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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

Pour toute la suite du présent document et en vue de faciliter sa lecture, le code de la
commande publique issu de l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 modifiée
portant partie législative du code de la commande publique, des décrets n°2018-1075 du 3
décembre 2018 modifié portant partie réglementaire du code de la commande et 2018-1225
du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande
publique, est désigné par le code.

La CCIT Seine Estuaire exploite les ouvrages des concessions de la concession du pont de
Tancarville pour le compte de I'Etat. Le tablier métallique ainsi que la suspension de
'ouvrage font réguliérement I'objet de campagnes de maintenance et d’entretien. L’objectif
de cet accord-cadre est justement de permettre la commande de ces opérations réguliéres
et récurrentes de maintenance et d’entretien.

Les dispositions du présent cahier des clauses administratives particuliéres concernent tant
I'exécution des commandes passées que celle des marchés susbséquents attribués sur son
fondement sauf a ce que ces derniers (i.e. marchés subséquents) y dérogent de fagon
expresse.

1.1 — Objet du marché, forme du marché

Le présent accord-cadre mono-attributaire concerne des travaux d’entretien de la
suspension et du tablier métallique du pont de Tancarville. Le site d’exécution et les
différents types de travaux susceptibles d’étre confiés au titulaire sont reportés au cahier des
clauses techniques particulieres et valorisés au bordereau des prix.

L'accord-cadre est mono-attributaire.

Conformément a l'article R.2162-3 du code de la commande publique, I'accord-cadre est
exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par I'émission de
bons de commande.

L'accord-cadre est exécuté au fur et a mesure de la conclusion de marchés subséquents
dans les conditions fixées aux articles R.2162-7 a R.2162-12 du code de la commande
publique.

L'accord-cadre est exécuté au fur et 8 mesure de I'émission de bons de commande dans les
conditions fixées aux articles R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique.

L'accord-cadre est conclu sans minimum et avec maximum exprimé en valeur au sens de
l'article R2162-4, 2° du code de la commande publique, comme suit :

Montant maximum
Montant minimum Pour chaque période de Pour la durée totale de
reconduction I’accord-cadre
(12 mois) (48 mois)

Pour la période initiale
(12 mois)

sans montant

. 4000 000 € HT 4000 000 € HT 16 000 000 € HT
minimum

1.2 - Tranches et Lots

L’accord-cadre ne fait 'objet d’'une décomposition ni en lots au sens des dispositions de
l'article L. 2113-10 du code, ni en tranches au sens des dispositions de l'article R. 2113-4 du
code.

1.3 - Durée

L’accord-cadre est conclu pour une durée initiale de douze (12) mois fermes a compter de sa
date de notification.
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Il peut étre reconduit trois (3) fois, pour des périodes de douze (12) mois, de maniére tacite.
La durée totale de I'accord-cadre ne pourra excéder quarante-huit (48) mois.
Le titulaire ne peut refuser les reconductions ou les non-reconductions.

En cas de non-reconduction, I'acheteur en informe le titulaire au plus tard un (1) mois avant
la date anniversaire de I'accord-cadre. Le titulaire reste cependant engagé jusqu'a la fin de la
période en cours.

Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent étre conclus ou émis que
durant la période de validité de I'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée
conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant I'objet de
I'accord-cadre. L'acheteur ne peut fixer une durée telle que I'exécution des marchés
subséquents ou des bons de commande se prolonge au-dela de la date limite de validité de
l'accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en
concurrence périodique.

Tout marché subséquent et tout bon de commande notifié pendant la durée de validité de
'accord-cadre continue a s’exécuter quelle que soit la date de commencement d’exécution
des prestations et ce, jusqu’a leur terme.

La décision de ne pas reconduire l'accord-cadre n'ouvre droit a aucune indemnité au
bénéfice du titulaire concerné.

Le présent article s’applique sous réserve que le montant maximum du présent accord-cadre
n’ait pas été atteint.

1.4 - Montant

Les prix sur lesquels le titulaire s’engage sont fixés au paragraphe B de I'acte d’engagement,
paragraphe renvoyant au bordereau de prix des travaux dont 'ensemble des postes sont
remplis. Ces prix constituent des prix butoirs que le titulaire ne peut dépasser a I'occasion de
la remise de ses chiffrages éventuels concernant les marchés subséquents.

1.5 - Identification des parties

1.5.1 - Pouvoir adjudicateur - Opérateur économique

L’accrd-cadre est conclu entre un pouvoir adjudicateur, au sens des dispositions de
larticle L. 1211-1 du code, et un opérateur économique ou un groupement d’opérateurs
économiques.

1.5.2 - Organisation du pouvoir adjudicateur

Au sens des dispositions de l'article 2 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur est le
maitre d’'ouvrage pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Le représentant du
maitre d’'ouvrage est le représentant diiment habilité par ce dernier a I'engager et a le
représenter dans I'exécution de I'accord-cadre. Le maitre d’ouvrage est la Chambre de
Commerce et d’'Industrie Territoriale (CCIT) Seine Estuaire, d0ment représentée par sa
Présidente. Cette derniére a délégué sa signature a M. Yves LEFEBVRE, Vice-président
de la CCIT Seine Estuaire, Représentant du pouvoir adjudicateur.

Dés la notification de I'accord-cadre, le maitre d’ouvrage désigne une personne physique,
habilitée a suivre les travaux auprés du titulaire.

Le Service Exploitation des Ponts de la CCIT Seine Estuaire représenté par M. Clément
FASQUEL, Directeur-adjoint des concessions, est le service du pouvoir adjudicateur en
charge du suivi, du pilotage et du contréle de I'exécution des travaux.

Le maitre d’'ouvrage n’'est pas assisté par un maitre d’ceuvre externe ou un bureau
d’études techniques en charge d’'une mission d’assistance a maitrise d’'ouvrage en vue de
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'exécution des travaux. Dans le cas contraire, le titulaire en est averti lors de la
commande des travaux.

Les risques particuliers a certains types de travaux (présence de MCA, risque d’exposition
au plomb...) commande d’avoir recours a un bureau d’études externe pour les missions
de coordination sécurité et protection de la santé voire le suivi et la mise a jour des plans
de prévention des risques tout au long de I'exécution des travaux suivant le régime
applicable aux travaux commandés. Le titulaire sera averti de lidentité du bureau
d’études mobilisé par le maitre d’ouvrage dés sa désignation.

1.5.3 - Déclaration de sous-traitance

Le Titulaire est habilité a sous-traiter une partie des travaux qui lui ont été commandés
par le Maitre d’Ouvrage provoquant obligatoirement le paiement direct du sous-traitant
(sous réserve d’'une somme de travaux supérieure a 600 euros TTC). L’entreprise sous-
traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agrées par le
Maitre d’'Ouvrage. L’acceptation de 'agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions
de paiement correspondantes est possible en cours d’exécution du marché en application
des dispositions des articles L. 2193-1 a 14 et R. 2193-1 a 22 du code ainsi que de
l'article 3.6 du CCAG-Travaux.

1.6 - Forme des notifications de décisions ou des informations

L’article 3.1 du CCAG-Travaux est complété comme suit. Les décisions ou informations du
Maitre d’ouvrage sont notifiées au titulaire par envoi postal avec demande d’accusé de
réception. La notification est faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliers de l'accord-cadre ou, a défaut, a son siége social ou en cas de groupement a
I'adresse du mandataire.

Dans I'hypothése d’envoi d’informations par courriel, ces derniers doivent donner lieu a
accusé de réception de la part du destinataire (agent du pouvoir adjudicateur comme du
titulaire), faute de quoi, les informations concernées sont réputées ne pas avoir envoyées et
les éventuels délais qu’elles doivent déclencher ne courrent pas.

Le précédent alinéa ne s’applique pas dans les deux hypothéses suivantes :

e Utilisation du systéme de lettre recommandé par voie électronique visé par le décret
n°2018-347 du 9 mai 2018 relatif a la lettre recommandée électronique ;

e Utilisation de la messagerie sécurisée du profil acheteur de la CCIT Seine Estuaire
geénérant des accusés de réception électroniques lors de la réception des courriers ou
éléments adresseés par ce biais

1.7 - Bons de commande et ordre de service

Les bons de commande sont émis par le Maitre d’'ouvrage et précisent I'étendue de la
commande passée au titulaire. Les ordres de services sont émis par le Maitre d’ouvrage sur
la base des bons de commande. Une commande peut ainsi donner lieu a plusieurs ordres
de services.

Le titulaire se conforme strictement aux bons de commande et ordre de services qui lui sont
notifiés (qu’ils aient ou non fait I'objet de réserves de la part de ces derniers, et ce, en
application des dispositions des article 3.7 et 3.8 du CCAG-Travaux.

1.8 - Clauses de réexamen

Le présent accord-cadre ne prévoit pas de clause de réexamen au sens des dispositions des
articles L. 2194-1 a 3 et R. 2194-1 et suivants du code.

1.9 - Passation et attribution des marchés subséquents

Dans I'hypothése de l'attribution d’'un marché subséquent, le titulaire regoit une demande de
chiffrage en ce sens associée a un programme de travaux a réaliser. Son chiffrage est a
remettre de facon dématérialisée sur le profil acheteur utilisé par la CCIT Seine Estuaire
dans un délai maximum de dix (10) jours a compter de la réception de la demande en ce
sens.
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Le chiffrage est nécessairement réalisé a l'aide des prix butoirs figurant déja dans le
bordereau de prix de I'accord-cadre. Sur ce point, il est bien rappelé que les tarifs que le
titulaire remet sur ces postes ne peuvent en aucun cas dépasser ceux figurant dans le
bordereau de prix de I'accord-cadre. Le chiffrage remis par le titulaire est associé a un
descriptif de la méthodologie que le titulaire propose de mettre en place. L’offre est jugée sur
la base de la cohérence entre le dossier technique et sa valorisation sur le plan financier.

Une fois acceptée, elle est signée et notifiee au titulaire par le biais de la messagerie
sécurisée du profil acheteur qui matérialise ainsi la notification du marché subséquent.

Le marché subséquent s’exécute alors sur la base des documents contractuels de 'accord-
cadre sauf dérogation expresse de sa part.

Article 2 - Documents contractuels

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué des éléments
contractuels énumeérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

= Piéces particuliéres :

- l'acte d'engagement (ou ATTRI1) et ses annexes :
o annexe n°1.1: interlocuteurs référents ;
o annexe n°1.2: le bordereau de prix unitaires ;

- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

- le reglement d’exploitation du pont de Tancarville ;

- les diagnostics techniques amiante et plomb ;

- le document « questions-réponses » retracant 'ensemble des échanges et des
précisions apportées par I'acheteur a des questions posées pendant la consultation
par des opérateurs économiques, le cas échéant ;

- l'offre technique du titulaire ;

Seuls sont intégrés aux piéces contractuelles les engagements du titulaire a I'égard

de la personne publique tels qu'exposés dans I'offre technique ;

- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs
(avenants), postérieurs a la notification du marché.

En application du présent article, les stipulations de l'offre technique en contradiction avec
les autres piéces contractuelles sont inapplicables et inopposables a I'acheteur. L’offre
technique du titulaire ne saurait créer une quelconque charge opposable a I'acheteur.

= Piéces générales :

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) approuveé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du
marché ;

- l'ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires et tous les textes
administratifs nationaux ou locaux en vigueur applicables dans le cadre de
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I'exécution du marché pour autant qu’ils soient d’ordre public ou qu’ils suppléent au
silence des autres piéces contractuelles.

Les pieces générales ne sont pas jointes au marché. Elles sont réputées connues des
parties en présence, la signature des piéces particuliéres entrainant leur acceptation.

Le titulaire doit se tenir informé de I'évolution de la Iégislation et de la réglementation ainsi
que de I'homologation des normes.

En cas d'évolution, pendant le déroulement des prestations, des normes ou réglements
auxquels le présent CCAP ou tout autre document constituant le marché se référent, le
titulaire doit en informer par écrit les représentants désignés de l'acheteur pour convenir
avec lui de la prise en compte ou non de cette évolution.

Cette information doit étre accompagnée d'une analyse, au moins sommaire, des incidences
de ces évolutions sur le projet. La décision de 'acheteur est alors notifiée par écrit au titulaire
dans un délai d’'un (1) mois. A défaut de notification, cette évolution n'est pas prise en
compte.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents régissant le marché, ces
documents prévalent dans I'ordre dans lequel ils sont énumérés ci-dessus. Une contradiction
s'entend comme une impossibilité radicale d'appliquer simultanément deux stipulations. Si tel
n'est pas le cas, les stipulations sont considérées comme complémentaires et s'appliquent.

Cette disposition est d'application générale, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'une indication est manifestement erronée (erreur de frappe ou d'impression)
et aboutirait a une réalisation aberrante ; l'indication qui apparait manifestement
comme étant la plus logique sera alors d'application méme si elle figure dans une
piéce de moindre priorité,

- En cas d'accord intervenu entre les parties concernées par la contradiction.

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs, dans
toute documentation et contraire aux dispositions des piéces ci-dessus, constitutives du
marché, est réputée non écrite.

Seules les piéces conservées dans les archives de la personne publique font foi.

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages

3.1 - Répatrtition des paiements

L’'acte d’engagement, les commandes passées au titulaire ainsi que les marchés
subséquents qui lui ont été attribués indiquent ce qui doit étre réglé :

= Soit au Titulaire et a ses sous-traitants ;

» Soit au mandataire du groupement, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Répatrtition des dépenses communes de chantier

3.2.1 - Dépenses d’entretien

= Chaque entrepreneur (Titulaire et sous-traitants) doit laisser le chantier propre et
libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux dont il est chargé ;

= Chaque entrepreneur Titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déblais
jusqu’aux lieux de stockage fixés ;
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= Chaque entrepreneur Titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation, de la
remise en état des installations qu’il a salies ou détériorées et du remplacement
de tout matériel dérobé.

3.2.2 - Dépenses diverses

Dans I'hypothése ou le Titulaire est un groupement momentané d’entreprises, il est fait
applicaiton des dispositions de l'article 9.1.2 du CCAG-Travaux.

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes -
Travaux en régie

3.3.1 - Modalités d’établissement des prix et contenu des prix

Les prix de I'accord-cadre sont établis hors TVA. |l est fait application des dispositions
de l'article 9.1.1 du CCAG-Travaux. Les prix butoirs portés au bordereau des prix sont
réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieux ou s’exécutent ces
travaux, et ce, en application des dispositions de l'article 9.1.1 du CCAG-Travaux, que
ces sujétions résultent notamment :

= De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

» Des frais a acquitter lors de chaque passage au péage des Ponts de Normandie
et de Tancarville pour toutes ses interventions ;

= De phénoménes naturels considérés comme prévisibles normalement lorsqu’ils
ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

a- Gel : +5°C a 8h du matin (sur la base des références de la station
météo la plus proche du Havre) ;

b - Vent : 80 km/h a 8h du matin (sur la base des références de la station
météo la plus proche du Havre) ;

C- Précipitations : 10 mm par jour sur une durée de 3 jours consécutifs
(sur la base des références de la station météo la plus proche du Havre) ;

d- Neige : 5 cm par jour sur une durée de 2 jours consécutifs (sur la
base des références de la station météo la plus proche du Havre) ;

e- Température minimale sous abri: -15°C pendant 24h (sur la base
des références de la station météo la plus proche du Havre) ;

f- Température maximale sous abri: +35°C pendant 24h (sur la base des
références de la station météo la plus proche du Havre) ;

= Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs ;

= Des frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d’emploi, de leur
manutention, de leur stockage et/ou de leur gardiennage dans I'enceinte du
chantier

= Les prix sont établis en tenant compte des sujétions que sont susceptibles
d’entrainer la réalisation simultanée d’autres ouvrages a proximité ;

* De frais d’établissement des documents nécessaires a la réalisation de I'ouvrage
tels que plans d’exécution, études de détails, notes de calcul, de schémas
d’installation, essais, prototypes et zones témoin nécessaires a I'exécution des
travaux ainsi que la fourniture de plans, tirages, documents a soumettre a
I'approbation du Maitre d’Ouvrage, bureau de contrdle, ainsi que les frais d’étude
pour adaptations et modifications éventuelles pendant la phase d’exécution des
travaux ;
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» De frais d’établissement des documents fournis aprés execution des travaux ;

= De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature ainsi que
des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces
installations ;

= Des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

= Des sujétions techniques d’exécutions mentionnées au cahier des clauses
techniques particuliéres ;

» Des frais dassurance mentionnées au présent cahier des clauses
administratives particuliéres ;

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n’est a
fournir par le Maitre d’Ouvrage. Par ailleurs, sur la base de la définition et de la
description des ouvrages figurant au cahier des clauses techniques particuliéres et
quelles que soient les imprécisions, contradiction ou omissions que pourraient
présenter les pieces techniques, le Titulaire est réputé avoir prévu lors de I'étude de
son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions
éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations
annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans
les documents de son offre technique). Les éléments mentionnés ci-avant sont
d’autant plus a intégrer dans son offre par le Titulaire, qu’il s’est prété a une visite de
site préalablement au dépébt de son offre.

Par ailleurs le Titulaire étant tenu a la justesse du quantitatif avant la remise de son
offre, aucune réclamation du Titulaire ne pourra étre prise en compte aprés la
signature de l'accord-cadre. Les dépenses supplémentaires imprévues que le Titulaire
pourrait avoir a supporter par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante
de ces aléas et il lui appartient aprés étude des documents de consultation, d’estimer
le risque correspondant et d’en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul
de son prix.

3.3.2 - Prestations fournies au Titulaire

Les commandes passées sur la base du présent accord-cadre ne mettent pas en
ceuvre de prestations fournies a titre gratuit au Titulaire par le Maitre d’Ouvrage.

3.3.3 - Caractéristiques des prix pratiqués

Le présent accord-cadre est réglé par des prix mixtes renseignés dans le Bordereau
des Prix Unitaires et forfaitaires remis par le Titulaire dans son offre a I'appui de I'Acte
d’Engagement. Les marchés subséquents pourront le cas échéant étre traités a prix
forfaitaires. Dans cette hypothése, I'indication en sera donnée a I'attribution du marché
public en cause.

3.3.4 - Documents concernant les prix a fournir au début des travaux
Les prix des travaux sont définitifs et remis par le Titulaire dans son dossier d’offre.

3.3.5 - Travaux en régie
Le présent chantier ne donne pas lieu a exécution de travaux en régie.

3.3.6 - Modalités de reglement des comptes

Les projets de décompte sont présentés dans les conditions prévues a l'article 12 du
CCAG-Travaux. Le réglement des travaux des différentes commandes et marchés
subséquents attribués se fait par des acomptes mensuels et un solde. Le paiement des
sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours. Le titulaire
utilise pour présenter ses projets de décompte le cadre type transmis au cours de la
premiére réunion avec les services du maitre d’ouvrage. Il est précisé sur ce point que
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chaque commande et chaque marché subséquent doit étre reporté de facgon
scrupuleuse sur les projets de décompte mensuel indiqués, afin de permettre une
parfaite identification de la nature et de la consistance des travaux dont le réeglement
est sollicité. Etant entendu que le titulaire dispose de la possibilité, sur accord du
maitre d’ouvrage de faire figurer les travaux de plusieurs commandes/marchés
subséquents sur le méme projet de décompte mensuel pour liquidation par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cadre de la réglementation sur la facturation électronique, les projets de
déecompte sont transmis sont transmis par l'intermédiaire de la solution informatique
https://chorus-pro.gouv.fr dans les conditions détaillées par le décret n°2019-748 du 18
juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la commande publique.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont conformes aux
dispositions des articles L. 2192-10 a 14 et R. 2192-10 a 36 du code. Tout retard de
paiement par rapport au délai précité entraine de plein droit I'application des intéréts
moratoires dans les conditions détaillées aux articles R. 2192-31 a 34 du code ainsi
que le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant
fixé par les dispositions de l'article D. 2192-35 du code.

Dans le cas de travaux absolument imprévisibles mais dont la nécessité serait
impérative, il est fait application des dispositions de I'article 13 du CCAG-Travaux.

Décomptes mensuels et acomptes mensuels

Les projets de décompte comportent obligatoirement les détails liés aux différents
éléments listés ci-dessous :

= Travaux (ou parties de travaux) concernés par le décompte et dont le reglement
est demandé ;

» Récapitulatifs des montants déja percus et des montant restant a percevoir ;

= Récapitulatif des débours incombant au Maitre d’Ouvrage et dont le Titulaire a
fait 'avance, le cas échéant, au titre des dispositions de l'article 26.4 du CCAG-
Travaux ;

= Calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus
dans les constats contradictoires ;

= Calcul avec justifications a I'appui, des coefficients de révision de prix ;

= Copie des demandes de paiement des sous-traitants présentés par le Titulaire et
acceptés et agréés préalablement par le Maitre d’Ouvrage (le cas échéant et en
cas de sous-traitants) ;

Le montant des travaux est établi de la fagon suivante. Le projet de décompte mensuel
comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constatations
contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations. Les prix forfaitaires peuvent étre
fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’'ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas
terminé. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de
'ouvrage ou de la partie d’'ouvrage. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage
de la décomposition de prix définie a 'article 9.3 du CCAG-Travaux.

Le projet de décompte mensuel établi par le Titulaire constitue la demande de
paiement. lls sont établis sur la base du cadre diffusé lors de la mise en concurrence.
Cette demande est datée et mentionne les références de I'accord-cadre et du bon de
commande concerné. Le Titulaire envoie cette demande de paiement au Maitre
d’Ouvrage pour visa et au moyen de tout mode de transmission permettant d’attester
de la date de la correspondance. Le Maitre d’Ouvrage accepte ou rectifie le projet de
décompte mensuel établi par le Titulaire. Le projet accepté devient alors décompte
mensuel. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas de caractéere
définitif et ne lient pas les parties contractantes.
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A partir du décompte mensuel, le Maitre d’Ouvrage détermine le montant de 'acompte
mensuel a régler au Titulaire sur la base des dispositions des articles R. 2191-20 a 22
du code. Le Maitre d’Ouvrage dresse a cet effet un état d’acompte mensuel faisant
ressortir :

A. Le montant de 'acompte mensuel établi a partir des prix et tarifs initiaux, ce
montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et
celui du décompte mensuel précédent ;

B. Le montant de la TVA ;
C. Le montant des pénalités le cas échéant ;

D. L'effet du calcul de la révision des prix. Si, lors de I'établissement de I'état
d’'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est
déterminé provisoirement a 'aide des derniers coefficients calculés et il est fait
mention de cette circonstance dans I'état d’acompte ;

E. Le cas échéant, le montant de I'avance forfaitaire a verser au Titulaire ;
F. Le cas échéant, le montant de I'avance forfaitaire a rembourser par le Titulaire ;
G. Le cas échant, le montant de la retenue de garantie ;

Le montant de I'acompte mensuel total a régler au Titulaire est la somme des postes
n°A et B, augmentée le cas échéant du montant des postes n°D et E et diminué le cas
échéant de la somme des poste n°C, F et G.

Le Maitre d’Ouvrage notifie par ordre de service au Titulaire I'état d’acompte mensuel
et regle les sommes qu’il admet. Les états d’acomptes mensuels peuvent concerner
plusieurs commandes passées au titulaire. Cette notification intervient dans les 7 (sept)
jours a compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du
Titulaire. Si cette notification n’intervient pas dans un délai de 7 (sept) jours a compter
de la réception de la demande de paiement du Titulaire, celui-ci en informe le Maitre
d’Ouvrage qui procéde alors au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le représentant du pouvoir
adjudicateur régle les sommes admises par le Maitre d’Ouvrage. Aprés résolution du
désaccord, il procéde le cas échéant au paiement d'un complément, majoré s’il y a
lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée au
Titulaire. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un
caractére définitif et ne lient pas les parties contractantes.

Décomptes finaux

Aprés 'achévement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment
avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des
prestations ou a la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de
paiement finale du Titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le Titulaire
prétend du fait de I'exécution des travaux commandés, son évaluation étant faite en
tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est
établi a partir des prix initiaux comme les projets de décomptes mensuels et comporte
les mémes parties que ceux-ci, a 'exception des approvisionnements et des avances.
Ce projet est accompagné des éléments et pieces mentionnés ci-dessus s’ils n’ont pas
été précédemment fournis.

Le Titulaire transmet son projet de décompte final au Maitre d’Ouvrage, par tout moyen
permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq (45) jours a
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle
est prévue par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres ou, en
'absence d’un telle notification, a la fin du délai mentionné a Il'article 9.2 du présent
document.
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Toutefois, s'il est fait application des dispositions de I'article 41.5 du CCAG-Travaux, la
date du procés-verbal constatant I'exécution des travaux visés a cet article est
substituée a la date de notification de la décision de réception des travaux comme
point de départ des délais ci-dessus.

S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6 du CCAG-Travaux, la date de
notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de
départ des délais ci-dessus.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le Titulaire, et
aprés mise en demeure restée sans effet, le Maitre d’Ouvrage établit d’office le
décompte final aux frais du Titulaire. Ce décompte final est alors notifié au Titulaire
avec le décompte général tel que défini ci-dessous. Le Titulaire est lié par les
indications figurant au projet de décompte final.

Le Maitre d’'Ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le
Titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base
provisoire des sommes admises par le Maitre d’Ouvrage.

Décompte général définitif et solde

Il est dérogé aux dispositions de larticle 12.4 du CCAG-Travaux concernant le
décompte général et définitif. Le paiement de 'acompte final du bon de commande ou
du marché subséquent en question concerné entraine le solde des comptes du bons
de commande. Le décompte final présenté par le titulaire se transforme dés lors en
décompte général et définitif du bon de commande émis ou du marché subséquent en
question.

Il ne sera donc pas dressé de décompte général de I'ensemble des travaux réalisés a
la fin de 'accord-cadre.

3.4.7 - Pertes et avaries

En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers, par un
phénoméne naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure,
le Titulaire est indemnisé pour le préjudice subi sous réserve :

= Qu'il ait pris, en cas de phénoméne naturel, toutes les dispositions découlant de
l'article 17.2 du CCAG-Travaux ;

» Qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.

Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au Titulaire pour perte totale ou
partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel sont réputés
compris dans les tarifs auxquels le Titulaire s’engage.

3.4.8 - Approvisionnements

Il est dérogé aux dispositions de l'article 10.4 du CCAG-Travaux. Aucun paiement n’est
effectué sur approvisionnement.

3.5 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réeputées reglées par les stipulations ci-apreés.

3.5.1 - Type de variation des prix

Les prix sont définitifs et révisables suivant les modalités fixées au 3.5.3 et 3.5.4 du
présent cahier.
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3.5.2 - Mois d’établissement des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant le mois de remise des offres. Ce mois est appelé « mois mg ».

3.5.3 - Choix des index de référence

L’'index pris pour référence dans le cadre de I'application de la révision des prix est
l'index TP0O2 (base 2010, référencé 001710987 sur le site Internet de 'INSEE).

3.5.4 - Modalités de variation des prix

La révision est effectuée par application aux prix d’un coefficient calculé par la
formule paramétrique suivante :

P= Po[0,125+0,875(TP02/TP02)]

P=prix révisé

Po=prix avant application de la formule de révision

TP02=index Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation, base 2010
— référencé par 'INSEE sous l'identifiant 001710987 (lors de I'application de la formule
de révision des prix) ;

TP02y= index Travaux de génie civil et d'ouvrages d’'art neufs ou rénovation, base
2010 — référencé par I'INSEE sous l'identifiant 001710987 (valeur du mois « m0 ») ;

Les valeurs de cet index sont publiées dans leur ensemble publiés a intervalles
réguliers sur le site de la Banque de Données Macro-Economiques de I'INSEE a
I'adresse Internet suivante : http://www.insee.fr. Le coefficient résultant du calcul de la
formule de révision est arrondi au milliéme supérieur. Lorsqu’'une révision a été
effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il
est fait application des dispositions des articles R. 2191-27 et 28 du code concernant la
révision qui est d’abord provisoire avant d’étre définitive si elle vient a étre appliquée.

3.5.5 - Variations des frais de coordination

Le présent accord-cadre et les commandes passées sur son fondement ne donnent
pas lieu a une variation des frais de coordination.

3.5.6 - Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées au Titulaire sont calculés en appliquant les taux de
TVA en vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants
sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours d’exécution

Il est fait application des dispositions de l'article 3.6 du CCAG-Travaux. L'acte spécial
précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue aux articles R. 2193-3
et 4 du code. Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct

» Les modalités de réglement des sommes a payer directement au sous-traitant ;

» La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R. 2191-
59 a 61 du code : Madame la Présidente de la CCIT Seine Estuaire ou la
personne ayant recu délégation ;

= Le comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de la CCIT
Seine Estuaire ;
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» Les coordonnées bancaires du compte a créditer.

3.6.2 - Modalités de paiement direct

3.6.2.1 - Cotraitants
I est fait application des dispositions de I'article 10.7 du CCAG-Travaux.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement
les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. Les décomptes
sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant di a chacun. La signature du projet de décompte par le
mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation du montant d'acompte ou
du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente
aux prestations exécutées par ce cotraitant.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré
par le mandataire du groupement, sauf si I'accord-cadre prévoit une répartition des
paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette
répartition. Lorsque chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a [I'exécution de ses propres prestations, les décomptes sont
décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant d0 a chacun. La signature du projet de décompte par le
mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation par celui-ci de la somme
a payer éventuellement a chacun des membres du groupement solidaire, compte tenu
des modalités de paiement prévues dans I'accord-cadre.

Lorsqu’'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le
mandataire :

* Indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont
dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la
prestation exécutée, et que le représentant du Maitre d’Ouvrage doit régler a ce
sous-traitant ;

= Joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses
soins.

3.6.2.2 - Sous-traitants

Conformément aux dispositions des articles R. 2193-10 a 16 du code, le sous-traitant
adresse au Titulaire, sa demande de paiement libellée au nom du Maitre d’Ouvrage,
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du Titulaire
contre récépissé. La demande de paiement est accompagnée du double de la facture
libellée au nom du Titulaire ainsi que de l'accusé de réception ou du récépissé
attestant que ce dernier a recu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été
refusé ou n’a pas été réclamé par le Titulaire. Le Titulaire dispose d’un délai de quinze
(15) jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour
donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au
Maitre d’Ouvrage.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au Maitre d’Ouvrage,
accompagneée des factures et de 'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
Titulaire a bien regu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou
n'a pas été réclamé. Le Maitre d’Ouvrage adresse sans délai au Titulaire une copie
des factures produites par le sous-traitant. Le maitre d'ouvrage procéde au paiement
du sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours. Ce délai court a compter de la
réception par le Maitre d'Ouvrage de l'accord, total ou partiel, du Titulaire sur le
paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si,
pendant ce délai, le Titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par le Maitre d'Ouvrage de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa ci-
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dessus. Le Maitre d’Ouvrage informe le Titulaire des paiements qu’il effectue au sous-
traitant.

3.6.3 - Monnaie de compte

La monnaie de compte de l'accord-cadre est la méme pour toutes les parties
prenantes (sous-traitants compris). Les attestations de paiement direct sont dans la
méme unité que celle retenue pour le Titulaire. |l s’agit de 'euro.

Article 4 - Délai d’exécution

4.1 - Délai d’exécution des travaux

4 1.1 - Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai d’exécution prévisionnel global des travaux est fixé par le bon de commande
concerné ou le marché subséquent attribué. Il est précisé qu’il s’agit d’'un délai
maximum. Le délai court a compter de la notification du premier ordre de service au
Titulaire prescrivant le démarrage des travaux.

Les délais comprennent en outre:
»= La durée légale du temps de travail hebdomadaire ;
= Les congés payés ;
» Les intempéries prévisibles détaillées a l'article 3.4.1 du présent CCAP ;
» Le délai de repliement du chantier ;
= Le délai de nettoyage général final.

Il est a noter que le Maitre d’Ouvrage est a méme d’apprécier la réalité des
phénoménes d’'intempéries empéchant réellement I'exécution des travaux de I'ouvrage.
En cas de contestation, seul le fax produit aux frais de I'entreprise, de la station météo
la plus proche du Havre sera admis comme preuve.

4 1.2 - Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est établi par le Maitre d’Ouvrage sur proposition du
Titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution visé a l'article 4.1.1 du
présent CCAP. Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont
la construction fait 'objet des travaux. Il indique, en outre :

» La durée et la date prévisionnelle de départ du délai d’exécution qui lui est propre

= La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives du Titulaire sur le chantier.

L’absence de visa dans ce délai dans un délai de dix jours a compter de la proposition
vaut accord de sa part concernant le calendrier détaillé. Le délai d’exécution
commence a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant au Titulaire de commencer
'exécution des travaux lui incombant.

Les modifications du calendrier détaillé d’exécution des travaux ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d’exécution d’ensemble ; elles tiennent compte
toutefois, le cas échéant des prolongations de délais des articles 18.2.2 et 18.2.3 du
CCAG-Travaux et de l'article 4.2 du présent CCAP. Le calendrier initial mentionné ci-
dessus, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service au Titulaire, aprés
avoir été approuvé et signé par ce dernier.
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4.2 - Prolongation des délais d’exécution propres

Il est fait application des dispositions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux. En dehors des
cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai
d’exécution des travaux ne peut résulter que d’un avenant. Une prolongation du délai de
réalisation de I'ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le
report du début des travaux peut étre justifié par :

= Un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de
certaines natures d’ouvrages ;

» Une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
= Une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
= Un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;

= Un retard dans 'exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge du Maitre
d’Ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d’'un autre contrat exécuté par un
autre Titulaire.

L’'importance de la prolongation ou du report est décidé par le représentant du Pouvoir
Adjudicateur qui la notifie au Titulaire. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur le chantier, les
délais d’exécution des travaux sont prolongés, cette prolongation est notifiée au Titulaire
par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de
journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des
intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant s’il y a lieu, le nombre de
journées d’intempéries previsibles indiqué ci-dessous. Le Maitre d’Ouvrage tient le
compte des jours d’intempéries constatés. Les samedis, dimanches et jours fériés ou
chémeés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la
prolongation du délai d’exécution.

4.3 - Pénalités - Primes d’avance

4.3.1 - Pénalités de retard dans la préparation du chantier et 'exécution des travaux

Il est dérogé aux dispositions des articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG-Travaux. Le
Titulaire subit sans mise en demeure préalable une pénalité de 300 euros HT par jour
calendaire de retard en cas de non remise des études d’exécution (plans d’exécution,
note de calcul, fiches techniques, études de détail, plans de synthése, calendrier
détaillé d’exécution...) durant la période de préparation.

En cas de dépassement du délai contractuel de la période de préparation, une pénalité
journaliére de 500 euros HT par jour calendaire de retard est appliquée sans mise en
demeure prélable, a compter du premier jour de dépassement de la période
contractuelle consacrée a la préparation du chantier.

En cas de dépassement du délai contractuel d’exécution des travaux, le Titulaire subit
une pénalité journaliére conformément a larticle 19.1 du CCAG travaux avec un
minimum de 500 euros HT par jour calendaire de retard a compter du premier jour de
dépassement du délai contractuel d’exécution.

Par dérogation aux dispositions de larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, le Titulaire ne
bénéficie d’aucune exonération en matiére de recouvrement des pénalités de retard.

4.3.2 - Pénalités pour absence aux réunions

En cas d’absence ou de retard aux rendez vous de chantier, a la réception des travaux
et a toute réunion provoquée par le Maitre d’Ouvrage, une pénalité forfaitaire de 150
euros HT (par absence diment constatée) est encouru par le Titulaire diment
convoqué. Est considéré comme absent tout Titulaire représenté par une personne
incompétente ou insuffisament informée du déroulement des travaux du chantier ainsi
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que tout Titulaire accusant une (1) heure de retard au moins par rapport a I'’heure de
convocation.

4.3.3 - Pénalités pour inobservation d’'une obligation concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Il est dérogé aux dispositions de I'article 52.1 du CCAG-Travaux, dans la mesure ou le
titulaire se conforme aux obligations de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs dans un délai prescrit par le représentant du maitre d’ouvrage et
potentiellement inférieur a 15 jours. Le non respect de ce délai donne lieu a
I'application de la pénalité prévue par le présent article.

En cas de non respect par le Titulaire ou un de ses sous-traitants des délais fixés a
l'article 8.4 du présent cahier des clauses administratives particuliéres concernant la
sécurité et la protection de la santé des travailleurs, une pénalité égale a 300 euros HT
par jour calendaire d’infraction constatée est encourue sans mise en demeure par le
Titulaire. Ladite pénalité est imputée par le Maitre d’Ouvrage sur les sommes dues au
Titulaire, et ce, pour toute infraction constatée par le le Maitre d’Ouvrage.

4.3.4 - Pénalités diverses

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait
application de pénalités indépendantes de celles visées aux articles 4.3.1 et 4.3.2 du
présent CCAP et avec lesquelles elles se cumulent. Ces pénalités interviennent de
plein droit sans mise en demeure préalable, sur la simple constation par le Maitre
d’Ouvrage des infractions. Il s’agit des éléments suivants :

= Retard dans linstallation ou le repliement des installations de chantier : 500
euros HT par jour calendaire de retard ;

= Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier,
définie au CCTP : 300 euros HT par jour calendaire de retard ;

= Dépbt des matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 300 euros
HT par jour calendaire de retard ;

= Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages
non prévus : 150 euros HT ;

= Retard dans le nettoyage du chantier et des voiries alentours constaté par le
Maitre d’Ouvrage : 150 euros HT par jour calendaire de retard. En outre s'il est
constaté une mauvaise tenue de chantier et/ou des abords de voirie pendant
'exécution des travaux, I'entrepreneur Titulaire responsable est mis en demeure
d’y remédier, y compris par télécopie, dans un délai déterminé par le Maitre
d’Ouvrage;

= Absence de dispositifs de nettoyage des engins avant sortie du chantier : 300
euros HT par jour calendaire de retard ;

= Non-respect du CCTP ou de la note méthodologique remise par le titulaire dans
I'offre déposée. Pour chaque infraction constatée par le Maitre d’Ouvrage et par
jour calendaire a compter de la notification de la mise en demeure : 150 euros
HT ;

= Non remise du dossier des ouvrages exécutés dans les délais impartis : 500
euros HT par jour de retard (a compter du premier jour de non respect du délai
de remise) ;

» Absence de fourniture des DOE/DIUO dans les délais impartis : 300 euros HT
par jour calendaire de retard.

» Retard dans la remise d’'un chiffrage par rapport au délai indiqué dans le présent
cahier : 50 euros HT par jour calendaire de retard.
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4.3.5 - Primes d’avance
Le versement de primes d’avance n’est pas prévu par le présent accord-cadre.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En précision des dispositions de l'article 37 du CCAG-Travaux, chaque entrepreneur a
I'obligation d’enlever tous les déchets et gravois résultant de I'exécution des travaux afin
de maintenir le chantier en constant état de propreté y compris lors de la réception des
travaux.

Le Maitre d’Ouvrage a la possibilité a tout moment de faire nettoyer complétement le
chantier et les voiries alentours par I'entrepreneur Titulaire ou par une entreprise
spécialisée aux frais de I'entrepreneur Titulaire défaillant. Il est rappelé que les délais
d’exécution des travaux mentionnés lors des commandes et impartis au Titulaire
englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux. En
conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans
'exécution des travaux objets de la commande concernée. En cas de retard dans ces
opérations, et aprés mise en demeure par ordre de service, restée sans effet, le Maitre
d’Ouvrage peut les faire exécuter par une autre entreprise aux frais et risques du titulaire,
sans préjudice de I'application de la pénalité particuliere visée par le présent CCAP.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis apres exécution

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, et par dérogation a I'article 40 du CCAG-
Travaux, le Titulaire remet au Maitre d’'Ouvrage :

= Un exemplaire provisoire du DOE et du DIUO pendant les OPR pour analyse ;

= Aprés réception et en cas de retard dans la remise des Dossiers des Ouvrages
Exécutés, et autres procés-verbaux d’essais a fournir par le Titulaire, conformément
aux dispositions de l'article 40 du CCAG-Travaux, le Titulaire encourt une pénalité
de retard, détaillée a I'article 4.3.4 du présent CCAP.

Article 5 - Clauses de financement et de sireté

5.1 - Retenue de garantie

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal a 5% du montant initial de
la commande, augmenté, le cas échéant, du montant des modifications concernées. La
retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’'une
avance. La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére
demande dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 a 42 du code.

Lorsque le Titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit
une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du
groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie
peut étre fournie par le mandataire pour la totalité de I'accord-cadre. Dans 'hypothése ou
la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le
Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée de l'accord-cadre, de substituer une
garantie a premiére demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a
premiére demande est constituée pour le montant total de I'accord-cadre y compris les
modifications. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au
Titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie a
premiére demande sont libérées dans les conditions prévues a l'article R. 2191-42 du
code et a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
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5.2 - Avance

Il est fait application des dispositions des articles R. 2191-3 et suivants du code. Une
avance est accordée dans les conditions indiquées aux articles précités, sauf
renoncement de la part du titulaire mentionné dans son acte d’engagement. Le taux de
'avance est de 5%.

Article 6 - Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux et produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Il est fait application des dispositions de l'article 21 du CCAG-Travaux.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Le présent accord-cadre ne donne pas lieu a mise a disposition de carrieres ou de lieux
d’emprunt.

6.3 - Qualités des matériaux et produits, application des normes

Il est fait application des dispositions des articles 24 et 38 du CCAG-Travaux. L’attention
du titulaire est appelée sur les contrdles prescrits par le présent cahier des clauses
particuliéres.

Article 7 - Implantation des ouvrages

Il est fait application des dispositions de l'article 27 du CCAG-Travaux. Le piquetage lorsqu’il
est rendu nécessaire a I'occasion de travaux commandés sur la base du présent accord-
cadre est effectué par le titulaire de fagcon contradictoire avec le Maitre d’ouvrage.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1 - Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation des travaux dont la durée déroge aux dispositions
de l'article 28.1 du CCAG-Travaux. La période de préparation est incluse dans le délai
d’exécution des travaux, sa durée est indiquée lors de la commande des travaux ou de
I'attribution du marché subséquent. La durée de la période de préparation peut étre
prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au
Titulaire. Dans cette hypothése, l'ordre de service prolonge le délai d’exécution de la
méme durée.

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-
apres :

= Etablissement par le Titulaire et présentation au visa du maitre d’ouvrage, du
programme d’exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de
chantier nécessaires et des ouvrages provisoires (le projet des installations de
chantier indique, notamment la situation sur plan des locaux pour le personnel et de
leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation) ;

= Acceptation par visa du Maitre d’Ouvrage des plans d’exécution, notes de calcul et
études de détail dans les conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG-Travaux et a
l'article 8.2 du présent CCAP.

L’ensemble des documents définis ci-dessus est a fournir dans les délais prévus par le
calendrier prévisionnel d’exécution des travaux fourni dans le Dossier de Consultation des
Entreprises.

= Etablissement d’'un plan de prévention par application des dispositions des articles
R. 4512-6 et suivants du code du travail ou d’un plan particulier de protection de la
santé des travailleurs par application des dispositions des articles R. 4532-1 et
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suivants du code du travail (selon le régime applicable aux travaux en cause). Cette
obligation est applicable a chaque entrepreneur (Titulaire, cotraitant et sous-
traitant). Les plans de prévention contresignés doivent étre remis au Maitre
d'Ouvrage dans un délai de 20 jours aprés la date de début de la période de
préparation des travaux. Le titulaire est tenu d’informer son personnel des risques
encourus.

= Ensemble des démarches visées par les articles R. 554-1 et suivants du code de
I'environnement relatifs a la prévention des risques lors de I'exécution de travaux a
proximité d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution (pour peu qu’elles soient rendues obligatoires a I'occasion de I'exécution
des travaux en cause)

8.2 - Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Le Titulaire établit, notamment d’aprés les définitions du projet, les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de
calculs, études de détail. Il est rappelé que le Titulaire est chargé de I'établissement des
spécifications techniques détaillées et des plans d’exécution des ouvrages. Ces
documents sont datés et authentifiés par le Titulaire. lls sont soumis au visa du Maitre
d’Ouvrage qui peut demander aussi, la délivrance des avants-métrés. La délivrance ne
dégage pas le Titulaire de sa propre responsabilité. Le Maitre d’Ouvrage doit les renvoyer
au Titulaire avec ses observations éventuelles, au plus tard 10 jours aprés leur réception,
par dérogation aux dispositions de I'article 29.1.5 du CCAG-Travaux.

8.3 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Il est fait application des dispositions de l'article 6 du CCAG-Travaux.

8.4 - Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

8.4.1 - Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier

Le chantier ne prévoit pas de facilités accordées a ou aux entreprises intervenantes
(Titulaires, co-traitants, sous-traitants). Une emprise est dédiée a l'installation de la
base-vie déployée par le titulaire pendant 'ensemble de la durée d’exécution de
I'accord-cadre. Les sujétions de toute nature et les retard qui pourraient résulter de la
présence et du maintien des services de canalisations, cables et conduites de toute
nature (etc, ...) ainsi que les chantiers nécessaires au déplacement et a la
transformation de ces installations ne donnent lieu a aucune indemnité ni plus-value.

8.4.2 - Installations a réaliser par I'entrepreneur Titulaire

Les installations de chantier se tiennent sur le terrain réservé a l'opération. Les lieux
doivent étre mis en état avant I'expiration du délai d’exécution des travaux. Les dépbts
provisoires résultant de I'approvisionnement ou des travaux de démolition se tiennent
dans les limites du chantier.

8.4.3 - Transport par voie d’eau

Le chantier ne nécessite pas la mise en ceuvre de transports de matériaux par voie
d’eau.

8.4.4 - Sécurité et protection de |la santé des travailleurs sur le chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur les chantiers résultant des commandes passées
par le maitre douvrage prend les dispositions nécessaires pour minimiser les
nuisances sur la vie quotidienne des usagers et riverains de la zone de chantier :

= Propreté : un nettoyage quotidien du chantier et des abords est effectué.
L’exigence de propreté est renforcée les veilles de week-end et de jours fériés.
Le nettoyage des voies publiques ainsi que la circulation pour désserte de
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chantier sont soumis aux arrétés préféctoraux pris en la matiére par le
gestionnaire routier ;

= Sécurité : I'entrepreneur Titulaire est tenu au respect des normes de sécurité des
travailleurs visées par le CCTP et définies par son plan de prévention accepté en
début de chantier.

Le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions du code du travail relative a la protection de
la santé et a la sécurité des travailleurs.

Le Titulaire tient nécessairement compte dans sa méthodologie (et lintégre
nécessairement dans ses prix) de I'ensemble des sujétions et recommandations
contenues dans le guide de I'organisme professionnel de prévention du batiment et
des travaux publics pour lutter contre I'épidémie de Covid 19. Ce guide est mis a jour
a régulierement et les mises a jour de la méthodologie sur ce point y sont
nécessairement corrélées.

Une attention particuliére est demandée au titulaire ainsi qu'aux sous traitants et
prestataires du titulaire, le Maitre d’Ouvrage informe et confirme la présence de
minium de plomb ainsi que de fibres amiantées dans tout le revétement peinture de la
structure métallique du Pont de Tancarville.

A ce titre des rapports d’inspections et d’analyses sont joints en annexe au présent
CCAP. Il est demandé au titulaire ainsi qu’aux sous traitants et prestataires de
prendre en compte ces environnements pour la phase d’études et d’exécution.

8.4.5 - Utilisation des voies publiques

Il est fait application des dispositions de I'article 34 du CCAG-Travaux. L’utilisation des
voies publiques est soumise aux arrétés et mesures prises en la matiére par les
gestionnaires concernés.

8.4.6 - Autorisations administratives

Il est dérogé aux dispositions de l'article 31.3 du CCAG-Travaux, dans la mesure ou le
Titulaire fait son affaire de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires a la
réalisation des travaux faisant I'objet du présent contrat. Il prend toutes les précautions
nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers notamment
pour les circulations publiques si celle-ci n’a pas été déviée. Le défaut de délivrance
d’une autorisation ne peut servir de prétexte a différer le début des travaux incombant
au Titulaire.

8.4.7 - Réunions de chantier

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le Maitre d’Ouvrage dés le commencement
des travaux. lls ont lieu selon une régularité définie au début des travaux commandés.
A chaque rendez-vous de chantier, chaque Entrepreneur devra étre en mesure
d'informer avec précision:

= De I'état d’'avancement des travaux ;
= De la situation des effectifs sur le chantier ;

= Des problémes qui se seront posés depuis le dernier rendez-vous et des
suggestions de I'entrepreneur pour résoudre ceux-ci.

Les correspondances, réunions et discussions relatives a I'accord-cadre se déroulent
en francgais ; il appartient a chaque entrepreneur Titulaire de désigner le cas échéant,
pour I'exécution des travaux objets du présent accord-cadre, une équipe ayant une
parfaite maitrise de la langue frangaise. Les entrepreneurs Titulaires sont tenus
d’assister a ces réunions ou d’y déléguer un agent apte a prendre toute décision
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pendant toute la durée d'exécution des travaux, sous peine d’encourir la pénalité
prévue par le présent CCAP.

lls ne pourront se faire représenter qu’avec I'accord exprés du Maitre d’Ouvrage. Leur
représentant qualifi¢ devra posséder les connaissances nécessaires et disposer de
pouvoirs lui permettant de prendre au nom et place de I'Entrepreneur empéché, toutes
décisions utiles et donner au personnel les instructions correspondantes.

L’absence d'un entrepreneur au rendez-vous de chantier et son remplacement par des
personnes insuffisamment qualifiées, entraine la responsabilité pleine et entiére de cet
entrepreneur pour les erreurs ou les malfagcons qui résulteraient de cette défaillance.

Le Maitre d’Ouvrage peut exiger le changement des agents des entrepreneurs
concernés pour insubordination, incapacité ou défaut de probité. Les comptes rendus
de chantier seront établis par le Maitre d’Ouvrage. Ces comptes rendus seront
adressés au titulaire et a ses sous-traitants éventuels. Ces documents deviennent
contractuels, en particuliers en ce qui concerne les malfagons et les retards
d’exécution des travaux qui y seraient portés. Les observations sur ces comptes
rendus, pour pouvoir étre prises en compte, doivent étre signalées au Maitre
d’Ouvrage au plus tard au rendez-vous de chantier suivant.

8.4.8 — Travaux effectués a proximité de réseaux enterrés

Il est fait application des dispositions des articles L. 554-1 a 4 et R. 554-1 a 38 du code
de l'environnement. Les travaux effectués au voisinage des lignes électriques, des
cables souterrains et des conduites de transport de gaz devront faire I'objet, d’une
déclaration adressée aux représentants locaux de la distribution d’énergie électrique et
du groupement gazier de transport intéresseés, et ce, dans les délais mentionnés aux
articles R. 554-20 et suivants du code de I'environnement.

8.5 - Garde du chantier
Il est fait application des dispositions de l'article 31.4 du CCAG-Travaux.

8.6 - Condlitions environnementales

Il est fait application des dispositions de l'article 7 du CCAG-Travaux.

8.7 - Confidentialité et sécurité

Le Titulaire se conforme aux obligations de confidentialité et de sécurité indiqués a
I'article 5 du CCAG-Travaux.

8.8 - Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions prévues a larticle 6 du CCAG-Travaux, le Titulaire
respecte les lois et les réglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux
conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il est précisé que certaines réparation nécéssitent I'intervention du personnel du titulaire
sans nécessairement de déploiement de matériel et/ou de piéces (resserrage d’un
boulon...). Dans ces hypothéses, il est précisé qu'une commande est passée en début
d’année au titulaire pour ces petites interventions a I'occasion desquelles les équipes du
titulaire interviennent a la demande du maitre d’ouvrage et demeurent pendant toute
l'intervention sous l'autorité pleine et entiére du conducteur de travaux de l'entreprise
titulaire (ou équivalent). Ces interventions sont facturées au moyen des composantes du
poste n°15 du bordereau de prix.

8.9 - Augmentation du montant des travaux

Il est fait application des dispositions des articles 14.3 et 14.4 du CCAG-Travaux.
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Article 9 - Controles et réception des travaux

9.1 - Réception

Les opérations de réception se déroulent dans les conditions définies a l'article 41 du
CCAG-Travaux. Il est dérogé aux dispositions de l'article 42.4 du CCAG-Travaux dans la
mesure ou chaque commande/marché subséquent donne lieu aux opérations de
réception mentionnées précédemment ainsi qu’aux opérations de solde des comptes. Le
décompte général n’intervient donc pas de fagon unique a I'échéance du présent accord-
cadre mono-attributaire.

9.2 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Les travaux commandés sur la base de 'accord-cadre citée en objet peuvent donner lieu
en cas d'urgence diment établie a une prise de possession antérieure a la réception mais
sous réserve de 'établissement préalable d’'un état des lieux contradictoire.

9.3 - Documents fournis apres exécution

Par dérogation aux dispositions de I'article 40 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur Titulaire
constitue et remet dans un délai maximum de quatre (4) semaines a compter de la date
de réception des travaux, les documents visés a [larticle 40 précité en trois (3)
exemplaires papier dont un exemplaire reproductible. A la date de la réception des
travaux, le Titulaire remet un dossier de recollement complet ainsi qu’un fichier numérique
en version native aux format Autocad et pdf. Les documents sont remis en francgais.

9.4 - Délais de garantie

Il est fait application des dispositions de l'article 44 du CCAG-Travaux.

9.5 - Assurances

Il est fait application des dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux. Le Titulaire doit
contracter les assurances permettant :

= De garantir sa responsabilit¢é a I'égard du Maitre d’Ouvrage, du représentant du
Maitre d’Ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par
I'exécution des prestations.

Excepté si elles ont déja été produites a I'appui des offres, les attestations d'assurance
doivent étre adressées par les intéressés au Maitre d’Ouvrage dans un délai de quinze
jours a compter de la notification de I'accord-cadre et, au plus tard, avant tout
commencement d'exécution.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de bloquer le paiement des travaux
jusqu'a ce que le Titulaire délivre cette piéce et sans ouverture du droit a versement
d'intéréts moratoires.

Article 10 - Résiliation de I’accord-cadre - Réglement des litiges

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1
a L.2195-6 du code de la commande publique.

Outre les cas de résiliation prévus au CCAG-Travaux, le marché peut étre résilié en cas de
refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code
du travail.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de
résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du
montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage de 5%.
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Article 11 - Exécution aux frais et risques

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux
frais et risques du titulaire et dans les conditions prévues a I'article 52 du CCAG-Travaux.

12 - Réglement des litiges

12.1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de reégler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de
réglement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux
marchés publics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code
de la commande publique.

12.2 Litiges et contentieux

Le présent accord-cadre est régi par le droit francais.
Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de Rouen.

Tribunal administratif de Rouen

53 avenue Gustave Flaubert

76000 ROUEN

Téléphone : 02 35 58 35 00

Télécopie : 02 35 58 35 03

Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr

Site internet : http://rouen.tribunal-administratif.fr

Article 13 - Garantie relative a la propriété industrielle ou commerciale

Le Titulaire garantit le Maitre d’Ouvrage contre les revendications des tiers concernant les
brevets, licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de commerce employés pour
'exécution des travaux visées par les commandes passées sur le fondement de I'accord-
cadre. |l appartient au Titulaire d’obtenir, a ses frais, les cessions, les licences ou les
autorisations nécessaires. Le Maitre d’Ouvrage a le droit, ultérieurement, de procéder ou de
faire procéder, par qui bon lui semble, a toutes les réparations nécessaires.

Article 14 - Dérogation aux documents généraux

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-apres :

Article du présent CCAP Article du CCAG auquel il est fait dérogation
2 4.1

3.3.6 124

3.4.8 10.4

4.31 19.2.1

4.3.1 19.2.3
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431 19.2.4
433 52.1
4.5 40

8.1 28.1
8.2 29.1.5
8.4.6 31.3
9.1 42.4
9.3 40

Il est expressément stipulé que la liste des dérogations au CCAG-Travaux n’a qu'une valeur
indicative.

Cette liste n'est donc pas nécessairement exhaustive. Par conséquent, les dispositions dérogatoires
au CCAG-Travaux qui ne figureraient pas dans la liste ci-dessus conserveraient néanmoins toute leur
valeur contractuelle pour I'exécution du présent marché.
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