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1. Présentation de l’opération  

 

 

Ce programme constitue un élément essentiel pour le Maîtrise d’œuvre. Il sert de support et formalise les exigences, 
contraintes et besoins nécessaires à la réalisation du projet architectural et technique. 
 
L’hôpital René Muret à Sevran fait partie, au sein de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, du Groupe Hospitalo-
Universitaire Paris Seine-Saint-Denis (HUPSSD), qui associe les hôpitaux Avicenne (à Bobigny) et Jean Verdier (à 
Bondy). 
 
L’hôpital René Muret comporte une filière gériatrique importante (32 lits MCO, 181 lits SMR dont certains orientés 
cardiogériatrie et oncogériatrie), une équipe mobile gériatrique intra et extra hospitalière, ainsi qu’une unité de soins 
de longue durée. L’hôpital développe également plusieurs filières non gériatriques avec notamment 25 lits de SMR 
Neurologie, une Unité HDJ de Médecine Physique et Réadaptation spécialisée (avec un laboratoire d’urodynamique), 
20 lits de SMR Nutrition proposant l’activité d’expertise en obésité complexe, 15 lits en Unité de Soins palliatifs et 12 
lits de SMR Addictologie proposant l’activité d’expertise dans les troubles cognitifs liés aux conduites addictives. 
Comportant un plateau technique d’imagerie extrêmement restreint (1 salle de radiologie conventionnel et 1 
échographe et 1 densitométrie osseuse), les patients doivent se rendre à Avicenne ou Jean Verdier pour bénéficier 
d’un examen tomodensitométrique, voire dans une autre structure. 
Ce projet a pour objectif principal d’améliorer de façon majeure la prise en charge des patients gériatriques 
hospitalisés à René Muret en limitant de façon drastique (> 90%) leurs déplacements sur les sites de Jean Verdier ou 
d’Avicenne pour la réalisation de TDM programmés et en urgence aux heures ouvrées (9h – 17h). L’activité 
prévisionnelle de ces patients s’élève à 1200 actes par an 
 

2. Projet  

 

A. Description synthétique du projet immobilier et architectural 

 
L’opération, consiste à réaménager une zone Radiologie dans le bâtiment Madeleine Bres au RDC en vue 
d’accueillir un nouveau scanner sur le site de René Muret  
 
Les travaux se dérouleront en milieu occupé et ne devront pas impacter l’activité du service  

 

B. Nature des études  

 

Pour la fourniture et l’installation du nouveau scanner, ont été pré- retenues par le biais d’un accord cadre des 

sociétés : 

 

• CANON, 

•  GE  

• SIEMENS  

  

Une mise en concurrence de ces 3 fournisseurs aboutira à l’établissement d’un marché subséquent avec l’une ou 

l’autre de ces sociétés. 

 

C. Nature des travaux (liste non exhaustive) 

 

- Renforcement de la structure si nécessaire 

- Cloisonnement 

- Plombage pour la radioprotection 

- Traitement d’air  

- Fluides médicaux  

- CFO_ Cfa  

- Climatisation 

- Travaux de second œuvre 
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D. Plan de masse de l’opération  

 

 

Le projet se situe au RDC du bâtiment Madeleine Bres, au niveau du secteur d’imagerie. 
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E. Plan du service actuel  
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F. Schémas projet et locaux impactés par l’installation de la machine. 

 

 

 

 
 

 

Locaux à implanter  

• Salle scanner  

• Salle de contrôle  

• Déshabilloir  

• WC patient  

• Espace préparation + passage brancard  

• Secrétariat + banque d’accueil  

• Salle de détente  

• Salle d’attente  

 

Contraintes surfaces minimum pour la machine  

• Cf fiche technique des machines jointes   

Contraintes techniques  

• Cf fiche technique des machines jointes   
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3. Textes Réglementaires 

Les réglementations citées ci-dessous représentent une liste NON EXHAUSTIVE de l’ensemble des réglementations à 

respecter afin de réaliser le projet dans le respect de la législation.  

➢ Code du travail. 

➢ Réglementation Hygiène et Sécurité. 

➢ Code de la santé publique. 

➢ Code de la construction et de l’habitation. 

➢ Décret 2003 – 296 du 31 mars 2003, relatif à la protection des travailleurs. 

➢ En outre, les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions générales du site, aux 
documents officiels français, normes en vigueur, prescriptions D.T.U. et tous les arrêtés, décrets, 
circulaires qui régissent la construction faisant l’objet du présent appel d’offres, dans leur version la 
plus récente. 

➢ Réglementations de la construction, de l’hygiène et de la protection de l’environnement 

➢ Procédures, notes de l’AP-HP. 

 
Ainsi que toutes les législations en vigueur 

 

 

4. Budget et calendrier de l’opération  

 

Budget 

 
La mission de maîtrise d’œuvre sera décomposée en une tranche ferme et une tranche conditionnelle de la 

manière suivante : 
- Tranche ferme : Phase étude (Diag -APS-APD) 
- Tranche Conditionnelle 1 : Phase étude (PRO ACT) 
- Tranche conditionnelle 2 : Phase réalisation (VISA-DET-AOR)  

 
La maîtrise d’ouvrage estime à 375 000 €/ HT de montant des travaux  
 

Calendrier  

Le calendrier de cette opération prévoit que les travaux seront réalisés à partir du 2ème trimestre 2026 pour 
une durée prévisionnelle de 5 mois (y compris période de préparation). 
 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M13 M14

ETUDE MOE 

CONSULTATION DES ENTREPRISES

TRAVAUX 

CALENDRIER PREVISIONNEL - NOUVEAU SCANNER  

M12

2025-2026
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5. Exemple d’implantation scanner 

 

Type d’implantation CANON  
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Type d’implantation SIEMENS  
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Type d’implantation GE  

 


