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1. OBJET

L’objet du présent cahier des charges porte sur la mission de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé des études et de la réalisation des travaux de construction d’'un batiment PASREL,
situé sur le plateau de Saclay, au sein de la ZAC de Corbeville (91).

Cette mission CSPS est complétée d’'une mission d’Animation de Sécurité sur le chantier, visant a assurer
un contréle assidu de I'application des régles de sécurité en phase travaux.

Ce document a pour but de préciser les missions du coordonnateur SPS en phases études et travaux, de
I'animateur sécurité en phase chantier, ainsi que les livrables attendus et les exigences a respecter.

2. DOCUMENTS APPLICABLES

Les documents suivants viennent compléter le présent cahier des charges :

la spécification de conduite de projet référencée PASREL-22-011 A,
la fiche de lot de 'aménageur EPAPS,
le Cahier des Charges de Cession de Terrain (EPAPS), et son annexe n°4 — Réglement de chantier
la présentation de I'opération référencée PASREL-22-012 A,
le programme urbanistique et architectural référencé PASREL-22-013 A et ses annexes,
le programme fonctionnel référencé PASREL-22-014 A et ses annexes,
le programme environnemental référencé PASREL 22-015 A et ses annexes,
le programme technique référencé PASREL-22-016 A et ses annexes,
Les guides de prévention du risque relatifs a :
o Aménagement des lieux de travail (générique)
Aménagements des locaux de médecine nucléaire
Cyclotrons
Générateurs X
Laser
Risques biologiques
» Les plans de gestion des déchets radioactifs et de I'installation actuelle du CEA/SHFJ

v v v v v v v v Vv

O O O O O

Ces documents sont disponibles sur simple demande au CEA.

3. PRESENTATION DU PROJET

3.1. Contexte scientifique

Installé depuis 1958 dans l'enceinte de I'HOpital d'Orsay, le Service Hospitalier Frédéric Joliot
(DRF/JOLIOT/SHFJ) joue un réle pivot dans le transfert des technologies d’'imagerie médicale vers les
patients et les industriels.

Suite au déménagement de I'Hépital sur le plateau de Saclay, effectif depuis le printemps 2024, le SHFJ
emménagera dans un nouveau batiment - PASREL (PAris Saclay REcherche & hépital) - afin de poursuivre
et développer ses activités au bénéfice des patients et des communautés de recherche en technologie pour
la santé. Le batiment PASREL constituera une interface privilégiée entre les chercheurs, les cliniciens et
les industriels. Il permettra de positionner au mieux le CEA au sein de I'écosystéme de recherche en santé
du territoire de Paris-Saclay.

PASREL- 25-011-A 3/19



Les objectifs attendus par le CEA et I'ensemble des partenaires du projet sont :

- abriter les équipes et les équipements du SHFJ : son unité mixte de recherche (UMR) BioMaps qui
constitue une interface technologie/médecine dans le domaine de I'imagerie médicale et son unité de
médecine nucléaire diagnostique,

- assurer l'interface avec les établissements de santé de Paris-Saclay sous la forme d’une plateforme
collaborative d'intégration de l'innovation en milieu hospitalier destinée a accompagner et faciliter la
validation clinique et/ou en vie réelle de technologies pour la santé,

- accueillir des partenariats de recherche académiques ou industriels de Paris-Saclay dans le domaine
des technologies innovantes pour la recherche médicale et pour l'innovation organisationnelle en
santé. PASREL entend ainsi faciliter 'émergence de projets en technologies pour la santé, guider la
maturation des projets et accompagner les étapes d’évaluation, de faisabilité et/ou de validation
clinique,

- accueillir deux composantes du Groupe Hospitalier Nord Essonne (GHNE), dont fait partie le nouvel
hépital de Saclay, I'unité de soins en psychiatrie UniSonJe et une unité de recherche clinique,

- assurer les actions de formation a l'interface des sciences de I'ingénieur et de la médecine pour les
étudiants de Paris-Saclay et les professionnels de santé,

- offrir une vitrine des technologies pour la médecine, ouverte a I'hdpital voisin et au quartier de
Corbeville, sous la forme d'un showroom, animée par Il'association Sciences-Art-Société, visible
depuis le parvis de I'hdpital, qui captera I'attention des soignants, des patients, des visiteurs et des
étudiants.

3.2. Implantation

Le batiment PASREL sera localisé au centre de la ZAC de Corbeville, sur la parcelle cadastrée H9 (5 755m?)
de la commune d’Orsay a proximité immédiate de I'h6pital Paris-Saclay et en articulation entre les deux
quartiers scientifiques du Moulon et de Polytechnique.

Il sera desservi par une station du Transport en Commun en Site Propre et la ligne 18 du réseau Grand
Paris Express.
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Le batiment PASREL s'implante au coeur d'un quartier en construction. Les projets jouxtant au plus prés le
terrain PASREL sont :

- L’hopital Paris-Saclay du GHNE (ilot H8), avec sa créche en mitoyenneté avec le lot H9, la chaufferie
biomasse (ilot H7.1) et le parking silo (Tlot H7.2), mis en exploitation en 2024,

- Le parvis de I'hopital,
- Le Complexe Sportif Universitaire de Corbeville (flot H6) livré en 2023,

- La résidence étudiante et le Centre Provisoire d’Hébergement « Persona Grata » (ilots H4 et H5) qui
ouvriront leurs portes en 2025,

- La station de la ligne du TCSP qui sera livrée en 2030,

- Le viaduc du métro ligne 18 qui sera mis en service en deux temps : en 2026-2027, entre les gares
Aéroport d’Orly et CEA Saint-Aubin, puis, en 2030, entre CEA Saint-Aubin et Versailles Chantiers.

3.3. Programme de l'opération

3.3.1.Exigences fonctionnelles

Pour répondre a I'ensemble des différentes missions présentées ci-dessus, l'installation PASREL sera
organisée en sept pdles principaux :

- Le pole d’Animation scientifique, accessible a tout public, lieu de rayonnement de la recherche a
I'échelle du quartier et de la ZAC de Corbeville, de I'université et au-dela, de rayonnement national et
international.

Ce péle forme un ensemble homogeéne visible et repérable depuis I'espace public et particulierement
depuis le boulevard Nord et le parvis.

Il comprend :
v Le hall principal, point d'entrée pour les visiteurs et les personnels (chercheurs, étudiants, ---),

v' L’espace Showroom
v"  Les salles de conférence et de réunions

v Les salles de formation et de travaux pratiques.

- Le pdle Bureaux regroupant toutes les équipes de recherche BioMaps mais également la Direction
et les Services administratifs et de support, ainsi que les bureaux des partenaires accueillis.

- Le péle de Recherche en Imagerie, constitué des plateformes suivantes :
v' Développements méthodologiques et instrumentaux,
Cyclotrons,
Chimie/radiochimie,
Radiopharmacie,
Préclinique : expérimentation in-vivo et expérimentation ex-vivo / in-vitro.

AN NI NN

- Le péle d'Examens d'imagerie clinique :
Ce poéle est le cceur du service hospitalier d'imagerie médicale. 1l est desservi par une zone d'accueil
commune aux patients et volontaires, accessible depuis une entrée au batiment dédiée. Il comprend :

v Laplateforme d’ imagerie clinique chaude, avec ses postes d'injection et ses salles d'imagerie
nucléaire. Cette plateforme a un fonctionnement particulier et des exigences propres a l'accueil
des patients. Elle recoit également des volontaires dans le cadre des protocoles de recherche.

v" Une plateforme d’ imagerie clinique froide, qui accueille des volontaires.

- Le poéle Psychiatrie (soins et recherche) :

Il regroupe deux entités du GHNE : une Unité de Recherche clinique (URC), dédiée a la santé mentale
et le centre de soins UniSonJe, qui accueille de jeunes adultes en souffrance psychique.
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- Les locaux logistiques, regroupant|’ ensemble des locaux de support mis en commun al’ échelle
du batiment.

- Les locaux techniques, nécessaires au fonctionnement des plateformes.

L'ensemble de ces pdles structurants est complété par :

- Un parking souterrain réservé au personnel mais permettant également 'accés et le stationnement
temporaire des véhicules transportant des patients ou des volontaires pour les examens d'imagerie
clinique et des véhicules assurant des petites livraisons et expéditions.

- Des espaces extérieurs de logistique et d'agrément.

Les accés au batiment devront étre adaptés aux personnes en situation de handicaps. lls concernent :
- Les piétons : personnel, visiteurs, patients valides et invalides, volontaires recherche,

- Les véhicules : personnel, patients véhiculés, livraisons et enlévement déchets, les petites livraisons
fréquentes par camionnette.

Afin de différentier les différents flux de 'installation, le batiment disposera de trois acces distincts :

- Acces principal : cette entrée desservira le Pole d’animation scientifique par le plot 1, en lien avec le
parvis et le boulevard nord de la ZAC,

- Acces patients et volontaires : distinct de I'entrée principale, il sera réservé aux patients et volontaires
se rendant depuis I'espace public (piétons, transports en commun) au Pdle d’examens d’'imagerie
clinique et au Pdéle Psychiatrie.

- Acces véhicules : il desservira la cour logistique pour les véhicules de livraisons (animaux, gaz,
consommables, matériels, équipements, ...), les véhicules d'enlevement des déchets et le parking
souterrain (véhicules du personnel, taxis et ambulances transportant les patients, transporteurs
assurant les livraisons (dont la livraison quotidienne des sources radioactives).

Les surfaces utiles de chaque plateforme sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Zones Surface Utile (m?)
POLE D'ANIMATION SCIENTIFIQUE 875
Accueil 63
Espace d'animation scientifique 300
Salle de conférence 262
Salles de réunions et d'enseignements 250
POLE BUREAUX 1732
POLE DE RECHERCHE EN IMAGERIE 2088
Plateforme Développements Instrumentaux 183
Plateforme Cyclotrons 156
Plateforme Chimie Radiochimie 335
Plateforme Radiopharmacie (classes C et D) 276
Plateforme Préclinique (A1 /A2 /L2) 1138
POLE D'EXAMENS D'IMAGERIE CLINIQUE 1429
POLE PSYCHIATRIE 425
LOCAUX LOGISTIQUES 720
TOTAL SURFACE UTILE 7 269
LOCAUX TECHNIQUES (estimation) 2500
STATIONNEMENT 3800
ESPACES EXTERIEURS 500

Le batiment Pasrel représente une surface plancher d’environ 12 000 m? SDP.
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3.3.2.Exigences environnementales

Le batiment est composé d’espaces devant répondre aux exigences de la RE2020 (bureaux) et d’espaces
qui répondent toujours a la RT2012 a date (laboratoires, salles TP).

Energie
Les espaces soumis a la RE2020 atteindront les performances suivantes :

» Bbio < Bbiomax-15%
» Cep < Cepmax-10%

Les espaces soumis a la RT2012 devront atteindre un Bbio<Bbiomax-20%.
30% de la surface de toiture devra permettre I'installation de panneaux photovoltaiques.

Le raccordement au réseau de chaleur et de froid du campus urbain est imposé.

Carbone
Les espaces soumis a la RE2020 atteindront les performances suivantes :

» Atteinte du seuil 2025 de I'indicateur Ic_Construction

Pour I'ensemble du batiment :

» Atteinte du niveau 2 du label Batiment Biosourcés (24kg/m2SDP).
» Dédier 1% du coit de construction a I’achat d’éléments issus du réemploi.

L’ensemble du batiment, a I'exception des plateformes de recherche et des activités diagnostics,
obtiendront la certification HQE Batiment Durable avec le profil spécifique suivant :

» Qualité de vie : 3 étoiles a minima
» Respect de I'environnement : 3 étoiles a minima
» Performance économique : 2 étoiles a minima

Le projet atteindra a minima un coefficient de biotope par surface (CBS) de 0,25.

3.3.3. Cadre réglementaire

Classement sécurité incendie :

Le batiment sera soumis a la réglementation de sécurité incendie contre les risques d’'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public et dans les établissements relevant du code du travail.

Le batiment devra étre conforme globalement au code du travail avec une zone ERP relative aux espaces
pouvant accueillir du public.

Compte tenu des effectifs et activités accueillis, I’établissement sera considéré comme un ERP de
troisieme catégorie de type L avec des activités R et U.

Accessibilité :

Les textes réglementaires relevant de I'accessibilité sont définis au travers de I'arrété du 20/04/2017 pour
les zones ERP et du décret n°2009-1272 du 21/10/2009 pour les zones ERT.
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A noter que tout le batiment doit étre accessible, aussi bien la zone ERP (Pdle d’animation et Service
Clinique) que la zone ERT (bureaux et labos). Le cas particulier de certains labos spécifiques dont les
équipements lourds ne permettent pas d’étre manipulés par des personnes a mobilité réduite (cyclotrons,
enceintes blindées, ...) sera a étudier.

Activités de recherche :

La future installation a un statut d’établissement de soin et de recherche réglementé par le code de la santé
publique. Elle posséde notamment des animaleries de niveau biologique A2.

Les principales réglementations liées aux activités de recherche englobent les domaines suivants :
- Activités radiologiques
- Essais cliniques
- Etablissement pharmaceutique
- Expérimentation animale
- Biologie préclinique

- Risques chimiques

De par ses activités, linstallation PASREL, présente une diversité de risques (nucléaire, biologique,
chimique, magnétique) qu’il conviendra de maitriser au travers de la conception.

A noter la présence significative de laboratoires confinés a environnement contrélé :
- Laboratoires avec activités nucléaires
- Laboratoires et animaleries de sécurité microbiologique de niveaux 1, 2

- Laboratoires de classes pharmaceutiques C et D

Autorisations d’exploiter :
La mise en service et I'exploitation de la plateforme est soumise aux autorités administratives suivantes :

- Autorité de Sareté Nucléaire (ASN) pour la détention, utilisation et distribution de sources et appareils
émettant des rayonnements ionisants

- Agence Régionale de Santé (ARS) pour l'activité d'établissement de soins, la carte sanitaire liée a
I'utilisation de gros équipements, le lieu de recherche biomédicale et la pharmacie a usages intérieurs

- Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP) pour I'expérimentation animale

- Agence Nationale de Sécurit¢é du meédicament (ANSM) pour la fabrication / l'utilisation de
radiopharmaceutiques et I'achat / détention de psychotrope ou de stupéfiant

- Ministere de la Recherche pour la conservation et exploitation d'éléments du corps humain
(CODECOH), ainsi que l'utilisation d'OGM.
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3.4. Consistance de I'opération

L’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux est de 44,7 millions d’euros hors taxes (valeur
juillet 2023), sur la base d’un allotissement en corps d’états séparés.

Le périmetre de I'opération concerne la réalisation du batiment PASREL selon les spécifications du maitre
d'ouvrage, englobant la conception et la construction du batiment, des infrastructures, des équipements
techniques, des voiries et réseaux divers, ainsi que des aménagements extérieurs. Cela comprend
également la gestion des installations de chantier, la logistique, la sécurité, et la fourniture et pose des
équipements mentionnés dans le programme fonctionnel.

- Construction : conception et construction du batiment, infrastructures, équipements techniques,
aménagements extérieurs, VRD, et installations de chantier.

- Aménagements Extérieurs et VRD : couverture de l'ensemble de la parcelle, y compris cour
logistique, voies en pied de fagades, végétalisation, le stationnement vélo et les systémes de rétention
des eaux pluviales etc.

- Equipements de Laboratoires : fourniture et pose des équipements de laboratoires nécessaires a
la maitrise d'ceuvre, avec attention aux équipements impactant les corps d'état du batiment
(Paillasses, mobilier intégré, passe-matiéres, équipements sanitaires, Sorbonne, bras aspirants,
parois et portes blindées pour cyclotron...) cf. tome 1 programme de 'opération § F1

- Equipements Zones Tertiaires : traitement architectural et acoustique, fourniture et installation du
mobilier et des équipements des zones tertiaires (audio, vidéo, écrans, visioconférence, etc.) décrits
dans le document "piéce a piece".

- Aménagements Intérieurs : inclut 'aménagement, la fourniture, et la pose des équipements des
sanitaires, des salles d'archives intermédiaires, et des espaces aménagés.

- Performances de I'Installation : vérification des performances, incluant régulation de la température,
deébits d'extraction, étanchéité des salles confinées, tests microbiologiques, sécurisation des
systemes, tests d'étanchéité a I'air, mesures acoustiques, etc.

3.5. Contraintes chantier

Le périmeétre d'impact des travaux ne concerne pas uniquement la parcelle H9 et son environnement
proche constitué essentiellement du GHNE en activité, mais également une zone plus large intégrant les
chantiers en simultanée, les batiments en activité, et les espaces publics environnants.

Plusieurs batiments seront livrés dans I'environnement proche du site, notamment sur le lot 18, pendant
les travaux de PASREL :
Seront en exploitation dans un environnent proche du site :

- Transport Commun en Site Propre

- Hopital du GHNE

- Centre Sportif Corbeville

- Parking silo du GHNE

- Résidences étudiantes

Seront en chantier :
- Sud de la ZAC : chantier en 2025-2027
- Meétro aérien : mise en service en 2028

Une concertation étroite doit étre menée avec I'EPAPS pour anticiper au mieux la gestion de la
concomitance des différents chantiers de la zone.
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Le chantier sera clos et indépendant.

L’emprise fonciere du projet ne permettant pas la mise en place de la totalité des installations de chantier,
il sera nécessaire de rechercher des solutions alternatives a proximité, en relation avec 'EPAPS. Une
premiére étude provisoire permet d’envisager l'installation de la base-vie sur le parvis de I'hdpital a I'ouest
du batiment et d’'une aire de stockage soit au nord du batiment sur la parcelle du GHNE, soit a proximité
du parking silo du GHNE.

tue de I'Hopital
Parc Naluralste

Voie
Pompier

Acces chantier PASREL \ &% ~ I
zone de stockage et ~ L0 B
one de stationnement tampon

™ e ™ 8‘-
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Le projet de plan d’installation de chantier proposé en phase APS par 'OPC est le suivant.
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4.

MODALITES ORGANISATIONNELLES

4.1. Organisation du projet

Le maitre d’ouvrage est la Direction de la Recherche Fondamentale (DRF) du CEA implantée sur le site du
CEA Paris-Saclay.

L’équipe projet de la maitrise d’ouvrage est structurée autour d’'un groupe projet dirigé par un Pilote
Opérationnel et formé de différents assistants dont les compétences sont directement dérivées du
découpage systeme du projet :

Par

Assistant Management, en charge des aspects ingénierie systémes et management de projet,

Assistant Interfaces Process, en charge de la définition et la gestion des interfaces entre le batiment
et les équipements,

Assistant Administratif, en charge de la gestion documentaire et du suivi du processus de
facturation,

Assistants transverses issus du centre CEA Paris-Saclay sur les domaines commerciaux,
techniques, informatiques, d’hygiéne/sécurité et de radioprotection,

Assistants spécialistes des plateformes dimensionnantes de [Iinstallation (chercheurs ou
personnel médical), maitrisant les contraintes fonctionnelles et techniques de leur activité, ainsi que
les normes et autorisations associées.

ailleurs, en coordination avec la direction du centre CEA, le Chef de projet MOA est en charge des

échanges aupres de 'EPAPS, aménageur de la ZAC, tant sur la partie fonciere que lors de la conception
et réalisation de la future plateforme.

Il gére également les interfaces techniques avec le futur hépital du GHNE.

Pilote Opérationnel

BEESINL Assistante
Management de
Interfaces process

Projet

Assistant(e)
Administratif(ve) Assistante Technique

Assistant Ct "-ﬂ|
Assistant Hygiéne,

Sécurité, Exploitation
Data Manager
Assistant
Radioprotection
Responsable Responsable R Resp Responsable Responsable
Cyclotrons Radiochimie Radiopharmacie Caméras d'imagerie Unité Diagnostic Préclinique
a Direction des Projets 5
! h |

C|£;ecnon du projet du nouvel hopital Public d'Aménag MOE CsPs Ani Gorith Comrc.uour
roupe Hospitalier Nord-Essonne Poris Saclay Technique
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Le maitre d’ceuvre a été sélectionné selon une procédure de concours sur esquisse dans le cadre du code
de la commande publique. Ses missions consistent en une mission de base (ESQ ; APS ; APD ; PRO;
ACT ; VISA; DET ; AOR) complétée d’'une mission de synthése (SYN), d’Ordonnancement Pilotage et
Coordination du chantier (OPC) et de Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI).

Le groupement de maitrise d’ceuvre lauréat du concours est constitué des sociétés :
- |IDOM : architecte mandataire et assurant les compétences BET TCE et Biosécurité du confinement,
- L'atelier architectes : architecte cotraitant,
- BETREC : bureau d’études fluides spéciaux, économiste et CSSI,
- AREA Etudes Nantes : bureau d’études HQE BD,
- Méthodes & Pilotage : OPC.

La mission de contrdle technique est assurée par BTP Consultant.

A ce stade, l'allotissement travaux est prévu dévolu en corps d'états séparés.

4.2. Relation avec la maitrise d’ouvrage

Des la notification du présent marché, sera désigné le coordonnateur responsable de I'opération et habilité
a signer les différents avis.

En cas de changement d’un intervenant, de profil a minima équivalent, au cours de I'exécution de la mission,
le CEA devra en étre informé en amont et une période de recouvrement d’au moins un mois devra étre
assurée.

Au sein du CEA, seul le Pilote Opérationnel est habilité a émettre des données ou décisions a I'attention du
coordonnateur, du maitre d'ceuvre, du contréleur technique ou des entreprises de travaux. Le
coordonnateur devra donc vérifier que les éléments en provenance du CEA ont bien été acceptés par le
Pilote Opérationnel du CEA avant de les prendre en considération.

En ce sens, le coordonnateur est tenu d’adresser ses observations au Pilote Opérationnel. Toutefois, pour
des raisons pratiques ou de seécurité en phase chantier, le coordonnateur est autorisé a adresser
simultanément aux concepteurs, constructeurs, sous-traitants, une copie de ses avis et observations.

4.3. Relation avec 'aménageur

Les travaux se réalisant dans le cadre d'une opération d’aménagement, le coordonnateur devra se
rapprocher du coordonnateur SPS de la ZAC, sans que celui-ci ne puisse intervenir pour son compte.

5. CALENDRIER DE L’OPERATION

Sur la base d’une signature du marché de MOE intervenue le 18 décembre 2024, les délais estimés des
etapes clés du calendrier de 'opération sont les suivantes :

Durée Date de fin
ETUDES DE CONCEPTION 11 mois novembre 2025
DCE et CONSULTATION DES ENTREPRISES 10 mois septembre 2026
TRAVAUX et RECEPTION 26 mois novembre 2028
LEVEE DE RESERVES et MISE EN SERVICE 3 mois février 2029

Le projet est actuellement en cours de phase d’APD.

PASREL- 25-011-A 12/19



6. ETENDUE DE LA MISSION

6.1. Textes de référence

La mission de CSPS s’inscrit dans les principes généraux et particuliers de prévention, de la coordination
de sécurité et de santé des travailleurs et fait I'objet des dispositions réglementaires et normatives
suivantes :

. La loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 codifiée aux articles L.235-1 et suivants du code du
travail ;

* Ledécret n°94-1159 du 26 décembre 1994 modifié par le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003
et complété par un arrété du 25 février 2003 relatif a la formation des coordonnateurs.

. Le décret n° 94-543 du 30 juin 1994 et décret n°95-543 du 4 mai 1995 codifié aux articles
R.238-46 a 56 du code du travail Concernent les obligations en matiére de santé et de sécurité
au travail, ainsi que l'organisation du college interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT)

+  Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 Relatif a la coordination de la sécurité et de la protection
de la santé sur les chantiers de batiment et de génie civil.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives
aux opérations de construction. Il est important de noter que la liste présentée ci-dessus n'est pas
exhaustive.

6.2. Missions confiées

Au regard des spécificités de I'opération, la mission du coordonnateur SPS du projet PASREL est une
mission de coordination de niveau 1 en phases de conception et de réalisation.

Le coordonateur devra posséder une attestation réglementaire de compétence délivrée par un organisme
de formation certifié.

En complément de cette mission réglementaire, il est demandé au titulaire d’assurer une mission
complémentaire d’animation de la sécurité, permettant un contréle de I'application quotidienne par les
entreprises travaux des mesures d’hygiéne et de sécurité, des conditions de travail et du respect des
prérogatives du CSPS sur le chantier.

Cette seconde mission, ne requiérant pas de formation certifiante, pourra étre assurée par une autre
personne que le CSPS.

6.3. Durée de la mission

Les missions de CSPS et d’animation de la sécurité décrites dans le présent cahier des charges
commenceront a la date de la signature du marché par les parties.

Toutefois, a titre indicatif, il est a noter que le démarrage effectif de la mission d’animation de la
sécurité n’interviendra qu’en cours de la phase de réalisation, a partir de la présence de risques liés a
la co-activité, estimé au 12éme mois de travaux selon le planning de 'OPC. Pour rappel, la durée
prévisionnelle des travaux est de 26 mois.

Ces missions prendront fin a la réception de 'ouvrage et aprés acceptation par le CEA des livrables listés
dans ce cahier des charges, notamment le dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO).

PASREL- 25-011-A 13/19



En cas d’interruption temporaire du projet, les missions de coordination et d’animation de la sécurité seront
interrompues pour la méme durée. En cas d’interruption cumulée de plus de douze mois, les conditions de
reprise feront 'objet d’'un accord préalable a convenir entre les parties.

Pour le cas ou l'intervention du titulaire s’avérerait nécessaire au titre du « parfait achévement » des
ouvrages, celui-ci interviendra sur la base de vacations dont le colt sera indiqué avec I'offre.

Tout allongement de la durée du chantier (hors interruption temporaire) devra faire I'objet d’un accord
préalable a convenir entre les parties.

7. MODALITES D’INTERVENTION ET LIVRABLES

Le coordonnateur est particulierement chargé de coordonner et de mettre en ceuvre les actions destinées
a assurer le respect des regles d'Hygiéne et Sécurité des conditions de travail sur les chantiers ou se
réalisent des ouvrages de batiment.

A noter qu’au-dela de ses obligations contractuelles, le titulaire se conformera aux spécifications décrites
dans la « Spécification de conduite de projet MOE », jointe a son dossier de consultation.

Pour chaque phase (conception et réalisation), le CSPS et I'’Animateur Sécurité doivent a minima assurer
les taches décrites ci-apres.

7.1. Phase de conception

Elaboration des documents d’hygiéne et sécurité

Au cours de la conception, de I'étude et de I'élaboration du projet de I'ouvrage, le coordonnateur :

- rédigera le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et Protection de la Santé
(PGCSPS), S’agissant d’un outil de prévention définissant les mesures destinées a prévenir les
risques découlant des interventions successives ou simultanées des entreprises sur le chantier
ainsi que les moyens mis en commun, le PGC est a élaborer par le coordonnateur SPS dés la
phase de conception et a joindre au dossier de consultation,

- rédigera le projet de Reglement du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail (CISSCT) qui sera annexé au dossier de consultation des entreprises. Ce reglement
prévoira notamment :la fréquence des réunions du collége en fonction de limportance et de la
nature des travaux, les procédures propres a assurer le respect des régles communes relatives a
la santé, a la sécurité et aux conditions de travail, les conditions de la vérification de I'application
des mesures prises par le coordonnateur ou par le collége interentreprises, la procédure de
réglement des difficultés qui pourraient s'élever entre ses membres, les attributions du président,

- constituera dés la phase de conception le Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO),
visant & sensibiliser les concepteurs a la prévention des risques professionnels liés aux
interventions ultérieures et a la réussite de leur mise en ceuvre dans les meilleures conditions. En
partenariat avec le maitre d’'ceuvre, le CSPS rassemble tous les documents de nature a faciliter ces
opérations, y compris une « analyse des interventions ultérieures sur I'ouvrage »,

- ouvrira le Registre Journal de la Coordination (RJC) dés la signature du contrat, Le RJC est un
document constituant un outil de communication du coordonnateur SPS avec I'ensemble des
acteurs a l'acte de construire.

Analyse des documents de conception

Dans le cadre de sa mission, I'ensemble des plans et documents des dossiers APD, PRO, DCE émis par
la maitrise d’ceuvre feront I'objet d’'un examen par le CSPS suivi par la remise d'un rapport de synthése
envoyé dans un délai de 15 jours calendaires maximum aprés réception des documents.

Lors de 'examen des DCE, le CSPS vérifie notamment que soient inscrites aux cahiers des charges des
lots travaux toutes les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives,
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des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les installations
électriques et mentionnera dans les pieces écrites leur répartition entre les différents corps d’'état ou de
métier qui auront a intervenir sur le chantier.

Au-dela des aspects liés a la sécurité et a I'hygiéne du chantier, il anticipera également dés la conception,
les dispositions nécessaires aux interventions ultérieures sur I'ouvrage.

Pendant la phase d’analyse des offres des entreprises, le CSPS examinera les questions relatives a
I’hygiéne et a la sécurité pouvant éclairer le choix d'une offre ou d’'une variante technique.

Participation aux réunions

Durant la conception, le CSPS pourra étre convoqué a des réunions d’une demi-journée avec le maitre
d’'ceuvre, I'OPC et le maitre d’ouvrage.

Ces réunions pourront avoir lieu @ minima :

- lors de la présentation orale et la livraison des dossiers de chaque fin de phase par le maitre
d’ceuvre,

- ponctuellement, a la demande de 'EPAPS ou du GHNE pour discuter des dispositions d’hygiéne,
de sécurité, de nuisances, etc. a prendre en considération durant le chantier vis-a-vis de I'hopital
et des espaces publics avoisinants. Une visite du site pourra étre nécessaire.

Visite du site

Le titulaire s’engage a effectuer une visite préalable du site ou sera implanté le batiment visant a ;
- prendre connaissance des avoisinants, des abords et des limites de chantier,
- identifier les risques inhérents a la construction,

- préciser les voies de circulation du personnel, des véhicules et des engins, ainsi que les aires de
stockage et de manutention.

Cette visite pourra se faire en concertation avec 'OPC.

7.2. Phase de réalisation

Inspection préalable du site

Préalablement au démarrage des travaux, le CSPS organisera une inspection commune préalable du site
avec les différents responsables sécurité des entités impactées par le chantier (EPAPS, GHNE, Mairie,
Communauté d’agglomération, etc.) afin notamment de :

- prendre en considération les interférences avec les activités d’exploitation sur le site ou a proximité
duquel est implanté le chantier,

- identifier les dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a intervenir,

- lister les dispositions arrétées communément pour limiter les nuisances de toute nature vis-a-vis des
riverains,

- préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins
des entreprises concourant a la réalisation des travaux.

Cette visite fera I'objet d’'un Rapport d’inspection préalable du site établi par le CSPS dans un délai de 15
jours calendaires.

Inspection commune

En préalable a toute intervention d’'une nouvelle entreprise, y compris sous-traitante, le CSPS devra
procéder préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune au cours de laquelle sont en
particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprétera a
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exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieéres de sécurité et de santé
prises pour I'ensemble de 'opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise par I'entreprise de son Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé.

Le CSPS devra controler et valider les PPSPS de chaque entreprise intervenante.

Suivi des documents d’hygiéne et sécurité
Tout au long du chantier, le CSPS :
- tiendra a jour et adaptera le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et Protection de

la Santé en fonction de I'évolution du chantier. Il assurera la diffusion du PGC modifié aux divers
intervenants et veillera a son application,

- consolidera le Dossier d’Intervention Ultérieure sur ’'Ouvrage, en lien avec le maitre d’ceuvre, les
entreprises et les fournisseurs, notamment en compilant les piéces techniques et les notices
d’entretien,

- assurera la mise a jour et le suivi du Registre Journal de la Coordination (RJC, qui rassemble
'ensemble des observations relatives a la coordination SPS et aux situations a risques
rencontrées tout au long du chantier pour lesquelles des mesures doivent étre prises par les
entreprises concernées pour y remédier. Il contient également toutes les décisions prises relatives
a la coordination (comptes rendus de réunions et des inspections communes, observations ou
notifications adressées aux divers intervenants et leurs réponses, passation de consignes entre
coordonnateurs, transmission du DIUO, ...).

Lors de la réception de I'ouvrage, le CSPS remettra les versions finalisées de ces documents.

Collége inter-entreprises

Le college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) est une structure de
concertation et de consultation dans laquelle participent les travailleurs appelés a intervenir sur le chantier.
Il a pour objectif de définir certaines regles communes destinées a assurer le respect des mesures de
sécurité et de protection de la santé applicables au chantier.

Il doit étre constitué au plus tard 21 jours avant le commencement des travaux.
Le CISSCT est composé :

- du coordonnateur SPS,

- du maitre d’ceuvre,

- des représentants de chaque entreprise intervenante sur le chantier.

Le CSPS devra :

- faire adopter par les entreprises intervenantes, a I'issue d’'un vote, le reglement du college
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT),

- transmettre le réglement aux différents organismes de prévention,
- constituer, organiser et animer le collége interentreprises,
- rédiger et diffuser les procés-verbaux du CISSCT.

Les réunions sont au moins trimestrielles et précédées d’une inspection de chantier. Elles se tiennent
également aprés chaque accident du travail ayant ou ayant pu avoir des conséquences graves.

Participation aux réunions

Au-dela des réunions hebdomadaires de chantier, le CSPS pourra étre amené a participer a des réunions
de maitrise d'ouvrage, notamment suite a la survenue d’'une problématique ou d’un incident lié a I'hygiéne
ou la sécurité du chantier.
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Visites de chantier

Les visites de chantier font partie intégrante de la prestation du CSPS dans le cadre de sa mission.

En dehors des visites hebdomadaire préalables ou postérieures aux réunions de chantier, le CSPS réalisera
des visites inopinées de contrOle sur chantier dont le titulaire précisera la fréquence dans son offre.

Au cours de ses visites, le CSPS devra :

- tenir ajour et conserver le RJC en permanence sur le chantier, afin qu'il reste accessible au maitre
d’ouvrage et a toute autorité de contréle,

- effectuer un reportage photos a chaque visite de chantier qu’il annexera a son rapport de visite,

Organisation et suivi de I’hygiéne et de la sécurité du chantier

Au cours de la réalisation de I'ouvrage, le CSPS :

- organisera entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives,
les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de
sécurité et de protection de la santé,

- communiquera aux entreprises intervenant sur le chantier les consignes de sécurité arrétées,
'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence, la description du
dispositif mis en place a cet effet.,

- veillera a lapplication correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
procédures de travail qui interférent,

Pour assurer I'application effective par les entreprises des mesures d’hygiéne et sécurité sur site, le CSPS
sera assisté d’'un Animateur sécurité dont le role est de :
- assister aux inspections communes en présence du CSPS et des entreprises,

- vérifier aupres des intervenants salariés la bonne connaissance des consignes de sécurité et des
moyens de premiers secours,

- contrOler I'application quotidienne des mesures de sécurité sur les différentes zones de travaux et
signaler tout manquement a I'hygiéne et a la sécurité au responsable concerné présent sur place
ainsi qu’au CSPS,

- rédiger des fiches d’écart en cas de manquement aux prescriptions établies par le CSPS,

- effectuer s'il le juge nécessaire des arréts de poste et en informer immédiatement le responsable
de I'entreprise, le CSPS, la MOE et la MOA,

- s’assurer que chaque entreprise applique les dispositions prévues a son Plan particulier de sécurité
(PPSPS) et aux procés-verbaux du CISSCT,

- attirer I'attention des entreprises du chantier sur I'application des regles et 'emploi des dispositifs
de sécurité,

- réaliser des audits portant sur les comportements et le respect des consignes d’hygieéne et de
sécurité,

- vérifier la bonne tenue du registre du personnel et du registre des engins et leur présence effective
sur site,

- participer a I'établissement des enquétes en cas d’accident.

L’Animateur sécurité établira de fagon hebdomadaire un Rapport de suivi des régles d’hygiéne et de
sécurité par les entreprises mentionnant notamment :

- les contrbles et audits réalisés avec mention des écarts constatés (entreprise concernée, date et
heure du constat, reportage photographique, etc.), les actions correctives proposées,
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- un état des indicateurs de sécurité (nombre d’accidents, ...), de I'état de propreté du chantier, de
I'état de rangement du chantier, ...

Il en assurera la diffusion auprés des différents intervenants.

Pour rappel, il est demandé une présence assidue sur site de I’Animateur sécurité a minima a partir de
I'apparition des risques de coactivité (estimé au 12éme mois de travaux).

La présence de I'animateur de sécurité devra étre modulée en fonction de I'avancée du chantier et des
risques liés a 'activité sur site.

7.3. Récapitulatif des livrables

Document Délai A compter de

Phase de conception

Mission CSPS
Rapports de synthése d’examen des . . . . .
dossiers APD. PRO, DCE 15 jours calendaires Date de réception des dossiers
Plan Général de Coordination 30 jours calendaires Signature du marché
Réglement du collége interentreprises 30 jours calendaires Signature du marché
Dossier d’'Intervention Ultérieure sur . . . .
] . . 30 jours calendaires Signature du marché
I'Ouvrage (version projet)
Regls_tre Joqrnal de la Coordination 15 jours calendaires Signature du marché
(version projet)
Phase de réalisation

Mission CSPS
Rapport d’'inspection préalable du site 7 jours calendaires Date de la visite
Rapport de visite commune et d’analyse 7 iours calendaires Venue de chaque nouvelle
du PPSPS ] entreprise intervenante
Tenue du Registre Journal de la
Coordination et rédaction des fiches de hebdomadairement Démarrage de la phase réalisation
visite
Proces-verbaux du CISSCT 1 jour calendaire Chaque réunion du college
Version finalisée du DIUO 7 jours calendaires Réception des travaux

Mission animation de la sécurité

Fiches d’écart 1 jour calendaire Date du constat
Rapport de suivi des regles d'hygiene et hebdomadairement Démarrage de la phase réalisation
de sécurité

PASREL- 25-011-A 18/19



8. ANNEXES

Planning prévisionnel établi en phase APS
Plan d’installation de chantier version projet
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