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TITREO. INDICATIONS GENERALES

0.1. OBJET DU PRESENT CAHIER

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les spécifications a
appliquer sur La Route Nationale 2, pour la réalisation de travaux de terrassements et
d’ouvrage d’art sur la section située entre carrefour giratoire de « BALATA » et le carrefour
giratoire du « PROGT ». Les ouvrages en question sont les suivants :

- Ouvrage d’Art BALATA

- Ouvrage d’Art MIRANDE

- Ouvrage Hydraulique PARCOURI

lls sont situés ci-dessous

Fig. 1. Situation

Ces travaux sont exécutés pour le compte de la DEAL, Maitre d’Ouvrage.

Note : A défaut de précisions complémentaires, le terme “Entrepreneur’ ou “Entreprise”
désigne I'Entreprise ou le Groupement d'entreprises titulaire du marché. De méme en cas de
renvoi a des paragraphes d’autres piéces du marché, le terme “entrepreneur” ou “entreprise”
éventuellement utilisé dans ces paragraphes désigne, a défaut de précision complémentaire,
I'entreprise titulaire du marché.

0.2.  ALLOTISSEMENT DU MARCHE

Ces travaux correspondent aux travaux de «Ouvrage d'Art», lot 1 de la présente
consultation, qui est allotie de la fagon suivante :

o OUVRAGE D’ART (Lot 1

o VOIRIE ET RESEAUX (Voirie, signalisation, assainissement et réseaux secs)
(Lot 2)
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o TRANSPORT DE MATERIAUX (Lot 3). Ce lot sera lancé ultérieurement et
comprend le transport des matériaux de remblais, de remblais techniques,
de purges, de structures de voirie. Il ne comprend pas le transport des
matériaux de remblaiement de tranchée.

0.3. TRANCHES OPTIONNELLES

Le marché est décomposé en une tranche ferme et différentes tranches optionnelles décrites
ci-dessous :

TRANCHE FERME: SEQUENCE TAMARINS/EBENE + [IMPASSE DE LA
FLANELLE+BASSIN GENDARMERIE+OUVRAGE HYDRAULIQUE PARCOURI +
PROLONGEMENT RUE PARCOURI

TRANCHE OPTIONNELLE 1A : OUVRAGE D’ART BALATA

TRANCHE OPTIONNELLE 2A : OUVRAGE D’ART MIRANDE

TRANCHE OPTIONNELLE 1B : SEQUENCE BALATA/EBENE

TRANCHE OPTIONNELLE 2B : SEQUENCE PROGT/TAMARINS

TRANCHE OPTIONNELLE 3A : TCSP SEQUENCE TAMARINS/EBENE

TRANCHE OPTIONNELLE 3B : TCSP SEQUENCE BALATA/EBENE

TRANCHE OPTIONNELLE 3C : TCSP SEQUENCE PROGT/TAMARINS

TRANCHE OPTIONNELLE 4A : PK EBENE

TRANCHE OPTIONNELLE 4B : PASSERELLE OA BALATA

TRANCHE OPTIONNELLE 4C : MATERIEL ET CABLE ECLAIRAGE PUBLIC
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0.4.

L’entreprise candidate est tenue de s’informer du contenu de I’ensemble des lots et
des tranches afin d’appréhender au mieux le phasage de ses travaux en fonction des

LISTE DES DOCUMENTS TECHNIQUES

Documents de consultation spécifiques
au présent lot n°1

Documents de consultation communs
aux 3 lots.

Piéces écrites

CCTP RC
BPU AE
DQE
CCAP
Plans
TOUS

contraintes qui résultent de cet allotissement.

Les documents techniques ci-dessous seront mis a disposition de I'entreprise retenue :

Levé topographique 3396-DEAL-RN2 de 2015.
Rapport géotechnique G2AVP ensemble RN2 2015

Rapport géotechnique G2PRO Ouvrage
Rapport géotechnique G2PRO - Ouvrag

BALATA et PARCOURI —ind 3 - 2021
e MIRANDE - ind 2 — fév 2021
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0.5. ORGANISATION DU PRESENT CCTP
Le présent CCTP est scindé en huit (5) Titres.

Le Titre « O » défini les prescriptions générales communes, les autres Titres sont
spécifiques. L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'un Titre spécifique est
toutefois susceptible de comporter des informations communes ou pouvant entrainer des
sujétions dans I'exécution des travaux autres que ceux visés dans un Titre.

La liste des 4 Titres est la suivante :

. Titre 1 : Description des travaux
° Titre 2 : Terrassements
. Titre 3: Ouvrages d’art

. Titre 4 :  Phasage et Exploitation

0.6. ETAT DES LIEUX

L’Entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s’étre rendu compte de leur situation exacte,
de I'importance et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions
pouvant résulter de leur exécution (y compris l'incidence des variations du niveau de la
nappe phréatique sur les conditions d’exécution des travaux).

Les renseignements concernant I'état des lieux en surface comme en sous-sol donnés au
présent cahier et dans les différents documents du projet ne constituent que des éléments
d’'information qu’il appartiendra a I'Entreprise de compléter sous sa responsabilité.

Des études géotechniques G2 PRO sont jointes a la consultation.

L’Entrepreneur doit effectuer a sa charge toutes les investigations complémentaires qu'il juge
nécessaire pour la réalisation des travaux. Il justifiera clairement dans son offre et joindra les
documents au sommaire.

L’Entrepreneur exécutera ses travaux quelle que soit la nature du terrain rencontré.

0.7. EXECUTION PAR PHASES

Le phasage n’est pas développé et doit donc étre proposé par I'entrepreneur. Il sera soumis
a l'approbation du Maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Les travaux pourront étre scindés en autant de phases d’exécution qu’il en sera imposé par
les conditions techniques, administratives et financiéres de I'opération.

Ces phasages ne pourront, en aucun cas, donner lieu a d’éventuelles indemnités
complémentaires.
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0.8. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les spécifications prescrites ci-dessous s’appliquent en complément des dispositions
prévues a l'article 27 du C.C.A.G.

Les indications planimétriques et altimétriques des ouvrages sont données aux plans et
dessins du dossier de consultation.

L’Entrepreneur fera procéder au piquetage des voies par un Géométre, validé par le Maitre
de I'Ouvrage. Les frais correspondant a cette intervention sont a la charge de I'Entrepreneur.

Il implantera ensuite les éléments de voirie et d’assainissement en fonction des données
portées aux plans et dessins d’exécution.

L’Entrepreneur est responsable pendant la durée de ses travaux de la bonne conservation
des piquets et repéres de nivellement implantés et assurera, de ce fait, la police de son
chantier, toute nouvelle intervention du Géométre étant a sa charge. Cette sujétion
comprend notamment la protection des repéres de nivellement.

Chaque entreprise est alors responsable de I'implantation compléte de ses ouvrages.

L'attention de [I'Entrepreneur est attirée sur la position respective des réseaux et
branchements, telle qu’elle est déterminée aux plans, et il doit s’y conformer strictement. En
cas de difficultés, il devra immédiatement se mettre en rapport avec le Maitre d’CEuvre qui
sera seul habilité pour adapter ou éventuellement modifier les plans remis.
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0.8.1. Documents fournis par I'entrepreneur

Sauf stipulation différente du C.C.A.P., I'entrepreneur établit d'aprés les pieces contractuelles
les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages provisoires et définitifs, tels que les
plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, I'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable
des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou
compléter les calculs de stabilité et de résistance.

S'il reconnait une erreur dans les documents de base fournis par le maitre de I'ouvrage, il
doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d'ceuvre.

Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les
diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

lls doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au
marché :

. les formes et dimensions des ouvrages,

. la nature des parements et revétements

. la nature et les caractéristiques de tous matériaux constituant I'ouvrage

. les formes des pieces dans tous les éléments et les détails d’assemblages
. les coffrages des ouvrages béton, leurs armatures et leur disposition.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a
la diligence de I'entrepreneur sont soumis a I'approbation du maitre d'oeuvre, celui-ci pouvant
demander également la présentation des avant-métrés.

Toutefois, si le C.C.A.P. le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus ne sont
soumis qu'au visa du maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'aprés avoir regu
I'approbation ou le visa du maitre d'ceuvre et des contréleurs techniques sur les
documents nécessaires a cette exécution.

0.8.2. Documents fournis par le maitre d'ceuvre

Si le marché prévoit que le maitre d'ceuvre fournit a I'entrepreneur des documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité de I'entrepreneur n'est pas
engageée sur la teneur de ces documents. Toutefois, I'entrepreneur a I'obligation de vérifier,
avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou
contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art ; s'il releve des
erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au maitre d'ceuvre
par écrit.
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0.9.

PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE SANTE SECURITE

COORDINATION SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Les Entreprises devront se conformer a la réglementation en vigueur, a savoir :

alaloi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993,
au décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994,
au décret n° 95-543 du 04 Mai 1995.

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (P.P.S.P.S.)

Conformément a l'article L 235-7 de la loi du 31 Décembre 1993, toutes les Entreprises
appelées a travailler sur le présent chantier de construction doivent avant toute intervention
sur le site, établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé et le faire
valider par le CSPS.

0.10.

GENERALITES DE REGLEMENT DES TRAVAUX POUR MARCHES A BORDEREAU

Les prix du marché, qui sont détaillés dans le Bordereau des Prix, sont hors TVA et
comprennent notamment :

les frais d’acquisition, de livraison et de rangement des fournitures a pied
d’ceuvre,

les frais de main-d’ceuvre et frais afférents (charges sociales, indemnités de
toutes natures, primes, frais de déplacement et de transport),

le bénéfice de 'Entrepreneur ainsi que tous droits, impots, taxes, etc.
les frais d’outillage et de matériel,

les frais de force motrice,

les frais d’assurances,

les frais d’indemnisation de tous dommages résultant de I'exécution des travaux
et des accidents qui peuvent en étre la conséquence,

les frais d'implantation et de nivellement,

les dépenses engagées pour satisfaire aux mesures de police et de sécurité
(éclairage, signalisation), aux sujétions de circulation, aux exigences des
services responsables quant a la traversée ou 'emprunt des voies, ...

les dépenses relatives aux analyses, essais épreuves et contréles,

les dépenses liées aux dispositifs de protection complémentaire des
canalisations (extérieurement et intérieurement),

les frais résultant des étaiements et blindages méme jointifs des fouilles quelles
gu’en soient I'importance et la nature, poursuivis a une profondeur telle qu’ils
s’opposent a tout soulevement du fond de fouille,
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. les frais résultant de I'évacuation ou de I'épuisement des venues d’eau quelles
gu’en soient I'importante et la nature (y compris arrivées d’eau venant des cours
d’eau, ruisseaux, fossés, canalisations, longés ou franchis ou venant des égouts
existants),

. les dépenses attachées au travail en terrain privé,

. et d’une fagon générale, toutes les dépenses relatives aux travaux, fournitures et
sujétions nécessaires a l'obtention des ouvrages entiérement terminés et en
parfait état de réception.

Les prix comprennent encore la conservation des bornes, repéres, poteaux, canalisations
souterraines, regards, tampons, etc.

lls s’appliquent d’'une facon forfaitaire a l'unité définie quelles que soient les difficultés
rencontrées dans la nature, la situation des ouvrages, les accés des lieux, les sujétions dues
a I'encombrement du sous-sol, etc.

Les prix sont établis en considérant que les intempéries et autres phénoménes naturels
devront étre constatés par le Maitre d’CEuvre et recevoir son agrément.

Les indemnités correspondant a I'acquisition ou I'occupation des terrains et des servitudes
de passage nécessaires aux travaux sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage.

Par contre, les indemnités pour occupation de terrains autres que ceux visés ci-dessus ainsi

que lindemnisation des dommages causés aux terrains restent a la charge de
'Entrepreneur.

Le bordereau des prix, piéce constitutive du marché, définit pour chaque ouvrage (ou
élément d’ouvrage), un prix unitaire simple ou composé, ainsi que le mode de mesurage.

L’entreprise fournira en début de travaux la totalité des sous détails de prix de son marché.

Les prix rémunérant les différentes couches constituant les structures de chaussées
et aires piétonnes, seront métrés en ne considérant que I’emprise de la couche de
surface. Les sur-largeurs nécessaires pour les couches inférieures, sont réputées incluses
dans les prix unitaires, toute sur-largeur étant considérée comme une sujétion de mise en
ceuvre. En cas de bordures latérales ou caniveaux, la largeur prise en compte est celle
mesurée de fil d’eau a fil d’eau.
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TITRE1. DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1. NORMES ET TEXTES

RAPPEL REGLEMENTAIRE : Le présent CCTP est la piéce maitresse du marché. Il doit
étre lu entierement et avec attention par I'entrepreneur car il prévaut sur le BPU et le DQE
qui n’ont pas pour objet de définir dans le détail les prestations attendues.

Pour tout ce qui n’est pas contraire aux prescriptions du présent document, les présents
travaux sont soumis aux spécifications :

° du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de travaux (C.C.A.G.),

. des cahiers de clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux
marchés de travaux publics passés au nom de I'Etat et a I'ensemble des
fascicules en vigueurs qui le complétent, et plus spécifiquement pour ce
chantier :

— Fascicule 02 (Terrassement généraux)
— Fascicule 04 (Acier)
— Fascicule 23 (Granulats pour chaussée)
— Fascicule 26 (Enduits superficiels d’usure)
— Fascicule 27 (Enrobés hydrocarbonés)
— Fascicule 29 (Revétement voirie et espace public)
— Fascicule 56 (Protection ouvrages métalliques contre corrosion)
— Fascicules 61 ; 63 ; 64 ; 65 ; 67 : 68 (Ouvrages d’art) et leurs annexes
— Fascicule 70 (Assainissement)
o du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C.),
o du Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA),
. du Réglement Sanitaire Départemental.

Tous les ouvrages devront en particulier étre conformes aux prescriptions du propriétaire de
I'ouvrage ou de son concessionnaire.

1.2. DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.1. Nature des travaux a effectuer

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les spécifications a
appliquer sur La Route Nationale 2, pour la réalisation de travaux de terrassements et
d’'ouvrage d’art sur la section située entre carrefour giratoire de « BALATA » et le carrefour
giratoire du « PROGT » :
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. la réalisation d’'un ouvrage d’art sur la crique de Balata et la démolition de
'ouvrage existant,
. la réalisation d’'un ouvrage d’art sur la crique Mirande,
° la réalisation d’'un ouvrage hydraulique sur la crique Cotonniére,

1.2.2. Travaux a réaliser

. La reconnaissance détaillée des points de polygonale principale, ainsi que des
points géodésiques de la triangulation de la Guyane, des points de triangulation
cadastrale, des repéres du nivellement général de la Guyane qui seront utilisés
pour réaliser la polygonation secondaire,

° la dé-construction de voiries par scarification ou rabotage,

. les terrassements particuliers de l'ouvrage a construire (OA de la crique de
Balata),

. la construction de I'ouvrage d’art sur la crique de Balata,

. la démolition de I'ouvrage existant sur la crique de Balata,

. les terrassements généraux (y compris couche de forme),

. les terrassements des rétablissements de communication,

° I'exploitation sous chantier avec réalisation de voiries provisoires/déviations de
circulation.

1.2.3. Consistance des travaux

1.23.1.  Généralités sur I'exploitation sous chantier

Les travaux compris dans [I'entreprise comprennent des contraintes d’exploitation
particulieres notamment vis-a-vis de la Route Nationale n° 2 et des voiries communales
adjacentes.

Trafic moyen annuel de la RN 2 (comptages 2012) :
TMJ/A (VL): 23 700 (uvp)
TMJ/A (PL): 425 (uvp)

Les travaux peuvent étre réalisés sous circulation suivant les prescriptions du Titre 7 du
présent CCTP.

1232 Travaux compris dans I'entreprise

L’entreprise faisant I'objet du présent marché comprend 'exécution des travaux énumérés ci-
apres.

1.2.3.2.1. Installations générales de chantier

Ces travaux comprennent en particulier, les installations générales proprement dites,
aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales comprenant :
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o le décapage, les déblais et remblais nécessaires, la fourniture, le transport et la
mise en ceuvre des matériaux pour la réalisation des plates-formes, les
dispositifs d’assainissement des plates-formes, les clotures et portails, les
équipements de sécurité et de signalisation nécessaires ;

. les bureaux, salles de réunion, laboratoires, vestiaires, sanitaires, réfectoires,
ateliers, parcs a véhicules, dispositifs de protection de I'environnement (bassins,
cuves de stockage étanches) ;

. les matériaux et matériels nécessaires au fonctionnement de ces installations ;

. les branchements aux réseaux d’électricité, de téléphone, d’eau potable, d’eaux
usées ;

. I'entretien pendant la durée du chantier et la remise en état des lieux en fin de

travaux y compris le traitement et I'élimination des matériaux, fosses et cuves et
bassins de traitement ;

. 'aménagement, I'entretien et la remise en état des sites d’emprunt éventuel ;

. la réalisation de toutes les pistes de chantier, y compris la signalisation
temporaire et les équipements de sécurité provisoires de chantier associés dont
les rotoluves, le revétement mis en place au niveau des carrefours avec les voies
publiques ainsi que I'entretien des pistes et équipements et la remise en état des
terrains aprés travaux ;

. l'implantation des barriéres de fermeture des accés de chantier nécessaires ;

. les équipements et dispositifs de sécurité particuliers notamment pour la
construction des ouvrages et dispositifs de confortement ;

. la réalisation de dispositifs de protection de I'environnement : bassins provisoires
de traitement, aires de stockage étanches, fossés de décantation des eaux de
ruissellement du chantier, filtres, entretien de ces dispositifs, I'entretien et le
remplacement des filtres, remise en état en fin de chantier ;

. la mise en place des protocoles sanitaires validés par TOPPBTP et leurs prises
en charge pour toutes les situations d’urgence sanitaire en cours ou amenées a
étre rétablies ;

. la reconnaissance et balisage de réseaux souterrains et aériens et la prise en
compte des mesures de protection des gestionnaires ;

. les études d’exécution, de méthodes d’exécution, le contrble externe, la
fourniture du dossier de récolement (D.O.E) ;

o l'étude et la réalisation du Plan de Respect de I'Environnement (PRE)
conformément a la NRE. La valorisation des déchets de chantier et de
déconstruction comprendra notamment :

. la mise en place d’'une zone de tri sélectif des déchets sur les installations de
chantier ,

° le stockage temporaire des déchets sur site,

. 'évacuation de chaque catégorie de déchets vers les filiéres d’élimination

adéquates, le recours aux décharges ne devant étre utilisé que si les conditions
locales d’élimination ne sont pas favorables au recyclage,

. le réeemploi ou la réutilisation de certains déchets aprés leur traitement éventuel,
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1.2.3.2.2.

la mise en place d’'un systéme de bordereau de suivi des déchets pour assurer le
suivi de la gestion de ceux-ci,

un nettoyage régulier de la zone de tri, de stockage, du matériel de transport et
des installations de traitement,

les busages provisoires dérivations de cours d’eau nécessaires pour la
réalisation des remblais, y compris nettoyage du fond de crique, pose des
busages béton sur toute la largeur de la crique (section de passage d’eau de 9m?
pour BALATA at 4m? pour MIRANDE), remblais provisoire et évacuation des
remblais aprés réalisation des murs de palplanches.

Dégagement des emprises

Ces travaux comprennent notamment dans les emprises des travaux :

1.2.3.2.3.

'implantation et le piquetage ;

le nettoyage, le débroussaillage, le déboisage, I'abattage, le dessouchage,
I’évacuation de rochers conformément au PRE ;

la fourniture et la pose de clétures en grillage ou parpaings ;

la démolition de murets en pierre séche, en pierre jointoyée, en béton,
enrochements existants et I'élimination conformément au PRE des produits non
réutilisables ;

la démolition de dallages en béton ;

la démolition d’ouvrages hydrauliques ou autres en béton armé ou non armé ;
le sciage de chaussées ou dalles béton existantes ;

la déconstruction ou la scarification (et compactage) de chaussées existantes ;

la démolition d’ouvrages linéaires, canalisation, bordures, cunettes , caniveau,
etc. ;

la démolition et 'enlévement des réseaux abandonnés, notamment I'enlévement
des pyldnes et coffret de distribution d’énergie — télécommunication — eau ;

la dépose d’arréts de bus existants ;
la dépose de poteaux, lampadaires et panneaux de signalisation existants ;

la réalisation de clétures pour interdire 'accés du public sur le chantier .

Polygonale secondaire

Ces travaux comprennent notamment dans les emprises des travaux :

la reconnaissance détaillée des points de polygonale principale, ainsi que tous
les points géodésiques de la triangulation de la Guyane, des points de
triangulation cadastrale, des repéres de nivellement général de Guyane qui
seront utilisés pour réaliser la polygonale secondaire ;

la détermination de nouveaux sommets de la polygonale principale (en X, Y, Z)
avec matérialisation sur le site par des bornes pour remplacer les sommets
implantés dans I'emprise des travaux ;
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1.2.3.2.4.

I'établissement d’un projet d’'implantation du cheminement polygonal de précision
secondaire qui est soumis a 'agrément du maitre d’ceuvre ;

I'établissement de la liste des parcelles, pour lesquelles I'entrepreneur sollicite
l'autorisation de pénétrer sur les propriétés pour y exécuter les travaux
topographiques ;

la remise au maitre d’ouvrage de la liste des programmes de calcul qu’il compte
utiliser ;

la prise de toutes les dispositions pour assurer la mise en place des bornes et
I'exécution des layons en temps utile ;

'exécution des travaux de cheminement de polygonation secondaire dans les
travaux de terrassement, d’'ouvrage d’art et rétablissement des communications,
appuyé sur les sommets du nivellement général de Guyane ;

limplantation et la matérialisation par des bornes des sommets de la polygonale
secondaire ;

les travaux de layonnage, élagage et débroussaillage nécessaires.

Terrassements

Les principales tadches comprises dans ces travaux sont les suivantes :

les études d’exécution ;
le décapage, avec mise en stock provisoire de la terre végétale ;
I'évacuation de la terre végétale ou matériaux stériles excédentaires ;

la réalisation d’'un réseau d’assainissement provisoire avec filtres, bassins et
fossés pour éviter toute pollution des cours d’eau, y compris son entretien durant
la durée des travaux ;

la préparation des assises et des fonds de forme et les purges éventuelles ;

la réalisation des déblais et remblais généraux et remblais d’accompagnement ;
la mise en ceuvre de matériaux pour bases drainantes ;

le traitement des matériaux de remblai si nécessaire ;

la protection des matériaux (cure), enduits de protection superficielle et cloutage;
la réalisation d’enrochements liaisonnés en site aquatique et autres ;

la réception et le contréle quantitatif et qualitatif des matériaux livrés par un lot
spécifique destinés aux remblais, y compris tout équipement de pesée
permettant de garantir et tracer leur tonnage;

la mise en ceuvre de I'ensemble des matériaux de remblai, y compris le
chargement et le transport depuis la zone de stockage ;

le réglage fin de l'arase des terrassements, de la couche de forme et sa
protection par un enduit superficiel ;

les mises en dépdbt provisoire et définitif et les éliminations conformément au
PRE ;
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. les reprises sur stock de matériaux mis en dépét provisoire dans le cadre du
présent marché ;

. les transports et 'amenée a pied d’ceuvre des matériaux (hormis le remblai
d’apport latéritique) ;

. toutes les opérations de parachévement des sorties de terrassement (réglage
des sommets et pieds de talus, modelés des entrées en terre) ;

. la réalisation des modelés et aménagements paysagers prescrit par 'aménageur
paysager ;

. la fourniture et la mise en ceuvre de matériaux drainants ;

. la fourniture et la mise en ceuvre de géotextiles ;

. toutes les opérations de drainage et d’assainissement provisoires ;

. les interventions particulieres (exemple : captage de venues d’eau éventuelles
localisées dans les emprises des terrassements) ;

. la reprise sur stock, le chargement, le transport et le régalage de la terre végétale
sur les digues, sur les merlons, modelés et dépbts définitifs ;

. les sujétions, prescriptions et méthodologies a mettre en ceuvre dans les cas de
travaux interceptant des réseaux existants (travaux en sous ceuvre) ;

. les opérations de nettoyage et de remise en état des voiries publiques et privées
en cours de travaux ;

. les opérations de nettoyage du chantier en fin de travaux et d’'une fagon générale
les travaux de remise en état des voiries publiques et privées et des sites ;

. la remise en état des sites d’emprunt éventuels ;

. la remise en état initial des terrains occupés temporairement ;

. les essais de controle conformément au Titre 2 du présent CCTP.

1.2.3.25.  Exploitation

Ces travaux comprennent notamment :

1.2.3.2.6.

les documents d’exécution relatifs au phasage des travaux ;

la production du Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) ;

la réalisation de la signalisation verticale temporaire et le jalonnement ;
la réalisation de la signalisation horizontale temporaire ;

le transport de tous les matériaux et matériels a pied d’ceuvre

les dispositions relatives a la protection des zones de travaux vis-a-vis des
riverains et usagers de la RN 2 ;

les contréles conformément au Titre 7 du présent CCTP.

Ouvrage d'art

Les installations de chantier sont particuliéres et seront positionnées au plus proche de la
zone de travaux.
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La construction des ouvrages nécessitera toutefois des mesures spécifiques :

les dispositifs de protection de I'environnement ;

les occupations temporaires éventuelles de terrains extérieurs aux emprises
générales de chantier ;

la réalisation, les équipements, I'entretien et I'enlévement des pistes d’accés
spécifiques a la réalisation de I'ouvrage d’art (liaisons avec la piste principale de
chantier et 'ouvrage d’art ou liaison avec les voiries existantes et 'ouvrage d’art);

les busages et dérivations de cours d’eau nécessaires ;
les balisages, clotures et gardiennage des zones de travaux ;
les opérations topographiques nécessaires a la réalisation des travaux ;

les dispositifs de protection individuels ou collectifs des ouvriers ceuvrant sur
'ouvrage.

Les travaux recouvrent en particulier :

I'étude géotechnique G3, avec les investigations géotechniques complémentaires
si besoin, au sens de la norme NF 94-500 et selon les prescriptions du Titre 6 du
présent CCTP.

les études d’exécution ;

les études des méthodes d’exécution ;

les études de planning et de phasage ;

le contrble externe des études d’exécution ;
le contrble externe hors études d’exécution ;

'ensemble des sujétions résultant des essais dans le cadre du contréle extérieur
du maitre d’ceuvre et non définis au présent CCTP.

le dégagement des emprises :

documents d’exécution,

les travaux préparatoires pour réalisation des appuis de I'ouvrage,

des remblaiements pour assises des remblais techniques et contigus de I'ouvrage.

Les terrassements :

documents d’exécution,

les déblais préparatoires pour la réalisation des colonnes ballastées (CBS)

les déblais préparatoires au fongcage des pieux et palplanches ,

les déviations provisoires et rétablissement des réseaux hydrauliques existants
nécessaires au phasage des travaux ;

— les purges ou renforcement de sols ;

la réalisation de renforcement des sols en colonne ballastée CBS

— les remblais contigus des culées ,
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les enrochements de confortement des rives de la crique de balata ;

e la construction du nouvel ouvrage en deux phases sur la crique BALATA et en une seule

phase pour la crique MIRANDE :

les documents d’exécution et de contrdle de I'exécution,

'amenée, la mise en place et le repliement des ateliers des palplanches, des CBS
les fondations et murs de retour en palplanches,

le recépage des palplanches,

le couronnement des murs en retour,

la protection des palplanches et parois enterrées,

les dalles de transition,

la réalisation des tabliers de type « dalle encastrée sur palplanches »,
I’étanchéité du tablier,

les dispositifs de retenue,

les corniches support de réseaux,

les dispositifs d’évacuation des eaux,

la couche de roulement,

le cheminement sous ouvrage type passerelle(BALATA),

la banquette sous ouvrage (Mirande)

la déconstruction de I'ouvrage existant,

¢ la construction de I'ouvrage hydraulique de la déviation des rues Bagasse / Parcouri :

le terrassement : déblai, remblai,

la préparation de la plateforme : géotextile, couche de forme, béton de propreté,...
la réalisation de I'ouvrage type pont cadre, en béton armé

la réalisation des murs de retours en béton armé, y compris les fondations

les dalles de transition en béton armé,

la mise en place d’étanchéité,

la couche de roulement,

la couche de reconstitution du lit du cours d’eau.

¢ la fourniture et la pose de repéres topométriques,

¢ |e dossier de récolement intégré au DOE de 'ensemble des travaux,

o les contréles conformément au Titre 6 du présent CCTP ;

1.2.4.

Description des travaux

1.2.4.1. Nivellement - coordonnées

) Systéme de référence planimétrique :
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Systéme géodésique en planimétrie est le RGFG 95 projection UTM 22

) Systéme de référence altimétrique :

Systéme de référence altimétrique NGG 77

Pour I'ensemble de leurs travaux de piquetage, les Entrepreneurs se rattacheront aux
bornes existantes ou remise a jour de la polygonale de la RN 2.

La polygonale secondaire est mise en place dans le cadre du présent marché.

1.2.4.2.  Caractéristiques générales

Le tracé en plan et le profil en long présentent les caractéristiques définies sur les plans
visés au dossier de plan du DCE

1.24.21.  Axe de référence du tracé en plan

L’axe calculé pour I'ouvrage et la plateforme est défini dans les plans fournis au DCE.

1.24.2.2.  Profil en long

La ligne de référence choisie pour le profil en long est définie dans les plans fournis au DCE.

1.2.4.2.3. Profils en travers

Les ouvrages seront réalisés conformément aux profils en travers types et aux cahiers de
profils dans le DCE.

1.24.3.  Ouvrage d’art

L’ensemble des travaux relatifs aux ouvrages d’art est défini dans le présent CCTP

1.3. CONTRAINTES IMPOSEES AU CHANTIER

Préambule

Le chapitre ci-aprés a pour but de préciser et de synthétiser un certain nombre de
contraintes existantes et de dispositions a respecter dans le cadre du présent marché.

Il ne se substitue en aucun cas aux Titres du CCTP qui suivent mais apporte au contraire
des compléments ou des précisions aux prescriptions qui y sont données.

1.3.1. Généralités

L’Entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance par ses propres moyens de toutes les
contraintes liées a la situation des travaux.

Outre les contraintes décrites dans les paragraphes ci-aprés, I'Entrepreneur reconnait
notamment avoir pris connaissance des contraintes suivantes :
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. les conditions physiques propres a I'emplacement des travaux, notamment
présence des infrastructures et cours d’eau existants ;

) les contraintes liées a la proximité de nombreux réseaux existants (EDF, SGDE,
fibre, etc.) ;

. la nature et état des ouvrages voisins a conserver ;

. les contraintes liées au respect du management de la qualité (SOPAQ) ;

° les contraintes liées a l'environnement décrites notamment dans ['Arrété

Préfectoral au titre de la Loi sur 'Eau et dans la Notice de Respect de
’Environnement ;

. les contraintes liées a la sécurité et a la protection de la santé décrite notamment
dans le PGCSPS ;

° les restrictions et interdictions de circulation en vigueur sur les routes existantes
et contraintes d’accés, de circulations de chantier et de circulation sur la voie
publique ;

. les contraintes et prescriptions décrites dans le Titre 7 du présent CCTP ;

. Les contraintes particulieres décrites dans les autres piéces du Marché (en
particulier le CCAP et les autres Titres du CCTP).

1.3.2. Conditions météorologiques

L’ensemble des travaux se situent en zone inondable.

L’entrepreneur est tenu de prendre les dispositions de protection des zones de travaux en
conséquence.

1.33. Contraintes géotechniques et contraintes particuliéres relative au mouvement des terres

1.3.3.1.  Contraintes géotechniques

L’Entrepreneur reconnait avoir pris connaissance de la nature et des caractéristiques des
sols d’'une part, et des matériaux a terrasser d’autre part. Le rapport d’étude géotechnique
est joint a titre indicatif en piéce jointe dans le dossier des piéces servant a faciliter
l'intelligence du projet.

L’'entrepreneur effectuera a ses frais toutes les reconnaissances complémentaires qu'il

jugera nécessaires, notamment les études géotechniques complémentaires de type G3 au
sens de la norme NF 94-500.

1.3.3.2.  Contraintes liées aux fouilles archéologiques

La zone d’édification de I'ouvrage de la Mirande est assujettie a fouilles archéologiques.

L’Entrepreneur appliquera les dispositions prévues au CCAG (article 33).

1.34. Contraintes liées aux acquisitions fonciéres

Sans objet.
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1.3.5. Contraintes liées aux réseaux

Prescriptions générales

Il est rappelé que I'’Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux (AIPR) est obligatoire
depuis le 1°" janvier 2018. Le titulaire devra se conformer a la réglementation en vigueur.

Avant tout commencement d’exécution des travaux, I'Entrepreneur devra procéder dans les
formes et délais prescrits par la réglementation, a la DICT (Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux), auprés de chaque gestionnaire de réseaux concerné par les
travaux et auprés des communes sur lesquelles sont réalisés les travaux (cf. PGCSPS).

L’Entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages et les
piqueter. Il se renseignera pour cela aupres des administrations et des services intéressés.

L’Entrepreneur mettra en place et entretiendra des panneaux de signalisation comportant
texte et logo expliquant les dangers et localisant les ouvrages.

Le dossier « Rétablissement des réseaux » joint au présent dossier en piéce non
contractuelle indique les réseaux inventoriés par le Maitre d’Ouvrage dans I'emprise des
travaux objet du présent marché avec les rétablissements prévus. L’attention de
'Entrepreneur est attirée sur le fait que ce répertoire des réseaux existants n’est pas
forcément exhaustif,

Les réseaux existants situés dans I'emprise des travaux sont :

. soit maintenus en [l'état, et l'entrepreneur devra prendre les dispositions
conservatoires (travail en sous ceuvre et sous les lignes hautes tensions
maintenues) ;

. soit déposés ou mis hors service ;

L’entrepreneur devra prendre en compte I'ensemble des sujétions, prescriptions et
méthodologies adaptées aux travaux a proximité immédiate de réseaux souterrains et
aériens. Les travaux relatifs a des dispositions temporaires sont exécutés soit par le titulaire
selon les prescriptions du gestionnaire, soit par les services gestionnaires concernés et les
entreprises qu’ils mandatent.

En particulier, les réseaux provisoires ou a intégrer dans les ouvrages du projet nécessitent
l'intervention des services gestionnaires et d’entreprises spécialisées pendant les travaux.

Ces interventions seront programmeées de telle fagon a préserver la qualité et I'intégrité des
ouvrages.

D’'une maniére générale, les réseaux souterrains cheminant dans les voies rétablies seront
posés avant exécution des travaux, mais certains réseaux électriques ou de
télécommunication ne pourront étre dévoyés avant les travaux. Les fournitures et travaux a
la charge de I'Entrepreneur sont ceux stipulés dans le marché et font I'objet de prix
spécifiques.

L’Entrepreneur prendra en compte les réseaux temporaires pour I'établissement de son
programme d’exécution.
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L’Entrepreneur devra se rapprocher des services et concessionnaires concernés pour définir
les modalités de leur intervention, en vue d'une bonne coordination et d'un bon
enchainement des travaux du marché et des travaux de rétablissement des réseaux.

Il avisera notamment, par lettre recommandée avec accusé de réception, les services et
concessionnaires intéressés par les réseaux, au minimum 30 jours avant le démarrage des
travaux des ouvrages concernés. Il devra, en outre, se conformer aux prescriptions
particulieres demandées par ces services.

Pendant les travaux I'Entrepreneur prendra toutes les dispositions de protection pour
préserver les réseaux existants et maintenus en service notamment, des cavaliers, des
baionnettes impliquant des travaux en sous ceuvre, la limitation de charges roulantes et la
mise en place de protections adaptées). |l se renseignera pour cela auprés des services et
concessionnaires concernés.

L’Entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, réseaux,
et cables de toute nature existant sur ou sous les voies publiques ou dans I'emprise des
travaux. Les canalisations, cables et appareillages détériorés seront remplacés par des
éléments neufs de mémes caractéristiques aux frais de I'Entrepreneur. Préalablement au
démarrage des travaux, un état des lieux des ouvrages sera établi entre 'Entrepreneur et les
services concerneés.

Dans toutes les zones ou les manceuvres de véhicules d’approvisionnement ou d’engins
sont susceptibles d’engager le gabarit des ouvrages ou tout réseau aérien, 'Entrepreneur
mettra en place des gabarits de protection signalant la présence des obstacles.

Dans le cas de lignes aériennes EDF et en particulier pour les volumes de sécurité,
I'Entrepreneur devra respecter les prescriptions de l'arrété interministériel du 26 mai 1978
(version en consolidée au 11/05/2020).

Ces prescriptions pourront amener I'Entrepreneur a adapter ses méthodes de travail.

Toutes les sujétions découlant des contraintes liées aux prescriptions générales ci-dessus
ou particuliéres ci-dessous dont les colts sont réputés inclus dans les prix du marché.

1.3.6. Contraintes environnementales

Les sujétions liées a I'environnement sont indiquées dans la Notice de Respect de
Environnement et ses annexes.

1.3.7. Contraintes de délais et phasages

Outre le respect du délai global, le programme d’exécution des travaux que I'Entrepreneur
doit fournir pendant la période de préparation, devra tenir compte des contraintes détaillées
ci-apres.

1.3.7.1.  Contraintes générales

Les déblais doivent étre réalisés en période favorable du fait de la relative sensibilité a I'eau
des matériaux.
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L’'ordonnancement des travaux doit étre bati dans I'optique de limiter autant que possible les
traversées de voies publiques par les engins de chantier.

Le phasage des travaux au niveau des rétablissements routiers doit permettre le maintien
dans les deux sens des circulations publiques a travers le site des travaux sauf cas
exceptionnels.

L’'ordonnancement des travaux devra tenir compte des contraintes particuliéres de phasage
liées a I'environnement décrit dans la NRE.

13.7.2. Travaux a proximité d’infrastructures routiéres

Les travaux du présent marché se situent localement a proximité d’infrastructures routiéres
importantes en circulation : RN2 et voiries communales de dessertes des quartiers.

Ces infrastructures seront exploitées pendant la durée des travaux.
Les alternats ou coupures sont soumis a l'approbation des gestionnaires des voiries

concernées, ils devront étre exceptionnels et ne pourront étre accordés que selon les
créneaux suivants :

Les alternats sont autorisés uniquement dans le créneau suivant :

Matin Aprés midi Nuit

9hh00 / 11h00 14h00 / 16h00 20h00 / 5h00

1.3.7.3.  Contraintes d’accessibilité aux ouvrages ou parties d’ouvrages

Les carrefours des accés de chantier devront offrir un niveau de sécurité maximum. Les
manceuvres de cisaillement du trafic de la RN 2 y seront strictement interdites et conformes
au PGC.

L’Entrepreneur devra donc privilégier la recherche de circuits permettant les insertions en
tourne-a-droite dans le trafic, quels que soient les allongements de parcours qui en résultent
dont les colts sont réputés inclus dans les prix du marché.

1.3.74. Travaux a proximité de zones inondables et cours d’eau

Les travaux font I'objet d’'une autorisation préfectorale dans le cadre de la Loi sur 'Eau.

Les termes des arrétés d’autorisation devront étre strictement respectés. |l appartient a
I'Entreprise d’en prendre connaissance.

Les conditions d’exécution des travaux doivent prendre en compte l'aléa de crue des criques
de Balata et Mirande.

L’entrepreneur devra mettre en place un dispositif d’alerte en adéquation avec les services
compétents de la commune de Matoury.
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Les passages a gué de tous les cours d’eau permanents sont interdits.

Les dégats éventuels causés aux ouvrages en cours de travaux, occasionnés par des
écoulements feront l'objet d’'un constat contradictoire avec le maitre d'ceuvre. Les
installations de chantier ainsi que les zones de dépbts ou stockage de matériaux ne pourront
étre implantées en zone inondable.

1.3.7.5. Contraintes liées a la réalisation de travaux dans le cadre d’autres marché

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que des travaux autres que ceux de
'aménagement de la RN2 peuvent se dérouler simultanément, en l'occurrence les travaux
suivants :

. tous travaux d’entretien des infrastructures existantes ;

. tous travaux réalisés pour le compte de gestionnaires de réseaux publics ;

. les travaux liés aux recherches archéologiques situés hors emprise des travaux
du présent marché.
1.4. PREPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Les tableaux ci-aprés comportent une liste non limitative des opérations a effectuer par le
Maitre d’ceuvre et par I'Entrepreneur avant I'exécution des travaux correspondants.

Aucune operation ne devra débuter avant que les documents d'exécution correspondants
soient "BON POUR EXECUTION (BPE)" suivant les modalités définis dans le présent Titre
du CCTP.

14.1.  Opérations a exécuter par le Maitre d’ceuvre

Fourniture des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages :

Document a fournir Délai maxi ou date limite Référence

Démarrage de la période de

préparation Article A7 du CCTP

Polygonale principale

Démarrage de la période de

Rétablissement des réseaux Article A2 du CCTP

préparation
Déclarations de Travaux Démarrage de la période de Numéros de DT transmis par le
préparation MOA

14.2. Opérations a exécuter par I'entrepreneur

14.21.  Opérations a exécuter pendant la période de préparation

Opération a effectuer ou document a Délai maxi ou gt Type de document
. .. Référence L - .
fournir date limite a établir
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Reconnaissance du piquetage général 10 jours CCTP PV établi par la MOE
calendaires
Projet des installations de chantier et des 15 jours CCAP - Mémoire, Plans,
pistes d’acces calendaires CCTP Notes, Programme
SOSED (Schéma organisationnel de 30 jours o .
Suivi et d’Elimination des Déchets) calendaires CCAP Mémoire et schemas
Programme des études d’exécution 30 jours CCTP Tableau d_etallle h
calendaires Graphique
Documents d’exécution nécessaires au 15 iours
démarrage des travaux prévus dés la fin jour CCTP Plans, Notes
- ) ) calendaires
de la période de préparation
PPSPS specmqge§ aux travaux 20 jours CCAP Mémoire
autorisés calendaires
Notification aux services et 10 jours
) : ) calendaires avant
concessionnaires de réseaux de ) . CCAP Lettre, plan
e . l'intervention sur le
l'opération de piquetage .
site
DICT aux services et concessionnaires Délais prescrits Imprimé CERFA,
g ) par la CCTP
de réseaux et aux communes concernés ) : Lettre
réglementation
10 jours
Assurances calen.d.alrgs apres CCAP Contrats d’assurance
notification du
marché
. . e 4 o 30 jours CCAP - .
Dispositions détaillées du PAQ général calendaires SOPAQ Note, procédures
Plan de Respect de I'Environnement 30 jours CCAP - Mémoire, Plans,
(PRE) calendaires NRE CCTP procédures
. 30 jours CCAP - )
PPSPS de chaque co-traitant calendaires PGCSPS Note — Schéma
Opération a effectuer ou document a Délai maxi ou cex Type de document
- S Référence L - .
fournir date limite a établir
Premiére émission du calendrier 30 jours CCAP - Graphique
prévisionnel d’exécution des travaux calendaires CCTP phiq
Projet de mouvement des terres 30 jours CCTP Plan — Note
calendaires
Contréle de la polygonale principale 30 jours CCTP Rapport
calendaires
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Projet des ouvrages provisoires 20 jours CCAP - Plan, Note,
calendaires CCTP Programme
. . 30 jours CCAP -
Demande d’agrément des matériaux calendaires CCTP Note - Rapport
. L 20 jours CCAG -
Plan de piquetage spécial calendaires CCTP Plan, Note
] 1 semaine avant
Etat de's lieux de la voirie avant le ’ l'utilisation par CCAP Procés-verbal
démarrage des travaux I'Entrepreneur de
la voirie
Programme d'execution des 20 jours CCAP — o .
reconnaissances géotechniques et des . Mémoire — Planning
. . calendaires CCTP
opérations topographiques
Dossier d’Exploitation sous chantier 1 mois CCAP - Note, schemas,
CCTP programme
Etudes de composmgn des bétons et 60 jours CCTP Note
enrobés calendaires
Sous-détail de tous les prix unitaires et | Avant la fin de la Note avec tableaux
forfaitaires autres que ceux que période de CCAP )
A ) ! . de type marché
demandés a I'appel d’offre. préparation
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14.2.2.

Opérations a exécuter pendant le déroulement des travaux

Opération a effectuer ou document a
fournir

Délai maxi ou
date limite

Référence

Type de document
a établir

Suivi des études d’exécution

Mise a jour du calendrier prévisionnel de

Graphique, logiciel
« project »

; Tous les mois CCTP
'ensemble des travaux (Format PDF et
modifiable)
Programme mensuel des travaux Chaqr::gi;m de CCTP Graphique — Note
Réémission d'un programme mensuel 48 heures CCTP | Graphique — Note
aprés observation du maitre d’ceuvre
Programme hebdomadaire des travaux | chaque vendredi CCTP Graphique — Note
Mise a jour (,ju grap.hlque constat Tous les mois CCTP Graphique
d’exécution
Opération a effectuer ou document a | Délai maxi ou date cgx Type de document
. . . Référence L - .
fournir limite a établir
Suivi de I’exécution des travaux
. s Chaque jour - Au
Journal de ch’antler du jour "J" signé olus tard au jour J + CCAP Not,e - Table_au
par 'Entrepreneur > récapitulatif
Etat récapitulatif mensuel du personnel Note — Tableau
employé et du matériel utilisé pour le | Chaque fin de mois CCAP récapitulatif
mois "m" P
Hebdomadaire —
Signature du compte-rendu de réunion | Jour "J+5" aprés CCAP
de chantier établi par le maitre d’ceuvre réception par
I'Entrepreneur
Déclaration d’'une journée 48 heures maximum Lettre — Note —
d'intempéries aprés l'intempérie CCAP Relevé

constatée

météorologiques

Suivi financier
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Opération a effectuer ou document a
fournir

Délai maxi ou date
limite

Référence

Type de document
a établir

Mise a jour du programme financier

Tous les 3 mois ou
lors d’'une
modification
importante du
programme général
d’exécution des
travaux

CCTP

Tableau -
Histogramme

Métré conforme aux plans et
documents visés par le Maitre d’ceuvre

30 jours calendaires
apres la date du visa
des plans par le
maitre d’ceuvre, et
au plus tard 5 jours
ouvrés avant la prise
en compte des
quantités
correspondantes
dans le projet de
décompte du mois
en cours

CCTP

Plan — Note —
Schéma — Feuillet

type

Date d’arrét du projet de décompte du
Mois en cours

25°™ jour de ce
mois

CCAP

Note — Tableau

Etudes d’exécution

Mise a jour du PAQ — Procédures —

15 jours avant
démarrage des

SOPAQ -

Fiche — Plan — Note -

Spécifications travaux CCAP Graphique
correspondants
15 jours avant
. . démarrage des SOPAQ — | Fiche — Plan — Note -
Fourniture des PAQ sous-traitants travaux CCAP Graphique
correspondants
Evolution du PRE 15 jours avant CCTP | Fiche — Plan — Note
execution
2 mois avant le
Documents d’exécution démarrage des CCTP Plan — Note
travaux
correspondants
Phasage d’exécution et moyens utilisés 2 mois avant CCTP Intégré au PMQ —
pour chaque tache démarrage des Note
travaux
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Opération a effectuer ou document a

Délai maxi ou date

Type de document

(nature et provenance) en cours
d’exécution

prévision de mise en
ceuvre

fournir limite SELTEEE a établir
correspondants
Délai fixé par Maitre
d’ceuvre en fonction
de l'importance du
document. En
Réémission de tout document I'absence de Suivant nature de ce
NP , " e ) CCTP
d’exécution n’ayant pas été VSO précision 10 jours document
calendaires aprés
date d'envoi des
observations par le
Maitre d’ceuvre
L 10 jours calendaires
Mise a jour de tous les documents y s N :
; . apres arrét des Suivant nature de ce
compris de ceux ayant recu le visa du
N , nouvelles document
Maitre d’ceuvre ; "
dispositions
Tous les 3 mois ou
lors d’'une
Mise a jour du mouvement des terres _mo_d_|f|cgt|on CCTP Plan - Profil en long
significative du
mouvement des
terres
Opération a effectuer ou document a | Délai maxi ou date e Type de document
. . Référence Nyt .
fournir limite a établir
. . . 2 mois avant le
Etudes de formulatlor) des produits de début des travaux CCTP Mémoire technique
chaussées
correspondants
Type et mode de fonctionnement des 2 mois avant le
centrales de fabrication des mélanges | début des travaux CCTP Mémoire technique
pour les chaussées correspondants
Fin de la période
Remise en forme des documents, d'études pour Suivant nature de ce
. . CCTP
préalable au récolement chacun des document
ouvrages
Matériaux
Lettre — Spécification
S - . — Référence —
Demande d’agrément de matériaux 2 mois avant la CCAP - Echantillons

CCTP

comparaison avec
les exigences du
marché
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fournir

Opération a effectuer ou document a

limite

Délai maxi ou date

Résultats a 7 jours et 28 jours des

eépreuves de convenance des bétons

1 semaine avant la
date du premier
bétonnage

Dis

positions sur le site

Signalisation temporaire de chantier

1 mois avant sa date
de mise en place

Signalisation de restriction ou
d’interruption momentanée de la

1 mois avant sa date

Référence Type fje, doc_ument
a établir
CCTP Note — Tableau
CCAP - A
CCTP Plan détaillé — Note
CCAP - Plan détaillé et

naires et les riverains

. . g de mise en place CCTP dossier d_epr0|_tat|on
circulation sur la voirie sous circulation
Certificat de conformité des engins de | Jour d’arrivée surle | CCAP - Procés-verbal
chantier chantier PPSPS
P o Jour d'arrivée surle | CCAP - . .
Habilitation des conducteurs d’engins chantier PPSPS Permis — Certificat
Interfaces avec I’Administration, les concession

Notification aux services et
concessionnaires d’opérations sur leurs
réseaux

10 jours calendaires
avant l'intervention
sur le site

Accord, convention, autorisation de
mise a disposition d’emplacements
supplémentaires

10 jours calendaires
avant l'intervention
sur le site

Autorisation de circulation d’'un convoi
exceptionnel sur le réseau routier

20 jours calendaires
avant le transport

sur route

Opération a effectuer ou
document a fournir

Délai maxi ou date limite

Plans des équipements de sécurité
et d’exploitation temporaires :

— des déviations provisoires de
routes départementales et voies
communales,

— pour les modifications
d’itinéraires,
— pour les modifications de la

circulation a chaque phase de
travaux sur RD et VC

2 mois avant la date prévue
de mise en service de la
déviation considérée

(transmission par

I'intermédiaire du maitre

d’ceuvre)

CCAP -

CCTP Lettre — Plan
CCAP Lettre
CCAP Lettre

Référenc TR el .
e document a
établir
CCTP Plan
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Opération a effectuer ou document a | Délai maxi ou date g Type de document
- L Référence L - .
fournir limite a établir
SPT ex Type de
Opération a effectuer ou . . . Référenc .
X . Délai maxi ou date limite document a
document a fournir e ! .
établir
Hygiéne et Sécurité
1 mois a partir de la
signature du contrat de sous-
traitance. La mise a jour est
. effectuée 10 jours
PPSPS de chaque sous-traitanty | 10 qaires au maximum CCAP Note — Plan —
compris les travailleurs aprés réception des avis du | pGCSPS Schéma
indépendants Maitre d'CEuvre, du
coordonnateur ou des
organismes mentionnés au
CCAP 8.4.3
Sous-traitants
30 jours calendaires avant la Acte spécial,
Désignation d’un sous-traitant en date au plus tard a laquelle CCAP références sur les
cours de marché ce sous-traitant doit étre 5 derniéres
accepté années
Opérations et piéces spécifiques
Implantation piquetage 15 jours avant le deb,Ut des CCTP Schémas listing
travaux concernes
Schéma d’organisation des . .
. . . . 1 mois avant le début des .
circulations de chantier pour la mise ; Schéma
iy travaux concernés
en ceuvre des différentes couches
Type et mpde d,e for!ct|o'nnement 3 mois avant le début des Mémoire
des ateliers d’application des CCTP .
) travaux correspondants technique
enrobeés
Description et localisation des 30 jours calendaires avant L
e ey Mémoire et plans
ouvrages provisoires réalisation
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1.4.2.3. Suivi de I'exécution des travaux
Document
T type de Délai de visa ou
PEEIEN ol GSEnET Type réponse du d’acceptation du MOE
MOE
Plans, notes, 10i . tréle int
' ] agréments jours si contrdle interne au
Tout document présentés par ; ’ : o MOE
, procédures, | Fiche de suivi . . R -
I'entrepreneur schémas 21 jours si contrble extérieur
métrés, lettres sur document

14.24.  Opérations a effectuer a la fin des travaux
SPT ex Type de
Opération a effectuer ou L. . _ Référenc X
N . Délai maxi ou date limite document a
document a fournir e ! .
établir
’Trapsm|33|on de la date 15 jours calendaires avant la | CCCAG
d’achévement des travaux — e Lettre
) : date d’achévement art.41
Demande de réception
. Date fixée par le Maitre Procés-verbal -
Epreuves de I'ouvrage d’ceuvre sur proposition de CCAP Note
I'Entrepreneur
— lorsque I'Entrepreneur
demande la réception, pour
. — ) CCAG 40 .
Dossier des ouvrages exécutés les notices de Suivant nature du
: ; . CCAP -
(DOE) fonctionnement et d’entretien document
CCTP
des ouvrages,
— le jour des OPR
Apreés realisation des
. : A épreuves et remise des CCAP .
Réception définitive notices de fonctionnement et | CCTP Procés-verbal
d’entretien des ouvrages
Opération a effectuer ou . . A Référenc W7es il X
s . Délai maxi ou date limite document a
document a fournir e ! .
établir
Demande de réception des voies | 15 jours calendaires avant la
rétablies ou déviations provisoires date demandée pour la CCAP Lettre
éventuelles réception
Rep_llement d_es mstallllatlons <_je , 30 jours aprés la date CCAP Procés-verbal
chantier et remise en état des lieux | d’achévement des travaux
Etat des Ileu?< des voies publiques a Fin des travaux CCAP Procés-verbal
la fin des travaux
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1.4.3. Principaux documents généraux a fournir

14.3.1. Programme d’exécution des travaux

Conformément au CCAG et I'article 33 du fascicule 65A du CCTG, ce programme comporte
notamment :

Un calendrier prévisionnel des travaux :

Il est établi sous la forme d’un graphique est doit étre fourni en version PDF et en version
transformable, il met en évidence :
° les jours d’intempéries prévisibles ;

. le délai global et l'origine du délai contractuel des travaux prévus a I'Acte
d’Engagement ;

° les taches a accomplir pour exécuter les ouvrages et leur enchainement ;

. pour chaque tache, sa durée minimale prévisible, la date prévue pour son
achévement et la marge de temps disponible pour son exécution ;

. les taches qui conditionnent le délai d’exécution de 'ouvrage (chemin critique) ;
. les liaisons entre taches ;

. les dates limites de délivrance du "BON POUR EXECUTION" (BPE) des plans
d’exécution des ouvrages, telles qu’elles figurent sur le programme des études
d’exécution ;

o les délais d’agrément ainsi que les dates de commande et d’approvisionnement
des principaux matériaux ;

. les horaires de travail normaux.

Le calendrier prévisionnel de 'ensemble des travaux sera envoyé en cing (5) exemplaires
(papier) au maitre d’ceuvre (mémes adresses destinataires que pour I'envoi des plans
d’exécution) dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de démarrage de la
période de préparation. Celui-ci disposera d’'un délai de quinze (15) jours pour I'examiner et
le retourner a I'Entrepreneur accompagné de ses observations.

Dans ce cas, 'Entrepreneur apportera les modifications demandées par le maitre d'ceuvre
dans le délai qui lui aura été fixé.

Le calendrier prévisionnel sera réexaminé et mis a jour tous les mois, de fagon notamment a
résorber les éventuels retards constatés.

Des programmes partiels :
A la fin de chaque mois, 'Entrepreneur fournira :

. un programme détaillé des travaux prévus pour le mois suivant. Les travaux y
seront détaillés a I'échelle unitaire de la journée ;
. un programme tenu a jour sur une période du mois (ficelle tirée) ;

o un programme constat des travaux réalisés a la fin du mois en cours ;
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. un suivi mensuel des dérives éventuelles du calendrier prévisionnel des travaux
(ficelle a tirer).

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de modifier la périodicité d’émission de ces
programmes partiels.

En cas d’observation du maitre d’ceuvre, ce programme devra étre retourné rectifié sous 48
heures.

L’Entrepreneur remettra également en réunion de chantier, les rapports hebdomadaires
donnant :

. 'état d’avancement de l'ouvrage comparé a l'état prévu par le "programme
d'ensemble" et par le programme mensuel ;

. le programme mensuel réajusté ;

. un programme détaillé des travaux envisagés pour la semaine suivante. Dans ce

programme hebdomadaire, I'Entrepreneur indiquera par nature de travaux, par
atelier ou équipe : les lieux de travaux, les matériels affectés, les cadences
journaliéres, les durées des taches.

Si 'Entrepreneur envisage une modification de son planning en cours de semaine, il en
avisera par écrit le Maitre d’ceuvre avec les justifications nécessaires 24 heures au minimum
avant le début des travaux affectés par cette modification.

Le mouvement des terres :

Le programme d’exécution des travaux comprend également le mouvement des terres décrit
au présent CCTP.

14.32.  Programme des études d’exécution

La consistance de ce programme est décrite dans le présent Titre du CCTP.

14.3.3.  Programme financier

Avec le programme d’exécution des travaux, 'Entrepreneur remettra un programme financier
faisant apparaitre le montant des dépenses mensuelles prévisibles établi en fonction du
programme d’exécution de chaque ouvrage et de chaque famille de travaux concernés. Ce
programme financier sera mis a jour tous les trois (3) mois ou a chaque mise a jour
importante du programme général d’exécution des travaux.

14.34.  Projet des installations de chantier

Pour ['établissement du projet des installations de chantier, I'Entrepreneur tiendra
notamment compte des éléments figurant au CCAP et dans la Notice de Respect de
I'Environnement ainsi que de l'article 31 du CCAG et du fascicule 65A-34 du CCTG.

Le projet des installations de chantier générales et particulieres sera accompagné de toutes
explications et justifications utiles, notamment sur la bonne adaptation des installations et du
matériel aux conditions du marché ; en outre, il tiendra compte des contraintes indiquées aux
pieces contractuelles particuliéres et au dossier de plans.
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Ce document devra indiquer notamment :

o les dispositions envisagées pour :
— les clotures des installations,
— le gardiennage,
— les installations concernant I'’hygiéne et la sécurite,
— l'alimentation en matiéres consommables et notamment les amenées des réseaux,
— léclairage extérieur éventuel,

— les installations et équipements d’épuration nécessaires a la préservation de
I'environnement et de la salubrité publique (notamment protection des nappes et des
cours d’eau), ainsi que les points de rejet dans le milieu naturel,

— limplantation [I'édification et [I'aménagement des installations réalisées par
I'Entrepreneur a 'usage du maitre d’ceuvre,

— limplantation, I'édification et 'aménagement des installations propres a I'Entrepreneur :
bureaux, ateliers, magasins, zone de stockage ou de stationnement du matériel et des
engins, stockage et distribution éventuelle des produits pétroliers,

— les zones d’évolution et de travail des principaux engins de manutention et de levage,

— limplantation, I'édification et 'aménagement des accés carrossables ainsi que les
circulations et aires de stationnement prévues et leurs modifications successives
éventuelles,

— la gestion des eaux de ruissellement,

— la signalisation nécessitée par la présence et le fonctionnement des installations,
— l'approvisionnement, la manutention et les mouvements des matériaux,

— les aires de stockage des éléments préfabriqués ou pré fagconnés,

— les installations éventuelles pour la fabrication des bétons,

— dispositions prévues pour le stockage et la reprise des granulats,

— moyens de liaison avec lI'ensemble de chantier,

— les zones d’évolution des camions et engins prévus pour le transport des matériaux et
la mise en place des bétons,

— les dispositions envisagées pour éviter les nuisances aux riverains des installations et
a l'environnement,

— limplantation et 'aménagement des installations destinées a la plate-forme de ftri
sélectif des déchets de chantier.

° la liste du matériel qui sera employé pour I'exécution des travaux (liste non
exhaustive) ;
o le personnel affecté au chantier avec leurs fonctions et leur degré de

responsabilité (liste non exhaustive).

Le projet des installations de chantier devra de plus nécessairement comprendre :
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o les plans d’exécution des voies et réseaux divers liés aux installations de
chantier,
o l'avis du Coordonnateur SPS.

L’Entrepreneur remettra le projet des installations de chantier au plus tard quinze (15) jours
aprés la date de démarrage de la période de préparation.

Le maitre d’ceuvre disposera d’'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour I'examiner et le
retourner a 'Entrepreneur, soit revétu de son visa, soit accompagné de ses observations.

Dans ce dernier cas, 'Entrepreneur apportera les modifications demandées dans le délai qui
lui aura été fixé.

14.34.1.  Projet des circulations de chantier

Le projet des circulations de chantier englobera les accés et pistes de chantier, les plates-
formes de travail ainsi que les circulations et la signalisation de chantier.

L’Entrepreneur fournira le projet des circulations du chantier au plus tard quinze (15) jours
aprés la date de démarrage de la période de préparation.

Concernant la création et 'aménagement des acceés, pistes et plates-formes, I'Entreprise
fournira :

. un plan au 1/500¢ indiquant 'emplacement des matériels lourds de distribution
des matériaux (grues, monte-charge, engins de terrassement,..) ;

. un plan au 1/200e qui figurera le tracé en plan des accés de chantier et la
géomeétrie des plates-formes, avec les souténements prévus ;

o le profil en long des pistes, leurs profils en travers suivant les différentes
abscisses en précisant le fonctionnement de I'assainissement et les conditions
de leur raccordement aux voiries existantes ;

. l'origine des fournitures des matériaux ;
. les dessins de principe des matériels lourds de distribution des matériaux ;
. les coupes des différents souténements envisagés et leur imbrication dans les

travaux de terrassements ;
o les durées prévisionnelles d’utilisation de ces acces.

Les plans de principe et d’exécution correspondants seront soumis aux remarques du maitre
d’ceuvre dans les mémes conditions que les autres plans d’exécution des ouvrages. lls
indiqueront, cas par cas, le détail du phasage des terrassements et des souténements
prévus, en tenant compte des enseignements tirés au fur et a mesure du déroulement des
travaux.

Concernant les circulations de chantier, I'Entrepreneur devra fournir un plan de circulation
décrivant, aux différentes phases du chantier, les itinéraires suivis par les engins de
I'Entrepreneur, de ses fournisseurs et de ses sous-traitants, et faisant apparaitre la
signalisation du chantier.

Ce plan devra notamment tenir compte :
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. des restrictions apportées a l'utilisation des voies publiques ;

° des sujétions liées a la circulation, dans les emprises du chantier, des entreprises
et intervenants extérieurs a I'exécution du présent Marché et de I'obligation de
libre circulation et manceuvre de ceux-ci ;

. des stipulations relatives a la signalisation du chantier et aux équipements de
circulation provisoires.

Le projet des circulations de chantier comprendra un volet détaillé concernant les
aménagements provisoires sur la voie publique, ou I'Entrepreneur fera figurer :

. les schémas cotés de la circulation temporaire, en s’appuyant sur le livre |, 8e
partie “Signalisation Temporaire”, et les documents suivants établis par le
SETRA : la signalisation temporaire : “Manuel du Chef de Chantier”, routes
bidirectionnelles, dossier pilote : “Exploitation sous chantier” ;

. les plans d’équipements de sécurité temporaires ;

Le projet d'aménagement provisoire sur la voie publique établi par I'Entrepreneur sera
soumis par lintermédiaire du maitre d’ceuvre au visa du service administratif compétent
(Exploitant de voies et/ou Services Techniques des Collectivités concernées).

Aprés obtention des visas sans observation du service compétent de I'’Administration et du
maitre d’ceuvre, I'Entrepreneur fournira, mettra en place, entretiendra et modifiera
éventuellement (sous réserve de I'accord du Maitre d’ceuvre et du service désigné) tout au
long du chantier, en tant que de besoin, la signalisation temporaire et les équipements
provisoires de sécurité en conformité avec le schéma et les plans approuvés.

Les lieux et les chantiers nécessitant I'utilisation de cette procédure sont notamment toutes
les voies publiques interceptées par le projet.

1.4.35.  Dossier d’exploitation sous chantier (DESC)

A partir des éléments figurant dans le dossier de marché I'Entrepreneur établira le dossier
d’Exploitation sous chantier des voies publiques en interférence avec les travaux.

Devront figurer dans ce dossier en particulier :
. un mémoire explicitant le phasage envisagé pour I'exécution des travaux et les

dispositions a mettre en ceuvre pour assurer en permanence la circulation a
double sens sur les voies publiques ;

. les schémas en couleur explicitant le phasage des travaux (un par phase) ;

° le programme des travaux explicitant pour chaque phase, la durée des travaux,
les taches a accomplir et le temps de fonctionnement des déviations provisoires
éventuelles ;

. les schémas cotés de la circulation temporaire, en s’appuyant sur le livre |, 8éme

partie “Signalisation Temporaire”, et les documents suivants établis par le
SETRA : signalisation temporaire : “Manuel du Chef de chantier’, routes
bidirectionnelles, dossier pilote : “Exploitation sous chantier” ;

° les plans d’équipement de sécurité temporaire.
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Le Dossier d’Exploitation sous chantier sera soumis par l'intermédiaire du maitre d’ceuvre,
au visa du service administratif compétent (gestionnaires des infrastructures).

A cet effet, 'Entrepreneur remettra ce dossier au maitre d’ceuvre au plus tard 1 Mois (30)
jours avant 'OS de démarrer les travaux.

Par ailleurs, le dossier d’exploitation sous chantier sera complété ultérieurement pour
chaque déviation provisoire de voirie communale et chaque modification d’itinéraires et de
circulation, par I'établissement du plan détaillé des équipements de sécurité et d’exploitation
temporaires, qui devra étre remis au maitre d’ceuvre au plus tard un (1) mois avant la date
prévue pour la mise en service de la déviation considérée.

Aprés obtention des visas sans observation du service compétent de I’Administration et du
maitre d'ceuvre, I'Entrepreneur fournira, mettra en place, entretiendra et modifiera
éventuellement (sous réserve de I'accord du maitre d’ceuvre et du service désigné tout au
long du chantier, en tant que de besoin, la signalisation temporaire et les équipements
provisoires de sécurité en conformité avec le dossier d’exploitation sous chantier et les plans
approuves.

1.4.3.6. Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu par I'Entrepreneur, ce journal sera placé chez le maitre
d’ceuvre. Dans ce journal seront consignés par I'Entrepreneur, chaque jour, sous peine de la
pénalité prévue au CCAP :

o les opérations administratives relatives a I'exécution et au réglement du marché,
telles que notifications d’ordres de service, visas et approbation des plans
d’exécution, etc ;

. les conditions atmosphériques constatées (vent, température, précipitations,
niveau des eaux...) ;

. les résultats des essais et contrOles ;

. les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue
ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et la durée réelle des
travaux ;

. les observations faites et les prescriptions imposées a I'Entrepreneur (marche

générale du chantier, sécurité du personnel...) ;
. les travaux exécutés, leur nature, leurs localisations ;

A ce journal, sera joint en annexe chaque jour, un compte-rendu détaillé sur lequel seront
indiqués par poste de travail :

. les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent
sur le chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de
chantier, I'évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour ;

. un chapitre environnement contenant toutes les informations permettant au
Maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre de suivre le bon déroulement du chantier
vis-a-vis des problémes d’environnement et de suivre la mise en ceuvre et le
respect du P.R.E. et du Schéma Organisationnel de Gestion et d’Elimination des
Déchets. Ce chapitre environnement devra rendre compte, au minimum :
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— du suivi (date, location des relevés, ...) et des résultats des mesures effectuées,
— du rappel des conditions météorologiques, mentionnées ci avant,

— de I'état des cl6tures provisoires des zones sensibles a préserver,

— de I'entretien du systéme d’assainissement provisoire,

— du mouvement sur le chantier des produits toxiques : identification, de la quantification
des produits toxiques ou polluants (hydrocarbures, huiles...) sortant du chantier avec
mention du mode de transport et du transporteur ainsi que du destinataire,

— du suivi des déchets de chantier : copies des bordereaux de suivi des déchets de
chantier avec les parties “entreprise” remplies,

— des incidents et anomalies environnementales,
° de toute autre information pertinente.

Le journal de chantier, signé par les représentants de I'Entrepreneur, est laissé en libre
consultation. Il devra étre présenté au maitre d’ceuvre tous les jours et au plus tard chaque
fin de semaine sous peine d’application des pénalités prévues au présent CCAP.

Pourront étre annexés chaque jour, tous documents venant en complément des informations
consignées dans le journal (photographies, résultats d’essais, procés-verbaux de constat,
etc.).

Seront annexés chaque semaine, le planning prévisionnel de 'Entrepreneur pour les travaux
de la semaine suivante.

1.4.4, Conduite de travaux

Sauf accord spécifique du maitre d’ceuvre et du gestionnaire de la voirie concernée,
'Entrepreneur devra organiser son chantier de fagon a ne pas interrompre la circulation des
véhicules sur les voies publiques rencontrées. |l devra permettre I'accés des parcelles,
habitations et constructions enclavées par les travaux.

L’Entrepreneur devra mettre en ceuvre des moyens matériels et un personnel suffisant pour
assurer un avancement des travaux compatible avec les délais fixés par I'Acte
d’Engagement.

Si 'Entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures coercitives
applicables en vertu de larticle 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales
(CCAG), le maitre d’ceuvre pourra prescrire a I'Entrepreneur toutes mesures propres a
assurer le respect du programme sans que les dépenses supplémentaires de matériel ou de
main-d’ceuvre n’ouvrent droit, pour [I'Entrepreneur, a aucune indemnité ou prix
supplémentaire.

1.4.5. Direction et coordination des travaux

L’Entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de facon suivie et devra, en
application de larticle 2.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG),
maintenir en permanence sur le chantier, un Directeur de chantier. Ce dernier devra étre une
personne qualifiée ayant une bonne expérience de la conduite des chantiers de cette
importance et affectée a temps complet a la direction des travaux. Sa nomination sera
soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre.
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Le Directeur de chantier sera habilité a recevoir valablement tous les ordres de services ou
instructions, accepter les constats, et d'une maniére générale, assurer les relations avec le
maitre d’ceuvre comme s'il s’agissait de 'Entrepreneur lui-méme.

Pour parer d’une fagon rapide et efficace a tout incident ou accident survenant du fait du
chantier, I'Entrepreneur désignera un responsable pouvant étre joint a tout moment en
dehors des heures d’ouverture du chantier, aussi bien la nuit que les jours fériés.

1.4.6. Réunions

Les frais liés aux réunions, qui sont organisées dans le cadre du présent marché, sont
réputés inclus dans le prix de I'Entrepreneur. Le maitre d’ouvrage se réserve la faculté de
participer a toutes les réunions ci-dessous détaillées.

14.6.1. Réunions de chantier

La fréquence prévisible des réunions de chantier, en phase travaux de pleine activité, est de
une (1) par semaine, sauf exception. Cette fréquence pourra étre adaptée en fonction des
besoins et de 'avancement des travaux.

Ces réunions seront organisées par le maitre d’'oeuvre et toutes les thématiques y seront
abordées.

Elles feront I'objet d’'un compte-rendu, établi par celui-ci, soumis au représentant de
I'Entrepreneur, qui explicitera éventuellement ses réserves, ou notifié par ordre de service.

1.4.6.2. Réunions de coordination

Pour la coordination et l'organisation de la circulation de chantier et I'exploitation sous
chantier. Les réunions spécifiques seront organisées par le maitre d’ceuvre, a la demande de
I'Entrepreneur, du coordonnateur SPS ou des exploitants.

1.4.6.3. Réunions environnement

Y

Une réunion relative a la prise en compte effective des mesures de protection de
I'environnement définies au PRE sera tenue tous les mois. Toutefois, cette fréquence
pourra étre adaptée en fonction des besoins et de 'avancement des travaux.

Les réunions spécifiques a I'environnement seront organisées par le maitre d’ceuvre avec
présence éventuelle du maitre d’ouvrage.

1.5.  INSTALLATIONS DE CHANTIER

15.1. Emplacement pour installations de chantier

L’Entrepreneur pourra se procurer, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et
exploitants intéressés, les terrains supplémentaires dont il jugerait avoir besoin pour
I'exécution des installations.
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Dans tous les cas, I'Entrepreneur devra soumettre a l'accord du maitre d’ceuvre les
emplacements qu’il envisage pour ses installations de chantier et tenir compte en particulier
des contraintes imposées par I'environnement et décrites dans la NRE du présent dossier :
notamment aucune installation et emprise minimale du chantier dans les zones écologiques
sensibles.

La NRE indique la sensibilité des zones traversées par le projet.

1.5.2. Prescriptions générales

L’Entrepreneur devra a ses frais :

. ameénager les terrains pour recevoir les installations, les fournitures, les matériels
et les clétures et en assurer le gardiennage a ses frais pendant toute la durée du
chantier ;

. fournir les matériaux nécessaires a la réalisation des plates-formes et des voies
de desserte ;

o entretenir réguliérement les installations de chantier et les clétures pendant toute
la durée des travaux ;

° effectuer lui-méme toutes les demandes de branchement sur les divers réseaux
et prendre en charge tous les frais de branchement, fonctionnement et entretien
de tous les réseaux (eau, électricité, téléphone) ;

° mettre en place et assurer l'entretien de la signalisation nécessitée par la
présence et le fonctionnement des installations ;

. réaliser les voies de desserte de l'installation générale du chantier, et assurer
leur maintien en bon état pendant toute la durée des travaux, et leur remise en
parfait état en fin de chantier ;

. assurer le repliement des installations de chantier et la remise en état des
emplacements a la fin du chantier.

15.3. Installations générales

15.31.  Aménagement des plateformes

L’aménagement des plates-formes pour installations et laboratoire est a la charge de
I'Entrepreneur ; il s’effectuera comme suit :

° avant travaux, un état des lieux sera dressé en présence de I'Entrepreneur et du
maitre d’ceuvre ;

. les terres végétales de la plate-forme seront récupérées et mises en dépét
provisoire en cordon en périphérie de la parcelle et la découverte sera stockée
en merlons ;

. les cordons de terre présenteront une hauteur maximale de 1,00 m ;

. aprés ces opérations de découverte, 'Entrepreneur devra modeler le terrain pour

constituer les plates-formes support des ateliers, bureaux, sanitaires, bassins de
traitement, etc.
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L’Entrepreneur fournira et mettra en ceuvre les matériaux nécessaires a la stabilisation des
plates-formes et des acceés. Il pourra étre autorisé a utiliser les matériaux du site.

1.5.3.2.  Description des installations

Les installations générales de chantier comprendront au moins :

. les divers batiments nécessaires au personnel et au matériel (bureau, salle de
réunion, ateliers) ;

) les voies de circulation, le stationnement des véhicules, et leur signalisation de
police ;

. les installations de lavage, de distribution de carburant et d’entretien des
véhicules (vidanges, etc.) ;

. le laboratoire de chantier ;

. la plate-forme de tri sélectif des déchets de chantier, les installations de
valorisation et traitement des déchets, des aires de stockage des déchets
dangereux ;

o I'éclairage des installations ;

. la signalisation fixe des installations ;

° les réseaux d’alimentation en eau, électricité ;

. une liaison téléphonique avec le réseau général ;

. une liaison pour télécopie ;

. une liaison haut débit pour internet ;

° une liaison radio couvrant 'ensemble du chantier ;
. les installations sanitaires ;
. les dispositifs de traitement des eaux, d’étanchement, fossés de décantation des

eaux de ruissellement du chantier .

15.4. Installations a mettre a disposition du Maitre d’ceuvre

L’Entrepreneur mettra a la disposition du maitre d’ceuvre, au plus tard a la fin de la période
de préparation une installation générale et deux installations particuliéres.

Ces bureaux seront climatisés, munis d’'une porte d’accés y compris serrure et quatre jeux
de clés pour la fermeture, de fenétres coulissantes (au moins une par salle) avec barreaux
anti-intrusion et volets roulants verrouillables.

L’installation générale comprendra :

. une salle de réunion de 30 m? minimum équipée d’une climatisation, de tables et
de chaises pour 20 personnes et de panneaux d’affichage des plans
d’exécution ;

. un local a usage de bureaux de 15 m2 de surface utile, équipé :
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— de mobilier (2 bureaux, 4 chaises et 2 armoires),

— d’un téléphone/fax fixe ,

— d’un photocopieur (A4/A3) susceptible de scanner les documents,
— d’une fontaine a eau réfrigérée,

— de quatre panneaux d’affichage de2 mx 1 m,

— la fourniture de 2 disques durs externes de capacité 5Go

. la mise en place d’une sauvegarde informatique des fichiers du chantier (plan
d’exécution, CR de chantier, fiche du PAQ, fiches d’agrément, etc....) par serveur
FTP (500 GO de stockage) y compris les frais de mise en place, de location, de
maintenance (société DATASTORE par exemple) ;

. les frais de raccordement aux réseaux divers : eaux usées, eau potable,
électricité, 1 ligne téléphonique, 1 ligne pour télécopie et 1 ligne internet ADSL)
ainsi que les frais d’abonnement et les consommations correspondantes ;

. un sanitaire (un lavabo et deux WC) par niveau de bungalow si nécessaire ;

. un stationnement réservé aux veéhicules du maitre d’ceuvre sera aménagé a
proximité immédiate : il aura une capacité minimale de 3 véhicules légers ;

. l'ensemble du mobilier, du matériel informatique et photocopieurs sera
obligatoirement neuf et sera restitué a I'entreprise a la réception du chantier ;

L’ensemble des consommations téléphoniques, internet, eau et électricité ainsi que
I'entretien des locaux et leur gardiennage, voire la télésurveillance des installations seront a
la charge de I'entreprise, y compris le nettoyage et la vidange réguliére des sanitaires.

1.6. LABORATOIRE DE CHANTIER

1.6.1. Prescriptions générales

L’Entrepreneur est tenu d’avoir sur le site un laboratoire dont l'organisation doit étre
acceptée par le maitre d’ceuvre.

Ce laboratoire doit étre apte a réaliser les contrbles et essais sur les fournitures et les
travaux conformément notamment aux spécifications des différents Titres du CCTP, ainsi
gu’aux prescriptions du CCTG, du PGCSPS et du PAQ.

1.6.2. Moyens

La liste du personnel et les caractéristiques des matériels du laboratoire nécessaire a
I'exécution des essais sont soumises a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Le laboratoire de chantier sera, de plus, complété par des appareils de mesure des
conditions météorologiques sur le site des travaux :

. enregistreurs de température a maxima et minima ;

. pluviomeétre.
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Ces appareils permettront de mesurer sur le site du chantier, la température ambiante pour
déterminer les conditions d’application des régles concernant notamment les travaux de
bétonnage, définies au CCTP.

. anémomeétres et hygrométres enregistreurs.

Le relevé des mesures sera transmis au maitre d’ceuvre dans le cadre du journal de
chantier.

De méme, les prévisions des conditions météorologiques a trois (3) jours devront étre
affichées en permanence. Elles seront corrigées vingt-quatre (24) heures a I'avance pour les
opérations sensibles.

1.6.3. Fiabilité des matériels utilisés

Tous les matériels utilisés par I'Entrepreneur dans son laboratoire de chantier seront
maintenus en bon état de fonctionnement et étalonnés avant tout début d’exécution sur le
chantier. lls seront ensuite controlés réguliérement.

Les copies de ces certificats d’étalonnage seront transmises au maitre d’ceuvre. Celui-Ci
pourra, s’il le juge nécessaire, demander de nouveaux étalonnages en cours de chantier.

1.6.4. Fonctionnement du laboratoire

L’Entrepreneur est tenu d’exécuter 'ensemble des essais prévus au CCTP, au CCTG et au
PAQ.

Un exemplaire des résultats des essais sera remis directement et sans délai au maitre
d’ceuvre. Tout résultat non conforme devra étre signalé le jour méme au maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de vérifier les contrdoles de I'Entrepreneur, soit en
supervisant le personnel et le matériel de I'Entrepreneur, soit par ses moyens propres ou
ceux d’un laboratoire extérieur. Les essais réalisés par le maitre d’ceuvre seront :

. a la charge de I'Entrepreneur si les résultats ne sont pas conformes a ceux
prescrits par les pieéces du Marché ;

. a la charge du maitre d'ouvrage dans les autres cas.

Dans le cas du mauvais fonctionnement du laboratoire de I'Entrepreneur, a savoir :

. premier cas : retards ou non fourniture des essais prévus au CCTP ;

. second cas : écarts entre les résultats des essais fournis par le laboratoire de
I'Entrepreneur et ceux réalisés par le maitre d’ceuvre ;

Le maitre d’ceuvre pourra interrompre le chantier jusqu’a réglement du litige avec
éventuellement appel a l'arbitrage d’un laboratoire tiers ; dans ce cas, le programme des
essais a réaliser sera arrété par le maitre d’ceuvre et les frais occasionnés par ce
programme et les retards ou interruptions de chantier qui en résulteraient seront a la charge
de 'Entrepreneur sauf si la situation correspond au 2¢ cas évoqué ci avant et que les essais

réalisés lors de ce programme sont conformes a ceux prescrits par les piéces du Marché.

En cas de mauvais fonctionnement persistant, le maitre d’ceuvre pourra exiger que tous les
essais soient réalisés dans un laboratoire de son choix, aux frais de 'Entrepreneur.
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1.7.  CIRCULATIONS DE CHANTIER ET CIRCULATIONS SUR LES VOIES PUBLIQUES

1.7.1. Pistes de chantier

La réalisation, I'entretien et la démolition en fin de chantier des pistes de chantier et de leur
carrefour avec la voirie existante sont a la charge de I'Entrepreneur et réputés inclus dans le
prix de l'installation du chantier.

1.7.2. Conception du réseau des pistes

L’Entrepreneur réalisera autant de pistes de chantier que nécessaire a lintérieur des
emprises des travaux figurant sur les plans de dégagement des emprises du présent
dossier, en essayant autant que possible (par un ordonnancement judicieux des travaux) de
les implanter dans I'assiette des terrassements.

L’Entrepreneur pourra également, si la nécessité en est démontrée et s'il a I'accord du
maitre d’ceuvre, négocier avec les riverains des locations de terrains supplémentaires pour
la réalisation de son réseau de pistes.

La conception du réseau de pistes et des carrefours aux intersections avec les voies
publiques devra tenir compte des contraintes de circulations et devra permettre de minimiser
les transports.

Les voies latérales de désenclavement déja réalisées ne pourront en aucun cas étre utilisées
comme pistes de chantier.

L’entrepreneur proposera au visa du maitre d’ceuvre un projet de pistes de chantier en
conformité avec toutes les contraintes données au CCAP et au CCTP.

Les traversées des voies publiques devront autant que possible étre limitées grace a un
ordonnancement judicieux des travaux.

La circulation publique est prioritaire sur la circulation de chantier, notamment au
raccordement des pistes de chantier avec les voies publiques. Toutes les sujétions de
transport et d’'organisation du chantier découlant de cette régle sont réputées incluses dans
les prix unitaires d’installations de chantier du présent marché.

L’Entrepreneur devra tenir compte de 'obligation de libre circulation et manceuvre des autres
entreprises et intervenants liés a I'exécution des travaux non compris dans le présent
Marché.

Les transports de matériaux ayant comme origine et destination les emprises travaux
devront nécessairement s’effectuer a l'intérieur des emprises travaux.

Seule la traversée des voies publiques pourra étre autorisée pour ces transports et
s’effectuera dans tous les cas au niveau d’'un carrefour aménagé a cet effet entre la piste et
la voie publique. Cet aménagement est réputé inclus dans le prix d’installation de chantier.

En ce qui concerne les approvisionnements extérieurs, 'Entrepreneur est réputé avoir pris
connaissance des interdictions et restrictions en vigueur sur les voies publiques permettant
d’accéder au chantier.
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L’aménagement des carrefours d’accés et leur signalisation est inclus dans le prix
d’installation de chantier.

1.7.3.

Réalisation, aménagement et entretien des pistes et plates-formes

L’Entrepreneur devra respecter les prescriptions suivantes :

tant pour préserver I'aspect du site que pour garantir la stabilité des pentes,
I'Entrepreneur s’efforcera de limiter autant que possible les terrassements
(particuliérement en déblai) et de conserver la couverture végétale et forestiére ;

I'Entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions pour que la création de
ces pistes ou plates-formes ne puisse en aucun cas mettre en cause la stabilité
naturelle des pentes pendant ou aprés les travaux. La restitution du terrain
naturel a la fin du chantier sera généralement exigée ;

I'Entrepreneur est tenu de réaliser tous les aménagements (carrefours plans,
signalisations, etc.), susceptibles d’étre demandés par les services techniques
compétents pour optimiser les interférences entre les accés de chantier et les
voies publiques ;

I'entretien et 'arrosage de toutes les pistes seront assurés dans le double but de
garantir la sécurité des circulations et de réduire les dégats causés aux
propriétés riveraines, notamment I'émission de poussiéres.

En ce qui concerne le prélevement des eaux, I'attention de I'Entrepreneur est attirée sur les
points suivants :

les prélévements d’eaux dans les cours d’eau ou dans les eaux souterraines
restent conditionnés au dépdt en préfecture d’'un dossier au titre de la loi sur
l'eau (déclaration ou autorisation selon le débit maximum prélevé) et a son
acceptation,

ces procédures sont a la charge de I'Entrepreneur, il pourra se rapprocher de
syndicats exploitants des ouvrages AEP et obtenir leur accord et l'avis de
I'administration pour 'approvisionnement en eau ;

les sujétions d’éloignement des lieux d’approvisionnement en eau sont réputées
incluses dans les prix du marché ;

pendant les périodes d’'activité du chantier, les accés devront étre maintenus en
permanence en état de viabilité afin de permettre les divers approvisionnements
a lintérieur du chantier. L’Entrepreneur aura a sa charge leurs réparations et re-
profilages éventuellement nécessaires, ainsi que leur entretien permanent
(décrottage, balayage).

Les dispositions décrites ci avant sont applicables non seulement aux pistes créées par
I'Entrepreneur, mais aussi aux pistes existantes utilisées pour la circulation relative au

chantier.

Les pistes de chantier devront présenter les caractéristiques suivantes :

largeur minimale :

— 6 m balisés si circulation alternée avec des refuges de croisement aménagés
régulierement,
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— 4 m balisés si circulation en sens unique,
° rayon en plan supérieur a 20 m ;
. pente maximale : 10 %.

L’Entrepreneur devra également assurer I'assainissement des acceés, pistes et plates-formes
de chantier de fagon notamment a empécher leur dégradation par les intempéries et a éviter
toute pollution des sources, ruisseaux, rivieres et nappes.

L’Entrepreneur pourra, dans certains cas particuliers, adopter d’autres caractéristiques aprés
accord du maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur a a sa charge la fourniture de tous les matériaux constitutifs des pistes.

L’épaisseur de matériaux constituant la piste et le mode de mise en ceuvre devront permettre
la circulation des engins de transport et des véhicules routiers de toutes catégories par tout
temps, sauf cas exceptionnels et aprés accord du maitre d’ceuvre.

Au droit des franchissements des ouvrages hydrauliques notamment, des cavaliers de
protection seront réalisés pour permettre le passage des engins de chantier sans risque de
désordres au niveau de I'ouvrage (calculs a I'appui).

Au droit des réseaux enterrés, une protection, conforme aux exigences du gestionnaire du
réseau, devra étre mise en ceuvre.

Au droit des franchissements de lignes électriques, si la piste est utilisée avant le
déplacement de la ligne, le terrassement provisoire nécessaire au franchissement sera
exécuté dans le respect des conditions de sécurité définies au PGCSPS et au présent Titre
du CCTP.

Aux intersections avec la voirie locale, des dispositifs (chicanes, dos d’ane...) permettant
d'imposer un ralentissement seront aménagés sur la piste de chaque cété de la voie
traversée. L'Entrepreneur assurera a ses frais le nettoyage régulier de la voirie interceptée.
La fréquence de ce nettoyage sera adaptée aux travaux.

La signalisation de ces pistes et des carrefours aux intersections avec les voies publiques
sera conforme aux prescriptions du présent Titre du CCTP et du PGCSPS.

En fin de travaux, 'Entrepreneur devra procéder a la remise en état des lieux.
D’autres entreprises, extérieures au présent marché, seront autorisées par le maitre d’ceuvre

a emprunter les pistes définies au présent CCTP. Celles-ci seront mises a disposition de tout
Entrepreneur ayant une autorisation écrite du maftre d’ceuvre.
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Ces pistes donneront lieu notamment aux opérations suivantes :

Travaux Opérations a réaliser

Implantation de I'axe des pistes.
Implantation détaillée au niveau des
intersections.

Plan d’exécution a soumettre par I'Entrepreneur a
I'acceptation du Maitre d’ceuvre.

Décapage des T.V. et mise en dépdbt Remise en état aprés travaux.

provisoire.
Protection des réseaux externes et ouvrages Cavaliers de protection réalisés par
hydrauliques. I'Entrepreneur.

Ouvrages hydrauliques provisoires : L , .
. ] . Plan d’exécution a soumettre par I'Entrepreneur a
buses, radier béton, fossé en terre ou en I'acceptation du maitre d’ceuvre.

béton,..

1.7.4, Circulation de chantier

1.7.4.1.  Prescriptions générales

L’entrepreneur devra respecter les prescriptions générales suivantes pour ses circulations
sur voies publiques ou sur pistes :

. la circulation publique est prioritaire sur la circulation de chantier, notamment au
raccordement des pistes de chantier avec les voies publiques. Toutes les
sujétions de transport et d’'organisation du chantier découlant de cette régle sont
réputées incluses dans les prix unitaires d’installations de chantier du présent
marché ;

. la vitesse de circulation sur pistes sera modulée en fonction de I'état des pistes et
de la visibilité. Elle sera conforme a la réglementation en vigueur et au PGCSPS.
En tout état de cause, il conviendra de respecter des vitesses compatibles avec
I'état du chantier, de réduire la vitesse en cas de visibilité insuffisante (brouillard,
fumée, poussiére, etc.) et de signaler sa présence au klaxon. Les feux de
croisement seront utilisés en permanence ;

o les équipements dont devront étre munis les engins de chantier (dispositifs
lumineux, bandes rétro-réfléchissantes, signal optique ou sonore ...) et le
personnel travaillant sur le chantier ou sous circulation (gilet rétro-
réfléchissant...) sont énumérés dans le Plan Général de Coordination du présent
dossier ;

. pour le transport d’engins sur la voirie publique, I'Entrepreneur devra se
conformer aux prescriptions locales concernant le transport de matériel de
travaux publics ;
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. L’Entrepreneur devra tenir compte de [l'obligation de libre circulation et
manceuvre des autres entreprises et intervenants liés a I'exécution des travaux
non compris dans le présent marché.

1.7.4.2.  Circulation sur les ouvrages d’art

1.74.21. Modalités d’autorisation de passage des engins de chantier sur les ouvrages d’art

A Tlintérieur des emprises travaux, 'Entrepreneur sera autorisé & emprunter les ouvrages
d’art de la Route Nationale sous réserve de se conformer aux régles ci-aprés :

Circulations autorisées :

L’Entrepreneur pourra circuler avec des engins lourds sur les ouvrages sous remblais
(ouvrages hydrauliques ou autres) réalisés dans le cadre du présent marché, sous réserve
qu’il justifie par le calcul que ces circulations ne sont pas dimensionnantes pour I'ouvrage
(hauteur suffisante de remblai au-dessus de I'ouvrage lors du passage des engins),

Sur les autres passages inférieurs, le passage des engins de chantier n’est autorisé qu’aprés
la mise en place de la couche provisoire de protection du complexe d’étanchéité, constituée
d’'une épaisseur minimale de 30 cm de sable ou tout autre matériau recevant accord du
maitre d’'ceuvre et sous réserve que ces circulations ne remettent pas en cause le
dimensionnement de I'ouvrage (justification par le calcul).

Conditions de circulation sur ouvrage d’art :

Les engins devront circuler sur les ouvrages a vitesse la plus ralentie possible, les limitations
de vitesse correspondantes figurant sur les panneaux réglementaires placés de chaque cété
des ouvrages,

Le croisement de deux (2) engins est interdit sur tous les ouvrages. Il en est de méme de la
circulation de deux (2) engins dans le méme sens et du stationnement.

Liste des engins :

Nature, caractéristiques, fréquence de passage et modalité d’utilisation au droit de chacun
des ouvrages concernés que I'Entrepreneur envisage de faire transiter par I'ouvrage de
Balata sera présentée a I'acceptation du maitre d’ceuvre dans un délai de trente (30) jours a
compter de 'OS de démarrer les travaux. La décision du maitre d’ceuvre pourra étre :

. soit autorisation de passage (avec restrictions éventuelles auxquelles
I'Entrepreneur devra se conformer) pour un engin donné ;

° soit obligation de justifier 'ouvrage par le calcul, celui-ci pouvant donner lieu a
autorisation ou refus définitif,

. soit un refus pur et simple.
La liste des engins autorisés a circuler, des ouvrages et tabliers concernés, assortie des
restrictions d’utilisations éventuelles, fera I'objet d’'un ordre de service.

Pour toute modification, une procédure conforme a ce qui précéde sera a nouveau
appliquée.
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1.7.4.2.2.  Justification des ouvrages sous engin de chantier

L’entrepreneur sera responsable des calculs qu’il établira, tant sur le plan de I'organisation
que de la mise au point et les frais correspondants seront a sa charge.

L’autorisation ne sera donnée par le maitre d’ceuvre que lorsque les justificatifs présentés
par 'Entrepreneur auront été jugés satisfaisants et visés comme tels.

Tous les engins de chantier devront faire 'objet d’'une justification par le calcul, a la diligence
et a la charge de 'Entrepreneur.

Les contraintes admissibles des matériaux ou des sols de fondations seront les mémes que
sous les surcharges réglementaires. Une note de calcul sera a produire au maitre d’oeuvre.

Au cas ou les conclusions de la note de calcul démontreraient la nécessité de renforcer un
ouvrage en vue du passage des engins, le passage du ou des engins concernés serait
interdit, 'Entrepreneur ne pouvant en aucun cas se prévaloir de cette interdiction et de
contraintes corrélatives, pour justifier un retard dans les délais d’exécution du présent
marché, ou pour prétendre a une plus-value sur les prix unitaires du marché.

1.7.4.3.  Circulation sur couche de forme (CdF)

Les transports de matériels et matériaux sur la couche de forme seront subordonnés a
l'autorisation préalable du maitre d’ceuvre. Les restrictions stipulées par le maitre d’ceuvre
(par exemple, circulation limitée a une demi plate-forme) devront impérativement étre
respectées.

Pour la circulation sur la couche de forme, les engins de transport devront, en toute
circonstance, satisfaire aux prescriptions du Code de la Route et en particulier a celles des
articles R55, R56 et R58 concernant le poids des véhicules en charge.

1.7.5. Signalisation de chantier et équipements de sécurité temporaires

Afin d’assurer la sécurité de la circulation publique et de la circulation sur les pistes de
chantier ainsi que la sécurité du personnel et des tiers sur le site, il sera mis en place une
signalisation verticale et horizontale temporaire de chantier et des équipements provisoires
de sécurité particulierement efficaces.

La signalisation de chantier et les équipements de sécurité temporaires sont fournis, mis en
place, entretenus par I'Entrepreneur pendant toute la durée des travaux les nécessitant. Ceci
s’applique pour la signalisation diurne et nocturne (éclairage). Si, aprés un rappel écrit du
maitre d’ceuvre, la signalisation adéquate n’est pas assurée, ce dernier fait procéder d’office
a son installation par I'entreprise de son choix, aux frais et risques de I'Entrepreneur. Les
contraintes relatives a la signalisation de chantier sont décrites dans le Titre 7 du présent
marché.

L’attention de 'Entrepreneur est attirée tout particulierement sur les conditions de sécurité a
assurer sur les voiries communales.

La signalisation propre au chantier et a ses accés sera établie suivant les directives du
CISSCT ou du coordonnateur et comportera notamment :

. une signalisation de prescription relative aux conditions de circulation :
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— limitation des vitesses de circulation,
— interdiction de dépasser,
— définition des priorités,

— interdiction de circulation benne ouverte ou benne levée pour tout camion ou
tombereau. Le conducteur ne respectant pas cette régle sera immédiatement exclu
du chantier.

— une signalisation relative aux accés de chantier :
— signaleurs (ou feux) sur la voie publique aux intersections avec les pistes de chantier ;

— interdiction d’accés au public, dont en particulier la mise en ceuvre de panneaux
B0O/B1+M9z « sauf chantier » sur les barrieres de fermeture des accés au chantier, ainsi
que les panneaux de rappel des consignes de sécurité entrée + sortie a chaque entrée et
sortie de chantier ;

— fléchage des itinéraires d’accés autorisés aux engins de chantier et aux fournisseurs
exterieurs ;

— matérialisation des voies publiques interdites aux véhicules et engins de chantier.
. une signalisation de balisage des obstacles :

— signalisation de balisage lumineux dans les zones dangereuses, les conditions de
sécurité vis-a-vis du personnel et des tiers nécessitant ce balisage lumineux étant a
apprécier par le CISSCT, les services compétents de I'Administration et par le maitre
d’ceuvre,

— gabarits avertisseurs des réseaux aériens, passages superieurs, dénivellations de
chaussées, etc ... (vérifiés plusieurs fois par jour),

° une signalisation de balisage des chantiers ponctuels propre a I'Entreprise ;

. une signalisation des accés au chantier pour les services de secours, y compris

fléchages ;
° une signalisation des déviations provisoires des voies rétablies ;
. une signalisation des points de rassemblement sur chantier.

Cette signalisation devra respecter les prescriptions relatives a la signalisation aux
intersections avec les voies publiques et sur le site méme des travaux.

Les panneaux de signalisation seront conformes au Code de la Route (1,00 m pour le cété
des panneaux triangulaires et 0,80 m pour le diamétre des panneaux circulaires, et montés
sur support vertical), ou soumis a l'acceptation du maitre d’ceuvre. La signalisation des
pistes et de la voirie publique sera régulierement nettoyée et entretenue.

En cas de travail en période obscure, les zones de travaux devront étre éclairées avec une
puissance et une répartition suffisante pour ne pas compromettre la sécurité du personnel
concerné et des tiers (signalisation réfléchissante), suivant les recommandations suivantes :

. éclairage artificiel exclusivement alimenté par une source électrique de maniére a
étre compatible avec les exigences visuelles des travaux ou taches a exécuter ;

. protéger le personnel contre I'éblouissement et la fatigue visuelle ;
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. distinguer les obstacles ou entraves a la circulation du personnel et des engins
ou véhicules ;

. ne pas étre éblouissant pour les usagers de la voirie publique.
Par ailleurs, 'Entrepreneur devra prévoir des dispositifs provisoires de retenue de véhicules
a chaque fois que :
. une sortie de route d’une chaussée provisoire peut présenter un danger pour
'usager ou pour autrui ;
. une sortie de route peut étre dangereuse pour le personnel de chantier ;
. une sortie de route devient dangereuse en raison des travaux de chantier.

Ces équipements temporaires devront étre conformes aux prescriptions du Titre 7 du
présent CCTP.

1.7.6. Rétablissement des communications

Il conviendra de maintenir la circulation en permanence dans les deux sens au niveau de
chaque voie routiére publique ou privée rétablie, a I'exception de quelques voies qu’il est
jugé acceptable de couper provisoirement.

La circulation sera maintenue sur I'ensemble de la RN2 et des voiries communales
connexes.

D’une fagon générale il ne pourra étre procédé a aucune interruption de la circulation dans
un sens ou dans l'autre, sur les voies routiéres pour lesquelles un arrété de coupure n’est
pas pris.

La réalisation, les renforcements éventuels ainsi que la démolition des déviations provisoires
et la remise en état des lieux sont a la charge de I'Entrepreneur et réputés inclus dans les
prix unitaires du marché.

Pour toutes les déviations provisoires et phases de travaux, 'Entrepreneur devra présenter a
I'approbation du maitre d’ceuvre, les projets d’exécution incluant la signalisation.

Aucune déviation provisoire ne sera mise en service avant que ne soient obtenus les arrétés

réglementaires autorisant ces déviations, ainsi que leur mise en service.

1.8. OPERATIONS TOPOGRAPHIQUES

1.8.1. Documents remis a I'Entrepreneur par le Maitre d’ceuvre

Les documents d’'implantation qui seront remis a I'Entrepreneur par le maitre d’ceuvre avant
le début des travaux sont les suivants :

. le rapport de la polygonation principale réalisée sur la section ;
. les plans et coordonnées des sommets d’emprises fonciéres théoriques ;
° les plans et coordonnées des emprises de débroussaillage et déboisement,

situées par défaut a 'emprise maximale offerte par la DUP ;
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. listing des coordonnées des points fondamentaux, des voies rétablies et des
ouvrages d’art.

1.8.2. Opérations a la charge de I'Entrepreneur

1821. Vérification de la polygonale principale

Avant de réaliser la polygonation secondaire sur le site, I'Entrepreneur devra vérifier en X, Y
et Z les sommets de la polygonale principale et implanter de nouveaux sommets pour
remplacer ceux qui se trouvent sur les emprises des travaux du projet. Le contréle de la
polygonale principale doit se faire dans les délais indiqués au présent Titre 0 du CCTP.

La méthode utilisée peut étre différente de celle décrite ci-dessous, a condition qu’elle soit
agréée par le maitre d’ceuvre et que la précision soit supérieure ou égale a celle fixée ci-
dessous.

1.8.2.1.1.  Vérification des sommets de la polygonale principale

L’Entrepreneur mesurera sur le site la distance (dl) entre chaque couple de sommets
adjacents sur la polygonale principale.

Apres réalisation des mesures sur site, 'Entrepreneur établira et fournira au maitre d’ceuvre
un rapport sur la vérification faisant apparaitre :

° une analyse critique dés que les écarts supérieurs = 2cm en planimétrie seront
détectés entre les valeurs dl mesurées et théoriques ;
° la liste des sommets :
— qui ont disparu et nécessitent leur remplacement,

— qui sont situés entre les entrées en terre du projet et qui nécessitent éventuellement
leur remplacement,

— qui selon 'Entrepreneur ont bougé et nécessitent une re détermination.
o la détermination précise des sommets ayant bougé.

Aprés accord du Maitre d’'ceuvre sur la liste des sommets ayant disparu et bougé,
I'Entrepreneur procédera sur le site a la détermination des coordonnées de ces points en X
et Y par méthode GPS et en Z par nivellement direct de précision en utilisant les mémes
cheminements et points de référence qui ont permis d’établir la polygonale principale.

La méthodologie précise de réalisation des mesures et des calculs sera soumise a
'agrément du maitre d’ceuvre.

Les tolérances sont celles admises pour les deux polygonales principales.

L’Entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre en complément du rapport de vérification les
documents suivants :
. les états de calcul ;

. un tableau donnant les coordonnées X, Y et Z éventuellement ajustées de tous
les sommets de la polygonale principale ;
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. la liste des sommets dont les coordonnées ont changé ;
. un fichier des points au format AUTOCAD (.dwg).

1.8.2.1.2. Bornage de sommets de replacement des deux polygonales principales

L’Entrepreneur devra matérialiser ces sommets sur site par des bornes repéres et béton d’au
moins 500 kg.

En cas de difficulté d’accés reconnu par le Maitre d’ceuvre, une matérialisation partielle des
sommets par des bornes préfabriquées pourra étre tolérée (modéle de borne a faire agréer
par le maitre d’ceuvre sur proposition de I'Entreprise).

Chaque borne sera balisée par trois piquets visibles en toutes périodes végétatives et reliés
par des planches peintes en rouge.

1.8.2.2.  Réalisation de la polygonale secondaire

L’exécution de la polygonation secondaire ne pourra étre entreprise qu’aprés vérification de
la polygonale principale et sa validation par le maitre d’ceuvre.

Pendant la période de préparation, 'Entrepreneur établira un schéma de polygonation sur
plans au 1/5000e montrant le fond topographique, les limites d’emprises et le projet. Les
sommets seront situés a l'intérieur de la zone définie par la ligne polygonale d’emprise et la
ligne d’intersection des talus avec le terrain naturel et le plus proche possible de la ligne
d’emprise. Toutefois, en cas d'impossibilité, une implantation a I'extérieur des emprises
pourra étre tolérée, mais a condition d’étre réalisée prioritairement sur le domaine public.

Ce projet sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre dans les délais indiqués dans le
présent CCTP. Les opérations de mise en place des bornes et de mesure sur site ne
pourront débuter qu’aprés accord du maitre d’ceuvre.

Apres réalisation de la polygonation secondaire sur site et des calculs, I'Entrepreneur devra
fournir au maitre d’ceuvre les documents suivants :

. le schéma, sur fond de plan au 1/5000e des cheminements secondaires de
polygonation de précision, ainsi que des cheminements de nivellement
effectués ;

. les états signalétiques des bornes ;

. les carnets d’observation ;

. I’état des calculs de coordonnées ;

. les résultats des calculs de nivellement et les écarts de fermeture, ainsi que les

feuilles de calculs annexes et, en particulier, le schéma des compensations ;
. les croquis visuels ou la désignation des points naturels visés ;

. une liste des coordonnées X, Y et Z des sommets, avec pour chacun, l'indication
des points naturels visés et les gisements des visées sur ces points ;

. un fichier informatique au format AUTOCAD (.dwg) des sommets de la
polygonation secondaire.
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1.8.2.3. Vérification des travaux et documents

A lissue des travaux, I'Entrepreneur fournit au maitre d’ceuvre un rapport d’exécution des
travaux avec les fiches techniques correspondantes conformes aux dispositions de son plan
Assurance Qualité.

Le maitre d'ceuvre assure le contréle extérieur des travaux topographiques et des
documents fournis par I'entrepreneur, cette opération ne dispensant pas I'Entrepreneur de
ses propres contréles intérieurs.

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, cette vérification extérieure est
effectuée par I'organisme jugé le plus apte par le maitre d’ceuvre. Sa durée suspend le délai
contractuel.

Si elle fait apparaitre des fautes, omissions, écarts hors tolérance ou une exécution non
conforme au CCTP ou aux regles de l'art, les documents défectueux sont a rectifier par
I'Entrepreneur, a ses frais et dans le délai contractuel de sa mission, au-dela duquel les
pénalités de retard lui sont appliquées.

1.8.24.  Opérations topographiques a réaliser pendant les travaux

Avant le démarrage des travaux, il sera procédé a une réception contradictoire sur le terrain
et au contréle par le maitre d’ceuvre des bornes supports des sommets de polygonale
secondaire pour la zone intéressant les travaux objet du présent marché. Cette réception
donnera lieu a I'établissement d’'un Procés-Verbal qui sera établi par le maitre d’ceuvre,
signé par I'Entrepreneur et notifié a ce dernier.

L’Entrepreneur est responsable de la conservation des bornes et repéres. A ce titre, il devra
rétablir ces bornes et repéres en cas de destruction, ce qui comprend :

. le rétablissement d’'une borne ou d’un repére conforme au modéle détruit ;

. les observations et calculs menés avec la précision centimétrique (Planimétrie :
arrété du 21 janvier 1980 et circulaires d’application), les altitudes étant
déterminées par nivellement direct ;

. la justification, par I'entreprise de la précision obtenue (altimétrie — planimétrie) ;
. la mise a jour des fiches signalétiques (coordonnées, schéma, références) par
I'entreprise.

1.8.24.1.  Ajustement de la géométrie des rétablissements de communication

Pour ce qui concerne les rétablissements de communication, I'Entrepreneur procédera a
I'ajustement des axes, profils en long, dévers et fil d’eau en effectuant un levé topographique
au 1/200e sur une longueur d’au moins 80 métres de part et d’autre de chaque extrémité
théorique de chaque rétablissement, et sur une largeur couvrant au minimum la plate-forme
actuelle a raccorder ainsi que les dispositifs d’assainissement longitudinaux et transversaux
existants.

Sur ces levés seront portés des points numérotés qui auront été préalablement "spittés" et
relevés tous les 20 métres sur I'axe existant. Un tableau de coordonnées X, Y, et Z sera
intégré a chaque levé. Les dessins d’axe recalés seront reportés sur ces levés.

Ces levés seront également utilisés pour I'ajustement du profil en long et des dévers. Les
nouveaux calculs ainsi obtenus devront étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.
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1.8.24.2.  Piquetage général

L'implantation sera faite par 'Entrepreneur. Elle consistera en la mise en place des points
d’axe et des limites d’emprise (1 point par profil, au minimum tous les vingt (20) métres).

L’'implantation des ouvrages sera faite contradictoirement entre I'Entrepreneur et le maitre
d’ceuvre. Ce piquetage consistera a reporter sur le terrain les points apparaissant sur le plan
geéneéral d'implantation des ouvrages.

L’Entrepreneur disposera d'un délai de vingt (20) jours calendaires a compter de la
notification des documents pour signaler toutes erreurs éventuelles dans les plans et profils
notifiés du projet. Tout commencement d’exécution sans réclamation, équivaut a
I'acceptation par I'Entrepreneur des données de projet indiquées dans les plans et profils qui
lui ont été notifiés et engage sa responsabilité en cas d’erreur.

Dans le délai de vingt jours cité ci avant, 'Entrepreneur établit a partir de ces documents
généraux un plan de piquetage général ou épure d’implantation.

Ce plan indique la position et la forme des repéres rapprochés proposés (polygonale locale
de précision).

Le maitre d’ceuvre dispose alors d’'un délai de vingt (20) jours calendaires, pour viser le
document. Les travaux ne pourront commencer qu’une fois que les vérifications auront été
faites par le maitre d’ceuvre (point d’arrét).

Aprés visa par le maitre d’ceuvre de I'épure d'implantation, 'Entrepreneur matérialise sur le
terrain les repéres rapprochés et propose une date pour les opérations de piquetage.

Les tolérances d’'implantation sont :

. 1+ 2 cm en planimétrie et £ 1 cm en altimétrie pour le cas général ;
. 1 1 cm en planimétrie et en altimétrie pour les ouvrages d’art.

Les repéres sont ensuite reportés sur le plan d’implantation de l'ouvrage avec leurs
coordonnées.

1.8.24.3. Piquetage complémentaire

Le piquetage complémentaire en cours de travaux incombe a I'Entrepreneur. Il comporte
l'implantation de tous les axes, de tous les profils en travers, etc., nécessaires a la bonne
conduite des travaux dans les conditions définies notamment ci-apres :

° les voies rétablies, ce piquetage a la charge de I'Entrepreneur comprend la mise
en place a chaque profil (au minimum tous les 20 m) de repéres situés dans I'axe
et en limite de plate-forme, ces repéres sont matérialisés par des piquets
différents de ceux placés au titre du piquetage général, ils seront rattachés en
plan et en altitude aux bornes de la polygonale ;

. pour les ouvrages d’art, la mise en place de bornes rapprochées et des piquets
repéres autant que nécessaire, pour les autres ouvrages, des piquets d’axe puis
d’axe déporté tous les 20 métres.

Mars2023
Page 63 sur 212



Aménagement RN2 entre les carrefours de Balata et PROGT Page n° 64
DEAL C.C.T.P.LOT 1-0A

Il sera effectué dans les conditions ci-apres :

. aprés fourniture par le maitre d’ceuvre des documents d’implantation nécessaires

’

. par 'Entrepreneur a ses frais, aussi bien pour les moyens a affecter que pour les
fournitures nécessaires (bornes, jalons, piquets, etc.) ;

. en s’appuyant sur la polygonale ;

. pour les ouvrages d’art, aprés que [I'Entrepreneur aura établi un plan
d’'implantation a partir des documents généraux d’implantation fournis par le
maitre d’ceuvre. Ce plan indiquera les repéres fixes et précisera les repéres

rapprochés proposés ; il sera soumis au visa du maitre d’ceuvre.
Les tolérances d’implantation sont les mémes que celles prescrites pour le piquetage
général.

Contréle du piquetage complémentaire :

Pour faciliter la vérification de l'implantation des ouvrages, I'Entrepreneur tient a la
disposition du maitre d’ceuvre les carnets d’observations et les cahiers de calculs, prend les
dispositions voulues pour dégager le champ de travail des instruments de mesure, et fournit
les moyens d’accés éventuels aux ouvrages.

Le maitre d’ceuvre pourra effectuer a son gré et par lintermédiaire de son géometre le
contrdle du piquetage complémentaire. Tout écart constaté, supérieur aux tolérances
prescrites sera repris et vérifié aux frais de I'Entrepreneur.

1.8.244. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage des ouvrages enterrés existants (cables, canalisations, conduites, etc.)
incombe a I'Entrepreneur et devra étre exécuté avant le début des travaux et en présence du
maitre d’ceuvre et des gestionnaires de réseaux.

L’Entrepreneur est tenu d’adresser ses DICT auprés des services et concessionnaires et
d’organiser une visite de terrain avec eux, pour valider les implantations, en leur présence et
celles du maitre d’ceuvre, pour s’assurer que les prescriptions de sécurité ont bien été
notifiées ; selon la procédure légale fixée par les textes en vigueur.

Les résultats de ces levés seront portés sur tous les plans.

Pour chaque ouvrage, I'Entrepreneur doit établir un plan de piquetage remis au maitre
d’ceuvre au plus tard vingt (20) jours calendaires aprés l'origine du délai global contractuel
d’exécution. Le visa du plan par le maitre d’ceuvre et 'implantation des piquets par le maitre
d’ceuvre s’effectueront suivant les mémes modalités que pour le piquetage général.

Les piquets seront peints de couleur :

o rouge pour les réseaux EDF et éclairage public ;
. vert pour les réseaux ORANGE ou autres réseaux de télécommunication ;
° bleu pour les réseaux d’eau potable ;

. orange pour les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales.
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Les piquets seront implantés a proximité des regards et des canalisations par I'Entrepreneur.
Les cotes de ces piquets seront rattachées au systéme de nivellement du projet.

1.8.24.5.  Levée du terrain naturel (TN)

Aprés implantation I'Entrepreneur procédera, pendant I'exécution du débroussaillage et du
dessouchage, aux levés du terrain naturel sur 'ensemble des profils en travers implantés.

Ces levés seront soumis au contréle du maitre d’ceuvre. L’Entrepreneur fournira au maitre
d’ceuvre une série compléte des profils en travers présentant les travaux projetés et le terrain
naturel ; chaque profil en travers sera repéré par le n° auquel il se référe de facon a
connaitre l'inter-distance exacte entre deux profils en travers. Ces profils, complétés au fur et
a mesure de 'avancement des travaux, servent de base aux métrés de certains postes de
travaux, tels que déblais, remblais, etc.

Chaque profil comportera suffisamment de points pour étre représentatif et utilisable pour les
métrés. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire ajouter de nouveaux points ou de
nouveaux profils en travers s'il le juge nécessaire.

Le maitre d’ceuvre se réserve dix (10) jours calendaires a compter de la remise des
documents pour vérifier le terrain naturel porté sur les profils. Pendant cette période, les
zones concernées seront neutralisées sans que I'Entrepreneur ne puisse se plaindre des
éventuelles génes pour 'avancement du chantier.

Les travaux de terrassements (y compris décapage) ne pourront commencer qu’aprés les
opérations de contréle du terrain naturel.

Sauf stipulation contraire dans le bordereau des prix, les métrés seront établis sur la base de
ces profils en travers, les quantités de travaux réalisés dus a I'Entrepreneur seront égales a

la somme pour chaque profil du produit des quantités mesurées par la moitié de linter-
distance entre les deux profils voisins.

1.9. MANAGEMENT DE LA QUALITE

Dans le cadre du présent marché, I'Entrepreneur établit un Plan d’Assurance de la Qualité
(PAQ) explicitant les dispositions adoptées par I'Entrepreneur pour obtenir la qualité requise,
ainsi que les modalités des contréles.

Ce PAQ est établi conformément au SOPAQ joint au présent dossier et présenté lors de
I'offre.

Le PAQ comprendra des volets spécifiques :

1 volet pour les travaux topographiques,

1 volet pour les travaux de dégagement des emprises,

1 volet pour les travaux de terrassements,

1 volet pour les assainissements et ouvrages hydrauliques,

1 volet relatif a la construction de I'ouvrage d’art,
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1 volet pour les travaux de chaussées,
1 volet pour les équipements,

1 volet pour I'exploitation sous chantier.

1.9.1. Organisation des contrdles

Le contréle comprend :

. le contrble intérieur a I'Entrepreneur, a la charge et aux frais de ce dernier,
comprenant, conformément aux stipulations du SOPAQ du présent dossier, le
contrOle interne a la chaine de production intégré a la conduite de chantier et le
contréle externe a la chaine de production placé sous la responsabilité d’un
Responsable de la Qualité; les modalités de fonctionnement de ces deux niveaux
de contréle sont a définir dans le PAQ a établir par 'Entrepreneur et a soumettre
au visa du maitre d’ceuvre ;

. un contréle extérieur au producteur exercé par le maitre d’ceuvre, aux frais du
maitre d’ouvrage. Dans certains cas, des essais peuvent étre demandés par le
maitre d’ceuvre dans le cadre du contréle extérieur en sus de ceux définis par le
marché ou par le PAQ. Ces essais seront suivant leurs résultats a la charge du
maitre d’ouvrage ou de I'Entrepreneur.

L’'objet et les contraintes des contréles intérieurs et extérieurs sont notamment définis :

. par domaine de travaux dans chacun des autres Titres du présent CCTP, pour ce
qui est du contrble des matériaux et produits et du contréle d’exécution ;
) au présent CCTP, pour le contréle des études d’exécution ;

o dans la NRE et ses annexes (SOSED), et le SOPRE pour les controles liés a
'environnement. L’objet des contréles et les contrdles eux-mémes seront
précises dans le PRE.

1.9.2. Responsable du management de la qualité (RMQ)
L’Entrepreneur désigne un Responsable Management de la Qualité (RMQ).
Le RMQ doit étre indépendant de la direction locale des travaux et du chantier.

Sa qualification est au minimum celle de technicien supérieur confirmé. |l posséde une réelle
expérience en matiére de travaux du méme type que l'opération concernée.

Le RMQ est, pour tout ce qui concerne la qualité des ouvrages, linterlocuteur du maitre
d’ceuvre ; il dirige le contréle externe de I'ensemble des travaux (y compris travaux sous-
traités) et surveille le contrdle interne.

Il transmet au maitre d’ceuvre le PAQ, les documents d’études préalables de toutes natures,
les procédures d’exécution et les documents de suivi aprés les avoir visés.

Il fait évoluer le PAQ en fonction des spécificités du chantier.
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Il tient le maitre d’ceuvre informé de I'avancement du chantier c’est-a-dire de 'approche et de
I'atteinte d’'un point critique ou d’un point d’arrét.

Il est chargé de la fourniture des documents de récolement relatifs aux contréles.

1.9.3. Missions du contréle externe

Il est assuré :

Une mission de contrble externe des travaux :

Le responsable de la qualité sera affecté sur le chantier durant toute la durée des travaux
pour assurer cette mission. |l assurera lui-méme la plupart des missions prévues dans le
PAQ ainsi que la levée des points d’arrét. Cependant, il s’appuiera autant que de besoin sur
l'action, qu’il coordonnera, des agents venant des services fonctionnels techniques de
I'Entreprise ou d’un sous-traitant pour les missions spécifiques demandant une spécialisation
importante ; il bénéficiera également des services "Qualité" des sieéges sociaux des
Entreprises du groupement.

Une mission de contrble externe des études :

Ce controle sera effectué par une équipe d’études indépendante de celle réalisant les études
d’exécution et comprendra la vérification des documents d’exécution produits par
I'Entreprise.

1.9.4. Points critiques et points d’arréts

La définition des points critiques et des points d’arrét est donnée dans le SOPAQ joint au
présent dossier. Le PAQ précisera les points critiques et les points d’arrét en intégrant
nécessairement ceux listés, par domaine de travaux, dans les autres Titres du CCTP.

1.10. RESPECT DE L’'ENVIRONNEMENT

1.10.1. Généralités

Pour I'élaboration de son programme d’exécution et pendant le déroulement des travaux,
depuis l'ouverture du chantier jusqu’a la réception des travaux, 'Entrepreneur et 'ensemble
de ses co-traitants et sous-traitants devront respecter les sujétions liées a I'environnement
notamment dans celles décrites dans les textes suivants : Notice de Respect de
'Environnement (NRE) et ses annexes et le SOPRE.

1.10.2.  Plan de respect de I'environnement (PRE)

L’Entrepreneur devra fournir pendant la phase de préparation de chantier, un Plan de
Respect de I'Environnement (PRE) pour I'ensemble des travaux. Le Plan de Respect de
'Environnement sera établi a partir des contraintes générales et particuliéres définies dans la
Notice de Respect de 'Environnement jointe au présent dossier.

Le PRE sera articulé conformément au SOPRE.
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1.10.3. Chargé de I'environnement

L’Entrepreneur désigne une personne chargée de [I'environnement. Le chargé de
I'environnement sera indépendant de la direction locale des travaux et du chantier.

Sa qualification est au minimum celle de technicien supérieur confirmé. |l posséde une réelle
expérience en matiére de protection de I'environnement et de travaux.

Le chargé de 'environnement a un triple réle :
° interlocuteur du maitre d’ceuvre pour tout ce qui concerne la protection de

'environnement ;

° information et sensibilisation de I'entreprise mandataire, des entreprises co-
traitantes, sous-traitantes et des fournisseurs pour les problémes
environnementaux ;

. contrOle externe en matiére de protection de I'environnement.

En particulier, il transmet au maitre d’ceuvre le Plan de Respect de I'Environnement
(validation des fiches) et le fait évoluer en fonction des spécificités du chantier.

1.10.4. Coordonnateur environnement

Le maitre d’ceuvre a retenu une mission de coordination, d’évaluation, de prévention des
risques vis-a-vis de I'environnement.

Il travaille en étroite collaboration avec le chargé d’environnement de I'entreprise, qui devra
régulierement lui rendre compte des moyens mis en ceuvre par l'entreprise vis-a-vis de
I'environnement pour toutes les prestations du chantier.

Le maitre d’ceuvre veille a I'application des documents contractuels du marché concernant
'environnement, et notamment la NRE et le PRE.

Il assure les contrbles extérieurs définis dans le PRE en matiére environnementale. |l peut
réaliser des contrdles inopinés et doit vérifier, en matiére environnementale, la conformité de
I'exécution de toutes les prestations avec la Iégislation et la réglementation en vigueur, ainsi
qgu’avec les engagements du maitre d’ouvrage.

Ses contrbles pourront porter notamment sur :

. la conformité des niveaux sonores par rapport a la réglementation ;

° la propreté du chantier ;

. la conformité réglementaire des prestations vis-a-vis de I'environnement ;

. la conformité des opérations de tri et d’élimination des déchets produits par le

chantier comme ceux existant avant son installation.
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1.11. ETUDES D’EXECUTION

1.11.1. Généralités

Le présent article définit I'organisation retenue pour I'établissement des documents
d’exécution ainsi que leur consistance pour ce qui concerne I'ensemble des travaux du
présent marchée.

Chaque tache a exécuter doit faire I'objet de documents d’exécution visés par le maitre
d’ceuvre. Tous les ouvrages sont concernés, y compris les ouvrages provisoires, méme s’ils
ne sont pas explicitement mentionnés dans le CCTP.

Tous les documents d’exécution adressés au maitre d’ceuvre sont a lui envoyer en quatre
(4) exemplaires papier, dont deux (2) au maitre d’ceuvre, (1) au centre de Travaux sur
chantier et un (1) directement au coordonnateur SPS. Les adresses des destinataires
seront communiquées a I'Entrepreneur pendant la période de préparation.

Tous les plans doivent étre établis sous le logiciel Autocad 2013 COVADIS AUTOPISTE +
en respectant un cahier des charges qui sera communiqué a I'Entreprise.

Les fichiers correspondants seront remis au Maitre d’ceuvre sur le serveur FTP.

L’attention de I'Entreprise est attirée sur le fait que toute reprise d'ouvrage ou de partie
d’ouvrage réalisée en I'absence de la totalité des études d’exécution correspondantes visées
par le maitre d’ceuvre, ne saurait donner lieu a une rémunération ou a un prolongement des
délais.

Le présent article du CCTP fixe le contenu non exhaustif des piéces a fournir avant
exécution des ouvrages.

L’Entrepreneur est responsable de ses plans d’exécution, notes de calcul et études, la
responsabilité du maitre d’ceuvre n’étant en rien engagée par son visa.

Tout document doit étre émis avec une grille de modification qui est incorporée, pour les
plans, au-dessus du cartouche, et pour les autres documents, en deuxiéme page, la
premiére étant constituée par le cartouche.

Cette grille fait ressortir, pour tout document :

. son indice qui démarre a zéro pour sa création ;
o sa date d’émission par le bureau d’études de I'Entreprise ;

° son rédacteur ou le projeteur qui I'a établi et qui a réalisé le contrble interne ;

. le nom du vérificateur ;
. le nom de I'approbateur (le vérificateur peut étre aussi 'approbateur) ;
. les modifications opérées sur ce document par rapport a l'indice précédent et les

observations éventuelles.
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Il est rappelé que I'Entrepreneur doit fournir :

. un PAQ études d’exécution qui peut étre intégré au PAQ général ;

. un programme des études d’exécution avec la liste prévisionnelle des documents
et le calendrier correspondant ;

J les bases des études d’exécution (fascicule 65A- chapitre : 32.2).

Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux études d’exécution ouvrages, les regles
de calcul a observer pour le dimensionnement sont a préciser, notamment :

. les conditions d’établissement des études ;
. les bases des études ;
° la liste minimale des plans et notes de calculs a fournir.

1.11.2. Organisation des études

1.11.2.1. Chargé d’études

L’Entrepreneur propose a lI'agrément du maitre d’ceuvre un chargé des études basé sur le
chantier qui assure la coordination des documents d’exécution nécessaires et I'élaboration
des plans de méthodes.

Pendant la période de préparation, le chargé des études compléte et transmet au maitre
d’ceuvre la liste prévisionnelle des documents d’exécution a annexer au PAQ des études. Le
maitre d’ceuvre peut faire compléter cette liste. Elle est mise a jour et transmise a nouveau a
chaque modification.

1.11.2.2. Répartition Maitrise d’ceuvre / Entreprise

Pour chaque famille de travaux, sont détaillés dans ce qui suit :

. les documents d’exécution établis par I'Entreprise (DEX/ENT) a partir des
éléments remis par le maitre d’ceuvre de niveau Projet.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que les études d’exécution sont des vraies
études différentes des études de Projet qui incombent au maitre d'ceuvre. Les différences
figurent dans les décrets d’application de la loi MOP.

1,11.2.3. Contréle externe des DEX/ENT

Un controle externe des DEX/ENT est assuré, a la charge de I'Entreprise, par une entité
indépendante de la production de ces documents (bureau d’études distinct, autre agence,
etc.).

Il est tout particulierement effectué au titre de ce contréle les vérifications suivantes, la liste
ci-aprés n’étant nullement exhaustive :

. la vérification du bon fonctionnement du contréle interne ;
. la vérification du respect des hypothéses de calculs ;
. la vérification des notes de calculs :

Mars2023
Page 70 sur 212



Aménagement RN2 entre les carrefours de Balata et PROGT Page n° 71
DEAL C.C.T.P.LOT 1-0A

— par un suivi pas a pas des notes manuelles,
— par le contréle des méthodes et résultats,

— par la vérification des bordereaux de données et des entrées de données pour les
programmes de calculs types,

— par la vérification des entrées de données et pointage de certains résultats pour les
calculs automatiques,

. la vérification des implantations, du tracé, des gabarits ;

. la vérification des conformités structurelles des coffrages (respect des
équarrissages pris en compte dans les calculs) ;

. le contrdle des plans de superstructures et d’équipements ;

. le contrble des plans de ferraillage :

— par la vérification de conformité au calcul des plans de ferraillage (nombre, diamétres
et positionnement des aciers calculés),

— par la vérification des dispositions retenues concernant la mise en ceuvre des
armatures,

— par la vérification des nuances d’acier, du fagonnage, du nombre de barres en fonction
des espacements figurant sur les plans,

— par la vérification de la compatibilité du ferraillage proposé avec les coffrages,

— par la vérification des aciers de montage et de bonne construction, ainsi que les
dispositions retenues pour un bétonnage correct (densité du ferraillage, cheminées de
bétonnage),

. la vérification systématique de tous les documents, et notamment :
— du respect de la loi de variation des pentes sur les profils en travers,
— de l'application des différents plans types,

— de l'exactitude des ajustements des axes et profils en long réalisés par le bureau
d’étude au droit des raccordements avec lexistant pour les rétablissements de
communication,

. de la prise en compte des résultats du dimensionnement des ouvrages de
drainage et d’assainissement longitudinaux sur les profils en travers ;

. du respect de la fourniture des documents exigés dans le CCTP ;
. de la cohérence des différents documents produits ;
. du lissage des fils d’eau des ouvrages de drainage et d’assainissement.

Le Contréle Externe transmet a I'Entreprise et au maitre d’ceuvre ses observations
éventuelles sur des fiches de controle diment référencées, et mentionnant notamment le
numeéro et I'indice de la piéce analysée.

1.11.2.4. Visa des DEX/ENT par le Maitre d’ceuvre

Les DEX/ENT des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées sont établis par
'Entrepreneur et soumis avec les notes de calculs correspondantes au visa du maitre
d’oeuvre.
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Lors de sa premiére émission, tout document d’exécution est adressé au maitre d’ceuvre
pour information. Les fiches de contrdle externe de I'Entreprise portant sur ce document sont
transmises a leur tour a I'émetteur du document pour action et au maitre d’ceuvre pour
information, et seul l'indice du document ne comportant plus d’observation du controle
externe est ensuite adressé au maitre d’ceuvre. Le contréle du maitre d’ceuvre ne porte donc
que sur ce dernier indice.

Le maitre d’ceuvre doit alors renvoyer a I'Entrepreneur ce dernier document avec ses
observations éventuelles au plus tard vingt et un (21) jours aprés réception de ce
document. Le délai d’examen par le maitre d’ceuvre des documents relatifs a la qualité est
également de vingt et un (21) jours a partir de la réception de ceux-ci. Ces délais sont
exprimés en jours calendaires et s’appliquent aussi dans le cas de documents corrigés ou
rectifiés. lls démarrent a partir de la réception par le maitre d’ceuvre d’'un ensemble cohérent
de plans et notes de calculs d’'une partie d’ouvrage.

Une fiche de visa portant la mention "Visée Avec Observation" (VAO) accompagnée
éventuellement d’extraits de plans ou de notes de calculs annotés, ou une fiche de visa
portant la mention "Visée Sans Observation" (VSO) est retournée a I'Entrepreneur par le
maitre d’ceuvre dans le délai de 21 jours précité. Ce délai peut étre réduit dans le cas de
documents d’exécution relatifs & des ouvrages dont I'exécution est programmeée a la fin de la
période de préparation.

Pour les notes de calcul, il n'est pas émis de visa par le maitre d’ceuvre mais seulement un
avis sur les calculs fournis et éventuellement a reprendre ou a ajuster par I'Entrepreneur. Le
visa est porté sur le document dont I'établissement a nécessité la rédaction de ladite note de
calcul.

Le visa d'un document peut étre suspendu a la production par I'Entrepreneur de notes
justificatives ou de détails explicatifs complémentaires jugés utiles par le maitre d’ceuvre.

Tout plan ou document d’exécution présenté par I'Entrepreneur et retourné avec une fiche
de suivi par le maitre d’ceuvre (dans le cas de document incomplet, ou insuffisamment précis
ou renseigné, ou ne respectant pas les prescriptions des piéces constitutives du Marché ou
non conforme aux régles de l'art) est considéré comme non remis par I'Entrepreneur, et
celui-ci est passible de l'application des pénalités pour retard dans la production d’un
document.

Dés réception par I'Entrepreneur de la fiche de visa d’'un document émise par le maitre
d’ceuvre, I'Entrepreneur remet ce document a I'indice supérieur :

o sans aucune modification ou complément avec, dans la grille, la référence a la
fiche de visa, si celle-ci porte la mention VSO,

. avec les modifications ou compléments demandés et avec, dans la grille, la
référence a la fiche de visa, si celle-ci porte la mention VAO.

L’Entrepreneur appose alors le "BON POUR EXECUTION" sur 'ensemble des exemplaires
nécessaires a lui-méme, aux autres intervenants intéressés et au maitre d’oeuvre.

L’Entrepreneur tient a jour un tableau de suivi des documents en cours de controle
mentionnant pour chacun des indices successifs :

. la date d’établissement ;
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. la date d’envoi au maitre d’ceuvre et/ou au contréle externe,
° la date de retour et le numéro des fiches de suivi correspondantes.

Un exemplaire de ce tableau est adressé aux différents services du maitre d’ceuvre, et mis a
jour sur le serveur FTP. Ce tableau est commun aux différents types de travaux
(terrassements et ouvrages d’art notamment).

L’Entrepreneur ne peut commencer I'exécution d’'un ouvrage que lorsque les plans
d’exécution de cet ouvrage sont émis avec la mention "BON POUR EXECUTION".

1.11.2.5. Programme des études d’exécution

Le chargé des études établit dans les 30 premiers jours de la période de préparation du
chantier, le programme des études d’exécution comprenant :

. la liste prévisionnelle des documents a fournir, établie en conformité avec le
CCTP et qui sera annexée au PAQ ;

. le calendrier prévisionnel de production des documents comprenant I'échéancier
des envois, les dates prévues ou souhaitées pour l'obtention des visas. Ce
calendrier, établi en conformité avec les autres paragraphes du présent article,
est accompagné du planning prévisionnel des travaux décomposés en phases
d’exécution correspondant aux phases d’études.

Le programme des études fait I'objet de mises a jour successives en fonction de
'avancement des travaux.

Les DEX/ENT sont soumis au contrdle du maitre d’ceuvre au plus tard deux (2) mois avant
la date prévue pour le début de la construction de la partie d’'ouvrage concernée, telle qu’elle
apparait dans le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, a I'exception des
documents relatifs aux travaux a démarrer dés la fin de la période de préparation pour
lesquels ce décalage peut étre réduit sans toutefois étre inférieur a un mois.

Toute transmission tardive de document entraine [lapplication de pénalités, et les
conséquences éventuelles du décalage consécutif des travaux par rapport aux dates
prévues sur le programme d’exécution des travaux sont intégralement imputées a
'Entrepreneur.

1,11,.2.6. Métrés conformes aux documents visés

Pour chaque partie de chaque ouvrage, I'Entrepreneur remet au maitre d’ceuvre, au plus tard
un (1) mois aprés la date du visa du maitre d’ceuvre, tous les métrés établis d’aprés les
plans visés.

Ces métrés sont impérativement présentés conformément a la décomposition des prix du
détail estimatif du marché.

1.11.2.7. Remise en forme des documents préalables au récolement

A la fin des études de chacun des ouvrages, 'Entrepreneur remet au Maitre d’ceuvre :
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o en un exemplaire, les notes de calculs d’exécution triées, mises a jour, et
précédées d’'une liste récapitulative et d’'un résumé des principales modifications
apportées aux hypothéses de calcul au cours du déroulement de I'étude ;

. en un exemplaire, les consignes d’exécution triées, et précédées d’une liste
récapitulative et d’'un résumé des principales modifications apportées au cours du
chantier aux méthodes initialement prévues.

Ces documents font nécessairement I'objet d’'un nouvel indice.

1.12. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL

1.12.1.  Prescriptions générales

La remise en état des lieux et le nettoyage final se feront dans le délai prévu au CCAP.

L’Entrepreneur doit remettre en état les terrains qu’il a utilisés pour ses installations, pistes et
voies d’acceés, ses aires de stockage, ses plates-formes de travail, que celles-ci soient ou
non situées dans I'emprise des travaux mise a sa disposition par le maitre d’ouvrage.

Cette remise en état des lieux en fin de travaux comprendra :

o un nettoyage général des terrains utilisés ; tous les déchets, matériels ou
matériaux sans emploi (chutes de ferrailles ou de coffrage, bidons, pneus, sacs
de ciment, etc.) seront ramassés ftriés, éliminés et traités conformément au
SOSED, quelles que soient les difficultés d’accés pour leur récupération (tout
enfouissement in situ est a exclure sous peine de pénalités pour non-respect des
sujétions d’environnement) ;

. le démontage et I'enlévement des ouvrages provisoires ;

. 'enlévement des matériaux constituant les plates-formes et les pistes, leur
remise en ceuvre soit en remblai, soit sur les zones de dépbts définitifs ;

. le modelage du terrain pour retrouver sa topographie initiale ;

. la réalisation le cas échéant de purges et la mise en ceuvre de matériaux sains

de substitution, si les emplacements utilisés ont été souillés par 'Entrepreneur ;

. la remise en place de la terre végétale prélevée initialement, par des moyens et
des méthodes appropriées (pas de circulation des engins d’approvisionnement
sur les secteurs régalés, et régalage par des engins légers ou a chenilles basse
pression) pour ne pas tasser les sols recouverts et les terres étalées, et
reconstituer la couche initialement prélevée a I'identique.

En ce qui concerne les accés de chantier et les itinéraires d’accés au chantier, la remise en
état des lieux comprendra la suppression compléte des carrefours créés spécifiquement
pour ces acces.

L’Entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre un document de suivi des opérations de remise
en état des lieux et du nettoyage final.

Un état des lieux en présence des mémes personnes que pour I'état initial sera effectué.

Tous les frais relatifs a cette remise en état des lieux et au nettoyage général sont inclus
dans le prix forfaitaire d’installation générale de chantier.
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Le maitre d’ceuvre se réserve en outre la possibilité de demander en cours de travaux la
conservation de tel ou tel aménagement pouvant étre utile aux chantiers suivants.

1.12.2. Remise en état des zones d’installation de chantier

En complément des prescriptions générales les prescriptions particuliéres décrites ci-aprés
s’appliquent a la remise en état des zones d’installation de chantier.

Les constructions et installations seront évacuées par L’Entrepreneur.

1.12.3. Remise en état des zones de dépdts provisoires

Les zones de dépdts provisoire seront remises en état par 'Entrepreneur.

1.13. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - RECOLEMENT

1.13.1. Généralités

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprend :

. les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages que I'Entrepreneur doit
fournir au plus tard pour les opérations préalables a la réception ;

. les plans et autres documents conformes a I'exécution et notamment tous ceux
listés au présent CCTP, que I'Entrepreneur doit fournir dans les délais fixés par le
CCAP.

Tous les plans remis doivent étre accompagnés des fichiers correspondants, exploitables
sous Autocad (version 2016), au format .dwg.

Tous les documents inclus dans le DOE doivent étre rédigés en langue francaise.

Une instruction sera émise en temps opportun par le maitre d'ceuvre définissant les
modalités de constitution et de présentation du DOE.

L’Entreprise enverra :

o deux (2) exemplaires papier et deux (2) reproductibles sur clé USB au maitre
d’ceuvre ;

. un (1) exemplaire au coordonnateur SPS.

1.13.2. Consistance du dossier

Outre les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, ce dossier doit comprendre
notamment tous les documents listés ci-apreés.

. 'ensemble des plans (au 1/2000, 1/1000 ou 1/500 selon la demande du maitre
d’ceuvre) sur lesquels sont reportés les travaux exécutés, les zones de purges et
les dispositifs confortatifs;
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. I'ensemble des profils en long (au 1/1000 — 1/100) sur lesquels seront reportées
I'origine et la nature des matériaux mis en ceuvre en remblai PST et couche de
forme, ainsi que les conditions de mise en remblai ;

. un cahier de profils en travers (au 1/500 ou 1/200 selon la demande du maitre
d’ceuvre) comportant 'ensemble des couches composant le remblai jusqu’au
niveau de la plate-forme et 'ensemble des murs,

. 'ensemble des plans des traversées hydrauliques suivant modéle accepté par le
maitre d’ceuvre ;

. 'ensemble des plans, notes de calcul, formulations et essais relatifs aux
ouvrages d’art ;

. 'ensemble des plans des ouvrages de protection contre la pollution et des
ouvrages de rétention, ainsi que les notices de fonctionnement et le plan
d’intervention en cas de pollution accidentelle ; ces documents seront regroupés
dans un seul dossier de « remise au gestionnaire des bassins » ;

. une synthése par ouvrages élémentaires des résultats des essais et contrbles
(LABO + TOPO) ;

Le dossier relatif au Management de la Qualité du chantier incluant :

o le plan général de contréle ;

. les PAQ et procédures qui s’y rapportent ;

. les procés verbaux d’acceptation des matériaux, produits, matériel nécessitant un
étalonnage, méthodes... (par ouvrages, etc.) ;

. les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de tragage

des produits ;

° pour le génie civil des réseaux secs : les PV de réception pour les
concessionnaires concernés (ORANGE, EDF, etc ...) du réseau construit,
accompagnés des résultats des essais réalisés (essais en pression, mandrinage

)

. les certificats de qualification éventuels du personnel affecté a la mise en ceuvre
des procédés spéciaux ;

. les fiches de traitement des non-conformités avec les piéces qui s’y rapportent ;

. les rapports d’évaluation de la qualité ;

° un dossier photographique représentant les opérations les plus importantes,
légendées, datées et triées (taille minimale de 3Mo).
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TITRE2. DESCRIPTION ET QUALITE DES TRAVAUX DE
TERRASSEMENT
2.1, DEGAGEMENT DES EMPRISES
2.1.1. Nature des travaux a effectuer
. les états des lieux préalables ;
° le piquetage des emprises ;
. le débroussaillage, le dessouchage, le déboisage, le traitement des plantes
invasives, I'élagage, I'enlévement d’embéacles sur et hors berges de cours d’eau ;
. la démolition d’ouvrages existants (réseaux, murs, canalisations, etc....) ;
° la scarification, rabotage, sciage et compactage de chaussées existantes ;
. la démolition de réseaux et pylénes de réseaux existants ;
. la démolition et I'élimination de pylénes, lampadaires, feux tricolores et poteaux
existants ;
. la déconstruction d’arrét de bus existants ;
. la dépose et éventuellement le stockage des clotures existantes ;
. la pose de clétures ;

. La protection des réseaux ou de mobilier urbain public ou privés existants.

2.1.2. Points critiques et points d’arrét
Points . A
critiques Pom’ts 2L Points d’arrét Délais de
levés par le O EEC levés par le préavis en
TACHES A contréle - , . .
controle Maitre d’ceuvre | jours ouvrés
. externe
interne
— Documents d’exécution : X, X X voir CCTP
— Visa du Maitre d’ceuvre X X X Titre O
— Installation de chantier :
agr,emgn,t plan d eq_wperner)t de X X X 5 jours
sécurité et de la signalisation
temporaire des acceés chantier
— Délimitation des zones par X X X 5 jours
types de travaux
— Clotures
Implantation X
Pose X
— Déconstruction de
chaussées : contrdle du re- X X 5 jours
compactage si scarification
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— Valorisation des produits de
déconstruction (BB, GNT...), X X X 5 jours
caractérisation

— Nettoyage des emprises,
élimination des dépdts, X X X 5 jours
fragments rocheux, branchages

— Démolition des réseaux
abandonnés
— Identification des réseaux et X X X 5 jours
nature des travaux a réaliser,
— démolition des réseaux

— Déboisement en bordure de
voie publique :
— Déboisement en bordure de
cours d’eau

X X 5 jours

2.1.3.  Etats des lieux préalables

21.31.  Recommandations générales

L’Entreprise est réputée avoir visité les lieux avec la plus grande attention et pris I'exacte
mesure des travaux a réaliser et des contraintes imposées par I'environnement. Elle ne
pourra prétendre a aucun supplément, sous prétexte d’'une méconnaissance quelconque de
l'état des lieux, des abords, du voisinage, des clbétures, des acces, des ouvrages, des
réseaux publics et autres a proximité des travaux.

2.1.3.2.  Etats des lieux

L’Entrepreneur soumettra au maitre d’ceuvre et aux gestionnaires concernés un état des
lieux recensant dans les zones situées a proximité des travaux :

. I'état des chaussées des voiries ;

. I'état de la signalisation ;

. I'état des équipements publics ;

. I'état des portails et clétures riveraines ;

214, Débroussaillage, déboisage et abattage d'arbres

Pour la préparation du terrain, 'Entrepreneur est chargé de débroussailler, de déboiser et
d’arracher ou d’abattre puis de débiter et d’émietter tous les arbres que lui indique le maitre
d’ceuvre. Il doit également arracher les taillis, les haies et les broussailles, extraire les
souches sur 'ensemble et remodeler les terres de la zone définie par le maitre d’ceuvre.

Les moyens utilisés pour réaliser les travaux sont proposés par I'Entrepreneur dans le cadre
de son PAQ.

Tous les produits faisant I'objet du débroussaillement sont évacués par I'Entrepreneur selon
les modalités arrétées dans le PRE.
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Avant tout commencement des travaux, 'Entrepreneur reconnaitra avec le maitre d’ceuvre
les surfaces a déboiser et balisera leurs limites. Les arbres et taillis a conserver seront
soigneusement repérés.

Les broussailles, taillis et haies d’arbres dont la circonférence du tronc a 1 métre du sol est
supérieure a 0,50 m seront arrachés puis rassemblés et éliminés par la filiere de traitement
des déchets végétaux conforme au PRE au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

Sur indication du maitre d’ceuvre, certaines zones pourront faire I'objet d’'un débroussaillage
manuel. Ce débroussaillage sera effectué a l'aide de petits engins de type trongonneuse et
débroussailleuse utilisables par un homme a pied.

En complément des abattages, toutes les souches situées dans I'emprise des travaux
doivent étre enlevees. Dans le cas ou ces souches seraient mélangées avec des matériaux
de déblais réalisés dans le cadre du marché, un tri préalable pour isoler les souches est a la
charge de I'Entrepreneur et est réputé inclus dans les prix.

Dans le cas ou d’anciennes souches isolées seraient mises a jour par les travaux,
'Entrepreneur procédera également a leur extraction et leur évacuation.

2.1.5. Démolition d’ouvrages divers existants
Les travaux concernent :
° la démolition de constructions de toute nature situées dans 'emprise des travaux,

telles que magonnerie, béton armé ou non armé, murs en pierres, celle-ci sera
exécutée jusqu’a 1,00 m sous le niveau du terrain naturel ;

. la démolition de réseaux souterrains abandonnés, celle-ci sera effectuée apres
accord du maitre d’ceuvre et conformément aux dispositions du gestionnaire du
réseau relatives au comblement et a I'obstruction de réseaux.

Ces travaux de démolition comprennent en outre le tri et I'élimination conformément au PRE.
Aprés tri, les bétons propres pourront étre concassés et recyclés en assise de voies
secondaires ou pistes de chantier. La méthodologie utilisée devra étre soumise a 'agrément
du maitre d’ceuvre.

Ces travaux nécessitent la prise en compte de précautions vis-a-vis des riverains.

2.1.6. Démolition de pyldnes, lampadaire, feux tricolores ou poteaux

Les travaux concernent :

° la démolition de pylénes de transport d’énergie existants en béton armé ;
. la démolition de poteaux bois ou acier de télécommunications existants ;
. la démolition de lampadaires existants ;

. la démolition de feux tricolores existants ;

° I'enlevement des cablages aériens et souterrains.

Les lignes de transport d’énergie ou de télécommunication seront préalablement mise hors
service par les gestionnaires concernés.
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Les pylénes et poteaux seront soigneusement déposés avec des moyens adaptés, les
massifs de fondation seront également démolis dans leur intégralité. Ces travaux de
démolition comprennent en outre le tri et I'élimination conformément au PRE.

Les cablages aériens seront également déposés et éliminés conformément au PRE.

Aprés tri, les bétons propres pourront étre concassés et recyclés en assise de voies
secondaires ou pistes de chantier. La méthodologie utilisée devra étre soumise a 'agrément
du maitre d’ceuvre.

Ces travaux nécessitent la prise en compte de précautions vis-a-vis des riverains.

Les lampadaires seront soigneusement déposés avec des moyens adaptés, les massifs de
fondation seront également démolis dans leur intégralité. lls seront récupérés et transportés
sur le site désigné par le gestionnaire, le transport est réputé compris dans la prestation.

Les feux tricolores et I'armoire de régulation situés au carrefour de la rue d’Ebéne et de la
rue Pinot seront soigneusement déposés avec des moyens adaptés, les massifs de
fondation seront également démolis dans leur intégralité. lls seront récupérés et transportés
sur le site désigné par le gestionnaire, le transport est réputé compris dans la prestation.

Les cablages souterrains et fourreaux de protection seront également déposés et éliminés
conformément au PRE.

217. Dépose de cloture existante, pose de clétures de chantier

Les travaux concernent :

o la dépose ou le déplacement de clbtures existantes ;
. la remise en place de clétures existantes ;
° la pose de cloture complémentaires pour balisage et délimitation de zones selon

les prescriptions du maftre d’ceuvre.

Les clotures seront déconstruites de maniere soignée, les éléments constituants la cloture
seront évacués en décharge agrée par le maitre d’ceuvre en conformité avec le PRE.

Les portails existants seront déposés et mis en dépdt provisoire en vue de réinstallation.

Les massifs de fondation des supports seront également démolis, les matériaux de
démolition seront évacués en décharge.

Les fouilles des massifs de fondation seront remblayées avec les matériaux du site.

Dans le cas de pose :

L’Entrepreneur établira et proposera a 'agrément du maitre d’ceuvre les plans d’exécution,
notes de calcul de fondation et stabilit¢ des murs ainsi que les plans d’exécution des

clétures, notamment les plans de détails.

Ces notes de calcul et plans d’exécution prendront également en compte les piliers et
sujétions pour la mise en place de portails et portillons.
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Les sujétions de raccordements aux murs de cléture existants conservés seront également
prises en compte.

Cloéture en grillage souple :

Les clétures seront réalisées en grillage galvanisé renforcé (zinc/aluminium) simple torsion, a
maille carrée de 50 mm avec des fils de diamétre 2,7 mm sur une hauteur de 2,00 m.

Des poteaux d’arrét T 40 x 40 x 5 en acier galvanisé, renforcés par une jambe de force L 45
x 45 x 4.5,

Tous les 3 métres maximum et par répartition égale des poteaux intermédiaires T 40 x 40 x
5 en acier galvanisé.

4 fils tendeurs en acier galvanisé de diamétre égal a 3,7 mm.
2.1.8. Protection des réseaux ou de mobilier urbain public existants

L’Entrepreneur sera tenu de prendre les dispositions nécessaires afin de protéger pendant la
durée des travaux les réseaux ou le mobilier urbain public ou privé existant, notamment :

. les coffrets de branchement d’énergie, de télécommunication ou d’adduction
d’eau ;

. les regards d’assainissement public ou privé ;

° les armoires ou coffrets techniques publics ou privés ;

. le mobilier urbain ou privé (enseignes, abris, constructions diverses, bornes

incendies, etc) ;

. les clétures privées ou publiques existantes.

2.1.9. Déconstruction ou scarification de chaussées existantes

L’Entrepreneur devra procéder a la déconstruction de différentes couches de chaussées
abandonnées ou situées dans I'emprise du projet, conformément aux indications fournies par
les plans de dégagement d’emprises.

Au droit avec des raccordements avec le réseau routier conservé, les chaussées a démolir
doivent étre préalablement découpées avec précaution, par sciage ou rabotage pour la
couche de roulement, par rabotage ou outil pneumatique pour les couches de base et
fondation. Un épaulement de la chaussée existante sera immédiatement réalisé en
remplacement de la chaussée démolie au moyen de GNT 0/31,5 compactée sur au moins un
metre de large.

Cette prestation est réputée incluse dans les prix de démolition de chaussées.

Pour ce qui concerne les chaussées situées dans l'assiette des remblais projetés, elles
seront laissées en I'état dans les cas suivants :

. lorsqu’elles seront recouvertes par des couches supérieures en enrobés ;

° lorsque I'épaisseur entre la couche supérieure excede 0,20 m.

Dans le cas contraire, elles seront :

Mars2023
Page 81 sur 212



Aménagement RN2 entre les carrefours de Balata et PROGT Page n° 82
DEAL C.C.T.P.LOT 1-0A

. déconstruites conformément au Titre 4 si elles sont constituées d’enrobés ;

. scarifiées et re-compactées si elles sont constituées de GNT, GRH ou de bi-
couches.

Les matériaux provenant des déconstructions de chaussée seront valorisés ou éliminés
conformément au PRE et prescriptions du maitre d’ceuvre. lls pourront étre utilisés en
couche de forme des voiries suivantes :

. acces et chemins d’entretien ;

. voie vertes.

Tout procédé de déconstruction conduisant a des épaufrements des bords de chaussée ou a
des désordres dans les différentes couches de chaussée du réseau routier conservé, est
prohibé. En cas de désordres constatés, I'entrepreneur aura a sa charge la réfection des
structures pour remise en conformité avec I'état préexistant.

La démolition ne pourra démarrer qu'aprés la dépose de I'ensemble des dispositifs
d’équipement et de sécurité en place. Cette dépose devra s’accompagner de la mise en
ceuvre d’une signalisation temporaire conformément au DESC de I'opération.

Les dispositifs d’assainissement longitudinaux éventuellement détruits lors de la démolition
devront étre remplacés par des dispositifs provisoires permettant un assainissement dans
les conditions réglementaires.

Dans le cas de scarification, les matériaux seront re-compactés pour obtenir la qualité
couche de forme (PF2).

Le contrdle du compactage sera réalisé avec des essais de plaque (EV2>50Mpa).

2.1.10. Déconstruction d’arrét de bus existant

Les arréts de bus seront déconstruits de maniére soignée, les éléments constituants ainsi
que les dispositifs de signalisation verticale seront mis en stock provisoire sur le site des
installations de chantier, dans un endroit couvert ou recouvert de baches de protection
contre les précipitations.

Les dalles bétons, massifs de fondation et éléments de fixation au sol seront démolis a 'aide
de matériel adapte.

Les matériaux provenant des déconstructions seront valorisés ou éliminés conformément au
PRE et prescriptions du maitre d’ceuvre.

Les fouilles des massifs de fondation seront remblayées avec les matériaux du site.

2.2. TERRASSEMENTS

2.2.1. Nature des travaux a réaliser

Les principales taches comprises dans ces travaux sont les suivantes :

° le décapage, avec mise en stock provisoire de la terre végétale ;
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. la reprise sur stock, le chargement, le transport et le régalage de la terre végétale
sur les digues, sur les merlons, modelés et dépbts définitifs ;

. la réalisation d’'un réseau d’assainissement provisoire avec filtres, bassins et
fossés pour éviter toute pollution des cours d’eau, conformément au PRE ;

o la préparation des assises et des fonds de forme et les purges éventuelles ;

. 'exécution de remblais pour corps de chaussées et remblais
d’accompagnement ;

. I'exécution des remblais contigus de I'ouvrage sur la crique de Balata ;

. la réalisation d’enrochements libres ou liaisonnés au béton en site aquatique de
surface, de berges, talus ou tétes d’ouvrages ;

. les ouvrages de toutes natures nécessaires pour assurer I'écoulement des eaux
naturelles pendant la durée des travaux et en fin de chantier ;

. la mise en ceuvre de I'ensemble des matériaux pour la couche de forme des
voiries, des rétablissements de communication ;

. le réglage fin de l'arase de la couche de forme et sa protection par un enduit
superficiel ;

. les mises en dépbt provisoire et définitif et les éliminations conformément au
PRE ;

. les reprises sur stock de matériaux fournis par le maitre d’ouvrage a disposition
de 'Entrepreneur ;

. les transports et 'amenée a pied d'ceuvre des matériaux non fournis sur le site
par le maitre d’ouvrage ;

. toutes les opérations de parachévement des sorties de terrassement (réglage
des sommets et pieds de talus, modelés des entrées en terre) ;

° la réalisation des modelés, modelés paysagers et aménagements spécifiques ;

. toutes les opérations de drainage et d’assainissements provisoires ;

. les aménagements provisoires nécessaires pour assurer en permanence l'accés
des riverains ainsi que la circulation des piétons et des véhicules sur les
itinéraires maintenus en service a proximité des travaux ;

. les opérations de nettoyage du chantier en fin de travaux et d’'une fagon générale
les travaux de remise en état des voiries publiques et privées et des sites ;

. la remise en état initial des terrains occupés temporairement ;

. I'exécution de tranchée de dévoiement de réseaux ;

. les essais de contrdle.

2.2.2, Plan assurance qualité
22.21. Consistance du PAQ

Pour ce qui concerne le domaine des terrassements, les éléments spécifiques a préciser
dans le PAQ sont les suivants :
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o 'organisation générale du chantier et notamment :

le nombre d’ateliers d’extraction et de mise en ceuvre des matériaux ;

la constitution des différents types d’ateliers et leur affectation ;

le rendement prévisible de ces ateliers ;

le planning de réalisation des travaux ;

la provenance des matériaux de fourniture extérieure ;

le contréle qualitatif et quantitatif des matériaux transportés par un lot spécifique
'organisation des transports.

. les moyens humains, en particulier :

le personnel d’encadrement (dont les références seront fournies) pour les diverses

taches du chantier ;

les moyens en personnel d’exécution de I'entreprise et des sous-traitants.

. les modalités et le détail du contréle interne et externe prévu sur les phases de
travaux données ci-aprés (liste non exhaustive) :

reconnaissances préalables des déblais ;

projet de mouvement des terres ;

reconnaissance des sols supports de remblais ;

exécution des déblais ;

transport des matériaux ;

fournitures extérieures ;

exécution des drainages spéciaux ;

mise en ceuvre des rembilais ;

mise en ceuvre de la couche de forme.

. les différentes procédures applicables, vis-a-vis notamment :
du respect des consignes d’exécution garantissant le bon fonctionnement des ateliers ;

des modalités de vérification du bon exercice du contrble intérieur pour les diverses

taches et travaux a exécuter ;

des opérations d’étalonnage et de contréle du bon fonctionnement des matériels

d’essais.

2.2.2.2.  Points critiques et points d’arréts

Le Plan d’Assurance de la Qualité précisera les points critiques et points d’arrét. Il intégrera
nécessairement les points définis dans le tableau ci-aprés qui ne constitue qu’une liste
minimum et non exhaustive ; cette liste devra étre complétée par I'Entrepreneur en phase de
préparation lors de I'établissement de son PAQ.

Liste des points critiques et des points d’arréts — Terrassements et couche de forme
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Points Points d’arrét | Poi d’arrét Délai de
" critiques levés oints d-arre om’t S drarre préavis en
TACHES A levés par le levés par le .
par le controle . jours
. controle externe MOE X
interne ouvres
-Documents d'exécution : Voir artiqle
visa du Maitre d’oeuvre- X X A10 du Titre
0 du CCTP
-Réception d(_e mat_erlaux et X X X 2 jours
fournitures:
Implantation et piquetage
Tracé X X X 5 jours
T.N. des profils en travers X X
Entrée en terre pour X
décapage
Décapage de terre végétale
Contrble épaisseur X X X 2 jours
Levé fond de décapage X X X 5 jours
Déblais sur site
Mise en décharge (décision) X X 2 jours
Dép6t (décision) X X 2 jours
Purges (décision) X X 5 jours
Contréle géométrique fond d X X X 5 jours
e forme
Compactage fond de forme X X X 2 jours
Contréle de portance arase X X X 5 jours
Remblais R
rapport de reconnaissance X X X 21 jours
G3
Purges (décision) X X 5 jours
Contréle géométrique fond d X X X 2 jours
e purges
Compactage remblai de purg X
es
Compactage derniére couch
ede X X
Remblai
Contrble géométrique derniér X X X 5 jours
e couche
Controle de portance arase X X X 5 jours
Géotextile
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Implantation X X
Recouvrement X X
Contrble géométrique X X

2.2.3. Mouvement des terres
2.2.3.1.  Provenance et qualité des matériaux
223.11.  Prescriptions générales

Le tableau ci-aprés fixe les provenances des différents matériaux a utiliser dans le cadre des
travaux, ainsi que les spécifications requises :

Nature et utilisation des
matériaux

Provenances

Prescriptions

Observations

Matériaux de remblai

Remblais généraux, remblais de
substitution de PST,

Carriére choisie par
le Lot 1

Matériaux de type
D1

Nature et provenance
agréées par le maitre
d’ceuvre.

Matériaux pour remblaiement de
purge

Carriere choisie par
le Lot 1

Matériaux de type
D1
Soumis a
'agrément du
maitre d’ceuvre

Nature et provenance
agréées par le maitre
d’ceuvre

Remblais contigus et remblais
d’accompagnement

Carriere choisie par
le Lot 1

Classe GTR R21

Nature et provenance
agréées par le maitre
d’ceuvre

Matériaux de couche de forme

Carriére choisie par
le Lot 1

Classe GTR R21

Nature et provenance
agréées par le maitre
d’ceuvre

Autres remblais

Remblais pour aménagements
paysagers

Matériaux issus des
déblais

Soumis a
'agrément du
maitre d’ceuvre

Enrochements

Confortement au droit des
ouvrages hydrauliques

Fourniture a la
charge de
I'Entreprise

Matériaux rocheux
répondant aux
spécifications
définis dans le

présent Titre

Masse volumique >

2,50 T/m3

Nature et provenance
agréées par le maitre
d’ceuvre

Géotextiles

Purges et renforcement PST

Fourniture a la
charge de

Répondant aux
spécifications

Nature et provenance
agréées par le maitre
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; . définis dans le ;
I'Entreprise X . d’ceuvre
présent Titre

Terre végétale

Produits de Nature et provenance
Couverture des aménagement et décapage des agréées par le maitre
talus emprise ou d’ceuvre (apport
matériaux d’apport seulement)

223.1.2.  Agrément des matériaux

Les propositions d’agrément de chaque type de matériau a mettre en ceuvre, devront étre
faites en temps voulu, pour ne pas retarder la préparation du chantier et I'exécution des
travaux, ou la livraison des fournitures.

Le nombre d’essais nécessaires a lI'agrément de chaque type de matériau devra étre
proposé par I'Entrepreneur dans le cadre de son PAQ au maitre d’ceuvre, avant de démarrer
toute campagne d’essai en laboratoire.

Le maitre d’ceuvre se réserve un délai de quinze (15) jours pour donner sa décision, ce délai
courant a partir de la date a laquelle auront été fournis tous les échantillons de fabrication et
tous les renseignements propres a justifier les propositions de I'Entrepreneur.

Les essais préalables a lagrément des matériaux a fournir, seront exécutés par
I'Entrepreneur et seront soumis aux régles suivantes :

. les frais correspondant au prélévement, au conditionnement et a 'acheminement
au laboratoire des échantillons & soumettre aux essais sont a la charge de
I'Entrepreneur ;

° le maitre d’ceuvre pourra conserver un échantillon de chaque matériau soumis
aux essais d’agrément la fourniture de ces échantillons est a la charge de
I'Entrepreneur.

2.23.1.3.  Réception des matériaux

Avant toute mise en ceuvre ou mise en stock dans le cas des fournitures, les matériaux
seront soumis a la réception ou a I'acceptation provisoire du maitre d’ceuvre. lls ne pourront
étre utilisés que si les résultats des essais montrent qu’ils répondent bien aux prescriptions
techniques précisées au paragraphe avant et dans le présent Titre.

L’entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’'un délai
suffisant a l'application de cette procédure soit prévu entre I'approvisionnement d’un
matériau et sa mise en oceuvre, sans que cela n'implique de stockage provisoire

systématique.

Les vérifications, essais et mesures nécessaires a la réception des matériaux permettant de
contrdler la conformité aux prescriptions, sont a la charge de I'Entrepreneur.
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2.2.3.2. Contraintes du mouvement des terres

Le projet de mouvement des terres devra tenir compte des contraintes particuliéres
suivantes :

. contraintes liées a la réalisation des rembilais ;
. contraintes liées aux travaux a proximité des cours d’eau et boisements ;
. contraintes liées aux prescriptions de la NRE ;

. mise en dépbt définitif des matériaux non réutilisables au sens du GTR.

2.2.4, Décapage de terre végétale
2.24.1. Mode d’exécution des travaux

224.11. Localisation et stockage

Les zones de décapage de la terre végétale seront figurées sur le plan des mouvements des
terres végétales a établir par 'Entreprise.

Les zones de décapage de la terre végétale correspondent aux :
. emprises des terrassements de 'aménagement définitif (hors dépbts provisoires
et hors dépdts de terre végétale) ;
. emprises des pistes de chantier et des voies de désenclavement ;
. zones d’installations de chantier ;

o surfaces diverses susceptibles d'aménagement (ex : modelage), sur prescription
du maitre d’ceuvre.

Lors de la reconnaissance des zones a décaper, I'entrepreneur devra repérer les zones
infestées de “plantes invasives ou termites”.

En présence de plantes invasives ou termites I'entrepreneur sollicitera I'accord du maitre
d'’ceuvre ainsi que son assistant en matiére d’environnement pour la méthodologie
d’élimination.

L’entrepreneur aura la responsabilité des dépdts provisoires de terre végétale tant que celle-
ci ne sera pas réutilisée, et jusqu’a la fin du délai contractuel du présent marché.

2.24.2.  Période de décapage

Il est impératif d’'opérer le décapage par temps sec et avec une terre végétale ressuyée.
est donc fortement conseillé aux entreprises de terrassement de programmer ces décapages
le plus rapidement possible, suffisamment t6t avant le début de leurs terrassements. Dans le
méme souci, 'Entrepreneur devra se réserver une marge dans son planning (ou délais de
sécurité) pour réaliser les décapages dans les conditions météorologiques favorables.

Si une pluie d’intensité supérieure a 10 mm/jour venait a tomber aprés le début des travaux
de décapage, les opérations devront s’arréter, au minimum, une journée entiére.
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2.24.3.  Opérations de retroussement

Dans le planning travaux, les opérations de décapage de la terre végétale ne devront jamais
précéder les travaux de terrassements de plus d’un mois.

L’Entrepreneur procédera au décapage de la terre végétale de l'assiette des remblais et de
'emprise des déblais sur une épaisseur pouvant aller jusqu’a 0,50 m. En pratique,
I'épaisseur a décaper sera définie dans le cadre des reconnaissances complémentaires
préalables, et avant tout commencement des travaux.

L’Entrepreneur alertera le Maitre d’ceuvre lorsqu’il pressentira la nécessité d’effectuer le
décapage de la terre végétale sur une profondeur supérieure a 0,50 m. Sur prescription du
maitre d'ceuvre, et en présence d’'un de ses représentants, I'Entrepreneur procédera a
'exécution du décapage supplémentaire par tranches d’épaisseurs définies par le maitre
d’ceuvre.

L’Entrepreneur et le maitre d’ceuvre feront un état des lieux contradictoire des zones de
décapage.

Le retroussement devra se faire en prenant toutes dispositions pour éviter de contaminer la

terre végétale de terres stériles.

2.24.4.  Mise en dépét et destination de la terre végétale

Les produits de décapage seront mis en dépdt définitif en modelage paysager ou en dépbt
provisoire suivant qu’il s’agit de matériaux impropres (ex. : terres stériles) ou de terre
végétale.

La terre végétale issue du décapage sera réutilisée en revétement selon les prescriptions de
'aménageur paysager sur les zones suivantes :

. talus de rembilais ;
° risbermes ;
° modelés et dépbts paysagers ;

. délaissés et zones diverses prescrites par le maitre d’ceuvre en cours de travaux.

2.2.4.5. Contrdles

2.2.4.5.1. Tolérances

Tolérances en planimétrie : + 0,10 m, - 0,00 m

Tolérances sur I'épaisseur : 0,05 m.

2245.2. Contréles préalables

Objet du contréle Nature du contréle
-Epaisseur de décapage, justifiée par les reconnaissances préalables. | Interne + Externe + Extérieur
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-Plan d’extraction et Procédure pour I'évacuation des eaux et le drainage Interne
-Phasages et Plannings prévisionnels Interne
-Documents de suivi et procédure de circulation des documents Interne + Externe + Extérieur

2.2.45.3. Contrdles en cours d’exécution

Objet du contréle Nature du controle

Vérification de I'application des procédures et de leur conformité Externe + Extérieur

Vérification du respect des prescriptions particuliéres relatives :
-a la préparation des terrains,
-a I'écoulement des eaux et au drainage,
-a la mise en dépébt.

Interne + Externe + Extérieur

2.2.4.6. Mode d’exécution des travaux

2.2.4.6.1. Localisation des zones a traiter

Les zones de travaux seront recensées sur un document qui différenciera les zones de
démolition et les zones de conservation.

Les zones de conservation devront étre balisées et protégées.

Mars2023
Page 90 sur 212



Aménagement RN2 entre les carrefours de Balata et PROGT

DEAL

Page n° 91
C.C.T.P.LOT1-0A

2.2.4.6.2. Destination des matériaux

Les matériaux issus du décapage pourront étre ré utilisés ou mis en décharge selon les

prescriptions suivantes :

Nature

Controle

Réemplois

Végétation issue du débroussaillage

Externe + Extérieur

Evacuation en décharge ou
amendement de terre végétale

Végétation issue du déboisage ou de
I élagage

Interne + Externe +
Extérieur

Broyage et réemploi en amendement de
terre végétale ou évacuation en
décharge agrée

Matériaux de construction en pierre

Interne + Externe +
Extérieur

Réemploi sur site, pour assise ou corps
de remblais

Matériaux de construction en briques ,
moellons, platre, siporex, placoplatre.

Interne + Externe +
Extérieur

Elimination en décharge agrée

Matériaux de type plastique,
polycycliques, produits pétroliers ou
produits ferreux

Interne + Externe +
Extérieur

Elimination en décharge agrée

2.2.5. Déblais

2.2.5.1, Généralités

2.2.5.1.1. Définition et nature des déblais

Les déblais du présent Marché regroupent :

. les déblais des installations et pistes de chantier ;

. les déblais nécessaires aux fondations de I'ouvrage d’art ;

. les purges, décaissements et redans a réaliser au niveau des sols d’assise des
remblais ;

. les décaissements pour substitution de PST ;

. les déblais nécessaires a la réalisation des chaussées ;

. les déblais nécessaires a la réalisation des bassins.

Sur le chantier, I'Entrepreneur rencontrera des terrains de différentes natures qu’il lui
appartiendra d’apprécier, sur la base de sa propre expérience, a partir des données
géotechniques mises a sa disposition, par les reconnaissances et études complémentaires a
sa charge, et toutes les investigations qu’il jugerait utile d’effectuer.
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2.2.5.1.2. Destination des matériaux

Suivant leurs caractéristiques, les matériaux extraits des déblais (y compris accotements et
fossés) pourront étre réutilisés en remblais, merlons, PST, couche de forme et remblaiement
de purge. L’Entrepreneur fournira a 'agrément du maitre d’ceuvre les fiches d’identification
de sols correspondantes avant réemploi.

225.1.3. Méthode et moyens d’exécution des déblais

Les déblais seront exécutés par des moyens laissés a linitiative de I'Entrepreneur pour
chaque zone de déblai et pour chaque type de matériau rencontré. Ces moyens devront étre
adaptés au contexte du chantier, et tenir compte des contraintes et objectifs définis au
CCAP, ainsi que sur le présent Titre.

En particulier, 'Entrepreneur définit au travers du mémoire technique repris dans les
procédures du PAQ et au travers des sous-détails de prix, des rendements qui n’engagent
que lui.

Le maitre d’ceuvre conserve toutefois la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel
procédé de I'Entrepreneur, qui ne donnerait pas satisfaction, tant du point de vue de la
qualité des produits (en vue de leur réutilisation), que de la cadence d’exécution, ainsi que
des nuisances qu’il pourrait engendrer.

Dans le cas ou ces méthodes et moyens conduiraient a réaliser des stocks provisoires ou
quelconques taches supplémentaire, 'Entrepreneur ne pourra se prévaloir des sujétions qui
en résulteront pour prétendre a une rémunération complémentaire.

225.14. Reconnaissance préalable des déblais

Préalablement a I'exécution des travaux, des reconnaissances complémentaires des déblais
seront réalisées a la charge de I'Entrepreneur. Elles seront réalisées par le laboratoire de
chantier de I'Entrepreneur ou tout autre laboratoire qui sera soumis au préalable a
'agrément du maitre d’ceuvre.

Préalablement a [I'exécution des travaux, I'Entrepreneur réalisera a ses frais des
reconnaissances par puits a la pelle mécanique, benne preneuse ou tariére a raison d’'un
sondage tous les 100 m? environ, en vue d’essais d’identification et mesures de teneur en
eau des sols en place sur des prélevements effectués tous les 0,75 m de profondeur et a
chaque changement de nature de matériau pour permettre leur classement selon le GTR.

Les puits seront rebouchés au frais de 'Entrepreneur aprés relevés des coupes de sondages
et prélevements des échantillons.

La fréquence des essais d’identification sera au moins la suivante :

. tous les 100 m? et a chaque changement visuel de la nature des matériaux et de
leur état (teneur en eau notamment) ;

. a la demande du Maitre d’ceuvre.

Les essais a prévoir sont les suivants :
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. une reconnaissance visuelle ;
. une mesure de la teneur en eau ;
. une analyse granulométrique par tamisage ou par sédimentométrie ;

. un essai équivalent de sable ESV ;

. la détermination des limites d'Atterberg ;
. une valeur au bleu de Méthylene VBS ;
. une mesure de I'lPI ;

. un essai Proctor normal avec CBR immédiat (sur mélange de prélévements de
méme nature).

Le laboratoire de I'Entrepreneur procédera en outre, chaque jour et pour chaque type de
matériaux, a une mesure de la teneur en eau en vue de définir les conditions de réemploi
(mise en dépdt provisoire des matériaux ou mise en ceuvre directe).

Pour les sols fins sensibles a I'eau, par application du GTR, il sera défini les criteres d’état et
les conditions de réemploi a I'état naturel et traité.

Chaque débilai fera I'objet d’un rapport de reconnaissances.

Pour les matériaux destinés aux remblais, la teneur en matiére organique mesurée suivant la
norme XP P94-047.

2.2.5.2. Mode d’exécution des travaux

2.25.21.  Prescriptions générales applicables a I'exécution des déblais

L’Entreprise est tenue de réaliser les travaux selon les modalités les plus appropriées
permettant d’obtenir un équilibre du mouvement des terres et une réutilisation maximale et
optimale des matériaux.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra prendre linitiative d’évacuer des matériaux en
modelés ou dépbts sans I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou des déblais recouperaient des écoulements naturels en surface et en
profondeur, I'Entrepreneur fera en sorte de recueillir les eaux pour les acheminer vers des
exutoires désignés par le maitre d’ceuvre ou proposés par I'Entreprise et acceptés par le
maitre d’ceuvre.

Les eaux devront transiter au préalable par un bassin décanteur avec filtre permettant la
rétention des fines issues des terrassements qui devra étre aménagé avant d’entreprendre
les travaux de terrassements de ce secteur.

Préalablement a I'exécution du déblai, 'Entrepreneur est tenu d’exécuter a sa charge les
ouvrages provisoires qui sont nécessaires a la bonne exécution des travaux, tels que les
raccordements des dispositifs d’écoulement sur des fossés existants et les évasements de
fossé pour rétention des fines issues des terrassements ("filire a paille" ou autres).
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Par ailleurs, vis-a-vis des risques de ravinement des talus de déblai réalisés dans certaines
formations sensibles a I'érosion, I'Entrepreneur devra préserver les talus par la réalisation
anticipée de fossés de créte provisoires et la mise en ceuvre de cordon de matériaux en
créte.

Les raccordements et, plus généralement, tous les exutoires de ces ouvrages seront soumis
au préalable a I'approbation du maitre d’ceuvre.

L’exécution des travaux sera conduite de telle maniére que ['écoulement gravitaire
longitudinal et transversal soit assuré en permanence vers les exutoires existants.

Le dévers transversal devra étre maintenu a 4 % au minimum pendant toute la durée des
terrassements.

L’Entrepreneur exécutera, ou assurera, a ses frais et en temps utile toutes les saignées,
rigoles, fossés, ouvrages provisoires et pompages éventuels nécessaires a I'évacuation des
eaux hors des excavations.

Certains travaux de drainage particulier pourront étre proposés par I'Entrepreneur au maitre
d’ceuvre, ou étre directement demandés par le maitre d'ceuvre, en complément des
dispositifs prévus au projet, compte tenu des constatations faites sur le chantier en cours de
travaux.

Les purges et décaissements ne devront pas constituer des piéges a eau. Un drainage
latéral, aboutissant a des exutoires, pourra étre demandé par le maitre d’ceuvre. Pour le
décaissement éventuel des zones de transition déblai/remblai, le drainage du fond de fouille
sera systématique.

Il est notamment recommandé d’exécuter le remblaiement de ces zones dans les meilleurs
délais.

Dans certaines zones de transition remblai/déblai, ainsi que dans les zones ou sont présents
des sols de faibles caractéristiques portantes en assise de remblai, il sera procédé a une
purge et a une substitution par des matériaux de meilleure qualité (matériaux d’apport ou
matériaux du site éventuellement traités), de fagon a minimiser les tassements et a
augmenter les conditions de stabilité de 'ouvrage.

A partir des données mises & sa disposition et des résultats des reconnaissances
complémentaires a sa charge, 'Entrepreneur soumettra a I'acceptation du maitre d’ceuvre un
dossier justificatif, basé sur une étude de stabilité, définissant les emplacements et les
épaisseurs des purges.

Les purges seront exécutées aprés décapage de la terre végétale.

En cours de travaux, I'Entrepreneur alertera le maitre d’ceuvre lorsqu’il pressentira la
nécessité d'effectuer des purges. Sur prescription du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur
procédera a leur exécution, qui ne pourra avoir lieu qu'aprés décapage de la terre végétale.
Les matériaux purgés seront mis en depot définitif.

Les matériaux de substitution seront mis en ceuvre sur un géotextile non tissé.

Mars2023
Page 94 sur 212



Aménagement RN2 entre les carrefours de Balata et PROGT Page n° 95
DEAL C.C.T.P.LOT 1-0A

En cas d’arrét des chantiers d’'une durée supérieure a 4 heures, I'Entrepreneur devra
prendre toutes les dispositions pour que la pente transversale de 4 % minimum au niveau de
la plate-forme de terrassement soit nivelée puis fermée a I'aide d’'un compacteur approprié.

Une fois le déblai exécuté, 'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires a la
protection de la plate-forme via notamment la réalisation de fossés latéraux provisoires dont
'exécution et I'entretien sont a la charge de I'Entrepreneur.

2.25.2.2.  Prescriptions particuliéres a I'exécution des déblais

L’exécution des déblais humides situés en zone aquiféere peut étre compliquée par des
difficultés de traficabilité des engins a pneus en raison des caractéristiques portantes trés
médiocres de certains sols lorsqu’ils sont saturés. Les dispositions suivantes sont par
conséquent a prévoir :

. mise en ceuvre d’une couche de forme provisoire ;
. réalisation de rabattements au moyen de tranchées drainantes profondes ;
. exécution du terrassement par demi plate-forme.

Les dispositions particuliéres a prévoir seront proposées par I'Entrepreneur et ne seront
adoptées qu’aprés accord préalable du maitre d'ceuvre au vu des résultats des
reconnaissances réalisées et des conditions réellement rencontrées en cours de travaux.

2.25.23. Purges de matériaux

Dans certaines zones de transition remblai/déblai, ainsi que dans les zones ou sont présents
des sols de faibles caractéristiques portantes en assise de remblai, il sera procédé a une
purge et a une substitution par des matériaux de meilleure qualité (matériaux d’apport ou
matériaux du site éventuellement traités), de fagon a minimiser les tassements et a
augmenter les conditions de stabilité de 'ouvrage.

A partir des données mises & sa disposition et des résultats des reconnaissances
complémentaires a sa charge, 'Entrepreneur soumettra a I'acceptation du maitre d’ceuvre un
dossier justificatif, basé sur une étude de stabilité, définissant les emplacements et les
épaisseurs des purges. Ces éléments seront fournis en complément du projet de
mouvement des terres.

Les purges seront exécutées apres décapage de la terre végétale.

En cours de travaux, I'Entrepreneur alertera le maitre d’ceuvre lorsqu’il pressentira la
nécessité d'effectuer des purges. Sur prescription du maitre d’ceuvre, I'Entrepreneur
procédera a leur exécution, qui ne pourra avoir lieu qu’aprés decapage de la terre végétale.
Les matériaux purgés seront mis en dépot définitif ou évacués.

L’Entrepreneur soumettra a I'approbation du maitre d’ceuvre les dispositions qu’il prévoit de
prendre pour assurer le drainage du fond de purge.

225.24.  Mise au profil des talus

Le réglage des talus sera fait au fur et & mesure de I'avancement des travaux.
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Pour suivre I'évolution des terrassements, I'Entrepreneur sera tenu de mettre en place, par
tranche maximale verticale de 2 m, des gabarits permettant de vérifier la conformité du profil
en cours de terrassement. Chaque profil sera repéré par un jalon indiquant son numéro. En
cas d’absence de ces gabarits, le maitre d’ceuvre pourra les faire implanter par un géometre
de son choix aux frais de I'Entrepreneur.

Le maitre d’ceuvre fera reprendre I'extraction si la tolérance n’est pas respectée.

Dans le cas ou un talus serait affecté de désordres liés a des conditions de stabilité
insuffisantes, le maitre d’ceuvre pourra demander sa reprise afin que la bonne tenue de
'ouvrage soit assurée.

Les déblais issus de cette reprise seront évacués en dépbt provisoire ou en modelé/dépbt
selon leur nature.

Il pourra par ailleurs étre décidé par le maitre d’ceuvre une remise au profil projeté du talus
aprés purge des matériaux instables par remblaiement méthodique.

En créte des talus de déblais, I'Entrepreneur procédera a I'exécution d'un profil de
raccordement au terrain naturel de forme arrondie.

Les matériaux issus des terrassements de l'arrondi de créte seront évacués en dépoét
provisoire ou modelé ou directement mis en ceuvre en remblai suivant leur nature et leur état
hydrique.

2.2.5.3. Contrdles

2.2.5.3.1. Portance et déformabilité

Les prescriptions relatives a la portance et a la déformabilité du fond de forme devront étre
atteintes quelle que soit la saison.

Les controles a réaliser sont les suivants :

° contréle de la portance (essais de plaque) ;

. contrOle de la densité (essais au pénétrométre), notamment dans les zones de
construction des chaussées.

Ces contréles seront réalisés aux frais de I'Entrepreneur suivant une fréquence a minima de
deux (2) essais par profil de plate-forme distants de 20 métres.

2.253.2. Tolérances géométriques

Les déblais seront exécutés conformément au projet d'exécution approuvé par le Maitre
d’ceuvre ; ils devront respecter les tolérances ci-aprés :

o nivellement des fonds de forme : plus ou moins cing centimeétres (+/- 5 cm) ;

. largeur de demi plate-forme : plus ou moins dix centimétres (+/- 10 cm) ;

o talus en terrain meuble : plus ou moins dix centimétres (+/- 10 cm).
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2.2.54.  Contréle des prescriptions

2.254.1. Contrdles préalables

Objet du controéle

Nature du controle

-Mouvement des terres d’exécution, justifié par :
.les reconnaissances préalables,

.la vérification et 'adaptation si nécessaire des profils géotechniques en long et

en travers,

Interne + Externe +
Extérieur

Objet du contréle

Nature du controle

-Implantation entrée en terre

Interne + Externe

-Plan d’extraction et Procédure pour :
J'utilisation des matériaux,

.le réglage des talus, Interne
I'amélioration des zones de faible portance en fond de forme,

.I'évacuation des eaux et le drainage.

-Phasages et Plannings prévisionnels Interne

-Documents de suivi et procédure de circulation des documents

Interne + Externe +
Extérieur

2.2.5.4.2. Controles en cours d’exécution

Objet du contréle

Nature du controle

Vérification de I'application des procédures et de leur conformité

Externe + Extérieur

Vérification du respect des prescriptions particuliéres relatives :
-aux matériaux extraits,

-a I'écoulement des eaux et au drainage,

-a la mise en dépét, reprise sur stock.

Interne + Externe
Extérieur

Vérification de la stabilité des talus et suivi de leur comportement

Externe + Extérieur

Vérification de la nature des sols rencontrés

Interne + Externe
Extérieur

2.2.6. Remblais courants

Les matériaux pour la réalisation des remblais seront fournis par le présent Lot ou issus des
déblais dans le cas ou leurs caractéristiques répondent aux prescriptions de réemploi dans
les zones concernées et selon agrément du maitre d’ceuvre.
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2.2.6.1.  Principes généraux

Les remblais seront réalisés par application de la méthode dite "du remblai excédentaire".
Les dispositions suivantes seront adoptées :

. mise en place du gabarit d’implantation du pied de talus a une distance minimale
de 0,50 métre a l'extérieur du pied de talus théorique préalablement au
commencement du remblai ;

. mise en ceuvre du remblai en couches élémentaires compactées jusqu’au bord
du talus provisoire conformément au gabarit posé ;

. réglage des talus par enlévement des matériaux excédentaires au profil
théorique ; ces matériaux excédentaires seront ré utilisés en remblai.

2.2.6.2.  Prescriptions d’exécution des remblais

L’Entrepreneur est tenu d’exécuter, a sa charge, les ouvrages provisoires qui sont
nécessaires a la bonne exécution des travaux afin que les eaux ne stagnent pas sous les
assiettes de remblai, dans les purges et en amont de celles-ci.

L’entrepreneur devra exécuter les remblais de fagcon a maintenir en permanence des pentes
transversales de 4 % minimum.

L’entrepreneur sera tenu d’assurer I'écoulement des eaux superficielles en bordure de plate-
forme de remblai et de les conduire jusqu’aux descentes d’eau provisoires qu’il aura
exécutées a ses frais.

En cas d’arrét de chantier de courte durée (compris entre 4 et 24 heures), et au minimum a
la fin de chaque journée, I'Entrepreneur doit niveler et fermer la plate-forme de rembilai, il
s’assurera du bon fonctionnement des ouvrages provisoires d’écoulement des eaux, en
particulier les zones en remblais de grande hauteur seront équipées de bourrelets
provisoires réalisés a la lame.

En cas darrét de chantiers de plus longue durée (congés, pannes, intempéries),
I'Entrepreneur doit soumettre au visa du maitre d’ceuvre les dispositions qu’il compte prendre
pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés.

Il est a noter que la rémunération des déblais et remblais relatifs a I’exécution des
redans est comprise dans la mise en ceuvre des matériaux.

Le volume des remblais est établi sur la base des plans d’exécution, aprés compactage et
sans tenir compte des redans ni du contre-foisonnement.

Pour le compactage au voisinage des ouvrages en béton :
Au voisinage des ouvrages en béton et dans les zones inaccessibles aux gros engins, le

compactage est réalisé a I'aide de compacteurs adaptés et soumis a 'agrément du maitre
d’ceuvre, I'épaisseur des couches sera alors réduite.
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2.2.6.3.  Drainage de l'assise

Pour tous les remblais a réaliser, il est prévu la mise en ceuvre de remblai en matériaux du
site ou d’apport.

Des tranchées drainantes transversales, longitudinales ou en épis, pourront étre exécutées,
soit :

. pour améliorer la stabilité de certains remblais par un drainage de l'assise ;

. pour le drainage éventuel de linterface entre le terrain naturel et les matériaux
mis en modelés ou en dépbts.

2.2.64.  Objectifs visés

Les objectifs fixés pour définir les épaisseurs des couches sont les suivants :
Matériaux meubles réutilisés a I'état naturel ou traités :

. teneur en eau au compactage W : 0,90 WOPN <W < 1,10 WOPN

. densité du fond de couche yfc : yfc > 95 % yOPN

Autres mateériaux :
Les objectifs a atteindre seront définis conformément au GTR 2000 fasc. .

Les valeurs de I'énergie de compactage exprimée par le rapport Q/S et de I'épaisseur des
couches élémentaires (e) doivent respecter les valeurs indiquées dans l'annexe 3 du
fascicule 2 du CCTG, minorées systématiquement de 20 % pour ce qui est du rapport Q/S.

2.2.6.5. Contrdles

2.2.6.5.1. Portance et déformabilité

L’entreprise procédera au contréle du compactage par mesure du module de déformation
selon la norme NFP 94-117-1.

Les valeurs requises sont les suivantes :

Partie d'ouvrage | Densité séche H, Essai de plaque

concernée ¥ (*)cmoy ¥(*)ae EV2 EV./EV;
Corps de remblai 295% VYdopn 292% Ydopn =230 MPa <272
?S%S:t“t'o” de 595% yaomn 292% Yaorn >30 MPa <22

Dans le cas des remblais de digue, l'entreprise réalisera des essais de densité de
compactage au pénétrometre selon la norme NFP 94-063 (controle de la qualité du

compactage).
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Objectif visé :
Corps de remblai : g4
PST:qg3

La fréquence des essais sera au moins la suivante :

. 1 mesure de la teneur en eau tous les 400 m® de matériaux mis en place ;

. 1 mesure de compacité tous les 500 m® de remblais mis en place

(pénétrometre) ;

° mesure de perméabilité tous les 700 m*® de remblais mis en place.

Ces essais sont a la charge du titulaire et réputés inclus dans les prix.

2.2.6.52. Tolérances géométriques

La géométrie des remblais sera contrdlée a chaque profil en travers et devra respecter les

tolérances ci-aprés :

Profil sous couche de forme :

. plus ou moins trois centimetres (+/- 3 cm) par rapport a la cote théorique pour
une PST traitée, avec la moyenne des écarts égale a 0 +/- 1 cm.

. Pente transversale : plus ou moins un pour cent (+/- 1 %),

Talus avant revétement de terre végétale :

o de zéro a plus quinze centimétres (- 0 cm, + 15 cm).

2.2.6.6.  Contréle des prescriptions

2.2.6.6.1.  Controdles préalables

Objet du contréle

Nature du controle

Descriptif prévisionnel de constitution des remblais :
— Sol support, corps de rembilai, arase, etc ...

— Vérification de la cohérence avec le mouvement des terres d’exécution.

Interne + Externe +
Extérieur

Méthodologie, procédures et moyens d’exécution

Interne + Externe

Dispositions particuliéres :
— Protection contre les eaux.

s Interne
— Acces.
— Traficabilité.
Controle : Interne + Externe +

— Plan de controle.

Extérieur

Représentativité de la classification GTR des matériaux

Externe + Extérieur

Documents de suivi et procédure de circulation des documents

Interne + Externe +
Extérieur
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2.2.6.6.2. Contrdles en cours d’exécution

Objet du contréle

Nature du controle

-Vérification de la bonne application de la méthodologie des procédures et du
respect des dispositions particuliéres.

Externe + Extérieur

-Planning d’exécution recalé — phasage des travaux.

Interne + Extérieur

-Levé entre les différents matériaux constituant I'ouvrage.

Interne + Externe +
Extérieur

-Stabilité et comportement des talus et du sol support (compacité / densité)

Externe + Extérieur

-Efficacité des drainages et compléments éventuels

Externe + Extérieur

2.217. Remblais pour modelés paysagers et merlons

Les remblais pour les merlons seront exécutés dans les mémes conditions que les remblais
courants. lls seront constitués en priorité de matériaux issus de la réalisation des déblais et
selon leur identification et prescriptions de mise en ceuvre au sens du GTR 2000.

En aucun cas les modelés paysagers de grande hauteur ne devront étre constitués de terre

végétale. Uniquement les couches supérieures pourront étre réalisées
(dernier métre).

2.2.8. Mise en ceuvre de base drainante

en terre végétale

Les bases drainantes seront mises en place selon les prescriptions suivantes :

. selon le zonage fourni dans les plans du marché,

. dans les zones d’ouvrages d’art sous la cote Q10 si 'Entrepreneur en exprime le
besoin sous condition de la fourniture a I'avis du maitre d’ceuvre d’'une note

technique justificative.

e premiére couche : GNT 20/80 ;
e deuxiéme couche : GNT 0/31,5.

Mise en ceuvre :

Selon les prescriptions du plan fourni au marché.

Les matériaux seront mis en ceuvre sur une chaussette géotextile (300g/m?) disposant de
drain de diamétre 160 mm enrobés de matériaux drainants 20/40 espacés tous les dix (10)

métres.

Le drain disposant d’'une téte de sortie bétonnée, débouchera sur un fossé de drainage.

Les valeurs requises sont exprimées au chapitre B2.6.5.1 du présent CCTP.
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2.2.9. Remblaiement de purges

Les matériaux de substitution seront mis en ceuvre sur un géotextile non tissé (300gr/m2), et
devront correspondre aux spécifications de I'article B4.

Le remblaiement des purges sera effectué conformément aux prescriptions des articles
suivants

2.29.1.  Remblaiement de purge en section courante et PST

Les matériaux auront les caractéristiques suivantes :

. type B1;

. matériaux extraits du site s’ils disposent des caractéristiques adaptées ou
éventuellement traités au liant ;

. GNT 20/80 pour les purges en PST.

Les valeurs requises sont exprimées au chapitre B2.6.5.1 du présent CCTP.

2.29.2.  Remblaiement de purge sous ouvrages d’art

Les matériaux auront les caractéristiques suivantes :

) matériaux : GNT 20/80 ;
. objectif de densification : q3 ;

Valeurs requises exprimées au chapitre B2.6.5.1 du présent CCTP.

2.2.10. Remblais contigus et d’accompagnement

2.2.10.1. Remblais d’accompagnement

Les caractéristiques des matériaux et les dispositions de mise en ceuvre sont les mémes que
pour les remblais courants (Cf. chapitre B2).

2.2.10.2. Remblais contigus

Les dispositions de mise en ceuvre et contrOle sont formulées sur le Titre 6 du présent
CCTP.
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2.3.  PARTIE SUPERIEURE DES TERRASSEMENTS (PST) - COUCHE DE FORME (CDF)

2.3.1. PST déblais et remblais

2.3.1.1.  Objectifs

La classe d’arase visée est : AR1 (EV2 =z 30 MPa)
Pour obtenir cet objectif, la PST pourra étre améliorée avec une substitution de matériaux :

Les substitutions seront réalisées sur une épaisseur minimale de 0,70 m ; les
caractéristiques d’exécution de ces substitutions seront soumises a I'approbation du Maitre
d’ceuvre avant tous travaux d’exécution du déblai.

2.3.1.2.  Enduit de protection

Les caractéristiques du liant et des granulats sont conformes aux prescriptions du chapitre
D9 du Titre 4 du CCTP.

Les caractéristiques des granulats sont conformes aux spécifications des normes NF P 18-
545 et EN 13043.

Granulométrie :10/14.

2.3.2, Couche de forme en matériaux granulaires
2.3.2.1.  Classe de plate-forme visée
Arase visée Plate-forme visée
o .. .. |Nature des - .
Localisation ou portance mini |ou portance mini matériaux Epaisseur
EV: en MPa EV. en MPa
Voies :
Voies principales, GNT : 20/80,/0,30 m en
rétablissements, EV2 2 30 MPa EV22 50 MPa 0/31,5 couches
dessertes riveraines.

2.3.2.2.

Provenance des matériaux

Les matériaux pour couche de forme granulaire seront de provenance de carriére aggrées

par le MOA.

2.3.2.3.

Qualité des matériaux

Les matériaux pour couche de forme sont issus de roches concassées ; lls répondent aux
spécifications de la classification définie dans la norme NFP 11.300.

Caractéristiques intrinséques :

. LA (Los Angeles) <45 ;
. MDE (Micro Deval Humide) < 45.
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Granulométrie 20/80 mm et 0/31,5 mm selon la norme NF P94-056

2.3.3. Controles
2.3.3.1. Contréle de la PST

233.1.1. Tolérances géométriques
En altimétrie :
. plus ou moins trois centimétres (+/- 3 cm) par rapport a la cote théorique pour
une PST traitée, avec la moyenne des écarts égale a0 +/-1 cm;

. plus ou moins cing centimétres (+/- 5 cm) par rapport a la cote théorique pour
une PST non traitée, avec la moyenne des écarts égale a 0 +/- 2 cm.

En planimétrie :

. de zéro a plus dix centimétres (- 0,00 m ; + 0,10 m) par rapport a la largeur
théorique de la demi plate-forme.

La réception de conformité sera effectuée contradictoirement sur la base d'un profil en
travers :

° tous les 20 ml pour 'ensemble des voies a raison de 5 points minimum par profil
(RN) ou 3 points minimum par profil (acces, voies communales).
Cette réception topographique sera effectuée aux frais de 'Entrepreneur.
En cas de non-respect des tolérances, I'Entrepreneur proposera au maitre d’ceuvre une

méthode pour une mise en conformité. Les travaux de mise en conformité resteront a sa
charge.

2.3.3.1.2. Portance et déformabilité

Les prescriptions relatives a la portance et a la déformabilité de I'arase devront étre atteintes
quelle que soit la saison aussi bien en remblai qu’en déblai.

Les controles a réaliser sont les suivants :

. contréle de la portance ;
. contréle de la déformabilité ;
. contréle de la densité.

Ces contrbles seront réalisés aux frais de 'Entrepreneur suivant une fréquence de deux (2)
essais par profil de plate-forme distants de 20 métres pour I'ensemble des voies. lls
comprendront notamment des essais a la plaque statique et/ou des essais a la dynaplaque
selon les normes en vigueur.
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2.3.3.2.  Contréles de la couche de forme (CdF)

2.3.3.2.1. Performances

L’objectif de densification visé pour le compactage de la couche de forme est le suivant :

ydmoy = 98,5 % YdoPN,
yafe = 96 Y Yaopn.

Les niveaux de portance a atteindre sur les plates-formes avant mise en ceuvre de I'enduit
de protection superficiel éventuel sont les suivants :
EV; : 50 MP,

Un contrdle de déflexion sera effectué au moyen d’une plaque ou a la dynaplaque selon les
normes en vigueur.

2.3.3.2.2. Tolérances

Planimétrie Pente Flaches et orniérage
Désignation Altimétrie |(largeur de la 2 plate- transvers 'mesurés a la régle de 3
forme) ale m

Couche de forme
en GNT 0/31,5/+/-2cm -1cm

iR +/-10 +/-
(deuxiéme (1) +2cm /-1 % /-2 cm
couche)
(1) avec la moyenne des écarts égale a 0 +/- 0,5 cm

24. GEOTEXTILES

Les caractéristiques des géotextiles a utiliser seront conformes aux recommandations
établies par le Comité Francais des Géotextiles et Géomembranes (C.F.G.G.) ainsi qu’a la
note d’information n° 71 de Mars 1992 du SETRA “ Chaussées ” - Dépendances ” complétée
par son annexe et aux normes AFNOR G 38.

Les conditions de mise en ceuvre précisées dans ces mémes recommandations devront étre
respectées.

24.1, Provenance des matériaux

Les géotextiles seront soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.
Les géotextiles devront satisfaire aux exigences suivantes :

. disposer d’un certificat de qualification ;
. étre marqués.

Tous les géotextiles devront étre marqués dans leur masse de maniére réguliére, au moins
une fois tous les 5 meétres selon le sens de production. L'identification du produit devra
toujours étre possible jusqu’a son recouvrement par une quelconque couche de matériaux.

Le marquage comprendra obligatoirement I'appellation et la référence commerciale ainsi que
la qualification ASQUAL.
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24.2.  Spécifications

Les valeurs exigées, ci-aprés, sont les valeurs nominales annoncées par le producteur et
portées sur le certificat de qualification pour les géotextiles certifiés.

Le tableau suivant définit les caractéristiques minimales (ou maximales selon les cas) des
géotextiles selon leur type qui fait référence a une utilisation particuliére :

. type 1 : en fond de purge d’assise de remblai, sous protections hydrauliques en

enrochements,

. type 2 : sous éperons drainants, tranchées et collecteurs drainants, fossés,

cunettes,

° type 3 :sous dépbt de terre végétale, sous dépdt provisoire de matériaux,

. type 4 :en fond de purge de PST et sous couche de forme, en fond de forme des

accotements.

i Utilisation

Caractéristiques

Type1 | Type2 | Type 3 | Type 4
Résistance en traction en kN/m, SP (1) et ST (2) > 20 > 16 > 12 > 16
(suivant norme NF EN ISO 10319) B B - B
Allongement en % SP et ST o o o o
(suivant norme NF EN 1SO 10319) 240% | 240% | 240% | 240%
Résistance au poingonnement statique en kN
(suivant norme NF G 38019) 212 | =208 | =206 | 208
Perméabilité normale au plan en m/s
(suivant norme NF EN 1SO 11058) 201 | 20,05 | 2005 | 20,05
Ouverture de filtration en ym
(suivant norme NF EN 1SO 12956) <200 | <80 | <100 ) <100
Capacité de débit dans le plan en m?%/s
(suivant norme NF EN ISO 12958)
20 kPa 2210° | 22.10° | 22.10° | 22.10°
100 kPa >10° >10° >10° >10°
Perforation dynamique en mm
(selon norme NF EN ISO 13433 ) <16 | =20 | <30 | =25
Souplesse e/b en m/m () = 300 mm, ? =60 kPa)
(suivant norme NF G 38021-2) =05 1 205 ) =05 | =05

(1) SP : sens production
(2) ST : sens transversal
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243. Préparation du support

La surface du sol destinée a recevoir le géotextile devra étre aplanie et débarrassée de tous
les éléments contondants apparaissant en surface (souches, éléments rocailleux de toute
nature avec arétes vives, déchets solides...). Lorsque le géotextile sera posé directement
sur le sol naturel, la végétation herbacée pourra étre conservée a I'exception des arbres ou
arbustes qui devront étre sciés le plus prés possible du sol.

244, Pose et assemblage

Les géotextiles seront posés manuellement par déroulement dans le cas des rouleaux ou
par déploiement dans le cas des autres formes de conditionnement (panneaux), la pose
devant se faire conformément au plan de calepinage.

Pour les géotextiles assurant un réle de renforcement, I'orientation des nappes et leur
anisotropie mécanique devra étre conforme avec la direction des sollicitations exercées sur
le géotextile. Le marquage du géotextile garantit a cet effet sa bonne utilisation.

D’une maniére générale, la pose des nappes de géotextile sera réalisée avec le minimum
d’avance sur la mise en ceuvre du matériau de recouvrement afin de limiter les éventuels
déplacements des nappes par 'action du vent. Des dispositions seront prises pour assurer
un ancrage de chaque nappe sur le sol immeédiatement aprés la pose (lestage avec blocs,
matériaux divers) a I'exclusion de I'épinglage qui risque de provoquer des amorces de
rupture du géotextile.

L’assemblage des géotextiles assurant des réles de séparation, de drainage et de filtration,
se fera par recouvrement d’'une nappe sur l'autre sur une largeur minimale de 0,30 m pour
un sol de portance moyenne. A la demande du maitre d’'ceuvre, cette largeur de
recouvrement pourra étre augmentée en fonction de la déformabilité du sol support, de la
fonction du géotextile et de I'importance des sollicitations qu’il subit.

Pour les géotextiles assurant un role de renforcement, 'assemblage pourra s’effectuer par
recouvrement tel qu’indiqué ci-dessus a condition que les efforts ne s’exercent pas
perpendiculairement aux bords des nappes. Dans le cas contraire, 'assemblage sera réalisé
par couture en usine ou sur chantier. Un chevauchement minimum de 0,20 m devra étre
respecté pour réaliser cette couture qui ne devra pas introduire une diminution des

caractéristiques fonctionnelles du géotextile.
La couture sera réalisée conformément a la norme NF EN ISO 10321.

D’autres modes d’assemblages (agrafage, bande auto-agrippante) ne seront autorisés
qu’apres acceptation par le maitre d’ceuvre.
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25. ENROCHEMENTS

2.5.1. Généralités

Ce chapitre décrit les procédures de mise en ceuvre des différents types d'enrochement a
réaliser dans les cadres suivants :

. protection des berges et de I'ouvrage d’art de la crique de Balata ;

. massifs hydrauliques magonnés divers (ouvrages d’assainissement, cunettes,
ouvrages de téte, etc....... )-

L’entrepreneur établira une note de dimensionnement et de stabilité correspondant a
la mise en ;euvre d’enrochements de confortement de talus en site aquatique.

2.5.2. Dépose d’enrochements existants

2.5.2.1. Généralités

L’attention de I'entrepreneur est portée sur le fait que ces enrochements devront étre déposé
avec des moyens adaptés, toutes les mesures de sécurité seront prises vis-a-vis des voiries
a proximité et sous circulation.

Dans le cas d’enrochements situés a proximité du cours d’eau, des mesures de protection
de celui-ci seront nécessaires.

Les dispositions a prendre en matiére de protection sont a la charge de I'entrepreneur.

2.5.2.2.  Dépose et mise en dépéts provisoire

Les blocs pourront étre réutilisés dans la mesure ou leur qualité est conforme aux
spécifications du présent CCTP.

Le lieu de dépdt provisoire sera soumis a agrément du maitre d’ceuvre, des emplacements
sont disponibles a proximité de la zone de travaux.

2.5.3. Provenance des matériaux

2.5.3.1.  Qualité des enrochements

Les matériaux utilisés devront étre de roche saine et de porosité inférieure a 2 % (selon les
normes NF EN 1097-5 et NF EN 1097-6). Les blocs ne pouvant étre testés directement,
l'essai (norme NF EN 1367-1) sera alors effectué sur des éprouvettes cylindriques ou
prismatiques.

Leur résistance mécanique doit permettre d’éviter la fragmentation lors du transport, de la
mise en place et des déplacements sous l'effet des courants.

Les blocs seront propres sans inclusion de terre ou de matiéres organiques.
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La masse volumique réelle de la roche sera supérieure a 2,5 tonnes/m® (normes NF EN
1097-5 et NF EN 1097-6).

La résistance a l'usure et a I'action de 'eau mesurée par I'essai DEVAL en présence d’eau
(norme NF EN 1097-1) et exprimée en micro-Deval (MDE) sera inférieure a 20.

La continuité (degré de fissuration) sera mesurée par I'lndice de Continuité (norme P18-556)
qui devra étre supérieur a 70.

La résistance a I'abrasion devra correspondre a un Los Angeles inférieur a 25 (norme NF EN
1097-2).

2.5.3.2. Blocométrie

Le respect du poids moyen est une contrainte essentielle tant en ce qui concerne
I'approvisionnement que la pose.

Le poids moyen est défini en classant par poids croissants les blocs de I'échantillon ; il
correspond au poids du bloc représentatif de la moitié de I'échantillon pesé (P50).

Le fuseau granulométrique est défini par le P50, et par le P15 et le P85 liés de la fagon
suivante :

P15 0,4 x P50
P85 2,5x P50

Aucun bloc ne devra étre inférieur au poids minimum (P15) et aucun bloc ne devra étre
supérieur au poids maximum (P85).

Enrochements :
150/ 300

P50 = 14 kg soit d50 = 0,22 m

P15= 6kg

P85 = 35 kg

200 / 400 300 / 600 400 / 800 600 / 1200

P50 = 34 kg P50 = 100 kg P50 = 260 kg P50 = 740 kg

P15 = 14 kg P15 = 40 kg P15 = 104 kg P15 = 296 kg

P85 = 85 kg P85 = 250 kg P85 = 650 kg P85 = 1850 kg
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2.5.3.3. Grandeurs dimensionnelles

Les enrochements seront a angles marqués, de forme voisine du tétraédre. Les plaques ou
cubes de formes beaucoup plus défavorables seront rejetés. Bien que les forces exercées
par le courant sur les enrochements a angles marqués soient supérieures, a poids égal, a
celles exercées sur un enrochement rond, du type galet, le blocage des enrochements entre
eux par les arétes reste prépondérant.

Les dimensions des enrochements devront satisfaire les régles suivantes :

L+E L
2<3 et E<3

avec L: la plus grande dimension (longueur)
G: laplus grande dimension mesurable perpendiculaire a la direction L
E: la plus grande dimension perpendiculaire au plan LG

Les pierres et blocs dont les dimensions caractéristiques ne rentrent pas dans les limites de
tolérances sont éliminés avant la mise en place.

2.5.4. Mise en ceuvre des enrochements

2.54.1.  Préparation des talus et berges

Le talus devra étre au préalable réglé suivant la pente projetée, dans le cas de berges un
compactage sera nécessaire. Il devra présenter une surface unie de portance réguliére et
minutieusement débarrassée des corps étrangers et de toute matiére organique. La
tolérance de planéité ne devra pas excéder 3 cm.

Pour les protections nécessitant la mise en place d'un sabot, la fouille correspondante sera
réalisée avec une pente cété lit majeur de 1H/1V.

2.5.4.2. Pose des enrochements

Les enrochements seront posés au godet ou au grappin. La pose devra faire I'objet d’'une
planche d’essai préalable avec un procés-verbal d’acceptation du rendu.

Le principe de pose des blocs reste valable quelles que soient les dimensions
caractéristiques calculées.

En particulier, on retiendra les principes suivants :

. blocage en pied de I'enrochement ;

o forme anguleuse qui améliore le frottement des blocs ;

° bonne imbrication des blocs en place obtenue par une mise en ceuvre
soignée.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité de lier les enrochements selon la
demande du maitre d’ceuvre. Cette liaison devra étre soignée et esthétique, elle devra
également recevoir 'agrément de 'aménageur paysager.
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Aprés mise en place et réglage du géotextile éventuel, la mise en ceuvre des enrochements
doit étre réalisée du bas vers le haut et de 'aval vers 'amont. Elle devra se faire bloc par
bloc a l'aide d’une pelle hydraulique. Les enrochements seront montés par lits horizontaux.
La mise en ceuvre par déversement a partir de la créte du talus ou par poussage aux engins
est interdite.

Les blocs de différentes tailles devront étre répartis de fagon homogeéne. Il est nécessaire
pour cela de disposer sur le chantier d’'une réserve suffisante pour permettre au conducteur
le choix du bloc de forme et de poids adapté a chaque position.

Les blocs devront étre serrés au maximum a la mise en place. Il est interdit de caler les blocs
avec des petits blocs hors blocométrie, qui jouent ultérieurement le réle de leviers facilitant
I'expulsion et I'entrainement des enrochements.

Le sabot sera réalisé dans une fouille mise hors d’eau, par drainage gravitaire, pompage, ou
dérivation. En pratique, on tolérera la présence d’eau en partie basse de la fouille dans la
mesure ou la hauteur d’eau n’excéde pas 30 cm. Les rejets des pompes seront effectués de
sorte que les MES colmatent le moins possible I'aval. On met ainsi en place une zone de
décantation pour piéger les MES.

Dans le cas des protections linéaires, il est nécessaire de mener le chantier en continu a
I'avancement pour éviter le comblement partiel des fouilles par éboulement. Des gabarits en
bois correspondant au profil de la protection pourront étre placés a cet effet tous les 10 m
pour guider la mise en ceuvre des enrochements.

Aucun espace entre les blocs supérieurs a 1,5 fois la taille du bloc de poids P15 ne sera
toléré dans le massif d’enrochements constitué.

La mise en place de petits blocs couvrant les enrochements en partie ou en totalité est
prohibée ; le maitre d'ceuvre exigera le dégagement de ces éléments pour contrble de la
blocométrie.

Les blocs devront étre sélectionnés pour placer en surface (au contact de I'écoulement) les
blocs de forme plutét allongée, et derriere ou en dessous, les blocs de forme plutot
sphérique ou cubique.

Les blocs se protégent mutuellement en s’appuyant sur les blocs en aval et, s'il y a un
mouvement, (tassement, contraintes hydrauliques), ont tendance a s’enfoncer dans la
protection et non pas a étre éjectés.

Une tolérance de 10 % en poids est acceptée pour le poids minimal et le poids maximal.

La tolérance sur les cétes figurant aux profils du projet est de +/- 10 cm.
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2.5.4.3.  Liaison et jointoiement des blocs

2.5.4.3.1. Généralités

La liaison consiste a bétonner les vides entre enrochements au moyen de béton. La
granulométrie employée sera du 0-20 mm ;

Le béton aura une consistance plastique : I'affaissement mesuré au céne d’Abrams" sera de
l'ordre de 9 a 12 cm. Ce béton et ses constituants seront conformes aux stipulations du
fascicule 65A du CCTG. Une intervention manuelle a la truelle pourra s’avérer nécessaire.

La percolation du béton entre les blocs sera réalisée a 'avancement, le béton sera vibré
dans la masse lors de sa mise en ceuvre ; cela suppose donc le maintien sur site de la
toupie de livraison du béton durant la mise en ceuvre de ces ouvrages.

La surface finie ne doit pas étre lisse, les enrochements resteront saillants. Ainsi, les parties
visibles seront in fine talochées a la truelle pour parfaire I'aspect du béton. Dans tous les
cas, 'enrochement devra conserver un aspect rugueux.

Les joints seront réalisés en retrait de 15 cm afin de maintenir la rugosité.

Pour les zones sensibles, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire un béton a prise rapide.

2.5.4.3.2. Bétons

° Etudes et épreuves de convenance :

L’entrepreneur a la responsabilité de procéder aux épreuves d’études et aux épreuves de
convenance en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives aux délais
d’exécution. Quels que soient les résultats des dites épreuves, ces épreuves sont a la
charge de I'entrepreneur.

. Epreuves de controles :

Les épreuves de contrbles seront réalisées par un organisme agréé par le Maitre d’ceuvre et
seront a la charge de I'Entrepreneur. Elles consisteront en essais de compression réalisés
sur des cylindres de 160 mm de diameétre et de 320 mm de hauteur.

Les contrGles minimums a réaliser dans le cadre du contréle externe du PAQ sont de 2
contrdles consistant chacun dans le prélévement de 6 éprouvettes dont 3 seront essayées a
7jourset3a28].

. Transport des bétons :
Les moyens de transport des bétons seront soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre. La
durée maximale séparant la fabrication du béton de sa mise en place sera de 1Th30min.

. Mise en ceuvre :

Les bétons seront mis en ceuvre autant que possible a la pompe a béton.

) Vibration :
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Le béton sera vibré dans la masse. Pour la vibration interne, la fréquence devra étre
supérieure a 12 000 tours pas minutes.

. Durcissement :

Par temps chaud, afin d’assurer la prise du béton, 'Entrepreneur est tenu de prendre des
précautions particulieres qui consisteront en une cure du béton ou protection adaptée
(bachage - arrosage).

. Bétonnage en eau :

Les parties d’'ouvrages nécessitant la mise en ceuvre en eau de béton de percolation,
doivent étre confinées de telle sorte a éviter le lessivage et I'évacuation des laitances du
béton dans le cours d’eau.

. Reprise de bétonnage :

A chaque arrét de bétonnage, la rugosité des surfaces de reprises est assurée par la
création d’indentation et I'élimination de la laitance avant la prise du béton. Préalablement a
la mise en place du béton en contact avec la surface de reprise, celle-ci est nettoyée au jet
d’eau sous pression, brossée et enduite d’'un produit assurant I'étanchéité de la reprise.

. Qualités du béton non respectées :
Si les épreuves de contrble font ressortir & 28 jours des résistances inférieures a celles
requises, le Moe peut, aux frais de 'Entrepreneur :
— procéder a un contrOle systématique du béton en ceuvre par carottage ou chargement
direct ;
— suspendre provisoirement le reglement des ouvrages correspondants ;

— prescrire le renforcement des ouvrages par I'exécution d’éléments d’ouvrages
confortatifs. Ces éléments d’ouvrages ayant pour objet de rétablir les conditions de
sécurité initialement prévues ;

— prescrire la démolition et la reconstruction, aux frais de I'Entrepreneur, si I'insuffisance
de résistance met en péril la sécuritt méme de l'ouvrage sans que les dispositions
précédentes puissent y remédier.

Caractéristique du béton de liaison :

Classe de Classe de Diamétre
ey Classe . . . N Classe de | max. D des
Utilisations . oy consistan résistance ala
d'exposition . chlorures granulats
ce compression (mm)
Liaison des XC2 $2/S3 C25/30 C10,40 - 224
enrochements 1,0

Remarque : L’'ensemble des bétons doivent respecter la norme NF EN 206-1 (5 février
2002), il s’agit de bétons a propriétés spécifiées (BPS).
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TITRE3. DESCRIPTION ET QUALITE DES TRAVAUX DES OUVRAGES
D’ART ET OUVRAGE HYDRAULIQUE

3.1. DISPOSITIONS GENERALES - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1.1. Préambule

Dans le présent CCTP, les documents cités sous les titres des articles, sous-articles,
paragraphes, etc. sont les principaux documents que doit respecter le titulaire pour le
domaine concerné par cet article, sous-article, paragraphe...

3.1.2.  Objet du marché

Les travaux faisant I'objet du présent marché concernent la construction des ouvrages
suivants :

. le franchissement de la crique Balata par la RN 2 mise a 2 x 3 voies avec
transports en commun en site propre, I'ouvrage est du type dalle encastrée sur
palplanches, y compris le renforcement des sols en CBS et les travaux de
remblaiement.

. le franchissement de la crique cotonniéres (affluent de la crique balata) au niveau
de la déviation des rues Bagasse et Parcouri, 'ouvrage est de type pont cadre
5,00m X 3,00 m;

. le franchissement de la crique Mirande par la RN 2 mise a 2 x 3 voies avec

transports en commun en site propre, l'ouvrage est du type dalle encastrée sur
palplanches, y compris le renforcement des sols en CBS et les travaux de
remblaiement.

. la démolition des ouvrages existants sur la crique de Balata et Mirande.

Ces ouvrages sont situés sur la commune de Matoury.

3.2. DONNEES GENERALES

3.2.1. Planimétrie - altimétrie

Planimétrie : Tous les points sont repérés en coordonnées planes UTM zone 22 RGF 95.

Altimétrie : Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau NGG1977 et
toutes les altitudes sont exprimées en métres.

Les topographies des sites sont données a titre indicatif et elles ne prennent pas en
compte des travaux en cours de réaliser sur site. Un relevé topographique de chaque
site avant le démarrage des travaux est obligatoire et nécessaire afin de confirmer la
topographique et adapter le projet si besoin.
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3.2.2. Données géotechniques

Tous les renseignements géologiques et géotechniques disponibles relatifs aux travaux
faisant I'objet du présent marché sont consignés dans le mémoire géotechnique de synthése
joint au présent CCTP.

Les études géotechniques (G2 AVP, G2 PRO) sont jointes a la présentation.

Une étude géotechnique de type G3, pour chaque ouvrage, doit étre effectuée dans le
cadre du présent marché. La consistance de cette reconnaissance est définie au
présent CCTP :

- Balata/Mirande: Une campagne d’investigation géotechnique in situ
complémentaire pour chaque site, permettant au minimum d’affiner le zonage
de purge, I'épaisseur de purge ainsi le zonage de renforcement en CSB et
dimensions des CBS (par exemple : sous la chaussée de Balata, ou il n’y a pas
de sondages a ce jour, en pied de talus, ...)

- Etude géotechnique G3 portant sur :
o Phasages de réalisation des ouvrages géotechniques

o Travaux de renforcement : épaisseur de purge, substitution (type de
matériaux, niveau compactage, critére de réception), dimensionnement
des renforcements en CBS

o Travaux de remblaiement : type de matériaux, procédure d’exécution
(matériel, étapes de remblaiement, épaisseur de chaque étape de
remblaiement, niveau de compactage, critére de réception, temps de
consolidation, ...)

o Dimensionnement des palplanches et fondations des ouvrages

o Gestion des eaux en phase provisoire et définitive

3.2.3. Données hydrauliques

Tous les renseignements hydrauliques relatifs aux travaux faisant I'objet du présent marché
sont consignés dans I'étude hydraulique ARTELIA.

3.24. Données sur I'ouvrage a démolir

Tous les renseignements relatifs a 'ouvrage devant étre démoli sont joints en annexe au
présent CCTP.

3.2.5. Réseaux concessionnaires

Les réseaux a passer dans l'ouvrage sont les suivants :

. EDF : 3 HTA (2 coté amont et 1 coté aval)
. ORANGE : 4 @ 80 mm + 4 @ 45 mm (coté amont)
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o GUYANE NUMERIQUE : 1 @ 80 mm(coté amont)
. AEP FEEDER @400 et @500mm (c6té amont)

3.2.6. Contexte climatique et environnemental

3.2.6.1.  Classes d’exposition
(Normes NF EN 206/CN, NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-1-1/NA)

Pour la prescription des bétons, les classes d’exposition définies a l'article 4.1 de la norme
NF EN 206/CN et auxquelles sont soumises les différentes parties de l'ouvrage, sont
précisées a l'article intitulé "Justification du tablier" et "Justification des appuis et fondations"
"Bétons et mortiers hydrauliques" du titre 6 du présent CCTP.

Pour la détermination des enrobages des armatures, les classes d’exposition associées aux
différents parements, parois et surfaces non coffrées, sont précisées dans les articles
"Justification du tablier" et "Justification des appuis et fondations" du présent CCTP.

3.2.6.2.  Niveau de prévention des risques liés a 'alcali-réaction

Le titulaire doit mettre en ceuvre les recommandations destinées a prévenir 'alcali-réaction
des bétons données dans I'article 5.2.3.4 de la norme NF EN 206/CN et dans le fascicule de
documentation FD P 18-464.

Pour l'application de ces documents, le niveau de prévention des risques liés a lalcali-
réaction est le niveau de précautions particuliéres (niveau B du fascicule de documentation
FD P 18-464).

3.2.6.3.  Niveau de prévention des risques liés a la réaction sulfatique interne

Le titulaire doit mettre en ceuvre les recommandations destinées a prévenir la réaction
sulfatique interne des bétons donnés dans le document intitulé "Recommandations pour la
prévention des désordres dus a la réaction sulfatique interne" édité par le LCPC en ao(t
2007.

Pour I'application de ce document, le niveau de prévention de chaque partie de I'ouvrage est
déterminé grace au tableau Ill de ce document en retenant la catégorie d’'ouvrage et la
classe d’exposition XH précisées ci-dessous.

Catégorie d'ouvrage

L'ouvrage est de catégorie |l au sens du tableau | du document intitulé "Recommandations
pour la prévention des désordres dus a la réaction sulfatique interne" édité par 'lFSTTAR en
octobre 2017.

Classes d'exposition XH

Toutes les parties de 'ouvrage relévent de la classe d’exposition XH2 au sens du tableau I
du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus a la réaction
sulfatique interne" édité par 'lFSTTAR en octobre 2017, sauf les éléments suivants en
contact durable avec I'eau qui relévent de la classe d’exposition XH3 :
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- les pieux,

- les semelles de fondation,

- le gros béton de remplissage,

- les structures en cadre ou en portique,
- les corniches caniveau préfabriquées,

- les bétons coulés en place pour équipement.

3.2.6.4. Classe d’environnement/catégorie de corrosivité pour la protection anti-corrosion des parties
métalliques

L’ouvrage est situé en atmosphére tropicale au sens du fascicule 56 du CCTG. Malgré cette
caractéristique, il est fait application de ce fascicule dans le présent CCTP et dans le présent
marché.

La classe d’environnement, ou catégorie de corrosivité, des parties métalliques aériennes
des palplanches et la passerelle, telle que définie par la norme NF EN ISO 12944-2, est la
classe C4.

La classe d’environnement, ou catégorie de corrosivité, des parties métalliques immergées
ou coté terre des palplanches et passerelle telle que définie par la norme NF EN ISO 12944-
2, est la classe Im2.

3.2.6.,5.  Contexte sismique

L'ouvrage est situé en zone de sismicité 1 au sens du décret n°2010-1254 du 22 octobre
2010 relatif a la prévention du risque sismique et du décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010
portant délimitation des zones de sismicité du territoire francais. Dans ce contexte, aucune
disposition parasismique particuliére n’est a prévoir.

3.2.7. Classes d’exécution et de tolérance au sens de la norme NF EN 13670/CN

L’organisation de la qualité, la mise en ceuvre des bétons, la fourniture et la mise en ceuvre
des aciers (passifs et actifs) et 'exécution des étaiements et des parements de I'ouvrage
doivent respecter les exigences définies par la norme NF EN 13670/CN. Pour I'application
de ces normes, pour toutes les parties constitutives de 'ouvrage :

. la classe d’exécution a retenir au sens du 4.3.1 est la classe 3 ;

. la classe de tolérance a retenir au sens du 10.1 est la classe 1.

3.2.8. Durées de vies, de service et d'utilisation de projet

Les durées de vie, de service et d’utilisation de projet des ouvrages sont fixées a cent ans.
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3.3. DONNEES GEOMETRIQUES ET FONCTIONNELLES

Les données géométriques et fonctionnelles de I'ouvrage sont définies dans les plans joints
au présent CCTP, pour une température de référence de 25 °C. Seules les principales

caractéristiques sont rappelées ci-apres.

3.3.1. OA BALATA

33.1.1 Tracé en plan

Le tracé en plan de la voie portée est une droite. Son gisement est de 91 grades.

3.3.1.2.  Profil de long

. Le profil en long de la voie portée est une rampe de pente 0.50 %.

. Portée : 8m

3.3.1.3. Profil en travers

Les largeurs de la future RN 2 sont les suivantes :

. 2 pistes partagés piétons/cycles de 3.0 m de largeur utile chacune

. 2 chaussées de bus de 3.5 m chacune
° 2 chaussées de 6.0 m de large chacune
. 1 TPC de 3.00 m

3.3.2. OH PARCOURI

3.3.2.1. Profil en travers

Les largeurs de 'OH sont les suivantes :

. 2 trottoirs de 1.5 m de largeur utile chacun

. 2 chaussées de 3.0 m chacune

3322 Tracé en plan

Le tracé en plan de la voie portée est une droite.

3.3.23.  Le profil en long

. Le profil en long de la voie portée est une rampe de pente 0.50 %.

3.3.24. Gabarit

° Largeur utile : 5.0 m

. Hauteur utile : 3.0 m
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. Le radier sera recouvert d’'une couche de 25 cm environ de matériaux granulaires
pour constituer le fond du lit du cours d’eau.

3.3.3. OA MIRANDE

3.3.3.1 Tracé en plan

Le tracé en plan de la voie portée est une droite. Son gisement est de 73.32 grades.

3.3.3.2.  Profil de long

. Le profil en long de la voie portée est une rampe de pente 0.50 %.
. Portée : 6.0m

3.3.3.3. Profil en travers

Les largeurs de la future RN 2 sont les suivantes :

. 2 pistes partagés piétons/cycles de 3.0 m de largeur utile chacune
o 2 chaussées de bus de 3.5 m chacune

° 2 chaussées de 6.0 m de large chacune

. 1 TPC de 3.00 m

3.4. DESCRIPTION DE L’'OUVRAGE TERMINE

3.4.1. Généralités

Es ouvrages sont définis par le présent CCTP et par ’ensemble des plans qui leur
sont joints. Il est toutefois précisé que les dimensionnements des ouvrages
(dimensions, types de palplanches, niveau d’ancrage, ...), I'épaisseur de purge,
zonage de purge/renforcement en CBS,... indiqués sur ces documents n’ont qu’un
caractére indicatif et sont fixés définitivement par les études d’exécution.

Les paragraphes qui suivent présentent les principales caractéristiques de l'ouvrage et

certaines de ses particularités.

3.4.2. Description de I'ouvrage OA Balata

34.2.1. Caractéristiques dimensionnelles
. un pont en portique ouvert en béton armé, de 8 meétres d’ouverture,
. longueur totale : 9.05 m

° largeur totale : 30.95m au total
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3.4.2.2. Fondation

Compte tenu de la descente de charge et les caractéristiques des sols en place, la solution
retenue pour 'OA Balata est la fondation profonde en palplanches battus suivant les
recommandations de I'étude géotechnique G2.
. OA Balata : Palplanches PU28-1 de nuance S240descendues a -8m NGG
. Murs de retours :
o Cob6té Ouest:

= Palplanches PU28-1 descendues a — 8mNGG jusqu’au niveau 5.26 m

NGG
= PU28-1 descendues a — 5mNGG a partir de 5.26 m NGG
o Coté Est:

= Palplanches PU28-1 descendues a — 8mNGG jusqu’au niveau 4.93 m
NGG

» Palplanches PU28-1 descendues a — 4mNGG a partir de 4.93 m NGG

3.4.2.3.  Purge et substitution pour la plateforme de réalisation des CBS

Compte tenu de faibles caractéristiques des sols de surface, non compatibles avec le
domaine d’application des renforcements en CBS, une substitution sur 1.5m est a prévoir
conformément a I'étude géotechnique G2 PRO, indice 3.

La procédure d’exécution est a étudier lors de I'étude d’exécution géotechnique G3 : zone de
purge, épaisseur de purge, type de matériaux, moyens de compactage, gestion des eaux,...

3.4.24. Renforcement des sols en CBS

Compte tenu de faibles caractéristiques des sols en places et la hauteur des remblais
contigus, des tassements importants, et des durées de consolidations ne sont pas
compatibles avec I'OA, une solution de renforcement sous remblai par colonne ballastée
séche (CBS) est a envisager.

Les caractéristiques des CBS :

o Diameétre : 0.8m
. Maillage : 2x2 m

o Longueur : 12 m

3.4.2.5. Remblaiement

Les travaux du remblaiement s’effectuent en plusieurs étapes, avec un temps
d’attente de la consolidation entre les différentes étapes.

L’étude géotechnique G3 précisera la procédure d’exécution des remblais
accompagnée de note de calcul : type de matériaux, épaisseur de chaque étape de
remblaiement, temps d’attente de consolidation, matériels de mise en ceuvre, niveau
de compactage, critére de réception,...
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3.4.2.6. Tablier

. Tablier en béton armé
. Type : poutres préfabriqués et dalle coulée sur place

o Epaisseur totale : 50 cm

3.4.2.7. Culée

. Culée en béton armé,
° Hauteur : 0.6 m
. Largeur: 1.35 m

. Longueur : 31 m environ

3.4.2.8. Dalle de transition

. Dalle en béton armé,
. Epaisseur de la dalle : 0.3m

° Largeur:4.0 m

3.43. Description de 'OH PARCOURI

34.3.1. Caractéristiques dimensionnelles

. Ouvrage de type cadre en béton armé
. Largeur : 10 m environ

) Dimension de 'ouverture : 5x3 m

3.4.3.2. Fondation

Compte tenu des caractéristiques des sols et de la descente de charge, la solution retenue
pour la fondation est de type radier, sur une couche de forme d’épaisseur 50cm (30cm de

40/80 et 20cm de 0/31.5) surmontée d’'un géotextile filtrant anti-contaminant.

3.4.33. Cadre
. Cadre en béton armé,
. Epaisseur de la dalle haute : 0.30 m
. Epaisseur du radier : 0.30 m
. Epaisseur du pied droit : 0.30 m
o Gousset : 0.3x0.3 m

3.4.34. Murs d’extrémité

° Murs de retour en béton armé

. Hauteur : variable
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o Epaisseur des voiles : 0.3 m
° Largeur de la semelle : 2.0 m

. Epaisseur de la semelle : 0.3 m

3.4.3.5. Dalle de transition

. Dalle en béton armé,
. Epaisseur de la dalle : 0.3m

. Largeur: 3.0 m

3.4.3.6. Parements

Les parties vues doivent respecter les exigences issues de la norme NF EN 13670/CN et les
exigences complémentaires définies au présent CCTP, en partie issues du chapitre 6 du
fascicule 65 du CCTG. Pour ce faire, les différents parements (surfaces de béton visibles) de
I'ouvrage sont classés comme suit :

Classe de parement au sens de I’article 62

Partie d’ouvrage du fascicule 65 du CCTG

Couronnement des murs en ailes, traverse,

L o Parements fin
couronnement intérieur des piédroits

Partie non visible Parements simples

Des informations complémentaires peuvent également étre trouvées sur les plans joints au
présent CCTP et/ou dans le dossier architectural.

Les parties d’ouvrage suivantes font 'objet des traitements de surfaces :

. un produit de badigeon pour parois en béton au contact des terres : faces coté
remblai des couronnements, pieds droits et dalles de transition.

3.4.4. Description de I'ouvrage OA Mirande

34.4.1.  Caractéristiques dimensionnelles
o un pont en portique ouvert en béton armé, de 6.0 métres d’ouverture,
. longueur totale : 7.06 m environ

. largeur totale : 33m environ au total

3.4.4.2. Fondation

Compte tenu de la descente de charge et les caractéristiques des sols en place, la solution
retenue pour 'OA Mirande est la fondation profonde en palplanches battus suivant les
recommandations de I'étude géotechnique G2.
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. OA Mirande : Palplanches PU28 de nuance S240, ancrées a 0.2m dans le rocher
(niveau rocher variable de — 1.4m NGG a -6.6 m NGG selon les sondages
effectués)

3.4.4.3.  Purge et substitution pour la plateforme de réalisation des CBS

Compte tenu de faibles caractéristiques des sols de surface, non compatibles avec le
domaine d’application des renforcements en CBS, une substitution sur 1.5m est a prévoir
conformément a I'étude géotechnique G2 PRO, indice 2.

La procédure d’exécution est a étudier lors de I'étude d’exécution géotechnique G3 : zone de
purge, épaisseur de purge, type de matériaux, moyens de compactage, gestion des eaux,...

3.4.4.4. Renforcement des sols en CBS

Compte tenu de faibles caractéristiques des sols en places et la hauteur des remblais
contigus, des tassements importants, et des durées de consolidations ne sont pas
compatibles avec I'OA, une solution de renforcement sous remblai par colonne ballastée
séche (CBS) est a envisager.

Les caractéristiques des CBS :

. Diamétre : 0.8m
. Maillage : 2x2 m

o Longueur: 7 m

3.4.4.5. Remblaiement

Les travaux du remblaiement s’effectuent en plusieurs étapes, avec un temps
d’attente de la consolidation entre les différentes étapes.

L’étude géotechnique G3 précisera la procédure d’exécution du rembilai,
accompagnée de note de calcul : type de matériaux, épaisseur de chaque étape de
remblaiement, temps d’attente de consolidation, matériels de mise en ceuvre, niveau
de compactage, critére de réception,...

3.4.4.6. Tablier

° Tablier en béton armé
. Type : poutres préfabriqués et/ou dalle coulée sur place

o Epaisseur totale : 35 cm

34.4.7. Culée
. Culée en béton armé,
J Hauteur : 0.8 m
. Largeur: 1.30 m

° Longueur : 33 m environ
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3.4.4.8. Dalle de transition

. Dalle en béton armé,
. Epaisseur de la dalle : 0.3m

. Largeur: 4.0 m

3.45. Equipements de I'ouvrage (pour tous les ouvrages)

3.4.5.1.  Etanchéité principale

L’étanchéité sera constituée d’'une feuille bitumineuse adhérente de 8 mm d’épaisseur,
recouverte d’une protection en asphalte prophyré de 22 mm d’épaisseur. Suivant les produits
proposés par les entreprises elle pourra étre aussi réalisée en feuille mince adhérente auto
protégé.

Latéralement, un relevé d’étanchéité sera prévu, dans un solin par engravure dans la
longrine béton. Ce relevé sera protégé par un mortier grillagé.

Le systeme d’étanchéité bénéficiera d’'un avis technique de Cerema

Lors de phase de chantier, une protection provisoire lourde en grave naturelle sera
mise en place avant la mise en ceuvre de la couche de roulement.

3.4.5.2.  Dispositifs de retenue

Les garde-corps sont conformes aux plans joints au présent CCTP et a la norme XP P 98-
405, ainsi la notice architecturale

3.4.5.3.  Dispositifs de recueil et d’évacuation des eaux

Les eaux sont évacuées hors ouvrage par le réseau d’assainissement de surface.

La sous face du tablier est protégée par des larmiers longitudinaux.

3.4.54. Caniveaux en asphalte prophyré

Un caniveau de 35 cm de largeur sera mis en ceuvre le long des trottoirs de I'ouvrage. Il sera
réalisé en asphalte coulé en place.

3.4.5.5. Drains de chaussée

Les drains de chaussée seront positionnés en interface entre la couche de roulement et les
caniveaux latéraux, en parties basses du profil transversal. lls seront descendus
verticalement aux extrémités de la traverse. lls seront en aluminium (section rectangulaire).

Des drains seront également disposés dans les trottoirs le long du relevé d’étanchéité.
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3.4.5.6. Corniches

Les corniches aval et amont sont métalliques et assure le passage de réseaux ; Elles sont
conformes aux plans joints au présent CCTP.

3.4.5.7. Couche de roulement

Une couche de roulement en béton bitumineux BBSG de 6 cm d’épaisseur est prévue sur le
tablier de 'ouvrage.

3.4.5.8. Nappe drainante a Il'arriére des piédroits et des murs en retour avec drain et barbacanes
d’évacuation (Parcouri)

Une nappe drainante sera disposée a l'arriére des murs en retour. Elle sera raccordée sur un
drain longitudinal situé en partie basse. Des barbacanes en PVC seront prévues de maniéere
réguliére a travers les murs en retour.

3.4.5.9. Dalles de transition

Les dalles de transition seront situées dans I'emprise des futures voies, avec des débords
latéraux de 20 cm. Ces dalles auront une longueur de 4.00 m pour les OA Balata, Mirande et
3.00m pour Oh Parcouri. Elles seront pentées a 4% vers l'extérieur de l'ouvrage. Elles
recevront des fourreaux d’injection permettant de traiter des tassements éventuels.

3.4.5.10. Cheminement sous ouvrage (pont crique Balata)

L’ouvrage est équipé d’'une passerelle ouverte au public pour permettre de traverser la RN 2,
conformément aux plans du marché.

Platelage

. Bois massif de résistance D30
. Epaisseur : 0.05 m

o Largeur: 0.2 m
Longeron
. Profilé de nuance S235
. HEB 100, entre-axe : 1.25 m

Console et montant

. Profilé de nuance S235
. Entre-axe : 2.4 m
. HEB 220
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3.4.5.11. Remblais contigus a I'ouvrage

Les remblais contigus a I'ouvrage sont définis a I'article intitulé "Remblaiement contigu aux
culées et derriére les murs de souténement" du présent CCTP.

3.4.5.12.  Surveillance - repéres topométriques

L’ouvrage est équipé de repéres de nivellement permettant son suivi sur le long terme. Leur
nature et leur localisation sont précisées dans le présent CCTP.

3.4.5.13. Mesures des vibrations

L’entrepreneur devra faire réaliser des mesures de vibration et un suivi au niveau des
travaux de palplanches

3.4.5.14. Mesures conservatoires

L’entrepreneur devra mettre en place des mesures conservatoires pour le batiment de la
distillerie lors des travaux de 'OA MIRANDE

3.4.6. Mode de construction de I'ouvrage
Les études géotechniques G2 PRO sont jointes a la présente consultation :
- Balata/parcouri : G2 PRO indice 3 — janvier 2021
- Mirande : G2 PRO indice 2 — février 2021
Le phasage, modalité de réalisation et dimensionnement des ouvrages géotechniques
(purge, substitution, CBS, palplanches, fondations) seront a confirmer par I’étude

d’exécution géotechnique G3.

La réalisation des parties infrastructures sera également confirmer par I’étude
d’exécution : éléments préfabriqués, coulées sur place, phasage,..

34.1. Modalité de réalisation des ouvrages

La modalité de réalisation de I'ouvrage est donnée a titre indicatif. Elle sera confirmée
définitivement par I’étude d’exécution.

34.7.1.  Ouvrage OA Balata

L'ouvrage est en béton armé, partiellement coulé en place, les parties suivantes étant
préfabriquées : poutres en T inversé constituant la traverse.

Le montage des parties préfabriquées est prévu par levage a la grue.
Tel qu'il est prévu au marché, I'ouvrage est construit comme décrit ci-apres :
Phase 0 : Déviation du cours d’eau

Phase 1 : Réalisation de la partie amont
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Phase 2 : déviation de la circulation sur le nouvel ouvrage ; démolition de I'ancien ouvrage ;
réalisation de la partie aval

Des souténements provisoires sont nécessaires entre les deux phases de travaux.
L’entreprise prend en compte dans son offre.

Phase 3 : mise en ceuvre de la passerelle

Phase 1

Phase 2 :

3.4.7.2.

Purge sur 1.5 m ;

Mise en ceuvre du remblai d’apport (clouage) sur 1.5m, sur géotextile anti-
contaminant, faisant également I'office de plateforme pour la réalisation des CBS

Réalisation des CBS
Mise en place des palplanches pour 'OA

Mise en ceuvre du remblaiement par étape avec temps d’attente entre chaque
étape du remblaiement pour la consolidation

Recepage des palplanches et réalisation des culées,

Mise en ceuvre des prédalles et coulage de la dalle in situ,

Mise en ceuvre de I'étanchéité, couche de protection provisoire, garde-corps
Réalisation de la dalle de transition

Mise en ceuvre des équipements : couche de roulement, caniveaux, dispositifs
de retenue, corniches,...

Démolition de I'ouvrage existant
Mémes opérations de construction sur la partie amont ;

Réalisation des trottoirs et TPC.

Ouvrage OH PARCOURI

Tel qu'il est prévu au marché, I'ouvrage est construit comme décrit ci-apres :

Déviation de la cours d’eau

Mise hors eaux par big-bag (ou autres) et terrassement par talutage
Mise en place de la couche de forme sur 50 cm et béton de propreté
Réalisation de 'OH en préfabriqué ou coulé sur place
Remblaiement

Reéalisation des dalles de transition

Mise en ceuvre des équipements.
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3.4.7.3.  Ouvrage OA Mirande

L’ouvrage est en béton arme, tablier préfabriqué ou coulé en place, culée coulée sur place
Le montage des parties préfabriquées est prévu par levage a la grue.
Tel qu'il est prévu au marché, I'ouvrage est construit comme décrit ci-apres :

. Purge sur 1.5 m;

. Mise en ceuvre du remblai d’apport (clouage) sur 1.5m, sur géotextile anti-
contaminant, faisant également I'office de plateforme pour la réalisation des CBS,

. Réalisation des CBS
. Mise en place des palplanches pour 'OA

. Mise en ceuvre du remblaiement par étape avec temps d’attente entre chaque
étape du remblaiement pour la consolidation

. Recepage des palplanches et réalisation des culées,

. Mise en ceuvre du tablier (préfabriqué et/ou coulé in situ) ,

. Mise en ceuvre de I'étanchéité, couche de protection provisoire, garde-corps
. Reéalisation de la dalle de transition

. Mise en ceuvre des équipements : couche de roulement, caniveaux, dispositifs
de retenue, corniches,...

. Réalisation des trottoirs et TPC.

. Démolition de I'ouvrage existant

3.4.8. Consistance des travaux

3.4.8.1. Travaux compris dans I'entreprise

D’une maniére générale, I'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre
nécessaires a la compléte réalisation des ouvrages objets du présent marchée, ainsi que la
remise en état des lieux mis a la disposition du titulaire ou modifiés par le déroulement des
travaux, a I'exclusion de celles mentionnées au sous-article suivant.

L’entreprise prévoit, a sa charge, les controles externes, aux études d’exécution des
ouvrages d’art. Tous les documents (NDC, plans COF, FER,...) doivent étre préalable
visés par les controles externes. Seules les documents avec le visa « VSO » des
contréles externes feront I'objet d’un VISA du MOE/CT. Toutes échanges et visa
précédent du visa « VSO » sont également intégés aux documents envoyés.

Ceci couvre en particulier :

. Les études géotechniques G3 de tous les ouvrages avec investigations
géotechniques complémentaires, y compris les investigations
complémentaires.

. I'étude des ouvrages définitifs ;
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. la fourniture et la pose des différents réseaux empruntant I'ouvrage, les
raccordements de réseaux ;
. le contréle intérieur (contrdle interne + contrble externe) ;
° les ouvrages provisoires ou €léments provisoires.

3.4.8.2. Travaux non compris dans I'entreprise

Ne sont pas compris au titre du présent Titre, les travaux suivants :

. le déplacement et/ou la protection des ouvrages des services concédés affectés
par I'ouvrage terminé ou par les aménagements définitifs qui lui sont associés ;

. le prolongement du cheminement piéton sous ouvrage au-dela de l'ouvrage.

3.4.9. Contraintes particuliéres imposées au chantier

3.4.9.1. Conditions d’accés au site

Le chantier est accessible par la RN2.

3.4.9.2. Constructions avoisinantes

L’attention du titulaire est attirée sur I'existence, au voisinage immédiat du chantier, d’'un
ouvrage de franchissement de la crique Balata par la RN2 et dont le comportement ne doit
pas étre perturbé par la premiére phase des travaux. Cet ouvrage fera I'objet d’'un état des
lieux contradictoire, avant le début du chantier par un représentant de I'entreprise et un
représentant de la maitrise d’ceuvre.

L’attention du titulaire est également attirée sur I'existence au voisinage du chantier de
plusieurs maisons dont I'état ne doit pas étre altéré par les travaux. Toutes les maisons a
moins de 50 métres de I'emprise du chantier devront faire I'objet d’un état des lieux par
huissier avant et aprés le chantier aux frais de 'Entrepreneur.

3.4.9.3.  Phasage des travaux

La circulation sur la route RN2 est maintenue lors des travaux. L’entreprise prévoit les
moyens techniques nécessaires pour la réalisation des ouvrages : phasages,
remblaiements/déblaiement provisoires, souténements provisoire, déviation,...

Par exemple : Une partie de 'ouvrage Balata est réalisée en premiére phase afin de dévier
la circulation de la RN2 avant démolition de I'ouvrage actuel. L’'ouvrage est ensuite terminé.

3.4.9.4. Maintien de la circulation

Les circulations suivantes sont maintenues pendant les travaux :

. la circulation piétonne ;
. la circulation automobile ;
° la circulation des transports en commun.
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3.4.9.5. Déchets

Le titulaire doit mettre en ceuvre un schéma d’organisation et de suivi de I'élimination des
déchets (SOSED).

3.4.9.6. Evacuation des eaux de chantier

Les évacuations des eaux de chantier dans le milieu naturel sans traitement préalable sont
interdites.

L’entreprise limitera la présence des moyens humains et matériels, des consommables,
approvisionnements, stocks, et déchets de chantiers aux seules nécessités techniques de
lavancement du chantier sur la plate-forme de chantier, et les secteurs soumis aux
ruissellements pluviaux pouvant engendrer une dégradation de la qualité de la riviére. En
tout état de cause, le chantier sera nettoyé et replié en fin de journée de travaux pour tout ce
qui concerne les accessoires et substances présentant potentiellement un danger de
pollution de I'eau.

Les défrichements et les décapages seront limites aux zones strictement nécessaires a
I'exécution des travaux ou a l'organisation de la plate-forme de chantier.

L’emprise du chantier sera strictement limitée aux besoins techniques de l'opération. Sa
délimitation, ainsi que le phasage des travaux seront fixes notamment compte tenu des
dommages susceptibles d’étre causes a I'environnement. Un plan de circulation des engins
et des acceés préférentiels sera établi de maniére a limiter les risques de pollution.

La circulation des engins de travaux publics sera limitée aux accés et aux emprises du
projet.

Afin d’éviter toute pollution des eaux superficielles pendant les travaux, I'entretien, des
engins et du matériel se feront chez I'entrepreneur en charge du chantier, hors de la plate-
forme de chantier.

Les réparations et le ravitaillement des engins et du matériel se feront sur 'emprise du
chantier, exclusivement dans des aires réservées a cet effet. Des zones de manutention
étanches et temporaires devront étre installées a cet effet.

Le stockage des matériaux et notamment des hydrocarbures se feront exclusivement dans
des aires réservées a cet effet. Des zones de manutention étanches et temporaires devront
étre installées pour le stockage et la manipulation des hydrocarbures.

Un suivi régulier et visuel d’éventuelles fuites d’hydrocarbures et de matiéres en suspension
sera effectué notamment par le responsable du chantier et par le maitre d’ceuvre, qui
prendra toutes dispositions utiles a faire cesser une éventuelle pollution constatée.

Un assainissement des eaux issues de la mise en ceuvre des mortiers, bétons, adjuvants,
agents décapants et passivants des aciers, détergents, huiles, hydrocarbures, et par
extension de toutes les eaux susceptibles de contenir des substances préjudiciables a la
qualité des eaux sera mis en ceuvre.

Les surfaces terrassées nécessaires aux installations et accés de chantier seront rapidement
remises en état.
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Les mesures mises en ceuvre seront conformes au PRE.

3.5. PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

3.5.1. Préambule

Le titulaire doit soumettre a I'acceptation du maitre d’oceuvre toutes les dispositions
techniques qui ne font pas I'objet de stipulations dans le présent marché.

Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux régles de l'art ni étre susceptibles de
réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d’exécution
comme en phase de service.

Ces propositions doivent étre assorties des justifications correspondantes (notes de calculs,
métré, mémoire).

La gestion de I'exécution doit respecter les exigences de la norme NF EN 13670/CN.

35.2. Documents a fournir par le titulaire

(Norme NF EN 13670/CN, chapitre 3 du fasc. 65 du CCTG, art. 2.1 et 2.3 du fasc. 66 du
CCTG, art. 3.1.1 et 3.2.1 du fasc. 56 du CCTG, art. 28, 29 et 40 du CCAG-T et annexe C de
la norme NF EN 1090-2+A1)

3.5.2.1.  Dispositions générales

Conformément au Titre 0 du présent CCTP.

3.5.2.2. Liste des documents a fournir

Conformément au Titre 0 du présent CCTP.

35.3. Programme d’exécution des travaux

Le programme d’exécution des travaux comprend :

. le calendrier prévisionnel des travaux ;
. la description générale des matériels et méthodes a utiliser.

Le calendrier prévisionnel des travaux doit étre présenté de telle sorte qu’apparaissent
clairement les taches critiques et leur enchainement.

3.5.4. Sécurité et protection de la santé

Les modalités d’élaboration des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé, conformément aux lois en vigueur, sont définies au CCAP.
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3.5.5. Management de la qualité des parties en béton

L’'application de la norme NF EN 13670/CN s’effectue selon les modalités suivantes :
° pour I'application du 4.3.1 de la norme NF EN 13670/CN, la classe d’exécution a
retenir est la classe 3 ;

. pour I'application des 4.1 (4), 4.3.1 (6), 4.3.1 (7) de la norme NF EN 13670/CN, le
titulaire applique le chapitre 2 du fascicule 65 du CCTG.

Ainsi :

. le titulaire doit effectuer tous les contrdles prévus par le fascicule 65 du CCTG et
fournir un programme de ces contréles conforme au B.4.3.3 de la norme NF EN
13670/CN ;

° le titulaire prévoit dans son offre un contréle externe. Tous les documents

envoyés au MOE pour le VISA doivent avoir un VISA sans observation « VSO »
du contréle externe. Les avis du contrbles externes sont a intégrés aux
documents envoyés.

. en plus du contrdle intérieur effectué par le titulaire, un contréle extérieur est
effectué sous la responsabilité du maitre d’ceuvre.

3.5.6.  Plan qualité - généralités

3.5.6.1.  Composition générale du PAQ
Le Plan d’Assurance Qualité est conforme :
. a l'article 4.2.2 de la norme NF EN 13670/CN et aux articles 25 et 34 du fascicule
65 du CCTG pour les parties en béton ;
. a l'article 4.2.1 du fascicule 66 du CCTG pour les parties métalliques ;

. aux articles 1.6, 3.1 (cas des processus de type industriel) et/ou 3.2 (cas des
processus de type génie civil) pour la protection anticorrosion des parties
métalliques ;

. a l'article 7 du fascicule 68 du CCTG pour les fondations.
Le programme de contrdle des parties en béton est établi conformément au B.4.3.3 de la
norme NF EN 13670/CN.

Par homogénéité avec les dispositions de I'article 34.2.1 du fascicule 65 du CCTG, les
documents de suivi d’exécution ne sont pas soumis au visa. Seul le cadre de ces documents
fait partie du Plan Qualité et est soumis au visa du maitre d’ceuvre, en méme temps que les
documents préalables a I'exécution.

3.5.6.2.  Points d’arréts et points critiques

La liste des points d’arrét est donnée ci-dessous.
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Les délais de préavis se décomposent en délais d’information (délai minimal entre
linformation de la maitrise d’ceuvre par I'entreprise et la possibilité d’effectuer le contréle) et
un délai de réponse (délai maximal entre la possibilité d’effectuer le contrdle et la réponse du

maitre d’ceuvre).

Le délai de levée d’'un point d’arrét ne sera recevable que si 'ensemble des documents
associés au point d’arrét ont été entiérement fournis et acceptés. Les délais sont exprimés

en jours travaillés.

Phase des travaux Points d'arrét . Délai_ ’Délai
information | réponse
Implantation de I'ouvrage . . . .
Tablier et cadre — Acceptation du piquetage 2 jours 5 jours
Phase des travaux Points d'arrét . Délai_ ’Délai
information | réponse
_-Acceptation des agréments 5 jours 10 jours
Travaux de CBS — Plateforme de pré-terrassement 2 jours 2 jours
— Acceptation des CBS 3 jours 2 jours
_Acceptation des agréments 5 iours 7 ours
Travaux du remblaiement — Acceptation chaque phasage de J J
) 5 jours 7 jours
remblaiement
. — Contréle des entures 3 jours 3 jours
Fondations sur - . .
— Contréle du refus 3 jours 3 jours
palplanches . N X d d
— Acceptation aprés recépage. 3 jours 3 jours
— Réception des centrales a béton
— Autorisation de réaliser les épreuves de 5 jours 10 jours
convenance 5 jours 10 jours
Bétonnages — Acceptation de I'épreuve de convenance 5 jours 30 jours
— Autorisation de bétonnage d’une partie 5 jours 5 jours
d’ouvrage. 5 jours 10 jours
— Acceptation des éléments préfabriqués
Protection contre la
corrosion des éléments — Acceptation des documents préalables a
galvanisés ou galvanisés I'exécution (PAQ) 5 jours 10 jours
et peints avec application — Fourniture des documents de suivi 5 jours 5 jours
automatisée (processus d’exécution avec les éléments finis
de type industriel) -
— Acceptation de I'ensemble des documents
et résultats d'essais permettant de montrer la i 5 jours
o y " jours
conformité de la chape d'étanchéité aux
) exigences du fascicule 67 titre | du CCTG 2 iours 2 jours
Equipements — Acceptation du support de I'étanchéité J
Tablier et cadre — Acceptation de I'étanchéité et autorisation i 2 jours
. jours
de mise en ceuvre de la couche de roulement
— Acceptation d’un élément témoin de o 10 jours
. X o . jours
corniche préfabriquée en béton avant le
lancement des opérations de fabrication ;
Remblaiement — Autorisation de mise en ceuvre des remblais 5 jours 5 jours
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Cadre — Réception des rer_nblals de fouilles et 5 jours 5 jours
contigus
. — Acceptation des essais de convenance des . .
Chaussée ) , . 2 jours 7 jours
: enrobés (planche d’essais) ’ ’
Tablier et cadre . . 3 jours 3 jours
— Réception de la couche de roulement
Tablier / cadre — Acceptation de I'état de surface du tablier 2 jours 2 jours
. — Autorisation de réaliser les épreuves de . .
Epreuves 3 jours 3 jours
chargement

En cas de non-respect du délai d’'information, ce délai s’ajoute au délai de réponse.

Les demandes de levées sont écrites et faites par I'Entrepreneur avant 10h00 du matin. En
cas de dépassement de cet horaire, le jour courant n’est pas compté dans le délai.

Cette liste est susceptible d’étre complétée au cours de la période de préparation et en
phase d’exécution a la demande du maitre d’ceuvre.

La liste des points critiques, assortie des délais de préavis du maitre d’ceuvre, est présentée
par le titulaire dans le document d’organisation générale du Plan Qualité.

Les modalités de traitement d’'une non-conformité sont soumises au visa du maitre d’ceuvre
et constituent un point d’arrét.

3.5.7. Procédures d’exécution

3.5.7.1.  Liste des procédures d’exécution

Les procédures d’exécution peuvent étre établies par parties d’'ouvrage.
Les procédures exigées sont les suivantes :

. implantation et terrassements ;

. réalisation des substitutions

. réalisation des CBS ;

. réalisation des fondations : palplanches, fondations superficielles ;
. réalisation des remblaiements ;

. réalisation des ouvrages provisoires de premiére catégorie ;

. appuis en élévation et cadre ;

. tablier et cadre ;

. passerelle ;

° équipements et finitions,

° le programme des épreuves, établi par le titulaire suivant les prescriptions de
I'article intitulé "Epreuves de I'ouvrage" du présent CCTP.
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3.5.7.2.  Documents annexés aux procédures d’exécution

Les documents annexés aux procédures comprennent en outre les documents suivants :

. le projet des ouvrages provisoires ;
. le dossier d’étude des bétons ;
. la note de calculs des épreuves de I'ouvrage.

35.8. Assurance qualité pour les implantations

Le PAQ précise les dispositions adoptées pour respecter les implantations géométriques de
l'ouvrage et de tous les axes d’appuis. Il précise également les dispositions prises pour la
conservation des déports.

3.5.9. Assurance de la qualité pour les palplanches

Le contenu minimal du PAQ est explicité dans les articles 40.1, 40.2, 41 et 42 du fascicule
68 du CCTG. Il est complété par les dispositions suivantes :

. le relevé de battage complet exigé sur toutes les palplanches,

. le relevé de réalisation des CBS

3.5.10. Maitrise de la qualité pour les ouvrages provisoires

Pour I'application du 5.3 de la norme NF EN 13670/CN, avant tout début de montage des
ouvrages provisoires, le titulaire doit fournir une note précisant les ouvrages provisoires
nécessaires a la construction de 'ouvrage.

Cette note doit préciser leur conception et justifier les profils utilisés, avant et aprés
déformation, tant du point de vue de la conformité et de I'aspect de I'ouvrage fini que du
comportement mécanique de I'ouvrage provisoire et de I'ouvrage lui-méme (il est rappelé
que les ouvrages provisoires doivent étre dimensionnés en tenant compte de toutes les
actions exercées dans les diverses phases de la construction).

Cette note doit également préciser le phasage détaillé et précis des opérations de
manutention, montage, contre-flechage et dépose des ouvrages provisoires.

Outre les spécifications de I'article 53.2 du fascicule 65 du CCTG, les dessins contenus dans
cette note définissent :

o les types et modules normalisés de tous les profils a utiliser, les épaisseurs de
tubes et non pas seulement leurs diamétres extérieurs ;

. les pieces qui, du fait de la pente ou du dévers de lintrados de l'ouvrage,
devraient avoir leur plan de résistance principal non vertical, ainsi que les
surfaces d’appui des piéces qui doivent comporter des boites a sable ou des
cales d’épaisseur variable en vue d’assurer un contact correct des piéces
(surface sur surface et non ligne sur ligne ou point sur point) ;

° les niveaux théoriques d’appui de tous les éléments verticaux ;

. les précautions prévues pour pallier I'nétérogénéité des conditions d’appuis ;
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en cas d’appui direct sur le sol, la pression admissible exigée du sol dans les
conditions d’utilisation : en I'absence de sondages menés par un laboratoire
agréé par le maitre d’ceuvre, la contrainte maximale supportée par le sol de
fondation (quel qu’il soit) ne dépasse pas 0,1 MPa ;

les précautions prévues pour pallier I'instabilité d’'une zone d’appui en pente ;

les diverses phases d’exécution en précisant, pour chaque phase, les actions
appliquées ;

les manceuvres par lesquelles commencent le montage et le démontage des
ouvrages provisoires ;

'emplacement des boites a sable, coins ou vérins ;

les zones de circulation du personnel et les réservations pour la fixation de tous
les dispositifs de retenue.

Des schémas types peuvent étre utilisés et, en cas d’emploi de pieces préfabriquées, des
notices ou partie de notices du fabricant peuvent étre incorporées aux dessins d’exécution a
condition de former avec les dessins particuliers un ensemble complet, cohérent et sans
risque d’ambiguité ; en particulier, les parties de ces notices applicables au cas d’espéce
sont clairement mises en évidence.

3.5.11.

Maitrise de la conformité pour les parements

(Norme NF EN 13670/CN, art. 65 du fasc. 65 du CCTG)

Avant tout début des travaux de coffrage, le titulaire doit fournir une note/procédure précisant
les conditions de manutention, de mise en place, de contre-fléchage, de réglage puis de
dépose des coffrages.

3.5.12.

3.5.12.1.

Maitrise de la conformité pour les bétons

Nature et qualité des différents constituants

Le Plan Qualité définit la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments.

Pour les granulats (normes NF EN 12620+A1 et NF P 18-545), le Plan Qualité indique par
dérogation au fascicule 65 du CCTG :

leur provenance ;

leurs caractéristiques :

— granularité et teneur en fines des gravillons, des sables et graves (norme NF EN 933-

1),

— module de finesse des sables et graves (normes NF EN 12620+A1 et NF EN 13139),
— propreté des sables et graves (normes NF EN 933-8 et NF EN 933-9+A1),
— polluants organiques (norme NF EN 1744-1+A1),

— coefficient d'absorption d’eau (norme NF EN 1097-6),

— impuretés prohibées,
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— soufre total, sulfates solubles dans I'acide et chlorures (norme NF EN 1744-1+A1),
— coefficient d’aplatissement (norme NF EN 933-3),

— teneur en éléments coquilliers des granulats d’origine marine (norme NF EN 933-7),
— Los Angeles (norme NF EN 1097-2),

— friabilité des sables (norme NF P 18-576),

— niveau de réactivité vis-a-vis de la réaction alcali-silice (normes XP P 18-594, FD P 18-
542 et mode opératoire LPC n°37),

L’emploi de granulats recyclés ou artificiels est interdit. Celui de granulats provenant de la
récupération du béton frais sur l'installation de production est interdit.

Le PAQ définit enfin la nature, le dosage et la provenance des adjuvants.

3.5.12.2. Dispositions particuliéres concernant I'alcali-réaction

Si les granulats bénéficient du droit d’'usage de la marque NF-Granulats avec qualification
vis-a-vis de l'alcali-réaction en NR ou PRP, le certificat de conformité des granulats a la
marque NF, qui donne leur qualification vis-a-vis de I'alcali-réaction, doit étre annexé au
dossier d’étude des bétons.

Si les granulats ne bénéficient pas du droit d’'usage de la marque NF-Granulats mais si le
producteur de granulats dispose d’un dossier carriere élaboré conformément aux
prescriptions du document intitulé "Guide pour I'élaboration du dossier carriere" édité par le
LCPC en juin 1994 et approuvé par le maitre d’ceuvre, le dossier d’étude des bétons doit
contenir les extraits du plan qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-a-
vis de [lalcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des
résultats des contrdles intérieurs effectués par le producteur de granulats.

En I'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d’un dossier carriére
approuvé par le maitre d’ceuvre, les résultats des essais permettant la qualification des
granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542 et de
la norme XP P 18-594 sont joints au dossier d’étude des bétons.

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), tous les résultats des essais prévus aux
6.3.2 et 6.3.3 du fascicule de documentation FD P 18-464 doivent étre joints au dossier
d’étude des bétons.

3.5.12.3.  Dispositions particuliéres concernant la réaction sulfatique interne

Le Plan Qualité précise les dispositions prises par le titulaire pour prévenir la réaction
sulfatique interne du béton, en tenant compte des indications du document intitulé
"Recommandations pour la prévention des désordres dus a la réaction sulfatique interne"
édité par le LCPC en ao(t 2007.

3.5.12.4. Bétonnage sous conditions climatiques extrémes

(Norme NF EN 13670/CN)
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Le Plan Qualité précise les dispositions a prendre en cas de bétonnage lorsque la
température ambiante est durablement supérieure a +35 °C et lorsque la température du
béton est supérieure a +32 °C pendant sa mise en ceuvre. En outre, en cas de délai
important entre la fabrication du béton et la fin de sa mise en ceuvre, le Plan Qualité précise
les dispositions a appliquer ainsi que les modalités d’utilisation d’un retardateur de prise.

3.5.13. Maitrise de la conformité pour les aciers pour béton armé

Les dispositions en matiére de maitrise de la conformité pour les aciers pour béton armé
sont établies conformément aux articles 4, 6 et 10 de la norme NF EN 13670/CN et a l'article
74 du fascicule 65 du CCTG.

En complément des stipulations du sous-article 74.1 du fascicule 65 du CCTG, si des
dispositifs de raccordement des aciers (manchons) sont prévus ou utilisés, le Plan Qualité
précise leurs caractéristiques et leur provenance.

3.5.14. Assurance de la qualité pour I'étanchéité

La procédure de mise en ceuvre de I'étanchéité précise la nature et la compatibilité, vis-a-vis
de I'étanchéité, des produits de cure utilisés.

3.5.15. Assurance de la qualité relative a la protection contre la corrosion

Les dispositions particuliéres relatives a la mise en ceuvre d’'une protection contre la
corrosion suivant un processus de type industriel sont fixées par le PAQ.

Cet article spécifie précisément les exigences en matiére de :

. dispositions d’exécution ;
. dispositions et documents de suivi d’exécution.

Pour émettre son avis préalable et son visa du PAQ, le maitre d’ceuvre peut étre amené,
dans le cadre de son contrdle extérieur, a faire (ou faire faire) un audit du systéme qualité du
fournisseur des éléments. Cet audit peut porter, notamment, sur le processus de
galvanisation et/ou sur celui de mise en peinture avec application automatisée.

Les documents de suivi d’exécution tels que définis a l'article 3.1.2 du fascicule 56 du CCTG
sont remis au maitre d’ceuvre avant le départ des piéces de l'usine de fabrication.

3.5.16.  Assurance de la qualité pour les corniches

Le Plan Qualité précise le lieu de fabrication des éléments de corniche, et comporte en
annexe le systeme qualité et les modalités du contréle interne et externe du fabricant.

Il explicite les modalités de réalisation de I'élément prototype. Cet élément doit étre réalisé
avant tout commencement de la fabrication d’'une série.

Le Plan Qualité précise ou rappelle pour les corniches préfabriquées :

. les moyens utilisés pour assurer la stabilité des éléments tant en phase
provisoire qu'en phase définitive ;
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. les conditions de sécurité du personnel pendant le montage.

3.5.17. Assurance de la qualité pour les épreuves
Le programme détaillé des épreuves, établi conformément aux prescriptions du présent
CCTP, comporte au moins les éléments suivants :
. pour chaque cas de charge, une fiche de suivi qui récapitule sur un croquis les
positions des charges sur I'ouvrage ;

. les endroits ou les fleches doivent étre mesurées, avec le rappel des fleches
théoriques correspondantes.

Une fois les épreuves réalisées, ces fiches de suivi sont intégrées au procés-verbal des
épreuves.

La levée du point d’arrét pour la réalisation des épreuves est subordonnée aux éléments
suivants :

. acceptation des documents préalables a la réalisation des épreuves (programme
des épreuves visé par le maitre d’ceuvre) ;

. acceptation des dispositifs de mesure (conformément au programme de charge) ;

. acceptation des fiches de pesée des véhicules.

3.5.18.  Plan de respect de I'environnement

Conformément au Titre 0 du présent CCTP.

3.5.19. Documents de suivi du contréle intérieur

Conformément au Titre 0 du présent CCTP.

3.5.20. Programme des études d’exécution

Conformément au Titre 0 du présent CCTP.

3.5.21. Textes réglementaires et réglements de calcul
D’'une maniére générale, les justifications relatives aux études d’exécution sont effectuées
selon les modalités précisées dans les documents suivants :
. les normes NF EN 1990 et NF EN 1990/A1 et leurs annexes nationales, les
normes NF EN 1990/NA et NF EN 1990/A1/NA ;

. les normes NF EN 1991-1-1 et NF EN 1991-1-3 a NF EN 1991-1-7 ainsi que
leurs annexes nationales, les normes NF EN 1991-1-1/NA et NF EN 1991-1-3/NA
a NF EN 1991-1-7/NA ;

° la norme NF EN 1991-2 et son annexe nationale, la norme NF EN 1991-2/NA ;
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o la circulaire n° R/EG3 du 20 juillet 1983 : "Transports exceptionnels, définition
des convois types et reégles pour la vérification des ouvrages d’'art" publiée par la
Direction des Routes ;

. les normes NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-2 et leurs annexes nationales, les
normes NF EN 1992-1-1/NA et NF EN 1992-2/NA ;

° la norme NF EN 1997-1 et son annexe nationale, la norme NF EN 1997-1/NA,
ainsi que les normes d’application nationales NF P 94-261, NF P 94-262, NF P
94-270, NF P 94-281 et NF P 94-282.

3.6.  ACTIONS ET SOLLICITATIONS

3.6.1. Charges permanentes

(Normes NF EN 1991-1-1 et NF EN 1991-1-1/NA)

3.6.1.1.  Poids propres des structures

Conformément a l'article 4.1.2 (5) de la norme NF EN 1990, le poids propre de la structure
peut étre représenté par une valeur caractéristique unique calculée sur la base des
dimensions nominales figurant sur les plans d'exécution et des poids volumiques suivantes :

. Béton armé ou béton précontrainte : 25 kN/m3

. Aciers : 78.5 KN/m3

. Bois : Suivant la fiche technique du fournisseur

. Remblai : selon les fiches techniques de I’entreprises, si non, par défaut,
o Poids volumiques : 20 kN/m3
o Angle de frottement : 30°
. Cohésion C = 0 kPa

3.6.1.2.  Equipements du tablier
(Normes NF EN 1991-1-1 et NF EN 1991-1-1/NA)

Le poids propre des équipements du tablier doit étre évalué en tenant compte des poids
volumiques ou linéiques et des coefficients majorateurs et minorateurs donnés par le tableau
ci-dessous :

Equipement Po_lds _ EOIdS Coef. Coef.
volumique en | linéique en maiorateur minorateur
kN/m3 kN/ml ‘

Chape d’étanchéité 23.5 1.2 0.8
Couche de roulement 23.5 14 0.8
Longrines d’ancrage, bordures, contre- 235 10 10
bordures

Corniche, dispositifs de retenues Poids fournis par le fabricant 1.0 1.0
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ou 23.5 kN/m3 le cas échéant
si en béton

Garde-corps Poids fournis par le fabricant 1.0 1.0

3.6.1.3. Précontrainte

(normes NF EN 1992-1-1, NF EN 1992-1-1/NA, NF EN 1992-2 et NF EN 1992-2/NA)

3.6.1.3.1. Efforts a la mise en tension

Il est rappelé que la force de précontrainte d'un cable a la mise en tension, Pmax, est
donnée par I'évaluation technique européenne du systéme auquel appartient ce cable et que
la contrainte maximale dans I'armature est limitée a

P,max= min (k1.fpk ; k2.fp0,1k) avec k1=0,8 et k2=0,9.

3.6.1.3.2. Coefficients de frottement

Le titulaire peut soumettre a I'accord du maitre d'ceuvre d'autres coefficients de frottement,
issus de la norme NF EN 1992-1-1 ou de I'évaluation technique européenne (ETE) des
systemes de précontrainte utilisés.

3.6.1.3.3.  Détermination des valeurs caractéristiques

Il est rappelé que la précontrainte est prise en compte :

— en valeur caractéristique Pk pour les justifications aux ELS en service,
— en valeur probable Pm pour les justifications en construction et aux ELU,

Pk se déduisant de Pm par application des coefficients :

— 0,90 et 1,10 pour la précontrainte intérieure par post tension,
3.6.2. Retrait et fluage
(Normes NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-1-1/NA)

Les déformations de retrait et de fluage du béton sont calculées conformément a I'article
3.1.4 et a 'annexe B2 de la norme NF EN 1992-1-1.

En ce qui concerne le tablier en béton précontraint, il est considéré deux situations, la
situation a la mise en service et la situation aprés redistribution des efforts par fluage au
temps infini. Cette derniére est déterminée a l'aide d'un calcul scientifique, c'est-a-dire tenant
compte des lois d'évolution des matériaux en fonction du temps. Les effets du fluage sont
évalués sous charges permanentes et avec la valeur moyenne de la précontrainte.

3.6.3. Charges d’exploitation

(Normes NF EN 1991-2 et NF EN 1991-2/NA)
Charges routiéres normales

Ouvrage d’art Balata/Mirande
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. Charges de trafic de la chaussée : classe de trafic 2 au sens de la NF EN 1991-2
et son annexe nationale

. Charges militaires : Char Mc120
o Charges trottoir, passerelle : 500 kg/m2
OH Parcouri
. Charges de trafic de la chaussée : classe de trafic 2 au sens de la NF EN 1991-2
et son annexe nationale
. Charges trottoir : 500 kg/m2

3.6.4.  Charges pour la vérification a la fatigue

Aucun modele de charge de fatigue n’est a prendre en compte.

3.6.5. Actions en cours d’exécution autres que les actions permanentes et thermiques

(Normes NF EN 1991-1-6 et NF EN 1991-1-6/NA)

En construction, le titulaire considére au minimum les charges caractéristiques de
construction suivantes :

. une charge Qca représentant le personnel et le petit outillage modélisée par une
charge uniformément répartie qca,k de 1,0 kN/m?;

. une charge Qcb représentant le stockage d'éléments déplagables modélisée par
une charge uniformément répartie qcb,k de 0,2 kN/m? et une charge concentrée
Fcb, k de 100 kN.

En outre, dans sa note d’hypothéses générales, le titulaire précise la valeur des charges
suivantes en fonction du matériel qu’il prévoit d’utiliser :

. une charge Qcc représentant les équipements non permanents et prise égale a
sa valeur réelle, avec toutefois un minimum aussi pénalisant qu’'une charge
uniformément répartie de valeur caractéristique gcc, k égale a 0,5 kN/m?;

° une charge Qcd représentant les machines et équipements lourds déplagables et
prise egale a sa valeur réelle ;

. une charge Qce représentant les accumulations de matériaux de rebut
déplacables et prise égale a sa valeur réelle ;

. une charge Qcf représentant les charges dues a des parties d’'une structure dans
des phases provisoires, avant que les actions définitives ne développent leurs
effets ; pour la détermination de cette charge, conformément au tableau A.1 de
'annexe A de la norme NF EN 1991-1-1, le poids volumique du béton frais est a
majorer de 1 kN/m3 par rapport au poids volumique du béton durci.

L’action du vent en construction Qwk doit étre déterminée conformément a la norme NF EN
1991-1-4 et a son annexe nationale, en prenant comme données particulieres celles
indiquées au sous-article intitulé "Vent" du présent CCTP.
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3.6.6.  Charge accidentelle sur les trottoirs

Un poids lourd étant susceptible de rouler sur les trottoirs de I'ouvrage, la charge définie par
l'article 4.7.3.1 de la norme NF EN 1991-2 doit étre considérée.

3.6.7. Chocs sur les bordures ou longrines d’ancrage

Il est rappelé que la charge accidentelle définie par l'article 4.7.3.2 de la norme NF EN 1991-
2 et correspondant a un impact sur les bordures ou les longrines d’ancrage doivent étre prise
en compte.

3.6.8. Chocs de véhicules sur le tablier ou intrados

Les ouvrages ne franchissant aucune voie routiére, il n’y a pas lieu de justifier son tablier vis-
a-vis des chocs définis par larticle 4.3.2 des normes NF EN 1991-1-7 et NF EN
1991-1-7/NA.

3.6.9. Effet du vent
(Normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1991-1-4/NA)

Généralités

Il est rappelé que les effets du vent sur 'ouvrage doivent étre déterminés en construction et
en service, et que, pour cette seconde situation, deux types de vent doivent étre considérés :

. un vent Fwk, non cumulable aux charges de trafic, calculé avec la valeur de base
de la vitesse de référence indiquée dans le tableau ci-dessous, et appliqué sur le
tablier seul sans trafic ;

. un vent Fwk, trafic, cumulable aux charges de trafic, calculé avec la méme valeur
de base de la vitesse de référence et appliqué sur la hauteur du tablier et des
véhicules conformément a l'alinéa (a) de l'article 8.3.1.5 de la norme NF EN
1991-1-4 ; conformément a la norme NF EN 1990/A1/NA, cette force de vent doit
étre pondérée par un coefficient w0 pris égal a 0,6.

3.6.9.1.  Données particuliéres

Coefficient Valeur
Hauteur de référence Ze 5m
Vitesse de référence Vb,o 17 m/s
Coefficient Valeur
Coefficient de saisop Cseason (en 1
construction)
Catégorie de terrain b
Coefficient orographique Co(Ze) 1
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L’ouvrage étant suffisamment rigide en service et en construction, il n’est pas nécessaire de
procéder au calcul de la réponse dynamique du pont. Le coefficient structural CsCd défini
dans l'article 8.2 de la norme NF EN 1991-1-4 peut donc étre pris égal a 1.

3.6.10.  Actions thermiques

Les effets de la température sont déterminés conformément aux indications des normes NF
EN 1991-1-5 et NF EN 1991-1-5/NA, en considérant notamment que :

. le module du béton a prendre en compte est le module instantané ;

. le coefficient de dilatation thermique du béton est fixé a 10-5m/m/C
conformément au paragraphe (5) de l'article 3.1.3 de la norme NF EN 1992-1-1.

Pour le calcul des variations de longueur du pont, le coefficient de dilatation thermique est
fixé a 1,2.10-5m/m/C pour tous les matériaux structuraux, conformément a l'alinéa (3) de
l'article 5.4.2.5 de la norme NF EN 1994-2.

3.6.10.1.  Variations uniformes de température

Conformément aux normes NF EN 1991-1-5 et NF EN 1991-1-5/NA, l'ouvrage étant situé
dans le département de Guyane, les efforts dans la structure dus aux variations uniformes
de température sont calculés avec les températures extrémes dans le tablier Te suivantes :

Max Min
Températures extn_emes de l'air 40 °C 10 °C
sous abri T
Corrections DT 2°C 0°C
Températures 9xtrémes dans le 49 °C 10 °C
tablier Te

3.6.10.2.  Gradient thermique dans le tablier

Le gradient thermique est a déterminer conformément a l'article 6.1.4.1 des normes NF EN
1991-1-5 et NF EN 1991-1-5/NA en fonction du type de l'ouvrage et épaisseur du
revétement.

Il est rappelé que seuls les gradients thermiques verticaux linéaires sont a considérer.

3.6.10.3.  Actions caractéristiques de la température

L’action caractéristique de la température Tk est obtenue en combinant I'effet d’'une variation
uniforme de température (positive ou négative et notée VUT ci-aprés) et I'effet d’'un gradient
thermique (positif ou négatif et noté GT ci-aprés) de la fagon suivante :

o Tk =VUT + 0,75.GT ou Tk = GT + 0,35.VUT
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3.6.10.4. Poids et poussée des terres en contact avec I'ouvrage

Sauf proposition différente et justifiée de I'entrepreneur, lorsqu’elles ne sont pas définies
dans le dossier géotechnique, les caractéristiques des terres et remblais en contact avec
l'ouvrage sont les suivantes :

. poids volumique égale a 20 kN/m3,

. cohésion nulle, angle de frottement interne 30°, module pressiométrique de 10
MPa,

. coefficient de poussée des terres derriere les murs en retour et les murs en aile
déduit des tables de Caquot-Kerisel,

3.6.10.5. Charges d’exploitation sur les remblais d’acceés et les appuis d’extrémité

Conformément aux articles 4.9 et 5.9 de la norme NF EN 1991-2, tous les murs de I'ouvrage
doivent résister aux effets des charges verticales suivantes :

. sur la chaussée, le modéle de charge LM1 pris en valeur caractéristique réduite
de 30 % et dont les charges des tandems peuvent étre réparties uniformément
sur un rectangle de 3 m de large et 2,20 m de long,

° sur les autres surfaces, une charge verticale uniformément répartie de 2t/m2.

Les effets des véhicules lourds de chantier ou des véhicules spéciaux autorisés a circuler sur
'ouvrage sont aussi a prendre en compte le cas échéant.

L’'étude des piédroits et des murs en construction doit prendre en compte l'effet du

compactage des remblais. Cette action est modélisée par une charge uniformément répartie
de 10kN/m2, appliquée sur toute la surface des terres retenues.

3.7.  COMBINAISONS D’ACTIONS
(Normes NF EN 1990, NF EN 1990/A1, NF EN 1990/NA et NF EN 1991/A1/NA)

3.7.1 Rappel des notations adoptées

Actions générales

Gk,sup : effet défavorable du poids propre et des superstructures, considérés avec leur
valeur caractéristique supérieure

Gk,inf : effet favorable du poids propre et des superstructures, considérés avec leur valeur
caractéristique inférieure

Gset : effet défavorable des tassements d'appui
Pk : effet de la précontrainte considérée avec sa valeur caractéristique
Pm : effet de la précontrainte considérée avec sa valeur probable

Tk : effet de la température considérée avec sa valeur caractéristique
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gr-c : effet des groupes de charges gria, gr1b, gr2, gr3 ou gr5 considérés avec leur valeur

caractéristique

gr-fq : effet des groupes de charges gria, grib, gr2, gr3 ou gr5 considérés avec leur valeur

fréquente

gr-a : effet des groupes de charges gria, grib, gr2, gr3 ou gr5 considérés avec leur valeur

d'accompagnement

Fwk : effet du vent considéré avec sa valeur caractéristique
Fwk,trafic : effet du vent concomitant a la circulation

Fa : effet d'une action accidentelle

We : effet du vent en cours d'exécution

Qc : effet des charges de construction

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les effets du retrait et du fluage du béton ne
figurent pas dans les combinaisons explicitées ci-dessous pour en simplifier le formalisme
mais sont bien a prendre en compte dans tous les états limites avec une pondération unité.

3.7.2. Combinaisons d'actions a I'état limite de service

3.7.2.1.  En service, combinaisons caractéristiques

Le titulaire considére les combinaisons d'actions suivantes :

Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + gria-c + 0,6.Tk
Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + gr1a-c + 0,6.Fwk,trafic
Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + gr1b-c

Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + gr2-c + 0,6.Tk

Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + gr3-c + 0,6.Tk

Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + Tk + gria-a

Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + Fwk

Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + gr5-c + 0,6.Tk

3.7.22.  En service, combinaisons fréquentes

Le titulaire considére les combinaisons d'actions suivantes :

Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + gr1a-fq + 0,5.Tk

Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + gr1b-fq
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Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + 0,6.Tk
Gk,sup + GKk,inf + Gset + Pk + 0,2.Fwk

Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + gr5-fq

3.7.2.3.  Enservice, combinaisons quasi permanentes

Le titulaire considére la combinaison d'actions suivantes :

Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pk + 0,5.Tk

3.7.24.  En phase de construction

Le titulaire considére les combinaisons d'actions suivantes :
Gk,sup + Gk,inf + Pm + Fwk + Qc

Gk,sup + Gk,inf + Pm + Tk + Qc

3.7.3.  Combinaisons d'actions a |'état limite ultime de résistance

3.7.3.1. Combinaisons fondamentales, en service

Le titulaire considére les combinaisons d'actions suivantes :

1,35.Gk,sup + Gk,inf + 1,20.Gset + Pm + 1,35.gr1a-c + 1,50. (0,6.Fwk,trafic)
1,35.Gk,sup + Gk,inf + 1,20.Gset + Pm + 1,35.gr1b-c

1,35.Gk,sup + Gk,inf + 1,20.Gset + Pm + 1,35.gr2-c

1,35.Gk,sup + Gk,inf + 1,20.Gset + Pm + 1,35.gr3-c

1,35.Gk,sup + Gk,inf + 1,20.Gset + Pm + 1,5.Tk + 1,35.gr1a-a

1,35.Gk,sup + Gk,inf + 1,20.Gset + Pm + 1,50.Fwk

1,35.Gk,sup + Gk,inf + 1,20.Gset + Pm + 1,35.gr5-c

3.7.3.2.  Combinaisons fondamentales, en phase de construction

Le titulaire considére les combinaisons d'actions suivantes :
1,35.Gk,sup + Gk,inf + Pm + 1,50.Fwk + 1,35.Qc

1,35.Gk,sup + GKk,inf + Pm + 1,50.Tk + 1,35.Qc

3.7.3.3. Combinaisons accidentelles

Le titulaire considére la combinaison d'actions suivante :
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Gk,sup + Gk,inf + Gset + Pm + Fa + 0,5.Tk

L'ouvrage étant situé en zone sismique, les combinaisons définies au 4.3.3 de la version
définitive de septembre 2015 du document intitulé « Guide méthodologique - Ponts en zone
sismique - Conception et dimensionnement selon 'Eurocode 8 » téléchargeable sur le site
web du Cerema doivent également étre prises en compte.

Les combinaisons des effets en situation sismique de calcul sont rappelées ci-dessous :
Gk + Pm + AEd + Q2

Pour les justifications de certains équipements, par exemple les appareils d’appui et les
joints de chaussée, il convient en outre de prendre en compte la moitié des effets des
actions thermiques caractéristiques (Sth) ainsi que les effets des déformations différées
(retrait, fluage...) (Sdiff). La combinaison sismique devient alors :

Gk + Pm + AEd + Q2 + 0,5Sth + Sdiff
Q2 représente la valeur quasi-permanente des actions de longue durée, poussée des terres,

poussée hydrostatique, poussée hydrodynamique...

3.7.4. Equilibre statique

Il convient de vérifier I'équilibre statique de la structure pendant toutes les phases de
construction. Celui-ci doit étre assuré sous la combinaison d'actions

1,05.Gk,sup + 0,95.Gk,inf + Pm + 1,35.Qc

dans laquelle Gk,sup et Qc sont la fraction de poids propre et la fraction de charges en cours
d'exécution défavorables a I'équilibre et Gk,inf est la fraction de poids propre favorable a
I'équilibre.
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3.8.  JUSTIFICATION DU TABLIER

3.8.1. Classe d’exposition et enrobages des aciers passifs

(normes NF EN 206/CN, NF EN 1992-1-1, NF EN 1992-1-1/NA, NF EN 1992-2 et NF EN
1992-2/NA)

Classe Classe de Teneur mini Enrobage
Ouvrage , e .y en liant éq | Rapport E/C -
d’exposition résistance nominal
(kg/m3)
Balata/Mirande XC4 C35/45 350 0.5 50 mm
OH (cadre) XC4 C35/45 350 0.5 50 mm
Béton de C16/20 150 0.5
propreté

3.8.2. Régles relative au tablier en béton armé

(normes NF EN 1992-1-1, NF EN 1992-1-1/NA, NF EN 1992-2 et NF EN 1992-2/NA)

Les justifications du tablier en béton armé sont menées conformément aux normes NF EN
1992-1-1, NF EN 1992-1-1/NA, NF EN 1992-2 et NF EN 1992-2/NA et avec les hypothéses
complémentaires suivantes :

. pour les calculs aux ELS, le coefficient d'équivalence acier/béton est pris égal a
n=15 pour les bétons courants et 9 pour les BHP,

. la contrainte de compression du béton est limitée a 0,45fck sous combinaisons
ELS quasi permanentes et a 0,60fck sous combinaisons ELS fréquentes et
caractéristiques,

. pour la justification de la maitrise de la fissuration des parements soumis a une
classe d'exposition XD ou XS, il est vérifié¢ que l'ouverture des fissures est
inférieure a 0.2mm sous combinaisons ELS fréquentes,

o pour la justification de la maitrise de la fissuration des parements soumis a une
classe d'exposition XC, il est vérifié que l'ouverture des fissures est inférieure a
0.3mm sous combinaisons ELS fréquentes,

. pour le calcul aux ELU des armatures verticales de cisaillement des ames,
l'inclinaison -~ des bielles est telle que cotan( ~ ) est compris entre 1,0 et 1,5,

. la contrainte des armatures de béton armé est limitée a 300MPa sous
combinaisons ELS caractéristiques.

Compte tenu de ces conditions, il n’est pas prévu de vérification a la fatigue du tablier.
Par ailleurs, les parties du tablier soumises a des efforts concentrés sont justifiées comme

indiqué dans le guide « Diffusion des efforts concentrés, efforts de précontrainte et des
appareils d’appui » édité par le Sétra en novembre 2006.
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3.8.2.1.  Régles relatives au tablier en béton précontraint
(normes NF EN 1992-1-1, NF EN 1992-1-1/NA, NF EN 1992-2 et NF EN 1992-2/NA)

Les justifications du tablier en béton précontraint sont menées conformément aux
normes NF EN 1992-1-1, NF EN 1992-1-1/NA, NF EN 1992-2 et NF EN 1992-2/NA et avec
les hypothéses complémentaires suivantes :

— la contrainte de compression du béton est limitée a 0,45fck sous combinaisons ELS
quasi permanentes et a 0,60fck sous combinaisons ELS fréquentes et
caractéristiques,

— pour la justification de la maitrise de la fissuration vis-a-vis des parements soumis a
une classe d'exposition XC, il est vérifié que I'ouverture des fissures est inférieure a
0.2mm sous combinaisons ELS fréquentes et que le béton reste comprimé sous
combinaisons ELS quasi permanentes dans les zones situées a une distance
inférieure a 100mm des armatures de précontrainte ou de leur gaine,

— pour la justification de la maitrise de la fissuration des parements soumis a une
classe d'exposition XD ou XS, il est vérifié que le béton reste comprimé sous
combinaisons ELS fréquentes dans les zones situées a une distance inférieure a
100mm des armatures de précontrainte ou de leur gaine,

— la vérification de la non fissuration des &mes est menée comme indiqué dans
'annexe QQ de la norme NF EN 1992-2.

Compte tenu de ces conditions, il n’est pas prévu de vérification a la fatigue du tablier.

Par ailleurs, les parties du tablier soumises a des efforts concentrés sont justifiées
comme indiqué dans le document « Diffusion des efforts concentrés, efforts de précontrainte
et des appareils d’appui » édité par le Sétra en novembre 2006.

Il est rappelé que la contrainte dans les armatures actives immédiatement aprés la mise
en tension est limitée a PmO0(x)= min (k7.fpk ; k8.fp0,1k) avec k7=0.77 et k8=0,87.

38.22. Régles relatives aux armatures de flexion transversale et locale

Les regles définies pour la flexion générale s’appliquent tant pour le béton armé que
pour le béton précontraint. En ce qui concerne les regles d’ouvertures des fissures, en
'absence de précontrainte transversale, il y a lieu d’appliquer celles retenues pour le béton
précontraint lorsqu'on justifie les sections situées au voisinage des cables longitudinaux.

3.8.3. Justification du pont cadre Parcouri

Le titulaire considére les deux valeurs limites du coefficient de Rankine suivantes : 0,25 pour
le coefficient minimal et 0,50 pour le coefficient maximal.

Le biais géométrique de I'ouvrage étant supérieur ou égal a 65 grades, les efforts que le
titulaire a déterminés selon la fibre longitudinale la plus sollicitée, sont supposés régner sur
toute la largeur du tablier.

Les calculs justificatifs complémentaires sont conduits suivant les recommandations du
document "Ponts-cadres en béton armé - Programme de calcul PICF-EL - Guide d'emploi”
édité par le Sétra en décembre 1991.
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3.8.4. Justification du tablier du pont-dalle en béton précontraint

Le tablier en dalle précontrainte est calculé a l'aide d'un programme soumis a
I'acceptation du maitre d'ceuvre et en suivant les recommandations du document "Passages
supérieurs ou inférieurs en dalle nervurée (PSI.DN 81) - Dossier pilote" édité par le Sétra en
1981.

Les calculs justificatifs complémentaires sont conduits suivant les recommandations de
I'annexe 4 "Dimensionnement des appareils d'appui et ferraillage des chevétres incorporés"
du document "Programme de calcul PSIDP-EL - Notice d'utilisation du programme - Note de
calcul modéle - Guide de calcul" édité par le Sétra en octobre 1985, en adaptant les charges
a celles des normes NF EN 1991-2 et NF EN 1991-2/NA précisées dans l'article "Actions et
sollicitations " du chapitre 2 du présent CCTP et en calculant les sections d’aciers selon les
principes définis ci-dessus.

L'ouvrage présentant un biais géométrique inférieur a 50 grades, le titulaire procéde en
plus du calcul précédent, a un calcul aux éléments finis tenant compte de l'influence du biais
de l'ouvrage, pour déterminer les efforts réels a prendre en compte tant au niveau du
ferraillage passif du tablier que vis-a-vis du dimensionnement des appareils d'appui et des
fondations.

L'ouvrage présentant une courbure en plan de portée angulaire supérieure a 0,3 radian,
le titulaire procéde, en plus du calcul selon la méthode générale, a un calcul aux éléments
finis tenant compte de la courbure en plan et du biais de l'ouvrage pour déterminer les efforts
réels a prendre en compte tant au niveau du ferraillage passif du tablier que vis-a-vis du
dimensionnement des appareils d'appui et des fondations.

3.85.  Justification des ouvrages provisoires

Si les fleches maximales de l'ouvrage provisoire sous l'action du béton frais dépassent la
valeur limite de /2000 + 2cm sans étre supérieure a 1/300 (I est la portée exprimée en
centimétres), il convient de justifier la fissuration durant le coulage du béton selon les
méthodes définies dans la section 7 des normes NF EN 1992-1-1, NF EN 1992-1-1/NA, NF
EN 1992-2 et NF EN 1992-2/NA.

3.9. JUSTIFICATION DES APPUIS ET FONDATIONS

3.9.1. Généralités

(Normes NF EN 1992-1-1, NF EN 1992-1-1/NA, NF EN 1992-2 et NF EN 1992-2/NA)

3.9.1.1.  Classe d’exposition et enrobages des aciers passifs des appuis de fondation

Classe Classe de Teneur mini Enrobage
Ouvrage , cor .y en liant éq | Rapport E/C -
d’exposition résistance nominal
(kg/m3)
Balata/Mirande | y g C30/37 330 0.5 50 mm
(culée)
OH (radier, XC4 C35/45 350 0.5 50 mm
pieds droits)
Dalle de XC4 C30/37 330 0.5 50 mm
transition,
trottoir,
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longrine,
bordure (OA,
OH)
Béton de
propreté

C16/20 150 0.5

6.9.1.2. Régles générales relatives au calcul des appuis et fondations

Les justifications des appuis sont menées conformément aux normes NF EN 1992-1-1, NF
EN 1992-1-1/NA, NF EN 1992-2 et NF EN 1992-2/NA

Les justifications des appuis sont menées conformément aux normes NF EN 1992-1-1, NF
EN 1992-1-1/NA, NF EN 1992-2 et NF EN 1992-2/NA et avec les hypothéses
complémentaires suivantes :

. pour les calculs aux ELS, le coefficient d'équivalence acier/béton est pris égal a
n=15 pour les bétons courants et 9 pour les BHP,

. la contrainte de compression du béton est limitée a 0,45fck sous combinaisons
ELS quasi permanentes et a 0,60fck sous combinaisons ELS fréquentes et
caractéristiques,

. pour les justifications de la maitrise de la fissuration des parements soumis a une
classe d'exposition XD ou XS, il est vérifié que l'ouverture des fissures est
inférieure a 0.2mm sous combinaisons ELS fréquentes,

° pour les justifications de la maitrise de la fissuration des parements soumis a une
classe d'exposition XC, il est vérifié que l'ouverture des fissures est inférieure a
0.3mm sous combinaisons ELS fréquentes,

. la contrainte des armatures de béton armé pour les appuis est limitée a 300MPa
sous combinaisons ELS caractéristiques,

. la contrainte des armatures de béton armé pour les semelles est limitée a
400MPa sous combinaisons ELS caractéristiques,

. la contrainte des armatures de béton armé pour les fondations profondes est
limitée a 333MPa sous combinaisons ELS caractéristiques,

. pour le calcul aux ELU des armatures de cisaillement, l'inclinaison -~ des bielles
est telle que cotan( ~ ) est compris entre 1,0 et 1,5.

Compte tenu de ces conditions, il n’est pas prévu de vérification a la fatigue des appuis.
Par ailleurs, les justifications relatives aux fondations vis-a-vis des critéres géotechniques

sont menées conformément aux normes NF EN 1997-1 et NF EN 1997-1/NA et aux normes
NF P 94-261, NF P 94-262, NF P 94-270, NF P 94-281, NF P 94-282.

L'annexe Q de la norme NF P 94-262 est rendue contractuelle.
En l'absence de prescriptions particulieres dans le présent article, les caractéristiques

mécaniques des sols a prendre en compte pour le calcul des fondations sont tirées des
éléments du mémoire géotechnique de synthése joint au présent CCTP.
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3.9.2. Stabilité des appuis

Les justifications des éléments en béton armé sont menées selon les régles spécifiées dans
le paragraphe "Régles générales relatives au calcul des appuis" de l'article "Justification des
appuis et fondations" du présent CCTP.

3.9.21.  Dalles de transition
Les réactions d’appui des dalles de transition sur I'ouvrage sont calculées selon les
hypothéses suivantes :
° réaction maximale en considérant la dalle simplement appuyée a ses deux
extrémités ;
. réaction minimale nulle (dalle entierement appuyée sur le remblai).

Pour la détermination des réactions d’appui verticales du tablier et de la dalle de transition au
niveau des fondations, il est tenu compte des coefficients de répartition transversale.

3.9.3. Hypothéses pour les fondations

3.9.3.1.  Fondations profondes

Les justifications des fondations profondes sont menées conformément aux régles décrites
dans la norme NF P 94-262, NF P 94-282.

La détermination des efforts et des déplacements des fondations s’appuie sur un calcul de
type élasto-plastique avec prise en compte de la réaction du sol (calcul aux coefficients de
réaction). En pied, le titulaire suppose les fondations bloquées en translation suivant leur
axe.

Les hypothéses pour le calcul des fondations profondes sont proposées par le titulaire en
fonction des éléments présents dans le mémoire géotechnique de synthése joint au présent
CCTP, ainsi qu’a I'étude géotechnique G3 . Elles sont soumises au visa du maitre d’ceuvre.

3.9.3.2.  Hypothéses particuliéres pour les éléments métalliques dans le sol

Les épaisseurs d'acier sacrifiées a la corrosion sont prises en compte conformément aux
prescriptions des tableaux 4.1 et 4.2 de la norme NF EN 1993-5 et de la clause 4.4(1) de la
norme NF EN 1993-5/NA, avec les hypothéses suivantes :

. sols naturels agressifs (marais, marécages, tourbe...) ;
. durée de vie de cent (100) ans.

. Une perte d’épaisseur : 3.25 cm/face est prise en compte
3.10. JUSTIFICATION DES EQUIPEMENTS

3.10.1. Garde-corps

Les garde-corps pour piétons sont soumis aux conditions normales et courantes d'utilisation,
conformément a la norme XP P 98-405.
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3.10.2. Passerelle sous ouvrage

Les justifications sont conduites selon I'Eurocode 3 et 5.

Nuance des aciers : 235 MPA minimum

Une perte d’épaisseur vis-a-vis de la corrosion de 3.25mm/face est prise en compte.
Surcharge d’exploitation de la passerelle : 500 kg/m2

Une surcharge occasionnelle de véhicule d’entretien de 3.5T.

3.11. JUSTIFICATION DU RIDEAU DE PALPLANCHES

3.111. Généralités
(Norme NF P 94-282)

Les hypothéses de sol et de niveaux d’eau a prendre en compte dans les justifications des
rideaux de palplanches sont proposées par le titulaire, sur la base du mémoire géotechnique
de synthése joint au présent CCTP. Elles sont soumises au visa du maitre d’ceuvre avant
établissement de la note de calcul des rideaux.

Toutes les phases d’'édification doivent étre justifiées et les caractéristiques des sols
précisées.

Une perte d’épaisseur vis-a-vis de la corrosion de 6.5 mm est prise en compte.
(3.25mm/face)

3.12. JUSTIFICATION DES OUVRAGES PROVISOIRES
(Norme NF EN 13670/CN, art. 59 du fascicule 65 du CCTG)

Les ouvrages provisoires sont calculés conformément aux indications des 5.1 et 5.3 de la
norme NF EN 13670/CN et a celles de I'article 59 du fascicule 65 du CCTG.

3.13. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Conformément au Titre 0 du présent CCTP.

3.14. PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

3.14.1. Généralités

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de
'entreprise. Le titulaire doit en conséquence imposer dans les conventions avec les
fournisseurs ou producteurs toutes les obligations résultant du présent marche.

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages
ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par le titulaire au
maitre d’ceuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au PAQ.
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lls sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.
Il est rappelé que I'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :

. aux résultats du contréle intérieur, dont les modalités sont définies dans le PAQ;

. aux résultats du controle extérieur.

Dans I'exercice du contrdle extérieur, le maitre d’ceuvre peut étre amené a :

. s’assurer de I'exercice du controle intérieur ;
. exeécuter les essais qu’il juge utiles ;
. faire procéder a des prélévements conservatoires.

En cas d’'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements
avant leur mise en place dans I'ouvrage au niveau du contrdle intérieur, ou dans le cadre du
controle extérieur, il est fait application des articles 39 et 44 du CCAG-T.

3.14.2. Marquage CE des produits de construction

Le présent CCTP stipule que certains produits de construction doivent bénéficier du
marquage CE sur la base d'une norme harmonisée ou d’une évaluation technique
européenne (ETE). Conformément au reglement (UE) n°305/2011, ils font I'objet d’une
déclaration de performances.

Les performances déclarées doivent couvrir de fagon exhaustive les exigences prévues par
la norme harmonisée ou le document d’évaluation européen correspondant.

Les dispositions transitoires de l'article 66 du réglement (UE) n°305/2011 s’appliquent. En
particulier, le titulaire peut présenter, en tant qu’évaluations techniques européennes, les
agréments techniques européens délivrés conformément a larticle 9 de la directive
89/106/CEE avant le 1er juillet 2013, pendant toute la durée de validité desdits agréments.

3.143. Conformité aux normes, marques et avis techniques Francais

3.14.3.1.  Possibilités d’équivalence

Le présent CCTP prévoit que certains matériaux ou produits doivent étre conformes a des
normes frangaises non issues de normes européennes.

Conformément a l'article 23.2 du CCAG-T, le titulaire peut proposer d’autres matériaux ou
produits a condition d’une part, qu’ils soient conformes a des normes en vigueur dans
d’'autres Etats parties & I'’Accord sur les marchés publics de I'Organisation mondiale du
commerce et d’autre part, qu’ils soient acceptés par le maitre d’ceuvre, ce dernier restant
seul juge de I'équivalence.

Le présent CCTP prévoit également que certains matériaux, produits ou services doivent
étre titulaires soit d’'une marque de qualité francaise (marque NF ou autre), soit d’'un avis
technique, d’'un agrément ou d’une homologation émis par un organisme public frangais
(Sétra, IFSTTAR, CSTB, etc.).

Mars2023
Page 155 sur 212



Aménagement RN2 entre les carrefours de Balata et PROGT Page n° 156
DEAL C.C.T.P.LOT 1-0A

Conformément a l'article 24.2 du CCAG-T, le titulaire peut proposer d’autres matériaux,
produits ou services a condition que ceux-ci bénéficient d’'une attestation délivrée par un
organisme établi dans I'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN
ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité francgais d’accréditation (COFRAC), ou tout
autre organisme d’accréditation signataire de I'accord européen multilatéral pertinent pris
dans le cadre d’European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des
organismes d’accréditation. Ces matériaux, produits ou services doivent également étre
acceptés par le maitre d’ceuvre, ce dernier restant seul juge de I'équivalence.

3.14.3.2.  Acceptation ou refus du maitre d’ceuvre d’une équivalence

En complément a larticle 23.2 du CCAG-T, pour toute demande d’équivalence d'un
matériau, produit ou service, le titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début
d’approvisionnement ou mise en ceuvre, les éléments (échantillons, notices techniques,
résultats d’essai, etc.) nécessaires a I'appréciation de I'équivalence du matériau, produit ou
service proposé au matériau, produit ou service requis. Ces éléments sont a la charge du
titulaire et, pour les documents, rédigés en langue francaise.

Le maitre d'ceuvre dispose d’un délai de 30 jours a partir de la livraison de ces éléments
pour accepter ou refuser ce matériau, produit ou service. Son acceptation est fondée sur le
respect des exigences définies dans la norme frangaise ou dans le réglement de la marque
de qualité, de l'avis technique, de 'homologation ou de I'agrément requis, qui constituent
toujours la référence technique.

Tout matériau, produit ou service pour lequel I'équivalence aurait été sollicitée et qui serait
livré sur le chantier ou engagé sans respecter le délai précité est réputé étre en contradiction
avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré ou interrompu au frais du
titulaire, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrét de chantier.

3.144. Repéres de nivellement

Les repéres de nivellement doivent étre robustes, inoxydables et discrets et étre adaptés au
type de mesure prévu. lls sont obligatoirement exécutés en laiton, en acier inoxydable ou en
bronze. Leur conception est telle que leur contact avec le talon de la mire est toujours limité
a un point. Les repéres susceptibles d’offrir un appui linéaire ou surfacique au talon de la
mire sont ainsi interdits.

3.145. Palplanches métalliques
3.14.5.1.  Palplanches
Les palplanches sont du type PU 28-1, PU28 ou similaire.

La nuance de I'acier des palplanches est S 240 GP minimum, telle que définie dans la norme
NF EN 10248-1.

Elles sont aptes au soudage.

Le marquage des palplanches défini par I'article 37 du fascicule 68 du CCTG est complété
par I'indication de la nuance et de la qualité de I'acier.
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Les tolérances sur la forme et les dimensions des palplanches sont conformes aux
spécifications de la norme NF EN 10248-2.

3.14.5.2. Protection des palplanches pour rideau

Les parties non vues sont protégées par un systéeme de peinture titulaire de la marque
ACQPA-Systémes anticorrosion par peinture, de classe de certification Im2.

Les parties vues sont protégées par un systeme de peinture titulaire de la marque ACQPA-
Systémes anticorrosion par peinture, de classe de certification C4ANV. Pour ces parties, les
couches de finition sont effectuées sur site.

Sont considérées comme des parties vues les surfaces suivantes : face intérieure au-dessus
des berges.

L’'ouvrage compte deux zone de perception visuelle globale : le piédroit rive droite et celui
rive gauche.

Les spécifications d’assurance qualité du fascicule 56 du CCTG sont applicables,
notamment :

. l'article 1.6 : Assurance de la qualité ;
. le chapitre 2, article 2.2 : Provenance, qualité et contréle des peintures ;
. le chapitre 3, article 3.2 : Mode d’exécution des travaux, ouvrages neufs, cas des

processus de type génie civil.

3.14.5.3. Garanties

Les garanties du systéme de protection contre la corrosion de la charpente sont conformes
aux spécifications de I'article 1.5 du fascicule 56 du CCTG appliquées avec les hypothéses
suivantes :

. tout élément est considéré comme appartenant a la catégorie 1 définie par
I'article 1.3 du fascicule 56 du CCTG, et recoit un systéme de peinture certifié par
I'TACQPA (marque ACQPA-Systémes anticorrosion par peinture),

. la garantie inclut toujours la garantie de tenue (anticorrosion et aspect (cloquage,
craquelage et écaillage)) ;

o la garantie inclut la garantie contre les altérations de la couleur précisée dans
l'article 1.5 du fascicule 56 du CCTG.

Selon le procédé de protection et les modalités de mise en ceuvre, les tableaux applicables
des durées de garantie du fascicule 56 du CCTG sont donc les suivants :

. tableau 1 : travaux de protection sur ouvrage neuf en acier dont la ou les
premiéres couches sont appliquées en atelier et la couche de finition sur site ou
la totalité sur site ;

. tableau 2 : travaux de protection sur ouvrage neuf en acier dont la totalité du
systéme est appliqué en atelier ;

. tableau 3 : travaux de métallisation plus peinture sur acier mis a nu ;
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. tableau 7 : protection des ouvrages neufs par galvanisation suivie de mise en
peinture.
3.14.6. Traitement de surface

(Art. 64 du fasc. 65 du CCTG)

3.14.6.1.1. Badigeon pour parois en contact avec les terres

Le badigeon est constitué de goudron désacidifié, de bitume a chaud ou d’'une émulsion non
acide de bitume. La composition de ce badigeon est soumise a I'acceptation préalable du
maitre d’ceuvre. Son épaisseur minimale est de 1 mm.

3.14.7.  Aciers pour béton armé

(Norme NF EN 13670/CN, chapitre 7 du fasc. 65 du CCTG, normes NF A 35-015, NF A 35-
080-1, NF A 35-080-2 et NF A 35-020-1)

3.14.7.1.  Exigences générales

Les armatures de béton armé utilisées pour la construction de I'ouvrage doivent respecter les
exigences générales définies dans la norme NF EN 13670/CN.

Pour I'application du 6.2 (1) de la norme NF EN 13670/CN, les armatures a haute adhérence
sont conformes a la norme NF A 35-080-1 et sont de nuance B500B au sens de celles-ci.

Les armatures lisses sont conformes a la norme NF A 35-015.
Les treillis soudés sont conformes a la norme NF A 35-080-2.

Pour I'application du 6.4 (1) de la norme NF EN 13670/CN, toutes les armatures de béton
armé utilisées sont soudables. Le recours a des armatures non soudables est ainsi interdit.

Les dispositifs de raboutage éventuellement utilisés pour le raccordement des armatures de
béton armé sont conformes a la norme NF A 35-020-1 et admis a la marque AFCAB-
Dispositifs de raboutage ou d’ancrage d’armatures du béton.

Compte tenu des difficultés dues au phasage, la continuité des armatures traversant les
reprises de bétonnage des couronnements est obligatoirement assurée par des dispositifs
de raboutage. Ces derniers sont conformes a la norme NF A 35-020-1 et admis a la marque
AFCAB-Dispositifs de raboutage ou d’ancrage d’armatures du béton.

3.14.7.2. Exigences complémentaires

Outre les exigences générales définies ci-dessus, les armatures de béton armé doivent
respecter certaines exigences complémentaires. Celles-ci sont constituées par toutes les
exigences du chapitre 7 du fascicule 65 du CCTG ne contredisant pas celles de la norme NF
EN 13670/CN et par les exigences définies ci-dessous.

Si le titulaire a recours a une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit
bénéficier de la marque NF-Armatures.
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L’utilisation de treillis soudés est soumise a I'acceptation préalable du maitre d’ceuvre (norme
NF A 35-080-2).

L'utilisation des aciers lisses (norme NF A 35-015) est limitée aux :

° armatures de frettage ;
. barres de montage ;

. armatures en attente de diameétre inférieur ou égal a 16 mm exposées a un
pliage suivi d'un dépliage ;

. armatures de liaison des corniches.
Les armatures a haute adhérence (norme NF A 35-080-1) sont approvisionnées en longueur

telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter plus de trongons que si elle
était constituée d’éléments de 12 m.

Les armatures a haute adhérence doivent en outre présenter une résistance a la fatigue
conforme aux dispositions de la norme NF A 35-080-1.

3.14.8. Bétons et mortiers hydrauliques

(Norme NF EN 13670/CN, art. 81 a 83 et annexe B du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN
206/CN)

3.14.8.1. Généralités sur la définition des bétons

Les bétons utilisés dans la construction de I'ouvrage doivent respecter les exigences définies
dans la norme NF EN 13670/CN.

Pour I'application du 8.1 (1) de la norme NF EN 13670/CN, les bétons sont spécifiés en
conformité avec la norme NF EN 206/CN.

Compte tenu de la disparité des types d’éprouvettes utilisées en Europe, la classe de
résistance d'un béton s’exprime avec deux valeurs (ex. C30/37), la premiére correspondant a
des résultats en compression obtenus en écrasant des éprouvettes cylindriques, I'autre des
éprouvettes cubiques.

La détermination des résistances est appréciée a partir d’essais réalisés sur des éprouvettes
cylindriques conformes a la norme NF EN 12390-1.

3.14.8.2. Exigences complémentaires

(art. 81 du fascicule 65 du CCTG)

Outre les exigences générales définies ci-dessus, le béton doit respecter certaines
exigences complémentaires. Celles-ci sont constituées par toutes les exigences du chapitre
8 et de 'annexe B du fascicule 65 du CCTG ne contredisant pas celles de la norme NF EN
13670/CN et par les exigences définies ci-aprés et dans le sous-article « Définition des
bétons ».
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Les spécifications destinées a assurer la durabilité du béton sont celles données dans la
norme NF EN 206/CN complétées par les indications des articles suivants en fonction des
classes d’exposition des différentes parties d’'ouvrage.

Par dérogation au fascicule 65 du CCTG, les désignations, les classes d'exposition, la classe
de résistance au sens de la norme NF EN 206/CN, le dosage en liant, les destinations et les
caractéristiques complémentaires exigées des différents bétons sont indiqués dans le
tableau du sous-article « Définition des bétons ».

La classe de chlorure pour chacune des parties d’ouvrage est définie en référence au
tableau NA 5.2.7 de la norme NF EN 206/CN.

3.14.8.3.  Définition des bétons
(art. 81 a 83 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206/CN)

Les spécifications destinées a assurer la durabilité du béton sont celles données dans la
norme NF EN 206/CN complétées par les indications des articles suivants en fonction des
classes d’exposition des différentes parties d’ouvrage.

3.14.8.4. Consistance des bétons

La consistance de tous les bétons est proposée par le titulaire et soumise au visa du maitre
d’ceuvre. Elle est déterminée par I'essai d’affaissement selon la norme NF EN 12350-2 pour
les classes de consistance S1 a S4 et par I'essai d’étalement selon la norme NF EN 12350-5
pour la classe de consistance S5. La classe de consistance S1 n’est autorisée que pour les
bétons préfabriqués.

Les spécifications relatives a la consistance sont définies en termes de valeurs cibles.
La valeur cible de consistance doit tenir compte des conditions particuliéres de bétonnage
telles que le temps de trajet entre le point de fabrication et le point de livraison ou le temps

de bétonnage.

Dispositions particuliéres pour la qualité des parements (EQP) :

Pour les valeurs d’affaissements supérieures ou égales a 100 mm, la tolérance sur la
consistance est réduite a +/-20 mm. Cette tolérance peut toutefois étre augmentée si le
titulaire le justifie par une étude spécifique de la sensibilité de la variation de la consistance
sur la résistance du béton et 'aspect des parements.

3.14.9. Constituants des mortiers et bétons
(Norme NF EN 13670/CN, art. 82 du fasc. 65 du CCTG)

3.14.9.1. Exigences générales

Les constituants des bétons utilisés dans la construction de I'ouvrage doivent respecter les
exigences définies dans la norme NF EN 13670/CN.

Pour I'application du 8.1 (1) de la norme NF EN 13670/CN, les constituants des mortiers et
bétons sont conformes aux normes visées par la norme NF EN 206/CN.
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Pour I'application du 8.1 (3) de la norme NF EN 13670/CN, pour chaque formule de béton, la
dimension nominale supérieure du plus gros granulat est proposée et justifiée par le titulaire
dans son Plan Qualité. Dans tous les cas, elle est limitée a 25 mm et doit étre adaptée a la
dimension et a la densité du ferraillage des piéces a bétonner.

3.14.9.2.  Exigences complémentaires

(Art. 82 du fasc. 65 du CCTG)

Outre les exigences générales définies ci-dessus, les constituants du béton doivent
respecter certaines exigences complémentaires. Celles-ci sont constituées par toutes les
exigences du chapitre 8 et de I'annexe B du fascicule 65 du CCTG ne contredisant pas
celles de la norme NF EN 13670/CN et par les exigences définies ci-apreés.

Granulats :
(art. 82.2 du fasc. 65 du CCTG, normes NF EN 12620+A1 , NF P 18-545, FD P 18-542)

Pour chaque formule de béton, la dimension nominale supérieure du plus gros granulat est
proposée et justifiée par le titulaire dans son Plan Qualité. Dans tous les cas, elle est limitée
a 25 mm et doit étre adaptée a la dimension et a la densité du ferraillage des piéces a
bétonner.

Les granulats sont des granulats naturels courants, conformes aux normes NF EN
12620+A1 et NF P 18-545.

Les granulats récupérés sur linstallation de production considérée a partir des eaux de
lavage ou de béton frais sont interdits.

Les granulats doivent impérativement étre approvisionnés a la centrale sur un stockage
primaire.

Des stocks sont constitués sur une aire bétonnée présentant une pente assurant
I'évacuation des eaux d’essorage.

Le volume de ces stocks et I'organisation des manutentions doivent étre tels qu’au moment
du transfert a la centrale, la durée d’essorage effectif soit de trois jours pour le sable et de
deux jours pour les gravillons.

Le titulaire doit prévenir immédiatement le maitre d’ceuvre des modifications qui peuvent
survenir dans la production des granulats.

Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, le titulaire doit contrbler les
bordereaux de livraison et 'aspect visuel des granulats.

Dispositions particuliéres liées aux réactions d’alcali-silice :

Tous les granulats (gravillons et sables) doivent étre qualifiés vis-a-vis de I'alcali-réaction,
conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542.
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Dans le cas de sables fillérisés, les fillers doivent étre qualifiés séparément des sables vis-a-
vis de l'alcali-réaction. lls sont qualifiés soit, lorsque la granulométrie du filler correspond a la
coupure 0-0,315mm, par I'essai cinétique visé par la norme XP P 18-594, soit, dans le cas
contraire, en appliquant les clauses relatives aux additions mentionnées au paragraphe
"Additions pour bétons" du méme sous-article du présent CCTP.

En I'absence de justification de la qualification des granulats, ces derniers sont considérés
comme potentiellement réactifs (PR) et toutes les dispositions du présent CCTP relatives
aux granulats PR leur sont applicables.

Les granulats doivent étre non réactifs (NR). Toutefois, des granulats potentiellement réactifs
a effet de pessimum (PRP) peuvent étre utilisés sous réserve que les deux conditions du
6.3.1.2 du fascicule de documentation FD P 18-464 soient vérifiées. Si ces conditions ne
sont pas vérifiées, les granulats sont considérés comme potentiellement réactifs (PR) et
toutes les dispositions du présent CCTP relatives aux granulats potentiellement réactifs leur
sont applicables.

De méme, des granulats potentiellement réactifs (PR) peuvent étre utilisés sous réserve
gu'au moins une des deux conditions suivantes soit vérifiée :

. Condition 1 : La formulation satisfait a un critére analytique (bilan des alcalins)
effectué conformément aux prescriptions du 6.3.2 du fascicule de documentation
FD P 18-464 ;

. Condition 2 : La formulation satisfait a un critére de performance (essais de
gonflement) effectué conformément aux prescriptions du 6.3.3 du fascicule de
documentation FD P 18-464.

Ciments :

(art. 82.1 du fasc. 65 du CCTG, normes FD P 15-010, NF EN 197-1, NF P 15-302, NF P 15-
317, NF P 15-318, NF P 15-319)

Pour chaque lot de fourniture, le titulaire procéde a une vérification des emballages et
bordereaux de livraison.

Le titulaire doit effectuer des prélévements conservatoires de ciment de 10 kg pour chaque
lot de ciment utilisé pour les épreuves d’étude et de convenance des bétons et de 5 kg pour
chaque partie d’'ouvrage. Ces prélévements sont effectués soit dans le silo a I'aide d'un
dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur. Les méthodes de
prélévement et d’échantillonnage des liants doivent étre conformes a la norme NF EN 196-7.

L’ensemble des opérations de transport et de stockage des liants, a partir du lieu de livraison
jusgu’a la mise en ceuvre, doit étre congu de maniére a éviter toute cause d’atteinte a leur
qualité (cf. article 1 de 'annexe B au Fascicule 65 du CCTG).

Contréle intérieur :

Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, le titulaire fournit au maitre d’ceuvre les
relevés statistiques du fabricant de ciment comprenant moyenne, écart-type et coefficient de
variation. En complément a I'article 85.1B du fascicule 65 du CCTG, le fournisseur de ciment
présente, a I'appui de ses résultats d’auto-contréle, un engagement sur le respect de la
valeur minimale retenue C min.
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Contrble extérieur :

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le maitre d’ceuvre peut faire réaliser des
prélévements en vue de faire réaliser les essais suivants :

. identification rapide ;

° temps de prise ;

. expansion a chaud ;

. flexion — compression a 7 et 28 jours ;
. chaleur d’hydratation.

La teneur maximale en ciment est limitée a 385 kg/m3.

La résistance caractéristique du béton est d’au moins 30 MPa a 28 jours sur éprouvettes
cylindriques.

Dispositions particuliéres liées au réactions de gonflement interne :

Contréle intérieur :

Dans le cas ou le dossier carriere montre que les granulats sont potentiellement réactifs, et
si la justification de la formule se fait par référence au 6.3.2 du fascicule de documentation
FD P 18-464, il est rappelé que des essais de détermination des teneurs en alcalins des
ciments sont a réaliser conformément a la norme NF EN 196-2 et a I'annexe A de la norme
NF P 18-454. Ces essais ont pour objet de confirmer les données statistiques de la
cimenterie et sont effectués au début du chantier, au cours des épreuves d'étude, ou avant
les épreuves de convenance en cas d'utilisation d’'un béton disposant de références.

Contrble extérieur :

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le maitre d’ceuvre peut faire effectuer sur les
prélévements de ciment des mesures de taux d’alcalins et de teneurs en laitier.

Réaction sulfatique interne RSI :

Conformément aux indications du document intitulé «Recommandations sur la prévention
des désordres dus a la RSI» édité par le LCPC en aolt 2007, en cas d’élévation de
température excessive et en fonction du niveau de prévention retenu pour I'ouvrage ou la
partie de I'ouvrage, le titulaire peut étre amené a utiliser des ciments particuliers.

3.14.9.3.  Adjuvants pour bétons
(art. 82.4 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 934-2+A1)

En début d'utilisation, le titulaire effectue un prélévement conservatoire sur chaque adjuvant.
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3.14.94. Eau

Il est rappelé que I'eau de gachage doit respecter les prescriptions de la norme NF EN 1008.

En l'absence d’étude appropriée, 'eau de récupération de l'industrie du béton ne peut pas
étre employée. Une étude particuliére est notamment nécessaire pour une utilisation en
béton architectural, béton précontraint et béton en environnement agressif. En tout état de
cause, seule l'eau décantée ayant atteint une masse volumique inférieure a 1,01 et
déshuilée peut étre utilisée.

3.14.9.5. Fibres

Le béton des trottoirs, non armé est fibré afin de maitriser les effets du retrait. L’entrepreneur
propose a I'agrément du maitre d’ceuvre le type et la proportion de fibres polyméres.

Elles doivent étre conformes aux spécifications de la norme NF EN 14889-2 (fibres
polyméres). Elles sont structurelles de classe Il (diamétre supérieur a 0.3 mm). Le dosage
est au moins égal a celui permettant de répondre aux exigences de l'article 5.8 de la norme
EN 14889-2.

3.14.10. Epreuves d’études, de convenance et de contréle

Les épreuves d’étude, de convenance et de contréle des bétons utilisés dans la construction
de I'ouvrage doivent respecter les exigences définies dans la norme NF EN 13670/CN.

Pour l'application du 8.2 (2) de la norme NF EN 13670/CN, tous les bétons de classe
supérieure ou égale a C25/30 sont soumis a des coulages d’essai respectant les
spécifications des articles 85.1 (épreuves d’étude) et 85.3 (épreuves de convenance) du
fascicule 65 du CCTG ne contredisant pas celles de la norme NF EN 13670/CN et les
exigences définies dans les sous-articles ci-dessous.

Pour l'application du 8.3 (4) de la norme NF EN 13670/CN, tous les bétons de classe
supérieure ou égale a C25/30 sont soumis a des épreuves de contréle respectant les
spécifications de [larticle 86.1 (épreuves de contréle) du fascicule 65 du CCTG ne
contredisant pas celles de la norme NF EN 13670/CN et les exigences définies dans les
sous-articles ci-dessous.

La notion de famille définie dans la norme NF EN 206/CN n’est pas retenue pour ce qui
concerne les épreuves d’étude, de convenance et de contrdle.

3.14.10.1. Etude des bétons

Les dispositions de l'article 85.1 du fascicule 65 du CCTG s'appliquent en considérant qu'un
prélévement comporte trois éprouvettes.

Pour l'application du 8.1 (4) de la norme NF EN 13670/CN, les résultats de résistance au
jeune age du béton sont exigés pour déterminer la durée d’application de la cure pour les
parties d’ouvrage concernées.

Pour l'application du 8.2 (1) de la norme NF EN 13670/CN, la fourniture d’'un programme de
bétonnage par partie d’'ouvrage est exigée. Ce dernier doit étre établi conformément a
I'article 85.2 du fascicule 65 du CCTG.
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Dans le cadre des épreuves d’étude, le titulaire doit démontrer que la température maximale
susceptible d’étre atteinte par le béton de toutes les parties d’ouvrage — compte tenu du
planning de réalisation, du programme de bétonnage et des éventuelles dispositions
particulieres proposées par le titulaire — respecte la température maximale fixée dans le
document intitulé « Recommandations sur la prévention des désordres dus a la réaction
sulfatique interne » édité par le LCPC en ao(t 2007.

Si la température maximale donnée par la méthode simplifiée constituant I'annexe IV de ce
document excéde le seuil fixé pour le niveau de prévention requis et rappelé ci-dessous, une
étude plus précise doit étre entreprise par le titulaire, a ses frais, pour valider la formule
proposée et pour définir la température maximale du béton a la livraison.

Pour le niveau de prévention Bs, la température maximale dans le béton doit, d'une
maniere générale, rester inférieure a 75 °C. Si cette condition ne peut étre respectée, elle
doit obligatoirement rester inférieure & 85 °C et au moins une des six conditions suivantes
doit étre respectée :

. le traitement thermique est maitrisé, la durée de maintien de la température du
béton au-dela de 75 °C ne doit pas excéder 4 heures et les alcalins équivalents
actifs du béton doivent étre en quantité inférieure a 3 kg/m3 (la durée de maintien
est définie comme la période pendant laquelle la température est supérieure a 75

. pour les éléments préfabriqués, le ciment utilisé est conforme a la norme NF
P15-319 (ES) avec, dans le cas des CEM | et CEM II/A, une limitation a 3 kg/m3
de la teneur en alcalins équivalents actifs du béton ;

. pour les bétons de piéces critiques coulées en place, utilisation d’'un ciment
conforme a la norme NF P15-319 (ES) excepté les ciments CEM |, CEM Il/A-L et
CEM II/A-LL ;

. le ciment utilisé est un ciment non conforme a la norme NF P 15-319 (ES) de
type CEM II/B-V, CEM II/B-S, CEM 1I/B-Q, CEM I1I/B-M (S-V), CEM IlI/A ou CEM
V, dont la teneur en SO3 n’excéde pas 3 % et qui est fabriqué a partir d’'un
clinker dont la teneur en C3A n’excéde pas 8 % ;

. le ciment, un CEM |, est utilisé en combinaison avec des cendres volantes
conformes a la norme NF EN 450-1, de laitiers de haut fourneau moulus
conformes a la norme NF EN 15167-1, ou encore de pouzzolanes naturelles
calcinées. La proportion d’addition doit étre d’au moins 20 % sous réserve de
respecter les exigences des normes, en particulier la norme NF EN 206/CN. Les
teneurs en C3A (rapportée au ciment) et en S03 sont respectivement inférieures
ou égales a 8% et 3% ;

° vérification de la durabilité du béton vis-a-vis de la réaction sulfatique interne a
l'aide de l'essai de performance décrit dans les recommandations et par la
satisfaction aux critéres décisionnels.

Pour le niveau de prévention Cs, la température maximale dans le béton doit, d’'une
maniere générale, rester inférieure a 70 °C. Si cette condition ne peut étre respectée, elle
doit obligatoirement rester inférieure a 80 °C et au moins une des six conditions suivantes
doit étre respectée :
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le traitement thermique est maitrisé, la durée de maintien de la température du
béton au-dela de 70 °C ne doit pas excéder 4 heures et les alcalins équivalents
actifs du béton doivent étre en quantité inférieure a 3 kg/m3 (la durée de maintien
est définie comme la période pendant laquelle la température est supérieure a 70
OC) ;

pour les éléments préfabriqués, le ciment utilisé est conforme a la norme NF
P15-319 (ES) avec, dans le cas des CEM | et CEM II/A, une limitation a 3 kg/m3
de la teneur en alcalins équivalents actifs du béton ;

pour les bétons de piéces critiques coulées en place, utilisation d’'un ciment
conforme a la norme NF P15-319 (ES) excepté les ciments CEM I, CEM II/A-L et
CEM II/A-LL ;

le ciment utilisé est un ciment non conforme a la norme NF P 15-319 (ES) de
type CEM II/B-V, CEM II/B-S, CEM II/B-Q, CEM II/B-M (S-V), CEM IlI/A ou CEM
V, dont la teneur en SO3 n’excede pas 3 % et qui est fabriqué a partir d’'un
clinker dont la teneur en C3A n’excéde pas 8 % ;

le ciment, un CEM |, est utilisé en combinaison avec des cendres volantes
conformes a la norme NF EN 450-1, de laitiers de haut fourneau moulus
conformes a la norme NF EN 15167-1, ou encore de pouzzolanes naturelles
calcinées. La proportion d’addition doit étre d’au moins 20% sous réserve de
respecter les exigences des normes, en particulier la norme NF EN 206/CN. Les
teneurs en C3A (rapportées au ciment) et en S03 sont respectivement inférieures
ouégalesa8 % et3 % ;

vérification de la durabilité du béton vis-a-vis de la réaction sulfatique interne a
l'aide de l'essai de performance décrit dans les recommandations et par la
satisfaction aux critéres décisionnels.

3.14.10.2. Epreuve de convenance

(Norme NF EN 13670/CN, art. 85.3 du fasc. 65 du CCTG)

Les épreuves de convenance sont a la charge du Titulaire et sont réputées rémunérées par
le prix du béton.

L'épreuve de convenance est conduite conformément au fascicule 65.

Elle est effectuée au moins 45 jours avant toute fabrication de béton pour les travaux

définitifs.

L'épreuve de convenance conduite dans les conditions significatives de chantier (transport,
moyen de mise en ceuvre, température, etc.) implique la réalisation de 3 gachées :

1 pour OA Balata
1 pour OH Parcouri

1 pour OA Mirande

Pour chaque gachée, il est réalisé au moins 6 éprouvettes, qui sont testées a 7 et 28 jours :

3 essais de compression a 7 jours,
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. 3 essais de compression a 28 jours,

L’agrément est donné si la résistance obtenue pour chaque éprouvette est au moins égale a
la résistance correspondante exigée.

Dans le cas ou les essais a 28 jours ne donneraient pas les résistances prescrites, le
Titulaire doit exécuter un nouveau béton d’essai, aprés avoir apporté les améliorations
nécessaires.

3.14.10.3. Fabrication, transport et manutention des bétons

(Norme NF EN 13670/CN, chap. 8 et annexe B du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206/CN)

La fabrication, le transport et la manutention des bétons sont conformes aux exigences
générales de la norme NF EN 13670/CN.

Pour l'application du 8.1 (1) de la norme NF EN 13670/CN, les bétons sont fabriqués en
conformité avec la norme NF EN 206/CN.

Pour 'application du 8.3 (5) de la norme NF EN 13670/CN, le contact du béton frais avec un
alliage d’aluminium est interdit.

Outre les exigences générales définies ci-dessus, la fabrication, le transport et la
manutention des bétons doivent respecter certaines exigences complémentaires. Celles-ci
sont constituées par toutes les exigences du chapitre 8 et de I'annexe B du fascicule 65 du
CCTG ne contredisant pas celles de la norme NF EN 13670/CN et par les exigences définies
dans les paragraphes ci-dessous.

Le béton est fabriqué par le titulaire soit dans une centrale de chantier, soit dans une
centrale de béton prét a 'emploi (BPE), soit dans une usine de préfabrication.

Dans tous les cas, il doit respecter la norme NF EN 206/CN et l'unité de fabrication est
soumise a l'acceptation du maitre d’ceuvre. Cette derniere s’effectue sur la base du respect
des caractéristiques détaillées précisées dans I'annexe B du fascicule 65 du CCTG. Il est
notamment tenu compte de l'existence d’'une capacité de stockage des ciments et des
granulats et d’'une capacité de production compatibles avec les exigences du chantier.

Les bétonnieres portées sont des cuves agitatrices et non des camions malaxeurs. De ce
fait, la vérification des tolérances de dosage sur chaque constituant doit étre réalisée sur
chaque gachée. Les exigences concernant les rapports maxi Eaueff / Lianteq doivent étre
respectées pour chaque gachée.

Si le béton provient d’'une centrale de BPE, il doit étre titulaire de la marque NF-BPE. Ainsi,
soit la centrale est titulaire de la marque NF-BPE (procédure conventionnelle), soit le béton
est certifié pour le chantier (procédure particuliére).

En complément du 8.3 (1) de la norme NF EN 13670/CN, chaque livraison de béton de
structure est accompagnée du bordereau d’impression des pesées qui est visé par le titulaire
dans le cadre du contréle interne. Ce document est également tenu a la disposition du
maitre d’ceuvre.
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3.14.10.4. Epreuve de contréle
(Norme NF EN 13670/CN, art. 83 et 86 et annexe B du fasc. 65 du CCTG)

Les essais réalisés dans le cadre de celle-ci ne relévent pas des spécifications de la norme
NF EN 206/CN qui s’appliquent aux contréles de production et de conformité de l'installation
de fabrication. lls sont effectués par un laboratoire de contrdle qui doit, soit étre accrédité
COFRAC, soit avoir subi, avec succés et moins d’un an avant le premier essai, un audit basé
sur un référentiel d’accréditation équivalent. lls font I'objet de rapports qui doivent étre
transmis au maitre d’ceuvre au fur et & mesure de 'obtention des résultats.

Les échantillons de béton doivent étre sélectionnés de facon aléatoire et prélevés
conformément a la norme EN 12350-1.

Pour les épreuves de controles effectués, le nombre et la fréquence des prélévements sont
ceux indiqués ci-apres :

Ouvrages/Parties b Sl IFLTEE cas béton fabriqué
, en centrale .
d’ouvrages e sur chantier

extérieure
OA Balata 2 4
OH 2 4
OA Mirande 2 4

Chaque prélévement donne lieu a la réalisation au minimum :

. D’une mesure de consistance
. De 3 éprouvettes écrasées a 28 jours

De plus, il est effectué par le titulaire au minimum deux essais de consistance de béton frais
sur chaque camion de livraison (un essai avant la mise en ceuvre et un essai au cours de la
mise en ceuvre) ou dans le cas de fabrication du béton sur chantier, un essai par heure de
bétonnage.

Les éprouvettes de béton, dont la fourniture est a la charge du titulaire, doivent étre
transportées au laboratoire et démoulées dans les trois jours suivant leur confection et étre
placées en atmosphére normalisée dans les trois heures suivant leur démoulage.

Les dispositions pour obtenir les conditions de conservation normalisées sont a la charge du
titulaire, qui doit les préciser dans son Plan Qualité. Le respect de la fourchette des
températures rappelées ci-dessus est notamment contrélé obligatoirement avec un
thermomeétre mini/maxi maintenu a proximité des éprouvettes.

Dans le cas ou les granulats ont été qualifiés de potentiellement réactifs, le maitre d’ceuvre
peut faire effectuer par phase de bétonnage un essai de gonflement prévu au 6.3.3 du
fascicule de documentation FD P 18-464, conformément aux dispositions du CCAP sur la
réception de l'ouvrage.

Le gonflement doit étre inférieur & 200 ym/m a cing mois.

Il est rappelé que les centrales a béton, quel que soit leur type, doivent étre équipées
conformément aux exigences de I'article 83 et de I'annexe B du fascicule 65 du CCTG.
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3.14.11. Protection anticorrosion des parties métalliques

(Art. 5.8 et 10 du fasc. 66 du CCTG, fasc. 56 du CCTG)

3.14.11.1. Processus de mise en ceuvre de type industriel

Le présent sous-article concerne les procédés de type industriel tels que définis par l'article
1.6.1.1 du fascicule 56 du CCTG et notamment les procédés de galvanisation a chaud suivie
de mise en peinture avec application automatisée.

Pour ces procédés, les spécifications d'assurance qualité du fascicule 56 du CCTG sont
applicables, notamment :

. l'article 1.6 : Assurance de la qualité ;

. le chapitre 2 : Provenance, qualité et contréle des matériaux, article 2.1 : Métaux
(y compris zinc pour galvanisation a chaud) et article 2.2 : Peinture ;

. le chapitre 3, article 3.1 : Mode d'exécution des travaux, ouvrages neufs, cas des
processus de type industriel.

Les stipulations du présent sous-article sont applicables a toutes les pieces galvanisées et
peintes avec application automatisée, prévues au présent marché. La catégorie d’ouvrage
au sens de l'article 1.3 du fascicule 56 du CCTG, de ces éléments, est la catégorie 1.

Pour I'acceptation des lots de peinture, il est précisé qu’en plus des dispositions d’assurance
qualité prévues par le fascicule 56 du CCTG, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire
procéder a une analyse chimique compléte du produit chaque fois qu’il le juge nécessaire et
en particulier chaque fois que les résultats des essais de vérification qualitative sortent des
tolérances prévues par les fiches de certification, lorsque ces essais ont une signification
pour la peinture envisagée.

Les peintures ou produits rendus inutilisables a la suite des opérations de contrbéle de
conformité sont a la charge du titulaire, si le lot n’est pas admis.

Pour les procédés de protection par galvanisation suivie de mise en peinture, le tableau
applicable des durées de garantie du fascicule 56 du CCTG est le tableau 7 : Protection des
ouvrages neufs par galvanisation suivie de mise en peinture.

Les garanties du systéme de protection contre la corrosion (garantie anticorrosion et garantie
d’aspect) des dispositifs de retenue incluent la garantie contre les altérations de la couleur
précisée dans l'article 1.5 du fascicule 56 du CCTG.

Il est rappelé que les différentes couches du systéme de protection anticorrosion doivent étre
de couleurs nettement différentes.

3.14.11.2. Processus de mise en ceuvre de type génie civil

Le présent sous-article concerne les procédés de type génie civil tels que définis par I'article
1.6.1.2 du fascicule 56 du CCTG et notamment les procédés par mise en peinture ou
métallisation suivie de mise en peinture sur acier nu et de mise en peinture de l'acier
galvanisé.
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Pour ces procédés, les spécifications d’assurance qualité du fascicule 56 du CCTG sont
applicables, notamment :

. l'article 1.6 : Assurance de la qualité ;

° le chapitre 2 : Provenance, qualité et contréle des matériaux, article 2.1 : Métaux
(y compris zinc pour métallisation) et article 2.2 : Peinture ;

. le chapitre 3, article 3.2 : Mode d’exécution des travaux, ouvrages neufs, cas des
processus de type génie civil.

Les stipulations du présent sous-article sont applicables a toutes les piéces peintes,
galvanisées peintes ou métallisées peintes prévues au présent marché. Les systémes de
peinture mis en ceuvre sont indiqués dans les articles du présent CCTP relatifs a ces parties.

Pour I'acceptation des lots de peinture, il est précisé qu’en plus des dispositions d’assurance
qualité prévues par le fascicule 56 du CCTG (voir ci-dessus pour les références des
chapitres et des articles), le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a une
analyse chimique compléte du produit chaque fois qu'il le juge nécessaire et en particulier
chaque fois que les résultats des essais de vérification qualitative sortent des tolérances
prévues par les fiches de certification, lorsque ces essais ont une signification pour la
peinture envisagée.

Les peintures ou produits rendus inutilisables a la suite des opérations de contréle de
conformité sont a la charge du titulaire, si le lot n’est pas admis.

Les garanties du systéme de protection contre la corrosion de la charpente sont conformes
aux spécifications de l'article 1.5 du fascicule 56 du CCTG appliquées avec les hypothéses
suivantes :

° tout élément de la charpente métallique est considéré comme appartenant a la
catégorie 1 définie par l'article 1.3 du fascicule 56 du CCTG, et regoit un systéeme
de peinture certifi¢ par IACQPA (marque ACQPA-Systémes anticorrosion par
peinture) ;

. la garantie inclut toujours la garantie de tenue (anticorrosion et aspect (cloquage,
craquelage et écaillage)) ;

. la garantie n’inclut pas la garantie contre les altérations de la couleur précisée
dans l'article 1.5 du fascicule 56 du CCTG.

Selon le procédé de protection et les modalités de mise en ceuvre, les tableaux applicables
des durées de garantie du fascicule 56 du CCTG sont donc les suivants :

. tableau 1 : travaux de protection sur ouvrage neuf en acier dont la ou les
premiéres couches sont appliquées en atelier et la couche de finition sur site ou
la totalité sur site ;

. tableau 2 : travaux de protection sur ouvrage neuf en acier dont la totalité du
systéme est appliqué en atelier ;

. tableau 3 : travaux de métallisation plus peinture sur acier mis a nu ;

. tableau 7 : protection des ouvrages neufs par galvanisation suivie de mise en
peinture.

Il est rappelé que les différentes couches du systéme de protection anticorrosion doivent étre
de couleurs nettement différentes.
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3.14.12. Etanchéité principale

L’étanchéité du tablier est réalisée conformément au fascicule 67 titre | du CCTG par une
chape en feuilles préfabriquées bitumineuses systéme monocouche.

La protection des relevés d’étanchéité est assurée par les trottoirs.

Pour I'élaboration de son offre, le titulaire utilise les plans joints au présent CCTP comme
hypothéses de base complétés par les conditions de services suivantes :

° conditions climatiques définies au sous-article intitulé « Actions thermiques » de
I'article « actions et sollicitations » du chapitre Il du présent CCTP) ;

. circulation de classe :
— T3 pour 'ouvrage de Balata,
— T1 pour 'ouvrage sur 'OH Parcouri,

Le systtme mis en ceuvre doit étre titulaire d’'un avis technique sur les étanchéités des
ponts-routes avec support en béton, délivré par le Cerema.

La protection provisoire lourde de la chape d'étanchéité est constituée d'un film mince
synthétique (polyane, géotextile, ...) recouvert d’'une couche de grave ou de sable. Les
caractéristiques de cette protection sont proposées par le titulaire et soumises a I'acceptation
du maitre d’ceuvre.

Les épreuves de controle sont réalisées suivant les stipulations de I'article 8 du fascicule 67
titre | du CCTG.

3.14.13. Garde-corps

3.14.13.1. Généralités
Les garde-corps sont conformes aux plans joints au présent CCTP.
Il s’agit de garde-corps pour piétons tels que définis dans la norme XP P 98-405.

3.14.13.2. Qualité des matériaux

Les éléments constitutifs des garde-corps sont conformes aux prescriptions de la nhorme XP
P 98-405.

3.14.14. Passerelle

3.14.14.1. Protection contre la corrosion

(Fasc. 56 du CCTG)
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La protection contre la corrosion, y compris celle de la boulonnerie, est assurée par
galvanisation a chaud dans un atelier accepté préalablement par le maitre d’ceuvre, suivie
d’'une mise en peinture avec application automatisée (thermolaquage ou équivalent) d’'un
systéme titulaire de la marque ACQPA-Systémes anticorrosion par peinture, de classe de
certification C4GNV.

Celle-ci fait I'objet des garanties découlant de I'application des tableaux 6 et 7 du fascicule
56 du CCTG.

3.14.14.2. Qualité des matériaux d’ossature

(Art. 5.1 2 5.4, 5.6 et annexes A et B du fasc. 66 du CCTG, normes NF EN 1993-2/NA et NF
EN 1993-1-10, normes NF EN 10025-1, NF EN 10025-2, NF EN 10025-3 et NF EN 10025-4)

Les aciers des poutrelles laminées sont les suivants :
— poutrelles laminées : acier S355K2+N, N, NL, M ou ML.

Les matériaux de l'ossature métallique doivent respecter les exigences liées aux classes
d’exécution EXC3 ou EXC4 de la norme NF EN 1090-2+A1 suivant les cas définis a l'article
"Exécution des charpentes métalliques" du présent CCTP.

Les tbles destinées a la construction de la charpente sont marquées de fagon a permettre
leur identification et a constituer le plan de mise en téle. Les profilés mis en ceuvre doivent
pouvoir étre identifiés dans l'usine de construction.

Il est rappelé que les aciers définis ci-dessus doivent étre titulaires de la marque NF-Acier.

Les conditions de commande, de contréle de production et de livraison des aciers de
l'ossature métallique sont conformes aux stipulations de la norme NF EN 1090-2+A1, du
fascicule 66 du CCTG et de la norme NF EN 10021.

3.14.14.3. Organes d’assemblage

(Art. 5.6 du fasc. 66 du CCTG, normes NF EN 14399-1, NF EN 14399-2, NF EN 14399-3,
NF EN 14399-5, NF EN 14399-6, NF EN 14399-10 et NF EN I1SO 898-1)

L’utilisation des boulons de construction destinés a des applications non précontraintes est
limitée aux conditions précisées dans I'article 5.6.1 du fascicule 66 du CCTG.

Les boulons sont livrés galvanisés et peint sur site aprés serrage.

(Art. 5.5 du fasc. 66 du CCTG, normes NF EN 1090-2+A1, NF EN ISO 18275, NF EN ISO
18276, NF EN ISO 14341, NF EN ISO 2560, NF EN ISO 14171, NF EN ISO 17632)

Les produits d’apport de soudage sont conformes a I'article 5.5 du fascicule 66 du CCTG.

3.14.14.4. Matériaux bois pour structure

Le titulaire soumet a l'acceptation du maitre d'ceuvre l'origine et les caractéristiques du
matériau bois pour la structure de I'ouvrage.
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L’essence pour la structure porteuse ainsi que pour le platelage est de I'ébéne vert ou ipé,
purgé d’aubier, ou a défaut une essence de durabilité naturelle de classe 1 vis-a-vis des
champignons, de classe D vis-a-vis des termites, selon la norme EN 350-2.

La masse volumique a 12 % d’humidité doit étre comprise entre 950 et 1 150 kg/m3.

Le lot est refusé si au moins 5 % des bois contrdlés présentent une humidité supérieure a 20
% ou si la moyenne de 'humidité des bois est supérieure a 'humidité moyenne en service
plus 2 %. Le contrble est effectué par le contrdle extérieur.

Durant le stockage et le transport, le bois est protégé de maniére a éviter les reprises
d’humidité.

Le bois de structure ainsi que pour le platelage est classé mécaniquement au minimum D40.

Le classement D40 est réalisé par machine ou visuellement. Il est validé par le contrdle
extérieur.

Les dimensions sont données a 20 % d'humidité.

Les tolérances pour les dimensions sont les suivantes :

. + ou — 8 mm sur les longueurs de moins de 6 m,
. — 2 a +4 mm pour les dimensions transversales supérieures a 100 mm,
° -1 a +3 mm pour les dimensions transversales inférieures a 100 mm.

Le titulaire s'assure qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre I'essence et le métal retenu ou
son éventuelle protection, par exemple la galvanisation.

Une feuille de cuivre sera enserrée au niveau de toutes les surfaces en contact.

L’entrepreneur est tenu pour la réalisation de la structure bois de respecter les normes
suivantes :

° NF B 52-001 "Classement visuel pour I'emploi en structure des principales
essences résineuses et feuillues" ;

. NF En 1912 "Bois de structure — classe de résistance — affectation des classes
visuelles et des essences" ;

. NF EN 338 " Bois de structure — classes de résistance" ;

. NF P24-400 "Bois de structure et produits a base de bois — classes de résistance
et contraintes admissibles associées" ;

. NF EN 300 "Panneaux de lamelles minces, longues et orientées" ;
. NF EN 312 " Panneaux de particules — Exigences" ;

. NF EN 314 " Contreplaqué — Qualité du collage" ;

. NF EN 315 "Contreplaqué — Tolérance sur dimension" ;

. CB 71 "Régles de calcul et de conception des charpentes en bois" ;

) EN 1995 "Eurocode 5 — Calcul des structures en bois" ;
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. NF EN 335 "Durabilité du bois et des matériaux et des matériaux dérivés du bois
— Définition des risques d’attaque biologique" ;

. NF EN 350-1 et 2 "Durabilité du bois et des matériaux et des matériaux dérivés
du bois — Durabilité naturelle du bois massif" ;

. NF EN 460 " Durabilité du bois et des matériaux et des matériaux dérivés du bois
— Durabilité naturelle du bois massif — guide d'exigence de durabilité du bois pour
son utilisation selon les classes de risque” ;

. NF EN 351 "Bois massifs traités avec produits de préservation" ;

. NF B 50-105-3 "Bois massifs traités avec produits de préservation -
performances de préservation des bois et attestation de traitement — Adaptation
a la France Métropolitaine".

3.14.14.5. Traitements

Aucun traitement n’est prévu si 'essence, pour la structure porteuse et le platelage, est de
I'ébéne vert ou ipé, purgé d’aubier, ou a défaut une essence de durabilité naturelle de classe
1 vis-a-vis des champignons, de classe D vis-a-vis des termites, selon la norme EN 350-2.

Dans le cas contraire, le titulaire doit justifier la classe durabilité de I'essence de bois et le
cas échéant, détailler les traitements pour répondre a la classe d’emploi fixée.

Les traitements doivent étre conformes a la NF B 50-105-3.

Le titulaire fournit une attestation de traitement, conforme au modéle présent dans NF B 50-
105-3.

Le titulaire doit fournir les résultats d’'un prélevement d'échantillon selon la norme EN 351-2
pour vérifier la conformité du traitement (pénétration et rétention).

Le bardage est recouvert d’'une lasure contenant des agents insecticides et fongicides.

Deux couches de lasure d’'imprégnation pigmentée de couleur moyenne sont appliquées en
atelier avant la pose, et une couche de lasure de finition pigmentée de couleur moyenne est
appliquée apreés la pose (DTU 59-1).

3.14.14.6. Fixation

Les inserts de fixation dans la structure sont en acier inoxydable de nuance X6CrNiMoTi17-
12-2 telle que définie dans le tableau 3 de la norme NF EN 10088-1. Les autres éléments de
la passerelle sont en matériau présentant une bonne compatibilité évitant la formation de
couple de corrosion galvanique ou comportent des dispositions particulieres efficaces
d’isolement.

Les appareils d’appui en élastomére fretté bénéficient du marquage CE sur la base de la
norme NF EN 1337-3. La constance des performances est certifiée par un organisme notifié
dans le cadre du systeme 1 d'évaluation et de vérification de la constance des
performances.
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3.14.15. Corniche métallique

Les corniches doivent faire I'objet de plans d’exécution établis et soumis au visa du maitre
d’ceuvre dans les mémes conditions que les plans d’exécution de I'ouvrage.

Avant tout commencement de fabrication des corniches en bardage métallique, le titulaire
soumet au maitre d’ceuvre, a titre de convenance, un élément témoin (point d’arrét).

Les piéces constitutives en acier (y compris la boulonnerie) doivent étre protégées contre la
corrosion par galvanisation a chaud, exécutée conformément aux indications du sous-article
"Prescriptions concernant les protections anticorrosion mises en ceuvre selon un processus
de type industriel tel que défini par l'article 1.6.1.1. du fascicule 56 du CCTG" de l'article
"Protection anticorrosion des parties métalliques : spécifications communes" du présent
CCTP.

La masse minimale est celle définie par l'article 6.2.3 de la norme NF EN ISO 1461 pour les
produits en acier d’épaisseur supérieure a 3 mm et inférieure ou égale a 6 mm.

Afin d’éviter des déformations, des dispositions spéciales sont prises en accord avec l'usine
de galvanisation.

L’alliage d'aluminium est du type EN AW-6060, EN AW-6082 ou EN AW-5754 au sens des
normes NF EN 485-2 et NF EN 573-3 pour les supports a base de profilés et du type EN
AW-5754, EN AW-5083, EN AW-5086 ou EN AW-4015 au sens des mémes normes pour les
toles des bardages. Quel que soit la partie de corniche concernée, 'état métallurgique est
défini par le fabricant en fonction des contraintes de service et des techniques de formage
des piéces.

L’épaisseur minimale nominale de la téle de bardage est strictement supérieure a 1,5 mm.
Les tolérances sur I'épaisseur sont celles définies par les normes NF EN 485-3 et NF EN
485-4.

Les téles de bardage en alliage d’aluminium recoivent une couche de peinture a base de
poudre polyester/TGIC cuite au four. L’applicateur de cette couche est détenteur du label
QUALICOAT. L’épaisseur de la couche de peinture est de 50 pm au moins.

Tous les éléments de la corniche en bardage métallique sont munis de dispositifs
d’isolement particuliers permettant d’empécher la formation de couple de corrosion
galvanique.

Les inserts de fixation dans la structure sont en acier inoxydable de nuance X6CrNiMoTi17-
12-2 telle que définie dans le tableau 3 de la norme NF EN 10088-1. Les autres éléments de
la corniche sont en matériau présentant une bonne compatibilité évitant la formation de
couple de corrosion galvanique ou comportent des dispositions particuliéres efficaces
d’isolement.

Les travaux de soudure sur acier sont conformes aux prescriptions des normes NF EN 1090-
2+A1 et NF P 22-101-2/CN, tous les assemblages relevant de la classe EXC2 au sens de
ces normes.

La boulonnerie doit étre, au moins, de la classe de qualité 5.6 telle que définie a I'article 3 de
la norme NF EN ISO 898-1.
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Le dispositif de liaison a la structure doit pouvoir donner des degrés de liberté pour le

montage de :
. +8cmenx;
. 15 mmeny;
) +25 mmen z.

3.14.16. Fourreaux

Les fourreaux de la corniche amont sont en PVC et leurs lance-cables en matériaux

imputrescibles ou inoxydables.

3.14.17. Béton bitumineux

(Fasc. 23, 24 et 27 du CCTG, normes NF EN 13043, NF P 18-545, NF EN 13108-1 et NF P

98-150-1)

3.14.17.1. Type d’enrobé

La couche de roulement de l'ouvrage est constituée par un BBSG 0/10 (EB10) ou BBSG

0/14 (EB14) de classe 2.

3.14.17.2. Caractéristiques des granulats

(NF EN 13043 et norme NF P 18-545)

Gravillons :

La couche de roulement étant un BBSG sous classe de trafic cumulé supérieure ou égale a
T1 (TMJA PL/sens 300>T<750), les caractéristiques minimales des granulats sont celles

définies dans le tableau ci-dessous :

Résistance mécanique au sens de la norme
NF EN 13043 (*)

Caractéristiques de fabrication au sens de la
norme NF EN 13043 (*)

LA20 MDE15 PSV50 (**)

Granularité Gec85/20 ; Tamis intermédiaire :
G20/15 ; Aplatissement : FI25, FI30 si D < ou
égal a 6,3 mm ; Teneur en fines : f1; Angularité

des gravillons d'origine alluvionnaire : C90/1

Fillers :

Les fillers sont de catégorie MBF10, V28/38 et AR&B8/16 au sens de la norme XP P18-545

Sables et graves 0 /4 :

Les sables et graves 0/4 ont les caractéristigues minimales suivantes au sens de la norme

NF EN 13043 :
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. Granularité : GF85 ou GA85 ; GTC10 ;
. Qualité des fines : MBF10 (MB2 admis sur la fraction 0/2) ;

. Angularité des sables et graves d'origine alluvionnaire : Ecs38.

3.14.17.3. Liant hydrocarboné
(Normes FD T 65-000, NF EN 13808, NF EN 12591, NF EN 14023)

Le liant hydrocarboné utilisé est soit un bitume de grade routier usuel conforme a la norme
NF EN 12591, soit un bitume modifié par des polyméres conforme a la norme NF EN 14023.

Pour les couches d’accrochage a mettre en ceuvre hors ouvrage, le liant utilisé est une
émulsion cationique de bitume pur a rupture rapide conforme a la norme NF EN 13808 et
dosée a 300 g/m? de bitume résiduel.

3.15. EXECUTION DES TRAVAUX

3.15.1. Installations de chantier

L’'ouvrage d’art sur la crique de Balata disposera d’installations de chantier particulieres
conformément au Titre 0 du présent CCTP.

3.15.2. Repere de nivellement

La fixation des repéres de nivellement s’effectue par scellement.

En cas de scellement, le repére est fixé dans un trou réalisé meécaniquement a un
emplacement préservant les aciers de I'ouvrage de tout endommagement. Aprés nettoyage
de ce trou par soufflage, il est scellé a I'aide d’un produit de scellement titulaire de la marque
NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique. Les repéres mis en
ceuvre avec des chevilles auto-foreuses ou a expansion sont interdits.

3.15.3. Implantation piquetage
(Art. 27 du CCAG-T, art. 7 du CCAP)

Des repéres fixes magonnés et protégés par une cléture sont mis en place par le titulaire.
Leur implantation est soumise a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Ces repéres servent au contréle de la géométrie de Il'ouvrage, aux piquetages
complémentaires ainsi qu’a la conservation des piquets.

Les dispositions de I'article 27 du CCAG-T sont complétées comme suit :

. le plan d’'implantation général et le piquetage général sont vérifiés par le titulaire
qui fait part de ses observations, par écrit, au maitre d’ceuvre.

lls sont, le cas échéant, modifiés contradictoirement.
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Cette opération doit avoir lieu avant tout début des travaux.
Les piquetages complémentaires sont vérifiés par le maitre d’ceuvre.

Les tolérances d'implantation des piquets sont de +/- 3 mm.

3.15.4. Reconnaissance géotechnique complémentaire

(NF EN 1997-2, NF EN ISO 22475-1, NF P 94-110-1, NF P 94-113)

La réalisation de la campagne de reconnaissance complémentaire dans le cadre d’une étude
géotechnique d’exécution (mission G3) est soumise au visa préalable du maitre d’ceuvre
(nature, profondeur des sondages, types d’essais in situ ou en laboratoire) et au visa du
contrdleur géotechnique mandaté par le MOA (mission G4).

Il appartient a I’entreprise de proposer une campagne d’investigation géotechnique
complémentaire selon leur besoin.

Le programme de la mission sera également visé par le maitre d’ceuvre avant sa
réalisation.

Les sondages sont réalisés dés le début de la période de préparation du chantier. lis
ne peuvent commencer sans visa préalable du maitre d’ceuvre.

A titre indicatif, pour les OA Balata/Mirande, une campagne investigation ci-aprés pourra étre
réalisée

- 6 sondages destructifs avec enregistrement des paramétres de forage déterminant le
toit du rocher,

- 2 sondages destructifs avec essais pressiométriques tous les 1.5m poursuivis
jusqu’au 5 m du toit du rocher.

Les sondages destructifs font I'objet de I'enregistrement des paramétres de forage suivants
(liste non exhaustive) :

o vitesse d’avancement ;

. pression sur l'outil ;

. couple de rotation ;

. pression d’injection.

Au cours d’'un méme sondage, la pression sur I'outil sera conservée constante.
Le titulaire rédige une note de synthése qui comprend :

. un plan de repérage des principaux essais effectués ;

. le log stratigraphique de chacun des sondages sur lequel sont reportés les
profondeurs et les natures des formations rencontrées, la cote NGG de début de
forage et les résultats des essais ;

. les résultats bruts des essais in situ et des essais de laboratoire ;
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. au droit de chaque zone sondée, un récapitulatif des principaux résultats obtenus
(nature et caractéristiques des sols rencontrés), avec leur interprétation vis-a-vis
de la valeur de la cote de fondation a atteindre, et vis-a-vis des hypothéses de
calcul a prendre en compte.

Les résultats de cette reconnaissance géotechnique complémentaire doivent obligatoirement
étre pris en compte dans la conception et la justification des appuis concernés.

3.15.5. Dispositions particuliéres liées aux constructions avoisinantes

Avant tout démarrage des travaux, le titulaire est tenu de procéder a ses frais a un état des
lieux des constructions avoisinantes définies au dernier article du chapitre 1 du présent
CCTP, et ce, en présence du maitre d’ceuvre. Ces éléments sont consignés dans un constat
contradictoire. Pendant les travaux de premiére phase, le titulaire s’assure que ses travaux
ne perturbent pas I'exploitation normale de l'ouvrage existant. Pendant I'ensemble des
travaux, le titulaire s’assure que ses travaux ne perturbent pas les constructions
avoisinantes.

3.15.6. Palplanches et rideaux de palplanches

(Chapitre VI du fasc. 68 du CCTG, normes NF EN 1090-2+A1, NF P 22-101-2/CN et NF EN
12063)

Les dispositions de la norme NF EN 12063 s’appliquent dans la mesure ou elles ne sont pas
contradictoires avec le chapitre VI du fascicule 68 du CCTG et avec les dispositions du
présent article.

3.15.6.1. Généralités

Les quantités de palplanches sont calculées a partir des hypothéses suivantes :

. le poids est le poids surfacique théorique des palplanches ;
. la surface est la surface théorique mise en ceuvre.

On comprend par surface théorique, la quantité mise en place aprés recépage.

Les surfaces sont calculées a partir de la géométrie en plan des palplanches et des cétes
théoriques supérieures et inférieures de celles-ci conformément aux plans d’exécution.

Il n’est pas tenu compte des sur-longueurs de palplanches utilisées pour faciliter leur mise en
ceuvre.

3.15.6.2. Dispositions constructives des rideaux de palplanches
(Art. 38 du fasc. 68 du CCTG)

3.15.6.3. Mise en ceuvre

(Art. 40 du fasc. 68 du CCTG)

Les niveaux de pied des palplanches portés sur les plans joints au présent CCTP n’ont qu’un
caractére indicatif. Les niveaux définitifs sont arrétés en tenant compte :
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. des niveaux déterminés par les études d’exécution ;

° en cas de particularités géotechniques rencontrées pendant les travaux, des
propositions du titulaire acceptées par le maitre d’ceuvre.

Une fois les palplanches foncées, elles sont recépées aux cotes indiquées sur les plans
joints au présent CCTP, puis évacuées.

Le recépage, dans tous les cas, est soumis a I'acceptation du maitre d'ceuvre.

3.15.6.4. Essais et contréles

(art. 41 du fasc. 68 du CCTG)

Un relevé de fongage est établi pour chacun des rideaux de palplanches.

3.15.7. Exécution des charpentes métalliques

3.15.7.1. Classe d’exécution

En complément de l'article 4.1 du fascicule 66 du CCTG, les classes d'exécution des
éléments de charpente métallique sont choisies comme suit :

. la classe d’exécution EXC3 est requise de fagon générale pour tous les éléments
de l'ossature autre que ceux relevant de la classe d’exécution EXC4, quel que
soit le mode d’assemblage.

3.15.7.2. Usinage

Le coupage est réalisé conformément a I'article 6.1 du fascicule 66 du CCTG.
Les défauts d'oxycoupage, proprement dits, ne doivent pas dépasser 0,5 mm de profondeur.
Les arétes des piéces destinées a étre peintes sont arrondies.

Tous les percages d’éléments structuraux sont effectués en respectant les stipulations de
'annexe D de la norme NF EN 1090-2+A1. Les arétes des trous sont arrondies pour assurer
une bonne tenue de la protection anticorrosion. Les trous sont obturés aprés usage par un
dispositif accepté par le maitre d’ceuvre, offrant des conditions de durabilité suffisantes et
dont les composants sont compatibles avec le dispositif de protection anticorrosion.

Pour les aciers de nuances supérieures ou égales a S355, dans le cas d’'une classe
d’exécution EXC3, les découpes par poingonnage sont obligatoirement suivies d’un
réalésage.

La vérification de la validité des procédés de percage prévue par l'article 6.2 du fascicule 66
du CCTG a lieu en début de chantier.

3.15.7.3. Soudage
(Art. 7 du fascicule 66 du CCTG, normes NF EN 1090-2+A1 et NF P 22-101-2/CN)

Le choix du type des cordons de soudage est effectué conformément aux dispositions de la
norme NF EN 1090-2+A1.
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3.15.7.4. Exécution des soudures

(Art. 7 du fasc. 66 du CCTG)

L’exécution des soudures est conforme aux dispositions de l'article 7 du fascicule 66 du
CCTG.

Si un préchauffage est utilisé, il doit s’étendre a une zone d’au moins 75 mm sur chaque
élément du métal de base.

Les fixations provisoires soudées sont autorisées. Elles doivent figurer sur les plans
d’exécution. Elles sont conformes a l'article 7.4 du fascicule 66 du CCTG. La dépose par
burinage est interdite.

L'utilisation d’'un support envers permanent en acier est proscrite sauf justification.

Il est rappelé que le titulaire doit effectuer les essais de production prévus par I'article 7.6 du
fascicule 66 du CCTG.

3.15.7.5. Contréle des soudures

(Art. 12 du fasc. 66 du CCTG et normes NF EN 1090-2+A1 et NF P 22-101-2/CN)

3.15.7.6. Contrdles dimensionnels

(Art. 11 du fasc. 66 du CCTG)

Avant la sortie de l'atelier de chaque troncon de charpente, le titulaire effectue des relevés
de cotes et de géométrie (en particulier de contrefleches et de cotes aux appuis) de ce
trongon.

3.15.8. Renforcement des sols en CBS et remblaiement

L’entrepreneur se conforme aux recommandations de I'étude géotechnique G2PRO pour la
réalisation des substitution, CBS et remblaiements.

Lors de la phase d’exécution, une étude géotechnique G3 sur la purge/substitution,
renforcement en CBS, remblaiement sera a effectuer a la charge du Titulaire et soumise a la
validation du MOE et géotechnicien G4.

Au moins, les informations ci-dessus seront figurées lors de I'étude G3 :

- Purge/substitution : épaisseur de purge/substitution, zonage a purge, type de
matériaux de substitution, type de géotextile,...

- Renforcement en CBS : le choix de matériaux, caractéristiques des CBS (diameétre,
maillage, profondeur, ..), procédure et moyen d’exécution, essais de réception,

- Remblaiement : le type de matériaux, nombre d’étapes, nombre de couches pour
chaque étape, épaisseur chaque étape, épaisseur de chaque couche, moyens de
compactages, nombre essais et critére de réception, durée de consolidation,...
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Chaque étape de remblaiement fera un point d’arrét et temps de consolidation selon les
NDC de l'étude G3. Des essais de réception des CBS, et remblais sont a réaliser suivant
I'étude G3, validée par G4.

3.15.9. Ouvrages provisoires autres que les coffrages et dispositifs spéciaux

(Norme NF EN 13670/CN, chapitre 5 du fasc. 65 du CCTG)

3.15.9.1.  Exigences générales

(Norme NF EN 13670/CN)

Les ouvrages provisoires utilisés pour la construction de l'ouvrage doivent respecter les
exigences définies dans la norme NF EN 13670/CN.

3.15.9.2. Exigences complémentaires

(Chapitre 5 — sous-article 51.2 — art. 54 du fasc. 65 du CCTG )

Outre ces exigences générales, les ouvrages provisoires doivent respecter certaines
exigences complémentaires basées sur celles définies dans le chapitre 5 du fascicule 65 du
CCTG et définies ci-dessous.

Les cintres sont classés en premiére catégorie d'ouvrages provisoires.

Pour les ouvrages provisoires et dispositifs de protection de seconde catégorie, les
attestations du contréle intérieur effectué par le COP sont transmises au maitre d'ceuvre
avant tout début des opérations correspondantes.

Le titulaire veille particulierement & n’'omettre aucune des précautions suivantes :

. les pieces horizontales successives sont arrimées l'une a l'autre d’'une maniére
continue jusqu’a leurs deux extrémités ou elles sont butées sur les magonneries
en place ;

. aux points ou des actions concentrées s’exercent sur des pieces non pleines,

des calages assurent I'étaiement de ces actions et empéchent le déversement ;

. aucune tige destinée a étre utilisée en traction ou en compression ne doit
travailler en flexion, notamment a ses attaches ;

° tous les vides qui se produisent entre des piéces réputées jointives jusqu'au jour
du bétonnage sont bourrés de mortier.

Les étaiements ne doivent pas subir de déplacement excédant 2 cm en quelque point que ce
soit, depuis le début du bétonnage jusqu’au décintrement.

Les fleches maximales des cintres sous l'action du béton frais doivent étre inférieures a
I/2000 + 2 cm ou | désigne la portée du cintre, exprimée en centimétres. Cette valeur peut
toutefois étre augmentée, sans toutefois dépasser 1/300, sous réserve de justifier les efforts
dans le béton suivant les stipulations du présent CCTP.
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3.15.10. Coffrages
(Norme NF EN 13670/CN, FD P 18-503, art. 63 et 65 du fasc. 65 du CCTG)

3.15.10.1. Exigences générales

Les coffrages utilisés pour la construction de I'ouvrage et les parements obtenus doivent
respecter les exigences définies dans la norme NF EN 13670/CN.

Pour l'application du 4.4 (3) de la norme NF EN 13670/CN, dans le cadre de la préparation
du chantier, le titulaire doit inclure dans son Plan Qualité une procédure précisant les
conditions de réparation (traitements de surface, produits, etc.) des principales imperfections
possibles. Cette procédure est validée par une épreuve de convenance.

Pour l'application du 5.6.2 (1) de la norme NF EN 13670/CN, les trous résultant de la
présence des tiges ou supports de coffrage ne sont rebouchés que si cette action est
indispensable soit au fonctionnement d’'un systéme de drainage ou d’étanchéité placé
derriére le parement concerné soit a la durabilité du parement (cas d’'une piece de fixation
métallique abandonnée dans le béton).

Pour 'application du 8.8 (1) de la norme NF EN 13670/CN, chaque parement doit respecter
les exigences du chapitre 6 du fascicule 65 du CCTG pour la classe de parement qui lui est
affectée par le sous-article "Traitement des parties vues" du présent CCTP.

3.15.10.2. Exigences complémentaires

Outre les exigences générales définies ci-dessus, les coffrages doivent respecter certaines
exigences complémentaires. Celles-ci sont constituées par toutes les exigences du chapitre
6 du fascicule 65 du CCTG ne contredisant pas celles de la norme NF EN 13670/CN et par
les exigences définies ci-dessous.

Le titulaire doit effectuer a ses frais une épreuve de convenance destinée a contréler la
régularité et 'aspect des parements fins et ouvragés. Cette épreuve nécessite la réalisation
dans les conditions du chantier, des éléments témoins précisés au sous-article intitulé
"Epreuves de convenance" de l'article intitulé "Bétons et mortiers hydrauliques" du présent
CCTP.

Pour les parements fins et les parements ouvragés non revétus, 'homogénéité de la teinte et
de la texture est appréciée par rapport a I'élément témoin de I'étude de convenance ou par

rapport au premier élément coulé. Les niveaux d’exigence pour ces deux critéres sont les
niveaux E (3-3-2) et T (3) tels que définis a I'article 5 du FD P 18-503.

3.15.10.3. Coffrages pour parements fins
(Art. 62.1.3 du fasc. 65 du CCTG)

Les constituants du coffrage doivent étre acceptés par le maitre d’ceuvre et faire I'objet
d’essais de convenance.

Dans le cas d'utilisation de contre-plaqué non peint, le réemploi des panneaux est interdit.

Les systémes d’attache nécessitant un ragréage ne sont pas autorisés.
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Les coffrages pour parements fins ne doivent comporter aucun dispositif de fixation non
prévu sur les dessins d’exécution.

Il est prévu de mettre un film anti-bullage.

Conformément au 63.2.3.3 du fascicule 65 du CCTG, le titulaire prend toutes les dispositions
nécessaires (passivation des aciers en attente, protections provisoires, gardiennage, etc.)
pour assurer la protection des parements de 'ouvrage jusqu’a la réception des travaux.

Dans le cadre de la préparation du chantier, le titulaire doit fournir une note précisant les
conditions de réparation (traitements de surface, produits, etc.) des principales imperfections
possibles. Cette note est validée par une épreuve de convenance.

Pendant le chantier, le titulaire est tenu de signaler au maitre d’ceuvre tous les défauts qu’il
constate au moment du décoffrage. Pour ceux pour lesquels une réparation est décidée,
cette derniére est mise en ceuvre conformément a la note évoquée ci-dessus a I'aide d’un
produit de réparation titulaire de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions
en béton hydraulique, offrant un aspect proche de celui du parement a réparer.

3.15.11. Aciers pour béton armé

3.15.11.1. Exigences générales
(Art. 6 de la norme NF EN 13670/CN)

La mise en ceuvre des armatures de béton armé utilisées pour la construction de I'ouvrage
doit respecter les exigences définies dans la norme NF EN 13670/CN.

Pour I'application du 6.3 (1) de la norme NF EN 13670/CN, les nomenclatures de coupe et
de fagonnage des aciers doivent étre établies par le titulaire et le fagonnage des armatures a
chaud ou a des températures inférieures a — 5 °C est interdit.

Pour l'application des 6.3 (2) et 6.3 (3) de la norme NF EN 13670/CN, le titulaire doit
respecter les diameétres des mandrins précisés dans le tableau 8.1(N) de la norme NF EN
1992-1-1.

Pour l'application du 6.3 (5) de la norme NF EN 13670/CN, conformément au sous-article
71.3 du fascicule 65 du CCTG, le redressage d'armatures pliées accidentellement est
interdit. Cependant, les parties demeurées droites peuvent étre utilisées aprés élimination
des parties pliées.

Pour l'application du 6.3 (5) de la norme NF EN 13670/CN, conformément au sous-article
73.3 du fascicule 65 du CCTG, le redressage d'armatures pliées n’est autorisé que s'il est
prévu dans les spécifications d’exécution et si ces armatures présentent une aptitude au
redressage aprés pliage attestée par la certification AFCAB.

Pour l'application du 6.4 (2) de la norme NF EN 13670/CN, le titulaire fait application des
normes NF EN ISO 17660-1 et NF EN ISO 17660-2 pour le soudage des armatures.

Pour I'application du 6.4 (3) de la norme NF EN 13670/CN, les armatures faisant I'objet
d’'une certification AFCAB ou équivalente couvrant I'opération de soudage permettent de
satisfaire les exigences relatives au soudage par point.
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Pour l'application du 6.5 (1) de la norme NF EN 13670/CN, la position des armatures et des
recouvrements doit impérativement étre indiquée sur les plans d’exécution que doit fournir le
titulaire.

Pour l'application du 6.5 (2) de la norme NF EN 13670/CN, l'utilisation de barres filantes est
soumise a I'accord du maitre d’ceuvre et, le cas échéant, fait I'objet d’'un traitement particulier
dans le Plan Qualité.

3.15.11.2. Exigences complémentaires

Outre les exigences générales définies ci-dessus, les armatures de béton armé doivent
respecter certaines exigences complémentaires. Celles-ci sont constituées par toutes les
exigences du chapitre 7 du fascicule 65 du CCTG ne contredisant pas celles de la norme NF
EN 13670/CN et par les exigences définies ci-dessous.

Si le titulaire a recours a une entreprise de pose, celle-ci doit bénéficier de la marque
AFCAB-Pose d’armatures du béton.

Par dérogation au premier alinéa du sous-article 72.1 du fascicule 65 du CCTG, le
faconnage dans les coffrages de certaines armatures de diamétre supérieur a 12 mm pour
les ronds lisses, 8 mm pour les armatures a haute adhérence, peut étre admis par le maitre
d’ceuvre sous réserve de la réalisation d'une épreuve de convenance de fagonnage
concluante. Cette épreuve, réalisée sur les premiers aciers fagconnés met en évidence le
respect de la conformité des fagonnages par rapport aux plans d’exécution et aux normes,
ainsi que I'absence de blessures aux parois des coffrages. L’acceptation de cette épreuve ne
constitue pas un point d’arrét, mais est un point critique. L’attention du titulaire est toutefois
attirée sur le fait qu’'une non-conformité de fagonnage, et/ou la présence de blessures aux
coffrages peut entrainer le refus des aciers correspondants et/ou le remplacement des
coffrages abimés, pour permettre la levée du point d’arrét de bétonnage, et cela aux frais du
titulaire.

3.15.11.3. Enrobage des armatures

Les enrobages des aciers passifs de I'ouvrage sont définis dans les articles du présent
CCTP précisant les justifications par le calcul de chaque partie d’ouvrage.

3.15.11.4. Dispositifs de raboutage pour armatures
(Art. 73.2 du fasc. 65 du CCTG)

Sauf justifications contraires du titulaire, les filetages des barres a raccorder sont exécutés
en usine, de méme que la fixation des manchons sur les barres de premiére phase. Les
manchons sont obligatoirement équipés de bouchons en plastique vissés. Leur tolérance
d’'implantation est la méme que celle des barres qu’ils doivent raccorder.

3.15.12. Bétons

3.15.12.1. Béton de propreté

L'épaisseur minimale du béton de propreté est de dix centimétres.
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3.15.12.2. Reprise de bétonnage
(Art. 84.3 du fasc. 65 du CCTG)

Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d’exécution sont interdites. Les
reprises de bétonnage des parties visibles doivent faire I'objet de la part du titulaire d’'une
étude spécifique et ne sont tolérées qu’aux conditions suivantes :

. exécution de stries ou indentations diverses ;

. les reprises doivent se confondre rigoureusement avec les joints de coffrage.

3.15.13. Cure
(Norme NF EN 13670/CN, art. 84.6.1 et 84.6.2 du fasc. 65 du CCTG)

3.15.13.1. Exigences générales
(Norme NF EN 13670/CN)

La cure est indispensable et doit étre appliquée par le titulaire le plus tét possible aprés la
mise en ceuvre du béton.

Pour l'application du 8.5 (7) de la norme NF EN 13670/CN, la classe de cure a retenir est la
classe 2. La durée de cure est définie dans l'article 84.6.3 du fascicule 65 du CCTG. Elle est
réputée conforme aux exigences de la classe 2 de la norme NF EN 13670/CN.

3.15.13.2. Exigences complémentaires

(Art. 84.6 du fasc. 65 du CCTG)

Il est rappelé que les produits de cure doivent étre compatibles avec les revétements
définitifs prévus au marché.

Pour l'application du 8.5 (3) de la norme NF EN 13670/CN, la cure peut faire appel,
successivement ou de maniére séparée, aux méthodes suivantes :

. maintien du coffrage en place ;

. application sur le béton d’'une bache hermétique et étanche a la vapeur ;

. mise en place sur la surface du béton de couvertures mouillées et maintien de
leur surface humide ;

. apport d'eau en quantité appropriée pour maintenir la surface du béton
visiblement humide ;

° application sur la surface de béton d’un produit de cure titulaire de la marque NF-
Produits de cure.

Les durées indiquées dans le tableau F1 de la norme NF EN 13670/CN sont susceptibles
d’étre adaptées sur la base d’'une étude de maturométrie, telle que définie au 84.6.3 du
fascicule 65 du CCTG.
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De méme, des conditions ambiantes humides (HR > 80 % et vent de vitesse maximale
inférieure a 30 km/h ou temps pluvieux) assurent des conditions de cure satisfaisantes pour
le béton. Elles doivent faire I'objet d’'un enregistrement sur chantier.

Les produits de cure teintés, qui permettent de contréler facilement la continuité du film, ne
doivent pas étre utilisés sur les parements, sauf essai de convenance favorable. Dans le cas
de mise en place de baches étanches maintenues en permanence, le titulaire doit, soit
assurer un contact complet avec le béton, ce qui est exclu dans le cas des parements, soit
laisser un vide d’air continu de fagon que le traitement soit homogéne.

L’application des produits de cure doit étre compatible avec les revétements définitifs prévus
au marché.

3.15.14. Etat de surface du tablier
(Fasc. 67 titre | du CCTG)

L’état de surface fait 'objet d’'une acceptation du responsable de la mise en ceuvre de
I'étanchéité.

3.15.15. Etanchéité

(Fasc. 67 titre | du CCTG)

3.15.15.1. Généralités

La mise en ceuvre de la chape d’étanchéité est conforme aux stipulations du chapitre Il du
fascicule 67 titre | du CCTG.

3.15.15.2. Protection des travaux d’étanchéité

Afin de s’affranchir des aléas climatiques, le titulaire met en ceuvre I'étanchéité en utilisant
un abri de protection d’une surface minimale de 50 m2.

Aprés achévement et jusqu'a exécution des enrobés, la chape est protégée par une
protection provisoire lourde.

Sa dépose est effectuée par le titulaire, dans le cadre du présent marché.

3.15.16. Garde-corps

3.15.16.1. Dessins d’exécution des ouvrages

Les documents d’exécution des garde-corps comprennent :

. les dessins d’exécution des garde-corps ;

. le détail des dispositifs d’extrémités et les liaisons éventuelles avec les dispositifs
de retenue des acceés ;

. un plan définissant de fagon précise les emplacements prévus pour les
scellements.
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3.15.16.2. Fabrication et montage

La fabrication et le montage des garde-corps sont réalisés conformément aux prescriptions
de la norme XP P 98-405.

En cas de courbe de rayon inférieur a 100 m, les lisses sont cintrées de maniére a respecter
la tolérance de pose prévue ci-aprés.

Les lisses sont assemblées par manchonnage, un seul raccordement étant prévu entre deux
supports successifs.

Les éléments des garde-corps sont assemblés puis posés et réglés en alignement et en
altitude. Il est vérifié que les montants sont bien verticaux, la tolérance pour faux aplomb
étant de 0,5 cm sur la hauteur.

Le scellement des montants n’intervient qu’aprés vérification par le maitre d’ceuvre du parfait
alignement des garde-corps.

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport a la ligne
idéale tout le long de l'ouvrage intéressé, quelles que puissent étre les irrégularités de
'assise.

Le béton de scellement est fabrique, transporté et mis en ceuvre dans les mémes conditions
que le béton de la structure.

Le surfagage du béton de scellement est soigné, de telle sorte que I'eau ne puisse séjourner

a l'encastrement des montants.

3.15.17. Corniches

La mise en place et la fixation des corniches sont exécutées suivant les indications portées
sur les plans d’exécution correspondants et suivant la procédure prévue au PAQ.

Les tolérances d’exécution des corniches sont les suivantes :

. tolérances sur les dimensions extérieures : £ 1 mm ;
. écarts dans le profil en long de la ligne supérieure de la corniche : £ 2 mm sur 8
m par rapport a une paralléle a la ligne rouge du projet.
3.15.18. Bétons bitumineux
Selon les normes suivantes : NF EN 13108-1, NF EN 13036-1 et NF P 98-150-1.

3.15.19. Remblais contigus
(Fasc. 2 du CCTG) et Titre 2 du CCTP.

Le volume des remblais contigus est le volume compris entre 'ouvrage et le plan incliné a
3/2 éloigné en téte de 2 métres de l'arriere des dalles de transition.
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3.15.19.1. Mise en ceuvre des remblais contigus

(Art. 5.8 et 6.9 du fasc. 2 du CCTG)

Le titulaire propose dans le cadre de son PAQ les moyens et méthodes qu’il envisage de
mettre en ceuvre pour la réalisation des remblais contigus, en précisant notamment les
dispositions qu'’il compte prendre aux abords immédiats de I'ouvrage (engins de compactage
lourds, plaques vibrantes, etc.). Dans le cas d’un sol traité, le titulaire prendra en compte les
délais de maniabilité et de remise sous circulation pour le phasage de la réalisation des
remblais contigus.

Les conditions de mise en ceuvre doivent étre conformes aux documents intitulés
"Réalisation des remblais et des couches de forme - Guide technique" et "Remblayage des
tranchées et réfection des chaussées - Guide technique" édités par le Sétra respectivement
en juillet 2000 et mai 1994. Elles sont soumises au visa du maitre d’ceuvre.

Les niveaux de densification que le titulaire doit atteindre est le niveau q3 pour I'ensemble
des remblais contigus défini par 'article 6.2.3 de la norme NF P 98-331.

Dans le cas d’'un matériau non-traité, cet objectif de compactage devra étre vérifié au moyen
d’'un pénétrodensitographe au moins a la fin de la mise en ceuvre.

En cas de sols traités, cet objectif de compactage devra étre vérifié au moyen d'un
gammadensitométre pour chaque couche élémentaire.

3.15.20. Tolérances géométriques des ouvrages finis

La tolérance de I'ouvrage en état définitif par rapport au profil en long théorique est limitée a
+/- 10 mm en tout point.

La conformité du nivellement de l'ouvrage est appréciée aprés la mise en ceuvre des
superstructures, en tenant compte des déformations complémentaires liées aux effets
différés dans le tablier.

La tolérance d’implantation de Il'ouvrage en état définitif par rapport au tracé en plan
théorique est limitée a +/- 20 mm en tout point.

La tolérance d’'implantation des axes d’appuis est limitée a +/- 10 mm, par rapport a leur
implantation théorique.

3.15.21. Epreuves de I'ouvrage

3.15.21.1. Généralités

Les épreuves de chargement de I'ouvrage sont organisées et exécutées selon les modalités
précisées dans I'annexe 1 du guide technique "Epreuves de chargement des ponts-routes et
passerelles piétonnes" édité par le Sétra en mars 2004. Elles ne sont réalisées qu’aprés
mise en place compléte de la chaussée et des voies d’acces et pose des joints de chaussée
éventuels.
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3.15.21.2. Epreuves par poids mort et poids roulant

L'ouvrage subit les épreuves de chargement définies a l'article 2 "Ouvrage pour lequel des
mesures de différentes natures sont requises" de I'annexe 1 du guide technique "Epreuves
de chargement des ponts-routes et passerelles piétonnes" édité par le Sétra en mars 2004.

Le titulaire établit la note de calcul des épreuves 3 mois avant la date prévue pour celles-ci.
Cette note est soumise au visa du maitre d’ceuvre qui dispose d’un délai de 20 jours ouvrés
pour faire ses remarques éventuelles.

Le titulaire propose le programme des épreuves 1 mois avant la date prévue pour celles-ci.
Cette note est soumise au visa du maitre d’ceuvre qui dispose d’un délai de 15 jours ouvrés
pour faire ses remarques éventuelles.

Postérieurement aux essais, dans un délai de 5 jours ouvrés aprées les essais, le titulaire
fournit le procés-verbal des essais et la note d’interprétation prévue a I'article 2.5 de 'annexe
1 du guide technique "Epreuves de chargement des ponts-routes et passerelles piétonnes”
édité par le Sétra en mars 2004.

Si des défauts concernant certains éléments sont constatés lors des essais, les épreuves les
concernant doivent étre refaites a la charge du titulaire, aprés réparations éventuelles. Une
nouvelle note de calcul est alors soumise au visa du maitre d’ceuvre qui dispose d’un délai
de 15 jours ouvrés pour faire ses remarques éventuelles.

La mesure des fleches s’effectue sur chaque rive et en axe de chaque tablier. Les mesures
sont réalisées sur appuis et a mi-travée.

Des repéres de nivellement sont placés sur chaque rive de I'ouvrage, a chaque point de
mesure et au droit de chaque ligne d’appui. lls sont destinés a réaliser les épreuves et a
suivre I'évolution de l'ouvrage dans le futur. lls sont nivelés ou mesurés avant et aprés
épreuves et sont reportés sur un plan cote.

En plus des mesures effectuées sur le tablier, un nivellement du sommet de chaque appui
est effectué dans les trois directions avant et aprés les épreuves. Ceux-ci sont réalisés avec
une précision d’'un millimétre, contradictoirement par le maitre d’ceuvre et le titulaire.

Le titulaire doit fournir et installer a ses frais en se conformant aux prescriptions du maftre
d’ceuvre, les échafaudages et passerelles nécessaires pour visiter les différentes parties des
ouvrages au cours des essais (appuis, faces latérales et intrados du tablier).

Le maitre d’ceuvre assure les inspections des ouvrages de maniére contradictoire avec le
titulaire.

La mesure des fleches est a la charge du titulaire. Celui-ci approvisionne donc tous les
matériels et personnels nécessaires. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de contréler son
travail.

La fourniture des charges de chaussée est a la charge du titulaire.

Les véhicules constituant ces charges doivent présenter leur fiche de pesée avant le
démarrage des épreuves.
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TITRE4. DESCRIPTION DU PHASAGE ET DE L’EXPLOITATION

41. GESTION ET ASSURANCE DE LA QUALITE

4.1.1. Prescriptions générales

Les dispositions générales appliquées en matiére de qualité sont décrites dans le Titre 0 du
présent CCTP.

4.1.2. Contexte normatif et réglementaire sur la signalisation

Le choix des équipements et des régles d'implantation s'appuie sur les principaux
documents suivants :

. Arrété du 14 février 2003 pris pour I'application du décret n° 2002-1251 du 10
octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie
routiére ;

. Arrété RNERdu 2 mars 2009 (Réglementation Nationale des Equipements de la
Route) fixant notamment les niveaux de performances requis pour les dispositifs
marqués CE lors de l'installation sur des infrastructures neuves ;

. Arrété Interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et
autoroutes, version consolidée a janvier 2019 ;

. Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére — Livre | — J.O. - Parties
1 a 8, versions consolidées de janvier 2019 ;

. Guide technique du SETRA sur la signalisation temporaire « routes
bidirectionnelles » édition 2002 ;

. Guide technique du SETRA sur la signalisation temporaire « les alternats »
édition 2000 ;

. Guide technique du SETRA sur la signalisation temporaire « conception et mise
en ceuvre des déviations » édition 2000.

4.1.3. Evolution du contexte réglementaire

Le contexte normatif et réglementaire du domaine des équipements de la route est en
constante évolution du fait de la mise en ceuvre du marquage CE et des exigences
minimales de qualité et de performance imposées par la Réglementation Nationale des
Equipements de la Route (RNER).

De nouvelles normes européennes apparaissent et de plus en plus d’équipements sont
désormais soumis au marquage CE. Les produits non soumis au marquage CE, s’il existe un
enjeu en termes de sécurité, font I'objet en France de procédures de qualification :
homologation, certification, déclaration de conformité.

Le contexte normatif et réglementaire a la date d’élaboration du projet concernant les
équipements de la route est décrit au cas par cas dans les parties suivantes. A la date de
réalisation des travaux, les modifications réglementaires susceptibles d’avoir eu lieu devront
étre prises en compte.
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Marquage CE : produits concernés :

o les Panneaux a Messages Variables (PMV) ;
. les plots rétro-réfléchissants de chaussée (marquage) ;
. les produits de saupoudrage

. les Feux de Balisage et d’Alerte (FBA) ;

o les signaux (feux de carrefour) ;

. les dispositifs temporaires de retenue routiers ;

o les panneaux fixes de signalisation verticale ;

. les films rétro-réfléchissants a base de technologie micro-prismatique.

Depuis le 1er janvier 2014, les fabricants ne doivent pas mettre sur le marché de nouveaux
produits non marqués CE. Les acheteurs doivent acheter des produits CE dans la mesure du
possible mais peuvent aussi acheter des produits NF ou faisant I'objet d’'un agrément.

4,2. PHASAGE DES TRAVAUX

Les principes de phasage ne sont pas décrits au présent CCTP. Il revient a I'entrepreneur de
proposer un phasage soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

En complément au présent document qui donne les préconisations, I'Entrepreneur établira
un Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) dont le cadre est fourni dans le DCE.

43. MODALITES D’EXPLOITATION

4.3.1. Contraintes d’exploitation

Le présent marché porte sur une prestation d’exploitation sous chantier soumise aux
contraintes d’exploitation citées ci-aprés.
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4.3.1.1.  Analyse des trafics

Evolution journaliére des trafics sur la RN2 entre Balata et PROGT :
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L’analyse horaire des trafics sur la RN2 entre Balata et le PROGT fait apparaitre les résultats
suivants :

) une pointe de trafic trés marquée le matin, entre 7 h et8 h, en direction de Balata
et Cayenne ;

. des pointes de trafic moins accentuées en sen inverse, mais des volumes de
trafic qui restent élevés toute la journée, en particulier le midi (entre 12 h et 13 h)
ainsi qu’en fin d’aprés-midi.

Les stations de comptage indiquent que le taux de véhicules PL sur la RN2 entre Balata et le

PROGT est de I'ordre de 3 %, soit en moyenne 600 PL par jour. 97 % du trafic correspond
donc a des véhicules ou utilitaires légers.

La circulation cyclomotoriste est également importante environ 20 %, ce phénoméne est

également en prendre en compte, notamment dans la viabilité de la chaussée durant les
travaux.

Il faudra également prendre en compte les autres usagers (piétons et cyclistes) qui ne sont

pas pris en compte dans I'étude mais peuvent représenter un danger au droit des zones de
travaux.

Evolution horaire des trafics sur la RN2 entre Balata et PROGT. en jour de semaine :
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4.3.1.2.  Circulation et géne a I'usager

. La fermeture de la zone de travaux et mise en place d’itinéraire de déviation
(soumis a arrété de réglementation de la circulation) ;

. Les accés et sorties de chantier, sur les voiries adjacentes, ne devront pas
accroitre la géne a l'usager et les risques d’accidents.

4.3.1.3.  Signalisation et sécurité

Les travaux nécessitant des interventions sous circulation se conformeront aux prescriptions
de I'exploitant. De ce fait, 'Entrepreneur transmettra, les plans de balisages et le planning
d’intervention a 1 mois, et sera soumis a la validation du maitre d’ceuvre et de I'exploitant.

Au niveau des routes communales, des restrictions de voies et fermeture temporaires sont
possibles a condition de mettre en place un itinéraire de déviation. De ce fait, 'Entrepreneur
transmettra, les plans de balisages, les plans des itinéraires de déviation, les projets d’arrété
de circulation et le planning d’intervention a 1 mois, et sera soumis a la validation du maitre
d’ceuvre et de I'exploitant concerné.

Les rabattements et basculements, qui seront réalisés par I'Entrepreneur, devront étre
réalisés conformément aux guides cités ci-dessous et répondre aux exigences du
gestionnaire du réseau. Pour ce faire I'entrepreneur, remettra I'ensemble des plans
correspondants, pour validation du maitre d’ceuvre et de I'exploitant. De plus I'implantation et
la validation du dispositif mis en place sera réalisé par le maitre d’ceuvre et I'exploitant.

La signalisation suit un schéma classique décrit dans les ouvrages suivants :

. IInstruction Interministérielle sur la Signalisation Routiéere — Livre | — J.O. —
Parties 1a 8 ;
. le Guide technigue du SETRA sur la signalisation temporaire « routes

bidirectionnelles — manuel du chef de chantier» ;

° le Guide technique du SETRA sur la signalisation temporaire « les alternats -
guide technique» ;

. le Guide technique du SETRA sur la signalisation temporaire « conception et
mise en ceuvre des déviations - guide technique».
4.3.1.4.  Maintenance de 'exploitation temporaire

L’entretien, la surveillance et la maintenance, de tous les dispositifs d’exploitation sous
chantier (balisages, rabattements, basculements, alternats, itinéraires de déviations,
séparateurs), sont entierement a la charge de I'entreprise, qui devra avoir a sa disposition
des équipes d’astreinte disponibles et joignable 24 h/24 h et 7 j/7 j pour intervenir.

Une main courante de contrble et d’'intervention sera remise a la maitrise d’ceuvre, chaque
semaine.

En cas d’accident de tiers :

. si le tiers est identifié, il reviendra a I'entreprise d’obtenir le remboursement de
son intervention auprés du tiers ou de son assureur;
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o si le tiers n’est pas identifié, l'intervention de I'entreprise sera rémunérée dans le
cadre du présent marché.

4.3.1.5, Plans d’exécution

L’Entrepreneur devra établir au titre des études d’exécution le dossier d’exploitation sous
chantier de chaque phase de travaux qui sera soumis a I'accord de I'exploitant.

L’élaboration du dossier implique :

. la production de plans d’exploitation a I'échelle adéquate, établis a partir de I'état
existant au moment de l'intervention ;

. la représentation sur les plans de la signalisation horizontale, verticale, dispositifs
de retenue et clotures ;

. le positionnement en situation réelle des panneaux sur les plans ;

° la production de plan de balisage pour chaque phase d’exploitation ;

. la production des plans de déviation lors des fermetures de voiries.

L’Entrepreneur devra également établir une notice explicative qui porte notamment sur les
dispositifs envisagés pour le balisage en fonction des différentes phases d’exploitation, les
moyens mis en ceuvre, notamment en termes d’astreinte, le déroulement des phases de
mise en place et enlévement des balisages, etc.

L’Entrepreneur devra également soumettre au maitre d’ceuvre la production d’'un projet de
demandes d’'arrétés et tenir compte du délai de réponse de I'exploitant pour obtenir un
accord.

L’attention de ’Entrepreneur est trés fortement attirée sur I'importance d’une grande
anticipation des demandes d’arrétés pour qu’il n’y ait pas de répercussions sur le
déroulement des différents marchés ou travaux connexes.

44. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES PERSONNELS

4.4.1. Inspection commune des lieux de travail

La maitrise d'ceuvre, le coordonnateur SPS et I'Entrepreneur procéderont, avant le
commencement des travaux, a une inspection commune des lieux de travail, des
installations qui s’y trouvent et du matériel éventuellement mis a la disposition de
I'Entrepreneur.

Au cours de cette inspection, le représentant de la maitrise d’ceuvre, sous les
recommandations du CSPS, délimitera le secteur d’intervention de [I'Entrepreneur,
matérialisera les zones dangereuses pour le personnel de I'Entrepreneur et indiquera les
régles de circulation et les consignes de sécurité en vigueur sur le chantier.

4.4.2, Information du personnel

L’Entrepreneur doit, avec la participation du CSPS, avant le début des travaux et sur le lieu
méme de leur exécution, faire connaitre au personnel affecté aux travaux les dangers
spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour prévenir ces dangers.
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Il présente a son personnel :

. les zones dangereuses et leur matérialisation ;

. les dispositifs individuels et collectifs de protection ;
. les régles d’organisation des secours ;

. les reégles de circulation ;

. les regles énoncées au présent article.

Les informations visées ci-dessus devront également étre communiquées par 'Entrepreneur
a tout nouveau salarié intervenant sur le chantier en cours de travaux.

4.4.3. Régles de circulation des véhicules et des engins de chantier
4.4.3.1.  Régles de circulation

44.3.1.1. Régles de circulation sur les réseaux publics

Pour desservir le chantier, ne sont autorisés a circuler sans protection spéciale que les
véhicules et engins immatriculés.

Le véhicule immatriculé doit respecter le gabarit routier défini par le Code de la Route.

La circulation des autres véhicules se fait suivant les consignes particuliéres notifiées a
I'entreprise.

4.4.3.1.2.  Régles de circulation sur le chantier

Toute manceuvre de véhicule ou engin hors de la zone de chantier réglementairement
balisée est interdite. A I'exécution de toute manceuvre, la priorité reste aux usagers.

Les entrées et sorties de la zone de chantier se font par les passages spécialement
aménageés a cet effet.

La circulation se fera normalement dans le sens de circulation des usagers, sauf cas
particuliers d0ment définis sur le chantier.

Le conducteur devra respecter rigoureusement le Code de la Route, les régles particuliéres
sur les pistes et plates-formes de travail pour ce qui concerne le stationnement, la
signalisation, les « STOP », les priorités et les sens spéciaux de circulation.

Un schéma précisant les différents sens de circulation pour 'accés et la sortie du chantier
sera réalisé et mis a jour régulierement.

Les veéhicules entrant dans la zone de chantier, neutralisée a la circulation des usagers au
moyen d’une signalisation temporaire, doivent prendre toutes les précautions et signaler
suffisamment a I'avance leur manceuvre. lls ne sortent de la zone de chantier que lorsqu’ils
peuvent le faire sans danger pour les usagers qui conservent leur priorité totale.
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4.4.3.1.3. Vitesse

La vitesse de circulation sur le chantier proprement dit ne devra pas dépasser 30 km/h et
devra étre réduite au pas dans les zones d’évolution des engins et des ouvriers. En tout état
de cause, il conviendra de respecter les limitations de vitesse propres aux chantiers et de
réduire sa vitesse en cas de visibilité insuffisante (brouillard, fumées, etc.).

L’ensemble des véhicules et engins circulant dans les emprises du chantier doivent rouler
avec les feux de position et code allumés.

44.3.14. Priorité

Priorité absolue de 'ambulance et des services de secours d’'une fagon générale (pompiers,
gendarmerie).

4.43.15. Dépassement

Les dépassements sont rigoureusement interdits sur les zones de chantier.

4.43.1.6.  Evolution - manceuvres

Il faudra tenir compte de la consistance du terrain pour déterminer les possibilités
d’évolution. En particulier, il conviendra de considérer a priori comme dangereux toute
manceuvre ou déplacement effectués en bordure de remblai. Toute manceuvre effectuée
sans visibilité directe doit étre guidée de I'extérieur. Les camions amenés a effectuer de
fréquentes manceuvres de recul devront étre équipés de feux et d’avertisseur de recul.

Toute manceuvre d’engins, de camions et de véhicules légers s’approchant du balisage et
engageant une partie du véhicule ou de I'engin sur la voie utilisée par les usagers est
interdite.

Toute manceuvre de véhicules ou d’engins susceptible d’engager le gabarit de protection
des lignes électriques est effectuée sous la surveillance d’un responsable de 'entreprise.

4.4.3.1.7. Stationnement

Il est interdit de stationner :

. hors de I'emprise du chantier ;
. sur les voies neutralisées pour celui-ci ;
. derriére les engins de chantier.

En cas de panne sur les voies neutralisées, le conducteur devra faire évacuer son véhicule.

4.4.3.1.8. Accés au chantier

L’accés au chantier est rigoureusement interdit aux véhicules et aux personnes non
expressément autorisés.
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Des pancartes de signalisation doivent étre mises en place par les entreprises travaillant sur
le chantier, sur I'emprise de celui-ci. Ces pancartes seront modifiées et déplacées en
fonction de l'évolution du chantier. En particulier, les pancartes suivantes devront étre
installées :

. chantier interdit au public ;
. acces interdit au public ;
. fléechage des itinéraires divers de circulation ;

. panneaux « STOP ».

4.4.3.1.9. Signalisation des véhicules

Tout veéhicule circulant pour les besoins du chantier doit étre équipé d’'une plaque «
SERVICE » :

. de 1 m X 0,30 m pour les véhicules lourds ;

o de 0,50 m X 0,15 m pour les véhicules légers.

Cette plaque doit étre parfaitement visible de I'arriére et doit étre constituée de matériaux
réfléchissant de haute intensité pour les travaux de nuit.

L’utilisation des gyrophares est interdite, sauf en ce qui concerne les véhicules lents ou hors
gabarit en mouvement en dehors des voies neutralisées et lors des entrées ou sorties de
chantier.

Les mesures prises pour prévenir les risques seront remises a tous les chauffeurs de
camions de I'Entreprise et a tous les chauffeurs affétés.

4.4.3.2.  Regles particuliéres aux conducteurs de camions

Les conducteurs de camions devront appliquer les consignes suivantes :
Risques inhérents aux transports :

. heurts des personnes par les véhicules et engins ;
. renversement ou basculement de véhicules ;

. heurts entre les véhicules ;

. heurts des lignes électriques aériennes ;

. mise en marche inopinée ;

° chute inopinée des matériaux transportés.

Mesures prises pour prévenir les risques :

. ne pas circuler ni manceuvrer benne levée ;
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la vitesse sur chantier est limitée a 20 km/h et au pas au droit des postes de
travail ;

les engins de production ont priorité de passage sur les autres véhicules ;
il est rigoureusement interdit de se doubler sur le chantier ;

sauf cas de force majeure, tout arrét ou stationnement est interdit sur les voies
neutralisées. En cas de panne, le véhicule sera garé de maniére a ne pas géner
la circulation et signalé ;

a l'arrét, les bennes et équipements seront baissés ;

en cas de travail sous benne levée un étai sera placé de facon que la benne ne
puisse tomber accidentellement ;

les demi-tours sont interdits ;

il est interdit de manceuvrer la benne sous et a proximité des lignes électriques
aériennes ;

en cas de visibilité réduite (poussiére, fumée, brouillard) les feux de croisement
seront allumés ;

les camions devront circuler sur le chantier, munis d'un disque dans le
tachygraphe ;

les surcharges sont interdites ;
respecter les intervalles entre les engins-véhicules

avant toute remise en marche d’un véhicule, en faire le tour pour vérifier qu'’il n’y
a aucun risque ;

tenir propre les pare-brise, dispositifs lumineux, rétroviseurs et plaques
d’'immatriculation et veiller au bon état des pneus ;

vérifier le bon fonctionnement des voyants de benne en mouvement ;
faire attention en descendant ou en montant dans la cabine ;

éviter de circuler a proximité des fouilles ou des bords de talus ;

ne lever la benne que si le camion est a plat ;

ne benner qu’en position stable, remorque et tracteur en ligne.

Entretien du matériel :

Chaque véhicule posséde un carnet d’entretien (visite du Controle des Mines).

4.4.3.3.

Consignes particuliéres a tous les conducteurs d’engin de chantier

Chaque agent utilisant un véhicule doit étre nominativement habilité a le conduire et il est
responsable de sa conduite.

Chaque véhicule devra étre muni de ceintures de sécurité, d’'un extincteur en état de
fonctionnement et d’'une trousse de secours. Le port de la ceinture est obligatoire.
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Le nettoyage du véhicule devra étre régulierement assuré, en particulier en ce qui concerne
les pare-brise, les rétroviseurs, les organes de direction, les phares, les feux de position, les
vitres, les indicateurs de changement de direction, etc.

Les freins, I'éclairage, les feux, 'essuie-glace, I'avertisseur seront maintenus en bon état de
fonctionnement.

Toute défectuosité du véhicule devra étre signalée.

Il est rappelé que le « bon entretien de son véhicule est le premier élément de sécurité ».

4.4.3.4. Mesures de sécurité concernant les ouvriers

Matériels mis a la disposition du personnel.

Afin d’assurer sa protection individuelle, chaque agent doit étre obligatoirement muni du
matériel de sécurité suivant :

. gilet luminescent ;

. casque (modeéle labellisé) ;

° bottes ou chaussures de sécurité.

Le Responsable de I'entreprise ou son représentant est chargé de vérifier en début de
chantier et périodiguement en cours de chantier, que la personne est bien munie de ce
matériel indispensable.

Port du casque : Le port du casque est obligatoire dans les zones d’abattage, d’évolution
des engins de levage et dans le rayon d’action des pelles de terrassement.

Chaussures de sécurité : Le port des chaussures ou des bottes de sécurité est obligatoire
sur le chantier.

Gilet rétro-réfléchissant : Le port de gilet rétro-réfléchissant est obligatoire sur le chantier.

4.4.4. Régles et conseils relatifs a la pose et dépose de la signalisation temporaire
4.4.4.1.  Reégles d’implantation des panneaux
Distances entre panneaux :

Les panneaux devant étre visibles, cette distance pourra étre modulée en présence de
masque ou d’obstacle.

Signalisation de fin de prescription :
Elle est placée de 50 m a 100 m apres la fin du chantier ou du danger.
Signalisation d’approche :

La signalisation d’approche sera posée sur accotement. Les panneaux sur poteau seront
implantés a 1,00 m au-dessus du sol et 1,50 m du bord de chaussée.

Mars2023
Page 200 sur 212



Aménagement RN2 entre les carrefours de Balata et PROGT Page n° 201
DEAL C.C.T.P.LOT 1-0A

4.4.4.2.  Pose de signaux

En régle générale, les signaux seront mis en place dans I'ordre ou l'usager les rencontrera.

lls pourront étre implantés et masqués en attendant leur utilisation.

4.4.4.3.  Dépose des signaux

La signalisation temporaire devra étre déposée ou masquée dés qu’elle cessera d’'étre utile.

Les signaux doivent en général étre enlevés ou masqués dans l'ordre inverse de la pose
normale.

4.4.4.4. Signalisation temporaire de nuit

Qu'il soit en activité ou non, le chantier de nuit présente des risques particuliers pour 'usager
et pour le personnel.

Sa signalisation doit étre renforcée :

. le panneau indiquant la présence de travaux de nuit sera complété par deux feux
de balisage et d’alerte synchronisés ;

. mise en place éventuelle de dispositifs d’éclairage au droit des zones de travaux.
4.4.5. Régles et conseils relatifs a la mise en ceuvre d’alternat
Les alternats sont autorisés uniguement dans le créneau suivant :

o de 9h00 a 11h00 et de 14h00 a 16h00.

4.45.1.  Régles et conseils relatifs a la mise en ceuvre d’un alternat a 'aide de piquets K10

Régler la circulation au droit d’'un chantier n’est pas une tache simple a réaliser. Cela
demande une formation et un entrainement pour comprendre :

. 'activité du chantier, pour prendre les dispositions nécessaires au niveau de la
circulation, lors des phases délicates du chantier : mouvement d’engins, ... ;

. le trafic, de maniére a en évaluer rapidement I'importance ;

. le comportement des usagers, attente maximum acceptable, temps de réaction

au démarrage et a l'arrét ;

. les durées d’autorisation et d’interdiction de passage a respecter en fonction de
la longueur du chantier et de I'importance du trafic.

Les agents affectés a I'alternat doivent posséder des qualités :

) d’observation du chantier et du niveau du trafic ;
. de compréhension des situations ;

. de décision rapide.
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C’est la condition pour un alternat efficace et sdr, qui minimise I'attente des usagers tout en
permettant le bon déroulement du chantier.

Les agents qui manipulent les piquets K10 doivent étre équipés de vétements de
signalisation de classe 2 ou 3 (norme NF EN 471).

Tous les agents travaillant sur le chantier peuvent étre affectés a la manipulation des piquets
K10.

La validité des indications données aux usagers par les piquets K10 réside dans la légalité
du signal. Il n’est pas nécessaire que les agents qui les manceuvrent soient assermentés ou
habilités. Le personnel des entreprises peut gérer I'alternat dans le cadre d’'un contrat passé
avec le gestionnaire de la voirie.

L’agent placé du cété non-affecté par les travaux arréte les véhicules 30 m avant la zone
délimitée pour le chantier afin de laisser un espace libre pour la sortie des véhicules de
'autre sens. Il se positionne sur le bas-cété de la route.

L’agent placé du cbté affecté par les travaux se place aux 2/3 de la demi-chaussée barré, un
peu en amont du balisage de position, éventuellement a l'intérieur d’'un demi-biseau de 5 a
10 m.

Les agents manipulant les piquets K10 a chaque extrémité du chantier doivent pouvoir
communiquer entre eux. En cas de chantier de faible longueur, ils peuvent travailler a vue.
lls doivent alors avoir la vision de toute la longueur du sas, se voir mutuellement ainsi que le
piquet K10 tenu a l'autre extrémité.

Si ces conditions de visibilités ne sont pas remplies (chantier plus long, virage ou sommet de
céte) ils doivent étre impérativement reliés par radio.

Pour éviter toute confusion, les agents doivent préalablement définir entre eux les gestes et
les positions pour les liaisons a vue ou les termes de passage radio.

4.4.5.2.  Attitude des agents

Certaines précautions sont a prendre dans les attitudes des agents pour que cette activité
s’effectue dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Pour cela, l'attitude des agents doit étre précise et facilement compréhensible par les
conducteurs : aucune confusion ou erreur d’interprétation dans la signification du geste ne
doit étre possible :

. le piquet K10 doit étre tenu par 'agent prés de lui et non posé sur une barriere,
face au flot de véhicules ;

. lorsque lintervalle entre véhicules dépasse quelques dizaines de métres ne pas
encourager les véhicules a accélérer pour venir rejoindre la file ;

. éviter de présenter la face B1 a un véhicule intégré dans une file et qui suit le
véhicule précédent de maniére rapprochée ;

. profiter d’'une coupure dans le trafic pour changer de phase.
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La manipulation du piquet K10 demande une attention soutenue et une situation debout
pénible (pas de possibilité de se déplacer). Cela nécessite une reléve réguliére des agents
affectés a 'alternat. On peut considérer que des postes de deux heures sont raisonnables.

Au-dela de cette durée, la baisse de concentration et la fatigue peuvent entrainer une
dégradation de la vigilance.

4.4.53.  Pose et dépose de I'alternat

La signalisation d’approche est posée en premier, dans le sens de circulation, en
commencgant de préférence par le sens non affecté par les travaux (pour éviter un trajet
supplémentaire). L'agent tenant le piquet K10 cété travaux arréte ensuite la circulation pour
la pose du balisage frontal et latéral. Lorsque le balisage est en place, les engins et
véhicules de travaux peuvent prendre place dans la zone de chantier.

La signalisation est déposée dans les séquences inverses de celles de la pose :

. sortie des véhicules de chantier ;
° dépose du balisage latéral puis frontal ;
. arrét de l'alternat ;

. dépose de la signalisation d’approche (ceci peut étre effectué dans le sens de
circulation si le véhicule de transport des panneaux est doté d’'une signalisation
de chantier mobile).

4.4.6. Régles et conseils relatifs a la mise en ceuvre d’un alternat a I'aide de feux tricolores

L'utilisation des feux temporaires demande une attention particuliére, notamment aux points
suivants :

. initialisation du fonctionnement : pour se familiariser avec cette opération, il est
recommandé de faire un essai préalable de réglage du cycle et de
synchronisation des unités de commande (instructions propres a chaque
matériel). L'initialisation réelle ne se fait cependant qu’une fois les feux en place
sur le site ;

° remplacement des batteries : il est nécessaire de connaitre I'autonomie des
batteries et de les remplacer avant I'expiration de ce délai (attention notamment
aux fins de semaine). Des feux en panne engendrent un risque important et
peuvent mettre en cause le responsabile ;

° orientation des optiques : I'émission lumineuse des optiques est souvent trés
directive et demande une orientation précise pour rester lisible en toutes
circonstances, d’autant plus qu’elles sont dépourvues de surface de contraste. I
faut donc étre attentif a ce point, pendant et en dehors des périodes d’activité du
chantier ;

. renversement ou déplacement des feux : il est nécessaire de s’assurer de la
bonne stabilité des feux et, en cas de besoin, les lester ou les haubaner.
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4.4.6.1.  Mise en place de I'alternat

L’utilisation des panneaux K10 peut s’avérer nécessaire lors de la mise en place des signaux
tricolores.

La signalisation d’approche est posée en premier, dans le sens de circulation ; les feux sont
approvisionnés sur le bas-cété a la hauteur de leur emplacement définitif et tournés vers la
rive.

Pour éviter un trajet supplémentaire, on peut commencer par le cété non affecté par les
travaux. Les feux sont ensuite mis en service suivant la procédure spécifique au matériel
utilisé.

Dés que la programmation est terminée, les feux sont tournés vers la circulation et la
signalisation de position peut alors étre posée.

Lorsque le balisage est en place, et alors seulement, les engins et véhicules de chantiers
peuvent prendre place dans la zone de chantier.

Position des signaux tricolores :

Le feu placé du cété non affecté par les travaux est placé 30 m avant la zone délimitée pour
le chantier afin de laisser un espace libre pour la sortie des véhicules de l'autre sens.

Le feu du cété affecté par les travaux est placé aux 2/3 de la demi-chaussée barrée, juste
avant le balisage de position, face aux conducteurs qui arrivent. Il est inutile d’allonger
l'alternat en le mettant trop en amont.

4.4.6.2.  Dépose de la signalisation

La signalisation est déposée suivant les séquences inverses de celles de la pose :

. sortie des véhicules de chantier ;
. dépose du balisage latéral puis frontal ;
. mise des feux au clignotant (jaune du milieu) ;

° dépose de la signalisation d’approche et des signaux tricolores (ceci peut étre
effectué dans le sens de circulation si le véhicule de transport des panneaux est
doté d’'une signalisation réglementaire de chantier mobile).

45. MESURE RETENUES POUR L'INFORMATION DES USAGERS

45.1. Information en amont de la zone de travaux

Afin d’'informer et obtenir une modification du comportement des usagers circulant sur le
secteur des travaux objets du présent dossier, des panneaux d’information de chantier
auront été mis en place bien en avant des zones de travaux et notamment au droit de zones
d’échanges, de maniére a proposer aux usagers un itinéraire complémentaire.
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Ces panneaux d’information ont pour objectif :

. linformation des usagers afin qu’ils puissent comprendre la nature des travaux
sur le réseau concerné et ainsi comprendre pourquoi des perturbations
(notamment des restrictions des capacités) peuvent se produire ;

. la modification du comportement des usagers :

— tout d’abord en termes de vitesse : comprendre la présence des travaux c’est aussi
prendre en compte la présence d’agents sur la route et ainsi adapter son comportement,

— mais également en termes de déplacement : étre informé peut également permettre a
l'usager de choisir de se déplacer, a une autre heure de la journée ou sur un autre
itinéraire, ou par un autre mode de transport

4.5.2, Information dans la zone de travaux

Dans la zone des travaux, I'information a l'usager s’effectue par un balisage (signalisation de
chantier) conforme a la réglementation.

De plus, sur tous les axes concernés, il est prévu d’'implanter un panneau a fond jaune de
grande taille indiquant la présence de travaux afin de bien alerter visuellement les usagers
de la présence d’engins de chantier sur leur itinéraire, soit de modification de la géométrie de
la route.

Lors de travaux de nuit, des dispositifs d’éclairage sont mis en place au droit des zones de
travaux, afin d’alerter les usagers sur la présence de personnels et engins de chantier.

4.6. CONTROLES

Tous les documents devront faire l'objet de la validation du maitre d’ceuvre et du
gestionnaire du réseau avant tous débuts d’intervention. lls devront répondre aux
prescriptions des guides et aux recommandations de I'exploitant.

. les plans du dispositif (balisage, alternat) ;

. les plans des itinéraires de déviation ;

. les projets d’arrété de circulation ;

. le planning d’intervention a 1 mois ;

. l'implantation et la validation du dispositif mis en place sera réalisé par le maitre

d’ceuvre et I'exploitant, avant mis en service.

4.7. SIGNALISATION VERTICALE TEMPORAIRE
4.7.1. Spécification des matériaux, produits et éléments

4.7.1.1.  Prescriptions générales

Toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par le présent
Cahier des Clauses Techniques Particuliere, font partie du marché.
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Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques
Générales. A défaut de stipulation du dit cahier concernant certains matériaux, ou dans le
cas de dérogation a certaines dispositions de ce méme cahier, 'Entrepreneur devra
soumettre ces matériaux au maitre d’ceuvre pour fixer les conditions d’emplois et essais de
contrdle auxquels doivent répondre ces matériaux.

4.7.1.2.  Panneaux de signalisation

4.7.1.2.1. Fabrication en usine

Les approvisionnements de tous les éléments entrant dans la composition des panneaux de
police de catégorie SP doivent étre conformes aux prescriptions des normes en vigueur.

Toutes les fournitures devront étre certifiees et bénéficier de I'admission aux marques NF
EN.

Les entreprises devront fournir tous les certificats correspondants avec fiches techniques les
accompagnant pour 'ensemble des produits.

Les films rétro-réfléchissants mis en ceuvre ne pourront provenir que d’un seul fabricant
identique pour I'ensemble de la signalisation fournie. lls seront issus d'une unité de
production ayant obtenu la certification ISO 9000.

Le marquage apposé au dos des panneaux est conforme au réglement particulier ASQUER.

L’ensemble des fournitures devra étre conforme aux normes et projet de normes de
références en particulier les normes XP P 98-542-1, NF P 98-532 a NF P 98-533, NF EN
12899-1.

Toutes les homologations ou certifications devront étre en cours de validité a la date de
signature du marché.

Toutes les faces avant des signaux sont revétues d’un film rétro-réfléchissant de classe Il
(structure microbille) conforme aux normes en vigueur. La sérigraphie des panneaux sera
réalisée avec des encres compatibles avec le film rétro-réfléchissant.

Les films utilisés pour la rétro-réflectorisation devront obligatoirement faire apparaitre en
filigrane la marque du fabricant et devront étre conformes aux spécifications des normes.
Les certifications des produits seront a joindre a I'offre de I'Entrepreneur.

Tous les équipements devront étre conformes aux prescriptions de [I'lnstruction
Interministérielle sur la signalisation routiére et a I'Arrété relatif a la signalisation des routes
et des autoroutes (Livre | — 8éme partie) et des modifications apportées par les arrétés en
cours de validité a la date de signature du marché.

Toutes les caractéristiques de la signalisation, aussi bien en ce qui concerne les dimensions
des dessins, lettres et signaux eux-mémes, que leur emplacement, seront rigoureusement
conformes aux dessins figurant sur les plans visés lors de la commande.
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4.7.1.2.2.  Fixation des panneaux

Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les supports doivent permettre
leur positionnement définitif par déplacements horizontal et vertical des points de fixation.

4.7.1.2.3. Mats et supports de panneaux

L’ensemble des fournitures de signalisation devra étre conforme aux normes et projet de
normes de références.

Toutes les homologations ou certifications devront étre en cours de validité a la date de
signature du marché. Les certificats sont joints a l'offre.

Les pieces métalliques devront recevoir un traitement par galvanisation et posséderont la
qualité d’acier adaptée afin de limiter les déformations.

Pour les panneaux de police de type SP sur accotement, les supports seront des supports
standards sur massifs béton pré-fabriqués ou sur trépied. Tous les mats et supports; ainsi
que les éléments de fixation seront a I'abri de la corrosion par leur constitution ou traitement.

4.7.1.24.  Massifs d’ancrage (panneaux d’information des usagers)

Pour chaque type de support, il est utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent
que du moment résistant type du support employé.

Les dimensions des massifs d’ancrage en fonction du type de support sont les suivantes :

(M:%i?i :::%Zo;lt i Hauteur Cote a (m) Volume (m3)
MA 100 0,40 0,40 0,07
MB 250 0,50 0,50 0,13
MC 500 0,65 0,60 0,24
MD 1000 0,80 0,80 0,52
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4.7.1.25.  Occultation des panneaux

Les panneaux posés sous circulation avant mise en service ou signalisation existante non
cohérente avec la signalisation de chantier seront occultés par I'entreprise.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour enlever les caches le jour de la
mise en service conformément aux directives du maitre d’ceuvre.

L’occultation sera réalisée au moyen de caches opaques recouvrant la totalité du panneau
considéré et ne détériorant pas le film rétro-réfléchissant.

La fixation de ces caches devra leur permettre de résister durablement aux effets du vent,
jusqu’a la date de dés occultation. L’'Entrepreneur assurera la surveillance et la maintenance
de I'occultation pendant le délai fixé par le maitre d’ceuvre.

L’emploi d’autocollants ou de dispositifs risquant de blesser les films rétro-réfléchissants sont
interdits.

4,71.2.6.  Dépose de supports et panneaux existants

La dépose des panneaux et supports existants sur l'aire des travaux sera réalisée par
I'Entrepreneur au fur et a mesure de I'avancement des travaux aprés ordre d’exécution du
maitre d’ceuvre.

lls seront déposés en un lieu défini par le maitre d’ceuvre.

Les supports existants seront enlevés. La surface du sol sera remise en état de maniére a
ne pas laisser dépasser des restes de I’ancien support ou de son massif. Le matériau
utilisé sera de méme nature et aspect que le terrain existant.

Les prix de dépose tiennent compte de ces dispositions.

4.8.  SIGNALISATION HORIZONTALE TEMPORAIRE

4.8.1. Généralités

Les travaux comprennent :

° le nettoyage et le balayage des chaussées sur les zones d’application des
produits ;

° le pré marquage ;

. la fourniture et la mise en ceuvre de signalisation horizontale (continues ou

discontinues) temporaire a l'aide de peinture rétro-réfléchissante de couleur
jaune certifiée pour marquages temporaires ;

. la fourniture et mise en oceuvre, de signalisation horizontale (continues ou
discontinues) en peinture rétro-réfléchissante de couleur blanche de catégorie 1
ou 2 certifiées ;

. la fourniture des billes de verre rétro-réflexion ;
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. I'effagage du marquage provisoire par grenaillage ;
° les marquages spéciaux ;
. le balisage.

L’unité de largeur pour la signalisation horizontale est :

U=5cm

4.8.2. Provenance des matériaux, produits ou éléments

4.82.1.  Prescriptions générales

Toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par le présent
CCTP, font partie des prestations de signalisation horizontale. Les matériaux devront
satisfaire aux conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales. A défaut
de stipulation du dit cahier concernant certains matériaux, ou dans le cas de dérogation a
certaines dispositions de ce méme cahier, I'Entrepreneur devra soumettre ces matériaux au
maitre d’ceuvre pour fixer les conditions d’emplois et essais de controle auxquels doivent
répondre ces matériaux.

4.8.2.2.  Produits de marquage

Les produits de marquage ou de saupoudrage utilisés devront bénéficier d’'un droit d’'usage
suite a la certification AFNOR.

Dans toutes les propositions, 'Entrepreneur devra spécifier le numéro et les références de
certification NF des produits employés.

Toutes les certifications devront étre en cours de validité a la date de signature du marché.
Les certificats correspondants seront joints a l'offre.

4.8.2.3.  Etiquetage

Les récipients contenant les produits en stock ou préts a I'emploi devront obligatoirement
porter I'étiquette prévue au cahier des modalités d’homologation des produits de marquage :
. dénomination ;
. numéro de droit d’'usage ;
° date de fabrication ;

. temps limite de conservation aprés brassage.
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4.82.4.  Nature des produits

La nature des produits sera du type produit préfabriqué ou peinture jaune rétro-
réfléchissante pour signalisation temporaire.

Ces produits seront essentiellement appliqués sur chaussée neuve d’enrobé.

Le marquage provisoire pourra étre appliqué sur chaussée usagée ou neuve avant mise en
ceuvre de la couche de roulement.

4.8.2.5.  Durée de vie des produits

La durée de vie fonctionnelle des produits du marquage temporaire devra correspondre a un
produit de la classe T1 (50 000 de passages de roues).

4.8.3. Mode d’exécution des travaux

4.8.3.1.  Matériel d’application
Le matériel employé pour I'exécution des bandes est soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre
et devra avoir les caractéristiques suivantes :

. étre un engin automoteur, a conducteur porté ou non portée ;

o avoir une vitesse minimale de répandage comprise entre quatre (4) km/h et dix
(10) km/h pour les peintures ;

. étre muni d’'un indicateur précis de la vitesse d’avancement pour la gamme des
vitesses usuelles de travail. Cet indicateur peut étre un compte-tours ;

. étre muni d’'un systéme de malaxage du produit dans la cuve de la machine ;

. étre muni d'un systéeme de saupoudrage des billes de verre assurant
’homogénéité de la rétro-réflexion sur toute la largeur de la bande appliquée au
sol ;

. avoir un compresseur puissant et autonome permettant une disponibilité d’air
importante pour le systeme de pistolage ;

. avoir un dispositif de limitation des jets de peinture permettant le réglage simple
et rapide des largeurs de bande ;

. étre équipé d’'un dispositif efficace permettant le changement de modulation ;
. comporter, dans le fondoir, un systéme de brassage efficace et continu ;
° comporter un indicateur de température du produit ;

. pouvoir réaliser les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe. Cette
exigence ne concerne pas les lignes d’effet de signaux, ni les travaux spéciaux.
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4.8.3.2.  Préparation du support

Le nettoyage initial par décrottage, balayage et le maintien en état de propreté de la partie
de chaussée a marquer sont exécutés, immédiatement avant I'application du produit, et
accepté par le Maitre d’ceuvre ou son représentant.

Ces travaux sont compris dans le prix de marquage.

4.8.3.3. Journal de chantiers

Les constatations sont consignées, par 'Entrepreneur, par journée effective de travail, sur un
Journal de Chantier qui est tenu a la disposition du maitre d’ceuvre pendant la durée des
travaux. L’Entrepreneur doit faire figurer également sur ce journal :

. les conditions climatiques journalieres p.endant le chantier (température et
précipitations, hygrométrie, vent...) ;

. les quantités journalieres utilisées des différents produits, y compris les
microbilles ;

. les surfaces journalieéres marquées avec les différents produits ;

. les autres réglages de la machine.

4.8.3.4. Contrdles

En tout temps et en tout lieu, pendant la durée de garantie des produits, le niveau de service
du marquage doit présenter les caractéristiques moyennes ci-aprés :

. R2Q2S1T1

Les travaux de contréle de la signalisation horizontale sont a la charge de I'Entrepreneur.

4,9. JALONNEMENT - PROTECTION LATERALE DES ZONES DE TRAVAUX

4.9.1. Avertissement

La protection latérale des zones de travaux en interface avec la circulation des usagers sera
constituée uniquement par des séparateurs bétons, les séparateurs en plastiques sont
réserveés uniquement aux zones identifiées au chapitre 7.9.4.

4.9.2.  Séparateurs bétons ou métalliques

Les glissiéres de sécurité en béton armé préfabriquées et démontables ou équivalents d’un
niveau de retenue des veéhicules T3 selon la norme européenne NF EN 1317-1 et 2 ou BT4
de la norme XP P 98-453 seront fournies par I'Entrepreneur qui en assurera le stockage
provisoire pendant la durée du chantier, ainsi que la mise en ceuvre. Leur mise en ceuvre est
soumise aux prescriptions du guide technique du CEREMA « Séparateurs modulaires de
Voies a usage temporaire ».

Le mode de pose et de déplacement des éléments préfabriqués sera soumis a I'agrément du
maitre d’ceuvre, en cas d’'incompatibilité, le maitre d’ceuvre pourra imposer a I'Entrepreneur
le mode de pose et de déplacement conforme a ses besoins.
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Les éléments endommagés pendant la durée des travaux seront remplacés par des
éléments neufs aux frais de I'Entrepreneur.

Les éléments préfabriqués auront une hauteur minimale de 80 cm et une longueur variable.
Ces derniers devront également posséder, des réservations de fagon a installer des écrans
de protection vis-a-vis des usagers.

Les éléments préfabriqués seront obligatoirement liaisonnés entre eux au moyen d'un
systéme a clavette ou équivalent.

Des réflecteurs simples faces de couleur orange seront fournis et posés sur les séparateurs
a raison de une unité tous les 12 métres linéaires de séparateur.

La partie basse du séparateur sera équipé d'une bande de peinture jaune rétro-
réfléchissante classe1, d’épaisseur 22,5 cm.

4.9.3. Séparateurs bétons coulés en place

L’Entrepreneur pourra également proposer la mise en place de séparateurs coulés en place
type DBA.

Il devra fournir pour agrément au maitre d’ceuvre une note technique spécifiant les éléments
suivants :

. la nature du dispositif mis en place (dimensions géométriques) ;

° les principes de mise en ceuvre ;

. les zones ou les dispositifs seront mis en place ;

. les dispositions concernant 'enlévement des dispositifs (découpage, démontage,

évacuation, etc) ;

. les dispositions environnementales de traitement des matériaux constitutifs
conformément au PRE.

4.9.4.  Séparateurs type K16

Des séparateurs plastiques type K16 ou équivalent seront fournis par I'Entrepreneur, pour
isoler les travaux de la circulation, notamment au droit des refuges provisoires, des
rabattements, des fermetures de voiries et bretelles. lls seront équipés de dispositifs rétro-
réfléchissants de classe 2 et lestés. lls devront étre conformes a la norme XP P 98-454.
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