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CHAPITRE | : GENERALITES

Le présent marché a pour objet l'intervention du Coordonnateur Sécurité et Protection de la
Santé, dans le cadre du projet de partenariat d‘innovation pour la construction de quartiers de
semi-liberté modulables et standardisés (QSL).

ARTICLE 1 CONTEXTE

En 2025, le Garde des Sceaux a annoncé porter des évolutions au systeme immobilier
pénitentiaire et notamment une plus grande différenciation des conditions de détention en
fonction du profil des personnes détenues. Cela se traduit notamment par I'augmentation
rapide de la capacité d’'accueil de personnes détenues bénéficiant d’un régime de semi-liberté.
Ces personnes — dont il est jugé qu’elles présentent un risque faible et qu’elles ont la capacité
de participer activement a leur réinsertion en milieu ouvert — quittent périodiquement la
détention pour travailler, exécuter un travail d'intérét général, bénéficier de services divers
(soins, formations, accompagnement de la réinsertion...).

C’est dans ce cadre que |I'’Agence publique pour I'immobilier de la Justice (AP1J) a été missionnée
pour le déploiement d’'un programme immobilier innovant qui répond aux enjeux suivants :

- simplification des conditions immobiliéres de détention, au regard du profil de risque
des détenus et des caractéristiques de la semi-liberté ;

- optimisation des coUts, tant en investissement qu’en fonctionnement;

- optimisation des délais de mise en ceuvre, au regard de I'urgence de résorption de la
surpopulation carcérale;

- potentiel de massification d’une solution immobiliére standardisée et modulable, sur
tout le territoire national, en fonction de I'évolution des peines de semi-liberté et des
capacités d’investissement du ministére.

Ce nouveau référentiel de programmation a été élaboré en prenant en compte la simplification
des fonctions accueillies permise par le régime de semi-liberté ainsi qu‘une organisation
compatible avec des modes constructifs hors site pour tout ou partie des ouvrages.

Le schéma fonctionnel a été repensé autour d'un socle de fonctions:
- d'accueil, de contréle et de vestiaire dans la zone d’entrée ;
- detravail et de repos des personnels pénitentiaires, dans la zone administrative ;
- de traitement des flux déchets/linge/entretien/cantine/cuisine dans la zone
logistique, reliée a une cour de livraison ;
- d'activités notamment sportives dans les locaux communs en détention et la cour de
promenade ;
- d'hébergement, laverie et entretien courant dans les unités d’hébergement.
Les cellules, mais aussi I'ensemble des fonctions maintenues au sein du quartier de semi-liberté,
sont accueillies dans des locaux adaptés a des modules standardisés d‘une superficie utile de
référence de |'ordre de 12 m? SU (certains locaux nécessitant le doublement ou le triplement de
cette superficie de référence).

En vue d’une massification sur tout le territoire national, une vingtaine de sites sont actuellement
a I'étude afin d’'évaluer leur capacité a accueillir des établissements de I'ordre de 50, 76, 100
places, composés d'unités d’'hébergement de 25 places regroupant essentiellement des cellules
doubles et des cellules individuelles accessibles PMR.
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A titre purement indicatif, une répartition possible des sites par région administrative de France
métropolitaine pourrait étre la suivante :

- Auvergne-Rhbéne-Alpes: 3 sites

- Bretagne: 2 sites

- Centre Val-de-Loire: 1 site

- Grand Est: 1site

- Hauts-de-France: 4 sites

- lle-de-France: 2 sites

- Nouvelle-Aquitaine: 2 sites

- Provence Alpes Cote d’Azur : 1site

Les matériaux, équipements et techniques constructives qui seront proposés devront permettre
de garantir la durabilité des locaux face a l'usure, aux éventuelles dégradations volontaires et
aux risques incendie. Les matériaux et techniques constructives ne sont pas imposés dées lors que
les performances recherchées sont atteintes.

Mode de dévolution
Une consultation est en cours avec I'objectif de désigner au maximum deux a trois partenaires
et conclure avec eux des contrats de partenariat d‘innovation distincts.

Le Partenariat d'innovation est composé de deux phases :

- Phase n°1: prestations de recherche et développement (R&D) dont le prototypage.
La Phase n°1 est d'une durée prévisionnelle de cing (5) mois, cette phase intéegre
notamment les études de conception de QSL standardisés, qui seront ensuite
déployés en phase n°2. Elle intégre également le prototypage d’espaces sensibles du

QSL.

- Phase n°2: Acquisition du concept. Cette phase consiste a réaliser les QSL
développés en phase 1, sur différents sites qui ne sont pas encore définis a ce stade.
Les travaux seront passé sous forme d’accord-cadre de conception, fabrication et
construction d’environ 1500 places au total de quartiers de semi-liberté en France.

Les études d'exécution (EXE) seront a la charge du(es) titulaire(s) du partenariat d‘innovation.

L'intervention du titulaire du présent accord-cadre portera donc sur 6 typologies d’opérations :
Opération A -> QSL 50 places, l'intervention du titulaire portera uniquement sur la phase 1 de
recherche et développement (conception), ainsi que le prototypage,
Opération B -> QSL 76 places, l'intervention du titulaire portera uniquement sur la phase 1 de
recherche et développement (conception), ainsi que le prototypage,
Opération C -> QSL 100 places, l'intervention du titulaire portera uniquement sur la phase 1 de
recherche et développement (conception), ainsi que le prototypage,

Opération D -> QSL 50 places, l'intervention du titulaire portera sur la phase 2 d’acquisition
(conception élaborée en phase 1, puis fabrication et construction en phase 2) uniquement pour
1a 2 QSL dont la localisation sera précisée ultérieurement.

Opération E -> QSL 76 places, l'intervention du titulaire portera sur la phase 2 d’acquisition
(conception élaborée en phase 1, puis fabrication et construction en phase 2) uniquement pour
1a 2 QSL dont la localisation sera précisée ultérieurement.

Opération F -> QSL 100 places, l'intervention du titulaire portera sur la phase 2 d’'acquisition
(conception élaborée en phase 1, puis fabrication et construction en phase 2) uniquement pour
1a 2 QSL dont la localisation sera précisée ultérieurement.
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L'attention du titulaire est attirée sur la conduite en simultané de:
- La phase de recherche et développement avec deux a trois partenaires,
- La phase de réalisation avec le suivi en simultané de plusieurs QSL.

Le schéma ci-dessous illustre la conduite prévisionnelle du partenariat d‘innovation et donc les
missions qui seront commandées en simultané au CSPS titulaire. Les éléments en bleu relévent
du présent accord-cadre.

Partenariat d’innovation n°3
(entreprise C)

Partenariat d’innovation n°1

A Partenariat d’innovation n°2
(entreprise A)

(entreprise B)

Phase de recherche et
développement

Phase de recherche et
développement

Phase de recherche et
développement

Etudes de conception des Etudes de conception des
quartiers de semi-liberté quartiers de semi-liberté quartiers de semi-liberté
standardisés — 50 - 76 - 100 standardisés — 50 - 76 - 100 standardisés — 50 - 76 — 100

places places places

Etudes de conception des

(sans localisation géographique
définie, les QSL sont standards
donc réalisables partoutsur le

(sans localisation géographique
définie, les QSL sont standards
donc réalisables partoutsur le

(sans localisation géographique
définie, les QSL sont standards
donc réalisables partout sur le

territoire) territoire) territoire)
Etudes de conception du QSL1¢

de série, sur un site donné

Etudes de conception du QSL 1
de série, sur un site donné

Etudes de conception du QSL1e
de série, sur un site donné

Phase d'acquisition Phase d'acquisition Phase d'acquisition

Réalisation du 1¢" de série Réalisation du 1¢" de série Réalisation du 1¢" de série

Réalisation des autres QSL Réalisation des autres QSL Réalisation des autres QSL

ARTICLE 2 : OBIET DU MARCHE

L'Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice (API)) est un établissement public administratif
spécialisé, placé sous tutelle du ministére de la Justice, qui lui confie la conception et la
construction des grands projets immobiliers relevant des différentes directions du ministere
(services judiciaires, administration pénitentiaire, ...).

Le présent cahier des clauses particulieres (CCP) porte sur la réalisation de missions coordination
en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) du partenariat
d’innovation réalisés sous maftrise d’ouvrage APIJ pour la construction de quartiers de semi-
liberté en France, selon la répartition ci-dessous :

API) — AC CSPS MISSION QSL — CAHIER DES CLAUSES PARTICTULIERES (CCP) - Page 5 sur 36

uolneAouUUlp sieleUSlIERd € B Z 9P 89UB)NWIS 81INPU0D



TYPE D'OPERATION Eléments de mission

Phase 1- RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (R&D)

CONSULTATION

Mission O - Analyse critique offre
Prise de connaissance [avis des offres remises par les candidats lauréat

ETUDES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Mission 1 - Indication des modalités pratiques de coopération avec les autres
intervenants

Mission 2 - Ouverture du registre journal de la coordination (RJC)

Mission 3 - Avant-projet sommaire (APS)

OPERATIONS A Participation a I'élaboration de I'APS et avis sur les documents d'études -
QSL 50 places Mission 4 - Avant-projet détaillé (APD)
Participation a I'élaboration de I'APD et avis sur les documents d'études
(M1a M7) Mission 5 - PRO
Participation a I’élaboration du PRO et avis sur les documents d'études du
dossier PRO

Mission 6 - Suivi des études d'exécution du prototype

Mission 7 - Suivi de la réalisation du prototype

Mission 8 - Indication des modalités pratiques de coopération avec les autres
intervenants

Mission 9 - Ouverture du registre journal de la coordination (RJC)

Mission 10 - Avant-projet sommaire (APS)

OPERATIONS B Participation a I’élaboration de I'APS et avis sur les documents d'études -
QSL 76 places Mission 11 - Avant-projet détaillé (APD)
Participation a I'élaboration de I'APD et avis sur les documents d'études
(M8 a M14) Mission 12 - PRO
Participation a I'élaboration du PRO et avis sur les documents d'études du
dossier PRO

Mission 13 - Suivi des études d'exécution du prototype

Mission 14 - Suivi de la réalisation du prototype

Mission 15 - Indication des modalités pratiques de coopération avec les
autres intervenants

Mission 16 - Ouverture du registre journal de la coordination (RJC)
Mission 17 - Avant-projet sommaire (APS)

OPERATIONS C Participation a I’élaboration de I'APS et avis sur les documents d'études -
QSL 100 places Mission 18 - Avant-projet détaillé (APD)
Participation a I’élaboration de I'APD et avis sur les documents d'études
(M15 3 M21) Mission 19 - PRO
Participation a I’élaboration du PRO et avis sur les documents d'études du
dossier PRO

Mission 20 - Suivi des études d'exécution du prototype

Mission 21 - Suivi de la réalisation du prototype

Mission 22 - Conception Toutes missions : Examen d'un dossier d'étude de
AUTRE conception en cas de rejet

Mission 23 - Avis technique ponctuel
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PHASE 2 - ACQUISITION DES SITES PREFERENTIELS

OPERATIONS D
QSL 50 places

(M23 & M28)

Mission 24 - Préparation de chantier phase A

Fourniture du PGCSPS, fourniture du cadre du DIUO

Mission 25 - Préparation de chantier phase B

Passation des consignes, tenue du registre journal, transmission adaptation et
harmonisation du PGC, collecte et diffusion des PPSPS, mise a jour du DIUO,
inspection commune initiale, déclaration préalable.

Mission 26 - Travaux phase A

Avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE)

Mission 27 - Travaux phase B

Suivi des travaux (y compris travaux préalables) et intervention sur le
chantier (participation aux réunions de chantier, visites, mise a jour du RJC,
PGC, DIUO et du PGCSPS, coordination des activités, inspections
périodiques, interfaces avec les activités d'exploitation, etc...)

Mission 28 — Phase réception

Fourniture du DIUO provisoire

Mission 29 - Phase GPA

Suivi de la période de parfait achévement (suivi des travaux en interférence
avec |'exploitation, DIUO définitif)

OPERATIONS E
QSL 76 places

(M29 3 M34)

Mission 30 - Préparation de chantier phase A

Fourniture du PGCSPS, fourniture du cadre du DIUO

Mission 31 - Préparation de chantier phase B

Passation des consignes, tenue du registre journal, transmission adaptation et
harmonisation du PGC, collecte et diffusion des PPSPS, mise a jour du DIUO,
inspection commune initiale, déclaration préalable.

Mission 32 — Travaux phase A

Avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE)

Mission 33 - Phase travaux phase B

Suivi des travaux (y compris travaux préalables) et intervention sur le
chantier (participation aux réunions de chantier, visites, mise a jour du RJC,
PGC, DIUO et du PGCSPS, coordination des activités, inspections
périodiques, interfaces avec les activités d'exploitation, etc...)

Mission 34 — Phase réception

Fourniture du DIUO provisoire

Mission 35 - Phase GPA

Suivi de la période de parfait achévement (suivi des travaux en interférence
avec |'exploitation, DIUO définitif)

OPERATIONS F
QSL 100 places

(M35 3 M40)

Mission 36 - Préparation de chantier phase A

Fourniture du PGCSPS, fourniture du cadre du DIUO

Mission 37 - Préparation de chantier phase B

Passation des consignes, tenue du registre journal, transmission adaptation et
harmonisation du PGC, collecte et diffusion des PPSPS, mise a jour du DIUO,
inspection commune initiale, déclaration préalable.

Mission 38 - Travaux phase A

Avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE)

Mission 39 - Travaux phase B

Suivi des travaux (y compris travaux préalables) et intervention sur le
chantier (participation aux réunions de chantier, visites, mise a jour du RJC,
PGC, DIUO et du PGCSPS, coordination des activités, inspections
périodiques, interfaces avec les activités d'exploitation, etc...)

Mission 40 — Phase réception

Fourniture du DIUO provisoire

Mission 41 - Phase GPA

Suivi de la période de parfait achévement (suivi des travaux en interférence
avec |'exploitation, DIUO définitif)

La nature des prestations objet du présent accord cadre est décrite dans le présent CCP.
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ARTICLE 3 CARACTERISTIQUES DE L'/ACCORD CADRE
3.1. N r |" r r

Le présent marché public est un accord-cadre mono-attributaire au sens de I'article L2125-1 du
code de la commande publique.

Il s’exécutera par émission de bons de commande et marchés subséquents dans les conditions
décrites respectivement aux articles R2162-7 et suivants (marchés subséquents) et R2162-13 et
suivants (bon de commande) du code précité.

Il s'exécute au fur et a mesure de la survenue du besoin, par I'émission de bons de commande
ou marchés subséquents pour les missions en lien avec l'objet de I'accord-cadre et dont les
caractéristiques et les modalités d’exécution sont définis aux articles 5 et 6 du présent CCP.

3.2 Montan I’ rd-cadr
Pour la durée totale de I'accord-cadre, il a été fixé les montants suivants :
- Sans montant minimum
- Montant maximum sur toute la durée de I'accord-cadre : 142 990 € HT
3.3. Duré I’ rd-cadr
La durée de I'accord-cadre est indiquée a l'article 5 de I'acte d’engagement.

3.1. Missions confiées au coordonnateur SPS

Conformément aux dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour
son application, le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) relative a I'opération de
batiment de 2éme catégorie au sens de l'article R. 4532-1 du Code du Travail pour le partenariat
d'innovation dans le cadre de la construction de quartiers de semi-liberté en France.

Le marché comprend :

e ['analyse critique des offres remises par les candidats lauréats du partenariat d’innovation
(niveau esquisse)

e |a détermination des modalités pratiques de coopération avec les autres intervenants et
ouverture du registre journal de coordination

e I'analyse des documents élaborés au cours de la phase de recherche et développement
ainsi que ceux élaborés durant la phase de conception de la phase d’acquisition pour
chaque projet de QSL spécifique (AVPS, AVPD, DCE, PRO, autorisations administratives, ...)

e lafourniture du PGCSPS, ouverture du registre journal, du cadre du DIUO
e |'avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE)

e lesuivi des phases de réalisation : la préparation de chantier, l'inspection commune
initiale, la déclaration préalable, les travaux (analyse des documents d'exécution,
participation aux réunions de chantier, visites, mise a jour du RJC et du PGCSPS,
contrdles périodiques, etc.), et la période de parfait achévement.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la
sécurité du chantier et a la santé des travailleurs pouvant s’appliquer a I'opération susvisée.

Le coordonnateur SPS intervient au plutdt lors de la consultation initiée pour le partenariat
d’'innovation, pendant les phases de recherche et développement, durant la phase d’acquisition
(regroupant la conception et I'exécution des ouvrages y compris VRD, voie d'acces). Sa mission
s'achéve a la fin de la période de garantie de parfait achévement (16 mois), éventuellement
prolongée.
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Lieu d’exécution des prestations: L'intervention du coordonnateur SPS devra obligatoirement
avoir lieu sur les localisations qui seront identifiées sur chaque bon de commande ou marché
subséquent propre a chaque opération. Des réunions ou comités de pilotage pourront également
étre tenus au Kremlin-Bicétre (94, locaux de I'APl)).

3.2. Principes d'intervention du coordonnateur sécurité et prévention de la santé

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention visés par |'article L.4531-
1du Code du Travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour I'exécution des missions
qui leurs incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des
travailleurs.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants aux
opérations de batiment et de génie civil.

Le coordonnateur SPS devra étre en capacité d‘anticiper sur I'événement et étre un acteur
dynamique par sa connaissance du dossier et des modes de réalisation.

Le cas échéant, le coordonnateur SPS tiendra compte, dans I'exécution de ses missions, du guide
de préconisations de sécurité sanitaire publié par I'OPPBTP, ainsi que de ses éventuelles mises a
jour.

3.3. Définition des parties

3.3.1. Maitre d’Ouvrage

Le maftre d'ouvrage est I'APIJ. Il est usuellement appelé « maitre d’ouvrage » ou « pouvoir
adjudicateur » ou « I'acheteur ». Son représentant est le Directeur Général de |’APIJ.

Afin d’'assurer une bonne coordination sur le projet du mafitre d’ouvrage, celui-ci est représenté
par un chef de projet et/ou un directeur de programme.

Le maitre d'ouvrage est domicilié en son siége social situé en lle-de-France, actuellement au
Kremlin-Bicétre.

3.3.2. Partenaire d’innovation

Les missions prévues sont indiquées a l'article 1 relatif au contexte.

3.3.3. Assistant a maftrise d’ouvrage

Le maftre d'ouvrage peut, en tant que de besoin, confier des missions relevant de sa compétence
et se faire représenter par un ou plusieurs organismes extérieurs, appelés « assistant du maitre de
I'ouvrage » ou « conducteur d‘opération », suivant les regles de passation prévues par le code de
la commande publique.

Ces missions d’assistance a maitrise d’ouvrage pourront porter notamment, et de fagon non
exhaustive ni limitative, sur :

- la conduite générale du projet (conduite financiére et administrative du projet) ,

- la procédure de permis de construire,

- la validation des plans et échantillons au regard de leur conformité au programme,
- le contréle de la procédure de validation des plans avant exécution,

- le contréle de I'exécution du marché et des prestations qui en découlent,

- le contréle externe de qualité, relevant du maitre de I'ouvrage,

- la sOreté.
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Les missions qui sont ainsi confiées aux différents assistants du maftre de I'ouvrage, sont portées
a la connaissance du titulaire du marché.

3.3.4. Contréleur technique

Les travaux sont soumis au contrdle technique, dans les conditions prévues par le titre |l de la
loi n°78-12 du 4 janvier 1978 modifiée, relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine
de la construction. Le maitre d'ouvrage va donc désigner un contrbleur technique qui
interviendra pendant la conception et I’'exécution des ouvrages jusqu’a la fin de la période de
garantie de parfait achévement éventuellement prolongée.

3.3.5. Autres intervenants

Le mafitre d’ouvrage pourra se faire assister, en tant que de besoin, de bureaux d'études particuliers
intervenants, a titre d’exemple, sur la sOreté, la géotechnique, les assurances, etc.

3.3.6. Titulaire
Le titulaire est défini a I'acte d’engagement.

Le titulaire du présent marché s'engage, pour |'exécution de sa mission, a affecter le personnel
prévu dans sa proposition tant au niveau de la qualification que de la durée d’affectation.

Dés la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le
représenter auprés du maitre d‘ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de
I'exécution du marché tous les documents prévus au présent C.C.P. Il respectera les modalités de
changement d'intervenant détaillées a I'article 8.2.1 du présent CCP.

En cas de changement de la personne physique responsable du contrble de I'opération et par
dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, le titulaire propose au maitre d‘ouvrage une nouvelle
personne physique dans un délai de 7 jours a compter de la date d’envoi de I'avis prévu au
deuxiéme alinéa de |'article 3.4.3 du CCAG-PI.

L'accord du maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre
impérativement finalisé par une décision écrite du pouvoir adjudicateur adressée au titulaire.

Si le maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus,
pour lui proposer une autre personne physique. A défaut, ou si le maitre d'ouvrage récuse
également ce remplacement, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de
I'article 39 du CCAG-PI.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou
regus a tout nouveau remplagant désigné pour le remplacer ou lui succéder.

ARTICLE 4: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces contractuelles constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :

4.1. Pieces particuliéres

- L'acte d’engagement (AE) et ses annexes :
o Annexe 1: l'acte spécial de sous-traitance;
o Annexe 3: Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;

- Le présent cahier des clauses particuliéres (CCP);

- Les bons de commande et marchés subséquents, y compris leurs annexes, au
fur et 3 mesure de leur notification ;

- Le mémoire technique du titulaire dont les renseignements ne sont
contractuels que s'ils vont au-dela des exigences du CCP.

4.2. Pieces générales

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021,

- les documents techniques et réglementaires applicables a I'opération.
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Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au 1" jour du mois d’établissement des
prix, tel que ce mois est défini a I'acte d’engagement.

ARTICLE S : OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE — MESURES DE SECURITE

5.1. Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est tenu a une obligation de discrétion concernant tous les documents qui
lui seront communiqués au cours de I'exécution du marché.

Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants
et de ses fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura
connaissance durant I'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la sécurité
du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au titulaire
sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

- sinterdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou
diffusion de documents a des tiers, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage;

- neprendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché, sauf accord exprés
du maitre d’ouvrage;

- ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage;

- prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment |'utilisation de
dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

- prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et l'intégrité des
documents et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment
I'emploi d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la
constatation de I'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents
dont le caractére secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéme
informatique);

- procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés
stockant les informations saisies, sauf instruction contraire du MOA ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui
paraftrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions
prévues a l'article 9 du présent CCP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée
sur la base des dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.
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5.2. Mesures de sécurité

Le titulaire et ses sous-traitants s’engagent a détenir tous les supports physiques d’information
relatifs a I'opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique,
sauvegarde sur périphériques informatiques) .

Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux
vols informatiques depuis l'intranet et l'internet. Sur demande explicite du maitre d'ouvrage, la
communication des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire |'objet
d’un cryptage des données par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le systéme
d’exploitation Windows ©.

La communication postale de tout support d’informations est proscrite, sauf autorisation
préalable du maitre d’ouvrage.

Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.

CHAPITRE Il : EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 6 : EXECUTION DE L'ACCORD-CADRE

6.1. __Modalités d’exécution

Le présent accord-cadre est déclenché par sa notification au titulaire.

6.2. Connaissance des conditions d’exécution des prestations
Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir apprécié les conditions d'exécution des prestations et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités ;

- Avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation,
s'étre assuré qu'elles sont suffisantes et concordantes, et avoir obtenu, le cas
échéant, tous les renseignements complémentaires auprés du pouvoir
adjudicateur.

6.3. Modalités d’exécution des commandes

Toutes les stipulations contractuelles ne pouvant étre fixée préalablement, |'accord-cadre
s'exécutera :

a. Par bons de commandes, pour les missions décrites dans le BPU, au fur et a mesure de la
survenue des besoins ;

b. Par marchés subséquents pour les missions qui feront I'objet d’'une demande de devis de la
part de la maitrise d’ouvrage, établis dés que cela sera possible avec la limite des prix
plafonds définis au BPU.

6.3.1. Commandes exécutées par bons de commandes

Le bon de commande précisera le type d’opération de travaux (A, B, C, D, E et F), les éléments
de missions et/ou les sous-éléments de mission le cas échéant, la localisation le cas échéant, le
délai, la quantité et le montant des prestations en application des prix figurant dans le bordereau
des prix unitaires (BPU).
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A ce titre, les bons de commande préciseront notamment :
- Laréférence de l'accord-cadre ;
- Le numéro du bon de commande;
- Lelieu d’exécution;
- Ladurée du bon de commande;
- Les délais d'exécution ;
- Les missions de contrdle technique a réaliser ;

- Le montant du bon de commande ;

Le cas échéant, le titulaire indique en retour au maitre d‘ouvrage la répartition des missions et
prix associés par co-traitant, dans la limite du montant du bon de commande, signée par
I'ensemble des membres du groupement dans un délais de 15 jours aprés la notification du bon

de commande. A défaut, yne répartition financiére égalitaire entre chaque co-traitant sera
appliquée.
6.3.2. Commandes exécutées par marchés subséquents

Le pouvoir adjudicateur, lors de la survenance du besoin, adressera au titulaire de I'accord- cadre
les informations sur les caractéristiques et I'ampleur des prestations, ainsi que les modalités
d’exécution des prestations non fixées dans |I'accord-cadre et lui demandera d’établir une
proposition technique et financiére intégrant les éventuelles répartitions entre co-traitant.

La date limite de réception de cette proposition sera précisée dans la demande.

Le titulaire s'engage a adresser une offre a lI'ensemble des demandes. Cette obligation s’applique
notamment dans le cas ou le pouvoirs adjudicateur lance simultanément plusieurs demandes
aux mémes dates. Tout manquement du titulaire quant aux obligations mentionnées ci-avant
entrainera I'application des pénalités a I'article 10 du présent CCP.

L'offre du titulaire doit étre datée et signée.

Cette offre est validée par le pouvoir adjudicateur par la conclusion et la notification du marché
subséquent au titulaire de I'accord cadre.

Les marchés subséquents préciseront notamment :
- Laréférence de l'accord-cadre ;
- Le numéro du marché subséquent ;
- Lelieu d’exécution ;
- La durée du marché subséquent
- Les modalités et les délais d’exécution ;
- Les caractéristiques des prestations a réaliser ainsi que les quantités ;
- Le montant du marché subséquent ;

- L'éventuelle répartition entre co-traitant ;

6.4. Modalités en cas de changement de type d’opération

Dans le cas ou le type d’opération constaté évolue par rapport au type d’opération commandé,
la mission du CSPS pourra étre revue.
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Selon I'évolution des besoins, un marché subséquent pourra étre notifié afin de compléter le
montant global de la mission commandée initialement, sur la base des prix définis au BPU.

Le montant total du bon de commande initial et du marché subséquent de complément sera,
au maximum, égal au montant du bon de commande qui aurait été notifié pour le type
d’opération constatée.

6.5. Validation des documents et avis remis par le titulaire — délais de vérification

Par dérogation a l'article 28.2 du C.C.A.G.-P.l., la décision d’admission, d'ajournement, de
réception avec réfaction ou de rejet des documents ou avis doit intervenir avant I'expiration d‘un
délai de 30 jours a compter de la date de |'accusé de réception par I'APIJ du document ou avis a
réceptionner.

Cette validation peut étre donnée par tout moyen.
L'absence de validation du mafitre d’ouvrage dans le délai ne vaut pas validation tacite.

En cas de rejet ou d'ajournement, I’API) dispose, pour donner son avis, aprés présentation par le
titulaire des documents ou avis modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG PI, le titulaire n'est pas informé des jours et heures fixés
pour les vérifications.

6.6. Achévement de la mission

Les interventions du coordonnateur SPS s’achévent a I'expiration du délai de la garantie de parfait
achévement du marché de travaux. Par dérogation a l'article 44.1 du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux 2021), la
durée de la GPA est de 16 mois. Cette période, d'une durée initiale de seize (16) mois, peut étre
prolongée par décision du pouvoir adjudicateur. Dans cette hypothése, dont le CSPS sera avisé,
ses obligations contractuelles seront maintenues pendant la durée de cette prolongation.

L'achévement de la mission du titulaire fera I'objet d’'un procés-verbal établi sur sa demande, par
le représentant du maitre de |'ouvrage, signé par le pouvoir adjudicateur, et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 7 : CONTENU DES PRESTATIONS

Les missions du titulaire sont décomposées en 5 phases techniques au sens de l'article 22 du
CCAG-PI.

PHASE CONSULTATION

Mission 0 (MO) - Analyse critique des offres

Le coordonnateur S.P.S. réalise une analyse critique des projets lauréats, du point de vue de
la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, des modalités d’intervention ultérieure
sur les ouvrages. Dans le rapport contenant cette analyse, le CSPS propose les modifications
et ajustements qui lui semblent nécessaires vis-a-vis des points analysés.

Il participe a une réunion de mise au point avec le(s) lauréat(s), dans les locaux de
I’API) au Kremlin-Bicétre. Il analyse les documents mis a jour remis par le lauréat afin
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de vérifier que les modifications actées lors de la phase de mise au point ont bien été
prise en compte.

PHASE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les missions ci-dessous concernent les opérations de type A, B et C.

Missions 1/8/15 (M1/M8/M15) - Modalités pratiques de coopération

Apres la notification du marché et dans un délai précisé a I'article 9 du présent CCP, le
coordonnateur SPS doit proposer au maitre d‘ouvrage les modalités pratiques de sa
coopération avec les autres intervenants pour exécuter sa mission.

Sur la base de ces propositions, le maitre d’ouvrage arréte les modalités pratiques de
coopération et les diffusent a I'ensemble des intervenants de I'opération.

Missions 2/9/16 (M2/M9/16) - Ouverture du Registre Journal de la
Coordination (RJC)

Conformément a l'article R.4532-12 du Code du Travail, le coordonnateur SPS ouvre le
Registre Journal de la Coordination (R]C).

Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées dans lequel le
coordonnateur SPS consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés tous
les événements liés a la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.

En phase de conception, sont consignés :

e tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les
réponses éventuelles,

e tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les
dossiers d'études et les suites qui leur sont données.

Le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RJC conformément a I'article R.4532-38 du
Code du Travail.

Missions 3a5/10a12/17 a19 (M3 a M5/M10 a M12/M17 a M19) - Avis sur
les documents d’étude en AVPS, AVPD, PRO

Le coordonnateur SPS formule un avis écrit au maitre d’ouvrage sur les documents d’étude.
Cet avis porte sur le respect des principes généraux de prévention visés par le Code du
Travail, tant sur les interventions prévues pendant les travaux que sur les interventions
ultérieures sur les ouvrages telles qu’elles résultent de la conception du maitre d'ceuvre. Ce
dernier point fera I'objet d’'une attention toute spécifique du coordonnateur SPS, et son

analyse remise a chaque phase de conception devra étre sur ce point particulierement
détaillée, en fonction du niveau d’avancement des études.
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Missions 6 a7/ 13 a14/ 20 a 21 (M6 a M7/M13 a M14/M20 a M21) - Suivi des
études d’exécution et de réalisation du prototype

Avis sur le prototype (portant sur une cellule avec mobilier et terminaux divers, une
gaine technique équipée mais non raccordée , la PEP maquettée mais non-équipée et
une section de coursive avec équipements techniques représentatifs) qui intégrera la
rédaction d’un rapport avec préconisation de corrections le cas échéant.

Mission 22 (M22) - Nouvel examen d'un dossier d'étude de conception en
cas de rejet

Le CSPS prévoira autant de réunions que nécessaire avec les intervenants concernés, y
compris avec le mafitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre. En particulier, un minimum de 5
réunions avec la maftrise d'ouvrage au cours de la phase de conception de la phase de
recherche et développement est a prévoir. De plus, le titulaire participera aux réunions
avec les services locaux et/ou départementaux de sécurité. Il établira le compte rendu
de ces réunions. Pour ces réunions, une visioconférence sera mise en place par le maitre
d’ouvrage.

Mission 23 (M23) - Avis technique ponctuel toute phase confondue

Le pouvoir adjudicateur pourra demander des avis techniques ponctuels. Le contenu
exact des prestations concernées sera précisé dans le marché subséquent de méme que
les livrables attendus et délais afférents.

e Cette mission sera décomposée en 2 parties :
- Temps passé (déplacements éventuels inclus)

- Réalisation du rapport (forfait)

PHASE D’ACQUISITION

Les missions ci-dessous concernent les opérations de type D, E et F.

Missions 24/30/36 (M24/M30/M36) - Préparation de chantier, Phase A

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PGCSPS)

Le titulaire du marché doit établir un Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité
et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Le cadre du PGCSPS est défini par I'article R.4532-44 du Code du Travail.
Le PGCSPS comportera les mesures de protections collectives a mettre en ceuvre.

Le PGCSPS porte également sur les mesures prévues aux articles R.4533-1 a R.4533-5 du
Code du Travail relatifs aux Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier.

Le coordonnateur SPS détermine dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que
seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des
protections collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des installations
générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pieces écrites leur
répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui auront a intervenir sur le
chantier.
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Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS en fonction de I'évolution des études
et des travaux. Il en fait mention au Registre Journal de la Coordination.

Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)
Le titulaire du marché doit établir un Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages
(D.1.U.O).
Son cadre est défini par les articles R.4532-95 et 96 du Code du travail.

Le Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO) rassemble les mesures a prendre de
maniére a faciliter la prévention des risques professionnels lors d‘interventions ultérieures, en
collaboration avec le maftre d’ceuvre chargé de la mise en place de I'exploitation et de la
maintenance.

Le DIUO a pour objet de préconiser I'ensemble des précautions a prendre en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour les interventions ultérieures sur
I'ouvrage par nature de travaux.

Il comporte notamment les dispositions prises pour :

e le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de I'article
R.4214-2 ;

e |'accés en couverture et notamment :
o les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;

o les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de
protection pour les interventions plus importantes ;

o les chemins de circulations permanents pour les interventions fréquentes ;

o faciliter I'entretien des fagades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité
d'échafaudage ou de nacelle;

o faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
o leravalement des halls de grandes hauteurs;
o les accés aux cabines d'ascenseurs ;
o les accés aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire ;
Il indique également les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre

mis a disposition du personnel chargé des travaux d'entretien lorsque ces locaux ont été
aménagés a cet effet.

Le coordonnateur S.P.S. compléte et adapte le D.I.U.O. au fur et a mesure de la remise des
études d'exécution et de |I'avancement du chantier.

Missions 25/31/37 (M25/M31/M37) - préparation du chantier, phase B
PASSATION DES CONSIGNES ENTRE LA PHASE CONCEPTION ET LA PHASE REALISATION

Le cas échéant, le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il
a rédigés ou regus, au coordonnateur en phase de réalisation désigné pour lui succéder ou, a
défaut, au maitre d’ouvrage.

Il doit établir pour cela un procés-verbal dans un délai précisé a l'article 9 du présent CCP a
compter de la demande du mafitre d’ouvrage.

Le coordonnateur SPS en phase de réalisation accuse réception de I'ensemble des documents
relatifs a la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

MIssIONS bu CSPS

Pendant la phase préparatoire du chantier, le coordonnateur SPS :
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+ tientle registre-journal de la coordination ;
* transmet le plan général de coordination (PGC) a tous les intervenants ;

+ adapte le PGC a l'installation de chantier proposée par chaque entreprise et acceptée
par l'entreprise générale et au calendrier de travaux définitifs notifié par ordre de
service aux entreprises ;

+ harmonise le PGC en fonction des Plans particuliers de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS) ;

+ collecte les PPSPS de I'ensemble des entreprises présentes sur le site ; celles-ci devront
obtenir I'aval du coordonnateur SPS qui vise le document accepté et formule ses
remarques par écrit (Code du travail, art. R.4532-48) ;

+ diffuse les PPSPS des entreprises chargées des prestations de gros ceuvre aux autres
entreprises appelées a intervenir sur le site.

COORDINATION DES ACTIVITES - INSPECTION COMMUNE DE CHANTIER

Le coordonnateur S.P.S. doit organiser entre les différentes entreprises, (y compris sous-
traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de
leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des
installations et matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi
que I'échange entre elles des consignes en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs.

A cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante,
préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune. Il est précisé que cette
inspection commune ne peut avoir lieu avant que le maitre d’ouvrage n‘ait accepté le sous-
traitant, et il revient au coordonnateur SPS de vérifier ce point auprés du maitre de I'ouvrage.

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des
travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et
les observations particulieres de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour
I'ensemble de |'opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé des travailleurs.

L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur S.P.S. le juge nécessaire.
DECLARATION PREALABLE

Le coordonnateur SPS doit assister le maitre d’ouvrage dans la rédaction de la déclaration
préalable.

Il recueille auprés des différents partenaires I'ensemble des informations et fournit au Maitre de
I'Ouvrage, pour transmission a lI'inspecteur du travail et aux organismes visés a l'article L.4532-1
du code du travail, la déclaration préalable. Cette déclaration, en application de I'article R.4532-
3 du méme code, doit étre adressée avant le début des travaux.

MISE A JOUR DU DIUO

Aprés la période de préparation, le coordonnateur SPS doit communiquer au maitre d’ouvrage
le cadre du DIUO renseigné par les entreprises avec les premiéres informations qu’elles ont
fournies.
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Missions 26/32/38 (M26/M32/M38) - Travaux phase A

Avis sur les documents d’exécution des ouvrages

Le coordonnateur SPS doit analyser tout document d’exécution, et remettre ses observations
écrites au maitre d’ouvrage.

Il est précisé que qu’une gestion électronique des documents d'exécution sera demandée a
chaque entreprise titulaire d’'unpartenariat d'innovation. Les avis du coordonnateur SPS devront
étre remis par l'intermédiaire de cette plateforme. Il est en particulier précisé que le
coordonnateur SPS ne recevra pas en version papier les documents d’exécution. Le Titulaire du
présent marché devra utiliser ce systeme pour accéder aux documents d’études et pour diffuser
les documents et avis prévus dans le cadre de I’'exécution de ses missions.

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai défini a I'article 9 du présent CCP, a compter de la
réception de chaque document d’étude établi par les entreprises, pour formuler un avis au
maitre d’ouvrage. Cet avis porte sur le respect des principes généraux de prévention visés par le
Code du Travail.

Missions 27/33/39 (M27/M33/M39) - Travaux phase B
PROGRAMME PREVISIONNEL D'INTERVENTION SUR LE CHANTIER

Dés que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur S.P.S. doit remettre
au Maitre de I'Ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier.

En tout état de cause, il doit participer a toutes les réunions, en particulier de chantier pour les
sujets qui le concernent, nécessaires a la bonne exécution de sa mission.

COMPTE-RENDU D'AVANCEMENT DE LA MISSION CSPS

A la fin de chaque mois, il doit remettre au Maitre de I'Ouvrage un compte rendu de
I'avancement de I'exécution de sa mission.

Dés |'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de la Coordination et du Plan
Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé est consultable
dans le bureau de chantier.

CADRE GENERAL DE LA MISSION DU COORDONNATEUR SPS EN PHASE DE REALISATION

Le coordonnateur SPS en phase chantier doit contribuer, dans le cadre de la mission qui lui est
confiée, a |I"élaboration du projet d'exécution en proposant au Maitre de I'Ouvrage ou a son
représentant, I'ensemble des éléments, pieces, modéles de documents se rapportant a la
sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur le chantier et en particulier les éléments
qui figureront dans les pieces écrites du PRO, afin de permettre aux entreprises de prendre
connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour I'opération
(notamment les modalités de prise en charge par les différents corps d’'état des dispositions
retenues):

+ les modalités pratiques de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de Ila
Santé,

+ les obligations de I'entreprise et de ses sous-traitants éventuels en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé,

+ le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs,

+ leprojetderéglementintérieur du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de travail.
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Le coordonnateur SPS doit s‘assurer que les sujétions afférentes a la mise en place et a
I'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des
installations générales, notamment les installations électriques, respectent les contraintes de
sécurité des travailleurs du chantier et du public et mentionne dans les piéces écrites leur
répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier.

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PGCSPS)

Le coordonnateur SPS doit compléter et adapter le PGCSPS en fonction de |'évolution du
chantier et en fait mention au registre journal. Il communique au fur et a mesure ces
modifications au maitre d’ceuvre et aux entreprises de travaux.

Le coordonnateur SPS doit harmoniser et intégrer dans le PGCSPS les Plans Particuliers de
Sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) remis par le titulaire du marché de
travaux et ses sous-traitants. Il communique au fur et a mesure ces modifications aux entreprises
et au maitre d’ouvrage.

La périodicité de ces mises a jour ne devra pas étre supérieure a 4 mois.

Les sous-traitants agréés doivent remettre leur PPSPS au coordonnateur avant de pouvoir
accéder au chantier.

COORDINATION DES ACTIVITES - INSPECTION COMMUNE DE CHANTIER

Le CSPS, doit procéder avec chaque entreprise susceptible d’intervenir, y compris les entreprises
sous-traitantes, préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune.

Le coordonnateur S.P.S. veille a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a
définies ainsi que des procédures de travail qui interferent.

MISE A JOUR DU DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE DES OUVRAGES (DIUO)

Le coordonnateur SPS doit compléter et adapter le DIUO, dont le contenu a été précisé ci-avant,
au fur et a mesure de la remise des études d’exécution ainsi que lors de la remise des dossiers
des ouvrages exécutés. Il comporte notamment :

» Le cas échéant le nettoyage des surfaces vitrées en élévation en application de
I"article R.4214-2 du Code du Travail ;

» Les dispositions pour faciliter les travaux d’entretien intérieur.

Apreés la fin des travaux, le coordonnateur SPS communique le DIUO complété au maitre
d’ouvrage.

REGISTRE JOURNAL DE LA COORDINATION (R)C)

Les dispositions définies a |'article relatif aux Missions 2/9/16 (M2/M9/16) - Ouverture du Registre
Journal de la Coordination (RJC) sont applicables de la méme maniére par le titulaire du marché
en phase travaux. Elles sont complétées par les dispositions suivantes.

Deés I'ouverture du chantier, le Registre Journal de la Coordination et un exemplaire du Plan
Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables
dans les installations du chantier mis en place par la ou les entreprise(s).

Le coordonnateur SPS fait un rapport mensuellement ou dés qu'il le juge nécessaire au maitre
d’ouvrage des éléments portés au RJC. Ce rapport est a fournir dans les délais indiqués au
présent CCP.

INSPECTIONS DE CHANTIER

Le coordonnateur SPS procéde a des inspections de chantier, a une fréquence a minima
hebdomadaire, pour veiller :
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e al'application, par chaque entreprise, des dispositions prévues dans le marché et dans
son Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

e aurespect des regles de sécurité définies par la réglementation en la matiére ou dans
le Plan général de coordination;

Chacune de ces inspections fait I'objet d‘une inscription au registre-journal.

Un extrait du registre journal est adressé aussi tot que possible a tous les intervenants dés
qu’un manquement est constaté.

ACCES AU CHANTIER

Le coordonnateur S.P.S. ayant déterminé dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour
que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier, est en charge de rappeler
leurs obligations en la matiére aux entreprises.

Il procéde a des contrdles pour vérifier que ces dispositions sont mises en ceuvre et
respectées.

Il signale sans délai au mafitre d’ouvrage toute situation qui lui semble litigieuse.
INTERFERENCES AVEC LES ACTIVITES D'EXPLOITATION EXTERIEURES A L'OUVRAGE

Pour les travaux portant sur des ouvrages situés a proximité d'activités extérieures
d'exploitation, le Maftre de |I'Ouvrage et le coordonnateur S.P.S. prennent les mesures
édictées par I'article R.4532-14 du Code du Travail.

Suite a l'inspection commune avec le chef d'établissement concerné et aprés concertation
avec lui, le coordonnateur S.P.S. propose au Maitre de I'Ouvrage les mesures a prendre pour
tenir compte des activités d'exploitation du site. Aprés accord du Maitre de I'Ouvrage, le
coordonnateur insére ces mesures dans le Plan Général de Coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé.

AUTRES PRESTATIONS DU COORDONNATEUR SPS
En complément des prestations définies ci-dessus, le coordonnateur SPS doit, pendant la
phase réalisation les prestations suivantes :
+ Etablissement des statistiques d’accidents de travail ;
* Analyse des rapports d’accidents établis par les entreprises pour proposer toute
mesure utile a leur non-renouvellement ;
+ Examen des mesures envisagées pour satisfaire aux demandes des organismes
officiels ;

+ Assistance au maitre de I'ouvrage dans les réunions éventuellement organisées sur
ce théme avec les partenaires publics.

Missions 28/34/40 (M28/M34/M40) - Phase réception des travaux

Dans un délai indiqué a I'article 9 du présent CCP, le coordonnateur SPS remet au maitre de
I'ouvrage (en version papier et numérique) le Dossier d’intervention ultérieure sur |'ouvrage
(DIUO) provisoire. Cette transmission fait I'objet d'un bordereau d’envoi.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) comporte notamment :
+  Tous les documents tels que les plans et notes techniques de nature a faciliter
I'intervention ultérieure sur I'ouvrage ;

+ Le dossier de maintenance des éléments de sécurité mis en place pour
I'intervention ultérieure sur I'ouvrage (localisation, durabilité et caractéristiques
précises des éléments de sécurité mis en place pour la maintenance) ainsi que le

API) — AC CSPS MISSION QSL — CAHIER DES CLAUSES PARTICTULIERES (CCP) - Page 21 sur 36



dossier de maintenance des lieux de travail tel que défini a I'article R.4211-3 du
Code du travail. Le dossier de maintenance est élaboré par le maitre d’ceuvre dans
le cadre de sa mission exploitation maintenance ;

* Une notice générale d’intervention ultérieure sur l'ouvrage (élaborée par le
coordonnateur SPS) et recensant les mesures de sécurité a mettre en oceuvre en
cas d'intervention ultérieures sur |'ouvrage.

Missions 29/35/41 (M29/M35/M41) - Phase de garantie de parfait achévement
INTERFERENCES AVEC LES ACTIVITES D'EXPLOITATION

Le coordonnateur SPS doit proposer au maitre d’ouvrage les dispositions a soumettre au chef
d’établissement pour qu'il arréte les conditions particuliéres d’exploitation de |'établissement
pendant leur parfait achévement, en application de I'article R.4532-14 du Code du Travail.

A chaque intervention d’entreprise (levée de réserves, correction de désordre ou de
dysfonctionnement...), le coordonnateur SPS assure la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé, notamment vis-a-vis des utilisateurs et usagers de |'ouvrage.

MISE A JOUR DU DIUO A L'ACHEVEMENT DE LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Dans un délai indiqué a l'article 9 du présent CCP, le coordonnateur SPS doit remettre au maitre
de l'ouvrage, en trois exemplaires papier et en version numérique, le Dossier d'intervention
ultérieure (DIUO) définitif. Cette transmission fait I'objet d’un bordereau d’envoi.

ARTICLE 8 : MODALITES D'INTERVENTION

8.1. Autorité du coordonnateur SPS
8.1.1. PHASE DE CONCEPTION

Le coordonnateur SPS peut intervenir dans toute réunion organisée en phase de conception par
le maitre d’ouvrage ou son représentant ou par les groupements titulaires du partenariat
d‘innovation.

Il peut demander aux groupements titulaires du partenariat d‘innovation tout document utile
au déroulement de sa mission. Celui-ci est tenu de répondre a cette demande.

Il peut intervenir de la méme maniére aupres de tous les autres intervenants dans le projet.

Il peut demander au cours de la phase de conception au maftre d’ouvrage d’ordonner que des
études ou documents soient réalisés, modifiés ou complétés s'il considére que cela est
nécessaire a la prise en compte des questions relatives a sa mission, tant en ce qui concerne la
phase de réalisation des ouvrages qu’en ce qui concerne leur exploitation ultérieure. Ces
demandes qui seront adressées par écrit au maitre d’ouvrage seront motivées sur le plan
technique et réglementaire.

8.1.2. PHASE DE REALISATION

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage sans délai et, par tout moyen, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination (RJC).

Cette information doit étre confirmée par écrit (courriel suivi d'un courrier avec accusé de
réception).
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Pour exercer sa mission, le coordonnateur peut demander tout document utile a la
compréhension de la situation ou proposer au maitre d’ouvrage qu’une réunion spécifique soit
organisée pour définir avec |'entreprise les mesures a prendre.

Dans le cas ou il constaterait des situations de danger lors de ses visites sur le chantier, menagant
la sécurité ou la santé des travailleurs, le coordonnateur SPS intervient aupreés de I'entreprise
générale ou son représentant sur le chantier et auprés des entreprises concernées pour définir
avec elles les mesures a prendre pour supprimer le danger. Néanmoins, la décision concernant
les suites a donner a son constat demeure de la responsabilité des groupements.

En cas de danger grave et imminent qu'il constaterait, il peut, si cela est la mesure appropriée,
arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal. Les
reprises décidées par le mafitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également
consignées dans le registre journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants cités a |'article 3.3.6 du
présent CCP est soumis au maitre d’ouvrage.

8.1.3. MOYENS DONNES AU COORDONNATEUR SPS
Les moyens dont le coordonnateur SPS dispose contractuellement sont définis ci-aprés.

En tout état de cause, si le coordonnateur de sécurité constate a quelque moment que ce soit,
que les moyens mis a sa disposition ne sont pas suffisants pour le bon exercice de sa mission, il
devra en avertir au plus vite et sous la forme d’'un mémoire motivé le maitre de I'ouvrage ou son
représentant.

8.1.4. MOYENS APPORTES PAR LES PRESCRIPTIONS DU CCAP DU MARCHE PARTENARIAT D'INNOVATION

Le CCAP relatif a la phase de recherche et développement ainsi qu‘a la phase d’acquisition
imposent aux titulaires du partenariat d’innovation, la prise en compte de la mission du
coordonnateur SPS et précisent certaines modalités de la coopération a établir entre eux, le
coordonnateur SPS et le maftre d’ouvrage.

Le coordonnateur s’appuiera sur ces obligations contractuelles au cours de la réalisation de sa
mission et informera le maitre d'ouvrage en temps réel des difficultés rencontrées ou
manquements des titulaires a cet égard. Il proposera, le cas échéant, un projet de courrier de
mise en demeure a adresser par le maitre d’ouvrage ou la mise en ceuvre de sanctions ou
pénalités prévues dans ce marché.

8.1.5. LIBRE ACCES

Le coordonnateur SPS a libre acces:
e 2 tous les documents d’étude et a toutes les réunions concernant la conception
des ouvrages;

e au chantier en respectant les principes de sécurité ;

e aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maftre d'ouvrage pour
ses différentes réunions. Ce libre accés n’autorise pas le titulaire a utiliser les
moyens téléphoniques, télématiques et de reproduction pour les besoins de sa

mission et notamment pour la diffusion de documents, comptes rendus, DIUO, etc.
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8.1.6. DISPOSITIONS PRISES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

8.1.6.1. Phase de conception

e Le maitre d'ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au
coordonnateur SPS :

tous les documents d’étude relatifs a la mise au point de I'esquisse, de I'avant-
projet sommaire, des études d'avant-projet définitif et de projet,

I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé
des travailleurs,

tous les documents d’exécution des ouvrages,
le calendrier de I'ensemble de |'opération,

I'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs,

la copie des déclarations d'accidents de travail,

par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier,

e Le maitre d'ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le

coordonnateur SPS de toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre et

auxquelles il est systématiquement invité. Il est destinataire des comptes rendus de

ces réunions.

e |l prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire
communiquer tous autres documents et informations, nécessaires au bon
déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (groupements
titulaires du partenariat d'innovation, bureau de contréle technique, consultant
technique, etc...) et en particulier :

les mesures d’‘organisation générales du chantier envisagées par les
groupements titulaires du partenariat d’'innovation en vue de leur intégration
dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection
de la Santé.

par les groupements titulaires du partenariat d’'innovation, tout document
qu'il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de sécurité et de Protection
de la Santé des travailleurs (PPSPS).

8.1.6.2. Phase de réalisation

e Le mafltre d'ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au

coordonnateur SPS :

I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé
des travailleurs ;

tous les documents d’exécution des ouvrages ;

les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux y compris ceux des
travaux de levées de réserves et de parfait achévement;

I'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs;

la copie des déclarations d’'accidents de travail ;

par les différents cocontractants du maitre d'ouvrage, la liste, tenue a jour,
des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier;
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— parlesdifférents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier;

e Le maftre d’ouvrage prend également toute mesure pour que le coordonnateur SPS
soit informé :

— de toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre, I'entreprise ou par
son responsable de I'Ordonnancement-Coordination-Pilotage du Chantier
(OPC) et auxquelles il est systématiquement invité sans qu‘une convocation
formelle lui soit nécessairement adressée

— il est destinataire des comptes rendus de ces réunions;

— de lintervention de toute entreprise au titre de la «garantie de parfait
acheévement » prévue par l'article 44.1 du CCAG-Travaux;

e |l prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire
communiquer tous autres documents et informations, nécessaires au bon
déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (groupements
titulaires du partenariat d'innovation, bureau de contréle technique, consultant
technique, etc...) et en particulier :

— les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par |'entreprise
en vue de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiére
de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

— tout document qu'il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de sécurité
et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS).

8.2. Conditions d’exécution
8.2.1. CHANGEMENT D'INTERVENANT

Dés la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le
représenter auprés du maftre d'ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de
I'exécution du marché tous les documents prévus au présent C.C.P.

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en
matiére de SPS - de niveau 2 défini par l'article R. 4532-23 et R. 4532-24 du Code du Travail -
doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder |'attestation requise par
I'article R. 4532-31 du Code du Travail sous peine de résiliation immédiate du marché pour faute
du titulaire (cf. article 14.3 ci-apreés).

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique
comme coordonnateur SPS, ou son remplagant a I'occasion d‘indisponibilité temporaire. Le
mémoire technique identifie précisément ces personnes physiques.

Sauf accord du maitre d’ouvrage, le titulaire ne doit remplacer la personne physique qu’a
I'occasion d’indisponibilité temporaire de celle-ci qui n’est pas du fait du titulaire.

En cas d'indisponibilité définitive qui n’est pas du fait du titulaire, la nouvelle personne physique
désignée par le titulaire (y compris son suppléant) doit étre acceptée par le maftre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI :
e le titulaire propose au maftre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai
de 7 jours a compter de la date d’envoi de |'avis prévu au 3.4.3 du CCAG-PI;

e l'accord du maitre d’ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique désignée
doit étre impérativement formalisé par une décision écrite du Pouvoir Adjudicateur.
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Si le maftre d’ouvrage refuse le remplacgant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus
pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’'ouvrage récuse
également ce remplagant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I'article
39 du CCAG-PI.

Le coordonnateur SPS assure - dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre
d’ouvrage - le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou regus, a
tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder ou, a défaut, au maitre
d’ouvrage.

Il établit pour cela un procés-verbal.

Le nouveau coordonnateur SPS accuse réception de |I'ensemble des documents relatifs a la
Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

Il s’engage pareillement a faire connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur toutes
modifications intéressant la structure juridique ou économique de |'entreprise visées a |'article
3.4.2 du CCAG-PI.

8.2.2. DEROULEMENT DE LA MISSION SUR LE CHANTIER

Dés que le programme d’exécution des travaux est établi ou lui a été communiqué, le
coordonnateur SPS remet au maitre d’ouvrage son programme prévisionnel d‘intervention sur
le chantier.

Un conducteur d’opération pourra étre chargé du suivi technique et économique du projet
jusqu’a la phase parfait achévement (cf. article 2). Le CSPS lui fera parvenir copie de tous les
documents transmis au maitre d’ouvrage, au maitre d'ceuvre, aux entreprises et aux prestataires.

By

En tout état de cause le CSPS participe a toutes les réunions, en particulier de chantier,
nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A chacune des réunions hebdomadaires de
chantier, il rend compte du respect des mesures de sécurité, de ses observations lors des visites
inopinées de la semaine ainsi que des dispositions particuliéres a prévoir en fonction du planning
de I'opération et de tous sujets concernant I'hygiéne et la sécurité.

Le CSPS prévoira autant de réunions que nécessaires avec les différents intervenants du
chantier. Par ailleurs, le CSPS est tenu de participer a toute réunion sur demande de la maftrise
d’ouvrage. Ces réunions pourront se tenir soit sur le site de projet, soit au siege de I’APlJ, au
Kremlin-Bicétre, ou en format mixte visioconférence/ Présentiel

Dés |'ouverture du chantier, le Registre Journal de la Coordination et un exemplaire du Plan
Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables
dans les installations du chantier mis en place par les groupements titulaires du partenariat
d’innovation.

A la fin de chaque mois « n », il remet au maitre d’ouvrage, avant le 5 du mois « n+1», un compte
rendu de I'avancement de I’'exécution de sa mission et notamment :

e le nombre, la fréquence et le temps de présence sur le chantier ventilés entre les
réunions, les visites systématiques et les visites inopinées, les inspections communes,

e les Plans Particuliers de Sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS)
et/ou leurs compléments,

e les compléments apportés au RJC,
e le nombre de remarques et d’observations classées par thémes,
e lesincidents ou accidents et le taux de gravité des accidents,

e les versions successives du Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO).
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ARTICLE O : DELAI ET PENALITES

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de
I'article 13.3.1 du CCAG-PI si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d’événements
faisant obstacle a I'exécution de sa mission dans le délai contractuel. L'importance de la
prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. La décision est
prise par celui-ci et notifiée au titulaire.

Le tableau ci-apreés fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours
calendaires), leurs points de départ et les montants des pénalités en cas de retard, par
dérogation a l'article 14 du CCAG-PI.

Les pénalités citées ci-dessous sont applicables au titulaire sans mise en demeure préalable et
sans que le titulaire ne soit invité a faire ses observations par dérogation a l'article 14.1.1 du
CCAG-PI. Le nombre de jours de retard sera obtenu par différence entre la date de remise du
document et la date limite.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité sauf
décision expresse du maftre d'ouvrage.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler. Il n’est pas appliqué de pénalités de retard si le
retard est imputable au pouvoir adjudicateur.

Les délais et pénalités applicables en cas de retard ou de manquement sont récapitulés dans le
tableau suivant:

Elément de mission ou livrable | Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
(en jours retard ou de
calendai manquement

res)

PHASE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT D'INNOVATION

Conception

Rapport d’analyse des 7 jours |Transmission des documents 200 € par jour
esquisses (ESQ/projets calendaire de retard
concours) du projet lauréat

Analyse des documents issus| 7 jours |Transmission des documents {200 € par jour
de la phase de mise a point du calendaire de retard
projet lauréat

Document  détaillant les| 14 jours | Notification du marché 150 € par jour
modalités pratiques de calendaire de retard
coopération avec les autres

intervenants

Ouverture et remise du registre | 30 jours |De la demande du pouvoir|100 € par jour
journal de la coordination (RJC) adjudicateur calendaire de retard
Avis sur les documents| 7jours |Transmission des documents |[200 € par jour
d'études (AVPS, AVPD, PRO, calendaire de retard
PROTOTYPE)

Premiére remise du PGCSPS 10 jours | Transmission de I’APS 100 € par jour

calendaire de retard

Remise a jour du PGCSPS au fur | 10 jours | Transmission de I’AVPD, puis [100 € par jour
et a mesure des études du PRO calendaire de retard

Analyse des documents issus| 10 jours | Transmission des documents|100 € par jour
de la phase de mise a point de par le titulaire calendaire de retard
I'offre retenue
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Elément de mission ou livrable | Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
(en jours retard ou de
calendai manquement

res)

Remise du projet de DIUO, sur | 30 jours | Transmission du PRO 100 € par jour

la base du PRO

calendaire de retard

PHASE D’ACQUISITION DU PARTENARIAT D'INNOVATION

Phase préparation du chantier

Passation des consignes entre| 7 jours |Validation du PRO par le|100 € par jour
la phase conception et la maitre d’ouvrage calendaire de retard
phase réalisation.
Organisation de la \visite| 10 jours |A compter de la date de|200 € par jour
d’inspection commune initiale demande d’organisation de |calendaire de retard
du chantier la visite d'inspection
commune par le malitre
d’ouvrage.
Fourniture de la déclaration| 7jours |A compter de la demande|200 € par jour
préalable par le maitre d'ouvrage calendaire de retard
Dossier DIUO mis a jour 14 jours |OS de démarrage de 1a|200 € par jour
période de préparation du|calendaire de retard
chantier
Phase travaux
Avis sur les documents| 10 jours | De leur réception 100 € par jour
d’exécution des ouvrages (EXE) calendaire de retard
Programme prévisionnel | 14 jours |De la réceptiop dul100 € par jour
d’intervention sur le chantier programme d’exécution des | calendaire de retard
travaux
Organisation de la \visite| 7jours |A compter de la date de|300 € par jour
d’'inspection commune initiale demande d‘organisation de|calendaire de retard
du chantier la visite d'inspection
commune par le mailtre
d’ouvrage.
Compte rendu de| 7jours |Suivantla fin de chaque mois|50 € par jour
['avancement de I'exécution et pendant la durée des|calendaire
de sa mission et des éléments travaux
portés au RJC
Envoi d'un extrait du registre| 2 jours |Constatation d'un|100 € par jour
journal manquement d'un | calendaire de retard
intervenant
Mise a jour du PGCSPS 10 jours |La périodicité des mises a|50 € par jour
jour au regard des PPSPS ne | calendaire de retard
devra pas étre supérieure a 4
mois.
Transmission de |'analyse des| 2jours |Réception du rapport|200 € par jour
d’accident calendaire de retard

rapports d’accident transmis
par les entreprises
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Elément de mission ou livrable | Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
(en jours retard ou de
calendai manquement

res)

Transmission de I'examen des| 7 jours |Réception desdemandesdes|100 € par jour

mesures  envisagées  pour organismes officiels calendaire de retard

satisfaire aux demandes des

organismes officiels

Transmission des statistiques| 7 jours |Dernier jour ouvré du mois 50 € par jour

d’accidents du travail calendaire de retard

Phase réception des travaux

Dossier d’Intervention La date de réception partielle [ 300 € par jour

Ultérieure des Ouvrages des ouvrages calendaire de retard

(DIUO) avec bordereau

d’envoi- Version provisoire si

les DOE n’ont pas été fournis a

temps

Dossier d’Intervention | 30 jours | Remise du DOE définitif 500 € par jour

Ultérieure des Ouvrages calendaire de retard

(DIUO)

Phase parfait achévement

Transmission des dispositions | 7 jours |Réception de la demande du|100 € par jour

a soumettre au chef maitre d’ouvrage calendaire de retard

d’établissement pour arréter

les conditions particuliéres

d’exploitation

Communication du Dossier Au plus tard 1 mois avant [a|300 € par jour

d’Intervention Ultérieure des fin de la garantie de parfait | calendaire de retard

Ouvrages (DIUO) - version achevement

définitive avec bordereau

d’envoi

Toutes phases

Passation des consignes entre| 7 jours |A compterdelademandede|200 € par jour

2 coordonnateurs sous forme
de procés-verbal

la personne publique et avant
toute intervention du
nouveau coordonnateur

calendaire de retard

En cas de non-respect des autres délais 100 € par jour
calendaire de retard

En cas de non tenue du registre journal de la coordination (RJC) 100 € par
mangquement
constaté

En cas de non-respect de la fréquence hebdomadaire des inspections de | 300€ par

chantier manquement
constaté

Absence a une réunion de chantier et a une réunion spécifique a laquelle
le titulaire est dOment convoqué

300 € par absence
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Elément de mission ou livrable | Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
(en jours retard ou de
calendai manquement

res)

Non remise d'un marché subséquent 300 € par

mangquement
constaté

Cas ou le titulaire aurait toléré ou omis de signaler au maitre d’ouvrage
I'intervention sur le chantier de travailleurs qui ne sont pas salariés d’une
entreprise titulaire d‘un marché, d'un sous-traitant agréé ou d'un
fournisseur autorisé a pénétrer ponctuellement sur le chantier,

1000%£ par infraction
constatée

En cas de manquement aux obligations rappelées a l'article 18 du présent
CCP

300 € par
calendaire

jour

Cas ou lereprésentant du pouvoir adjudicateur est informé par un agent
de contrble de la situationirréguliére du titulaire au regard des formalités
mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail

1000 € par situation
irréguliere constatée

5 du présent CCP de tout incident touchant aux obligations de
confidentialité

En cas de non-respect des obligations contractuelles de confidentialité | 1000 € par
détaillées a I'article 5 du présent CCP manquement
En cas de dissimulation ou non déclaration dans le délai précisé a l'article |[500 € par jour

calendaire de retard

Pénalité pour absence d’information sur |la modification de domiciliation bancaire :

L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de
pénalités dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui

en aura résulté.

Nota: En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 17 du présent CCP, le pouvoir
adjudicateur mettra parallélement en demeure le titulaire de lui transmettre ces piéces. A défaut de
transmission de ces pieces dans le délai imparti, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire.

CHAPITRE Ill : PRIX ET REGLEMENT

ARTICLE 10 : PRIX

10.1. Répartition des prix

En cas de groupement, le cadre de la répartition des montants des prestations a régler, remis dans
I'offre du titulaire, indique la part qui doit étre réglée respectivement au titulaire du présent

marché, a ses cotraitants.

API) — AC CSPS MISSION QSL — CAHIER DES CLAUSES PARTICTULIERES (CCP) - Page 30 sur 36




10.2. Contenu des prix

Les prix du marché sont des prix unitaires fixes pour les prestations a bons de commande et des
prix plafonds pour les prestations a marchés subséquent . Il est établi hors TVA. Il est réputé
comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations du marché, y compris les
fournitures, les locations, les déplacements, les frais généraux, impots et taxes, et assurer au
prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s’exécutent ces
prestations.

Le prix fixé au marché rémuneére toutes les prestations intellectuelles et tous les frais connexes
nécessaires a l'accomplissement de la mission.

Le prix est réputé comprendre I'ensemble des mesures et des dispositifs destinés a assurer le
respect des obligations de sécurité définies a l'article 4 ci avant.

10.3. Variation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en page 2 de
I'acte d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois mO ».

Les prix sont révisables a chaque date anniversaire de notification de I'accord-cadre.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index d’ingénierie Ing publié au moniteur des travaux publics et du
batiment. La révision est effectuée par application au prix d'un coefficient donné par la formule :

C=0,15 + 0,85 (Im-4/lo-4)

dans laquelle lo-4 et Im-4 sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché,
respectivement quatre mois avant le mois zéro et quatre mois avant le mois au cours duquel les
prestations relatives a I'une des missions sont réalisées.

Ce coefficient est arrondi au milli€me supérieur.

10.4. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés,
en vue de |'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des
encaissements.

ARTICLE 11 : MODALITES DE REGLEMENT

Le calcul des décomptes et des acomptes doit a terme, étre réalisé, diffusé et échangé a l'aide
d'un service électronique de traitement, d‘archivage et d'échanges d'informations, de type
EDIFLEX.

Le titulaire du marché sera informé de la mise en place de ce systeme par le maitre d’ouvrage par
lettre recommandée avec accusé de réception. L'utilisation de ce systéme sera alors obligatoire
pour le titulaire.

Les modalités pratiques d’utilisation de ce systeme feront I'objet d'une convention a conclure
entre le titulaire et le gestionnaire du systéme, selon le modéle validé par le pouvoir adjudicateur,
et dont une copie lui sera adressée.

11.1. Avance

L'option B prévue a |'article 11 du CCAG-PI est retenue.

Si les conditions prévues aux articles R2191-3 a R2191-10 du code de la commande publique
sont réunies, une avance est versée au titulaire du marché sauf en cas de refus par celui-ci,
précisé dans |'acte d’engagement. Le paiement de I'avance intervient, sans formalités, dans le
délai de 30 jours a compter de la date de notification du marché.
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Le montant de I'avance est égal a 5% du montant initial.

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % lorsque le titulaire du
marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne
entreprise.

Le montant de I’'avance ne sera ni révisé ni actualisé.

En cas de cotraitance avec paiements séparés, le présent article s'appliquera a chacune des parts
de la répartition visée a I'acte d'engagement.

11.2. Acomptes et solde

Le reglement des sommes dus au titulaire fera I'objet d’acomptes mensuels. Toutefois les
acomptes correspondront pour chaque mission au plus a 80% du montant du forfait indiqué dans
la DPGF. Le solde de chaque mission pourra étre versé a l'issue des vérifications et aprées décision
du pouvoir adjudicateur.

Les éléments de chaque mission feront l'objet de paiements partiels définitifs qu’apres
achévement total de chaque mission et réception par le maitre d’ouvrage (ou réception tacite)
telle que précisée au CCAG-PI.

11.2.1. Décompte périodique

La demande d'acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations
effectuées par celui-ci depuis le commencement du marché jusqu’a la mission considérée et le
prix évalué en prix de base hors T.V.A.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :

- Le nom du titulaire,

- La date de facturation,

- Le nom et I'adresse du créancier,

- Désignation de la ou des missions concernées ainsi que des prestations réalisées
correspondant au montant facturé,

- Le code opération, le code programme et le numéro d’E] présent sur |'acte
d’engagement,

- Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises,

- Le numéro SIRET,

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de
besoin les pénalités de retard prévues au présent marché.

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.

Le montant de l'acompte a verser au titulaire est déterminé par le représentant du pouvoir
adjudicateur qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) I'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

c) lincidence éventuelle du remboursement de I’'avance forfaitaire,
d) les pénalité et réfactions éventuelles,

e) lincidencedela T.V.A,,

f) le montant total de I'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des
postes - a), b), c), d) et e) ci-dessus.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire du marché.

Aprés exécution des prestations de la derniére phase, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage une
demande de solde, dans les conditions définies a I'article 11.7 du CCAG-PI.
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Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché.

11.2.2. Solde — Décompte final

Apres exécution des prestations de la derniére mission, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage
une demande de solde sous forme de projet de décompte final dans EDIFLEX, dans les conditions
définies aux articles 11.7 et 11.8 du CCAG-PI.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, |e solde n’est pas notifié au titulaire du marché, sauf en
cas de désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur I'application des pénalités ou
de réfactions.

11.2.3. Décompte général - Montant du solde
Le pouvoir adjudicateur établit le décompte général qui comprend :
a) le décompte final ci-dessus,
b) la récapitulation du montant des décomptes périodiques,

c) le montant en prix de base du solde, ce montant étant la différence des postes - a)
et b) - ci-dessus,

d) I'effet de la révision appliqué sur le montant ci-dessus,
e) l'incidencedela T.V.A,,

f) le montant du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des
postes - c), d) et e) - ci-dessus

g) larécapitulation des acomptes périodiques et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

11.2.4. Paiement des cotraitants :

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant,
acceptation du montant de I'acompte ou du solde a lui payer.

11.3. Délais de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au
réglement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours maximum, a compter de leur réception.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au
bénéfice du titulaire, des intéréts moratoires selon la réglementation et le taux en vigueur.

CHAPITRE IV : DIVERS

ARTICLE 12 : ASSURANCES

12.1. Responsabilités

D’une fagcon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.
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12.2. Assurances

Le titulaire devra étre titulaire d’une police destinée a garantir sa responsabilité civile, en cas de
préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou a
I'occasion de sa mission en cours d’exécution ou terminée.

Deés notification du marché, le titulaire s'engage a adresser au maitre d’ouvrage son attestation
d’assurance de responsabilité civile de droit commun valable dés le début de sa mission jusqu’a
la fin de son intervention, il s'engage alors a fournir périodiquement, et au moins au cours du ler
trimestre de chaque année, une attestation dont la date de validité sera en cohérence avec la
durée de sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le maftre d’ouvrage, sans indemnisation.

Le titulaire s’engage a maintenir la validité du contrat d’assurance RC pendant toute la durée
d’exécution du présent marché.

Afin de remplir cette obligation, I'APIJ a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS afin
de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs
attestations en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs
économiques.

& i i ise a jou U voulu,
Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d'étre en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition.

ARTICLE 13 : ARRET DE L'EXECUTION DU MARCHE

En application de I'article 22 du CCAG-PI, I’API] se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations qui font I'objet du présent marché a l'issue de chacune des missions définies au
marché, celles-ci étant assimilées a des parties techniques au sens de I'article précité.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

ARTICLE 14 : RESILIATION DU MARCHE

14.1. Résiliation du marché

Par dérogation a l'article 36 du CCAG PI, en cas de non-renouvellement ou de perte de
I'agrément du CSPS portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera
résilié sans indemnité.

La décision d'arréter I'exécution des prestations prévue a l'article 13 du présent CCP emporte
résiliation du marché sans indemnité.

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 41 du CCAG-PI.
14.2. Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au
titulaire, en application du 40 du CCAG-PI, pour la partie résilide est fixé a 1% du bon de
commande ou du marché subséquent notifié.
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14.3. Résiliation pour faute du titulaire

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2341-1 et
L2341-5 du Code de la commande publique, le marché sera résilié pour faute du titulaire et sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité, sans mise en demeure conformément aux dispositions
de I'article L2341-6 du Code de la commande publique.

En cas derefus de produire les pieces prévues aux articles R. 8822-5 ou R. 8822-7 et R. 8822-8 du
code du travail conformément au code de la commande publique, le marché sera résilié pour
faute du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, aprés mise en demeure
notifiée par écrit au titulaire de présenter ses observations dans un délai de quinze jours et restée
sans effet.

14.4. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Conformément a I'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 15 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, celles—ci s‘obligent préalablement a
rechercher les voies d'un accord amiable dans le cadre de I'article 43 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.

ARTICLE 16 : EXCLUSIVITE — CONFLITS D'INTERETS

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, ainsi
que les éventuels sous-traitants, s‘engagent, sous peine de résiliation a leurs torts, a signaler au
pouvoir adjudicateur, pendant la durée d’exécution du marché, toute situation ou tout
évenement susceptible de faire naitre un conflit d'intérét entre |I'exécution des missions faisant
I'objet du présent marché, et leur structure capitalistique, leurs liens avec d'autres entreprises
et./ou leur politique commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a I'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu'il
se propose de mettre en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit d'intérét.

Est ici entendu comme conflit d’intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants
et les sous-traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision,
dont eux-mémes pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités.
Cela recouvre notamment les cas suivants :

- Evaluation d'un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont
des intéréts,

- Evaluation d’un projet concurrent d'un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou
les sous-traitants ont des intéréts,

- Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts,

- Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou
les sous-traitants ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le
titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage auprés des sociétés
candidates a la consultation pour I'attribution du marché de de maitrise d’ceuvre ou de travaux.
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ARTICLE 17 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU TITRE DU DETACHEMENT DES
SALARIES

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit
remettre au maitre d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration
de détachement transmise a I'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des
articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une copie du document
désignant le représentant mentionné a |'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

ARTICLE 18 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE ET AUX
TRAVAILLEURS DETACHES

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la
fin de I'exécution du marché les piéces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s'il
est établi en France, et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a
I'article D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I’'exécution du marché,
qu'il soit établi en France ou a I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par
lui et soumis a I'autorisation de travail prévue a l'article L 5221_2 du Code du travail. Cette liste
précise pour chaque salarié :

- sadate d’embauche
- sanationalité

- letype et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, I’APIl) a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS afin
de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs
attestations en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs
économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d’étre en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants. Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont
déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a disposition.

ARTICLE 19 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a l'article 1ler du CCAG PI, il n'est pas prévu d’article récapitulant les dérogations
du présent document au CCAG auquel il se référe.
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