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NOTE IMPORTANTE AUX SOUMISSIONNAIRES

Du fait de I'existence du site et des lieux, les entreprises doivent impérativement
s'assurer qu'elles pourront mettre en ceuvre I'ensemble des moyens nécessaires
au parfait achevement des travaux dans le délai du planning de chantier
(notamment en personnel).

Des réunions de coordination préalables au démarrage du chantier seront
organisées afin de planifier précisément les taches de I'entreprise ainsi que les
interactions avec le fonctionnement du site, I'’entreprise étant amenée a travailler
dans un temps et sur un espace restreint.

La présence de I'entreprise a ces réunions est primordiale et obligatoire pour la
bonne réalisation du chantier.

Toute coupure des réseaux fera l'objet d'une demande obligatoire aupres du
maitre d’ouvrage, des utilisateurs et du maitre d’ceuvre.

L'ensemble des entreprises répondant au présent dossier doit effectuer un état
des lieux afin qu'elles se rendent compte sur place de 1'étendue des travaux, de la
complexité des installations des moyens d’acces et de livraison et d’évacuation
(attestation de visite obligatoire en fin de CCTP a fournir avec la remise de 1'offre).

Visite : visite commune des lieux suivant les dates indiquées au réglement de
consultation.

L’attestation de visite est jointe en annexe du présent CCTP (attestation a pré
remplir par I’entreprise).

Tous les travaux de dégradations résultant du chantier seront remplacés
immédiatement et a I'identique, a charge du présent lot (un constat des lieux sera
réalisé avant le début des travaux et apres I'exécution des travaux avec I’ensemble
des intervenants).

La spécificité de I'établissement imposera un planning de réalisation des travaux
générant du bruit.

AMIANTE :

Le titulaire du présent lot est tenu de tenir compte de I'’ensemble des informations
et conclusion inscrit au titre du dossier technique amiante joint au présent
document.

IMPORTANT :

Plusieurs réseaux desservant les autres niveaux et locaux des batiments
transitent ou prennent source sur la zone de chantier.

Le maintien et la protection en place de ses réseaux devra étre maintenu sans
coupure durant toute la phase de démolition-travaux-réception.

A charge du titulaire du présent lot de prévoir les moyens appropriés de balisage
et de protection.
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BC & CSPS : Les entreprises soumissionnant au présent projet devront chiffrer, lever et
tenir compte des remarques du RICT et du PGC.

Economies d’Energies

Le Maitre d'ouvrage souhaite valoriser son investissement au titre des économies
d’énergies pour les prestations du présent lot.

Certificats et agrément de |'entreprise pour les CEE

A ce titre, I'entreprise adjudicatrice du présent lot aura pour obligation de chiffrer et
d’installer des matériaux éligibles aux certificats d’économies d’énergies (isolation,
menuiseries, éclairages, etc...).

L’entreprise fournira avec son offre la copie des fiches techniques, certificats ACERMI ou
CSTB conformément a la fiche standardisée réglementaire ;

Quantitatif (...oeeereverereerrnnns M2, e unités, etc.........eeen) ;

Allotissement et synthese

Lot 01 Gros ceuvre étendu :

Désamiantage dito Diag amiante avant travaux.

Echafaudage et ITE (échafaudage mutualisé pour le désamiantage, I'ITE et la couverture)
Démolitions, ouvertures, bouchements et reprises des structures diverses

Auvent vélos

Carrelage et faience

Nettoyage

Finitions

Etc...

Menuiseries extérieures (chassis, portes)

Menuiseries intérieures (placards, portes, stores, etc...)
Reprise des CF

Platrerie

Faux plafond

Plans pour mobiliers tables de dessertes en salle étudiants
Finitions

Etc...

Couverture étanchéité

Controle et renforcement des existants

Nettoyage et traitement des mousses et divers

Remplacement des étanchéités des toitures terrasses y compris isolation
Finitions

Etc...

Peinture et sol souple
Sol souple suivant locaux
Peinture suite travaux
Finitions

Etc...
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Lot 02 Fluides (électricité, SSI, chauffage/plomberie/sanitaire/ventilation) :
Travaux de déplacement et dévoiement

Travaux de ventilation dans les locaux le permettant

Plomberie sanitaire

Chauffage

Electricité courants fort/faible

SSI

Finitions

Etc...

Lot 03 Ascenseur :

Dépose de I'existant

Création d’'un nouvel ascenseur
Finitions

Etc...

Organisation des réunions de chantier (présence obligatoire des entreprises)

Les réunions de chantier seront programmeées durant toute la durée des travaux une fois
par semaine avec le cas échéant d’autres réunions suivant I'lavancement du chantier.

Une réunion financiere (facturation des entreprises) sera programmée chaque dernier
réunion du mois.

La synthese des plans d’exécution sera pilotée par le maitre d’ceuvre en relation avec les
entreprises a réception de I'ensemble des plans et dossiers d’exécution des entreprises.

Des réunions spécifiques de synthese techniques (passages des réseaux, interactions,
planification des coupures, etc...) seront planifiées durant toute la durée du chantier.

Prorata

L’entreprise de gros ceuvre étendu aura a charge la gestion du compte prorata de
chantier.

A ce titre elle repartira les frais de nettoyage, consommation des fluides équitablement a
I'ensemble des corps d’état.

Note commune a chaque CCTP
I - GENERALITES

Heure des travaux sur site de 8H00 a 17H00.
Bruit a programmer suivant les phases d’examens de I'lFSI/IFAS.
Nettoyage du chantier de 17H00 a 18HO00.

La réalisation et le phasage des travaux seront menés de maniére a minimiser au
maximum l'impact des travaux sur l'activité de I'établissement et la géne des usagés.

Les acces au chantier se feront via un cheminement identifié.
Les déchets seront filmés ou évacués dans des poubelles fermées hermétiquement afin
d’éviter toutes propagations de poussiere sur le site.
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Il sera prévu les mesures de confinement adaptées a la nature et la durée de chaque
phase.
Le chantier sera conduit dans le but :
- de réduire autant que possible les bruits, les poussieres, les trafics lourds
et les nuisances de toutes sortes,
- de maintenir efficacement close I'emprise des travaux,
- d’isoler les acces aux chantier
- de permettre le maintien de l'activité, 'alimentation en fluides et énergies,
les acces piétons,
- d'assurer la sécurité des personnes et le passage des véhicules de secours,

Les méthodes a mettre en ceuvre pour atteindre ces objectifs sont les suivantes :

La spécificité de I'établissement imposera un planning de réalisation des prestations
générant du bruit.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par I’entrepreneur, dans le strict
respect de la législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment la
loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, dite «loi bruit», avec ses décrets et arrétés
d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

1.01 - Fermeture hermétique des zones de travaux.

Pour les séparations entre les zones de travaux intérieurs, il sera créé un cloisonnement
en dur par la fermeture des zones de chantier par des cloisons rigides type placo ou
équivalent (une peau visée a recouvrement de 10 cm sur un cadre en bois fixé a la
structure existante compris dépose et reprise en fin de chantier)

Calfeutrement complet de la zone des travaux par des barriéres imperméables :

- Jonction des huisseries ouvrantes et dormantes

- Bouches d’entrée d’air des chassis

- Traversées des cloisons : chemin de cables, tuyaux...
- Gaines de ventilation et d’extraction

- Etc...

A l'intérieur des zones de chantier, installations de baches plastiques type polyane a
jonctions des lés par double face, pose sur un encadrement rigide.

1.02 - Limitation des émissions de poussiéres.

Utilisation de machines équipées d'aspirateurs (perceuses, trongonneuses, ponceuses...)
Les matériels et mobiliers déplacés seront correctement bachés afin d’éviter toutes
intrusions de poussiéres (bachage avant dépose et enlevement apres la pose et avant le
nettoyage).

Pour les percements des planchers, I'acces sera cantonné par un SAS réalisé sur une
structure bois mobile en polyane créant un couloir d’acces protégé aux percements.
Cette protection permettra de cantonner la zone d’intervention.

Important : les accés aux issues de secours du site ne seront ni encombrés ni entravées
avec le maintien des UP d’évacuations.
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1.03 - Captation des poussieres au plus pres de la source d’émission.

Arrosage des gravats a l'aide d'une pulvérisation eau + eau de javel au fur et a mesure
des déposes et démolitions,

Nettoyage régulier de la zone des travaux avec un balayage humide (pour éviter
remise en suspension et la dissémination des poussieres) : systématiquement lors
de l'empoussierement découlant des travaux et en dehors du chantier (paliers,
escaliers, etc...).

Le balayage a sec sera interdit.

1.04 - Disposition en périphérie et hors de la zone de travaux.

En sortie des zones des travaux : paillasson captant les poussieres, utilisation de sur-
chaussures.

L'évacuation des gravats se fera en sacs hermétiques fermés.

Les bennes seront obligatoirement bachées.
En fin de travaux et apres démontage des protections de chantier : nettoyage de la zone
et de ses abords.

1.05- Limitation des émissions sonores.

Engins fixes (compresseurs, générateurs) : a implanter en relation avec les services
techniques en fonction de I'activité des locaux situés a proximité.

Eviter les interpellations : klaxons, sifflets.

L’utilisation de poste de radio est interdite sur les chantiers, tant a 'extérieur qu’a
I'intérieur.

Les travaux bruyants a réaliser a l'intérieur (sciage, démolitions, carottages, etc...)
devront étre programmés en relation avec les responsables de I'IFSI suivant la fiche
d’intervention et de liaison en P].

II - DETAIL ET PLANNING DES TRAVAUX

2.01 - Liste non exhaustive des principaux travaux a réaliser

Installation de chantier

Notes de calculs

Protection et balisage chantier/Ifsi
Nettoyage général

Levage et échafaudage

Constat d'huissier

Bennes et Soged

Désamiantage sous-section 3
Plan de retrait suivant Diag amiante
Soged et BSD
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Couverture en ardoises

Acheminement en toiture

Remplacement des ardoises cassées ou détériorées

Nettoyage des toitures

Reprises ponctuelles de la charpente bois

[solation

Dépose et démolition de la véranda compris reprise de la facade
Protections interventions ultérieures

Remplacement des gouttieres de I'ensemble des EP

Finitions divers

Toitures terrasses (avec et sans gravillons)

Dépose et évacuation des gravillons existants y compris de la végétation
Nettoyage des terrasses existantes

Reprises des structures

[solation

Etanchéité y compris coursives

Protections diverses y compris garde-corps

Remplacement des gouttiéres de I'ensemble des EP

Finitions divers

Menuiseries extérieures, intérieures

Dépose des existants et évacuation

Reprises des tableaux

Chassis aluminium

Portes automatiques y compris asservissements
Portes diverses

Chassis en toitures

Menuiseries intérieures

Mobiliers salle de repos des étudiants

Placards

Reprises de platrerie suivant travaux intérieur
Reprises de plafonds et faux plafonds suivant travaux intérieure
Finitions

Gros ceuvre étendu

I[solation par l'extérieur (ITE) et étanchéité extérieure

Déposes soignées des éléments techniques en facades et pignons
Reposes fin de chantier des éléments techniques déposés
Reprises des supports (fissures, trous, etc...)

Support structure bois dur 600 mm

Isolation et bardage de finition du pignon cours voisine

Finitions divers

Essais et remise en service

Traitement d'air et ventilation

Dépose des faux plafonds et éclairages
Dévoiements nécessaires

Double flux modules en grandes salles de classes
Gaines d'extraction
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Bouches d'entrées d'air en menuiseries
Bouches d'extraction

Percements de dalles et murs

Caissons de ventilation

Rejets d'air

Alimentations, raccordements et asservissements électriques
CCF

Equilibrages

Arrét pompiers

Coffres d'habillages

Calfeutrements divers

Essais et mise en service

Ascenseur aux normes PMR

Dépose et évacuation des 2 ascenseurs existants (cabines, accessoires, moteurs, etc...)
Transformation d'une gaine d'ascenseur en gaine technique CF

Création d'un ascenseurs aux normes PMR

Alimentations électriques

Finitions diverses

Essais et mise en service

Chaufferie

Dépose, purge, évacuation des matériels non récupérés (chaudieres, réseauy, etc...)
Nettoyage, curage et désinfection

Chaudiere gaz a condensation compris régulation et électricité

Réseaux et raccordements hydrauliques

Mise aux normes code du travail de la chaufferie

Essais et mise en service équilibrage

Réserves en sous-sol

Aménagement d’une réserve CF au sous-sol
Compris cloisonnement, électricité, portes, peinture, finitions, etc...
Reprises diverses suite travaux

Dépose

Préparation des supports

Reprises de sol souple

Plinthes

Peinture

Electricité

Calfeutrements platrerie

Baguettes et finitions

Finitions diverses

Travaux en locaux

Transformation du bureau de la comptabilité en espace restauration des formateurs et
du personnel d’entretien avec ouverture sur la cuisine actuelle (présence d’'une
ouverture condamnée).

Séparation des archives.
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Création d’un accueil vitré avec une banque d’accueil vitrée a proximité de I'ouverture
des portes du GCS pour la sécurisation de I'établissement et 'accessibilité des locaux.
Transformation du bureau de la directrice en bureau pour formateurs.

Actuelle salle polyvalente du RDC transformée en :

Bureaux pour le secrétariat avec espace de rangement des dossiers étudiants

Bureaux pour la comptabilité

Bureau formateurs pour 2 personnes (formation continue)

Création d'un espace étudiant : détente, cafétéria, réserves,

Création d'un bureau des étudiants et d’'un bureau tampon

Création d’'un nouvel espace vestiaire sanitaires pour les agents d’entretien en fond de
salle polyvalente

Peinture au CDI R+1

Travaux de déplacement et dévoiement

Création de volets électriques pour le RDC et des films sur les fenétres suite a la
suppression des rideaux

Stores électriques intérieurs pour les pieces des étages (enseignements, repos, détente
bibliotheque, etc..).

Reprise compléte de I'espace étudiant au R+2

Création d'un espace accueil personnes extérieures par division de la piece d’archivage
au Rdc

Création d'une salle de simulation par intégration d’une vitre sans teint, bouchements
caniveaux au R+1

Création d’'un auvent a vélos avec prise de recharge

La base de vie de chantier sera localisée sur une partie de la cour intérieure de I'IFSI
(voir proposition de plan des installations de chantier en piéce jointe).

La zone sera cloturée par des barrieres de type HERAS, munies de baches opaques.

Les acces aux couloirs, aux étages et aux zones de travaux seront réalisés via :

- Les échafaudages extérieurs (ITE, couverture étanchéité,
remplacement des menuiseries extérieures, etc...) ;

- L’escalier intérieur ;
- Les escaliers extérieurs ;

Un plan de cheminement d’acces du personnel de chantier sera a fournir par chaque
intervenant en phase préparatoire de chantier.

L’entreprise de Gros ceuvre étendu assurera la mise en place des installations de
chantier du début a la fin des travaux TCE.

Le compte prorata répartira le montant financier des installations de chantier sur les
entreprises des lot 02 fluides et 03 ascenseur.

Le titulaire du lot Gros ceuvre étendu fournira a chaque entreprise une convention de
répartition du compte prorata durant la phase préparatoire de chantier.

Cette convention sera validée par '’ensemble des intervenant avant le commencement
des travaux (la convention sera arbitrée par le maitre d’ceuvre en cas de désaccords
entre les parties).
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Nota importante :
Le stockage ou la prise de possession de locaux sur la zone chantier est

formellement interdit.

Les ascenseurs et monte-charge ne seront pas utilisés par les ouvriers et personnels de
chantier (ni pour le transport du matériel ni pour le transport des personnes).

Le titulaire du lot Gros ceuvre étendu devra (avec répartition au compte prorata) :

Installer les protections par des planches en bois de fortes épaisseurs afin de prévenir
les chutes d’objet ou de dépose durant toute la durée du chantier.

Une protection sera installée au droit des portes d’accés des usagées, des personnels et
des ouvriers de chantier.

Les moyens de protection (filets, balustrades, obturations, etc...) seront mis en place par
'entreprise a ses frais et maintenus durant toute la durée du chantier.

2.02 - Planning et phasage

Le planning définitif sera établi en concertation avec:

- Les différentes entreprises au début de la phase préparatoire et d’exécution du

- chantier;

- Le GCS-IFSI-IFAS afin d’intégrer le calendrier de I'année scolaire (dates
d’examens, vacances scolaires, formations diverses, organisation interne,
d’utilisation des salles, etc...)

Un planning succinct est cependant remis en annexe du présent DCE.
Ce dernier restera d’actualité dans la durée globale de réalisation du chantier.

Le titulaire du présent lot est sensibilisé au fait que les travaux se dérouleront sur
plusieurs phases en fonction de la mise a disposition des salles par I'lFSI et des périodes
d’examens ne permettant pas de nuisances sonores.

Les travaux seront optimisés en favorisant la mise a disposition de plusieurs salles
voisines afin de réaliser les prestations en TCE.

Le délai global d’exécution des travaux sera de 18 mois :

- 2 mois de période de préparation a compter de la date indiquée dans I'Ordre
de service de démarrage,

- 16 mois pour la réalisation des travaux.

Le délai comprend les intempéries, les congés payés, le repliement des installations et la
remise en état des lieux.

Il sera prévu :

A charge de la partie désamiantage :
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Les protections nécessaires a I'exécution des prestations dans les zones de
travaux ;

Les déposes et remises en état en fin de prestations ;

Liste non limitative.

A charge de la partie Gros ceuvre étendu :

Les protections nécessaires a I'exécution de ces prestations dans les zones de
travaux ;

Les déposes et remises en état en fin de prestations ;

Liste non limitative.

A charge de la partie menuiseries/platrerie/faux plafond, etc... :

La création des cloisons nécessaires a I'isolement des zones des
travaux notamment de désamiantage ;

La pose des portes nécessaires a I'isolement des zones des travaux ;
Les calfeutrements ;

Les déposes et remises en état en fin de prestations ;

Liste non limitative.

Nota: Les portes existantes desservant les zones des travaux devront étre en
permanence en positions fermées et munies d’une signalisation « chantier - acces
interdit au public - désamiantage en cours» : a charge du présent lot.

Les acces aux issues de secours seront dégagés et praticables de méme que les moyens
de sécurité : a charge du présent lot

A charge de la partie Peinture sol souple :

Les protections nécessaires a 'exécution des prestations dans les zones de
travaux (suivant phasages) ;

Les déposes et remises en état en fin de prestations ;

Liste non limitative.

A charge du lot fluides électricité :

L’isolement des réseaux électriques intéressés par la zone des travaux ;

Les protections physiques, électriques, mécaniques des réseaux, équipements
et installations ;

Les calfeutrements des armoires et passages de cables ;

Les déposes et remises en état en fin de prestations ;

Liste non limitative.

A charge du lot fluides CVC :

L’isolement des réseaux ;
EFS/ECS/Bouclage/chauffage/VMC/Ventilation/EU/EV, etc...intéressés par la
zone des travaux ;

Les protections physiques et mécaniques des réseaux, équipements et
installations ;

Les calfeutrements des passages et bouches diverses ;

Les déposes et remises en état en fin de prestations ;

Liste non limitative.
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Moyens d’acces en hauteur lot Ascenseur

Le lot ascenseur utilisera ses propres moyens d’acces pour le travaux en hauteur
(nacelle, échafaudage ou gazelle).

Les moyens de protection (filets, balustrades, obturations, etc...) seront mis en place par
I'entreprise a ses frais et maintenus durant toute la durée du chantier.

Les échelles d’acces aux toitures ou en hauteurs ne seront pas tolérées.

bY

Le type d’échafaudage a plateau minimal accepté sera le suivant (voir vignette ci-
dessous).

Echafaudage a plateaux, garde-corps et échelle incorporée

De plus les échafaudages seront conservés jusqu’a la levée des réserves des prestations.
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111 - PROPRETE DU CHANTIER

Le nettoyage de chantier sera géré par le lot 01 Gros ceuvre étendu en relation avec les
autres lots et corps d’état dont le lot 03 ascenseur.

Le nettoyage de chantier fera partie du compte prorata géré par le lot 01 gros ceuvre
étendu (se reporter au CCTP du lot 01 Gros ceuvre étendu).

3.01 - Litiges

En cas de litige avec les entreprises, le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d'ceuvre pourront
faire exécuter des travaux de nettoyage par un tiers aux frais et dépens de 'ensemble
des adjudicataires des différents lots.

3.02 - Installation de chantier - base vie :

Prévu lot 01 gros ceuvre étendu (se reporter au CCTP du lot 01 Gros ceuvre étendu).

Seul les branchements en électricité, en eau et en EU/V incombent au présent lot Fluides
(en relation avec le lot 01 Gros ceuvre étendu).

1V - FICHE DE LIAISON
Afin de respecter scrupuleusement le planning ainsi que le phasage, le titulaire de
chaque lot aura obligation de planifier et de remplir au minimum 8 jours avant

I'intervention une fiche de liaison des travaux.

Celle-ci sera régulierement mise a jour et portera le visa du maitre d’ouvrage (compris
services de I'IFSI intéressés par les travaux), de I'entreprise et du maitre d’ceuvre.

Cette sera conservée dans un classeur consultable dans I'installation de chantier.
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FICHE DE LIAISON & D'INTERVENTION DANS LES LOCAUX
EN ACTIVITE DU BATIMENT GCS-IFSI DE BERCK/MER

Fiche N°:
Etablie le :
Entreprise concernée :

Localisation précise :

LI N D 7= B
C I /0 o U<
LI U=V oI

- Désamiantage : OUI NON
- Démolition de cloison : OUI NON
- Percement de dalle : OUI NON
- Percement de voile : OUI NON
- Dépose de faux plafond : OUI NON

Type de protection mise €N PlACe :..........cccoo i ————————

- Création de cloisons étanches isolant la zone travaux : OUI NON
- Utilisation de machines équipées de systemes d’aspiration : OUI NON
- Démolition : OUI NON

Conséquence sur le fonctionnement du SIte : ...

- Modification des circulations : OUI NON
- Coupure eau : OUI NON
- Coupure électrique ou de sécurité : OUI NON

Date (jour / heure) envisagée :
S’il y a des coupures de fluides, préciser les horaires exacts.

Contact entreprise en cas de probleme :

Conducteur de travaux : M. Port:
Chef d’équipe : M. Port :

Visa Entreprise Le

Observation MOE Observation de GCS-IFSI-IFAS
Accord MOE Accord de GCS-IFSI
Le Le

Page 15 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 03 ASCENSEUR GCS-IFSI-IFAS-BERCK

V - SOGED.
Conformément a la reglementation, I'entreprise titulaire du présent lot mettra en place
un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) et le soumettra au Maitre

d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage pour validation.

Il sera exigé un recyclage des déchets de 70% minimum.

Conformément a la réglementation en vigueur les déchets seront triés par catégories.

Le tri sur chantier sera privilégié.

Les déchets seront dans la mesure de I'existence des filieres, valorisés par le réemploi ou
le recyclage, seul le déchet ultime au sens de la loi n® 92-646 du 13 juillet 1992 pourra
étre mis en centre de stockage agrée.

Il est rappelé que reglementairement, les entreprises sont dans l'obligation soit de
valoriser ces déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les
acheminer vers des centres de stockages appropriés.

Aucune incinération ou destruction par le feu n’est autorisée sur le site.

L’entreprise sera chargée de I'organisation liée a la gestion du traitement des déchets et
devra donc adjoindre a sa proposition, une procédure d’élimination des déchets dans les
filieres adéquates.

Les principes de l'organisation de chantier permettant la maitrise des nuisances vis-a-
vis du voisinage, le respect de I'environnement et la gestion des déchets de chantier par
'organisation du tri sont définis ci-apres.

Cette gestion aura pour cibles :

- Le chantier lui-méme avec la définition des techniques employées et 'organisation du
tri des déchets de chantier,

- Le mode de stockage des déchets et son organisation,

- Les flux entrants avec la définition des engins et matériels utilisés ainsi que des
matériaux et produits mis en ceuvre,

- Les flux sortants avec l'organisation de I'évacuation des déchets et la maitrise des
nuisances générées.

Elle nécessitera un renforcement de la préparation du chantier.

L’entreprise devra, deés le début des travaux, recenser les produits nocifs (colles,
peintures, huiles, etc....).

Des systémes de collecte et de rétention étanches de ces produits polluants et dangereux
devront étre prévus sur le chantier en vue de leur élimination.

L’Entreprise mettra en place une organisation permettant de trier les déchets par
groupes : les inertes (gravats, béton sans ferrailles, métaux...), les cartons, les
emballages plastiques, le bois, les chutes de cable, les ferrailles, le tout-venant, ...

Cette répartition des déchets triés pourra étre adaptée aux filieres d’élimination existant
localement.
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L’Entreprise privilégiera une filiere polyvalente (récupération de plusieurs types de
déchets).

Les différentes bennes de collecte seront regroupées géographiquement a proximité des
lieux de travail.

L’entreprise installera a proximité de chaque benne de collecte, un panneau précisant
(sous la forme de pictogrammes éventuellement) les déchets acceptés dans la benne.

Les consignes de tri doivent étre simples afin que tout intervenant sur le chantier les
comprenne et les applique.

L’entreprise indiquera dés le début du chantier, la destination prévue des déchets.
D’autre part, I'entreprise établira des bordereaux numérotés de suivi des déchets de
chantier précisant :

- L’identification du producteur,

- L'identification du transporteur,

- L’identification de I’éliminateur et le type d’installation (centre de tri, centre de
stockage, incinération, valorisation...).

L’efficacité de la démarche de gestion des déchets nécessite obligatoirement une
sensibilisation constante du personnel par le responsable du suivi qualité.

Tous les gravats, les terres provenant des fouilles, les divers déchets seront chargés et
évacués selon les possibilités locales, a une décharge agrée publique ou privée, et
conformément aux prescriptions notées ci-dessus.

Il est rappelé que toute décharge sauvage est interdite.

Un exemplaire du SOGED est a rendre sous format papier et un reproductible sous
format informatique, pouvant étre exploité sous OFFICE™ (.doc, .xls) et ACROBAT
READER™ (.pdf) pour les textes et les images et sous AUTOCAD™ (.dwg) pour les plans.

Le SOGED devra étre remis au Maitre d’ceuvre et au Maitre d'ouvrage avant la fin de la
période de préparation des travaux. »

VI- SPECIFICATIONS.

DOCUMENTS A OBSERVER

eDispositions relatives aux constructions.

Parmi ces conditions figurent celles qui rendent possible la prise en garantie décennale
des ouvrages par les assureurs.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux
prescriptions techniques réglementaires et fonctionnelles comprises dans les textes
officiels existants a la date de signature par l'entrepreneur de l'acte d'engagement et
notamment :

1° Le code de la construction et de I'habitation, en particulier le décret 69596 du
14.06.1969 ainsi que les arrétés et circulaires postérieurs a celui-ci.

2°Le reglement sanitaire départemental duquel releve la commune ou est implantée
'opération objet du présent marché et la réglementation relative aux installations
classées pour la protection de I'environnement

3° Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.)
approuvés par décret et applicables aux marchés de travaux de batiments et de travaux
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publics passés au nom de I'état, ainsi que ceux indiqués au R.E.E.F.

4° Les Cahiers des Charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiées par le C.S.T.B. ainsi
que leurs annexes, modificatifs additifs ou errata, non concernés par les fascicules
technique sus-visés.

5° Les Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) rattachés aux D.T.U. et les mémentos pour la
conception publiés par le C.S.T.B.

6° Les Cahiers des Charges acceptés ou approuvés par un organisme certificateur pour
'exécution des ouvrages non traditionnels.

7° D'une fagon générale, les regles et recommandations professionnelles relatives aux
ouvrages ou parties d'ouvrage qui ne font pas I'objet de prescriptions au titre de
I'ensemble des documents précédemment cités.

8° Les avis techniques conformes du C.S.T.B.

9° La classification U.P.E.C. des locaux.

10° Les solutions types du C.S.T.B. pour l'application de la réglementation en matiére
d'isolation thermique, de ventilation et d'isolation acoustique, de protection contre
l'incendie (Arrété du 31.01.1986).

Tous les travaux devront étre de "technique courante”, c'est a dire réalisés avec des
matériaux et selon des procédés traditionnels ou conformes a un avis technique de la
commission instituée par l'arrété du 02 Décembre 1969, a condition que ledit avis ait été
accepté par la "Commission Technique" visée dans la police individuelle de base établie
par I'A.R.C.E.S. (Association pour I'Assurance des Risques de la Construction des
Entrepreneurs Syndiqués). A défaut, I'entreprise s'engage :

esoit a effectuer les démarches nécessaires pour satisfaire la double obligation qui vient
d'étre formulée

et qu'elle devra justifier avant la réalisation des ouvrages concernés, sans pouvoir
prétendre a une majoration de ses prix.

esoit a présenter un rapport d'examen technique d'un bureau de contrdle agréé du
M.A.R.C. favorable a la garantie des ouvrages au titre de la police individuelle de base, et
toutes attestations subséquentes faisant état notamment des avenants éventuels
d'extension de garantie nécessaire.

eNormes:

Les normes francaises homologuées.

Les appareils, équipements, etc ... doivent étre conformes soit aux normes francaises
soit aux normes européennes harmonisées, soit aux normes ou spécifications techniques
d’autres états de I'Union Européenne reconnues conformément a I'article GN 14 du
reglement de sécurité

Nota :

L'énumération de certains D.T.U. et normes en téte de la description des différents corps
d'état, n'exclut pas ces derniers du champ d'application de I'ensemble des documents
mentionnés ci-dessus.

En cas de contradiction entre deux documents ou lorsqu'une indication ou une
prestation ne figure que sur l'une des pieces du Marché, ceci devra étre signalé avant
signature des marchés.

L'entrepreneur étant par définition un technicien connaissant les regles de 1'Art, il devra
vérifier les documents du marché. A la signature de celui-ci, il remettra au Maitre
d'Ouvrage les offres conformes aux regles de 1'Art.
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eDispositions générales :

Code de I'urbanisme

Code de la construction et de I'habitation
Code du travail

Textes législatifs
Les entreprises retenues pour la présente opération seront tenues de se conformer aux
prescriptions des documents généraux et plus particulierement

Dispositions générales, Prévention des accidents de travail, moyens de protection
-loidu31.12.91 n°91-1414

Principe généraux de prévention

- décrets 92-765 a 768

- décrets 93-40 a 41

- circulaire D.R.T. n® 93.22 du 22.09.93

- circulaire D.R.T.n° 93.13 du 18.03.93

- circulaire D.R.T.n°96.5 du 10.04.96

- recommandations CRAM.

Coordination Sécurité et Prévention de la Santé
-loi du 31.12.93 n°93-1418
Sécurité et santé sur les chantiers temporaires et mobiles

- décret du 26.12.94 Application de la loi du 31.12.91
- décret du 08.01.65 Protection et salubrité sur les chantiers de B.T.P
- décret du 06.05.95 modifiant le précédant

Lieux de travail
- arrété et cir. du 21.03.58 Déclaration d'ouverture de chantier
- arrété du 04.11.93 Signalisation de sécurité

Manutention - Levage

- décret du 23.08.47 Mesures de sécurité relatives aux appareils de levage

- décret du 03.09.92 Manutention

- décret du 09.09.92 Manutention manuelle

- arrété du 16.08.51 Vérification des appareils de levage

-arrété du 02.03.65 Charges d'utilisation des cables, chaines, cordages...

- arrété du 19.03.93 Equipements soumis a vérifications périodiques

- arrété du 09.06.93 Vérification des équipements de travail utilisés pour le
levage de charges, ;I'élévation de poste de travail, ou le transport en élévation de
personnes.

- circulaire du 18.03.60  TM 0880 - Utilisation des grues de chantier

- circulaire du 09.07.87  Instructions ministérielles

- circulaire du 18.11.87  Recommandations de la C.N.A.M.

- circulaire DRT 15.06.99 N°99.7 - Utilisation des équipements de travail

- recommandation CNAM

-R. 373 du 04.06.98

Prévention du risque de renversement des grues a tour sous l'effet du vent.
- recommandations CNAM TS

- R. 377 mod. du 02.12.99 Utilisation des grues a tour
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- R. 383 du 20.06.00 Utilisation des grues mobiles
-R.390 du 01.12.00 Utilisation des grues auxiliaires de chargement de véhicules
Risques physiques

- directive du 27.06.01 N°2001/45/CE - Prescriptions minimales de sécurité
d'utilisation des équipements de travail pour travaux temporaires en hauteur (échelles,
échafaudages)

- directive du 06.07.02 N°2002/44/CE - Prescriptions minimales relatives a
|'exposition aux vibrations

- décret du 18.04.69 N° 69 380 - Insonorisation des engins de chantier

- décret du 24.12.96 N°96 1133 - Interdiction de I'amiante

- décrets 96.97 et 96.98  Protection des travailleurs contre les risques liés a
l'inhalation des poussieres d'amiante

- arrété du 22.08.02

Consignes générales de sécurité du dossier technique amiante

- cir.du 21.12.54 TR 10/54 Accidents dus aux pistolets de scellement.

Risques Electriques

- décret du 14.11.88 N° 88 1056 - Protection des travailleurs contre les risques de
I'électricité

- cir.du 21.12.70 N° 70.21 Exécution de travaux ou opérations au voisinage de lignes
électriques aériennes et souterraines et autres installations électriques.

Protections individuelles

- arrété du 24.07.95 Vérification des protections individuelles.

> Liste non exhaustive.

eTextes réglementaires

Les travaux de la présente opération seront exécutés selon les prescriptions des
reglements généraux et plus particulierement:

- regles de sécurité contre les risques d'incendie

- regles sanitaires

- textes concernant les personnes a mobilité réduite

Ensemble des réglementations relatives aux constructions :

- regles N.V. 65 définissant les effets neige et vent sur les constructions

-regles N 84 - Action de la neige sur les constructions

- regles BAEL et BPEL91 relatives aux calculs des ouvrages en Béton armé

- normes francgaises qualitatives et dimensionnelles (AFNOR)

- normes européennes

- I'ensemble des documents techniques unifiés

Textes législatifs

- Textes réglementaires relatifs :

- A la sécurité incendie

- Arrété du 25 Juin 1980 : Dispositions générales du reglement contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié par les
arrétés du 13 décembre 1980, 22 décembre 1981 et 4 mai 1982,

- Instruction technique n° 249 modifiée du 21 juin 1982 -Facades

e Arrété du 30 juin 1983 modifié -Classification des matériaux de construction et
d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais

- Arrété du 5 aolit 1992 modifié pris pour I'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-
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4-15 du code du travail Dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage
de certains lieux de travail

- Décret n° 94-346 du 2 mai 1994 relatif aux dispositions concernant la prévention des
incendies et I'évaluation applicables aux lieux de travail et modifiant la code du travail
COORDINATION TRAVAUX

Tous les sous-traitants doivent étre déclarés au minimum 15 jours avant intervention.
Les sous-traitants intervenant sur la présente opération sont tenus de réceptionner les
ouvrages réalisés avant leur intervention sur le site. Le fait d'avoir exécuter des travaux
de quelque nature que ce soit, constitue une acceptation sans réserve des supports._
Co-activité

L'entreprise générale sera chargée de gérer les modalités d'interactivités sur le chantier
avec ses sous-traitants pendant toute la durée de I'opération

Coordination

L’entrepreneur est tenu de participer a la bonne organisation générale du chantier et a
une bonne coordination entre les participants afin de ne pas nuire a I'avancement des
travaux et a leur qualité.

CONDITIONS D'EXECUTION

Avant toute exécution l'entrepreneur devra procéder a la vérification des cotes de tous
les plans et dessins qui lui seront remis. Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle
métrique sur les plans.

L’entreprise prendra également en compte le plan du géometre joint au présent dossier
[l signalera en temps utile les erreurs ou omissions qu'il aurait éventuellement relevées.
Les entrepreneurs assureront la cotation définitive et en seront responsables.

Il est stipulé en conséquence que toutes les augmentations de sections pour poteaux
poutres planchers, épaisseur des murs, etc... ou toutes autres modifications consécutives
a la mise au point détaillée et aux calculs font intégralement partie du forfait et ne
pourront en conséquence donner lieu a un supplément quelconque.

Sécurité et protection de la santé.

Déclarations

Démarches aupres des services concédés

Pendant la période de préparation I'entrepreneur effectuera a ses frais toutes les
démarches nécessaires aupres des différents services concédés, afin de pouvoir
démarrer ces travaux en toute connaissance des réseaux existants et des
réglementations spécifiques applicables au site

L'entrepreneur établira donc sur imprimé Cerfa les D.I.T, D.L.CT. etc...

Dossiers réglementaires

Des la notification de 1'acceptation de son offre par le Maitre d'ouvrage l'entreprise
géneérale et ses sous-traitants sont tenus d'effectuer une visite préalable d'inspection
commune avec le coordonnateur SPS et d'établir :

- leur PPSPS

Soit le plan particulier sécurité et protection de la santé relatif a son ou ses lot(s) et en
faire la remise dans les délais.

L'entreprise ne pourra démarrer ses travaux sans avoir au préalable remis ce document
et subira les conséquences de sa défaillance éventuelle par I'application de pénalités
pour documents non remis et sa responsabilité pourra étre recherchée dans le retard de
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I'avancement en découlant.

Les sous-traitants sont aussi tenus d'établir ce PPSPS concernant les taches qu'ils auront
a effectuer.

Il est rappelé que les sous-traitants doivent étre agréés par le maitre d'ouvrage et
déclarés au coordonnateur SPS.

D.L.U.O.

Chaque entrepreneur sera tenu de faire parvenir au coordonnateur SPS tous les
documents relatifs aux dispositions prises concernant la sécurité pour les interventions
ultérieures sur l'ouvrage

- Sécurité

Chaque entreprise est tenu de mettre a la disposition de ses compagnons, intérimaires,
stagiaires, cadres et éventuellement, visiteurs, les moyens de protections individuelles
adaptés a la nature des travaux sur chantier.

Elle aura soin de mettre aussi en place tous moyens de protections collectives
nécessaires, méme si celles-ci n'ont pas été définies de maniere précise au PGCSPS ou au
PPSPS.

De méme l'entrepreneur prendra toutes les précautions utiles afin de n'engendrer
aucune nuisance et aucun risque vis-a-vis des tiers, voisins, riverains etc...

Les bonnes conditions de travail et de salubrité du chantier devront toujours étre
recherchées et appliquées.

Se reporter également aux articles du C.C.A.P. et du C.C.A.G. applicables aux marchés de
travausx.

VI - TRAVAUX EN PRESENCE D’AMIANTE

Suivant les prestations du présent lot, I'entreprise pourra étre amenée a intervenir sur
des matériaux susceptibles de provoquer I'émission de fibres d’amiante.

Dans ce cas, elle interviendra suivant les dispositions reglementaires de la SOUS-
SECTION 4 du code de travail, sans prétendre a des plus-values.

Ces travaux et prestations seront réputés inclus dans 'offre des entreprises.

Intervention en SOUS-SECTION 4 suivant réglementations, des dispositions spécifiques
aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des
fibres d’amiante.

L’entrepreneur ou son sous-traitant déclaré, qui travaillera au contact de matériaux
amiantés devront étre titulaires d'un certificat de qualification en cours de validité
attribué par un organisme certificateur accrédité ainsi que les attestations d’assurances
de responsabilité civile correspondant a leurs activités.

Dans le respect du code du travail, un mode opératoire devra étre réalisé par
I'entreprise et transmis au maitre d’ouvrage 8 jours avant le démarrage des travaux et
aux organismes suivants lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure a 5
jours :

- Médecin du Travail, Inspection du Travail, Caisse Régionale d'Assurance Maladie,

- Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics,
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- Maitrise d'ceuvre, Maitre d’Ouvrage,
- Il sera également soumis pour approbation au Coordonnateur S.P.S.

L’entreprise devra fournir un agrément pour travail sur des matériaux susceptibles de
contenir des fibres d’amiante.

Personnel formé a la prévention des risques amiante conformément aux arrétés et aux
normes en vigueur.

VII - APTITUDE A LA MAINTENANCE

Note importante
Nous souhaitons sensibiliser 'entreprise répondant a la présente consultation sur la

nécessité de chiffrer dans sa prestation I'aptitude a la maintenance.

Cette prestation n’étant pas anodine car elle nécessitera des ressources humaines
(conception, réflexion) et techniques (installation de matériaux et équipements de
bonne qualité et d’exploitation simple et accessible).

La prestation d’aptitude a la maintenance sera donc clairement identifiée et
chiffrée dans le DPGF joint au présent lot.

Aptitude a la maintenance :
Les prestations prescrites dans les différents lots du présent dossier de travaux ont été

décrites en privilégiant I'aptitude a la maintenance aisée et réfléchie (préventive,
corrective et majeure) pour chaque équipement a mettre en ceuvre.

Chaque équipement ou ouvrage sera installé de maniere a pouvoir réaliser la
maintenance ultérieure tout au long de son cycle de vie en ayant comme objectif :

- Un acceés et une utilisation sécurisés,

- Un démontage aisé,

- Unremplacement de pieces et des équipements commode,

- Lamise en ceuvre de matériaux et équipement solide et robuste,

- L’optimisation financiére de la maintenance et de I'exploitation,

- Etc...

Il sera distingué trois grands types de maintenance :
La maintenance préventive : réalisée a des intervalles prédéterminés ou selon des

criteres prédéfinis.

La maintenance corrective : exécutée apres détection d’'une panne ou d'un défaut, elle
permet de dépanner (solution provisoire) ou de réparer (solution définitive) le bien ou
I'équipement.

La maintenance a échelle majeure ou grands travaux : en vue de modifier, d’'améliorer,
de rénover ou de remplacer une partie d’ouvrage ou d'équipement.

L’entreprise remettra avec son dossier d’exécution en phase préparation du chantier :
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- un plan d'implantation et une notice d’installation du fabricant du matériel
proposé par 'entreprise démontrant la faisabilité de I'aptitude a la
maintenance globale,

- un détail des c6tes minimales de I’espace préconisé pour la mise en place du
matériel et sa maintenance globale, respectant les préconisations du fabricant,

Les équipements auront un protocole « ouvert », c’est-a-dire éviter toute maintenance
exclusive fabricant.

Il conviendra de s’assurer que tous les équipements passeront par les acces directs aux
locaux (par la porte, et non par la toiture).

En phase d’exécution, I'entreprise responsable de ses ouvrages devra réaliser sur
chaque équipement nécessitant une maintenance une démonstration de faisabilité
des opérations de maintenance ultérieure globale, de démontage et de
manutention, en présence du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, du responsable
technique du site, du CSPS, et de son exploitant de maintenance (si existant).

A l'issue de la démonstration d’aptitude a la maintenance ultérieure globale, si celle-ci
n’est pas satisfaisante pour les opérations de démontage ou d’accessibilité sécurisés,
I'entreprise responsable de ses ouvrages devra prendre en charge a ses frais toutes les
modifications nécessaires afin d’atteindre cet objectif, sous le contréle du maitre
d’ceuvre.

En cas de désaccord, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de missionner le service
apres-vente du fabricant de I’équipement, pour démontrer la faisabilité de maintenance
globale de I'équipement.

Les observations du fabricant seront a corriger par I'entreprise et a ses frais.

Un état récapitulatif écrit ainsi que les plans modifiés seront a la charge de 'entreprise,
tout en respectant les délais convenus par I'’ensemble des intervenants.
Ce dossier fera partie intégrante du Dossier des Ouvrages Exécutés.

Avant la réception des travaux et la_signature du PV de réception, le titulaire du
présent lot remettra un rapport écrit des opérations de maintenance globale sous forme
de tableauy, avec:
- laliste des équipements concernés,
- la fréquence des opérations de maintenance préventive corrective et majeure,
etc....),
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1.1-GENERALITES
Les travaux a la charge du présent lot consistent a :

- ladépose pour évacuation et démolition du monte-charge existant
- ladépose et le remplacement a neuf de I'ascenseur existant

dans le cadre des travaux de réhabilitation du GCS-IFSI-IFAS de BERCK SUR MER.

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de 1'ensemble des pieces du marché
et particulierement des descriptifs des autres lots et d’avoir visité les installations
techniques du site.

L'offre de I'Entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions
que les autres corps d'état entrainent sur les ouvrages du lot.

En regard de ce qui précéde, I'Entrepreneur est tenu de signaler au maitre
d'ceuvre toute incohérence, inexactitude ou erreur qui entacherait une piece du
marché.

Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du probléme que pose
I'inexactitude relevée, et partant, une pleine et entiere responsabilité de 1I'Entreprise
sera engagée.

L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit mettre en ceuvre
ses ouvrages, car le fait d'avoir exécuté les travaux constituera une acceptation sans
réserve des supports.

1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comportent la fourniture et la mise en place de tous les éléments et
produits nécessaires a la bonne tenue et au parfait achévement des ouvrages et en
particulier :

Les frais et prestations résultant des prescriptions du PGC et du PPSPSS;

La fourniture et la pose de l'ensemble de la machinerie et son adaptation au Gros
CEuvre ;

La fourniture et la pose de la cabine d'ascenseur et tout le matériel réglementaire et
nécessaire en gaine ;

La fourniture et la pose des portes paliéres y compris calfeutrements ;

La mise en ceuvre de la signalétique appropriée ;

Toutes les prestations nécessaires a la réalisation des ouvrages :

- transport, manutention, main d’ceuvre de montage,

- la location d’engin de levage,

- la fourniture des éléments principaux et leur calage dans le gros ceuvre,

- les scellements et les rebouchages nécessaires a I'exécution des travaux,

- la fourniture la pose et la fixation des guides dans les parois maconnées,

- les équipements de serrurerie liés a I'installation de I'ascenseur,
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- les travaux d’électricité propres aux installations y compris les armoires
d’arrivées électriques, I'installation d’éclairage des gaines ;

- les ouvrages de ventilation (gaines et extracteurs) nécessaires au fonctionnement
du local machinerie ;

- I'exécution des essais ;

- le nettoyage des locaux concernés par les travaux en cours et fin de chantier ;

- le tri et 'enlevement des déchets, débris et emballages résultants des travaux
jusqu’aux bennes de chantier prévues a cet effet ;

1.3. NORMES ET REGLEMENTS

L'entreprise devra se conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur et en
particulier a celles contenues dans les documents suivants :

NORMES FRANCAISES :

NF EN 81-70 (aolt 2005) relative a l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les
personnes y compris les personnes avec handicapées ;

NF P 82-201 Ascenseurs et monte-charge électriques ou commandés
électriquement Regles générales de construction et d’installation concernant la sécurité ;
NF P 82-202 Ascenseurs et monte-charge - Suspente ;

NF P 82-204 Ascenseurs et monte-charge - Regles concernant le calcul des
charpentes métalliques portant soit le treuil soit les poulies de renvoi ;

NF P 82-208 Installation d’ascenseurs - Partie 1 : Ascenseur des classes I-1I-11I ;

NF EN 81-1 Ascenseurs et monte-charge - Régles de sécurité pour la construction et
I'installation ;

NF P 82-211 Regles de sécurité pour la construction et I'installation des ascenseurs
électriques ;

NF ISO 4190/5 Ascenseurs et monte-charge - Dispositifs de commande et de
signalisation et accessoires complémentaires ;

NF P 82-222 Ascenseurs et monte-charge Appareils élévateurs verticaux pour
personnes a mobilité réduite- Regles de sécurité pour la construction et I'installation ;
NF P 82-223 Ascenseurs et monte-charge - Ascenseurs a crémaillére et ascenseurs a vis
Condition d’application des normes NF EN 81-1 et NF P 82-211 ;

NF P 82-251 Ascenseurs et monte-charge - Guides de cabines et de contrepoids - Profils
enT;

NF P 91-201 Constructions — Handicapés physiques ;

P 82-261 Norme pour la réalisation d’élévateurs inclinés pour personne a mobilité
réduite ;

NF EN 81-2 Ascenseurs et monte-charge - Regles de sécurité pour la
construction et l'installation des ascenseurs et monte-charge - Partie 2 : Ascenseurs
hydrauliques ;

NF C 15.100 Installations électriques basse tension ;

REGLES PROFESSIONNELLES :
Les prescriptions formulées dans les notices d’installation des fabricants

AUTRES DOCUMENTS :
Décret 2000-810 du 24 Aot 2000 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs
Directive européenne n°95/16/CE du 29/06/95.
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1.4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Marquage CE

L’ascenseur mis en place devra obligatoirement avoir fait l'objet d’une des
procédures indiquée par I'Article 7 du décret n°2000 - 810 du 24/8/00 (transposition
en droit francais de la directive 95/16 CE). L’'indication du marquage CE de
conformité devra étre apposée dans chaque cabine et sur chacun des composants
de sécurité.

Gaine

La gaine d’ascenseur est existante et sera conservée pour le nouvel ascenseur.

Le titulaire du présent devra la fourniture et la pose d’une grille ventilation haute de la
gaine de 10 dm? mini y compris percement et calfeutrements

Grille inox qualité air salin. ;

Machine
La machine de traction sera intégrée dans le local technique ascenseur ou.

Moteur électrique
Le moteur sera a variation de fréquence.

Controéle de vitesse
L'enroulement du moteur de levage assurera l'accélération et la décélération de la
cabine sans dépasser une valeur de 1,3 m/s>.

Arcade

L'arcade supportant la cabine sera renforcée, et comportera les coulisseaux de
guidage adaptés au profil des guides. Le parachute sera monté a la partie supérieure de
I'arcade et sera actionné par le I'imitateur de vitesse.

Guides

Des guides en forme de T en acier étiré seront fournis pour le guidage de la cabine (et
du contrepoids). Ceux-ci seront assemblés par rainures et languettes pour assurer une
continuité du guidage et une grande douceur de fonctionnement. Les attaches de
guides seront en nombre suffisant pour garantir la sécurité de I'ensemble.

Les guides seront fixés sur une paroi de la gaine non mitoyenne avec une piece
principale ou une cuisine fermée.

Contrepoids
Une arcade métallique comportant des gueuses en fonte sera installée pour équilibrer
la cabine et assurer une plus grande douceur de fonctionnement.

Cables
Les cables de traction seront en nombre suffisant, de construction et de dimensions
adaptées a l'usage, pour garantir la sécurité et la qualité de suspension.

Amortisseurs
Des amortisseurs adaptés a l'installation seront fournis aussi bien pour la cabine que
pour le contrepoids.
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Pése charge

Un pése charge sera prévu, assurant les fonctions suivantes : élimination momentanée
des appels paliers lorsque la charge atteinte est égale a 85 % de la charge nominale, non
démarrage de l'appareil lorsque la charge atteinte est supérieure a 105 % de la
charge nominale, avec maintien en position ouverte des portes palieres et cabine.

Niveau sonore
La valeur suivante doit étre respectée sans tolérance : soit 68 dB(A) en gaine.

Distance entre la cabine et le fond de la gaine
Si la distance entre la porte cabine et la paroi du fond de la gaine est supérieure a
0,15 m, cette porte sera verrouillée mécaniquement pendant la marche.

1.5. APPAREILLAGES ET LIAISONS ELECTRIQUES

Armoire de commande et de protection :

Elle sera formée par une armoire métallique, ouvrant a la francaise avec serrure de
condamnation et joints étanches périphériques ;

Tout I'appareillage devra étre facilement accessible ;

La filerie de section appropriée sera du type HO7VK;

La section minimale sera de 2,5 mm?;

Les conducteurs seront repérés a chaque extrémité ;

Le raccordement sur les bornes se fera par l'intermédiaire d’embouts de cosses
serties ;

L'ensemble des appareils, relais, cables sera repéré;

Les numéros de repere seront reportés sur les plans de cablage remis par
'entrepreneur ;

Cette armoire permettra la mise en place d'un systeme de télésurveillance (par ligne
téléphonique).

Force motrice - Eclairage cabine - Mise a la terre

A partir du tableau d'alimentation conforme au DTU 70.1, I'Entreprise réalisera la
totalité des installations force motrice et éclairage de la cabine ;

Il sera prévu un éclairage de sécurité dans la cabine ;

Toutes les masses métalliques seront reliées a la terre ;

Les installations seront réalisées conformément a la norme NF C 15.100.

Eléments métalliques.
Tous les éléments métalliques seront protégés contre la corrosion.

1.6. CONTROLE DES TRAVAUX

Avant l'installation de son matériel sur le site, I'ascensoriste réceptionnera les ouvrages
exécutés par le lot Gros (Euvre, ainsi que ceux du lot Electricité.

Il fera, le cas échéant, toutes les remarques et les réserves nécessaires a une réalisation
en adéquation avec ses plans d’exécution.

Page 29 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 03 ASCENSEUR GCS-IFSI-IFAS-BERCK

1.7. NETTOYAGE ET PROTECTION

Immédiatement apreés son intervention, l'Entrepreneur mettra en oeuvre une
protection efficace qui permettra d'éviter les rayures, taches, salissures, dégats liés aux
impacts, etc. Il sera responsable de la mise en place des protections nécessaires et en
assurera le maintien jusqu'a la réception des ouvrages.

Dans le cas ou des dégradations seraient constatées, |'Entrepreneur devra
remettre en état les ouvrages détériorés, et ce, a ses frais et sans indemnité.

Avant réception, |'Entrepreneur procédera au nettoyage définitif de ses ouvrages,
avec l'enlevement des protections.

1.8. LIMITES DE PRESTATIONS

Sont compris au présent lot :

La fourniture aux autres corps d’état des plans cotés et besoins en électricité.

Les équipements nécessaires au report des alarmes ascenseur (source continue,
sonnerie, contacts a disposition du lot électricité) ;

La mise a la terre des installations raccordées au tableau électrique ;

L’éclairage d’ambiance normal, PMR et de sécurité des cabines ;

L’éclairage de la gaine ;

L'armoire électrique DTU conformément a la Norme ;

Etc...

2.0. ASCENSEUR

Fourniture et pose de 'ensemble du matériel nécessaire a I'installation d’'un ascenseur
conforme aux normes handicapées et dont les caractéristiques sont les suivantes :

Caractéristiques:

Utilisation : Transport de personnes, de charges, accessibilité PMR ;

Charge nominale : 500 KG/4 personnes ;

Machinerie : Embarquée, intégrée en gaine

Type d’ascenseur : Electrique ;

Mode d’entrainement : Systeme d’entrainement Gearless ou équivalent, sans réducteur,
Entrainement électrique par moteur électrique a variation de fréquence.

Précision d’arrét: + 2 mm

Manceuvre : Collective de ramassage a la descente

Montage : Sur palier

Référence de qualité :
Ascenseurs faisant I'objet d’'un marquage CE conformément a la directive européenne
95/16/CE du 29/06/95.

L’indication du marquage CE de conformité devra étre apposée dans la cabine et sur
chacun des composants de sécurité.
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Installation selon les dispositions du DTU 75-1 notamment pour assurer des
interventions de vérification, d’entretien et de maintenance dans de bonnes conditions
d’accessibilité et de sécurité.

Respect de la norme EN 81-70 sur l'accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y
compris les personnes avec handicap.

2.1.1. EXIGENCES ACOUSTIQUES

L'Entreprise titulaire du présent lot devra impérativement respecter les dispositions
suivantes :
Mise en place de dispositif anti-vibratile pour l'ensemble des équipements, treuil,
poulie, moteur (y compris les poulies de renvoi ou de déflexion) et pour I'armoire
électrique.

La valeur du niveau de pression acoustique normalisé L nAT du bruit recu dans la
bibliotheque et la salle de sieste, par un équipement du batiment ne doit pas dépasser
33 dB(A) si I'équipement fonctionne de maniere continue et 38 dB(A) s'il fonctionne de
maniere intermittente.

Ces niveaux sont portés a 38 et 43 dB(A) pour les autres locaux de réception.

En vue de l'obtention de ces résultats, I'Entreprise devra exécuter les réglages
nécessaires au fonctionnement silencieux de l'appareil (notamment les réglages des
guides, des butées des portes paliéres, etc...).

L’Entreprise devra, a sa charge, réaliser les essais acoustiques permettant de valider ces
objectifs. Si tel n’était pas le cas, celle-ci devra réaliser les ajustements nécessaires
jusqu’a I'obtention de ces objectifs, I'Entreprise ayant obligation de résultat.

2.1.2. CABINE

Vitesse nominale : 1 m/s, controle par variation de fréquence, ;
Course de la cabine ;
Nombre de niveaux desservis : niveaux (Sous-sol, RDC, R+1, R+2, R+3) ;
Cabine porte facade
Cabine : Stratifiée 4 faces ;
Plafond Lampes Led support Inox ;
Sol plastifié ;
Plinthes Inox ;
Barre d’appui 2 barres d’appui inox ;
Miroir clair mi-hauteur;
Panneau de commande ;
Indicateur de direction et de position ;
Ecran type LCD ;
Synthese vocale BPF ;
Bouton de maintien d’ouverture porte ;
Boutons braille ;
Signalisation lumineuse et sonore de
surcharge ;
Eclairage de secours en cas de coupure
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de courant;

Eclairage temporisé : LED
basse consommation ;

Evacuation d’urgence (ARD) ;
Téléalarme liées au service de veille ;
24h/24 GSM ;

Priorité cabine par contact a clé ;

Coupure automatique de 1'éclairage cabine ;
Commande acces sous-sol a clé.

Dim de la cabine : suivant gaine et existant

Nota : le panneau de commande sera installé sur une des parois latérales de la cabine.
Hauteur maximale de pose 1,30 m, distance minimale : 0,40 m du coin en cabine.

Manceuvre
Le contrdleur de manceuvre devra étre silencieux et installé a I'intérieur de la gaine.

Les commandes de secours et d’inspection devront étre accessibles a partir du palier.

La manceuvre sera du type collective descente avec en cabine un bouton d'envoi par
niveau desservi et un bouton d'appel a chaque palier.

Le mode de fonctionnement est le suivant :

A la montée : la pression sur un bouton palier provoquera la mise en route de la
cabine vers le niveau d'appel, a moins que I'appareil ne soit déja en fonctionnement.

A la descente : Apres qu'un envoi cabine ait été enregistré, la cabine se rendra au niveau
désiré avec interception possible a la descente (sauf si pleine charge).

Les envois cabine ont toujours priorité sur les appels paliers.

Le controleur de manceuvre devra étre silencieux et installé a 'intérieur de la gaine. Les
commandes de secours et d’inspection devront étre accessibles a partir du palier.

Nota :I'acces au sous-sol ne sera possible que par commande a clé dans la cabine.

2.1.3. PORTES PALIERES

Dimensions : 0,80 m x 2,00 m de passage libre ;

Degré de résistance au feu: CF 1 h;

Portes a ouverture et fermeture automatique, a deux vantaux a ouverture centrale,
commandée en synchronisme avec les portes palieres. .

Seuils métalliques en aluminium.

Panneau de signalisation :
Tableau de commande paliere anti-vandalisme, comprenant :
Une boite a boutons d’appel anti-vandale.
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Tous les boutons resteront allumés aussi longtemps que l'ascenseur sera
indisponible.

En appel cabine, les boutons d'appel sélectionnés clignoteront.

Des fleches lumineuses indiquant le sens de déplacement et la position de la cabine,
complétées par une signalisation sonore d’arrivée de la cabine.

Un contact a clef interdisant la manceuvre de I'appareil.

Les indicateurs de sens et de position de la cabine seront situés sur le montant des
portes palieres.

Les encadrements des portes palieres comprendront tous les habillages et
calfeutrements nécessaires a une parfaite et complete finition. Finition inox au présent
lot.

Les portes palieres et cabine s'ouvriront automatiquement et seront maintenues
ainsi pendant un temps prédéterminé suffisant afin de laisser le temps au chargement
de l'appareil et d'effectuer son envoi avant que la cabine ne puisse étre appelée par un
appel palier.

Le niveau des portes palieres sera supérieur de 3 mm a celui du niveau fini des paliers
afin d’empécher les eaux de lavage de s’écouler dans la gaine.

2.1.4. GAINE ET CUVETTE

Dimensions intérieures : suivant existant
Profondeur de la cuvette :suivant existant
Hauteur dispo sous dalle du dernier niveau : suivant existant

Au présent lot :

Interrupteur a flotteur en fosse interdisant 'envoi de la cabine au niveau le plus bas,
lorsque la présence d’eau a été détectée ;

Echelons avec crosse escamotable pour l'acces a la cuvette ;

Bornes pour report d’alarme ;

Pompe vide cave au présent lot compris rejet d’EU ;

2.1.5. MACHINERIE
Appareillage et machine a installer en local machinerie existante en toiture du R+3.

Ventilation : La machinerie sera ventilée naturellement sur 'extérieur.
La section de I'orifice de ventilation haute de la gaine sera au minimum de 10 dm?.

Sécurité : conforme aux regles imposées par les normes en vigueur et comprend toute
sujétion afin de satisfaire a ces regles.
Trappe, échelle en cabine.
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Eclairage

La prestation comprend tous les travaux électriques (éclairage, etc, ...) ;

La cabine sera équipée d'un éclairage par spots encastrés dans le faux-plafond ne
présentant aucune saillie ;

Assurant 150 lux au sol minimum avec dispositif d’allumage automatique et
temporisation a 'extinction ainsi que d'un éclairage de secours par blocs autonomes
d'une autonomie de 1h30;

L'éclairage de la cabine sera asservi a un détecteur de présence ;

La cuvette sera équipée d’'une PCL 2 x 10/16 A + T étanche protégée depuis 'armoire
électrique ;

Toutes dispositions sont prises pour que les appareils et appareillages puissent
fonctionner dans les conditions ambiantes correspondant a '’emplacement prévu de
I'armoire dans laquelle ils sont installés. Ils sont montés et fixés de niveau et
d’équerre et visiblement repérés et étiquetés a l'aide de plaquettes repeéres
fixées mécaniquement.

Equipement électrique :

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose du coffret DTU et son raccordement.
Les alimentations électriques sont réalisées par le lot électricité. Elles sont mises a
disposition a proximité de I'emplacement prévu pour l'armoire de commande sur
indication du présent lot. Il en est de méme pour la paire téléphonique et les
alimentations de renvoi d’alarme.

Les schémas unifilaires des armoires seront clairs, explicites et facilement lisibles. Ils

comporteront un état détaillé des symboles utilisés et la nomenclature du matériel
installé.

L’ensemble de ces documents au format A4 est disposé sous enveloppe plastique fixée
sur la face arriere des portes frontales des armoires.

L’entreprise donnera a l'entreprise titulaire du lot électricité, les intensités
nominales de démarrage et la puissance de ses appareils ainsi que la position de ses
amenées d’énergie électrique, en phase de préparation de chantier.

Téléphone et platine de sécurité au présent lot.

2.2. CONTRAT D’ENTRETIEN

L’entreprise chargée des travaux exercera une garantie pendant les 12 mois qui suivront
celui de la mise en service des ascenseurs contre tout vice, qu’elle qu’en soit la nature,
apparent ou non.

Elle assurera I'entretien pendant cette période.
L’entreprise fournira avec son offre une proposition de contrat d’entretien annuel des

installation d’ascenseur incluant les vérifications d'usages, réglementaires et de
maintenance préventive.
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ESSAIS / RECEPTION /ENTRETIEN

Essais:

Avant la réception et en cours de chantier, I'entrepreneur procédera a ses frais aux
essais et mesures nécessaires au bon fonctionnement de son installation en convoquant
a ses frais un organisme agréé en présence du maitre de 'ouvrage et du concepteur.
L’Entreprise devra également réaliser a sa charge les essais COPREC.

Nature des essais :

Essais acoustiques (3 mesures en fin de chantier) ;

Mesure de charge et de vitesse ;

Vérification du bon fonctionnement des cabines ;

Vérification des alignements et parallélisme des guides ;

Vérification de la précision d’arrét ;

Vérification de la signalisation lumineuse et sonore ;

Vérification de la temporisation d’ouverture ;

Essais d’endurance (1 h a charge nominale) ;

Vérification des parasites éventuels ;

Continuité des prises de terre ;

Mesures d’isolement des différents circuits ;

Controle de fonctionnement des différents organes de protection des circuits ;
Essais généraux de fonctionnement d’installations ;

L’entrepreneur remettra un proces-verbal détaillé des résultats obtenus ;

Réception

Lorsque les essais auront donné des résultats satisfaisants et lorsque les
réserves formulées lors des vérifications pourront étre levées, la réception de
l'installation sera prononcée.

La réception est subordonnée a la remise des documents suivants :

plans de récolement et schémas électriques, notices d'exploitation et d'entretien.

Garantie

L'entreprise chargée des travaux exercera une garantie pendant les 12 mois qui
suivront celui de la mise en ?service définitive (aprés réception de I'ouvrage) contre
tout vice, quelle qu’en soit la nature, apparent ou non.

1.10. DOCUMENTS A FOURNIR

1/ Avant le commencement des travaux
L'Entreprise devra remettre a I'approbation du Maitre d'Euvre,

Dans les 15 jours suivants 1'Ordre de Service de démarrage des travaux, les documents
suivants :

L’indication des charges et réservations ;

Les plans de fabrication et détails d’exécution ;

Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et
matériaux et les divers agréments ;
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Dans le mois suivants 1'Ordre de Service de démarrage des travaux, les documents
suivants :

Les échantillons ;

Le planning de commandes et d'approvisionnement ;
Les cahiers des charges des procédés non standards ;
La copie de la déclaration CE de conformité ;

2/ Avant la réception des travaux

L’Entreprise devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les plans de fabrication et détails d’exécution,

Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et
matériaux,

Le manuel d’instruction conformément a la Directive Ascenseur 95/16/CE.

Les carnets récapitulant les résultats des essais effectués,

La liste des pieces de rechange et matériel consommable,

Les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone.

Ces documents sont a fournir en 2 exemplaires papiers + 2 versions sur clés USB (tous
ces éléments feront partie de la composition du DIUO).

ANNEXES

- Le CCTP dulot 01 GO Etendu ;

- Le CCTP du lot 02 Fluides;

- des autres corps d’état ;

- Les DPGF

- Les plans existants avant travaux (sous-sol, RDC, R+1, R+2, R+3) ;
- Les plans futurs apres travaux (sous-sol, RDC, R+1, R+2, R+3);
- Lesplansdel'AT;

- Cahier de détail menuiseries ;

- Cahier de détail toitures terrasses;

- PIC installation de chantier ;

- Le diagnostic amiante avant travaux ;

- LeRICT;

- LePGC;

- Les planches photographiques ;

Nota : s’agissant de batiments existants, les plans sont fournis a titre indicatif, les
cotations et quantités doivent étre reprises sur place sous la responsabilité de
I’entrepreneur.
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B.E.T IDEA PRO-DCE lot 03 ASCENSEUR GCS-IFSI-IFAS-BERCK

ATTESTATION DE VISITE.

Lot 03 Ascenseur.

Objet: Visite des locaux et installations existantes compris moyens d’acces et
d’évacuations.

Opération : réhabilitation du GCS-IFSI-IFAS de BERCK/MER

Je soussigné Monsieur 0U Madame..........cocceeruerneirineeniense e et e e
Représentant 1a SOCIELA........cccviveiiiie v e e e e

Pour les prestations du 1ot ........ccocviiiiiiinin

Atteste, avoir visité et pris connaissance des acces, des installations, des moyens

d’approvisionnement, et d’évacuation des personnes et des déchets et gravats ainsi que
de I'importance des travaux sur site.

VISA DU REPRESENTANT DU MAITRE D’OUVRAGE

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE
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B.E.T IDEA PRO-DCE lot 03 ASCENSEUR GCS-IFSI-IFAS-BERCK

ATTESTATION A FOURNIR EN FIN DE CHANTIER AVEC LE DOE.

N30 o3 1< f <

Y0 =T < R
FICHE CEE CONCERNEE

Je soussigné, entrePrise.......cuververierceereeresseseeereeens ) ere e reatraaateeeerrrraaaerrarrrnrrranteearrnrraa,

e atteste sur I'honneur fournir exclusivement au GCS de BERCK/MER I’ensemble
des documents permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des
certificats d’économies d’énergie :

» documents prouvant la réalisation effective de 'opération DOE ;

= fiche technique, certificat ACERMI ou CSTB conformément a la fiche
standardisée réglementaire ;

* Quantitatif (c..coeeevreeevnrenne, 131 G 11} v-1) I

e atteste sur I'honneur l'exactitude des informations communiquées sur les
caractéristiques techniques relatives a l'opération d’économies d’énergie
réalisée et avoir respecté les conditions de sa réalisation, conformément aux
criteres énoncés dans la fiche d’opération standardisée.

e atteste étre informé d'un éventuel contact ultérieur par les services du
ministeére chargé de I'énergie dans le cadre d’'un contrdle concernant la nature

des travaux et la réalisation effective de ceux-ci,

e m’engage a ne pas signer de document similaire avec un autre acteur dans le
cadre de ce dispositif.

Fait a ,le

Le responsable (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite " Lu et approuvé "
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B.E.T IDEA PRO-DCE lot 03 ASCENSEUR GCS-IFSI-IFAS-BERCK

PERMIS DE FEU

Ce document est rédigé & I'initiative du maitre d'ouvrage. |l recuellle les informations nécessaires
a la prévention des incendies et explosions occasionnés par point chaud {soudage, découpage, meulage...).
Il doit &tre joint au plan de prévention ou au PPSPS, le cas échaant.

L'opérateur doit &tre en possession de ce permis pour commencer ses travaux.
MAITRE D'OUVRAGE

MNom CONSIGNES PARTICULIERES
résLrant o fype d'expiailfation de Féfabissemen

Raprasente par Documaniis) jpints(s) < Aufres

Fonction < Consignes da 8 pracisar

Survaillant sacurité incandie

das lravaux )
= Plan d'évacuation

incandia
Fanction Incend

ENTREPRISE INTERVENANTE
RENSEIGMNEMENTS ADMINISTRATIFS INTERVENTION

ISE Rl T = T Localmation das ravaux

Adresse

Tal

Fax Début des travaux Fin des travaux

Email data

Raprisanbds par naure

Opérateurs :  Mom Fonclion Habilitation

Description des travaux :

Risques identifiés lies a la structure :

Risques identifiés liés a I'environnement :

Risques identifiés liés a I'activité du site:
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SYNTHESE DU SOGED
Schéma d’organisation et de gestion des déchets

- Objectifs

- Décrire l'organisation technique de la gestion des déchets du
chantier ;

- Anticiper les contraintes de gestion : espaces de stockage,
filieres de traitement, etc...

- Format du document

- Spécifique a un chantier

- Evolutif durant le chantier (mise 3 jour, si besoin)

- Fonctionnel

A quel moment compléter le SOGED ?
En phase de préparation du chantier
MOA/MOE (maitre d’'ouvrage et maitre d’ceuvre) doivent y font
référence dans le CCAP et le CCTP

Qui compléte le SOGED ?
Les entreprises en concertation avec le MOE/MOA

- Guide des déchets du BTP
- Annuaire des installations de traitement des déchets

- Anoter: le SOGED traite uniquement de la thématique
environnementale « déchets ».

- Il est possible d’élaborer une note environnementale qui
englobe plusieurs volets environnementaux : déchets,
pollution, gestion des eaux, nuisances du voisinage, etc....



oW,

1. Interlocuteur(s) @@@

- Entreprise i - Entreprise
- Nom } - Nom
- Prénom } - Prénom
- Fonction - Fonction
- Téel - Tel.
- Email - Email
1

2. Suivi des déchets

Le suivi des déchets jusqu’au traitement final garantit la gestion des déchets conformément a la réglementation.
Les entreprises transmettent mensuellement aux MOA/MOE les justificatifs de traitement des déchets :

- BSD (bordereaux de suivi des déchets) pour les déchets réglementés et a risques ;
- Factures des prestataires de collecte et traitement ;

- Bonsde pesées;

- Bons de réception et bons de destruction des déchets dangereux ;



B.E.T IDEA

DOSSIER PRO-DCE

IFSI BERCK

3. Gestion des déchets du chantier

=4
ALl

DECHETS
DANGEREUX

Types de déchets

o Déchets de peinture (pots,
outils...)
o Bombes aérosols

o Solvants, produits chimiques de
traitement, cartouches de produits
toxiques

o Chiffons souillés

o Emballages souillés

o Terre polluée

o Produits goudronnés

o Kits antipollution souillés
o Batteries, accumulateurs
o Huiles usagées

o Amiante

o Autres

- DECHETS DANGEREUX

Mode de stockage
Sur le chantier*

*Les déchets dangereux doivent étre stockés a I'abri de la pluie.

** Exemples d'emballages souillés : pots émulsion de bitume, pots de colle, cartouches de mousse polyuréthane...

Prestataire de collecte

Prestataire et type de traitement
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B.E.T IDEA IFSI BERCK
DOSSIER PRO-DCE

4- DECHETS INERTES

INERTES

Types de déchets Mode de stockage Prestataire de collecte Prestataire et type
Sur le chantier De traitement*
o Béton non ferraillé, gravats,

parpaings

o Céramique, carrelage
o Terre, pierre, cailloux
o Tuiles, briques

o Fraisat d'enrobés

o Verre

o Autres
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B.E.T IDEA
DOSSIER PRO-DCE

IFSI BERCK

5- DECHETS NON DANGEREUX

-
Types de déchets Mode de stockage
Sur le chantier
o Emballages papier carton

o Emballages plastique

o Polystyrene

o Chutes de PVC

o Déchets verts

o Bois

o Métaux

o Matériaux a base de platre
o Déchets de repas

0 Pneus usagés

o Autres

Prestataire de collecte

Prestataire et type de traitement
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B.E.T IDEA IFSI BERCK
DOSSIER PRO-DCE

7- Plans d’installation de chantier
=

N

Réaliser 1 a 4 plans d'installation de chantier afin d'identifier le positionnement des ouvrages en fonction de I'avancée du chantier.

Ces plans doivent étre affichés sur le chantier

Plan 1 Plan 2
Indiquer le positionnement
Phase préparatoire Phase entreprise générale
«  Zone de tri principale +
volume des bennes et bacs
«  Stockages secondaires (si
Plan 3 Plan 4 . .
nécessaire)
) _ _ _ _ . Bassin laitance béton
Phase réception Phase fin de chantier et replis
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