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1 PRESENTATION DE L’OPERATION
1.1 Obijet du présent marché

Ce marché est un marché a tranches, composé d’une tranche ferme et de deux tranches optionnelles.

La tranche ferme concerne une premiére phase de démontage de la vigie provisoire de Porquerolles puis
I’acheminement de I’ensemble de la structure sur le site de Brégaillon a la Seyne-sur-Mer.

La tranche optionnelle numéro 1, a pour objet la préparation de la zone de stockage, le stockage et le
conditionnement sur le site de Brégaillon.

La tranche optionnelle numéro 2, a pour objet la préparation de la zone d’installation de la vigie, le
remontage de la vigie sur le site de Brégaillon comme initialement montée a Porquerolles, aucun réseau,
électrique, fluide ne sera mis en ceuvre.

1.2 Composition de la vigie provisoire

La vigie provisoire est constituée, conformément aux plans, de :

- Une structure métallique porteuse ;

- Un batiment dit de « surveillance », composé de 2 éléments modulaires, situé en partie haute de la
structure métallique ;

- Une plateforme en toiture du batiment surveillance avec un paratonnerre et des accessoires ;

- Une passerelle extérieure au niveau du batiment de surveillance ;

- Une passerelle extérieure intermédiaire sous le batiment de surveillance ;

- Deux modules dits « techniques » de plein pied ;

- Un escalier en colimacgon ;

- Une cloture périphérique a I’ouvrage.

Photo vue d’ensemble de la vigie provisoire de Porquerolles
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1.3 Connaissance du dossier

Le titulaire doit veérifier sous sa responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui lui
sont communiqués. Il doit prendre connaissance du dossier complet, et ne peut pas en invoquer
I'ignorance.

1.4 Etat des lieux

Le titulaire est réputé s'étre rendu sur les lieux, afin d'apprécier les difficultés techniques des réalisations
demandées sur le site de travaux projetés et en tenir compte dans son offre de prix. Il ne pourra invoquer
ultérieurement I’ignorance de ces difficultés.

1.5 Consistance des travaux

D'une maniere générale, les ouvrages et leur conception d'ensemble satisfont aux regles de l'art et aux
réglements en vigueur, lois et normes francaises, Cahier des Clauses Techniques Générales, DTU et
EUROCODES.

1.6 Généralités sur les documents techniques joints au marché

Les plans et le C.C.T.P. se complétent réciproquement sans que le titulaire puisse faire état apres remise
et réception de son offre de discordances éventuelles qu'il n'aurait pas signalées en temps utile.

Les piéces écrites sont constituées d'une part de la rédaction du C.C.T.P. et d'autre part de la rédaction
des textes et légendes portés aux piéces graphiques. Les piéces écrites ainsi constituées bénéficient de
I'ordre de priorité des piéces contractuelles suivant les modalités du CCAG et/ou du CCAP. Pour toute
contradiction entre deux ou plusieurs pieces, I’ordre de prévalence est celui indiqué au C.C.A.P.

Il est précisé que les préconisations faites dans le C.C.T.P. sont destinées a obtenir un résultat conforme
aux réglementations en vigueur et auquel sont assujetties les entreprises. En conséquence, outre
I'obligation de résultat, c'est I'obligation de conformité qui prévaudra a ces préconisations.

Le titulaire est tenu de signaler par écrit au Maitre d'ceuvre, les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre le C.C.T.P. et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la
parfaite réalisation de leurs propres ouvrages.

Le titulaire est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cbtes figurant aux dessins et de signaler au
Maitre d'ceuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du C.C.T.P. soulévent des divergences
d'interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux décisions du Maitre d’ceuvre sans
entrainer pour autant les modifications au prix global et forfaitaire des marchés.

Il est précisé que la clause de priorité entre les plans et le C.C.T.P. n'a pas pour but d'annuler la réalisation
d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas
de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P. est
formellement d0 et vice versa.

Le CCTP et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, ouvrages, détails et dispositifs, il reste entendu que sont compris forfaitairement non
seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au
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parfait achévement des ouvrages, suivant toutes les régles de I’art, les réglements et normes en vigueur,
et les régles élémentaires de I'esthétique.

Les ouvrages ou parties d'ouvrages présentant des défauts ou manquements vis a vis des exigences
définies sur les plans ou dans le C.C.T.P., seront, sur simple injonction du Maitre d'ceuvre,
immédiatement démolis par le titulaire, a ses frais, risques et périls.

1.7 Annexes joints au marché

Les annexes jointes au présent document contiennent les documents suivants :

N° Désignation des documents

1 ANNEXE 1 G2PRO

ANNEXE 2 Plans techniques de la vigie sur Porquerolles
ANNEXE 3 Notes de calcul de la vigie sur Porquerolles
ANNEXE 4 Plans DCE

ANNEXE 5 CPR

ANNEXE 6 Demande d'accés Brégaillon

ANNEXE 7 PGC

N[OOI~ WIN
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1.8 Situations géographiques

1.8.1 Porquerolles

La vigie provisoire se situe actuellement sur 1’1le de Porquerolles, dans I’enceinte militaire du sémaphore
de Porquerolles. L’1le se situe a 2,6 km au sud-est de la tour Fondue, I'extrémité sud de la presqu‘ile de
Giens.

1.8.2 Brégaillon

Le site de Bregaillon se situe a la Seyne-sur-Mer au sud-ouest de Toulon. L’accés au site est soumis a
validation par la chambre de commerce et d’industrie de Toulon.

ovence
451 BREGAILLON

Aix-en-Provence

a AS1 ]

Parc naturel ILE DE
i régional de la §
Marseille Aubagne Sainte-Baume d
’ PORQUEROLLES

Parc national
des/Calanques

La'Cro|
Cavalaire-|
Bandol A Le Lavandou
@ Hyéres
Six-Fours-leS¥fages Parcinati

de Port=Cros

O

1.9 Contraintes de site

1.9.1 Porquerolles

Contraintes environnementales
L’ile de Porquerolles est un site classé et gérée par le Parc National de Port-Cros (PNPC). Une

réglementation spécifique lui est appliguée en plus des réglementations des espaces naturels courants.
A ce titre, une attention particuliere sera portée sur le respect du milieu naturel, sur la propreté du
chantier et sur les réglements divers.

La particularité de ’insularité devra étre prise en compte pour les délais d’approvisionnement ou autre
qui nécessairement seront dépendants des moyens d’acheminement. L’importation sur 1’fle d’un
véhicule devra faire 1’objet d’une demande préalable d’autorisation au Parc national de Port-Cros
(PNPC) sans préjudice des autres demandes d'autorisation. Lors de I'approvisionnement des engins,
outillages et des matériaux, une attention particuliére sera apportée afin de ne pas introduire sur I7le des
espéces exogenes : faune et flore. Le prélevement de flore et de faune est formellement interdit.
Notamment, une vigilance est a porter sur les palettes des matériaux, les roues des véhicules, etc. Les
véhicules et engins seront lavés avant d'étre introduits sur I'le. Les lames des outils tranchants seront
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préalablement désinfectées avant leur utilisation par un produit qui posséde une activité virucide,
bactéricide et fongicide a large spectre.

De maniére générale, le tituliare se conformera aux exigences communiquées par le PNPC, en particulier

- Validation préalable au démarrage des travaux du lieu de stockage des matériels par un agent
du parc national ;
- Contrble des matériels avant leur transfert sur 1’ile, de maniére a ne pas introduire d’espéces
exotiques envahissantes ;
- Lacirculation des engins sur les voies d’acces au chantier est strictement limitée a I’emprise des
voies, sans possibilité de roulage sur les accotements.
Les solutions techniques devant étre mises en ceuvre pour la réalisation des travaux en objet, les
procédures et comportements du personnel doivent intégrer ces contraintes.
L’ile est de plus un espace naturel fortement fréquenté.

1.9.1.1 Letransport du matériel et des matériaux nécessaires a la réalisation du chantier
L’acheminement et le repli du matériel permettant 1I’exécution du chantier sera a la charge du titulaire,
il devra effectuer toutes les démarches préalables a la réalisation du chantier.

La structure sera transportée du site de Porquerolles au site de Brégaillon a la charge de I’entreprise
(tous frais compris). Le type de transport est laissé a I’initiative de ’entreprise.

Le survol de la zone étant limité, un retrait de la structure par hélicoptére semble difficilement
envisageable.

Ce poste fera I’objet d’un chiffrage au prix unitaire, par trajet, de ile de Porquerolles jusqu’a
Brégaillon, le titulaire devra justifier chaque traversée par un titre de transport officiel chiffré en

euros.

Le maitre d’ceuvre attire cependant I’attention de ’entrepreneur sur ’obligation de se rendre sur
site pendant la phase de réponse aux offres.

10
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1.9.1.2 Prise en compte du réseau hertzien

Pour le démontage de la vigie provisoire, le titulaire devra prendre en compte les azimuts des faisceaux
hertziens équipant le sémaphore actuel. Ces réseaux ne doivent étre en aucun cas franchis par une
éventuelle grue ou autre sans autorisation.

Azimuts des directions FH a partir du sémaphore FH DIRISI :

FHDIRISI1: BAN HYERES 328°
ST MANDRIER 289°
LEVANT 080°
FH DIRISI 2: SIX-FOURS 291°
FH ORANGE : | HYERES 330°
BENAT 040°
FH DGA: LEVANT 080°
COUDON 315°

1.9.2 Brégaillon

L’accés au site de Brégaillon est soumis a une demande d’autorisation d’accés, cette demande est a
réaliser aupres de la chambre de commerce et de I’industrie du Var via le formulaire fournit dans le
dossier de consultation des entreprises.

Le site de Brégaillon étant a proximité immédiate de la mer, le titulaire devra mettre ceuvre les moyens
nécessaires a la protection de I’environnement, notamment il devra s’assurer de ne pas laisser s’écouler
toutes substances issues du chantier (laitance de béton, adjuvant, carburant etc...) dans la mer.

Il devra étre en mesure de pouvoir maitriser un possible incident de pollution dans les plus bref délais.
Une attention particuliére doit étre portée au nettoyage des outils et matériels de chantier dont les
effluents ne doivent étre déverses dans la mer.

11
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1.10 Dispositions communes aux deux sites, ile de Porguerolles et Brégaillon

1.10.1 Installation de chantier

Le titulaire aura a sa charge toutes les installations relatives au chantier dont les installations de sécurité
et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoire) en fonction de la réglementation et de I'effectif.

Il prendra toutes dispositions relatives a I'hygiéne et la sécurité sur chantier, en particulier celles des
tiers et du public (interdiction d'acces, barrieres, etc.).

Afin d'empécher toute intrusion sur les zones dangereuses du chantier, le titulaire mettra en place un
grillage haut de 2 m minimum solidement ancrée.

Le titulaire a également a sa charge la fourniture d'une salle de réunion d'environ 15 m2 pour le maitre
d'ceuvre équipée de chaises et tables pour une dizaine de personnes, avec €électricité et éclairage, Cette
salle sera verrouillable.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter la salissure et I'endommagement
des voiries par les travaux.

NOTA : Le site n’étant alimenté en eau potable, 1’entreprise devra prévoir un approvisionnement de
bouteilles d’eau pour ses ouvriers.

1.10.2 Autonomie énergétique et fluides

Brégaillon n’étant pas alimenté en fluides, le titulaire devra a ses frais étre en totale autonomie
concernant les apports en eau et électricité pour mener a bien le chantier.

Lors de la phase de chantier sur I’ile de Porquerolles le titulaire devra la mise en place d’un coffret
électrique de chantier et il devra étre autonome en eau de chantier.

1.10.3 Direction des travaux

Le titulaire maintiendra en permanence sur le chantier un technicien charge de :
- Coordonner l'activité des ateliers participant a I'exécution des travaux prévus par le présent
marché ;
- Veiller au respect de I’application des régles de sécurité sur le chantier ;
- Diriger I'ensemble du chantier ;
- Actualiser le programme d'exécution des travaux ;
- Rédiger et signer quotidiennement le journal de chantier.
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1.10.4 Journal de chantier

Un journal de chantier journalier sera tenu par le titulaire en version papier et a demeure du chantier, sur
ce journal seront consignés chaque jour :

- Nom, prénom et signature de I’encadrant présent ;

- Ladate et les horaires de travail ;

- Les effectifs nominatifs;

- Les mouvements de matériel;

- Les conditions météorologiques constatées en cas d’arrét de chantier;

- Les principales opérations techniques exécutées ;

- Les observations faites et les prescriptions imposées a l'entreprise ;

- Le pourcentage d’avancement travaux;

- Les incidents divers;

- Les incidents de chantier susceptibles de donner lieu a une réclamation de la part de

I'entrepreneur.

Le journal de chantier sera signé quotidiennement par un représentant de I'entreprise et par le maitre
d'ceuvre lors de ces visites.

Un modeéle de journal sera proposé par le titulaire au maitre d’ceuvre pendant la phase de préparation,
pour validation.

1.10.5 Panneaux de chantier

Le titulaire confectionnera et posera les panneaux de chantier sur les deux sites conformément au modéle
du maitre d’ouvrage :

- Panneau de permis de construire de 1.50m x 1.00m, le modéle sera transmis par le maitre
d’ceuvre pendant la période de préparation.

- Panneau de chantier suivant le modéle qui sera fourni au titulaire. Les différents tons a respecter
et intitulés a inscrire seront indiqués pendant la période de préparation. L’ensemble des
intervenants devront apparaitre, y compris les sous-traitants. Le panneau devra étre conforme
aux prescription de I’article 31 du CCAG travaux et de dimension 2.00m x 1.50m

- Panneaux de communication du SID de 2.00m x 1.50m, le modéle sera transmis par le maitre
d’ceuvre pendant la période de préparation.

Le titulaire devra assurer la maintenance de ces panneaux pendant toute la durée des travaux, jusqu’a la
réception définitive, ainsi que le démontage et 1’évacuation des panneaux en fin de chantier. Il en sera
de méme pour les panneaux d’entrée et de sortie de chantier et I’ensemble de la signalétique du chantier.

1.10.6 Plans de prévention

Un plan général de coordination (PGC) sera établi avec un coordinateur a la sécurité, la prévention et la
santé (CSPS) avant le début des travaux. Le titulaire devra se rendre sur site avec le CSPS pour mettre
a jour le PGC et détailler les travaux par zone, avec les moyens matériels, humains et techniques utilisés.
Ce plan devra étre signé par le titulaire, le CSPS, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre au moins une
semaine avant le début des travaux. Une visite d’inspection commune (VIC) devra étre réalisé avec tous
les potentiels sous-traitants.

13




5 u i l HYERES — Sémaphore de PORQUEROLLES Version définitive

. , i o
Démontage et remontage d’une vigie provisoire Date : 11/09/2025

1.10.7 Propreté du chantier

La propreté du chantier est un ¢lément important de la sécurité et de la productivité, ¢’est pourquoi cette
tache, obligation du titulaire du marché, sera particuliérement contr6lée par le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage. Pour étre efficace la tache propreté doit étre accompagnée par une autre tiche tres
importante qui est celle de I’évacuation des déchets, gravats, emballage.

1.10.8 Provenance des matériaux

Les matériaux utilisés dans le cadre du présent marché devront étre conformes aux normes en vigueur.
Sur demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, le titulaire devra fournir tout justificatif
attestant 1’origine de la conformité et de la qualité des matériaux mis en ceuvre.

1.10.9 Protection des matériaux et fournitures

Du fait de la proximité immédiate entre I’ouvrage et le littoral, I’ensemble des matériaux et fournitures
proposés devront étre protégés des embruns salins, a I’humidité élevé et aux vent chargés en sel.

Les matériaux seront résistant a la corrosion de type:

- En acier galvanisé a chaud avec peinture polyuréthane ;

- Enalliages d’aluminium marin ;

- En acier inoxydable 316L.
Pour tous les ¢léments métalliques décrits dans le présent CCTP, I’entrepreneur veillera a appliquer un
traitement contre ’air salin.
L’entreprencur veillera a ne pas créer de désordres liés a I’interaction entre métaux (contact direct),
notamment pour les visseries.

1.10.10 Gestion des déchets

L’entreprise se référera a I’article 4.2.3.3 du CCAP et 4.2.3.4 du CCAP.

Le titulaire devra a sa charge évacuer et traiter I’ensemble des déchets de cette opération en filiére
adaptée. Le prescripteur attire I’attention des candidats et du futur titulaire, sur le type de sol présent a
Brégaillon et la possibilité de traitement dans les filieres suivantes : ISDI, ISDI+ et ISDND. (voir
G2Pro).

1.10.11 Mise en ccuvre de sources de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe
a souder...) devra étre précédée de la remise au Maitre d'(Euvre d'une fiche indiquant :

- La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,

- Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie,

- Les moyens éventuels de lutte contre I'incendie prévus sur le chantier concerné.
IIs pourront étre soumis dans des cas particuliers a autorisation du Maitre d'(Euvre.

1.10.12 Interruption momentanée des travaux

- En cas de nécessité opérationnelle, les travaux pourront étre momentanément interrompus.
- L’immobilisation de I’équipe travaux fera ’objet d’une indemnisation au prix unitaire.
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1.10.13 Prévention Contre L’incendie Du Chantier

L’entrepreneur titulaire devra assurer a ses frais et sous sa responsabilité les mesures de protection contre
I’incendie, comportant la présence obligatoire sur le chantier :
- D’un extincteur a mousse contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins et
vehicules employés,
- D’un extincteur sur chacun des véhicules ou engins & moteur thermique de son entreprise et/ou
relevant de leur responsabilité.

Il est interdit de briler sur place des déchets, ceux-ci seront impérativement évacués a la décharge.
Il est également interdit de fumer sur les deux sites.

1.10.14 Autorisation et acces sur un site militaire

Le titulaire devra prendre en compte les contraintes d’acces aux sites militaires pour réaliser ses travaux
sur les deux sites concernés. Tout retard causé par des demandes d’acceés réalisées par le titulaire hors
délais ou non valides, ne pourront faire 1’objet de la remise en cause des éventuelles pénalités appliquées.
La demande de CPR doit étre initiée au plus t6t par le titulaire. Les consignes pour remplir correctement
le CPR sont dans I’annexe 5 du présent CCTP.
Il devra transmettre durant la période de préparation aprés transmission des consignes les CPR de
I’ensemble des personnes susceptibles d’intervenir sur le chantier. L’ensemble des personnes sont :

- Tout le personnel de 1’entreprise susceptible d’intervenir sur site ;

- Tout le personnel des sous-traitants susceptible d’intervenir sur site ;

- Tout le personnel susceptible d’intervenir sur site ;

- Tous les transporteurs potentiels.

Les entreprises ne pourront intervenir sur site qu’une fois le contréle primaire initié.

Le titulaire aura un délai de deux semaines, a compter de la notification du marché, pour envoyer ses
demandes de CPR correctement remplies.

Apreés retour des CPR le titulaire devra réaliser les demandes d’accés auprés du maitre d’ceuvre,
minimum 1 semaine avant la période demandée pour le personnel Frangais et 2 semaines pour le
personnel étranger.

1.11 Plans Et Documents

1.11.1 Plans et documents a fournir pour I'exécution du chantier

Le titulaire fournira les plans et documents suivants avant la fin de la période de préparation :
- L’identité de I’ensemble du personnel qui devront obligatoirement étre en possession d’un
contrdle de sécurité CPR ;
- Les note de calculs et plans d’exécution concernant les différentes taches a exécuter ;
- La méthodologie de démontage et de remontage de 1’ouvrage ;
- Les fiches produit et avis techniques des matériaux qui seront mis en ceuvre ;
- Le calendrier d’exécution ;
- Les moyens mis en ceuvre pour la réalisation des travaux.
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1.11.2 Plans et documents a fournir a P’issue de I’exécution du chantier

Le titulaire fournira a I’issue des travaux :
- Les bons de suivis de déchets ;
- Le carnet d’inventaire de tous les éléments structurels et non structurels ainsi que de ’ensemble
des équipements en version papier, en deux exemplaires et en version informatique ;
- Le plan de repérage des éléments structurels.
- Le dossier des ouvrages exécutés comprenant les plans a jour des travaux réalisés.

1.11.3 Lancement et déroulement du chantier

Le chantier ne pourra démarrer qu’aux conditions suivantes :

- Documents d’exécution visés sans observation par le maitre d’ceuvre et le controleur technique ;

- Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé fournis au coordonnateur SPS et au maitre
d’ouvrage ;

- Visite d’inspection commune réalisée ;

- Acces des personnels chantier validés par 1’administration ;
La premiére réunion au démarrage du chantier permettra de vérifier que toutes ces conditions
sont remplies ;

- Lapériode de préparation sera notifiée par ordre de service au titulaire ;

- Le commencement des travaux sera notifié par ordre de service.

1.12 Horaires de travail

1.12.1 lle de Porquerolles

Les horaires de travail devront étre adaptées au moyen de transport utilisé, pour se rendre jusqu’a la
vigie. Elles devront étre validées par le maitre d’ceuvre en période de préparation.

1.12.2 Brégaillon

Du Lundi au vendredi de 08h00 a 17h00 hors jours fériés.
Les horaires devront étre validées par le maitre d’ceuvre en période de préparation.

2 TRANCHE FERME DEMONTAGE ET TRANSPORT DE
LA VIGIE PROVISOIRE

2.1 Objet des travaux de la tranche ferme

Le présent chapitre a pour objet le démontage de la vigie provisoire de Porquerolles, le colisage des
¢éléments structurels et non structurels puis le transport de I’ensemble des composant de la vigie jusqu’au
site de Brégaillon.

2.2 Description des ouvrages

Ces travaux comprennent :
- Installation de chantier ;
- Démontage et traitement des réseaux divers ;
- Démontage et colisage des accessoires ;
- Démontage de la vigie ;
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- L’évacuation de la vigie sur le site de Brégaillon ;
- Le repli du chantier sur les deux sites.

2.3 Installation de chantier

Voir I’article 1.10.1 du CCTP, installations de chantier et 1.10.2 Autonomie énergétique et fluides

2.4 Démontage des réseaux divers

2.4.1 Le démontage et la récupération des fluides frigorigénes du matériel CVC

Avant de débuter le démontage de la structure, le titulaire devra le démontage du matériel CVC avec
récupération des fluides frigorigénes, a I’issue afin de conserver ces matériels ils seront stockés dans les
modulaires techniques du rez-de-chaussée.

2.4.2 Le retrait des cables courant fort, courant faible, depuis leurs origines

Le titulaire devra la déconnection, I’enlévement et la mise en décharge des cables électriques de la vigie
provisoire ainsi que ceux raccordant le groupe de secours de la vigie provisoire, depuis le tableau
électrique. Le groupe de secours présent au pied de la vigie provisoire sera évacué par le service
d’infrastructure de la défense.

2.5 Démontage et colisage des accessoires

2.5.1 Ledémontage et le colisage de la cl6ture rigide et du portillon de la vigie provisoire

La cl6ture rigide ceinturant actuellement la vigie provisoire sera, au titre des tranches optionnelles, soit
entreposé ou remontée sur le site de Brégaillon. Le titulaire devra mettre les moyens nécessaires en
ceuvre afin de protéger cet ouvrage lors de la phase de démontage et de transport.

2.5.2 Le retrait du mobilier et accessoires encore présents dans les modulaires (table,
armoire, coffre-fort, baies informatiques, onduleurs...)

Le titulaire devra 1’évacuation, le colisage et le transport, du mobilier et accessoires se trouvant encore
dans les modulaires.

2.5.3 Le colisage des équipements électriques et CVC

Afin de protéger le matériel électrique et CVC, il est demandé au titulaire de démonter dans les régles
de I’art, tous matériel susceptible d’étre détérioré durant le transport. Le titulaire devra conditionner les
équipements au transport puis entreposer le matériel dans les modulaires techniques.

2.6 Démontage de la vigie

2.6.1 Ladépose des modulaires de la vigie et des locaux techniques

Le titulaire devra la dépose de I’ensemble des modulaires par démontage, en s’assurant de ne pas
détériorer I’ouvrage lors de la manutention. Il devra également prendre en compte les différents types
d’assemblages (boulonnerie, soudure et autre) et utiliser les moyens adaptés lors du démontage, pour la
sécurité des personnes, pour la protection I’environnement et la tache a accomplir.
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2.6.2 Le démontage de la structure

Le titulaire devra effectuer le démontage de la structure dans son intégralité. 1l devra également prendre
en compte les différents types d’assemblages (boulonnerie, soudure et autre) et utiliser les moyens
adaptés lors du démontage, pour la sécurité des personnes, pour la protection 1’environnement et la tiche
a accomplir.

2.6.3 La mise en ceuvre d’un repérage des éléments avec réalisation d’un plan et carnet
d’inventaire

Afin de faciliter le remontage de la vigie, le titulaire devra effectuer un repérage codifié de chaque
élément démonté, cette codification devra étre identique sur le carnet d’inventaire et sur les plans de
fournis au titre du DOE.

2.7 L’évacuation de la vigie sur le site de Brégaillon

L’ensemble de la structure, éléments structurels et non structurels, sera transporté du site de Porquerolles
au site de Brégaillon a la charge de I’entreprise (tous frais compris). Le type de transport est laissé a
I’initiative de I’entreprise.

Le maitre d’ceuvre attire cependant ’attention de I’entrepreneur sur 1’obligation de se rendre sur site
pendant la phase de réponse aux offres.

Le survol de la zone étant limité, un retrait de la structure par hélicoptére semble difficilement
envisageable.

Lors du chargement, transport, déchargement, le titulaire devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires
afin de protéger ’ensemble de 1’ouvrage et les accessoires de toutes détériorations.

Ce poste fera I’objet d’un chiffrage au prix unitaire, par trajet, de ile de Porquerolles jusqu’a
Brégaillon, le titulaire devra justifier chaque traversée par un titre de transport officiel chiffré en
euros.

2.8 Le repli du chantier

2.8.1 L’évacuation et le traitement des déchets a la charge du titulaire

L’entreprise se référera a I’article 4.2.3.3 du CCAP et 4.2.3.4 du CCAP.

2.8.2 Le repli des installations de chantier et matériels a la charge du titulaire
Voir I’article 1.9 du CCTP : Contraintes de site.

2.8.3 La remise en état du terrain

A I’issue du démontage de la vigie provisoire, le titulaire devra avoir remis le terrain en état, les massifs
de fondation ne seront pas démolit au titre de ce marché.

2.9 Détérioration d’éléments de structure, accessoires et équipements.

Un état des lieux sera réalisé avec le maitre d’ceuvre, préalablement aux commencement des travaux en
vue de constater 1’état général de la structure, des accessoires et équipements, cloture rigide comprise.

En cas de détérioration durant les phases de démontage, levage, transport, déchargement, le titulaire
devra a ses frais un remplacement de 1’élément concerné a I’identique ou de caractéristiques
équivalentes.
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3 TRANCHE OPTIONNELLE 1: STOCKAGE ET
CONDITIONNEMENT DE LA VIGIE PROVISOIRE

3.1 Obijet des travaux de la tranche optionnelle 1

Le présent chapitre a pour objet la préparation de la zone de stockage, le stockage et le conditionnement
sur le site de Brégaillon.

3.2 Description des ouvrages

Ces travaux comprennent :
- Les installations de chantier ;
- La préparation du terrain ;
- Le stockage de I’ensemble de la structure ;
- L’assemblage des modulaires dit « de surveillance » ;
- Traitement des zones rouillées ou oxydées ;
- Les travaux d’étanchéité ;
- Les travaux de ventilation des modulaires ;
- Remise en état du terrain et repli du chantier.

3.3 Les installations de chantier

Voir I’article 1.10.1 du CCTP, installations de chantier et 1.10.2 Autonomie énergétique et fluides.

3.4 Préparation du terrain

Le titulaire devra le nettoyage de la future zone d’implantation de la vigie sur Brégaillon, tout
déplacement d’éléments déja présents sur zone devra faire 1’objet d’une demande préalable au maitre
d’ceuvre.

3.5 Le stockage de I’ensemble de la structure

Le titulaire devra le conditionnement au stockage de I’intégralité de la structure.

Ces travaux comprennent :
- La fourniture et pose des plots béton de 30cm de hauteur afin de surélever I’ensemble des
éléments ;
- La fourniture et pose d’une cloture de chantier (plots, grille, collier de serrage) pour interdire
I’acces.

L’assemblage des modulaires dit « de surveillance »

Le titulaire devra la mise en place des modulaires de surveillance sur les plots béton fournis.

Les travaux comprennent :

- La mise en place des modules, 1’assemblage structurel des modulaires sur la structure ;
- La fourniture et pose de 1’étanchéité de jonction des deux modulaires ;

- Les finitions intérieures et extérieures ;
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3.5.1

3.5.2

353

Les vérifications et essais d’étanchéité.

Mise en place des modules :

Utilisation de moyens de levage adaptés afin de positionner les modulaires sur plots béton de
0.30m ;
Contréle du positionnement horizontal, vertical et latéral.

Assemblage structurel :

Fixations entre les modules par platines, boulons, goujons d’ancrage ou systéme spécifique a
demeure sur la structure.
Etanchéité :
Le nettoyage des plans joints, application d’un primaire si nécessaire ;
La fourniture et pose d’un joint d’étanchéité EPDM placé entre les modulaires et sur la
périphérie de I’ouvrage, il sera compressé au serrage lors de 1’assemblage structurel ;
La fourniture et pose d’un mastic d’étanchéité ;
La fourniture et pose d’un profilé d’habillage en acier galvanisé en toiture (réutilisation des
existants si en bon état) ;
La fourniture et pose de bavettes et couvres joints muraux en extérieur (réutilisation des
existants si en bon état) ;
La fourniture et pose de visserie et éléments permettant la réalisation de I’ouvrage.
Finitions interieures :
Le raccordement du revétement de sol par thermo-soudage ;
La fourniture et pose du profilé d’habillage intérieur couvrant les murs et plafonds au niveau de
la jonction (réutilisation des existants si en bon état).
Les vérifications et essais d’étanchéité :
Test d'étanchéité a l'air ou a ’eau (spray test, infiltrométrie, etc.) ;
Vérification visuelle de la continuité des joints et absence de ponts thermiques.
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3.6 Traitement des zones rouillées ou oxydées

Les travaux comprennent :

L’identification des zones rouillées ou oxydée ;

Le retrait de rouille sur les zones concernées par méthode mécanique ou chimique ;

La fourniture et pose d’une couche primaire sur les zones CONCErnées ;

La fourniture et pose d’une peinture de finition haute performance en deux couches minimum
sur les zones concernées.

Ce poste sera chiffré au prix unitaire par le titulaire, il devra présenter au maitre d’ceuvre
I’ensemble des éléments identifiés rouillés ou oxydés pour validation avant reprise.

3.7 Les travaux d’étanchéité

Le titulaire devra le calfeutrement de I’intégralité des réservations ¢€lectriques, CVC et autres présentes
sur les modulaires.

Les travaux comprennent :

La fourniture et pose de tdle en acier inoxydable pour la reprise en intérieur ;

La fourniture et pose d’une tdle en acier inoxydable reprise en extérieur ;

La fourniture et pose d’un isolant ayant les mémes caractéristiques que restant de la structure ;
La fourniture et pose d’une peinture de méme RAL que la structure ;

La fourniture et pose de la visserie, du mastic et autre éléments nécessaire a la réalisation de
I’ouvrage.

Le titulaire devra assurer I’étanchéité a I’air, a I’eau et la protection contre la corrosion de ces
anciennes réservations.
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3.8 Les travaux de ventilation des modulaires

Le titulaire devra pour chacun des modulaires, I’installation d’une ventilation naturelle, toutes
fournitures comprises (fixation, mastic, etc...).

Les travaux comprennent pour chacun des modulaires :
- Lafourniture et pose d’une grille d’entrée d’air frais basse ;
- Lafourniture et pose d’une grille d’extraction haute ;
- Les finitions intérieures et extérieures.
Caractéristiques des fournitures :
- Matériaux : Acier galvanisé ;
- Avec pare-pluie ;
- Avec moustiquaire ;
- RAL:9010.
Dimensions :
- Pour les modulaires simple : Grilles d’environ 0.1m2 (20cmx25cm) ;
- Pour le double modulaire : Grilles d’environ 0.2m2 (40cmx50cm).

Emplacement des grilles :
- Pourles grilles d’entrée en partie basse elles seront placées sur la cloison face au vent dominant ;
- Pour les grilles d’extraction en partie haute elles seront placées sur la cloison opposée aux grilles
d’entrée.

L’emplacement précis des grilles de ventilation naturelle sera précisé en phase d’exécution.

3.9 Remise en état du terrain et repli du chantier

Le titulaire devra en fin de chantier :
- Evacuer les installations de chantier ;
- Evacuer les matériels et matériaux de chantier ;
- Evacuer les déchets de chantier ;
- Avoir remis en état la zone de chantier ;
- Transmettre les différentes clés de 1’ouvrage au maitre d’ceuvre.
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4 TRANCHE OPTIONNELLE 2 : REMONTAGE DE LA
VIGIE PROVISOIRE

4.1 Obijet des travaux de la tranche optionnelle 2

Le présent chapitre a pour objet le remontage de la vigie provisoire de Porquerolles sur le site de
Brégaillon.

La vigie, une fois remontée a Brégaillon n’aura plus la vocation de sémaphore provisoire, elle
permettra uniquement ’observation a vue sans moyens technologiques.

4.2 Description des ouvrages

Ces travaux comprennent:
- L’installation de chantier ;
- Préparation du terrain ;
- L’implantation de I’ouvrage ;
- Les terrassements ;
- Laréalisation des fondations ;
- Traitement des zones rouillées ou oxydées ;
- Les travaux d’étanchéité ;
- Lestravaux de ventilation des modulaires ;
- Remontage de la vigie ;
- VRD : Voirie, Réseaux divers ;
- Mise a la terre, liaisons équipotentielles et protection contre la foudre ;
- Clo6tures, portillon et portail ;
- Remise en état du terrain et repli du chantier.

4.3 Les installations de chantier

Voir I’article 1.10.1 du CCTP, installations de chantier et 1.10.2 Autonomie énergétique et fluides

4.4 Préparation du terrain

Le titulaire devra le nettoyage de la future zone d’implantation de la vigie sur Brégaillon, tout
déplacement d’éléments déja présents sur zone devra faire I’objet d’une demande préalable au maitre
d’ceuvre.

4.5 L’implantation de ouvrage

Le titulaire devra prendre connaissance des dimensions réelles de la structure ainsi que des fondations,
afin de déterminer, les emplacements exacts des poteaux sur les fondations.

4.6 Les terrassements

Ces travaux comprennent les terrassements :
- Pour la réalisation des fondations pour la structure métallique supportant le batiment dit de «

surveillance » y compris pour I’escalier ;
- Pour la réalisation des fondations pour la pose des modulaires dits « techniques » ;
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- Pour la pose des chambres de tirages et les tranchées nécessaires au raccordement de la vigie provisoire
aux différents réseaux ;

- Pour la réalisation des fondations des différentes cl6tures, du portail et portillon.

Ces travaux comprennent 1’exécution des terrassements en tranchées, en puits (uniquement pour les
fondations de la structure métallique), en terrain de toutes natures, au moyen d’engins mécaniques, y
compris le réglage et le compactage des fonds de fouille, la protection et le maintien hors d’eau des
fouilles, 1’évacuation des déblais. L’exécution des travaux de terrassement au niveau des réseaux
rencontrés se fera a I’aide d’outillage manuel.

Les fouilles pour les tranchées seront de section rectangulaire et définies par leur largeur utile au fond
de fouille. La cote de profondeur définie pour chaque tranchée devra étre parfaitement respectée
notamment suivant les reégles de ’art.

Les déblais devront étre suffisamment éloignés du bord de la fouille de fagon a éviter toute retombée
dans celle-ci, puis évacués a une décharge autorisée (y compris frais de décharge éventuels).

Le titulaire devra a sa charge évacuer et traiter ’ensemble des déchets de cette opération en filicre
adaptée. Le prescripteur attire 1’attention des candidats et du futur titulaire, sur le type de sol présent a
Brégaillon et la possibilité de traitement dans les filieres suivantes : ISDI, ISDI+ et ISDND. (voir
G2Pro).

4.7 Les Fondations

Suite aux terrassements, ces travaux comprennent les ouvrages pour la réalisation :
- La réalisation des fondations pour la structure métallique supportant le batiment dit de «
surveillance » y compris pour I’escalier ;
- Laréalisation des fondations pour la pose des modulaires dits « techniques » ;
- La pose des chambres de tirages et les tranchées nécessaires au raccordement de la vigie
provisoire aux différents réseaux ;
- Laréalisation des fondations des différentes cl6tures, du portail et portillon.

471 Généralités

Le béton employé pour les fondations et ouvrages en infrastructure sera prét a I’emploi et conforme a la
norme NF EN 206-1, de classe d’exposition XS3 de résistance C35/45.

Le béton pourra étre réalisé sur place sous réserve de garanties. Le titulaire devra proposer au Maitre
d’ceuvre les méthodologies de livraisons des matériaux (maitrise de I’hygrométrie notamment) et de
fabrication du béton ainsi que les produits mis en place et les certifications des différents produits
(matériaux, adjuvants, etc.). L’ensemble de ces éléments sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre.

Les ouvrages seront dimensionnés par I’entreprise en fonction des charges permanentes et
d’exploitation, des régles de construction et de 1’étude de sol. Avant tous travaux, 1’entreprise fournira
les notes de calcul pour le dimensionnement des ouvrages qui devront avoir recu le visa du maitre
d’ceuvre avant réalisation.

4.7.2 Fondations de la structure métallique escalier compris

La structure métallique sera ancrée sur des fondations profondes par micropieux ancrés dans le
substratum Permien (marnes gréseuses ou pélites) sur 1,0 m minimum.
(Voir étude géotechnique G2 PRO en annexe 1 du CCTP).
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Avant travaux de bétonnage, les fonds de fouilles seront nettoyés et compactés. L'entrepreneur vérifiera
que le sol du fond de fouille correspond bien au type de sol prévu par I’étude géotechnique.

Les fondations seront coulées en pleine fouille ; sont inclus les coffrages en partie haute des parties
béton hors sol.

Afin d’éviter tout risque de poingonnement du sol d’assise, une largeur minimale de 0,70m pour les
semelles isolées devra étre adoptée.

Plot pour support escalier

Un plot en béton armé sera réalisé en support du poteau central de I’escalier en colimagon accédant au
batiment dit de « surveillance ». Ce plot pourra étre prolongé suivant la disposition du terrain afin de
permettre I’acces a I’escalier.

4.7.3 Fondations des modulaires dits « techniques »

Les modulaires techniques reposeront sur 2 semelles filantes formant 2 longrines en béton armé placées
perpendiculairement a la longueur des modulaires.

Les semelles filantes seront ancrées de 0,50m dans le terrain naturel et auront une largeur de 0,50m afin
d’éviter tout risque de poingonnement du sol d’assise.

Des marches en béton pourront étre réalisées suivant la disposition du terrain afin de permettre I’accés
aux locaux techniques.

4.8 Traitement des zones rouillées ou oxydées

Les travaux comprennent :

- L’identification des zones rouillées ou oxydée ;

- Leretrait de rouille sur les zones concernées par méthode mécanique ou chimique ;

- La fourniture et pose d’une couche primaire sur les zones concernées ;

- La fourniture et pose d’une peinture de finition haute performance en deux couches minimum

sur les zones concernées.

Ce poste sera chiffré au prix unitaire par le titulaire, il devra présenter au maitre d’ceuvre
I’ensemble des éléments identifiés rouillés ou oxydés pour validation avant reprise.

49 Les travaux d’étanchéité

Le titulaire devra le calfeutrement de I’intégralité des réservations é€lectriques, CVC et autres présentes
sur les modulaires.

Les travaux comprennent :
- Lafourniture et pose de tdle en acier inoxydable pour la reprise en intérieur ;
- Lafourniture et pose d’une t6le en acier inoxydable reprise en extérieur ;
- La fourniture et pose d’un isolant ayant les mémes caractéristiques que restant de la structure ;
- La fourniture et pose d’une peinture de méme RAL que la structure ;
- La fourniture et pose de la visserie, du mastic et autre éléments nécessaire a la réalisation de
I’ouvrage.

Le titulaire devra assurer I’étanchéité a I’air, a I’eau et la protection contre la corrosion de ces
anciennes réservations.
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4.10 Les travaux de ventilation des modulaires

Le titulaire devra pour chacun des modulaires, I’installation d’une ventilation naturelle, toutes
fournitures comprises (fixation, mastic, etc...).

Les travaux comprennent pour chacun des modulaires :
- La fourniture et pose d’une grille d’entrée d’air frais basse ;
- La fourniture et pose d’une grille d’extraction haute.
Caractéristiques des fournitures :
- Matériaux : Acier galvanisé ;
- Avec pare-pluie ;
- Avec moustiquaire ;
- RAL:9010.
Dimensions :
- Pour les modulaires simple : Grilles d’environ 0.1m2 (20cmx25cm) ;
- Pour le double modulaire : Grilles d’environ 0.2m2 (40cmx50cm).

Emplacement des grilles :
- Pour les grilles d’entrée en partie basse elles seront placées sur la cloison face au vent dominant ;
- Pourles grilles d’extraction en partie haute elles seront placées sur la cloison opposée aux grilles

d’entrée.

L’emplacement précis des grilles de ventilation naturelle sera précisé en phase d’exécution.

4.11 Remontage de la vigie

Le titulaire aura a sa charge de remonter la vigie provisoire comme initialement montée sur 1’ile de
Porquerolles, dans la méme configuration d’assemblage hors réseaux électrique et antennes, le
paratonnerre sera réinstallé sur la structure :

Suite a la réalisation des fondations les travaux comprennent:
- Lamise en place et assemblage des modulaires dits « techniques »;
- La mise en place de la structure métallique dans son intégralité, y compris 1’escalier et
passerelles ;
- Lamise en place et ’assemblage des modulaires dits « de surveillance » ;
- Lamise en place de la plateforme en toiture du batiment surveillance ;
- Lestravaux de VRD ;
- Lamise a la terre, liaisons équipotentielles et protection contre la foudre ;
- Clé6tures, portillon et portail ;
- Laremise en état du terrain ;
- Le repli du chantier.

4.11.1 La mise en place et assemblage des modulaires dits « techniques »

Les travaux comprennent :
- Lamise en place des modules, I’assemblage structurel des modulaires sur la structure ;
- La fourniture et pose de 1’étanchéité de jonction des deux modulaires.
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4.11.1.1 Mise en place des modules :

Utilisation de moyens de levage adaptés ;
Contrdle du positionnement horizontal, vertical et latéral.

4.11.1.2 Assemblage structurel :

Fixations entre les modules par platines, boulons, goujons d’ancrage ou systéme spécifique a
demeure sur la structure.

4.11.2 La mise en place de la structure métallique dans son intégralité, y compris

P’escalier et passerelles

Le titulaire devra effectuer le remontage de la structure dans son intégralité. Il devra également prendre
en compte les différents types d’assemblages préalablement réalisés (boulonnerie, soudure et autre) et
utiliser les moyens adaptés, pour la sécurité des personnes de I’environnement et la tdche a accomplir.

4.11.3 La mise en place et I’assemblage des modulaires dits « de surveillance »

Le titulaire devra la mise en place des modulaires de surveillance sur la structure métallique.

Les travaux comprennent :

La mise en place des modules, I’assemblage structurel des modulaires sur la structure ;
La fourniture et pose de 1’étanchéité de jonction des deux modulaires ;

Les finitions intérieures et extérieures ;

Les vérifications et essais d’étanchéité.

4.11.3.1 Mise en place des modules :

Utilisation de moyens de levage adaptés ;
Contrdle du positionnement horizontal, vertical et latéral.

4.11.3.2 Assemblage structurel :

Fixations entre les modules par platines, boulons, goujons d’ancrage ou systéme spécifique a
demeure sur la structure.

4.11.3.3 Etanchéité :

Le nettoyage des plans joints, application d’un primaire si nécessaire ;

La fourniture et pose d’un joint d’étanchéité EPDM placé entre les modulaires et sur la
périphérie de I’ouvrage, il sera compressé au serrage lors de 1’assemblage structurel ;

La fourniture et pose d’un mastic d’étanchéité ;

La fourniture et pose d’un profilé d’habillage en acier galvanisé en toiture (réutilisation des
existants si en bon état) ;

La fourniture et pose de bavettes et couvres joints muraux en extérieur (réutilisation des
existants si en bon état) ;

La fourniture et pose de visserie et éléments permettant la réalisation de I’ouvrage ;

Le raccordement du revétement de sol par thermo-soudage ;

La fourniture et pose du profilé d’habillage intérieur couvrant les murs et plafonds au niveau de
la jonction (réutilisation des existants si en bon état) ;

Test d'étanchéité a I'air ou a ’eau (spray test, infiltrométrie, etc.) ;

Vérification visuelle de la continuité des joints et absence de ponts thermiques.

27




HYERES — Sémaphore de PORQUEROLLES

Démontage et remontage d’une vigie provisoire

Version définitive

Date : 11/09/2025

4.12 VRD Voirie, Réseaux divers

4.12.1 Pose de deux chambres de tirage

La vigie provisoire ne sera pas alimentée en électricité au titre de ce marché.

L’entreprise devra la mise en place de deux chambres de tirage K1C, a proximité du local technique et
les liaisons composées de :
Chambre 1

2 fourreaux TPC diamétre 125 mm rouge, annelés, enterrés reliant le local technique a la
chambre de tirage K1C. (10m linéaire par fourreau) ;
2 fourreaux TPC diamétre 125 mm rouge, annelés, enterré reliant la chambre K1C a la zone

d’attente qui sera a 10 métres de chambre K1C. (10m linéaire par fourreau).

Chambre 2
2 tube PVC diametre 80 mm lisse gris avec grand rayon de courbure, enterrés reliant le local
technique a la chambre de tirage K1C. (10m linéaire par tube) ;
2 tube PVC diamétre 80 mm lisse gris avec grand rayon de courbure, enterrés reliant la chambre
K1C a la zone d’attente. (20m linéaire par tube) ;
2 fourreaux TPC diamétre 80 mm annelés vert intérieur lisse, enterrés reliant le local technique
a la chambre de tirage K1C. (10m linéaire par fourreau) ;
2 fourreaux TPC diameétre 80 mm vert intérieur lisse, enterrés reliant la chambre K1C a la zone

d’attente qui sera a 10 métres de chambre K1C. (20m linéaire par fourreau).

Schéma de principe concernant la mise en ceuvre des chambres K1C et fourreaux

LOCAL TECHNIQUE
REZ DE CHAUSSEE VIGIE

ATTENTE

CHAMBRE 1

K1C

CHAMBRE 2

K1C

ATTENTE

L’implantation exacte des chambres en pied de vigie provisoire et le cheminement seront validés
en période de préparation.
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Les travaux comprennent :

- Lafourniture et pose de deux chambre de tirage K1C avec fond et tampons fonte 400kN. Cette
prestation comprend les percements nécessaires aux pénétrations des fourreaux ainsi que leur
calfeutrement au mortier de ciment ;

- Lafourniture et la pose des fourreaux TPC et PVC ci-dessus mentionnés entre les chambres de
tirage, le local technique et la zone d’attente ;

- Les tranchées d’une profondeur de 0.8m incluant le sable de pose et d’enrobage, le grillage
avertisseur, le remblaiement, le compactage ;

- Lestranchées seront refermées avec un enrobé a froid de 6¢cm.

Interface : Les terrassements et la mise en ceuvre des réseaux devront étre réalisés avant la mise
en ceuvre des clotures.

4.13 Mise a la terre, liaisons équipotentielles et protection contre la foudre
4.13.1 Terre batiment

Le présent titulaire réalisera la prise de terre du batiment avec une « boucle a fond de fouille » par un
conducteur de cuivre nu d’une section de 50 mm?.

Le conducteur sera posé en périphérie du batiment, dans la terre, hors fondations et a une profondeur
d’au moins 1 m suivant les recommandations de réalisation. Cette valeur pourra étre modifiée, dans la
limite normative, suivant la nature du terrain et les difficultés rencontrées pour exécuter les prises de
terre.

Le ferraillage de la dalle sera raccordé a la boucle de fond de fouille ainsi que chaque poteau de la
structure métallique de la vigie.

La valeur maximale de la prise de terre sera de 5 ohms maximum.

4.13.2 Equipotentialités

Toutes les parties métalliques (ex : garde-corps, haubans, etc.) de la structure doivent étre en
Equipotentialités et raccordées au réseau maillé.
Les descentes foudre, seront reliées aux puits de terre interconnectés avec le fond de fouille.
L’interconnexion avec les terres des équipements distants est impérativement réalisée.
De plus, seront raccordés a la terre :

- Les structures des modulaires des locaux techniques et de la cabine de veille ;

- La structure du plancher technique et ’ensemble des piéces métalliques.

4.13.3 Protection contre la foudre

Le présent titulaire devra une protection foudre intérieure et extérieure de la vigie provisoire.

Elle devra étre de Niveau .

La vigilance est de mise concernant le respect des reégles de ’art et de 1’adéquation avec les prescriptions
de la NF C 17-100 et de la NF C 15-100.

Le présent titulaire respectera toutes les normes d’installation et de mise en ceuvre d’une installation de
protection foudre (régles de I’art, signalisation, etc. ...).
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4.13.4 Paratonnerre

Le titulaire devra la réutilisation d’un paratonnerre, se trouvant en pied de vigie, cette équipement devra
étre installé sur le toit. Il sera raccordé a deux descentes, disposées a 1’opposé I’une de I’autre sur la
structure, et aboutissant chacune a un puits de terre foudre a créer.

La zone de protection du paratonnerre, quelle que soit son implantation, doit englober I’intégralité de la
structure.

4.13.5 Maillage de la structure

Afin d’assurer une protection foudre efficace de type I, un maillage de la structure sera réalisé¢ par 4
descentes en méplat 30x2mm (1 par angle), dont 2 sont les descentes foudre du paratonnerre, reliées aux
ceinturages réalisés avec ce méme meéplat.

4.13.6 Prises de terre foudre

A chaque descente foudre, le présent titulaire réalisera une prise de terre foudre dimensionnée en
fonction de la nature du sol. Les prises de terre devront avoir une résistance inférieure a 10 ohms.

Les prises de terre seront reliées aux conducteurs de descentes au sein de regards permettant une
déconnexion des prises de terre. Une interconnexion sera également réalisée entre les prises de terre et
la barrette de mise a la terre du tableau principal au niveau de ces regards.

4.13.7 Parafoudres courants forts

Il sera réalisé I’'implantation d’un parafoudre dans le tableau général basse tension de la vigie.

Mise en place d’un parafoudre conforme a 1’étude foudre, minimum de type 1/2 associé a sa protection.
Il sera conforme a lanorme NF EN 61643-11, NF C 61-740, IEC 61643-11 et répondront aux obligations
et recommandations de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 15-443.

4.14 Clotures et portail
4.14.1 Généralités

Le titulaire devra :
- Lafourniture et pose d’une cléture de normes ISPS, conformément aux plans en annexe 4 ;
- Le déplacement de la cl6ture douane déja présente sur le site de Brégaillon, conformément aux
plans en annexe 4 ;
- La réutilisation et pose de la cl6ture, portillon, des poteaux et accessoires de la vigie de
Porquerolles, actuellement sur le site de Brégaillon, conformément aux plans en annexe 4;
- La fourniture et pose d’un portail d’acces véhicule.
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4.14.2 Cléture ISPS (international Ship and Port Facility Sécurity)

Le titulaire devra la fourniture et pose d’une cloture rigide en panneau soudé double fil, adaptée a un
environnement salin.

Les travaux comprennent :
- Lafourniture de tous les matériaux nécessaires a I’installation ;
- Lestravaux préparatoires (relevés, implantation, nivellement) ;
- Le terrassement pour la mise en ceuvre des fondations ;
- La mise en ceuvre des fondations ;
- Lapose des poteaux et panneaux rigides double fil ;
- Lapose des doubles bavolets ;
- Lapose des grilles de remplissage entre bavolet ;
- Les finitions et nettoyages de fin de chantier.

4.14.2.1 Caractéristiques techniques de la cléture
- Poteau de cloture mise en ceuvre par scellement dans les fondations
- Panneau rigides double fil ;
- Longueur de la cl6ture 25m ;
- Hauteur de la cl6ture (hors bavolets) : 2.5m ;
- Longueur des doubles bavolets par bavolet: 0.5m inclinés a 45°;
- Largeur des grilles de bavolets : 0.5m ;
- Largeur maximum entre poteau : 2.5m ;
- Couleur : RAL 9010.

L’ensemble de matériaux devront étre galvanisés a chaud et avoir un revétement en thermo laquage
polyester. Le titulaire devra pouvoir prouver la résistance des matériaux a la corrosion. Toutes les
visseries et accessoires doivent étre en acier inoxydable ou en alliage traité.

Interface : La cléture de vigie viendra en butée de la cléture ISPS.
4.14.2.2 Fondation
- Type de fondation : Massifs d’ancrages ;
- Type de béton XS3;
- Classe de résistance minimum C35/45 ;
- Dosage du béton : 350kg/m3 ;
- Profondeur des massifs d’ancrage : entre 0.6m et 0.8m selon les prescriptions du fabriquant ;
- Largeur des massifs d’ancrages : entre 0.4m et 0.6m selon les prescriptions du fabriquant.

Le titulaire devra le dimensionnement des massifs d’ancrage étant responsable de la stabilité et de la
résistance des ouvrages.
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4.14.2.3 Panneaux rigides double fil
- Type : Panneau en treillis soudé rigide, constitué de fils d’acier galvanisé.
- Double fil horizontal : @ 8 mm
- Fil vertical : @ 6 mm
- Mailles : Environ 200 x 50 mm
- Longueur : 2.5m maximum
- Hauteur des panneaux : 2.5m
4.14.2.4 Poteaux
- Type : Poteaux métalliques adaptés a la fixation de panneaux double fil.
- Section : selon prescription fabricant.
- Autre : Equipé d’un dispositif de fixation pour les panneaux grillagés.

4.14.2.5 Double bavolet
- Type : double bavolet métalliques adaptés a la fixation sur les poteaux.
- Longueur : 0.5m
- Section : selon prescription fabricant.
- Panneaux de remplissage des doubles bavolets
- Les bavolets seront équipés de panneaux de part et d’autre de la cloture, ils auront les mémes
caractéristiques que les panneaux rigides de la clbture.
- Autres : Panneaux adaptés a la fixation sur bavolet.

Exemple de double bavolets avec grilles (image non
contractuelle)
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4.14.3 Cléture douane

Le titulaire devra le déplacement de la cldture douane existante sur le site de Brégaillon, il devra mettre
en ceuvre les matériaux nécessaires a la continuité de cette cloture aprés déplacement.

Interface : Lors du déplacement de cette cloture le titulaire devra la fourniture et pose d’éléments
de raccordement dans les angles, permettant d’assurer la continuité de la cloture.

4.14.4 Cloture de la vigie

Le titulaire devra réutiliser et I’installation des éléments de la cléture périphérique de la vigie,
conformément au plans en annexe 4.

Actuellement le périmétre de la cl6ture avec portillon mesure environ 40m.

Le titulaire devra a sa charge traiter en décharge le reliquat de matériaux.

Les travaux comprennent :
- Les travaux préparatoires (relevés, implantation, nivellement) ;
- Le terrassement pour la mise en ceuvre des fondations ;
- La mise en ceuvre des fondations ;
- Lapose des poteaux et panneaux rigides;
- Lapose des bavolets ;
- La fourniture et pose d’un fil de ronce sur quatre niveau sur la périphérie de la cl6ture ;
- Les finitions et nettoyages de fin de chantier.

Interface : La cléture de la vigie viendra en butée de la cléture ISPS.

4.14.4.1 Massif de fondation

Le titulaire devra les massifs d’ancrage des poteaux, ils seront réalisés en béton et coulés a méme les
fouilles. Le béton sera dosé a 350kg/m3. L’entreprise devra le dimensionnement des massifs d’ancrage
étant responsable de la stabilité et de la résistance des ouvrages.

4.14.5 Portail

Le titulaire devra la fourniture et pose d’un portail d’acces véhicule a deux battants.

Les travaux comprennent :
- Les travaux préparatoires (relevés, implantation, nivellement) ;
- Le terrassement pour la mise en ceuvre des fondations ;
- La mise en ceuvre des fondations ;
- Lapose des poteaux et du portail ;
- Lafourniture et pose des accessoires.
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4.14.5.1 Fondations

Type de fondation : Longrine béton ;

Type de béton : XS3 ;

Classe de résistance minimum : C35/45 ;

Dosage du béton : 350kg/m3 ;

Acier de ferraillage revétus ou galvanisés a chaud ;
Altimétrie de finition : Niveau 0 du terrain naturel ;
Largeur: 0.4m;

Longueur :3.3m;

Profondeur : 0.6m ;

Altimétrie de finition : niveau de terrain naturel.

L’entreprise devra le dimensionnement des massifs d’ancrage étant responsable de la stabilité et de la
résistance des ouvrages, il sera en mesure de fournir des plans d’exécution et notes de calcul et fiches
produit des matériaux utilisés, avant le commencement des travaux.

4.14.5.2

Autres :

Poteaux
Matériaux : en acier galvanisé a chaud ;
Nombre : 2 poteaux ;
Section : 0.12m x 0.12m minimum ;
Epaisseur : 3mm minimum;
Hauteur hors fondation : 2m ;
Couleur : RAL 6005 ;
Scellement : dans les fondations profondeur minimum 0.5m.

Equipé d’un dispositif de charniéres adapté au portail ;
Equipé d’un dispositif de fixation pour les panneaux grillaggs.

Les tétes poteaux seront fermé en partie haute par une coiffe de pilier de méme section que les poteaux
et en pointe de diamant pour I’évacuation des eaux pluviales.

Les poteaux creux seront coulés de béton sur leur hauteur.

4.14.5.3

Portail
Type : Deux battants de 1.5mde largeur chacun a barreaudage vertical avec bavolet intégré ;
Section de barreaudage : 25 X 25 mm minimum ;
Ecart maximum entre barreaux : 110mm maximum ;
Hauteur hors bavolet: 2.5m ;
Serrure : A2P avec fourniture de 3clés ;
Couleur : RAL 6005.
Autres : Equipé d’un dispositif de charnieres adapté aux poteaux;
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4.14.5.4 Accessoires

2 bavolets de 0.5m de longueur inclinés a 45° avec 4 lignes de fil de ronce sur chaque battant ;
1 Butée centrale de portail insérée dans la longrine ;
2 Arrét de portail, sur plot béton afin de verrouiller les battants en position ouverts.

4.15 Remise en état du terrain et repli du chantier

Le titulaire devra en fin de chantier :

Evacuer les installations de chantier ;

Evacuer les matériels et matériaux de chantier ;

Evacuer les déchets de chantier ;

Avoir remis en état la zone de chantier ;

Transmettre les différentes clés de 1’ouvrage au maitre d’ceuvre.

4.16 Points d’arréts

Avant I’installation de la structure sur ses fondations ;

En fin de remise en état de la zone sur Porquerolles et avant 1’évacuation des matériels;

Avant la mise en ceuvre des fondations a Brégaillon ;

Durant la mise en ceuvre des fondations, la mise place des ferraillages pourra étre réalisé
uniquement en présence du maitre d’ceuvre ou un représentant.

Le titulaire devra réaliser a ses frais, un essai d’affaissement au cone d’Abrams a la premiére
production ou toupie de béton de chaque journée de pose béton.
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