EN
REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté

Egalité GRAND SUD-QUEST
Fraternité

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES COMMUN AUX 4 LOTS
(CCTP)

Pouvoir adjudicateur :

AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
90 rue du Férétra
CS 87801
31078 TOULOUSE CEDEX 04

Consultation n° 2025-085
Mise a jour des documents du SDAGE et du PDM

2028-2033 du bassin Adour-Garonne et réalisation des
évaluations environnementales du SDAGE et du PGRI

2028-2033 du bassin Adour-Garonne

Lots1a4

CODE CPV (principales et complémentaires) :
90700000 : Services relatifs a I'environnement

MODE DE PASSATION :

Procédure formalisée d’appel d’offres ouvert, en application des articles L2124-2 et R2124-2
du code de la commande publique.


http://www.cpv.enem.pl/fr/79620000-6

Sommaire

1. LEXIQUE TECHNIQUE 4q
2. CONTEXTE EN ADOUR-GARONNE 5
3. ALLOTISSEMENT DU MARCHE 7
4. SUIVI DE L'ETUDE ET REUNIONS 7
4.1. SUIVI OPERATIONNEL DU MARCHE : L'EQUIPE PROJET=============m=m=m—————— 9
4.2. SUIVI TECHNIQUE DU MARCHE : LES GROUPES D'EXPERTS THEMATIQUES POUR
LA MISE A JOUR DU SDAGE ---======= = e e e e e e e e e e e 10
4.3. COMITE DE PILOTAGE ============ = m e e e e 11
4.4, INSTANCES : COMITE DE BASSIN, COMITE PLANIFICATION ET COMMISSION
TIINONDATION === = = o e e e e e e e e e e e 12
4.5. PLATEFORME D'ECHANGE VIA INTERNET ================ = e 13
5. DONNEES DISPONIBLES (A TITRE INDICATIF) 14
6. ARTICULATION ENTRELESLOTS 1,2,3ET4 14
6.1. RETOUR D'EXPERIENCE =====m=mmmm o oo o o o o o o e o e e 14
6.2. MISE A JOUR DU SDAGE 2028-2033 ET ARTICULATION AVEC LE PDM ET
L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SDAGE ----=======—— e e 15
6.3. FORMAT ET VERSIONS DES DOCUMENTS A PRODUIRE ==============eeeeeea=- 15
7. DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT 1 ASSISTANCE A MAITRISE
D’OUVRAGE 16
8. DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT 2 MISE A JOUR DU SDAGE 2028-
2033 17
8.1. MISSION N°1 : CO-ANIMATION DES GROUPES D'EXPERTS THEMATIQUES SUR
LES ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS DU SDAGE 2028-2033------===========uu- 18
8.2. MISSION N°2 : PRODUCTION DES JUSTIFICATIONS GENERIQUES DETAILLEES
DES TYPOLOGIES DES OBJECTIFS MOINS STRICTS bU SDAGE 2028-2033 -------- 19
8.3. MISSION N°3 : ANALYSE ET SYNTHESE DES AVIS DE L'AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE, DES PARTENAIRES ET DU PUBLIC SUR LE PROJET DE SDAGE
2028-2033 —--=== == e e e e e e e e e e e —————— 20
8.4. MISSION N°4 : PRODUCTION DU CONTENU DES DIFFERENTES VERSIONS DES
DOCUMENTS DU SDAGE 2028-2033 ET DES SUPPORTS DE VULGARISATION------- 20
8.4.1. PRODUCTION DU CONTENU DES VERSIONS DU PROJET DE SDAGE 2028-2033 ET DE
SA VERSION DEFINITIVE === === = === = === = = o= o o oo o o oo o e e e e oo 20
8.4.2. PRODUCTION DU CONTENU DES DOCUMENTS DE VULGARISATION RELATIFS AUX
DOCUMENTS DU SDAGE ET DU PDM 2028-2033 - ======== === o oo oo e e 24
9. DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT 3 MISE A JOUR DU PDM 2028-
2033 25

9.1. MISSION N°1 : PROPOSITION DES ACTIONS PRIORITAIRES DES PRE PAOT ET
DES MESURES DU PDM PAR MASSE D'EAU EN RNAOE 2033 ET IMPORT DES ACTIONS

Marché 2025-085 Mise a jour SDAGE et PDM 2028-2033 et réalisation des évaluations environnementales SDAGE
et PGRI 2028-2033 du bassin Adour-Garonne Page 2/50



ET DES MESURES DANS L'OUTIL NATIONAL CYCLOPE POUR LA CONSULTATION DES

MISEN ==nn=nmmmmmmenm————————————— e m i i i i i 25
9.2. MISSION N°2 : ANALYSE ET SYNTHESE DES AVIS DES PARTENAIRES ET DU
PUBLIC SUR LE PROJET DE PDM 2028-2033 ---------=============mmmmmmmmmmmmmm- 28

9.3. MISSION N°3 : PRODUCTION DU CONTENU DES DIFFERENTES VERSIONS DU
DOCUMENT DU PDM 2028-2033 ET IMPORT DES MESURES DE LA VERSION

DEFINITIVE DU PDM DANS L'OUTIL NATIONAL CYCLOPE -----=========mmameeue 28
10. DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT 4 EVALUATIONS
ENVIRONNEMENTALES DU SDAGE ET DU PGRI 2028-2033 31

10.1. MISSION N°1 : REDACTION DES VERSIONS INITIALES DES RAPPORTS
D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE SDAGE ET DU PROJET DE PGRI
p 113 T L S S —— 34

10.2. MISSION N°2 : REDACTION DES MEMOIRES EN REPONSE AUX AVIS DE
L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET DE SDAGE ET LE PROJET DE PGRI
2028-2033 (TRANCHE OPTIONNELLE) =========m====m = e e e e e 40

10.3. MISSION N°3 : PRODUCTION DES VERSIONS DEFINITIVES DES RAPPORTS
D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DES DECLARATIONS ENVIRONNEMENTALES DU

SDAGE ET DU PGRI 2028-2033 -----=-==-n=-m=mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 41
11. CALENDRIER INTERNE AU MARCHE 42
12. LIVRABLES ATTENDUS 43

Marché 2025-085 Mise a jour SDAGE et PDM 2028-2033 et réalisation des évaluations environnementales SDAGE
et PGRI 2028-2033 du bassin Adour-Garonne Page 3/50



AEAG : Agence de I'eau Adour-Garonne
BVG : Bassin versant de gestion
COPIL : Comité de Pilotage

CYCLOPE : Outil national de bancarisation des données DCE
CT : Commission territoriale

DCE : Directive Cadre sur I'Eau

DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin

DDT : Direction Départementale des Territoires

DEB : Direction de I'Eau et de la Biodiversité

DI : Directive Inondation

DREAL : Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement
DIEEM : Direction des Interventions et de I’'Expertise Eau et Milieux

EDL : Etat des Lieux

EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin
GTP : Groupe technique Planification (niveau technique : Agence de I'eau - DREAL de bassin — OFB)
ME : Masse d’eau

MEA : Masse d’Eau Artificielle

MEFM : Masse d’Eau Fortement Modifiée

MISEN : Mission Inter-service de I'eau et de la nature

OFB : Office Frangais de la Biodiversité

OSMOSE : Outil national de Suivi des Mesures Opérationnelles Sur I'Eau
PAOT : Plan d’action opérationnel territorialisé

PEPPER : Direction Planification Evaluation Programme Prospective Etudes et Recherche
PGRI : Plan de gestion des risques d'inondation

PDM : Programme de mesures

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

STB : Secrétariat Technique de Bassin (niveau direction : Agence de I'eau - DREAL de bassin - OFB)
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Selon l'article L.212-2 du code de I'environnement, le comité de bassin élabore et met a
jour, dans un cycle de planification de 6 ans, le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) et le programme de mesures (PDM) qui I'accompagne, et en
suit I'application, conformément a la directive cadre sur I'eau (DCE) adoptée par |'Europe
en décembre 2000.

Le SDAGE et le PDM Adour-Garonne pour la période 2022-2027 ont été approuvés en mars
2022. Le SDAGE fixe notamment les objectifs assignés aux masses d'eau et le PDM
identifie, sur la méme période, les grands types d'actions (les « mesures ») nécessaires
pour atteindre ces objectifs et mettre en ceuvre les dispositions du SDAGE.

Cette démarche s’élabore par étapes. Les deux premiéres étapes de chaque cycle DCE
consistent a :

e actualiser les questions importantes, qui correspondent aux principaux enjeux sur le
bassin en matiere de gestion de I'eau,
e mettre a jour I'état des lieux.

Ces étapes doivent permettre de préparer le SDAGE et le PDM du 4¢™me cycle de la DCE
(2028-2033), par la connaissance actualisée qu’elles apporteront sur les enjeux, les
pressions qui affectent les masses d’eau et |'état des eaux.

Le document définitif des questions importantes suite a la consultation du public et des
partenaires et le document de I'état des lieux 2025 doivent étre adoptés par le Comité de
bassin de décembre 2025.

Les travaux de mise a jour du SDAGE et du PDM 2028-2033 débuteront mi 2025 pour une
livraison technique en janvier 2026 pour le document projet du SDAGE et en avril 2026
pour le document projet du PDM en vue d’une consultation des instances jusqu’en juillet
2026 puis d'une soumission a l'avis de l'autorité environnementale a partir d’aolt 2026
puis a la consultation du public (6 mois) et des partenaires (4 mois) a partir de novembre
2026. Les documents du SDAGE et du PDM post consultation devront étre validés par les
instances en décembre 2027.

La mise a jour du SDAGE et du PDM 2028-2033 sur le bassin peut étre résumée par les
phases suivantes :

e Phase n°1 : Avril a décembre 2025 :

— Définition du cadrage de mise a jour du SDAGE et du PDM 2028-2033 sur la
base du cadrage national et du retour d’expérience du SDAGE et PDM 2022-
2027 (avril - septembre 2025)

— Co animation des groupes d’experts thématiques pour la mise a jour des
orientations et dispositions de la version projet de SDAGE (octobre - novembre
2025)

— Identification par le STB des actions prioritaires des pré-PAOT par masse d’eau
en risque de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE) 2033
(novembre 2025)

— Consultation des MISEN sur les actions prioritaires des pré PAOT proposés par
le STB (décembre 2025 - mars 2026)

— Production de la version 1 du projet de SDAGE sans les annexes et les
documents d’accompagnement (décembre 2025)

— Production des premiéres versions des rapports initiaux d’évaluation
environnementale du projet de SDAGE et du projet de PGRI 2028-2033
(novembre - décembre 2025)

e Phase n°2 : Janvier a juillet 2026 :
— Production des différentes versions du projet de SDAGE pour examen par les
instances (janvier — juillet 2026)
— Analyse et arbitrage des actions suite a la consultation des MISEN (mars 2026)
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— Production des différentes versions du projet de PDM pour examen par les
instances (avril - juillet 2026)

— Finalisation des rapports initiaux d’évaluation environnementale du projet de
SDAGE et du projet de PGRI 2028-2033 (janvier — juillet 2026)

— Consultation des instances de bassin sur les différentes versions projets du
SDAGE et du PDM ainsi que du projet PGRI 2028-2033 (janvier - juillet 2026)

e Phase n°3 : Ao(t 2026 a mai 2027 :
— Consultation de l'autorité environnementale (juillet - octobre 2026)
— Consultation des partenaires institutionnels (novembre 2026 - mars 2027) et
mise a disposition du public (novembre 2026 - mai 2027) sur les versions
projets du SDAGE et du PDM 2028-2033

e Phase n°4 : Avril a décembre 2027 :

— Analyse et proposition de prise en compte des avis de [autorité
environnementale, du public et des partenaires institutionnels pour validation
par les instances (avril - septembre 2027)

— Finalisation des rapports définitifs d’évaluation environnementale du projet de
SDAGE et du projet de PGRI 2028-2033 (octobre - décembre 2027)

— Production des versions définitives du SDAGE et du PDM 2028-2033 suite a la
consultation de l'autorité environnementale, du public et des partenaires pour
examen par les instances (octobre — décembre 2027).

Sept - Nov
2025

Avril - Sept
2025

- Cadrage STB
-Validation
avec les
instances
- Marché et
choix BE

Mise a jour
dispositions
SDAGE

Experts

thématiques
Nov 2026 -
Février 2027
Consultation
technique
actions
pré PAOT
MISEN

JUILLET 2026
ADOPTION CB

PROJETS
SDAGE et PDM
2028-2033

Avril - Sept
2027

Analyse et
prise en
compte des
avis AE,
partenaires
et public

Octobre
- Nov 2027
DECEMBRE

Docs définitifs 2027

SDAGE-PDM ADOPTION CB
ot SDAGE et PDM

. 2028-2033
consultation
instances

2025 | 2026 2027
L T\ conson ,
PARTENAIRES

Nov 2026 -

Mai 2027
Projets SDAGE
et PDM

Cette mise a jour du SDAGE et du PDM doit s’inscrire dans le cadre des documents des
questions importantes et de I'état des lieux 2025 mais également dans le prolongement
des trois cycles précédents (2010-2015, 2016-2021 et 2022-2027) afin de capitaliser
I'expérience et les connaissances acquises et de prioriser les travaux de mise a jour. Elle
devra générer deux documents conformes au cadrage national pour la mise a jour du
SDAGE et du PDM 2028-2033. Le cadrage national n‘est pas disponible a ce stade et sera
mis a disposition des prestataires dés que possible par I’Agence de I'eau.

Le secrétariat technique de bassin, qui comprend la DREAL de bassin, I’Agence de |'eau et
I'OFB (Office francais de la biodiversité), est l'instance chargée d’élaborer les éléments
techniques proposés a I'adoption du Comité de bassin et d’organiser la concertation locale
sur les documents produits.
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Le présent marché a pour objet de confier a des prestataires la mise a jour du SDAGE et
PDM 2028-2033 du bassin Adour-Garonne sous forme de 4 lots :

e Lot 1: L'assistance a maitrise d’ouvrage pour coordonner la réalisation du
marché du SDAGE et du PDM 2028-2033

e Lot2

e Lot3:

e Lot4d
et du

: La mise a jour du SDAGE 2028-2033 qui comprend 4 missions :
Mission n°1 : Co-animation des groupes d’experts thématiques sur les
orientations et dispositions du SDAGE 2028-2033 ;
Mission n°2 : Production des justifications génériques détaillées des objectifs
moins stricts du SDAGE 2028-2033 ;
Mission n°3 : Analyse et synthése des avis de |'autorité environnementale, des
partenaires et du public sur le projet de SDAGE 2028-2033 ;
Mission n°4 : Production du contenu des différentes versions des documents du
SDAGE 2028-2033 et des supports de vulgarisation.

La mise a jour du PDM 2028-2033 qui comporte 3 missions :

Mission n°1 : Proposition des actions prioritaires des pré PAOT et des mesures
du PDM par masse d'eau en risque de non atteinte des objectifs
environnementaux (RNAOE) 20233 de I'état des lieux 2025 et import des
actions et des mesures dans |'outil national CYCLOPE pour la consultation des
MISEN ;

Mission n°2 : Analyse et synthése des avis des partenaires et du public sur le
projet de PDM 2028-2033 ;

Mission n°3 : Production du contenu des différentes versions du document du
PDM 2028-2033 et import des mesures de la version définitive du PDM dans
I’outil national CYCLOPE.

: La réalisation des évaluations environnementales du SDAGE 2028-2033

PGRI 2028-2033 qui consiste en 3 missions :
Mission n°1 : Rédaction des versions initiales des rapports d’évaluation
environnementale du projet SDAGE et du projet PGRI 2028-2033 ;
Mission n°2 : Rédaction des mémoires en réponse aux avis de l‘autorité
environnementale sur le projet de SDAGE et du projet PGRI 2028-2033
(tranche optionnelle) ;
Mission n°3 : Production des versions définitives des rapports d’évaluation
environnementale et des déclarations environnementales du SDAGE et du PGRI
2028-2033.

Les structures impliquées dans le suivi de cette étude sont présentées dans le schéma ci-
dessous. Il présente les différentes relations que les prestataires auront a établir au titre
de la préparation et du suivi de cette étude et plus particulierement avec le chef de projet,
I’équipe projet, le COPIL, le STB, les groupes d’experts thématiques et les MISEN.
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EXPERTS THEMATIQUES

MISE A JOUR REDACTION
DISPOSITIONS SDAGE

COMMISSION  coOMMISSIONS
PLANIFICATION TERRITORIALES
VALIDATION

GT PRINCIPES
GT ORIENTATION A FONDAMENTAUX
‘GOUVERNANCE

GT ORIENTATION C
GESTION

QUANTITATIVE
GT ORIENTATION D

MILIEUX
AQUATIQUES

BUREAUX
D’ETUDES

PRODUCTION
DOCUMENTS SDAGE
ET PDM -
EVALUATIONS
ENVIRONNEMENTALES
SDAGE ET PGRI

GT ORIENTATION B
POLLUTIONS

EQUIPE PROJET

COORDINATION

INFORMATION
DOCUMENTS DOCUMENTS
SDAGE - PDM SDAGE - PDM

d

ARBITRAGE
- CONSIGNES

26 MISEN

PARTENAIRES

CONSOLIDATION
DES ACTIONS
PRIORITAIRES DES
PRE PAOT POUR MISE
A JOUR DU PDM

CONCERTATION
LOCALE

La composition et le fonctionnement des différentes structures de suivi sont précisés ci-

apres.

Une synthése des réunions par lot est proposée ci-dessous. Les réunions auront lieu soit
en présentiel au siége de I’Agence de I'eau a Toulouse ou soit en visioconférence.

Lots concernés

Catégorie et nombre minimal de
réunions sur toute la durée de la
prestation

Type de participation

Lot 1 Assistance a
maitrise d’ouvrage

18 réunions de I'équipe projet

Visioconférence

pour la coordination
du marché

5 réunions de COPIL

1% réunion en présentiel et
les autres réunions en
présentiel ou
visioconférence

4 réunions des instances (4 réunions de la
Commission Planification)

Visioconférence

Lot 2 Mise a jour du
SDAGE 2028-2033

18 réunions de I’équipe projet

Visioconférence

5 réunions techniques avec I’Agence de l'eau, la
DREAL de bassin et I'OFB

Visioconférence

25 réunions avec les 5 groupes d’experts
thématiques sur les principes fondamentaux et les
4 orientations du SDAGE (5 réunions par groupe
d’experts entre 2025 et 2027)

Visioconférence

5 réunions de COPIL

1% réunion en présentiel et
les autres réunions en
présentiel ou
visioconférence

8 réunions des instances (4 groupes miroir et 4
Commission Planification)

Visioconférence

Lot 3 Mise a jour du
PDM 2028-2033

18 réunions de I'équipe projet

Visioconférence

5 réunions techniques avec la DREAL de bassin,
des DREAL, des DDT(M) et I’Agence de I'eau

Visioconférence

5 réunions de COPIL

1% réunion en présentiel et
les autres réunions en
présentiel ou
visioconférence

3 réunions des instances (3 Commission
Planification)

Visioconférence

Lot 4 Evaluations
environnementales

16 réunions de I'équipe projet (8 réunions pour
|’évaluation environnementale SDAGE et 8

Visioconférence
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du SDAGE 2028-2033 | réunions pour |'évaluation environnementale PGRI
et du PGRI 2028- dont 3 réunions du groupe de travail PGRI)
2033

1% réunion en présentiel et
les autres réunions en
présentiel ou
visioconférence

3 réunions de COPIL

11 réunions des instances : 4 Commission
Planification, 5 Commission Inondation et 2 Visioconférence
Comité de bassin

\ 4.1. Suivi opérationnel du marché : I'’équipe projet

Un chef de projet en charge du pilotage général est désigné a I’Agence de |'eau au sein de
la direction Planification, Evaluation, Programme, Prospective, Etudes, Recherche
(PEPPER). Il sera l'interlocuteur principal des bureaux d’études prestataires.

Les prestataires travailleront en étroite collaboration avec une équipe projet chargée du
pilotage opérationnel du projet comme suit :

Suivi opérationnel du projet en fonction des missions a remplir par les prestataires
Respect des échéances

Analyse et controle des livrables

Préparation des arbitrages stratégiques pour le COPIL et le secrétariat technique de
bassin (STB)

L'équipe projet est composée par :

e La chef de projet SDAGE de I’Agence de I'eau
e La chargée de mission PDM de la DREAL de bassin

Le chargé de mission PGRI de la DREAL de bassin participera a I’équipe projet uniquement
lors des réunions de I’équipe projet du lot 4 relatif a I’évaluation environnementale du
PGRI.

Il est proposé la répartition suivante des réunions pour |I'équipe projet pour chacun des 4

lots :

e Lot 1 Assistance a maitrise d'ouvrage : le prestataire du lot 1 doit prévoir des
rencontres régulieres avec I'’équipe projet en tant que de besoin. Le prestataire doit
prévoir a minima 18 réunions avec I’équipe projet sur toute la durée de la prestation.

e Lot 2 Mise a jour du SDAGE 2028-2033 : le prestataire du lot 2 doit prévoir des
rencontres régulieres avec I'’équipe projet en tant que de besoin. Le prestataire doit
prévoir a minima 18 réunions avec I’équipe projet sur toute la durée de la prestation.

e Lot 3 Mise a jour du PDM 2028-2033 : le prestataire du lot 3 doit prévoir des rencontres
régulieres avec |’équipe projet en tant que de besoin. Le prestataire doit prévoir a
minima 18 réunions avec I'équipe projet sur toute la durée de la prestation.

e Lot 4 Evaluations environnementales du SDAGE 2028-2033 et du PGRI 2028-2033:le
prestataire du lot 4 doit prévoir des rencontres régulieres avec I'équipe projet en tant
gue de besoin. Le prestataire doit prévoir a minima 16 réunions avec I’équipe projet
sur toute la durée de la prestation. Les réunions se répartissent de la maniére suivante :
8 réunions pour [I'évaluation environnementale du SDAGE et 8 réunions pour
I’évaluation environnementale PGRI dont 3 réunions du groupe de travail PGRI (qui
réunit les DREAL, les DDT, I’Agence de l'eau, la délégation de bassin de I'OFB et la
DRAAF).

Le directeur en charge de la planification de I’Agence de I'eau, le responsable Planification-
Connaissance-PGRI de la DREAL de bassin et la responsable de la délégation de bassin de
I’'OFB seront sollicités en tant que de besoin sur des arbitrages opérationnels liés a cette
étude. Les réunions du groupe technique Planification (GTP), qui réunit les référents
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Planification de I’Agence de I'eau, la DREAL de bassin et I'OFB, sont organisées tous les
mois et pourront étre utilisées a cet effet si nécessaire.

Chacune des réunions organisées avec |'équipe projet sera précédée d’une réunion de
préparation en visioconférence avec la chef de projet SDAGE de I’Agence de l'eau, au
minimum 7 jours calendaires avant I'envoi du dossier de séance aux membres de |'équipe
projet. L'objet de ces réunions sera notamment d’établir I'ordre du jour des réunions de
I’équipe projet et de valider le dossier de séance préparé au préalable par le prestataire du
lot 1 assisté par les autres prestataires des lots 2, 3 et 4 lorsqu'’ils sont concernés par
I'ordre du jour.

Le dossier de séance (si nécessaire) des réunions de I'équipe projet sera ensuite adressé
par le prestataire du lot 1 a minima 5 jours ouvrés avant la réunion aux membres.

Le prestataire du lot 1 devra assurer |I'animation des réunions de |I'équipe projet et en
rédiger les relevés de conclusion qui seront transmis sous 7 jours calendaires. Un effort de
clarté et de synthése sera demandé.

4.2. Suivi technique du marché : les groupes d’experts thématiques
pour la mise a jour du SDAGE

L'équipe projet sera accompagnée pour les questions métiers par des groupes d’experts
thématiques pour la mise a jour du chapitre des orientations et dispositions du prochain
SDAGE 2028-2033 qui seront les correspondants techniques du prestataire du lot 2 SDAGE.

La mission n°1 du prestataire du lot 2 consiste a co-animer, avec les pilotes du groupe
technique Planification (GTP - Agence de I'eau, DREAL de bassin et OFB), les 5 groupes
d’experts thématiques sur les principes fondamentaux et les orientations du SDAGE 2028-
2033 :

GT Principes fondamentaux

GT Orientation A Gouvernance - Connaissance - Economie
GT Orientation B Pollutions ponctuelles et diffuses - Littoral
GT Orientation C Gestion quantitative

GT Orientation D Milieux aquatiques

Ces 5 groupes d’experts thématiques sont composés d’experts de I’Agence de I'eau, de la
DREAL de bassin, de I'OFB, de la DRAAF et de I'ARS.

Cing pilotes au sein du groupe technique Planification (GTP - Agence de |'eau, DREAL de
bassin et OFB) sont désignés pour chacun des 5 groupes d’experts thématiques.

Les experts thématiques sont chargés de travailler sur les orientations et les dispositions
du SDAGE 2028-2033 selon les principes fixés par la Commission planification du Comité
de bassin du 17 juin 2025 d’avoir un SDAGE resserré, plus stratégique, plus opérationnel,
plus efficient et centré sur les dispositions ayant une plus-value (dispositions proposant
une vision spécifigue et adaptée aux enjeux du bassin, dispositions impactant la
compatibilité de différents documents dans le domaine de I'eau et dispositions définissant
des politiques publiques et leur pilotage) :

e Procéder a une actualisation technique, liée a I'amélioration de connaissance, la prise
en compte de nouveaux plans nationaux ou de nouvelles doctrines bassin depuis mars
2022, au retour d’expérience et aux résultats des cycles précédents (prise en compte
des bilans, résultats des « suites a donner » du SDAGE 2022-2027,...) ;

e Améliorer 'applicabilité des dispositions du SDAGE 2028-2033 pour veiller a les rendre
plus opérationnelles et les simplifier si nécessaire,

e Proposer, quand cela est possible, des cibles a atteindre dans les dispositions du SDAGE
pour permettre d’améliorer le suivi du SDAGE 2028-2033,

e Veiller au bon niveau de rédaction des dispositions du SDAGE vis-a-vis de la portée
juridique du SDAGE. A noter que I'analyse juridique des dispositions du SDAGE ne fait
pas partie du présent marché et fera I'objet d’une autre prestation.
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Les réunions avec les groupes d’experts thématiques seront programmeées en fonction des
besoins sur la mise a jour du SDAGE. Elles sont envisagées a minima 5 fois durant le
marché comme suit et sur un format d’'une demi-journée par groupe thématique :

e Au partage des dispositions du SDAGE 2022-2027 ayant une plus-value qui auront été
validées par la Commission Planification du Comité de bassin (octobre - novembre
2025),

e Ala mise a jour de la rédaction des dispositions du SDAGE des principes fondamentaux
et des 4 orientations en vue d'un examen par les instances (octobre - novembre 2025),

e A lanalyse et a des propositions de prise en compte des avis de |'autorité
environnementale, des partenaires et du public (avril - juin 2027).

Le prestataire du lot 2 SDAGE sera chargé en lien étroit avec chacun des 5 pilotes du GTP
des groupes d’experts d’organiser et de co-animer les réunions des groupes d’experts, de
rédiger les comptes-rendus des réunions des groupes d’experts, de coordonner la
production des groupes d’experts, de vérifier la conformité du rendu vis-a-vis des
consignes du GTP, de s’assurer du respect du calendrier et d’adresser si nécessaire les
demandes d'arbitrages au GTP voire du STB.

Chacune de ces réunions co-organisées par le pilote du groupe d’experts et le prestataire
du lot 2 associant les groupes d’experts thématiques sera précédée d’'une réunion
téléphonique de préparation entre la chef de projet SDAGE de I’Agence de l'eau, les 5
pilotes des groupes d’experts et le prestataire du lot 3 SDAGE, 7 jours avant I'envoi du
dossier de séance aux membres des groupes d’experts thématiques. L'objet de ces
réunions sera notamment d’établir I'ordre du jour des réunions des groupes d’experts et
de valider les attendus du dossier de séance préparé par le prestataire du lot 2 SDAGE.

Le dossier de séance des réunions produit par le pilote du groupe avec les contributions du
groupe d’experts sera ensuite adressé par le prestataire du lot 2 SDAGE a minima 5 jours
calendaires avant la réunion aux membres des groupes d’experts thématiques. Le
prestataire du lot 2 SDAGE devra rédiger les relevés de conclusion des réunions des
groupes d’experts qui seront transmis sous 7 jours calendaires. Un effort de clarté et de
synthése sera demandé au prestataire.

Le prestataire du lot 2 SDAGE doit produire au final le chapitre relatif aux orientations et
dispositions du SDAGE 2028-2033.

4.3. Comité de pilotage

Le pilotage stratégique relévera d’'un comité de pilotage (COPIL). Il sera en charge du bon
déroulement général de I'étude en fonction des objectifs fixés, des décisions et arbitrages
stratégiques.

Il aura la charge :

e Des arbitrages stratégiques identifiés dans le planning des travaux du SDAGE, du PDM
et des évaluations environnementales du SDAGE et du PGRI ;
e De la validation des livrables clés.

Il sera composé par :

e Le directeur de la direction Planification Evaluation Programme Prospective Etudes et
Recherche de I’Agence de I'eau

Le responsable Planification-Connaissance-PGRI de la DREAL de bassin

La responsable de la délégation de bassin Adour-Garonne de I'OFB

La coordonnatrice du STB de I’Agence de I'eau

La chef de projet du SDAGE de I’Agence de |'eau

La chargée de mission PDM de la DREAL de bassin

Le chargé de mission PGRI de la DREAL de bassin

L'adjoint du département des Interventions et de I’'Expertise Eau et Milieux (DIEEM) de
I’Agence de |'eau.
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Les prestataires des lots 1, 2 et 3 doivent prévoir a minima de participer a 5 réunions de
COPIL sur la durée de |'étude et le prestataire du lot 4 Evaluations environnementales
SDAGE et PGRI doit prévoir de participer a 3 réunions de COPIL sur la durée de I'étude. Le
planning suivant est suggéré :

e Une réunion en novembre 2025 sur les arbitrages des groupes d’experts thématiques
pour la mise a jour des dispositions du projet SDAGE,

e Une réunion en janvier 2026 sur la V1 des orientations du projet SDAGE avant examen
par les instances et I'avancement des travaux sur le projet PDM et les évaluations
environnementales du projet SDAGE et du projet PGRI,

e Une réunion en avril 2026 sur la V2 des orientations du projet SDAGE, la V1 du projet
PDM et les rapports des évaluations environnementales du projet SDAGE et du projet
PGRI avant examen par les instances,

e Une réunion en juin 2027 sur la synthése des avis de |'autorité environnementale, des
partenaires et du public et les propositions de prise en compte de ces avis,

e Une réunion en octobre 2027 sur les documents définitifs du SDAGE, du PDM et des
rapports environnementaux du SDAGE et du PGRI.

Les prestataires des Iqts 1, 2, 3 et 4 participeront en présentiel au siege de I'Agence de
I’eau a Toulouse a la 1° réunion du COPIL et en présentiel ou en visioconférence pour les
autres réunions de COPIL.

Le prestataire du lot 1 en lien avec les prestataires des lots 2, 3 et 4 assistera la chef de
projet SDAGE de I’Agence de |'eau dans la préparation de I'ordre du jour et l'identification
des points d’arbitrage a soumettre au COPIL.

Le dossier de séance des réunions du COPIL sera adressé par la chef de projet SDAGE de
I’Agence de I'eau a minima 5 jours calendaires avant la réunion aux membres du COPIL.
La chef de projet SDAGE de I’Agence de I'eau animera les réunions du COPIL. Le prestataire
du lot 1 rédigera les comptes rendus qui seront transmis sous 7 jours calendaires. Une
diffusion des comptes rendus sera également effectuée auprés des groupes des experts
thématiques par les 5 pilotes des groupes d’experts.

4.4.Instances: Comité de bassin, Comité planification et
Commission Inondation

e La mise a jour du SDAGE, du PDM et I'évaluation environnementale du SDAGE
sont sous la responsabilité de la Commission Planification du Comité de bassin
et du groupe de travail de la Commission Planification dénommé « le groupe
miroir »,

Les prestataires du lot 1 Assistance maitrise d’ouvrage et du lot 4 Evaluation
environnementale SDAGE doivent participer en visioconférence a 4 réunions de la
Commission Planification du Comité de bassin. Le prestataire du lot 2 SDAGE doivent
participer en visioconférence a 8 réunions d’instances (4 réunions du groupe miroir et
4 réunions de la Commission Planification du Comité de bassin). Le prestataire du lot 3
PDM doit participer en visioconférence a 3 réunions de la Commission Planification du
Comité de bassin.

Le calendrier indiqué ci-dessous est donné a titre indicatif et est susceptible d’évoluer :

— Une réunion du groupe miroir en février 2026 sur la V1 du projet SDAGE 2028-
2033 ;

— Une réunion de la Commission Planification en mars 2026 sur la V1 du projet
SDAGE 2028-2033 ;

— Une réunion du groupe miroir en mai 2026 sur la V2 du projet SDAGE 2028-
2033 et la V1 du projet PDM 2028-2033 ;

— Une réunion de la Commission Planification en juin 2026 sur la V2 du projet
SDAGE 2028-2033, la V1 du projet PDM 2028-2033 et I'évaluation
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environnementale du projet de SDAGE en vue de leur adoption par le comité
de bassin de juillet 2026 ;

— Une réunion du groupe miroir en septembre 2027 sur la restitution des avis et
les propositions de prise en compte des avis de |'autorité environnementale,
des partenaires et du public suite aux consultations ;

— Uneréunion de la Commission Planification en septembre 2027 sur la restitution
des avis et l'arbitrage de la prise en compte des avis de l'autorité
environnementale, des partenaires et du public suite aux consultations ;

— Une réunion du groupe miroir en octobre 2027 sur les versions définitives du
SDAGE 2028-2033 et du PDM 2028-2033 ;

— Une réunion de la Commission Planification en novembre 2027 sur les versions
définitives du SDAGE 2028-2033 et du PDM 2028-2033 et de I|'évaluation
environnementale du SDAGE en vue de leur adoption par le comité de bassin
de décembre 2027.

e La mise a jour du PGRI et son évaluation environnementale sont sous la
responsabilité de la Commission Inondation du Comité de bassin.

Le prestataire du lot 4 Evaluation environnementale PGRI doit prévoir de participer en
visioconférence a 5 réunions de la Commission Inondation du Comité de bassin.

Le calendrier indiqué ci-dessous est donné a titre indicatif et est susceptible d’évoluer :

— Une réunion de la Commission Inondation en décembre 2025 sur la V1 du projet
PGRI 2028-2033 ;

— Une réunion de la Commission Inondation en mars 2026 sur la V2 du projet
PGRI 2028-2033 ;

— Une réunion de la Commission Inondation en juin 2026 sur la V3 du projet PGRI
2028-2033 et I'évaluation environnementale du projet de PGRI en vue de leur
adoption par le comité de bassin de juillet 2026 ;

— Une réunion de la Commission Inondation en septembre 2027 sur la restitution
des avis et l'arbitrage de la prise en compte des avis de lautorité
environnementale, des partenaires et du public suite aux consultations ;

— Une réunion de la Commission Inondation en novembre 2027 sur la version
définitive du PGRI 2028-2033 et de I’évaluation environnementale du PGRI en
vue de leur adoption par le comité de bassin de décembre 2027.

e L'adoption des projets de SDAGE et de PGRI 2028-2033 et de leurs versions
définitives sont sous la responsabilité du Comité de bassin.

Le prestataire du lot 4 Evaluations environnementales du SDAGE et du PGRI doit prévoir
de participer en visioconférence a 2 réunions du Comité de bassin.

Le calendrier indiqué ci-dessous est donné a titre indicatif et est susceptible d’évoluer :
— Une réunion du Comité de bassin en juillet 2026 pour |'adoption du projet de
SDAGE 2028-2033 et du projet PGRI 2028-2033 ;
— Une réunion du Comité de bassin en décembre 2027 pour l'adoption des
versions définitives du SDAGE 2028-2033 et du PGRI 2028-203.

4.5. Plateforme d’échange via internet

Le prestataire du lot 1 proposera dans son offre une plateforme de travail collaboratif et
d’échange documentaire dédiée au projet et simple d'utilisation du type sharepoint. Tous
les documents doivent étre présents sur cette plateforme sans exception. Le volume de
données important et les nombreux intervenants dispersés géographiquement sur le bassin
nécessitent la mise en place de cette plateforme. Elle permettra de collaborer a travers
une communication efficace, toujours a jour et d’assurer une tragabilité des échanges et
des versions de documents. Cette plateforme sera également utilisée par tous les
intervenants y compris les prestataires des lots 2, 3 et 4. Il conviendra de bien distinguer
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les documents de travail des documents finaux. Les droits d’accés doivent permettre de
sélectionner les personnes qui ont accés aux documents de travail des documents finalisés.

L'’Agence de I'eau Adour-Garonne et la DREAL de bassin s’engagent a fournir aux titulaires
de chacun des lots, a la notification du marché toutes les informations en leur possession
jugées utiles par ces derniers. A titre indicatif, seront disponibles :

e Lots1,2,3et4:

— Instruction nationale sur la mise a jour du SDAGE et du PDM 2028-2033

— Documents cadres et de travail du bassin Adour-Garonne :

» Documents du SDAGE 2022-2027, ses annexes et ses 8 documents
d’accompagnement

= Document du PDM 2022-2027 et ses annexes

*» Plaquette de vulgarisation du SDAGE et du PDM 2022-2027

= Bilan intermédiaire du PDM 2022-2027

= Note de cadrage du STB pour la mise a jour du SDAGE et du PDM 2028-2033

» Cadrage de la Commission Planification pour la mise a jour du SDAGE et du
PDM 2028-2033

*  Projet document définitif des enjeux pour I'eau (ou questions importantes)
suite a la consultation des partenaires et du public

» Synthése des avis des partenaires et du public issus de la consultation sur le
document projet des enjeux pour I'eau (ou questions importantes)

* Projet document de I'état des lieux 2025

» Recommandations de la commission européenne pour le 4¢ cycle de la DCE de
son rapport d’évaluation du 3¢ cycle DCE

» Jugements sur le SDAGE 2022-2027 Adour-Garonne et sur les SDAGE 2022-
2027 des autres bassins

e Lot 2 SDAGE : Documents cadres du niveau national :
— Arrété national relatif au contenu du SDAGE 2028-2033
— Guide national des dérogations du SDAGE 2028-2033

e Lot 3 PDM : Guide national du PDM 2028-2033

e Lot 4 Evaluations environnementales du SDAGE et du PGRI :

— Rapports environnementaux et résumés non techniques des SDAGE et PGRI
2022-2027 du bassin Adour-Garonne

— Avis de l'autorité environnementale sur les projets SDAGE et PGRI 2022-2027

— Tableau de bord du SDAGE 2022-2027

— Bilans intermédiaires du PDM et du PGRI 2022-2027

— Etat des lieux 2025 et enjeux pour I'eau préalables au SDAGE 2028-2033

— Evaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI), liste des territoires a
risques important d‘inondation (TRI) et document des questions importantes
en matiére de gestion des risques d‘inondation du PGRI 2028-2033

Une articulation entre les différents lots 1, 2, 3 et 4 est nécessaire. Les éléments ci-dessous
permettent d’avoir une vue d’ensemble des articulations entre les différents lots.

Ces éléments sont repris dans les missions de chaque lot.

6.1. Retour d'expérience

Chaque prestataire des lots 2 SDAGE, 3 PDM et 4 Evaluations environnementales devra
produire une synthése de retour d’expérience sur le travail réalisé (points positifs, limites
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rencontrées et pistes d’amélioration) afin de la transmettre au prestataire du lot 1
Assistance a maitrise d’ouvrage pour qu'il en fasse une synthése finale. Un point d’étape
de ce retour d’expérience est prévu tous les 6 mois entre les prestataires des lots 1, 2, 3
et 4 : chaque prestataire doit fournir une note a ces points d’'étape.

6.2. Mise a jour du SDAGE 2028-2033 et articulation avec le PDM et
I’évaluation environnementale du SDAGE

2 prestataires sont chargés de mettre a jour le SDAGE et le PDM 2028-2033 :
e Le prestataire du lot 2 est chargé de mettre a jour le document du SDAGE, ses
annexes et ses documents d’accompagnement ;
e Le prestataire du lot 3 est chargé de mettre jour le document PDM.

Le prestataire du lot 4 est chargé de produire les rapports environnementaux du SDAGE
et du PGRI 2028-2033.

e Articulation entre les prestataires du lot 2 SDAGE et du lot 3 PDM

Le prestataire du lot 2 SDAGE devra informer régulierement le prestataire du lot 3 PDM
sur les modifications apportées dans le document du SDAGE 2028-2033 notamment sur
les dispositions du SDAGE car certaines références relatives au SDAGE sont mentionnées
dans le document du PDM.

Les prestataires du lot 2 SDAGE et du lot 3 PDM réaliseront une analyse et une synthése
des avis des partenaires institutionnels et du public sur les projets de SDAGE et de PDM
2028-2033. Les prestataires du lot 2 et du lot 3 proposeront une structure similaire de la
base des avis des partenaires et du public et des modalités similaires de traitement de ces
avis.

Le prestataire du lot 3 PDM devra produire un résumé du projet PDM 2028-2033 et un
résumé de la version définitive du PDM pour le document d’accompagnement 3 du SDAGE
2028-2033 relatif au résumé du PDM, conformément a l'arrété national relatif au contenu
du SDAGE. Le prestataire du lot 3 devra transmettre au prestataire du lot 2 SDAGE les 2
versions du résumé du PDM 2028-2033 afin qu'il les intégre dans le document
d’accompagnement 3 du SDAGE.

e Articulation entre les prestataires du lot 2 SDAGE et du lot 4 Evaluation
environnementale du SDAGE

Le prestataire du lot 2 SDAGE devra informer réguliéerement le prestataire du lot 4
Evaluation environnementale SDAGE sur les modifications apportées dans le document du
SDAGE 2028-2033 notamment sur les dispositions du SDAGE dans la mesure ou le rapport
environnemental du SDAGE doit mentionner les différentes modifications dans les travaux
de mise a jour du SDAGE.

Le prestataire du lot 4 Evaluation environnementale du SDAGE devra produire la
déclaration environnementale et la transmettre au prestataire du lot 2 SDAGE afin qu’il
I'intéegre dans le document d’accompagnement 6 du SDAGE relatif au résumé de la
consultation du public et des partenaires institutionnels, conformément a |'arrété national
relatif au contenu du SDAGE.

6.3. Format et versions des documents a produire

Les prestataires des lots 1, 2, 3 et 4 doivent produire des documents non maquettés mais
devront prendre la charte graphique définie et les modéles de document du SDAGE et du
PDM 2028-2033.

Les prestataires des lots 1, 2, 3 et 4 doivent fournir I'ensemble des illustrations (cartes,
graphes, schémas...) présentes dans les documents dans une qualité exploitable ensuite
par I’Agence de |'eau.

Les prestataires des lots 1, 2, 3 et 4 doivent également prévoir de produire plusieurs
versions des documents jusqu’a validation par I’équipe projet.
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La prestation d'impression pour la communication interne ou externe des documents du
SDAGE et du PDM 2028-2033 et des rapports environnementaux du SDAGE et du PGRI
2028-2033 ne font donc pas partie du périmétre des prestations des lots 1, 2, 3 et 4 du
présent marché dans la mesure ou I’Agence de |’'eau dispose d’'un marché a cet effet.

Le lot 1 consiste a accompagner les chefs de projet du SDAGE de I’Agence de I'eau et du
PDM de la DREAL de bassin pour coordonner la réalisation des lots 2, 3 et 4 du marché. Le
prestataire doit :

e définir I'organisation générale et suivre les outils de suivi de lots 2, 3 et 4 : définition
et suivi du planning général en cohérence avec les plannings définis par les autres lots,
suivi de I'avancement des 3 lots ;

e préparer et animer les réunions de I'’équipe projet : préparation des ordres du jour,
envoi des supports, animation des réunions, rédaction des compte rendus ;

e préparer et participer aux réunions du comité de pilotage : préparation des ordres du
jour en lien avec les 2 chefs de projet et les prestataires des lots 2, 3 et 4, préparation
des supports, participation aux réunions en présentiel ou en visioconférence, rédaction
des compte rendus ;

e participer en visioconférence aux réunions de la Commission Planification du comité de
bassin.

Une attention particuliere est attendue du prestataire du lot 1 sur la cohérence des livrables
avec les arbitrages retenus et sur le respect des échéances.

Le prestataire du lot 1 devra :

e mettre a disposition une plateforme de travail collaboratif et d’échange documentaire
dédiée au projet et simple d'utilisation de type sharepoint pour tous les intervenants y
compris les prestataires des lots 2, 3 et 4 ;

e produire une synthése des évolutions sur tous les volets du SDAGE et du PDM 2028-
2033 (choix techniques, arbitrages...) ;

e produire une synthése de retour d’expérience sur les aspects organisationnels et
techniques (points positifs, difficultés rencontrées et pistes d’amélioration) sur la base
des éléments qui seront fournis par les prestataires des lots 2, 3 et 4. Un point d’étape
de ce retour d’expérience est prévu tous les 6 mois entre les prestataires des lots 1, 2,
3 et 4 : chaque prestataire doit fournir une note a ces points d’étape.

Le prestataire du lot 1 devra participer aux réunions suivantes :

Catégorie et nombre minimal de
Lots concernés réunions sur toute la durée de la Type de participation
prestation

Lot 1 Assistance a
maitrise d’ouvrage
pour la coordination
du marché

18 réunions de I'équipe projet Visioconférence

1% réunion en présentiel et
les autres réunions en
présentiel ou
visioconférence

5 réunions de COPIL

4 réunions des instances (4 réunions de la

. N Visioconférence
Commission Planification)
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La Commission Planification du Comité de bassin du 17 juin 2025 a fixé les principes de
mise a jour du SDAGE 2028-2033 :

La mise a jour du SDAGE doit conduire a un document resserré, plus stratégique,
plus opérationnel et plus efficient pour I'atteinte des objectifs qui seront fixés ;

La mise a jour du SDAGE soit centrée sur les dispositions du SDAGE ayant une
plus-value, c’est a dire sur :

— les dispositions proposant une vision spécifique et adaptée aux enjeux du
bassin, au-dela du cadre reglementaire ;

— les dispositions impactant la compatibilité de différents documents, plans et
programmes (documents d’urbanisme, SAGE, etc.) et les décisions dans le
domaine de l'eau ;

— les dispositions définissant des politiques publiques et leur pilotage.

Le STB a engagé un travail d’analyse des dispositions du SDAGE actuel 2022-
2027 et a lancé une consultation des MISEN a ce sujet. Ces résultats seront
présentés a la Commission Planification du 25 septembre 2025 pour ainsi définir la
feuille de route pour la mise a jour des dispositions du prochain SDAGE 2028-2033.

Le SDAGE devra prendre en compte les nouveaux éléments de connaissance
comme le plan national eau, les enjeux pour I'eau du bassin, |'état des lieux du bassin
mis a jour, les stratégies thématiques bassin (transition agroécologique, captages
dégradés par les pollutions diffuse, sobriété, continuité écologique, SFN, réutilisation
des eaux non conventionnelles...) ainsi que les éléments de bilan disponibles (bilan
intermédiaire du PDM 2022-2027, bilan des 8 stratégies territoriales, tableau de bord
annuel du SDAGE 2022-2027, rapport de la mise en ceuvre des SDAGE de la
commission européenne, jugements relatifs aux contentieux des SDAGE-PDM 2022-
2027 en Adour-Garonne et en France,...).

Les travaux de mise a jour du SDAGE et du PDM 2028-2033 débuteront mi 2025 pour une
livraison technique en janvier 2026 pour le document projet du SDAGE et en avril 2026
pour le document projet du PDM en vue d’une consultation des instances jusqu’en juillet
2026 puis soumis a l'autorité environnementale a partir d'ao(it 2026 et la consultation du
public et des partenaires a partir de novembre 2026. Les documents du SDAGE et du PDM
post consultation devront étre validés par les instances en décembre 2027.

Le lot 2 relatif a la mise a jour du SDAGE 2028-2033 comporte 4 missions définies ci-
apres :

Mission n°1 : Co-animation des groupes d’experts thématiques sur les orientations et
dispositions du SDAGE 2028-2033 ;

Mission n°2 : Production des justifications génériques détaillées des objectifs moins
stricts du SDAGE 2028-2033 ;

Mission n°3 : Analyse et synthése des avis de l|'‘autorité environnementale, des
partenaires et du public sur le projet de SDAGE 2028-2033 ;

Mission n°4 : Production des différentes versions des documents du SDAGE 2028-2033
et des supports de vulgarisation.

Le prestataire du lot 2 devra participer aux réunions suivantes :

Catégorie et nombre minimal de
Lots concernés réunions sur toute la durée de la Type de participation
prestation
18 réunions de I'équipe projet Visioconférence
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Lot 2 Mise a jour du 5 réunions techniques avec I’Agence de l'eau, la
SDAGE 2028-2033 DREAL de bassin et I'OFB

25 réunions avec les 5 groupes d’experts
thématiques sur les principes fondamentaux et les
4 orientations du SDAGE (5 réunions par groupe
d’experts entre 2025 et 2027)

Visioconférence

Visioconférence

1é réunion en présentiel et
les autres réunions en
présentiel ou
visioconférence

5 réunions de COPIL

8 réunions des instances (4 réunions du groupe
miroir et 4 réunions de la Commission Visioconférence
Planification)

8.1. Mission n°1 : Co-animation des groupes d’'experts thématiques
sur les orientations et dispositions du SDAGE 2028-2033

La mission n°1 du prestataire du lot 2 consiste a co-animer, avec les pilotes du groupe
technique Planification (GTP - Agence de I'eau, DREAL de bassin et OFB), les 5 groupes
d’experts thématiques sur les principes fondamentaux et les orientations du SDAGE 2028-
2033 :

GT Principes fondamentaux

GT Orientation A Gouvernance - Connaissance - Economie
GT Orientation B Pollutions ponctuelles et diffuses - Littoral
GT Orientation C Gestion quantitative

GT Orientation D Milieux aquatiques

Ces 5 groupes d’experts thématiques sont composés d’experts de I’Agence de I'eau, de la
DREAL de bassin, de I'OFB, de la DRAAF et de I’ARS.

Cinq pilotes au sein du groupe technique Planification (GTP - Agence de I'eau, DREAL de
bassin et OFB) sont désignés pour chacun des 5 groupes d’experts thématiques.

Les experts thématiques sont chargés de travailler sur les orientations et les dispositions
du SDAGE 2028-2033 selon les principes fixés par la Commission planification du Comité
de bassin du 17 juin 2025 d’avoir un SDAGE resserré, plus stratégique, plus opérationnel,
plus efficient et centré sur les dispositions ayant une plus-value (dispositions proposant
une vision spécifique et adaptée aux enjeux du bassin, dispositions impactant la
compatibilité de différents documents dans le domaine de I'eau et dispositions définissant
des politiques publiques et leur pilotage) :

e Procéder a une actualisation technique, liée a I'amélioration de connaissance, la prise
en compte de nouveaux plans nationaux ou de nouvelles doctrines bassin depuis mars
2022, au retour d’expérience et aux résultats des cycles précédents (prise en compte
des bilans, résultats des « suites a donner » du SDAGE 2022-2027,...) ;

e Améliorer I'applicabilité des dispositions du SDAGE 2028-2033 pour veiller a les rendre
plus opérationnelles et les simplifier si nécessaire,

e Proposer, quand cela est possible, des cibles a atteindre dans les dispositions du SDAGE
pour permettre d’améliorer le suivi du SDAGE 2028-2033,

e Veiller au bon niveau de rédaction des dispositions du SDAGE vis-a-vis de la portée
juridique du SDAGE. A noter que I'analyse juridique des dispositions du SDAGE ne fait
pas partie du présent marché et fera I'objet d’'une autre prestation.

Les réunions avec les groupes d’experts thématiques seront programmeées en fonction des
besoins sur la mise a jour du SDAGE. Elles sont envisagées a minima 5 fois durant le
marché comme suit et sur un format d’'une demi-journée par groupe thématique :

e Au partage des dispositions du SDAGE 2022-2027 ayant une plus-value qui auront été
validées par la Commission Planification du Comité de bassin (octobre - novembre
2025),
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e Ala mise a jour de la rédaction des dispositions du SDAGE des principes fondamentaux
et des 4 orientations en vue d'un examen par les instances (octobre - novembre 2025),

e A lanalyse et a des propositions de prise en compte des avis de |'autorité
environnementale, des partenaires et du public (avril - juin 2027).

Le prestataire du lot 2 SDAGE sera chargé en lien étroit avec chacun des 5 pilotes du GTP
des groupes d’experts d’organiser et de co-animer les réunions des groupes d’experts, de
rédiger les comptes-rendus des réunions des groupes d’experts, de coordonner la
production des groupes d’experts, de vérifier la conformité du rendu vis-a-vis des
consignes du GTP, de s’assurer du respect du calendrier et d’adresser si nécessaire les
demandes d'arbitrages au GTP voire du STB.

Chacune de ces réunions co-organisées par le pilote du groupe d’experts et le prestataire
du lot 2 associant les groupes d’experts thématiques sera précédée d’une réunion
téléphonique de préparation entre la chef de projet SDAGE de I’Agence de l'eau, les 5
pilotes des groupes d’experts et le prestataire du lot 3 SDAGE, 7 jours avant l'envoi du
dossier de séance aux membres des groupes d’experts thématiques. L'objet de ces
réunions sera notamment d’établir I'ordre du jour des réunions des groupes d’experts et
de valider les attendus du dossier de séance préparé par le prestataire du lot 2 SDAGE.

Le dossier de séance des réunions produit par le pilote du groupe avec les contributions du
groupe d’experts sera ensuite adressé par le prestataire du lot 2 SDAGE a minima 5 jours
calendaires avant la réunion aux membres des groupes d’experts thématiques. Le
prestataire du lot 2 SDAGE devra rédiger les relevés de conclusion des réunions des
groupes d’experts qui seront transmis sous 7 jours calendaires. Un effort de clarté et de
synthése sera demandé au prestataire.

Le prestataire du lot 2 SDAGE devra produire au final le chapitre relatif aux orientations et
dispositions des différentes versions du projet SDAGE 2028-2033 et de sa version
définitive.

8.2. Mission n°2 : Production des justifications génériques
détaillées des typologies des objectifs moins stricts du SDAGE
2028-2033

Dans son rapport d’évaluation du 3¢ cycle DCE, la commission européenne recommande
aux bassins francais de mieux justifier a la masse d’eau les dérogations aprés 2027 pour
les SDAGE 2028-2033.

La mission n°2 consiste pour le prestataire du lot 2 a produire des justifications génériques
détaillées pour chacune des typologies des objectifs moins stricts (OMS) qui seront
retenues pour le SDAGE 2028-2033 et selon le cadrage national en cours de définition.

Le SDAGE 2022-2027 du bassin Adour-Garonne comporte :

e 4 typologies pour les objectifs moins stricts des masses d’eau superficielles (3
typologies pour l'objectif d’état écologique et 1 typologie pour |‘objectif d’état
chimique) ;

e 2 typologies pour les objectifs moins stricts des masses d’eau souterraine (1 typologie
pour l'objectif d’état chimique et 1 typologie pour I'objectif d’état quantitatif).

Les typologies et les argumentaires des objectifs moins stricts du SDAGE 2022-2027 sont
décrits dans le chapitre 5 relatif aux objectifs du SDAGE qui est accessible sur le site
internet de I’Agence de I'eau Adour-Garonne : https://eau-
grandsudouest.fr/sites/default/files/2022-04/SDAGE%202022-
2027%20ADOUR%20GARONNE.pdf

Le prestataire du lot 2 doit rédiger des argumentaires détaillés pour chacune des typologies
des objectifs moins stricts qui seront retenues pour le SDAGE 2028-2033 sur la base des
argumentaires des typologies des objectifs moins stricts du SDAGE 2022-2027 du bassin
Adour-Garonne et des SDAGE 2022-2027 des autres bassins, de la connaissance disponible
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sur les pressions correspondantes a ces typologies et tout élément mobilisable pour
renforcer les argumentaires permettant de justifier les objectifs moins stricts du SDAGE
2028-2033.

Les argumentaires détaillés des typologies des objectifs moins stricts doivent étre finalisés
par le prestataire du lot 2 afin qu’il intégre une synthése de ces argumentaires dans le
chapitre relatif aux objectifs du SDAGE de la version 1 du projet de SDAGE pour décembre
2025.

Les commissions territoriales, les bassins versants de gestion et les masses d’eau
superficielles et souterraines sont présentés en annexe n°1 du cahier des charges.

8.3. Mission n°3 : Analyse et synthese des avis de I'autorité
environnementale, des partenaires et du public sur le projet de
SDAGE 2028-2033

Le projet de SDAGE 2028-2033 doit étre soumis a l'avis de l'autorité environnementale
pour 3 mois d’ao(it a octobre 2026.

De plus, les projets de SDAGE et de PDM 2028-2033 doivent étre soumis a la consultation
des partenaires institutionnels pour 4 mois de novembre 2026 a mars 2027 et mis a la
disposition du public pour 6 mois de novembre 2026 a mai 2027.

La mission n°3 consiste pour le prestataire du lot 2 a :

e Produire un tableau des avis formulés par I'autorité environnementale et les partenaires
(avis déposé dans un formulaire du site internet ou avis pdf déposé sur le formulaire
internet ou envoyé par mail) et un tableau des avis exprimés par le public (via un
guestionnaire internet et via un avis pdf envoyé par mail) sur le projet de SDAGE 2028-
2033 ; les avis doivent étre individualisés par structure, par principe fondamental, par
orientation et par disposition du SDAGE ;

e Analyser les avis de l'autorité environnementale en octobre 2026 puis les avis des
partenaires en avril 2027 et du public en juin 2027 ainsi que faire des propositions de
prise en compte de ces avis pour partage avec le groupe technique planification (GTP
- Agence de I'eau-DREAL-OFB) et pour validation par le secrétariat technique de bassin
(STB) ;

e Produire une synthése des avis de l'autorité environnementale, des partenaires et du
public et des propositions de prise en compte de ces avis entre avril et juin 2027 en
vue d'un examen par la Commission Planification de septembre 2027.

Pour mémoire, lors de la consultation sur les projets de SDAGE et PDM 2022-2027 : 149
partenaires (sur les 958 consultés, 15% de retour) s’étaient exprimés et avaient représenté
plus de 3000 remarques individualisées et 2342 personnes avaient participé a la
consultation du pubilic.

8.4. Mission n°4 : Production du contenu des différentes versions
des documents du SDAGE 2028-2033 et des supports de
vulgarisation

8.4.1. Production du contenu des versions du projet de SDAGE 2028-2033
et de sa version définitive

Le secrétariat technique de bassin (STB) est chargé de mettre a jour le document du
SDAGE 2028-2033, ses annexes et ses documents d’accompagnement.

Le prestataire du lot 2 doit tracer les évolutions de rédaction dans les différentes
versions des documents et produire en paralléele un tableau permettant de
synthétiser les évolutions opérées dans les différentes versions de documents.
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Entre décembre 2025 et décembre 2027 et sur la base des travaux des missions
précédentes, le prestataire du lot 2 va devoir produire a minima 8 versions des documents
du SDAGE 2028-2033 :

e Document projet du SDAGE, ses annexes et ses documents
d’accompagnement de décembre 2025 jusqu’a lI'adoption par le Comité de
bassin de juillet 2026 :

— Une version 0 du document projet du SDAGE avec tous les chapitres (a noter
gue la rédaction du chapitre sur les orientations et dispositions du SDAGE est
du ressort de la mission n°1 du lot 2) pour décembre 2025 en vue de I'examen
par le juriste dans le cadre de la prestation d’analyse juridique du SDAGE
(prestation qui ne fait pas partie du présent marché) et le secrétariat technique
de bassin (STB) en janvier 2026,

— Une version 1 du document projet du SDAGE avec tous les chapitres pour début
février 2026 en vue de l'examen par le groupe miroir de la Commission
Planification de février 2026,

— Une version 2 du document projet du SDAGE avec tous les chapitres pour fin
février 2026 en vue de I'examen par la Commission Planification de mars 2026,

— Une version 3 du document du SDAGE avec tous les chapitres, ses annexes et
ses documents d’accompagnement pour début mai 2026 en vue de I'examen
par le groupe miroir de la Commission Planification de mai 2026,

— Une version 4 du document du SDAGE avec tous les chapitres, ses annexes et
ses documents d‘accompagnement pour fin mai 2026 en vue de |I'examen par
la Commission Planification de juin 2026,

— Une version 5 du document du SDAGE avec tous les chapitres, ses annexes et
ses documents d’accompagnement vers le 20 juin 2026 en vue de I'examen par
le Comité de bassin en juillet 2026.

e Document définitif du SDAGE, ses annexes et ses documents
d’accompagnement intégrant la prise en compte des avis de I|'autorité
environnementale, des partenaires et du public, et des éventuelles évolutions
réglementaires ou du niveau bassin a partir d’octobre 2027 jusqu’a I’adoption
par le Comité de bassin de décembre 2027 :

— Une version 6 du document projet définitif du SDAGE avec tous les chapitres
pour octobre 2027 en vue de I'examen par le groupe miroir de la Commission
Planification d’octobre 2027,

— Une version 7 du document projet définitif du SDAGE avec tous les chapitres
pour début novembre 2027 en vue de I'examen par la Commission Planification
en novembre 2027,

— Une version 8 du document définitif du SDAGE avec tous les chapitres, ses
annexes et ses documents d'accompagnement pour mi-novembre 2027 en vue
de I'examen par le Comité de bassin de décembre 2027.

Il est proposé au prestataire du lot 2 de s’appuyer sur I’arrété national relatif au
contenu du SDAGE 2028-2033 et de reprendre le sommaire ci-dessous du
document du SDAGE 2022-2027 en |I'adaptant si nécessaire pour le document du
SDAGE 2028-2033 avec pour objectif de recentrer le document du SDAGE 2028-
2033 sur sa plus-value :

e Chapitre 1 : Les documents constitutifs du SDAGE

e Chapitre 2 : Objet, portée et procédure d'élaboration et de mise en ceuvre du SDAGE
2028-2033

Chapitre 3 : Les enjeux du bassin Adour-Garonne

Chapitre 4 : Le bilan du SDAGE 2022-2027 et I’évolution de I'état des eaux

Chapitre 5 : Les objectifs environnementaux du SDAGE 2028-2033

Chapitre 6 : Les principes fondamentaux d’action et les orientations et dispositions du
SDAGE 2028-2033
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Les annexes du SDAGE sont au nombre de 9 et doivent étre mises a jour par le
prestataire du lot 2 pour la version projet du SDAGE pour début mai 2026 et la
version définitive du SDAGE pour octobre 2027 :

Annexe 1 du chapitre 2 : Tableau de correspondance entre les mesures du
PDM et les orientations du SDAGE (20 pages) : ce tableau de correspondance entre
les mesures du PDM et les orientations du SDAGE sera mis a jour par le prestataire du
lot 3 PDM et sera transmis au prestataire du lot 2 SDAGE pour début mai 2026 ;

Annexe 2 du chapitre 2 : Dispositions communes au SDAGE et au PGRI 2028-
2033 (2 pages) : les dispositions communes au SDAGE et PGRI seront identifiées dans
le cadre de la mission n°1 du prestataire du lot 2 SDAGE. Cette annexe devra étre mise
a jour pour début mai 2026 pour le projet de SDAGE 2028-2033 et elle devra étre mise
a jour pour octobre 2027 pour la version définitive du SDAGE 2028-2033 ;

Annexe 3 du chapitre 2 : Articulation entre le SDAGE 2028-2033 Adour-
Garonne et le document stratégique de facade (DSF) Sud-Atlantique (14
pages) : cette annexe devra étre mise a jour par le prestataire du lot 2 SDAGE avec le
projet de SDAGE 2028-2033 et le DSF Sud Atlantique pour début mai 2026 pour le
projet de SDAGE 2028-2033 et elle devra étre mise a jour pour octobre 2027 pour la
version définitive du SDAGE 2028-2033 ;

Annexe 1 du chapitre 5 : Liste et carte des masses d’eau fortement modifiées
(11 pages) : cette annexe sera mise a jour par le prestataire du lot 2 SDAGE avec les
éléments sur les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) transmis par |'’Agence de
I’eau. Cette annexe devra étre mise a jour pour début mai 2026 pour le projet de
SDAGE 2028-2033 ;

Annexe 2 du chapitre 5: Tableaux des objectifs d’état des masses d’'eau
superficielles par commission territoriale et par bassin versant de gestion (385
pages) : cette annexe des objectifs par masse d’eau superficielle sera mise a jour par
le prestataire du lot 2 SDAGE avec les éléments transmis par I’Agence de I'eau. Cette
annexe devra étre mise a jour pour début mai 2026 pour le projet de SDAGE 2028-
2033 ;

Annexe 3 du chapitre 5: Tableaux des objectifs d'état des masses d’eau
souterraine (18 pages) : cette annexe des objectifs par masse d’eau souterraine sera
mise a jour par le prestataire du lot 2 SDAGE avec les éléments transmis par I’Agence
de l'eau. Cette annexe devra étre mise a jour pour début mai 2026 pour le projet de
SDAGE 2028-2033 ;

Annexe 4 du chapitre 5 : Arrété définissant les dérogations aux objectifs de
qualité du SDAGE en application du VII de l'article L.212.1 du code de
I'environnement (22 pages) : cette annexe des projets d’intérét général majeur sera
mise a jour par le prestataire du lot 2 SDAGE avec les éléments transmis par la DREAL
de bassin. Cette annexe devra étre mise a jour pour début mai 2026 pour le projet de
SDAGE 2028-2033 ;

Annexe 1 du chapitre 6 : Dispositions du SDAGE ayant une incidence sur
I'urbanisme (5 pages) : les dispositions du SDAGE ayant une incidence sur
I'urbanisme seront identifiées dans le cadre de la mission n°1 du prestataire du lot 2
SDAGE. Cette annexe devra étre mise a jour pour début mai 2026 pour le projet de
SDAGE 2028-2033 et elle devra étre mise a jour pour octobre 2027 pour la version
définitive du SDAGE 2028-2033 ;

Annexe 2 du chapitre 6 : Identification des dispositions du SDAGE qui citent
les SAGE (6 pages) : les dispositions du SDAGE qui citent les schémas d’'aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) seront identifiées dans le cadre de la mission n°1 du
prestataire du lot 2 SDAGE. Cette annexe devra étre mise a jour pour début mai 2026
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pour le projet de SDAGE 2028-2033 et elle devra étre mise a jour pour octobre 2027
pour la version définitive du SDAGE 2028-2033 ;

e Annexe 3 du chapitre 6 : Identification des dispositions du SDAGE qui visent
les EPTB (5 pages) : les dispositions du SDAGE qui visent les établissements publics
territoriaux de bassin (EPTB) seront identifiées dans le cadre de la mission n°1 du
prestataire du lot 2 SDAGE. Cette annexe devra étre mise a jour pour début mai 2026
pour le projet de SDAGE 2028-2033 et elle devra étre mise a jour pour octobre 2027
pour la version définitive du SDAGE 2028-2033.

Les annexes du SDAGE sont susceptibles d’étre complétées au vu des débats qui auront
lieu lors des réunions du groupe miroir et de la Commission Planification.

Les commissions territoriales, les bassins versants de gestion et les masses d’eau
superficielles et souterraines sont présentés en annexe n°1 du cahier des charges.

Les documents d'accompagnement du SDAGE sont au nombre de 8 et seront a
mettre a jour par le prestataire du lot 2, en fonction de I'arrété national sur le
contenu du SDAGE 2028-2033, pour la version projet du SDAGE pour début mai
2026 et pour la version définitive du SDAGE pour octobre 2027. A noter que
I'arrété national relatif au contenu du SDAGE 2028-2033 est en cours de rédaction
et il est susceptible de faire évoluer la liste et le contenu des documents
d’accompagnement.

Les documents a mettre a jour sont les suivants :

e Document d’accompagnement 1: Présentation synthétique relative a la
gestion de I’eau (80 pages) : le prestataire devra synthétiser les éléments sur I'état,
les pressions, le risque de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE 2033),
I'inventaire des substances dangereuses et du registre des zones protégées du
document de I'état des lieux 2025 pour produire le document d’accompagnement n°1
du SDAGE pour début mai 2026 ;

e Document d’accompagnement 2 : Analyse de la récupération des colts des
services liés a l'utilisation de I'’eau dans le bassin Adour-Garonne (10 pages) :
le prestataire devra synthétiser les éléments du chapitre sur la récupération des colts
du document de I'état des lieux 2025 pour produire le document d’accompagnement
n°2 du SDAGE pour début mai 2026 ;

e Document d’accompagnement 3 : Résumé du PDM 2028-2033 (50 pages) : ce
résumé sera produit par le prestataire du lot 3 PDM et sera transmis au prestataire du
lot 2 SDAGE pour produire le document d’accompagnement n°3 du SDAGE pour début
mai 2026 ;

e Document d’accompagnement 4 : Résumé du programme de surveillance (20
pages) : le prestataire devra synthétiser les éléments du chapitre sur |'état des eaux
du document de I'état des lieux 2025 pour produire le document d’accompagnement
n°4 du SDAGE pour début mai 2026 ;

¢ Document d'accompagnement 5 : Dispositif de suivi destiné a évaluer la mise
en cesuvre du SDAGE 2028-2033 (20 pages) : le prestataire devra mettre a jour ce
document avec les indicateurs du tableau de bord du SDAGE 2022-2027 pour produire
le document d’accompagnement n°5 du SDAGE pour début mai 2026 ;

e Document d’accompagnement 6 : Résumé des dispositions concernant le
recueil des observations du public et des avis des organismes consultés (40
pages) : le prestataire devra produire une version V1 du document avec la consultation
sur les questions importantes du SDAGE 2028-2033 pour début mai 2026 et une
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version 2 du document complétée avec la consultation sur les projets SDAGE et PDM
2028-2033 ainsi que la déclaration environnementale pour octobre 2027. La déclaration
environnementale sera produite par le prestataire du lot 4 Evaluations
environnementales et sera transmise au prestataire du lot 2 SDAGE pour intégration
dans la version 2 du document d’accompagnement 6 du SDAGE pour début novembre
2027 ;

¢ Document d’accompagnement 7 : Synthése des méthodes et critéres servant
a I’élaboration du SDAGE (60 pages) : le prestataire doit mettre a jour ce document
avec le chapitre de I'état des masses d’eau du document de |'état des lieux 2025 et
avec les méthodes ayant été utilisées pour la mise a jour du SDAGE 2028-2033
(méthode des tendances a la hausse en nitrates dans les eaux souterraines, méthode
des listes/cartes du SDAGE 2028-2033 qui ont été modifiées ou qui sont nouvelles,...-
les documents méthodologiques seront fournis par I’Agence de l'eau) ;

e En tranche optionnelle: Document d’'accompagnement 8: Stratégie
d’organisation des compétences locales de I'eau (SOCLE) (100 pages) : la mise
a jour du document d’accompagnement relatif a la SOCLE est proposée d’étre
en tranche optionnelle. Le prestataire du lot 2 SDAGE ne doit pas mettre a jour I'état
des lieux des compétences dans le domaine de l'eau (GEMAPI, eau potable et
assainissement). Il doit mettre a jour uniquement les recommandations pour
I'exercice des compétences dans le domaine de I'’eau (GEMAPI, eau potable et
assainissement).

Le document du SDAGE 2022-2027, ses annexes et ses 8 documents d’accompagnement
sont disponibles sur le site internet de I’Agence de I'eau Adour-Garonne : https://eau-
grandsudouest.fr/politique-eau/bassin/schema-directeur-amenagement-gestion-eaux-
sdage/politique-eau-sdage-pdm-2022-2027.

Le prestataire du lot 2 SDAGE devra échanger réguliérement avec :

e le prestataire du lot 3 PDM notamment lors des réunions de I'équipe projet
afin de s’assurer de la cohérence entre les documents du SDAGE et du PDM
2028-2033 en particulier les références au SDAGE mentionnées dans le chapitre 2
relatif au contenu du PDM par thématique ;

¢ le prestataire en charge de l'analyse juridique du projet de SDAGE et de sa
version définitive. Cette prestation ne fait pas partie du présent marché et va
faire I'objet d'une autre prestation. Les éléments d’analyse juridique produits par
le prestataire en charge de I'analyse juridique du SDAGE devront étre pris en compte
par les pilotes du GTP en charge des orientations du SDAGE et par le prestataire du lot
2 SDAGE.

8.4.2. Production du contenu des documents de vulgarisation relatifs aux
documents du SDAGE et du PDM 2028-2033

Le prestataire du lot 2 doit produire des éléments de vulgarisation relatifs aux documents
du SDAGE et du PDM 2028-2033 en vue d‘une communication vers le public et les
partenaires institutionnels.

Le prestataire doit produire un diaporama de présentation des projets SDAGE et PDM
2028-2033 pour octobre 2026 et des versions définitives du SDAGE et PDM 2028-
2033 du bassin Adour-Garonne pour décembre 2027 présentant les informations clés
a retenir pour le bassin accompagné d'illustrations.

Il doit également produire un projet de contenu de plaquette de vulgarisation sur les
projets SDAGE et PDM 2028-2033 pour octobre 2026 et les versions définitives
du SDAGE et PDM 2028-2033 pour décembre 2027 dans un format de 6 pages
maximum non maquettée. Cette plaquette présentera les éléments clés sur le SDAGE et
le PDM a I’échelle du bassin Adour-Garonne. La plaquette du SDAGE et PDM 2022-2027
est disponible sur le site internet de I’Agence de I'eau Adour-Garonne :
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https://www.calameo.com/agence-de-leau-adour-
garonne/read/000222592a90fe583bdaa?trackersource=library

En termes de retour d'expérience, il est demandé au prestataire du lot 2 de
produire une synthése sur le travail réalisé sur les 4 missions du lot 2 (points
positifs, limites rencontrées et pistes d’amélioration) afin de la transmettre au
prestataire du lot 1. Un point d’étape de ce retour d’expérience est prévu tous les 6 mois
entre les prestataires des lots 1, 2, 3 et 4 : chaque prestataire doit fournir une note a ces
points d’étape.

Les travaux de mise a jour du SDAGE et du PDM 2028-2033 débuteront mi 2025 pour une
livraison technique en janvier 2026 pour le document projet du SDAGE et en avril 2026
pour le document projet du PDM en vue d’une consultation des instances jusqu’en juillet
2026 puis soumis a l'autorité environnementale a partir d’ao(it 2026 et la consultation du
public et des partenaires a partir de novembre 2026. Les documents du SDAGE et du PDM
post consultation devront étre validés par les instances en décembre 2027.

Le lot 3 relatif a la mise a jour du PDM 2028-2033 comporte 3 missions définies ci-apres :

e Mission n°1 : Proposition des actions prioritaires des pré PAOT et des mesures du PDM
par masse d’eau en risque de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE)
20233 de I'état des lieux 2025 et import des actions et des mesures dans |'outil national
CYCLOPE pour la consultation des MISEN ;

e Mission n°2 : Analyse et synthése des avis des partenaires et du public sur le projet de
PDM 2028-2033 ;

e Mission n°3 : Production des différentes versions du document du PDM 2028-2033 et
import des mesures de la version définitive du PDM dans |'outil national CYCLOPE.

Le prestataire du lot 3 devra participer aux réunions suivantes :

Catégorie et nombre minimal de
Lots concernés réunions sur toute la durée de la Type de participation
prestation

Lot 3 Mise a jour du

PDM 2028-2033 18 réunions de I'équipe projet Visioconférence

5 réunions techniques avec la DREAL de bassin,

des DREAL, des DDT(M) et I'’Agence de I'eau Visloconférence

1% réunion en présentiel et
les autres réunions en
présentiel ou
visioconférence

5 réunions de COPIL

3 réunions des instances (3 réunions de la

g s Visioconférence
Commission Planification)

9.1. Mission n°1 : Proposition des actions prioritaires des pré PAOT
et des mesures du PDM par masse d’eau en RNAOE 2033 et
import des actions et des mesures dans ['outil national
CYCLOPE pour la consultation des MISEN
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Le secrétariat technique de bassin (STB) a acté de mettre a jour les mesures du PDM
2028-2033 selon une démarche ascendante a partir des actions prioritaires des
pré-PAOT par masse d’eau en risque de non atteinte des objectifs
environnementaux (RNAOE) 2033 pour répondre aux pressions significatives de
I’état des lieux 2025.

Les commissions territoriales, les bassins versants de gestion et les masses d’eau
superficielles et souterraines sont présentés en annexe n°1 du cahier des charges.

Le nombre de masses d’eau en risque de non atteinte des objectifs environnementaux
(RNAOE) 2033 n’est pas encore déterminé a ce jour dans l'état des lieux 2025 (pour
mémoire : 1781 masses d’eau superficielles et 89 masses d’eau souterraines étaient en
RNAOE 2027 dans I'état des lieux 2019).

Pour atteindre cet objectif, le prestataire du lot 3 doit réaliser plusieurs étapes techniques
précisées ci-apres :

e Etape 1 : Proposer les actions des pré PAOT 2028-2033 et les mesures du
projet PDM 2028-2033 par masse d’eau en risque de non atteinte des objectifs
environnementaux (RNAOE) 2033 pour répondre aux pressions significatives
de I'état des lieux 2025 a partir des actions des PAOT actuels 2022-2027 en
se référant a la note de cadrage du STB

L'’Agence de I'eau et la DREAL de bassin fourniront au prestataire du lot 3 les masses d’eau
identifiées en pressions significatives dans |’état des lieux 2025 et une extraction de |'outil
national OSMOSE 2 des actions des PAOT actuels 2022-2027 par masse d’eau et avec leur
état d’avancement (prévisionnelle, initiée, engagée, terminée, abandonnée).

Le prestataire devra :

— Sélectionner les actions des PAOT actuels 2022-2027 concernant des masses
d’eau en RNAOE 2033 et subissant des pressions significatives dans I’état des
lieux 2025 (pression domestique, pression industrielle macropolluants, pression
industrielle substances, pression nitrates, pression phytosanitaire, pression
prélevement, pression continuité, pression morphologie, pression hydrologie) ;

— Exclure les actions des PAOT 2022-2027 terminées, abandonnées, trop
générales ou déja prévues par la réglementation sur les masses d’eau en
RNAOE 2033 et en pression significative afin de les exclure des actions a
proposer pour les pré PAOT 2028-2033 par masse d’eau ;

— Proposer les actions prioritaires des pré PAOT 2028-2033 et les mesures du
projet PDM 2028-2033 par masse d’eau en RNAOE 2033 et en pression
significative en reprenant les actions des PAOT actuelles 2022-2027 et en
ajoutant de nouvelles actions et de nouvelles mesures pour réduire I'ensemble
des pressions significatives en se référant a la note de cadrage du STB sur
I'identification des actions des pré PAOT par thématique ainsi qu’‘au référentiel
national OSMOSE qui donne la correspondance entre les types actions des pré
PAOT et les mesures PDM. La note de cadrage du STB et le référentiel national
OSMOSE seront fournis au prestataire du lot 3 dés que possible ;

— Proposer, pour chaque action, une priorité PO, P1 ou P2 selon les consignes
précisées dans la note de cadrage du STB.

Le prestataire devra également identifier les départements pour lesquels peu d’actions
auront été identifiées du fait d'un nombre moins important de masses d’eau en RNAOE
2033 et en pression significative et en bon état général dans I’état des lieux 2025 au niveau
départemental. Pour ces départements, des actions concourant au maintien du bon
état des masses d’eau pourront étre identifiées et priorisées. Le prestataire du lot
3 devra participer a minima a 2 réunions techniques d'un groupe de travail composé des
départements concernés, des experts bassin et de la DREAL de bassin pour identifier ces
actions concourant au maintien du bon état des masses d’eau.
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e Etape 2 : Préparer et importer les fichiers des actions par masse d’eau des pré
PAOT 2028-2033 et des mesures par masse d’eau du projet PDM 2028-2033

dans I'outil national CYCLOPE

Un outil national de gestion des données de la directive cadre sur I'eau (DCE) dénommé
« CYCLOPE » a été développé par les Agences de |'eau pour bancariser I'ensemble des
données a la masse d'eau d'un cycle DCE : état des lieux, construction du PDM et
consultation institutionnelle sur le PDM.

L'outil national CYCLOPE va donc étre utilisé pour bancariser les actions des pré PAOT
2028-2033 par masse d’eau et par pression de |’état des lieux 2025 ainsi que les mesures
du projet PDM 2028-2033 en vue de consulter les 26 MISEN du bassin Adour-Garonne sur
les actions des pré PAOT 2028-2033 de décembre 2025 a mars 2026. Le module de
construction du PDM de CYCLOPE est en cours de développement informatique et devrait
étre opérationnel en septembre 2025. L’outil national CYCLOPE est consultable a I'adresse
suivante : https://cyclope.lesagencesdeleau.fr/accueil.

Le prestataire du lot 3 doit préparer les fichiers d’'import des actions des pré PAOT 2028-
2033 et des mesures du PDM 2028-2033 par masse d’eau et procéder a I'import de ces
fichiers dans le module de construction du PDM de CYCLOPE dans la 2® quinzaine de
novembre 2025 en vue de la consultation des MISEN a partir de décembre 2025. L'’Agence
de I'eau fournira au prestataire le format des fichiers d'import de CYCLOPE des pressions,
des actions des pré PAOT et des mesures du projet PDM.

e Etape 3 : Exporter de I'outil national CYCLOPE les actions des pré PAOT 2028-
2033 et les mesures du projet PDM 2028-2033 post consultation des MISEN

A l'issue de la phase de consultation des MISEN, le prestataire doit exporter début avril

2026 les actions des pré-PAOT 2028-2033 et les mesures du projet PDM 2028-2033

bancarisées dans l‘outil CYCLOPE. Il doit analyser les propositions de suppression et
d’ajouts d’actions faites par les MISEN dans CYCLOPE selon les critéres suivants :

— Les actions doivent répondre a des masses d’eau en RNAOE 2033, en pression
significative et doivent étre conformes aux consignes précisées dans la note de
cadrage du STB ;

— Les actions doivent étre concrétes, réalisables et spécifiques a la pression
significative et a la ou les masses d’eau concernées ;

— Les actions ne doivent pas constituer des redites de la réglementation existante
ou des actions de « bon sens » déja largement mises en ceuvre ;

— Les actions doivent répondre aux stratégies thématiques et aux 8 stratégies
territoriales du bassin Adour-Garonne. Les éléments sur les stratégies
thématiques et les 8 stratégies territoriales seront fournis au prestataire.

L'analyse des propositions de suppression et d’ajouts d’actions par les MISEN et les actions
des pré-PAOT 2028-2033 ainsi que les mesures du projet PDM 2028-2033 proposées d’étre
retenues post consultation des MISEN seront réalisées par le prestataire du lot 3 pour mi-
avril 2026 afin d'étre soumises a la validation du groupe technique Planification (GTP -
Agence de |I'eau, DREAL de bassin et OFB) fin avril 2026 avant la production de la VO du
document du projet PDM 2028-2033.

Le prestataire du lot 3 devra structurer les actions par masse d’eau des pré-PAOT validées
et les mesures par masse d’eau du projet PDM 2028-2033 validées en indiquant les
départements de la masse d’eau, le bassin versant de gestion de la masse d’eau et la
commission territoriale de la masse d’eau. Un fichier masse d’eau/BVG/commission
territoriale sera fourni par I’Agence de I'eau. Cette structuration des données des actions
et des mesures par masse d’eau doit servir a produire les fiches des mesures pour chacune
des 8 commissions territoriales et pour chacun des 141 bassins versants de gestion pour
le chapitre 4 du projet PDM 2028-2033.
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e Etape 4 : Identifier les mesures par bassin versant de gestion et par
commission territoriale a partir des actions par masse d’eau des pré PAOT

2028-2033 et des mesures par masse d’eau du projet PDM validées par le GTP

Le prestataire du lot 3 doit identifier les mesures du projet PDM par masse d’eau, par
bassin versant de gestion (141 bassins versants de gestion du bassin Adour-Garonne) et
par commission territoriale (8 commissions territoriales du bassin Adour-Garonne).

A partir des mesures du projet PDM 2028-2033 par masse d’eau validées par le GTP, le
prestataire du lot 3 pourra ensuite sélectionner les mesures pour chacun des 141 bassins
versants de gestion (BVG) et sélectionner les mesures pour chacune des 8 commissions
territoriales afin de produire des fiches avec une synthése de |'état et des pressions de
|’état des lieux 2025 ainsi que les mesures et les types actions pour chaque bassin versant
de gestion et pour chaque commission territoriale. Ces fiches constituent le chapitre 4 du
projet PDM relatif aux mesures du PDM 2028-2033 par commission territoriale et par bassin
versant de gestion (BVG).

Le prestataire devra structurer les actions, les mesures, les masses d’eau, les bassins
versants de gestion et les commissions territoriales concernées dans une base de données.

9.2. Mission n°2 : Analyse et synthése des avis des partenaires et
du public sur le projet de PDM 2028-2033

Les projets de SDAGE et de PDM 2028-2033 doivent étre soumis a la consultation des
partenaires institutionnels pour 4 mois de novembre 2026 a mars 2027 et mis a la
disposition du public pour 6 mois de novembre 2026 a mai 2027.

La mission n°2 consiste pour le prestataire du lot 3 a :

e Produire un tableau des avis formulés par les partenaires (avis déposé dans un
formulaire du site internet ou avis pdf déposé sur le formulaire internet ou envoyé par
mail) et un tableau des avis exprimés par le public (via un questionnaire internet et via
un avis pdf envoyé par mail) sur le projet de PDM 2028-2033 ; les avis doivent étre
individualisés par thématique du PDM et par commission territoriale et par bassin
versant de gestion (BVG) ;

e Analyser les avis des partenaires en avril 2027 et du public en juin 2027 et faire des
propositions de prise en compte de ces avis pour partage avec le groupe technique
planification (GTP - Agence de |'eau-DREAL-OFB) et validation par le secrétariat
technique de bassin (STB) ;

e Produire une synthése des avis des partenaires et du public et des propositions de prise
en compte de ces avis entre avril et juin 2027 en vue d'un examen par la Commission
Planification de septembre 2027.

Pour mémoire, lors de la consultation sur le projet de PDM 2022-2027, environ 50
partenaires avaient formulé des observations représentant plus de 230 propositions
individualisées et 2342 personnes avaient participé a la consultation du public.

9.3. Mission n°3 : Production du contenu des différentes versions du
document du PDM 2028-2033 et import des mesures de la
version définitive du PDM dans l'outil national CYCLOPE

Les travaux de mise a jour des documents du SDAGE et du PDM 2028-2033 débuteront mi
2025 pour une livraison technique en janvier 2026 pour le document projet du SDAGE et
en avril 2026 pour le document projet du PDM en vue d’une consultation des instances
jusqu’en juillet 2026 puis soumis a I'autorité environnementale a partir d’ao(t 2026 et la
consultation du public et des partenaires a partir de novembre 2026. Les documents du
SDAGE et du PDM post consultation devront étre validés par les instances en décembre
2027.
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Le secrétariat technique de bassin (STB) est chargé de mettre a jour le document du
PDM 2028-2033 et ses annexes.

Entre mars 2026 et décembre 2027 et sur la base des travaux de la mission n°1, le
prestataire du lot 3 va devoir produire a minima 6 versions du document du PDM 2028-
2033 et ses annexes :

¢ Document projet du PDM et ses annexes de mars 2026 jusqu’a I’'avis du Comité
de bassin de juillet 2026 :

— Une version 0 du document projet du PDM et ses annexes pour début mai 2026
en vue de I'examen par le groupe technique Planification (GTP - Agence de
I'’eau, DREAL et OFB) et le secrétariat technique de bassin (STB) début mai
2026 ;

— Une version 1 du document du PDM et ses annexes pour mi-mai 2026 en vue
de I'examen par le groupe miroir de la Commission Planification de mai 2026 ;

— Une version 2 du document projet du PDM et ses annexes pour fin mai 2026 en
vue de I'examen par la Commission Planification de juin 2026 ;

— Une version 3 du document projet du PDM et ses annexes vers le 20 juin 2026
en vue de I'examen par le Comité de bassin en juillet 2026.

e Document définitif du PDM et ses annexes intégrant la prise en compte des
avis des partenaires et du public et des éventuelles évolutions réglementaires
ou du niveau bassin a partir d’octobre 2027 jusqu’a I'avis du Comité de bassin
de décembre 2027 :

— Une version 4 du document projet définitif du PDM et ses annexes pour octobre
2027 en vue de I'examen par le groupe miroir de la Commission Planification
d’octobre 2027 ;

— Une version 5 du document projet définitif du PDM et ses annexes pour début
novembre 2027 en vue de |'examen par la Commission Planification en
novembre 2027 ;

— Une version 6 du document définitif du PDM et ses annexes en vue de |I'examen
par le Comité de bassin de décembre 2027.

Il est proposé au prestataire du lot 3 de s’appuyer sur le guide national du PDM

2028-2033 et de reprendre le sommaire ci-dessous du document du PDM 2022-

2027 avec pour objectif de rendre le document du PDM 2028-2033 pédagogique

et accessible voire raccourci si cela s'avére pertinent :

e Chapitre 1 : Objet, portée et élaboration du PDM 2028-2033 et lien avec le SDAGE

e Chapitre 2 : Contenu du PDM 2028-2033

e Chapitre 3 : Evaluation du co(t du PDM 2028-2033

e Chapitre 4 : Mesures du PDM 2028-2033 par commission territoriale et par bassin
versant de gestion (BVG)

Le document du PDM 2022-2027 et ses annexes sont disponibles sur le site internet de
I’Agence de I'eau Adour-Garonne : eau-grandsudouest.fr/sites/default/files/2022-04/PDM
2022-2027 ADOUR GARONNE.pdf

Le chapitre 3 relatif a I'’évaluation du colt du PDM 2028-2033 consiste a réaliser
une estimation financiére prévisionnelle des mesures pour chacune des 6
thématiques du PDM (pollution domestiques, pollutions industrielles, pollutions diffuses,
gestion de la ressource en eau, préservation des milieux aquatiques et gouvernance) sur
la période 2028-2033. L'Agence de I'eau évaluera le colt du PDM 2028-2033 par
thématique et fournira une synthése au prestataire du lot 3 PDM afin qu'il I'intégre
dans le chapitre 3 de la VO du projet PDM 2028-2033 devant étre produite pour mi-avril
2026.

Pour produire le chapitre 4 du PDM 2028-2033 relatif aux mesures du PDM par
commission territoriale et par bassin versant de gestion (BVG), le prestataire du
lot 3 prendra les mesures identifiées dans la mission n°1 du lot 3 (cf paragraphe
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9.1 mission 1 du lot 3) pour chacune des 8 commissions territoriales et pour chacun
des 141 bassins versants de gestion (BVG) répartis dans chacune des 8
commissions territoriales.

Le prestataire devra ensuite produire les 8 fiches des commissions territoriales
et les 141 fiches des BVG :

e Présentation générale de la commission territoriale avec une carte de localisation : il
s’agira de reprendre la présentation dans les stratégies territoriales des commissions
territoriales ;

e Présentation des enjeux de la commission territoriale : il s’agira de reprendre les enjeux
identifiés dans les stratégies territoriales des commissions territoriales ;

e Indicateurs de suivi du PDM de la commission territoriale : il s'agira de reprendre les
indicateurs de suivi des stratégies territoriales des commissions territoriales ;

e Carte des bassins versants de gestion de la commission territoriale : les cartes seront
fournies par I’Agence de I'eau Adour-Garonne ;

e Tableau des principales mesures prévues sur la commission territoriale pour réduire les
impacts des pressions significatives de I’'état des lieux 2025 : il s’agira pour le
prestataire de produire le tableau des principales mesures pour chacun des BVG de la
commission territoriale ;

e Principales mesures a mettre en ceuvre sur chacun des bassins versants de la
commission territoriale - fiche « bassin versant de gestion (BVG) »

— Numéro et libellé du BVG et nombre de masses d’eau superficielles et
souterraines dans le BVG

— Etat des masses d’eau du BVG de I'état des lieux 2025 : il s’agira pour le
prestataire de produire une carte de |'état écologique des masses d’eau
superficielles du BVG et des camemberts de I'état des masses d’eau
superficielles et souterraines par compartiment (état écologique/état chimique
masses d’eau superficielles— état chimique/état quantitatif masses d’‘eau
souterraine)

— Pressions des masses d’eau du BVG de I'état des lieux 2025 : il s’agira pour le
prestataire de produire un histogramme de la part des masses d’eau du BVG
ou des pressions significatives ont été identifiées

— Tableau des mesures du PDM concernant le BVG : il s'agira pour le prestataire
de produire un tableau des mesures du PDM du BVG par thématique

La mise a jour des 8 fiches des commissions territoriales et des 141 fiches des bassins
versants de gestion doit étre automatisable afin de pouvoir mettre a jour ces fiches pour
les différentes versions du document PDM 2028-2033 si nécessaire.

Les annexes du projet PDM seront a mettre a jour par le prestataire du lot 3 PDM.
A noter que I'annexe 3 du PDM du tableau de correspondance entre les mesures du PDM
et les orientations du SDAGE sera mise a jour par le prestataire du lot 3 PDM et sera
transmise au prestataire du lot 2 SDAGE pour début mai 2026 pour intégration dans une
annexe du projet de SDAGE 2028-2033.

L'annexe 3 du PDM du tableau de correspondance entre les mesures du PDM et les
orientations du SDAGE sera mise a jour par le prestataire du lot 3 PDM, si nécessaire, pour
tenir compte des versions définitives du SDAGE et du PDM. L'annexe 3 du PDM sera
transmise au prestataire du lot 2 SDAGE pour octobre 2027 pour intégration dans une
annexe de la version définitive du SDAGE 2028-2033.

Les annexes du projet PDM sont susceptibles d’étre complétées au vu des débats qui auront
lieu lors des réunions du groupe miroir et de la Commission Planification.

Il est également demandé au prestataire du lot 3 de produire une synthése du
projet PDM 2028-2033 pour début mai 2026 et une synthése de la version
définitive du PDM pour mi-octobre 2027 d’une dizaine de pages maximum, contenant
des résumés rédigés et des infographies. Cette synthése du PDM 2028-2033 constituera le
document d’accompagnement 3 du SDAGE 2028-2033 conformément a l'arrété national
relatif au contenu du SDAGE. Ces 2 versions du résumé du PDM 2028-2033 devront étre
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transmises par le prestataire du lot 3 au prestataire du lot 2 SDAGE en charge de la mise
a jour des documents d’accompagnement du SDAGE.

Le prestataire du lot 3 devra réaliser une note de synthése a destination des
MISEN et de la Commission des Milieux Naturels (CMN) du Comité de bassin pour
identifier les actions des pré PAOT qui reléveraient de solutions fondées sur la
nature (SFN)et les mesures PDM qui reléveraient de solutions fondées sur la
nature. Cette synthése devra étre produite pour début mai 2026. Le prestataire
devra présenter cette note a la Commission des Milieux Naturels du Comité de bassin (ou
a son groupe de travail spécifique aux SFN le cas échéant).

Le prestataire du lot 3 PDM devra échanger régulierement avec le prestataire du
lot 2 SDAGE notamment lors des réunions de I'équipe projet afin de s’assurer de
la cohérence entre les documents du SDAGE et du PDM 2028-2033 en particulier
les références du SDAGE mentionnées dans le chapitre 2 relatif au contenu du PDM par
thématique.

Enfin, le prestataire du lot 3 PDM devra préparer et importer les fichiers des
mesures a la masse d’eau retenues dans la version définitive du PDM 2028-2033
dans le module dédié a la consultation des partenaires sur le PDM de l'outil
national CYCLOPE.

En termes de retour d’expérience, il est demandé au prestataire du lot 3 de
produire une synthése sur le travail réalisé sur les 3 missions du lot 3 (points
positifs, limites rencontrées et pistes d’amélioration) afin de la transmettre au
prestataire du lot 1. Un point d’étape de ce retour d’expérience est prévu tous les 6 mois
entre les prestataires des lots 1, 2, 3 et 4 : chaque prestataire doit fournir une note a ces
points d’étape.

Les travaux préparatoires de mise a jour du Schéma directeur d’'aménagement de gestion
des eaux (SDAGE) et du programme de mesures (PDM) 2028-2033 ainsi que du plan de
gestion des risques d’inondation (PGRI) 2028-2033 du bassin Adour-Garonne ont été
engagés en 2024 afin de respecter les échéances prévues par les textes réglementaires.

Concernant les travaux du SDAGE et PDM 2028-2033, le document projet des
« questions importantes » ou principaux enjeux en matiére de gestion de I’'eau a été adopté
par la Commission planification du Comité de bassin en septembre 2024. Il a été mis a la
disposition du public et soumis a la consultation des partenaires institutionnels du 25
novembre 2024 au 25 mai 2025. La version définitive du document des enjeux pour I'eau
sera soumise a l'adoption du comité de bassin du 11 décembre 2025 en méme temps que
le document mis a jour de I'état des lieux 2025.

Le calendrier des travaux de mise a jour du SDAGE et du PDM 2028-2033 est précisé ci-
dessous :
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Concernant les travaux du PGRI 2028-2033, |'évaluation préliminaire des risques
d'inondation (EPRI), la liste des territoires a risques important d’inondation (TRI) et la
synthése provisoire des questions importantes en matiére de gestion des risques
d’inondation, le calendrier et le programme de travail pour la mise a jour du PGRI ont été
mises a jour en 2024. Les deux premiers documents ont été arrétés par le préfet
coordonnateur de bassin le 21 octobre 2024. L'ensemble des documents produits (y
compris les questions importantes) ont fait I'objet d’'une mise a disposition du public et une
consultation des partenaires institutionnels du 25 novembre 2024 au 25 mai 2025. La mise
a jour des cartographies des zones inondables et des risques des TRI du bassin Adour-
Garonne sera arrétée au plus tard en novembre 2025, en vue d’une mise a disposition du
public entre décembre 2025 et mai 2026.

Le calendrier des travaux de mise a jour du PGRI 2028-2033 est précisé ci-apres :

Calendrier pour la mise a jour du PGRI 2028-2033

Rédaction technigue PGRI

GT-DI
etendu

V)
)
o
3
o)
N
o
«
o
QO
a

Consult. CAB

consultations nsultations consultations
EPRI/ TRI carto TRI PGRI

a Arréte B Synthese ﬂ Rapportage @o Wise & disposition du public « mixte » commune n Parties prenantes

Conformément aux articles L122-4 et R122-17 du code de I'environnement, les plans,
schémas, programmes et autres documents de planification doivent faire l'objet d’'une
évaluation environnementale. Parmi ces plans et schémas figurent :

o le SDAGE prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de I'environnement ;
e le PGRI prévu par l'article L. 566-7 du code de I'environnement.
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Le SDAGE et le PGRI 2028-2033 doivent faire l'objet d’'une évaluation environnementale
et d’une déclaration environnementale.

L'article R. 122-20 du code de [I'environnement stipule que « L'évaluation
environnementale est proportionnée a l'importance du schéma, aux effets de sa mise en
ceuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée ». Les évaluations
environnementales du SDAGE et du PGRI doivent étre considérées comme des outils
permettant d’intégrer I'ensemble des préoccupations environnementales le plus en amont
possible dans |’élaboration de ces documents, dans le cadre d'une démarche itérative
d’optimisation environnementale. Ces itérations se traduisent dans la nature des
productions intermédiaires prévues.

Les rapports initiaux des évaluations environnementales du projet SDAGE et du projet PGRI
2028-2033 doivent étre finalisés pour mai 2026 en vue de I'adoption du projet SDAGE et
du projet PGRI par le comité de bassin de juillet 2026.

Le Conseil général de I'environnement et du développement durable (CGEDD) constitue
|'autorité environnementale indépendante et de niveau national qui sera consultée pour
donner un avis sur les évaluations environnementales des projets SDAGE et PGRI 2028-
2033 pendant 3 mois de juillet a octobre 2026. Le CGEDD procédera a l'analyse des
évaluations environnementales des projets SDAGE et PGRI de tous les bassins entre juillet
et octobre 2026.

Les projets de SDAGE et de PGRI 2028-2033, les rapports initiaux d’évaluation
environnementale et les avis de |'autorité environnementale seront mis a la disposition du
public et seront soumis a la consultation des partenaires institutionnels de novembre 2026
a mai 2027.

Les versions définitives des rapports environnementaux et des déclarations
environnementales prenant en compte les avis de |‘autorité environnementale, des
partenaires et du public devront étre finalisés pour octobre 2027 en vue de I'adoption des
versions définitives du SDAGE et du PGRI 2028-2033 par le comité de bassin de décembre
2027.

Le lot 4 comporte 3 missions définies ci-aprés qui devront étre réalisées sur une
période de 28 mois entre septembre 2025 et décembre 2027 :

e Mission n°l: Rédaction des versions initiales des rapports d’évaluation
environnementale du projet SDAGE et du projet PGRI 2028-2033 ;

e Mission n°2: Rédaction des mémoires en réponse aux avis de [|‘autorité
environnementale sur le projet SDAGE et le projet PGRI 2028-2033 (tranche
optionnelle) ;

e Mission n°3: Production des versions définitives des rapports d’évaluation
environnementale et des déclarations environnementales du SDAGE et du PGRI 2028-
2033.

Chaque fois que cela sera possible, le prestataire du lot 4 optimisera le travail attendu en
traitant de maniére conjointe les informations au bénéfice de |'évaluation
environnementale du SDAGE et du PGRI (par exemple la description de I’état initial peut
étre commune au moins en partie pour le SDAGE et le PGRI, bien que ce chapitre soit
inclus dans les deux rapports différents).

Pour faciliter la réalisation des 3 missions du prestataire du lot 4, le prestataire devra suivre
et s’approprier le contenu des débats sur les documents du SDAGE et du PGRI 2028-2033
qui vont avoir lieu dans les instances de bassin (la Commission Planification pour le SDAGE,
la Commission Inondation pour le PGRI et le Comité de bassin pour le SDAGE et le PGRI)
entre décembre 2025 et décembre 2027. Pour cela, I’Agence de I'eau et la DREAL de bassin
fourniront au prestataire du lot 4 les versions électroniques des différents dossiers produits
pour les instances de bassin et les comptes rendus des instances de bassin. Le prestataire
du lot 4 devra participer en visioconférence aux réunions des instances de bassin car il sera
amené a émettre un avis et/ou faire des propositions sur le contenu du projet de SDAGE
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et du projet de PGRI 2028-2033 conformément aux principes de I'évaluation
environnementale.

Le prestataire du lot 4 devra participer aux réunions suivantes :

Catégorie et nombre minimal de

Lots concernés réunions sur toute la durée de la Type de participation
prestation
Lot 4 Evaluations 16 réunions de I'équipe projet (8 réunions pour
environnementales |’évaluation environnementale SDAGE et 8 Visioconférence
du SDAGE 2028-2033 | réunions pour |’évaluation environnementale PGRI
et du PGRI 2028- dont 3 réunions du groupe de travail PGRI)
2033

1% réunion en présentiel et
les autres réunions en
présentiel ou
visioconférence

3 réunions de COPIL

11 réunions des instances : 4 Commission
Planification, 5 Commission Inondation et 2 Visioconférence
Comité de bassin

10.1. Mission n°1 : Rédaction des versions initiales des rapports
d’évaluation environnementale du projet de SDAGE et du projet
de PGRI 2028-2033

La mission n°1 du prestataire du lot 4 doit rédiger les versions initiales des rapports
d’évaluation environnementale du projet de SDAGE et du projet de PGRI 2028-
2033 en s'appuyant sur l'article R. 122-20 du code de I’environnement qui définit
le contenu du rapport environnemental ainsi que sur les rapports d’évaluation
environnementale du SDAGE et du PGRI 2022-2027.

Les rapports environnementaux, qui rendent compte de la démarche d'évaluation
environnementale, doivent comprendre un résumé non technique des informations
prévues ci-dessous :

e Chapitre 1 : Présentation générale résumée des objectifs du schéma et son

contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou
pourront eux-mémes faire I'objet d'une évaluation environnementale.
Ce chapitre doit présenter les principaux objectifs visés par le SDAGE ou le PGRI, les
grandes lignes de leur contenu et les plans et programmes de l'article R. 122-17 du
code de I'environnement susceptibles d’interagir avec le SDAGE et/ou le PGRI comme
les schémas d’‘aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les documents
d’urbanisme (PLUI, SCoT,...), les schémas régionaux des carrieres et le document
stratégique de facade (DSF) Sud Atlantiqgue. Ce chapitre doit aussi présenter
I'articulation entre le SDAGE et le PGRI. Il convient de faite apparaitre, autant que
possible, des conclusions explicites en ce qui concerne les cohérences ou les
compatibilités analysées entre les différents documents. Pour les plans et programmes
ayant déja fait 'objet d’évaluations environnementales, des recoupements avec ces
évaluations peuvent constituer un élément utile pour la constitution des rapports
environnementaux du SDAGE et du PGRI.

e Chapitre 2 : Description de I'état initial de I'environnement sur le bassin Adour-
Garonne, les perspectives de son évolution probable si le schéma n'est pas mis en
ceuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera
le schéma et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles
d'étre touchées par la mise en oceuvre du schéma. Lorsque I'échelle du schéma le
permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés.

Les thématiques visées sont les suivantes :
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— santé humaine

— population

— diversité biologique (faune et flore) : trame verte et bleue
— sites Natura 2000

— sols

— qualité et quantité des eaux

— qualité de l'air

—  bruit

— énergie, climat

— paysages

— risques naturels et technologiques

— patrimoine culturel, architectural et archéologique.

La premiére étape de I'état initial consiste habituellement a justifier la délimitation des
aires d'études dont on note qu’elles peuvent varier en fonction des thématiques
environnementales abordées. Il s'agit, a minima, du périmétre du plan/programme
concerné auquel sont, si besoin, ajoutés les territoires couverts par des enjeux
susceptibles d'interagir avec ce plan/programme. On note a cette occasion que des
interactions sont possibles avec le territoire d'autres états.

La seconde correspond a la définition du niveau de précision requis pour les données
collectées. Eu égard a lI'objet des évaluations environnementales concernées, I'échelle
retenue doit bien slr étre régionale, ce qui n‘exclut pas qu’un certain nombre de
données puissent étre d’un niveau de précision bien supérieur. Ainsi en est-il de la
majorité des données disponibles en téléchargement sur les systémes d’information
géographique de I'Etat et de I'agence de I'eau. Pour cette raison, I'ordonnancement des
données de I’état initial doit étre effectué dans le cadre d’un systeme d’information
géographique établi a I'échelle des bassins concernés.

Pour chaque bassin concerné, |'état initial de l'environnement peut utilement étre
mutualisé de facon a étre utilisable aussi bien pour le SDAGE, le PDM que pour le PGRI.

L'idéal est d’amorcer I’état initial par une analyse territoriale globale mettant
notamment en exergue les atouts, faiblesses, pressions et menaces puis de développer
la totalité des thématiques prévues par le code de I'environnement, en accordant une
attention particuliere a celles qui s’averent les plus pertinentes du point de vue des
objets des plans/programmes concernés.

Cette sélection des thématiques doit faire I'objet d’une justification et peut s’inspirer
des suggestions suivantes :

— niveau de précision élevé : eau, biodiversité, santé humaine (enjeux liés a
I'eau), éléments de patrimoine ou de paysage liés a |'eau, risque naturels et
technologiques en lien avec des enjeux eau, énergie/émissions de gaz a effet
de serre ;

— niveau de précision moindre : autres enjeux paysagers et patrimoniaux, autres
risques naturels et technologiques, autres enjeux santé humaine (qualité de
I'air, nuisances acoustiques)...

L'évaluation environnementale devant mettre en exergue les effets de la mise en ceuvre
du SDAGE et du PGRI a leur horizon de mise en ceuvre, il importe d'intégrer a I'état
initial la prise en compte des tendances d’évolution qui permettront de définir un
scénario avec lequel peuvent étre comparés les divers scénarios mis en compétition.

Dans ce cadre, une analyse sommaire de |’évolution de I’état initial de I'environnement
depuis 2007 sera également produite.
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e Chapitre 3 : Solutions de substitution raisonnables permettant de répondre a
I'objet du schéma dans son champ d'application territorial. Chaque hypothése fait
mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des
chapitres 1 et 2.

Ce chapitre permet d’assurer une tracabilité pour le public des différentes étapes et
formes d’association des acteurs qui ont conduit aux projets retenus.

Ce chapitre constitue pour le lecteur, une source d’informations quant a la méthode
d’intégration environnementale utilisée pour |'élaboration des plans/programmes
évalués. Au moins une partie des solutions alternatives évoquées doivent traduire
I'effort de recherche d’évitement ou de réduction des éventuels effets négatifs
identifiés.

La mise en compétition de I’ensemble des scénarios envisageables n’étant pas réaliste
dans le cas de plans programmes tels que ceux visés au présent contrat, il s'agit plus
simplement d'identifier les autres maniéres d’atteindre les objectifs de ceux-ci. Les
alternatives doivent étre réalistes et entrer dans le champ de compétence de |'autorité
concernée.

A minima, il convient de décrire les options qui, au cours du processus d'élaboration et
de décision, ont été successivement examinées et écartées, notamment au regard des
avantages et inconvénients qu'elles présentent au regard des objectifs du schéma, de
I'articulation avec d'autres plans/programmes, de I'état initial de I'environnement, de
son évolution probable et des enjeux environnementaux de la zone.

e Chapitre 4 : Exposé des motifs pour lesquels le projet de schéma a été retenu
notamment au regard des objectifs de protection de I'environnement.
Ce chapitre traite des motifs ayant conduit a retenir les options retenues dans le SDAGE
au regard des objectifs du SDAGE (bon état ou bon potentiel écologique, masses d’eau
fortement modifiées, dérogation...) et au regard des objectifs du PGRI (réduction de la
vulnérabilité aux risques d’inondation, gestion de l'aléa, prise en compte des enjeux
environnementaux...).
Ce chapitre permet de s’assurer de la cohérence des orientations des plans/
programmes concerneés avec les engagements pris par la France au niveau international
et avec les politiques portées par I'Etat au niveau national et départemental. Pour ce
faire, il est suggéré d'examiner successivement les dispositions des textes concernés
(internationaux, européens ou nationaux) en vigueur, éventuellement déclinés a
I'échelon local et de vérifier que les mesures adoptées permettent de contribuer a leurs
objectifs ou, a défaut, qu’elles ne sont pas en contradiction. Dans ce cadre, une
attention particuliére est apportée a la DCE et a la DI, dont la transposition en droit
francais est a l'origine de |I’élaboration du projet de SDAGE et du PGRI.
En outre, parmi les thématiques retenues dans le chapitre 2, et en dehors de celles
relatives a la ressource en eau et aux milieux aquatiques, le rapport précise la position
du SDAGE et du PGRI par rapport aux dispositions des textes de portée internationale
ou nationale en vigueur, I'analyse se limitant aux éléments les plus pertinents.
Ce chapitre permet également de vérifier la cohérence entre le SDAGE et le PGRI et
leur compatibilité avec la mise en ceuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu
marin.

e Chapitre 5 : Exposé des incidences :

— Des incidences notables probables de la mise en oceuvre du schéma sur
I'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la
population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le
bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les
paysages.

— Des incidences notables probables sur I'environnement sont regardées en
fonction de leur caractére positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou
permanent, a court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence
née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences
cumulées du schéma avec d'autres plans ou programmes connus ;

— De I'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée a I'article L. 414-4.
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— Les effets notables probables sur I'environnement sont regardés en fonction de
leur caractére positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, a
court, moyen ou long terme ou encore en fonction de I'incidence née du cumul
de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du schéma avec
d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets
de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus » ;

Les effets probables de la mise en ceuvre du SDAGE ou du PGRI doivent étre identifiés
par rapport aux seules thématiques retenues dans le chapitre 2 comme étant
pertinentes par rapport au projet de plan / programme.
L'analyse rappelle, tout d’abord, les effets positifs a attendre sur la gestion de la
ressource en eau et sur les milieux aquatiques. Par rapport aux autres thématiques, il
évalue les effets positifs et négatifs probables et établit un bilan sous la forme d’un
tableau.
Ce chapitre précise si la mise en place du plan/programme concerné a des effets
bénéfiques, neutres ou négatifs sur les différents enjeux environnementaux identifiés
dans I'état initial comme pertinents, par rapport au scénario « fil de I'eau » et aux
horizons temporels de mise en ceuvre de ces plans/programmes.
Outre les thématiques de I'état initial, il est conseillé d'intégrer des développements
relatifs au theme « connaissance environnementale » (du public, des élus, des usagers
de l'eau, ...) ainsi qu’aux themes « aménagement du territoire » et « gouvernance » en
tant qu’éléments pouvant entrer dans |'estimation des effets probables.
Pour chaque thématique environnementale analysée, le niveau de détail de cette
analyse doit normalement étre cohérent avec celui qui résulte de la hiérarchisation
retenue a l'occasion de |'établissement de I'état initial.
On note que, pour certaines thématiques, la production d'éléments quantitatifs peut
s’avérer difficile ou disproportionnée au regard de 'objet du rapport environnemental.
Pour certaines thématiques (par exemple le patrimoine ou le paysage), |'évaluation
environnementale stratégique peut se réduire a une analyse qualitative. Pour d'autres
et compte tenu de I’étendue de l'aire d’étude, elle peut le cas échéant étre basée sur
I’'extrapolation d‘analyses de zones « échantillon ».
Dans la mesure du possible, il est conseillé de bien faire apparaitre :

— les effets cumulatifs notamment avec d’autres facteurs de pression et d'autres

plans et programmes visés au 1° ci-avant ;
— I|'horizon temporel des impacts (court, moyen ou long terme) ;
— la durabilité et la réversibilité des impacts (temporaires, permanents,
s’atténuant, s'accroissant,...) ;

— la localisation et I'étendue des impacts.
En conclusion de I'analyse, il est suggéré de récapituler les impacts sous forme d’un
tableau, utilement joint avec celui récapitulant les mesures d’intégration.

L'évaluation des incidences Natura 2000 doit étre proportionnée a l'importance du
schéma et aux enjeux de conservation des habitats et des espéces en présence. Par
conséquent, il ne s’agit pas d'étudier les incidences du SDAGE et du PGRI sur chaque
document d’objectifs mais plutét de s’assurer qu'ils ne portent pas globalement atteinte
a I'état de conservation des sites Natura 2000 des espéces présentes du bassin Adour
Garonne en accordant une attention plus particuliére a la partie du réseau Natura 2000
dont le classement est en relation avec des enjeux liés a « eau ».

Etant donné la nature environnementale des plans/programmes concernés par le
présent contrat, ceux-ci doivent normalement étre congus pour qu'il ne puisse en
résulter d’effet significatif dommageable. Par conséquent, I’évaluation d’incidence
produite ne devrait pas excéder les parties visées aux I et II de |'article R414-23 du
code de I'environnement.

S’agissant du développement visé par le II de cet article, et compte tenu du trés grand
nombre d’habitats Natura 2000 impliqués, une approche par type d’habitats peut étre
utilisée.

Les sites Natura 2000 interbassins doivent étre pris en compte.
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e Chapitre 6 : Présentation successive des mesures prises pour réduire les
incidences et les impacts :

— Eviter les incidences négatives sur lI'environnement du schéma sur
I'environnement et la santé humaine ;

— Réduire l'impact des incidences mentionnées a la premiere puce ci-dessus
n'ayant pu étre évitées ;

— Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du
schéma sur I'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu étre ni évitées ni
suffisamment réduites. S'il n'est pas possible de compenser ces incidences, la
personne publique responsable justifie cette impossibilité.

— Les mesures prises au titre de la deuxiéme puce du chapitre 5 sont identifiées
de maniére particuliére.

A partir des incidences identifiées précédemment et en recoupement des contraintes
(réglementaires notamment) pouvant exister a leur sujet, il s’agit de proposer en
priorité la suppression ou I’évitement des effets négatifs, puis de réduire ceux que I'on
n‘aura pu éviter et enfin, in fine, de compenser les impacts insuffisamment réduits.

Les mesures d’intégration doivent étre crédibles et, pour ce faire, avoir été étudiées au
moins au stade avant-projet. Il convient d’en présenter la localisation, les
caractéristiques, le colt et I'efficacité attendue.

Ces mesures doivent étre pérennes, ce qui suppose une définition, dés le stade de
I’évaluation environnementale, des modalités de gestion et les moyens nécessaires
(humains, financiers).

Lorsque leur objet ne reléve pas directement du domaine de compétence du porteur
du plan/programme, il convient de proposer un gestionnaire compétent et pérenne.
On note que certaines de ces mesures, dans le cadre de la démarche itérative
d’élaboration du SDAGE ou du PGRI, peuvent opportunément étre intégrées a ceux-ci,
ce qui leur fait théoriquement perdre leur statut de mesure d’intégration. Pour autant,
il importe pour la clarté du rapport, qu’elles restent bien identifiées comme telles. Cette
observation vaut aussi pour les mesures susceptibles de maximiser les incidences
positives du schéma qui auront pu étre identifiées.

e Chapitre 7 : Présentation des critéres, indicateurs et modalités-y compris les
échéances-retenus :

— Pour vérifier, aprés l|'adoption du schéma, la correcte appréciation des
incidences défavorables identifiées au chapitre 5 et le caractére adéquat des
mesures prises au titre du chapitre 6 ;

— Pour identifier, aprés I'adoption du schéma, a un stade précoce, les impacts
négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures
appropriées.

Les dispositifs de suivi prévus par le SDAGE et le PGRI permettent d’évaluer leur
efficacité vis-a-vis des politiques qu'ils portent. Le dispositif de suivi de I'évaluation
environnementale est complémentaire a ceux spécifiques a chaque document. Il a pour
objectif de vérifier les effets du SDAGE et du PGRI sur les autres domaines de
I'environnement durant leur mise en ceuvre et doit permettre d’adapter les documents
si les incidences ne sont pas conformes a celles attendues.

Le suivi présenté dans le rapport environnemental a vocation a porter sur deux familles
d’indicateurs :
— les indicateurs de mise en ceuvre des mesures d’intégration et de vérification
de leur efficacité ;
— les indicateurs d’état de I'environnement et, le cas échéant, de pression sur
I'environnement ;
Si, pour certains enjeux, des difficultés sont mises en évidence pour mettre en place
un systéme de mesure pertinent de leur évolution, des critéres sont définis pour
déterminer des tendances fiables.
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Sa présentation inclut les modalités pratiques de suivi (source de données, fréquence
et échéances d’actualisation, moyens nécessaires...) et de restitution (comité de
suivi...).

Le suivi doit permettre d’engager si besoin des actions correctrices voire d‘adapter le
programme en cours de mise en ceuvre si les incidences ne sont pas conformes a celles
attendues. Des étapes de suivi réguliéres sont donc nécessaires. Les indicateurs n’ont
pas forcément a étre suivis par la structure porteuse seule, le suivi peut s’appuyer sur
d’autres dispositifs de suivi extérieurs.

e Chapitre 8 : Présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur
les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles,
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré.

Les différentes méthodes utilisées sont expliquées et les difficultés rencontrées, telles
gue la quantification des effets, sont abordées et les solutions apportées sont décrites.

La présentation des méthodes utilisées participe a la transparence de I’évaluation et
permet au public comme a l'autorité environnementale de juger de |I'adéquation des
moyens et compétences mis en oeuvre pour mener a bien [|'évaluation
environnementale. Doivent aussi étre évoquées les éventuelles difficultés lors de la
mise en ceuvre de |'évaluation ainsi que la facon dont elles ont été surmontées, les
choix opérés, les marges d’erreur probables, les incertitudes existantes.

Au sein de ce volet, I'autorité environnementale attachera une attention particuliere a
la présentation des conditions de réalisation de |'état initial (périodes et dates
d’inventaire par exemple).

Le prestataire du lot 4 devra également produire des résumés non techniques des
rapports environnementaux du SDAGE et du PGRI 2028-2033 qui porteront sur
I'ensemble des volets des rapports environnementaux et mettront en exergue les points
clés. Ils devront étre facilement compréhensibles par le public et les partenaires
institutionnels consultés sur le projet de SDAGE et le projet de PGRI 2028-2033. Les
résumés non techniques doivent permettre au public de s’approprier les documents, d'en
cerner les enjeux et de comprendre comment la dimension environnementale a été
intégrée au regard de ces enjeux. Enfin, les résumés non techniques doivent étre utilisables
lorsqu’ils sont extraits des rapports environnementaux, ce qui suppose qu’ils soient
correctement illustrés et ne renvoient pas a d‘autres parties des rapports
environnementaux.

Les documents relatifs aux évaluations environnementales du SDAGE et du PGRI 2022-
2027 sont consultables :
— Le rapport d’évaluation environnementale du SDAGE 2022-2027 : https://eau-
grandsudouest.fr/sites/default/files/2022-
07/EVAL ENVIR STRAT SDAGE 2022-2027 AG.pdf
— Le résumé non technique de |'évaluation environnementale du SDAGE 2022-
2027 : https://eau-grandsudouest.fr/sites/default/files/2022-
07/RESUME EES SDAGE 2022-2027 AG.pdf
— Le rapport d’évaluation environnementale du PGRI 2022-2027:
https://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ees pgri v7 01042022-2.pdf
— Le résumé non technique de I'évaluation environnementale du PGRI 2022-
2027 : https://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/rnt_pgri_v6.pdf

Entre janvier et juillet 2026, le prestataire du lot 4 va devoir produire a minima 5 versions
des rapports initiaux d’évaluation environnementale du projet de SDAGE et du
projet de PGRI 2028-2033 et des résumés non techniques d’avril 2026 jusqu’a
I'adoption par le Comité de bassin de juillet 2026 :
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e Une version 1 de la version initiale du rapport environnemental du projet PGRI avec le
chapitre 1 « Présentation générale » et le chapitre 2 « Description de I'état initial »
pour janvier 2026 pour validation par la DREAL de bassin ;

e Une version 1 de la version initiale du rapport environnemental du projet SDAGE avec
le chapitre 1 « Présentation générale » et le chapitre 2 « Description de I'état initial »
pour mars 2026 pour validation par le groupe technique Planification (GTP - Agence de
I'eau, DREAL de bassin et OFB) en vue du COPIL d’avril 2026 ;

e Une version 2 de la version initiale du rapport environnemental du projet PGRI avec
I'’ensemble des 9 chapitres pour février 2026 pour validation par la DREAL de bassin en
vue de la Commission Inondation de mars 2026 et en vue du COPIL d'avril 2026 ;

e Une version 2 de la version initiale du rapport environnemental du projet SDAGE avec
I'’ensemble des 9 chapitres pour avril 2026 pour validation par le groupe technique
Planification (GTP - Agence de I'eau, DREAL de bassin et OFB) ;

e Une version 3 des versions initiales des rapports environnementaux du projet SDAGE
et du projet PGRI et une version 1 des résumés non techniques pour fin mai 2026 en
vue de I'examen par la Commission Planification et de la Commission Inondation de
juin 2026 ;

e Une version 4 des versions initiales des rapports environnementaux du projet SDAGE
et du PGRI et une version 2 des résumés non techniques vers le 20 juin 2026 en vue
de I'examen par le Comité de bassin en juillet 2026.

A noter que les projets de SDAGE-PDM et le projet de PGRI 2028-2033 et I'ensemble des
documents d’accompagnement (dont les rapports environnementaux), vont étre ensuite
soumis a I’Autorité Environnementale de juillet a octobre 2026 puis mis a la disposition du
public a partir de novembre 2026 pour une période de 6 mois et soumis a la consultation
des partenaires institutionnels pour les projets SDAGE-PDM 2028-2033 pour une période
de 4 mois et pour le projet de PGRI 2028-2033 pour 6 mois. L'organisation de cette
consultation n’est pas a réaliser par le prestataire du lot 4. Elle ne fait donc pas partie du
périmétre du lot 4 du présent marché. Le prestataire du lot 4 ne sera pas mobilisé pendant
la période de consultation des partenaires institutionnels et du public de novembre 2026 a
mai 2027. Le prestataire pourra étre amené a répondre a des sollicitations ou des
questionnements ponctuels de I’Agence de |'eau et de la DREAL de bassin. Le prestataire
du lot 4 interviendra qu’a l'issue de la fin de la consultation des partenaires institutionnels
prévue en mars 2027 pour les projets SDAGE-PDM 2028-2033.

10.2. Mission n°2 : Rédaction des mémoires en réponse aux avis de
I'autorité environnementale sur le projet de SDAGE et le projet
de PGRI 2028-2033 (tranche optionnelle)

La mission n°2 du prestataire du lot 4 est considérée en tranche optionnelle du
lot 4 du marché. Cette mission consiste a rédiger les deux mémoires en réponse suite
aux avis formulés par I’Autorité Environnementale sur les projets de SDAGE et de PGRI
2028-2033. Les mémoires en réponse feront partie des documents avec les projets de
SDAGE et de PGRI mis a la consultation du public et soumis a la consultation des
partenaires institutionnels. Ils permettront d’apporter des éléments de réponse aux
recommandations émises par I’Autorité Environnementale sur les projets de SDAGE et
PGRI 2028-2033.

Le prestataire du lot 4 devra :

e analyser les avis de I'Autorité Environnementale sur le projet de SDAGE et le projet
PGRI 2028-2033 qui seront adressés |'’Autorité Environnementale courant octobre
2026 ;

e partager cette analyse et définir les réponses aux remarques et recommandations de
I’Autorité Environnementale lors d‘une réunion mi-octobre 2026 avec le groupe
technique Planification (GTP — Agence de |I'eau, DREAL de bassin et OFB) pour le SDAGE
et lors d’une réunion avec la DREAL de bassin pour le PGRI ;
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e rédiger les deux mémoires en réponse pour le projet de SDAGE et le projet PGRI pour
début novembre 2026 avant le démarrage de la consultation sur les projets de SDAGE
et PGRI prévue courant novembre 2026 en lien avec le groupe technique Planification
(GTP - Agence de I'eau, DREAL de bassin et OFB) pour le SDAGE et avec la DREAL de
bassin pour le PGRI. Les deux mémoires en réponse devront répondre a chacune des
remarques formulées par I’Autorité Environnementale et apporter si nécessaire des
éléments d’explications ou de précisions. Les deux mémoires en réponse devront
répondre a l'ensemble des recommandations émises par |’Autorité Environnementale
par des propositions de modifications de I'évaluation environnementale ou des
documents constitutifs du projet de SDAGE et du projet de PGRI 2028-2033. Les deux
mémoires en réponse feront I'objet d’une validation par les instances de bassin avant
le démarrage de la consultation sur les projets de SDAGE et PGRI prévue courant
novembre 2026.

Le calendrier de consultation de l'autorité environnementale et de consultation des
partenaires et du public sur le projet SDAGE et le projet PGRI 2028-2033 est en cours de
définition au niveau national.

A noter que le délai envisagé entre la réception des avis de I’Autorité Environnementale
courant octobre 2026 et le démarrage de la consultation courant novembre 2026 sera d’un
mois seulement. Cela implique donc que la rédaction des deux mémoires en réponse devra
étre réalisée dans un calendrier contraint et réduit, en incluant la validation des deux
mémoires en réponse par les équipes techniques et les instances de bassin, avant le
démarrage de la consultation sur le projet de SDAGE et le projet de PGRI 2028-2033.

La mission n°2 étant en tranche optionnelle, elle sera déclenchée par ordre de service en
fonction de la nature et du niveau d’exigence des remarques et recommandations émises
par I’Autorité Environnementale et notifiée au prestataire du lot 4 au plus tard deux jours
avant le démarrage de la mission n°2 du lot 4 de ce marché.

10.3. Mission n°3 : Production des versions définitives des rapports
d’évaluation environnementale et des déclarations
environnementales du SDAGE et du PGRI 2028-2033

Le prestataire du lot 4 va devoir dans la mission n°3 produire a minima 3 versions des
rapports définitifs d'évaluation environnementale du SDAGE et du PGRI 2028-
2033 et des résumés non techniques intégrant la prise en compte des avis de
I'autorité environnementale, des partenaires et du public, et des éventuelles
évolutions réglementaires ou du niveau bassin mais également des déclarations
environnementales a partir d’octobre 2027 jusqu’a I’adoption par le Comité de
bassin de décembre 2027 :

e Une version 5 des versions définitives des rapports environnementaux du projet SDAGE
et du PGRI, une version 3 des résumés non techniques ainsi qu’une version 1 des
déclarations environnementales pour début novembre 2027 en vue de I'examen par la
Commission Planification et de la Commission Inondation en novembre 2027 ;

e Une version 6 des versions définitives des rapports environnementaux du projet SDAGE
et du projet PGRI, une version 4 des résumés non techniques ainsi qu’une version 2
des déclarations environnementales pour le 20 novembre 2027 en vue de I'examen par
le Comité de bassin en décembre 2027 ;

e Une version 7 des versions définitives des rapports environnementaux du projet SDAGE
et du projet PGRI, une version 5 des résumés non techniques ainsi qu’une version 3
des déclarations environnementales pour décembre 2027 a l'issue du Comité de bassin
de décembre 2027.

Le prestataire du lot 4 doit produire les déclarations environnementales des
versions définitives du SDAGE et du PGRI 2028-2033 prévue a l'article L. 122-10 du
code de I’'environnement qui résume :
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e |la maniére dont il a été tenu compte du rapport établi en application de I'article L. 122-
6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;

e les motifs qui ont fondé les choix opérés par le schéma, compte tenu des diverses
solutions envisagées ;

e les mesures destinées a évaluer les incidences sur Il'environnement de la mise en
oeuvre du schéma.

Le prestataire du lot 4 devra transmettre au prestataire du lot 2 SDAGE les 3
versions des déclarations environnementales du SDAGE et du PGRI 2028-2033
pour intégration dans le document d’accompagnement 6 du SDAGE relatif au
résumé des dispositions concernant le recueil des observations du public et des avis des
organismes consultés.

En termes de retour d’expérience, il est demandé au prestataire du lot 4 de
produire une synthése sur le travail réalisé sur les 3 missions du lot 4 (points
positifs, limites rencontrées et pistes d’amélioration) afin de la transmettre au
prestataire du lot 1. Un point d’étape de ce retour d’expérience est prévu tous les 6 mois
entre les prestataires des lots 1, 2, 3 et 4 : chaque prestataire doit fournir une note a ces
points d’'étape.

Le travail a produire durant les prestations des lots 1, 2, 3 et 4 doit étre réalisé selon le
calendrier précisé ci-apres.

Le délai global d'exécution de |'étude est fixé a compter de la date de la notification du
marché jusqu’au 31 décembre 2027.

Principales Echéances - Actions a réaliser par les prestataires
étapes
du marché
Octobre a e  Octobre 2025 : Fourniture aux prestataires des lots 1, 2, 3 et 4 des documents de
decembre 2025 référence et des données utiles

e  Fin octobre - novembre 2025 : Co-organisation et co-animation des réunions des
groupes d’experts thématiques par les pilotes du Groupe technique Planification
(GTP - Agence de I'eau, DREAL, OFB) et le prestataire du lot 2 SDAGE pour la mise
a jour des orientations et dispositions de la version projet de SDAGE 2028-2033

e  QOctobre - novembre 2025 :

— Identification par le STB avec |'appui du prestataire du lot 3 PDM des actions
prioritaires des pré-PAOT par masse d’eau en risque de non atteinte des objectifs
environnementaux (RNAOE) 2033 pour répondre aux pressions significatives de
I’état des lieux 2025 a partir des actions des PAOT actuels 2022-2027 en se
référant a la note de cadrage du STB

— Préparer et importer les fichiers des actions des pré PAOT 2028-2033 et des
mesures du projet PDM 2028-2033 dans |'outil national CYCLOPE par le prestataire
du lot 3 PDM

e  Décembre 2025 - mars 2026 : Organisation par le STB de la consultation des MISEN
sur les actions prioritaires proposées par le STB

Octobre - décembre 2025 : Production des premiéres versions des rapports initiaux
d’évaluation environnementale du projet de SDAGE et du projet de PGRI 2028-2033
par le prestataire du lot 4 Evaluations environnementales

Octobre - décembre 2025 : Production des argumentaires détaillés pour chaque
typologie des objectifs moins stricts par le prestataire du lot 2 SDAGE

e Décembre 2025 : Production de la version 1 du projet du SDAGE (hors annexes et
hors documents d’accompagnement) par le prestataire du lot 2 SDAGE

Janvier a juillet .

2026 Janvier - juillet 2026 : Rédaction des différentes versions du projet SDAGE avec

tous les chapitres, les annexes et les documents d’accompagnement par le
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prestataire du lot 2 SDAGE pour examen par les instances (groupe miroir,
commission planification et comité de bassin)

. Mars 2026 :

- Exporter de I'outil national CYCLOPE les actions des pré PAOT 2028-2033 et les
mesures du projet PDM 2028-2033 post consultation des MISEN par le prestataire
du lot 3 PDM

— Analyse des avis des MISEN sur les actions par le prestataire du lot 3 PDM et
arbitrage par le GTP des actions des pré PAOT et des mesures validées pour le
projet PDM 2028-203

e  Avril - juillet 2026 : Production des différentes versions du projet de PDM par le
prestataire du lot 3 PDM pour examen par les instances (groupe miroir, commission
planification et comité de bassin)

e Janvier - juillet 2026 : Finalisation des différentes versions des rapports initiaux
d’évaluation environnementale du projet de SDAGE et du projet de PGRI 2028-2033
et des résumés non techniques par le prestataire du lot 4 Evaluations
environnementales pour examen par les instances (groupe miroir, commission
planification et comité de bassin)

Aout 2026 a mai e Juillet - octobre 2026 : Consultation de l'autorité environnementale sur les projets
2027 SDAGE et PDM ainsi que sur le projet PGRI 2028-2033

Octobre 2026 :

- Production d’un diaporama de présentation des projets SDAGE et PDM 2028-2033
par le prestataire du lot 2 SDAGE

— Production d’un projet de contenu de plaquette de vulgarisation sur les projets
SDAGE et PDM 2028-2033 par le prestataire du lot 2 SDAGE

e  Tranche optionnelle - Novembre 2026 : Production des mémoires en réponse des
avis de l'autorité environnementale sur le projet de SDAGE et sur le projet PGRI
2028-2033

e Novembre 2026 - mars 2027 : Consultation des partenaires institutionnels sur les
versions projets SDAGE et PDM et la version projet PGRI 2028-2033

e Novembre 2026 - mai 2027 : Mise a disposition du public des versions projets
SDAGE et PDM et la version projet PGRI 2028-2033

Avril a e Avril - septembre 2027 : Analyse et proposition de prise en compte des avis de
septembre 2027 l'autorité environnementale, du public et des partenaires institutionnels par les
prestataires des lots 2 SDAGE, lot 3 PDM et lot 4 pour validation par les instances

Octobre — décembre 2027 : Production des versions définitives du SDAGE et du PDM
2028-2033 par les prestataires du lot 2 SDAGE et du lot 3 PDM pour examen par
les instances (groupe miroir, commission planification et comité de bassin)

Octobre - décembre 2027 : Production des versions définitives des rapports
d’évaluation environnementale du SDAGE et du PGRI 2028-2033, des résumés non
techniques et des déclarations environnementales par le prestataire du lot 4
Evaluations environnementales pour examen par les instances (groupe miroir,
commission planification et comité de bassin)

e Décembre 2027 :

-~ Production d’un diaporama de présentation des versions définitives du SDAGE et
PDM 2028-2033 par le prestataire du lot 2 SDAGE

— Production d’un projet de contenu de plaquette de vulgarisation sur les versions
définitives du SDAGE et PDM 2028-2033 par le prestataire du lot 2 SDAGE

e Décembre 2027 : Production par les prestataires des lots 1, 2, 3 et 4 des données
définitives, des documents définitifs, des méthodologies définitives et des synthéses
sur le retour d’expérience des différents travaux réalisés

En termes de livrables, les prestataires des lots 1, 2, 3 et 4 devront rendre les documents
et les données dans des versions intermédiaires et finales suivants :
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e Les notes préparatoires, fichiers PowerPoint et comptes rendus pour chacune des

réunions ;
e Les fichiers fournis en pdf doivent étre également fournis dans leur format d’origine
(doc, xls...)
. _— p _Versmr)s Versions
Lots concernés Description des documents et données interméd finales
iaires
Lot 1 _Assiftance a e  Suivi du planning général et de I'avancement des
maitrise d’ouvrage lots 2 SDAGE, 3 PDM et 4 Evaluations
pourla environnementales SDAGE-PGRI
coordination du
marché e Organisation, préparation, animation et rédaction
des comptes-rendus des réunions de |'équipe
projet et des réunions du COPIL
e Produire une synthése des évolutions sur tous les | PoUr chague Fin du
volets du SDAGE et du PDM 2028-2033 reunion marche
e  Rédaction d’un retour d’expérience sur les aspects
organisationnels et techniques (points positifs,
difficultés rencontrées et pistes d’amélioration)
sur la base des éléments qui seront fournis par les
prestataires des lots 2 SDAGE, 3 PDM et 4
Evaluations environnementales SDAGE-PGRI.
Lot 2 Mise a jour Mission n°1 : Co-animation des groupes d’experts thématiques sur les
du SDAGE 2028- orientations et dispositions du SDAGE 2028-2033
2033
e Rédaction des compte-rendus des réunions des | Octobre - Avril - iui
groupes d’experts  thématiques sur les novembre vrzlozguln
dispositions du SDAGE 2025
Décembre Octobre -
2025 puis décembre
e Mise a jour du chapitre des orientations et Janvier - 2027 pour
dispositions du SDAGE pour les différentes | juillet 2026 version
versions du SDAGE 2028-2033 pour projet définitive
SDAGE SDAGE
2028-2033 2028-2033

Mission n°2 : Production des justifications génériques détaillées des

typologies des objectifs moins stricts du SDAGE 2028-2033
Décembre Novembre
, - 2025 pour | 2027 pour
e Rédaction des argumentaires détaillés des ‘ot version
typologies des objectifs moins stricts du SDAGE proje définitive
SDAGE SDAGE
2028-2033
2028-2033
Décembre Décembre
e Rédaction d’une synthése des argumentaires des 2025 2027 pour
typologies des objectifs moins stricts pour .pczur version
intégration dans le chapitre des objectifs du proje définitive
SDAGE
SDAGE 2028-2033 SDAGE
2028-2033

Mission n°3 : Analyse et synthése des avis de I'au

torité environ

des partenaires et du public sur le projet de SDAGE 2028-2033

nementale,

Tableau des avis de l'autorité environnementale et
des partenaires organisé par structure, par
orientation fondamentale et par disposition du
SDAGE

Avril 2027 Juin 2027
e Document de synthése des avis de l'autorité
environnementale et des partenaires avec des
propositions de prise en compte de ces avis
e Tableau des avis du public organisé par structure,
par orientation fondamentale et par disposition du Juin 2027 Juillet 2027

SDAGE
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e Document de synthése des avis du public avec des
propositions de prise en compte de ces avis
Mission n°4 : Production des différentes versions des documents du SDAGE
2028-2033 et des supports de vulgarisation
e V0O document projet SDAGE avec tous les Finb Décembre
chapitres pour l'analyse juridique et le STB n0\2/3r;5 re 2025
e V1 document projet SDAGE avec tous les chapitres Mi janvier Début
pour le groupe miroir 2026 février 2026
e V2 document projet SDAGE avec tous les Mi février Fin février
chapitres pour la Commission Planification 2026 2026
. Début avril Début mai
e V1 des annexes du projet SDAGE 2026 2026
e V1 des documents d’accompagnement du projet | Début avril Début mai
SDAGE 2026 2026
e V3 document projet SDAGE avec tous les Mi i Début .
chapitres, ses annexes et ses documents Z'gzvg' ezgzer_)nal
d’accompagnement pour le groupe miroir
e V4 document projet SDAGE avec tous les
chapitres, ses annexes et ses documents . . . .
d’accompagnement pour la Commission Mi mai 2026 | Fin mai 2026
Planification
e V5 document projet SDAGE avec tous les
chapitres, ses annexes et ses documents 20 juin 2026
d’accompagnement pour le Comité de bassin
Novembre
e Diaporama des informations clés sur le projet igigu?&l;rof
SDAGE et le projet PDM 2028-2033 Octobre des
e Plaquette de vulgarisation sur le projet SDAGE et 2026 pagtenalgel:_s
le projet PDM 2028-2033 et du public
sur le projet
SDAGE
e V6 document projet définitif SDAGE avec tous les Début Mi octob
chapitres, ses annexes et ses documents octobre '(2)3207 re
d’accompagnement pour le groupe miroir 2027
e V7 document projet définitif SDAGE avec tous les Début
chapitres, ses annexes et ses documents n en:-lb Mi novembre
d’accompagnement pour la Commission 0\5327 re 2027
Planification
e V8 document définitif SDAGE avec tous les 20
chapitres, ses annexes et ses documents novembre
d’accompagnement pour le Comité de bassin 2027
e Diaporama des informations clés sur les
documents définitifs du SDAGE et du PDM 2028-
2033 Novembre Décembre
2027 2027
e Plaquette de vulgarisation sur les documents
définitifs du SDAGE et du PDM 2028-2033
e Synthése de retour d’expérience sur les 4 Janvi Fin d
missions du lot 2 SDAGE (points positifs, a2r(1)\96er mmr hu’
difficultés rencontrées et pistes d’amélioration) arche
e 3 exemplaires papier et électronique du document . Fin du
projet de SDAGE et de la version définitive du | Juillet 2026 marché
SDAGE, ses annexes et ses documents
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d’accompagnement produits selon des formats
lisibles a I’Agence de 'eau

Lot 3 Mise a jour
du PDM 2028-2033

Mission n°1 : Proposition des actions prioritaires des pré PAOT et des
mesures du PDM par masse d’eau en RNAOE 2033 et import des actions et
des mesures dans I'outil national CYCLOPE pour la consultation des MISEN

Proposition des actions prioritaires des pré PAOT

et des mesures du projet PDM par masse d’eau en Mi ggtzosbre
RNAOE 2033

e  Préparation et import des fichiers des actions des Fin octob
pré PAOT et des mesures du projet PDM par ! ZOOCZ% re
masse d’eau dans I'outil national CYCLOPE

e  Fichier d’export des actions des pré PAOT et des
mesures du projet PDM par masse d’eau de |'outil
national CYCLOPE suite a la consultation des
MISEN

e Analyse des propositions de suppression et | Début avril Mi il 2026
d’ajouts d’actions faites par les MISEN 2026 tavr

Actions par masse d’eau des pré PAOT et mesures
par masse d’eau du projet PDM proposées d’étre
retenues pour validation par le groupe technique
Planification (GTP)

Mission n°2 : Analyse et synthése des avis des pa

le projet de PDM 2028-2033

rtenaires et du public sur

Tableau des avis des partenaires organisé par
structure et par mesure du PDM

e Document de synthése des avis des partenaires | AVril 2027 Juin 2027
avec des propositions de prise en compte de ces
avis
e Tableau des avis du public organisé par structure
et par mesure du PDM
Juin 2027 Juillet 2027
e Document de synthése des avis du public avec des
propositions de prise en compte de ces avis
Mission n°3 : Production des différentes versions du document du PDM
2028-2033 et chargement de la version définitive des mesures du PDM dans
I'outil national CYCLOPE
e  Production des 8 fiches des mesures du projet
PDM des commissions territoriales et des 141
fiches de I'état et pressions de I'état des lieux Début mai
2025 et des mesures du projet PDM des bassins 2026
versants de gestion pour le chapitre 4 du projet
PDM
e VO document projet PDM et ses annexes pour le Début mai
STB 2026
e Synthése du projet PDM pour le document Début mai
d’accompagnement 3 du projet SDAGE 2026
e Synthése des actions des pré PAOT qui
reléveraient de solutions fondées sur la nature DEbut mai
(SFN) et les mesures PDM qui reléveraient des ezgzgﬂal
SFN a destination des MISEN et de la Commission
des Milieux Naturels (CMN) du Comité de bassin
e V1 document projet PDM et ses annexes pour le . .
groupe miroir Mi mai 2026
e V2 document projet PDM et ses annexes pour la Fin mai 2026

Commission Planification
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e V3 document projet PDM et ses annexes pour le

Comité de bassin 20 juin 2026

e Mise a jour des 8 fiches des mesures du PDM des
commissions territoriales et des 141 fiches de Début
I'état et pressions de I'état des lieux 2025 et des octobre
mesures du PDM des bassins versants de gestion 2027
pour le chapitre 4 de la version définitive du PDM

e V4 document définitif PDM et ses annexes pour le olzte:tgjrte Mi octobre
groupe miroir 2027 2027

e Synthese de la version définitive du PDM pour le Mi octob
document d’accompagnement 3 de la version '38207 re
définitive du SDAGE

e V5 document définitif PDM et ses annexes pour la n Detr;u; Mi novembre
Commission Planification ovembre 2027

2027

e V6 document définitif PDM et ses annexes pour le novér?nbre
Comité de bassin 2027

e Synthese de retour d’expérience sur les 3 Janvi Fin d
missions du lot 3 PDM (points positifs, difficultés azra\;lgr In hu’
rencontrées et pistes d’amélioration) marche

e 3 exemplaires papier et électronique du document
projet de PDM et de la version définitive du PDM Juillet 2026 Fin du
et ses annexes produits selon des formats lisibles u marché

a I’Agence de l'eau

Lot 4 Evaluations
environnementales
du SDAGE 2028-
2033 et du PGRI
2028-2033

Mission n°1 : Rédaction des versions initiales des
environnementale du projet SDAGE et du projet P

rapports d’évaluation
GRI 2028-2033

e V1 version initiale du rapport environnemental du
projet PGRI pour validation par la DREAL de bassin

Janvier 2026

e V1 version initiale du rapport environnemental du
projet SDAGE pour validation par le groupe
technique Planification (GTP)

Mars 2026

e V2 version initiale du rapport environnemental du
projet PGRI (avec tous les chapitres) pour
validation par la DREAL de bassin

Février 2026

e V2 version initiale du rapport environnemental du
projet SDAGE (avec tous les chapitres) pour
validation par le groupe technique Planification
(GTP)

Avril 2026

e V3 version initiale des rapports environnementaux
du projet SDAGE et du projet PGRI pour la
Commission Planification et la Commission
Inondation

e V1 résumés non techniques des rapports
environnementaux du projet SDAGE et du projet
PGRI pour la Commission Planification et la
Commission Inondation

Mi mai 2026

Fin mai 2026

e V4 versions initiales des rapports
environnementaux du projet SDAGE et du projet
PGRI pour le Comité de bassin

e V2 résumés non techniques des rapports
environnementaux du projet SDAGE et du projet
PGRI pour le Comité de bassin

20 juin 2026
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Mission n°2 : Rédaction des mémoires en réponse aux avis de |'autorité
environnementale sur le projet SDAGE et le projet PGRI 2028-2033
(tranche optionnelle)

e Analyse des avis de l'autorité environnementale
sur le projet SDAGE et le projet PGRI et Mi octobre
propositions de prise en compte des avis de 2026
I'autorité environnementale

e Rédaction des 2 mémoires en réponse aux avis de Début
I'autorité environnementale pour le projet SDAGE novembre
et le projet PGRI 2026

Mission n°3 : Production des versions définitives des rapports d’évaluation
environnementale et des déclarations environnementales du SDAGE et du
PGRI 2028-2033

e V5 versions définitives des rapports
environnementaux du SDAGE et du PGRI pour la
Commission Planification et la Commission
Inondation

e V3 résumés non techniques des rapports Mi octobre Début
environnementaux du SDAGE et du PGRI pour la 2027 novembre
Commission Planification et la Commission 2027

Inondation

e V1 des déclarations environnementales pour la
Commission Planification et la Commission
Inondation

e V6 versions définitives des rapports
environnementaux du SDAGE et du PGRI pour la
Commission Planification et la Commission
Inondation

20
novembre
2027

e V4 résumés non techniques des rapports
environnementaux du SDAGE et du PGRI pour la
Commission Planification et la Commission
Inondation

e V2 des déclarations environnementales pour le
Comité de bassin

o V7 versions définitives des rapports
environnementaux du SDAGE et du PGRI a l'issue
du Comité de bassin

e V5 résumés non techniques des rapports Décembre
environnementaux du SDAGE et du PGRI a l'issue 2027
du Comité de bassin

e V3 des déclarations environnementales a l'issue
du Comité de bassin

e Synthése de retour d’expérience sur les 2
missions du lot 4 (points positifs, difficultés
rencontrées et pistes d’amélioration)

Novembre Fin du
2025 marché

Lots1,2,3et4 e Version dématérialisée regroupant, par soucis de

reproductibilité, I'ensemble des données utilisées
pour le marché : rapports, notes de syntheése,
bases de données ayant permis de calculer les Fin du
indicateurs de synthése produits, couches marché
cartographiques et images des cartes,
illustrations, comptes rendus de réunions et
d’entretiens

A noter que les formats de restitution seront calés avec les prestataires et la mission
donnée de I’Agence de I'eau lors de la 1ére réunion de I’équipe projet. Les regles génériques
pour les productions de données figurent en annexe n°2.
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Au terme de l'étude, le prestataire du lot 1 remettra également a I’Agence de l'eau une
fiche du résumé de I'étude établie suivant le modele joint en annexe n°3.
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Annexes
e Annexe n°l : Présentation des commissions territoriales, des bassins versants de
gestion et des masses d’eau du bassin Adour-Garonne - Auteur : Agence de |'Eau
Adour-Garonne - Juin 2025

e Annexe n°2 : Regles génériques pour les productions de données de I'étude — Auteur :
Agence de I'Eau Adour-Garonne

e Annexe n°3 : Fiche type résumé de I'étude - Auteur : Agence de I'Eau Adour-Garonne
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