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1 OBJET DES TRAVAUX

L’opération a pour objet le réaménagement du 1°" étage de I'ancienne créche Cassini, site Port-Royal
du groupe hospitalier APHP.CENTRE.

Le présent document fixe les dispositions générales a prendre en compte pour la réalisation de
I'opération, ces dispositions sont applicables a tous les lots.

NOTA : L’ensemble des indications suivantes, des articles 1.1 a 1.57 concernent aussi bien les
travaux inclus en Tranche Ferme que ceux inclus en Tranche Optionnelle

1.1 PRESENTATION DES OFFRES
Les marchés seront traités a prix global et forfaitaire.

La dévolution des travaux se fera en marchés séparés, tels que défini dans le CCAP.
Dans le cadre de la présentation de son offre, chaque entreprise devra établir son bordereau de prix
sur la base des DPGF remis dans le dossier de consultation

Si I'entreprise juge nécessaire d’apporter des compléments de sous détail ceux-ci seront présentés
sur un document séparé et le prix reporté de maniére globale dans les articles correspondants des
cadres de DPGF.

Dans le cadre de son offre I'entreprise devra chiffrer les Prestations supplémentaires éventuelles
(Options) définies dans le DCE, Il est rappelé que le chiffrage des ces prestations est obligatoire.

Dans le cas ou une prestation demandée ne serait pas chiffrée, I'offre sera rejetée comme non
recevable.

Les prix tiendront également compte de tous les frais annexes et frais spécifiques de I'opération
définis dans le CCAP.

En complément aux décompositions de prix, I'entreprise du lot 01 Gros ceuvre devra joindre a son
offre une proposition d’installation de chantier prenant en compte les contraintes imposées dans le
DCE et dans le PGC.

Il est également spécifié qu'en cas de demande de travaux modificatifs ou complémentaires validés
par le maitre d’ouvrage, ceux-ci seront chiffrés sur la base des prix unitaires du DPGF étant entendu
gue ces prix unitaires seront considérés incluant tous les frais annexes d’étude, de reprise de plans et
autres sujétions inhérentes a I'avancement du chantier.

1.2 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES

Les prestations supplémentaires éventuelles, précisées dans les CCTP, doivent étre obligatoirement
chiffrées et présentées sous la forme de plus ou moins-value résultante sur I'offre de base.

Le détail est repris dans les DPGF et le cout reporté sur I'acte d’engagement.

Dans le cas ou ces prestations ne seraient pas chiffrées par I'entreprise son offre sera considérée
comme incompléte et fera I'objet d’un rejet dans le cadre de I'analyse des offres.

1.3 CONNAISSANCE DU PROJET

Le présent marché est du type « A prix global et forfaitaire » avec obligation de résultat pour livrer des
locaux exploitables « clefs en main »

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du projet
et du lieu d’exécution. Il doit connaitre non seulement les piéces contractuelles de son lot, mais
également tous documents ayant une incidence directe sur ses propres travaux a réaliser. Il a
obligation de prendre connaissance des CCTP des différents corps de métier.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre, avant la remise de son offre, toutes anomalies ou discordances
entre les piéces des différents lots et susceptibles d’avoir une influence sur la réalisation ou sur le cot
des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte implicitement de ces éventuels remarques ou manques, Si
aucune mention particuliére n’accompagne son offre.
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Il ne pourra réclamer aucun supplément financier ou de délai en s’appuyant sur le fait que des
ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts ou incomplets, et
ce apres la remise de son offre.

Les plans y compris ceux de structure joints au présent dossier ont pour but de définir les principes de
structure et ne doivent en aucun cas étre considérés comme des plans d’exécution. lls doivent
permettre a I'entreprise d’appréhender la nature et 'ampleur des travaux et les conditions d’exécution
afin qu’elle puisse établir son offre de prix. Les dimensions et sections y sont données a titre indicatif,
I'entreprise ne pourra prétendre a aucun dédommagement dans le cas ou elle serait amenée a en
modifier certaines (section, épaisseurs etc.)

Le présent C.P.T.C. et les documents contractuels ne pouvant contenir 'énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, percements, détails et accessoires. Il reste
entendu que seront compris dans le marché forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux
pieces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la
construction suivant toutes les régles de I'Art, les réglements, les normes en vigueur et les régles
élémentaires de 'esthétique.

En cas de contradiction entre pieces écrites et pieces graphiques ou entre des documents de méme
nature, ce sont les dispositions les plus contraignantes a tout point de vue de ces documents qui sont
réputées avoir été retenues par I'entreprise dans son offre. Le choix final entre les dites dispositions
revenant au maitre d’ceuvre sans que cela entraine un quelconque supplément de prix. En cas de
contradiction entre plans, ce sera celui représenté a la plus grande échelle qui prévaudra sur les
autres.

1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX — PRESTATIONS A CHIFFRER

Le présent DCE a pour but de définir le programme général des ouvrages a réaliser. |l devra étre
connu dans son ensemble par chacun des intervenants. (Méme en cas de présentation des lots en
plusieurs cahiers séparés).

Tous les travaux, nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages et au parfait
fonctionnement des installations, doivent étre prévus et exécutés conformément aux regles de l'art et
aux diverses prescriptions, normes, réglements, DTU, etc.

L’entreprise devra suppléer par ses connaissances professionnelles et signaler au Maitre d’ceuvre, en
temps utile, avant remise de son offre, toute erreur ou omission ou contradiction, qu'elle pourrait
éventuellement déceler dans le dossier et qui seraient nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

Passé la date de remise des offres, aucun supplément ou réclamation ne sera admis.

Il est rappelé que le présent C.P.T.C./C.C.T.P. et les plans se complétent et que les localisations ou
indications de chaque document ne peuvent étre limitatives entre elles. Tous les ouvrages repérés sur
I'un ou l'autre de ces documents faisant partie intégrante du forfait.

Il est rappelé que le présent marché ressort d’'une offre a prix global et forfaitaire intégrant toutes les
dispositions énoncées dans les différents documents constituant le DCE et ce sans restriction.

Le prix comprend la fourniture et mise en ceuvre des ouvrages, mais également leur entretien pendant
la durée totale du chantier, compris déplacement a la demande des installations de chantier,
démontage et évacuation des ouvrages provisoires en fonction des phases de travaux ou a des
étapes jalon du planning.

1.5 CONNAISANCE DES LIEUX.

Les Entrepreneurs ont I'obligation de procéder a une visite détaillée du site et des locaux existants
avant de remettre son offre. lls seront réputés avoir une parfaite connaissance des lieux et de toutes
les contraintes relatives a celui-ci selon le phasage des travaux, aux acces au site et aux circulations
a l'intérieur du site.

lls auront également pris contact avec le Maitre d’Ouvrage pour définir avec exactitude les différentes
contraintes liées au site, et parfaitement étudier le calendrier des travaux avec la prise en compte des
contraintes afférentes.

lls devront contrdler et/ou compléter au cours de ses visites sur le site, les indications des plans et du
présent CPTC et de son propre Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP). En cas de
divergence, ils devront en faire part au Maitre d’ouvrage avant de remettre son offre.
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Une attestation de visite des lieux sera a faire signer par le Maitre d’Ouvrage et a joindre aux
documents d’appel d’offre. Toute entreprise qui ne fournira pas ce document sera écartée du présent
appel d’offre.

1.6 LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

1.18.1. GENERALITES

Les émissions de poussiéres souvent importantes lors des phases de démolition et curage des locaux
dans le cadre d’une rénovation sont extrémement dangereuses pour certains patients hospitalisés.

Outre les dispositions requises pour satisfaire I'article 96 du réglement sanitaire départemental type
(circulaire du 09/08/1978), la spécificité du domaine hospitalier impose que les dispositions propres a
limiter les risques d’infection d’aspergillose invasive nosocomiale, telles que définies ci-aprés, soient
mises en ceuvre apres validation des services techniques et hygiéne de 'Hbpital.

1.18.2. MESURES DE PREVENTION A METTRE EN CEUVRE
L’isolement complet des zones travaux est a la charge du lot 01 Démolition-GO-Magonnerie.

Les prestations a prendre en compte comprendront ;
- Eriger des barriéres étanches (cloison provisoire + isolant thermique) pour sectoriser la zone
de chantier (lot 01)
- Maintenir fermés les fenétres, portes et sas d’entrée, selon besoin scotcher les grilles de
ventilation et les feuillures (lot 01)
- Isolé les réseaux de ventilation existants a la limite des zones d’intervention (Lot 6 CVC).

1.18.3. TRAITEMENT DES GRAVOIS

Pendant les travaux de démolitions, les gravois seront arrosés par une solution désinfectante dont la
composition sera a soumettre, au préalable de tout commencement, a I'approbation du Coordinateur
SPS et aux services hygiéne de I'Hépital.

Les gravois en tas seront également arrosés avant leur chargement dans les bennes ou camions, le
stockage des gravois sera limité au temps nécessaires au remplissage des bennes ou camion, en tout
état de cause ce stockage sera au maximum de 2 jours sur site ou sur l'aire de chantier, sur ce délai
surtout en période de sécheresse ils seront arrosés autant que nécessaire pour éviter toute émanation
de poussiéres.

Les chargements des bennes seront traités avec cette solution désinfectante.
Les camions seront obligatoirement bachés.
Les bennes en attente en pied de batiment seront également bachées en permanence.

La manutention des gravois dans les étages et leur sortie se fera par utilisation de containers fermés.
1.18.4. EQUIPEMENTS A METTRE EN PLACE A CHARGE DU LOT 01 DEMOLITION-GO-MAGONNERIE

Pour cette opération située dans un batiment partiellement en activité, dans le cadre de la lutte contre
les infections nosocomiales, tous les travaux devront étre exécutés en espaces clos, ventilés et filtrés
et plus particulierement en phase de démolition.

Dans ce cadre, toutes les baies du batiment devront étre condamnées et étanchées a l'aide de
polyanes épais.

1.7 DOCUMENTS A JOINDRE A L’OFFRE

Les documents constitutifs de I'offre sont décrits dans les articles du Réglement de consultation ainsi
gue les criteres de jugement des offres.

1.8 PERMIS DE CONSTRUIRE CLASSEMENT DU BATIMENT

L’opération ayant pour objet une réhabilitation intérieure de locaux ne fait pas I'objet d’'un permis de
construire, mais d’'une procédure déclarative de travaux.

Le classement du batiment est indiqué sur la notice de sécurité.
1.9 DESAMIANTAGE - DTA

L’opération a fait I'objet d’'un diagnostic amiante avant travaux et la Maitrise d’Ouvrage indique que ce
diagnostic n’indique pas de présence d’amiante dans I'emprise chantier.
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1.10ETAT DES LIEUX
Prestation a la charge du lot 01 Démolition-GO-Macgonnerie

Un état des lieux complet du site pour toutes les zones d’intervention et abords sera effectué avant
tout commencement des travaux.

Cet état des lieux sera complété au démarrage de chaque phase de travaux

Cet état des lieux couvrant I'emprise du chantier et ses abords ainsi que les voies de circulations
susceptibles d’étre empruntées par les entreprises ; voie de circulation extérieure au site et des voies
intérieures.

Il sera établi un constat contradictoire entre I'entreprise du lot 01 Démolition-GO-Magonnerie et le
maitre d’ouvrage.

Un constat final, a la fin des travaux, sera réalisé. Il concernera les voies de circulation extérieures et
intérieures au site. Les frais de ce deuxieme état des lieux sont a prévoir également par le titulaire du
lot 01 Curage -GO-Magonnerie.

Les frais des éventuelles remises en état des voies de circulation et autres locaux utilisés par les
entreprises, seront a supporter par le titulaire du lot 01.

1.11CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

1.14.1. ETUDES TECHNIQUES

Chaque entrepreneur adjudicataire devra exécuter ou faire exécuter par un bureau d’études, les
études techniques se rapportant a son corps d’état.

Chaque entrepreneur adjudicataire devra remettre un calendrier d‘études.
Tous les avis formulés par le Contréleur Technique seront respectés.
En aucun cas I'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement de I'Architecte.

Dans le cas ou une entreprise fait appel a un bureau d’étude indépendant de sa structure, elle devra
au préalable le déclarer comme sous-traitant. Il est rappelé que la sous-traitance des bureaux
d’études n’est pas soumise a I'auto liquidation de la TVA.

1.14.2. PRISE DE POSSESSION DES LIEUX - RESERVES

Chaque entrepreneur prendra possession des lieux dans I'état ou ils se trouvent lors de la notification
lui prescrivant de commencer les travaux.

Il réceptionnera les ouvrages sur lesquels il est appelé a intervenir et fera part de ses réserves.

L’entrepreneur concerné doit s’assurer que les supports sont aptes a recevoir les travaux prévus au
marché et que leur état est compatible avec les obligations qui lui sont imposées.

L’entrepreneur concerné devra coordonner avec le responsable en cause des réserves tous les
travaux nécessaires a la levée de celles-ci.

1.14.3. CONSTAT CONTRADICTOIRE

Les travaux se déroulent dans un hopital existant, impactant des interactions avec les batiments
adjacents.

L'entreprise adjudicataire du Lot 01 Démolition-GO-Magonnerie prendra en charge cette dépense (voir
ci-avant).

Il est rappelé que les travaux envisagés conduiront inévitablement & des manifestations mineures :
fissurations, déformations d'huisseries ou autres.

Ce rapport fera état :
- Des voiries de I'hépital
- Des batiments et ouvrages mitoyens du présent projet.
- Des locaux non restructurés par le projet aux niveaux et étages inférieurs.

Ce constat établi en 2 exemplaires originaux avec photos. Une copie sur clef USB sera également
remise pour diffusion a tous les intervenants.

1.14.4. MAINTIEN DES ACCES AUX BATIMENTS EXISTANTS ET AU CHANTIER
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L'entreprise adjudicataire du Lot n°01 Démolition-GO-Maconnerie devra, pendant I'exécution des
travaux, protéger efficacement et maintenir en parfait état les acces extérieurs du batiment existant et
du chantier.

Une vigilance toute particuliere sera apportée au maintien permanent des conditions d’accés des
services de secours au batiment existant. Ces accés seront clairement précisés sur le plan
d’installation de chantier (PIC).

Ce dernier devra avoir fait I'objet de la validation du CSPS et des services du MOA avant mise en
ceuvre des différentes installations.

1.14.5. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Concernant les travaux a réaliser a l'intérieur du batiment : L'entreprise devra prévoir la protection de
tous les ouvrages que l'exécution de ses travaux et le transport de ses matériaux ou matériels
pourraient détériorer (revétement de sol, facade, couverture étanchéité, mobilier etc...)

Aprés exécution de ses travaux, chaque entreprise doit le nettoyage du local dans lequel elle est
intervenue.

Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de maniére a ne pas altérer ses
ouvrages, ni ceux des autres corps d’états.

Les escaliers intérieurs existants prévus conservés seront utilisés par les entreprises, le lot 01
Démolition-GO-Macgonnerie devra les protections aux niveaux concernés par les travaux.

Les escaliers devront faire I'objet d’un nettoyage complet en fin de travaux.

1.14.7. PERCEMENTS

Pour les ouvertures de trémies, en plancher ou voile porteur, nécessitant des reprises de charge,
celles-ci seront a la charge du lot 01 Démolition-GO-Magonnerie.

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessitent des percements,
passages, trous, gaines, etc. dans les murs existants en béton ou magonnerie et dans les différents
planchers, établiront des plans de réservations qui seront communiqués au titulaire du lot 01
Démolition-GO-Maconnerie qui prendra les mesures pour prévoir ces réservations soit au coulage
pour les parties d’ouvrages neufs (trés ponctuelles), soit dans les existants et dans ce cas, le lot
Démolition-GO-Maconnerie assurera les refouillements, percements et autres y compris prise en
compte des renforts selon nécessité.

L'entrepreneur du lot 01, Démolition-GO-Magonnerie sera tenu de prévoir toutes ces réservations
conformément aux plans qui lui auront été transmis par les différents corps d’état aprés terminaison
des plans de synthése.

L’entreprise du lot n°01 Démolition-GO-Maconnerie devra I'exécution de toutes les réservations quel
que soit les dimensions.

Les réservations n'ayant pu étre intégrées a 'avancement des plans de synthése seront réalisées
aprés coup aux frais des entreprises demanderesses. En cas de demandes abusives des entreprises
ou si elles ont fourni des indications erronées, de demandes trop tardives, les trous ou le rebouchage
dans le béton aprés coulage seront obligatoirement exécutés par le lot 01, Démolition-GO-Macgonnerie
aux frais des entreprises responsables et défaillantes ainsi que toutes incidences éventuelles sur les
prestations des autres corps d’état.

Chaque entrepreneur doit repérer et vérifier les réservations faites par I'entreprise détentrice du lot 01,
Démolition-GO-Maconnerie en contrdlant I'emplacement et les dimensions des dites réservations.
Un trait de peinture de couleur différente pour chaque corps d'état doit matérialiser cette vérification.

Les présentes dispositions prévalent sur toutes autres dispositions contraires pouvant étre relevée
dans les différents CCTP de chaque corps d’état.

1.14.8. RESERVATIONS DANS LES CLOISONS

L’entreprise du lot 01 Démolition-GO-Macgonnerie devra I'exécution de tous les passages (carré, rond
ou rectangulaire supérieur ou égal a 0.30 m dans la plus petite des largeurs) dans ses ouvrages, y
compris la pose des renforts et chevétres.

Les réservations (carré, rond ou rectangulaire inférieur a 0.30 m dans la plus petite des largeurs) sont
a la charge de chaque lot concerné.
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Chaque utilisateur devra le tracage précis des passages des la pose de la premiére peau des
différentes cloisons platre

1.14.9. INCORPORATIONS DIVERSES / FOURREAUX

Les canalisations de fluides, d'électricité, de courants faibles, détection et asservissement incendie
sont mises en place par les entreprises concernées.

1.14.10. CALFEUTREMENTS ET RACCORDS

Les lots concernés assureront tous les rebouchages et calfeutrements soignés de l'ensemble des
passages de réseaux et canalisations de tous types, dans tous les matériaux. Ces rebouchements et
calfeutrements se feront aprés passage des réseaux ou intégration d'équipements aprés pose de
matériau résilient par I'entreprise du lot utilisant le passage.

Dans les planchers les rebouchements et calfeutrements seront réalisés en mortier de ciment.

Ces bouchements et calfeutrements soignés devront reconstituer le degré coupe-feu, et I'isolement
acoustique des différentes parois et planchers.

1.12 CONTRAINTES SPECIFIQUES LIEES A LA STRUCTURE DU BATIMENT

Compte tenu de la constitution des planchers du batiment et de la présence de poutres et poutrelles,
les études d’exécution et les relevés des existants sur le site aprés curage des locaux pourront
amener a déplacer la position de certains équipements et appareillages tels les sanitaires par
exemple. Les plans d’'implantation seront ajustés par le maitre d’ceuvre et les adaptations ponctuelles
a apporter a la distribution des locaux sont considérées incluses dans le prix forfaitaire des différents
lots. L'objectif étant d’éviter d’'endommager des poutres et poutrelles par des percements mal
positionnés, ou d'imposer la création de trémies avec chevétres.

Dans ce cadre I'entreprise devra, selon nécessité, prévoir des renforts par chevétres ou autres avec
fourniture préalable des notes de calcul correspondante a I'approbation du BET structure et du bureau
de contrdle.

1.13 LIVRAISON ET STOCKAGE SUR LE CHANTIER, DES MATERIAUX.

Les matériaux sont stockés dans le cadre des installations de chantier conformément aux directives
du P.G.C.S.P.S.

Le stockage des matériaux dans I'emprise des locaux en travaux est interdit, 'approvisionnement du
chantier se fera au fur et a mesure de I'exécution depuis les zones de stockage prévues dans les
installations de chantier

En tout état de cause, chaque entrepreneur reste responsable de toutes les dégradations et
détournements de ses approvisionnements.

Les éventuels frais qui en découleraient ne sauraient étre imputables au titre de dépenses
supplémentaires.

Sur simple injonction du Maitre d’ceuvre et de 'OPC, I'entreprise concernée doit évacuer les locaux du
batiment dans lesquels les matériaux sont stockés et qui pourraient géner la bonne marche du
chantier.

Il ne sera alloué a l'entreprise concernée aucune indemnité pour les déménagements, méme
successifs.

Pour les livraisons avec répartition directe sur les espaces de travaux, pour les éléments des cloisons
en particulier, I'entreprise utilisatrice devra en assurer la répartition pour le stockage nécessaire aux
travaux journaliers afin de ne pas créer de surcharge ponctuelle des planchers.

Cette disposition applicable a tous les corps de métier sera maintenue jusqu’a la fin des travaux, en
cas de non-respect de ces regles la responsabilité des entreprises restera engagée jusqua la
réception de I'opération.

1.14 PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES

Chaque entreprise devra la protection de ses ouvrages en cours de chantier et devra en outre veiller a
ce que ses ouvrages ne soient pas cause de dégradations des travaux déja réalisés.

Toutes les détériorations et dégradations qui apparaitront en cours de chantier, seront réparées aux
frais de I'entreprise concernée.
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Les protections seront maintenues autant que nécessaire sur la durée du chantier et enlevées en fin
de travaux par les entreprises les ayant mis en place, soit sur ordre de 'OPC pour permettre les
finitions, soit avant réception dans le cadre des nettoyages généraux

1.15 ORGANISATION DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS

En application de la loi du 31 décembre 1993 et des décrets :
- N°94.1159 du 26 décembre 1994
- N°92.158 du 20 février 1992
- N°95.543 du 4 mai 1995
- N°95.607 du 6 mai 1995
- N°95.608 du 6 mai 1995
- Etarrété du 7 mars 1995

Un coordonnateur de sécurité est nommé et mandaté par le maitre d'ouvrage (voir CCAP).
Les honoraires de ce coordonnateur ne sont pas a la charge des entreprises.

Le plan général de coordination fait partie intégrante du marché et devra étre pris en compte par
I'entreprise du présent lot pour I'établissement de la proposition.

L'attention des entreprises est particulierement attirée sur le respect du code de travail, de la sécurité
et de la prévention de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil.

Toutes les précautions seront donc prises pour la sécurité des personnes.

Tous les éléments en vue de I'établissement du dossier d'intervention ultérieure seront transmis au
coordonnateur de sécurité.

1.16 DISPOSITIONS PARTICULIERES DE SECURITE

Pour les travaux de création ou d’adaptation de structure, le lot 01 Démolition-GO-Macgonnerie devra
la matérialisation des zones d’intervention et de leur accés pour les travaux de création des socles et
plateforme technique sur lesquels il intervient, ces zones seront protégées par des gardes corps
provisoires a sa charge et laissés en place jusqu’a terminaison de ses travaux.

Ces dispositifs devront étre validés avec le CSPS avant intervention.
1.17 VERIFICATION DES COTES

Les entrepreneurs devront vérifier les cotes portées aux plans, les sections des éléments porteurs, les
épaisseurs de dalle et, en cas d’erreur ou de doute, en faire part au Maitre d’ceuvre, avant la remise
de leurs offres. En aucun cas il ne pourra faire état en cours d’exécution d’'un manque, d’'une erreur de
section, d’'une insuffisance de description ou de la non concordance entre les différentes pieces du
dossier pour prétendre a un supplément sur le prix forfaitaire.

Il est précisé qu’au niveau du 1°" étage, les études et le dossier ne sont pas établis sur la base de
fonds de plans et d’élévations de géometre, d’'ou la nécessité de vérification précise de cote avant
toute intervention d’entreprise.

En cas de découvertes de discordances entre les existants et les plans projet, les adaptations seront
réalisées en accord avec le MOE dans le cadre de la mise au point de la synthése.

1.18 VOLET ENVIRONNEMENTAL

Il n’est pas prévu de charte HQE pour cette opération, toutefois une démarche environnementale sera
prise en considération selon les impositions minimum suivantes :

1.21.1. LA GESTION DES DECHETS

L’entrepreneur est responsable de I'évacuation des déchets qui résultent de son activité ; il se devra
d’établir un schéma d’organisation et de gestion des déchets qui définisse les modalités pratiques
d’organisation pour la gestion des déchets sur le chantier et de s’assurer des bonnes conditions
d’élimination par un systéme de suivi. Les dispositions qu’il prévoira respecteront :

- laloi n°® 92-646 du 13 juillet 1992, relative a I'élimination des déchets ainsi qu’aux installations
classées pour la protection de I'environnement qui a prévu qu’a compter du ler juillet 2002,
les installations d’élimination des déchets par stockage ne sont pas autorisées a accueillir que
des déchets ultimes (article L54-24 du code de lI'environnement). Est ultime un déchet,
résultant ou non du traitement d’'un déchet, qui n’est plus susceptible d’étre traité dans les
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
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valorisable ou par réduction de son caractére polluant ou dangereux (article L541-1 du code
de I'environnement).

- Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une
liste fixée par décret en Conseil d’Etat (décret n°® 2002-540 du 18 avril 2002 — JO du 20 avril
2002), ne peuvent pas étre déposés dans des installations de stockage recevant d’autres
catégories de déchets.

- Lacirculaire du 15 février 2000, relative a la planification de la gestion des déchets de chantier
du BTP, qui demande aux producteurs et détenteurs de déchets d’adopter une approche plus
volontariste.

- La recommandation n° T2-2000 aux maitres d’ouvrages publics, relative a la gestion de
déchets de chantiers du batiment, préparée par le GPEM « travaux et maitrise d’ceuvre » et
adoptée le 22 juin 2000 par la Section technique de la Commission centrale des marchés

- Les dispositions du plan interdépartemental de gestion des déchets de chantier du BTP, Paris
et petite couronne.

La procédure d’exécution de I'entrepreneur détaillera les modes de gestion de I'élimination des
déchets (mode de stockage provisoire, de trie de traitement envisagés sur le chantier et hors chantier)
dont les principes ont été décrits dans I'offre.

Le stockage provisoire (sur le site) de déchets de démolition en vue de leur tri devra étre réalisé de
maniére a respecter la santé et la sécurité des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en
respectant les régles de conditionnement, notamment pour les déchets dangereux.

Tragabilité : I'entrepreneur apportera au maitre d’ouvrage la preuve de la destination finale des
déchets réglementés (amiante, DIS, emballages) et plus généralement de son respect de la
réglementation.

1.21.2. LALUTTE CONTRE LE BRUIT

Toutes dispositions utiles doivent étre prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation
des personnels) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques
disponibles, ne pas exposer les travailleurs & des niveaux incompatibles avec leur santé, et respecter
les exigences du code de travail.

La limitation des nuisances causées aux riverains passe par une réduction des bruits générés aux
alentours ; 'émergence de ce niveau de bruit ne devra pas excéder les valeurs réglementaires de 3 et
5 Db en limite du batiment, les autres services de I'hdpital étant alors considérés comme des tiers.

Les matériels de chantier seront conformes a l'arrété du 18 avril 2002, pris en application de la
directive européenne 2000/14/CE, qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des
engins et matériels de chantier. L’hépital ou la ville de Paris pourront effectuer des contrbles sur
chantier pour s’assurer de I'homologation acoustique des matériels utilisés mais aussi de leur bon
entretien.

L’arrété préfectoral 01-168-55 du 29 octobre 2001 renforce les restrictions d’horaires applicables aux
travaux bruyants dans les immeubles et sur le domaine public : la réalisation de travaux bruyants est
interdite en tous lieux les dimanches et jours fériés, les samedis avant 8h et apres 20h et en semaine
entre 22h et 7h.

En renforcement de ces dispositions le PGC fixe des horaires spécifiques d’intervention sur le site de
I'hépital, le PGC peut fixer des réductions d’émission sonore plus contraignantes selon le cas que
celles définies dans les textes généraux ci-avant.

1.21.3. AUTRES NUISANCES DE CHANTIER

Les nuisances visuelles telles, la dégradation des abords de chantier, les salissures sur la voie
publique, la dégradation des clbtures, les dépdts de déchets doivent étre évités. Pour lutter contre ces
nuisances, I'entrepreneur prévoira d’entretenir convenablement les palissades, de mettre en place un
grillage autour de l'aire de stockage des déchets et de nettoyer quotidiennement les abords du
chantier.

Nuisances dues au trafic : I'entrepreneur respectera les réglementations locales pour la circulation des
véhicules ; il recherchera des places de parking autorisées a proximité du chantier.

1.21.4. LES POLLUTIONS EXTERIEURES

L’entrepreneur est responsable de la pollution du sol, du sous-sol et de I'eau qu'il induit par ses
activités ; il doit veiller :
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- Au choix de matériaux et produits dont les risques sur I'environnement sont limités (huiles de
décoffrage végétales...)

- ATlétiquetage réglementaire des cuves, des flts, des bidons et des pots

- Alimperméabilisation des zones de stockage qui sont bachées et implantées dans une zone
plane afin de récupérer les eaux d’exhaure de chantier en égout.

- Alamise en place d’aires de lavage des engins selon nécessité.

La pollution de I'air (émission de poussiéres et mauvaises odeurs) devra étre limitée par toutes
dispositions utiles : arrosage des sols, nettoyage journalier de voiries et du chantier, interdiction stricte
du brGlage, mise en place d’'une zone de lavage des roues en sortie de chantier etc.

1.21.5. LE CHOIX DES PROCEDES ET PRODUITS DE CONSTRUCTION

A) Utilisation du bois :
Par ses qualités techniques et environnementales, le bois est I'un des principaux matériaux
permettant une alternative pour le développement durable. Il a pour caractéristique spécifique d’étre le
seul matériau de construction et de structure a la fois naturel et renouvelable. Le bois utilisé doit
obligatoirement provenir des foréts gérées de maniere durable : Est interdite I'utilisation d’essences de
bois recensées dans :
- Les annexes |, Il et lll de la Convention sur le Commerce International des Espéces de faunes
et de flores sauvages menacées d’Extinction (CITES)
- La liste rouge de I'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. En outre, dans le
cas d’utilisation de bois exotique, I'entrepreneur fournira une notice indiquant :
- Les informations relatives a I'essence (nom scientifique et appellation commerciale).
- Le pays d’origine,
- Limpact de I'exploitation forestiere sur I'environnement et le développement des populations
locales ainsi que le cycle de vie du produit.

Ces informations doivent étre certifiées par un organisme indépendant du fournisseur et de
'exploitation. L’engagement s’applique a tous les intermédiaires mandatés dans la chaine de
construction, des architectes aux entrepreneurs (bois certifiés).

B) Traitement du bois :
Ethers de glycols, Benzéne, composés organiques volatiles, formaldéhyde.

Les éthers de glycols sont souvent présents comme composants dans les préparations aqueuses
telles les colles, encres, peintures a I'eau, vernis, diluants ou produits d’entretien (lave vitres). Tous
les produits utilisés sur le chantier seront conformes au décret du 1°" février 2001 dit décret CMR et a
larrété du 7 aolt 1997 modifié visant l'interdiction d’utilisation des huit substances de la série E et
deux substances de la série P.

On trouve du benzene dans les carburants automobiles, mais aussi dans les solvants.

Ainsi, les peintures en phase solvants ou les vernis peuvent en contenir. Les produits utilisés seront
conformes a la réglementation francaise qui prévoit : L’interdiction d’emploi des dissolvants et diluants
renfermant, en poids plus de 0,1 % de benzéne, sauf lorsqu’ils sont utilisés en vase clos.

Les concentrations en benzénes présentes dans I'atmosphére des lieux de travail ne doivent pas
dépasser des valeurs d’exposition de 3,25mg/m3 ou de 1 ppm.

Le choix des produits mis en ceuvre a l'intérieur des batiments influence la présence de sources de
pollution au sein du batiment et donc la qualité sanitaire de I'air intérieur.

Les peintures ou vernis appliqués a l'intérieur des batiments seront en phase aqueuse uniquement,
sauf impossibilité technique justifiée.

Les revétements intérieurs (sols, murs, plafonds) et isolants thermiques et acoustiques mis en ceuvre
auront fait I'objet d’'une évaluation des composés organiques volatiles (cov) et du formaldéhyde par le
fournisseur ou le fabricant. Ces émissions auront été reconnues « considérées comme faibles »
(classe A ou A +).

1.19 SECURITE INCENDIE PENDANT LES TRAVAUX

Les travaux étant exécutés dans un hdpital maintenu en service, une attention particuliére sera
apportée sur le plan de la sécurité générale et plus précisément de la sécurité incendie.

Pour intervention dans les existants, des permis feu devront étre demandés au préalable au
responsable sécurité de I'hopital avec définition et controle des moyens de sécurité mis en ceuvre.
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Mise en place d’extincteurs a eau et a poudre en relation avec les travaux et ce, a la charge des
entreprises.

Le plan des clétures de chantier établi par le présent lot 01 dans le cadre de la mise au point des
installations de chantier, devra avoir regu l'aval du service de sécurité de I'hépital ainsi que du
coordonnateur de sécurité santé.

Il est également spécifié que le stockage de gravois ou de détritus et emballages sera interdit dans les
cours et abords. Celui-ci sera effectué dans des bennes mises a disposition par le gros ceuvre-
Maconnerie.

Par mesure de sécurité, la benne sera positionnée si possible, a plus de 8 métres de toute facade. Un
point d’eau ou des extincteurs devront étre positionnés au droit de la zone d’attente des bennes et ce,
a la charge du lot 01. Compte tenu des emplacements disponibles, en cas de position a moins de 8
métres, afin d’assurer la sécurité des fagades, une cléture de bennes de 3 metre hauteur coté facade
sera réalisée par un écran plein en matériaux coupe-feu 1 heure

1.20 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

Les entreprises sont tenues d’ajuster leurs ouvrages afin de répondre aux prescriptions acoustiques
de I'arrété du 25 avril 2003 concernant les établissements publics.

Dans ce but les prescriptions des CCTP ne peuvent pas étre considérées comme limitatives, toutes
dispositions et adaptation des prescriptions devant étre intégrées dans le cadre du forfait pour
respecter la réglementation en vigueur.

Dans le cadre du respect des caractéristiques acoustiques des cloisons, tous les passages de
réseaux quels qu’ils soient, seront réalisés aprés montage des cloisons par découpe a la scie afin de
limiter les calfeutrements. Cette prestation restera a la charge et sous la responsabilité des
entreprises utilisatrices et ce en dérogation d’autres dispositions pouvant étre indiquées dans la
description de chaque corps d’état.

Pour les passages de grosses sections, réalisés avec mise en place de chevétres, des calfeutrements
seront exécutés aprés passage des réseaux. Ceux-ci comporteront des fourreautages et des
protections sur les canalisations ou gaine et les vides résiduels entre réseaux rebouchés sur
I'épaisseur totale de la paroi afin de reconstituer les caractéristiques initiales. Les calfeutrements de
finition seront toujours réalisés par les entreprises utilisatrices des passages.

Il est rappelé également qu’en respect des normes, les cloisons seront montées toute hauteur, joints
garnis et pontés avant toute mise en ceuvre de réseaux techniques.

Une synthése particuliere sera effectuée entre les lots 01 Démolition-GO-Magonnerie et 04
menuiseries intérieures-extérieures afin de mettre au point la jonction entre les cloisons et les
meneaux des menuiseries dans le but de maintenir les affaiblissements acoustiques entre les locaux.
Les profils complémentaires de butée sur les menuiseries seront prévus par le lot 02, les joints
souples, joints de calfeutrement et habillages de finition seront prévus par le lot 01 Démolition-GO-
Maconnerie.

1.21 REGLEMENT SANITAIRE

Les entreprises sont tenues de respecter les dispositions du réglement sanitaire départemental, et en
particulier pour la présente opération :

Article 99 : "les voies et espaces publics doivent étre tenus propres.

Article 5 : "les nuisances engendrées par les chantiers de travaux publics et privés et les chantiers de
travaux intéressant les batiments ainsi que leurs équipements devront étre interrompus entre 20
heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention
urgente."

Et principalement 'ensemble des textes du Titre 11l

Toutefois des travaux en période nocturne ou le week-end seront ou pourront étre prévus si le MOE
ou I'OPC le juge nécessaire, soit pour des interventions ponctuelles, soit pour des recalages de délai.
Dans ce cas toutes dispositions seront prises pour limiter les nuisances

1.22 REGLEMENT D’ACCESSIBILITE HANDICAPES.

La construction devra répondre aux différents réglements se rapportant a I'accessibilité handicapés
des batiments.
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Dans le cadre de la synthése, aprés mise au point technique des plans d’exécution, il sera procédé a
un contréle général des plans sur ce point particulier de I'accessibilité handicapé. Aucune modification
ou adaptation technique des plans ne devra amener a déroger aux regles de la réglementation
susvisée.

Une validation sera également effectuée par le bureau de contrdle dans le cadre de sa mission.

Pour toutes les portes, y compris celles comportant des dispositifs de ferme porte, I'effort nécessaire
pour I'ouverture devra rester inférieur ou égal a 50Newtons.

Avant mise en ceuvre des ouvrages il sera également vérifié que toutes commandes (poignées de
portes, interrupteurs PC, organes a disposition du public etc.) soient toujours positionnées a plus de
40 cm d'un angle rentrant ou de tout obstacle, a la suite si besoin, adaptation par utilisation de
matériels adaptés tels des serrures déportées etc.

1.23 PANNEAUX DE CHANTIER

La réalisation et la mise en ceuvre du panneau de chantier est a la charge de I'entreprise du lot 01
GO-Maconnerie. Panneau de 'ordre de 1.5mx2.50m, positionné a I'entrée de I'hopital.

- ldentification de la nature de I'opération

- Nom et adresse du maitre de I'ouvrage avec son logo

- Noms et adresse des intervenants de maitrise d’ceuvre avec leur logos

- Noms et adresse du bureau de contrdle, du CSPS, du CSSI

- Références du permis de construire

- Références des entreprises

Les droits éventuels de mise en place du panneau pouvant étre demandés par la mairie seront pris en
charge par I'entreprise du lot 01 Démolition-GO-Magonnerie.

Le cout global de réalisation de mise en place, les droits et la maintenance des panneaux de chantier
seront répartis au titre des dépenses communes, conformément aux dispositions du CCAP.

1.24 ACCES DE CHANTIER DEPUIS VOIE PUBLIQUE
L’accés au chantier se fera par le portail existant du 8 rue Méchain.

La sortie se fera par le portail existant rue de la santé.
1.25 VOIES ET AIRES DE CHANTIER

Les emprises de chantier dans le site sont trés limitées et celles-ci ne devront pas perturber le
fonctionnement des batiments et de leurs acceés.

Les installations générales de chantier sont prévues en base au pied du batiment.

Les zones de stockage des matériaux seront organisées dans les emprises dédiées au chantier et en
complément pour les stockages de courte durée en phase de montage dans les locaux (montage des
cloisons, plafonds sols peintures par exemple). Les livraisons se feront au fur et & mesure de
'avancement des travaux.

Il en sera de méme pour les évacuations des déchets, aucun stockage de gros volume ne pouvant
étre réservé sur le site

Les aires de chantier seront closes par des barrieres en téle a charge du lot 01 Démolition-GO-
Maconnerie.

1.26 PROTECTIONS DE CHANTIER - CLOTURES
Prestations a la charge du lot 01 Démolition-GO-Maconnerie.

Le chantier pour chaque phase fera I'objet de protections intégrales par cloisonnement des zones en
travaux.

Barrieres de chantier a prévoir pour ceinturage complet des zones de batiment en travaux et des
surfaces dédiées aux aires de chantier et a la base vie.

Dans le cadre de ces clétures de protection de chantier sera pris en charge les pieds et abords de
batiments en phase d’intervention sur les toitures et de grutage des équipements

La prise en compte de ces prestations est a la charge du lot 01 Démolition-GO-Macgonnerie.

Pour les interventions spécifiques en terrasse chaque intervenant devra mettre en ceuvre les
protections qui lui sont nécessaires (voir art 1.20 ci-avant)
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1.27 CLOISONS PROVISOIRES INTERIEURES

Les batiments seront en activité pendant les travaux de réhabilitation. Les travaux seront réalisés en 1
seule tranche.

Le titulaire du Lot 01 Démolition-GO-Magonnerie devra la mise en place de cloisons du type Placostil
ou carreaux de platre pour délimiter les zones en travaux des zones maintenues en activité avec
portes d’accés et serrures de fermeture si nécessaire. Ces cloisons seront implantées aux jonctions
des zones en travaux et locaux maintenus en service.

Les cloisons seront montées et conservées jusqu’a la fin des travaux de réhabilitation. A la fin des
travaux, elles seront démolies et les gravois transportés a la décharge.

Les cloisons pourront étre démolies et déplacées a la demande du Maitre d’'ouvrage et/ou du Maitre
d’ceuvre sans pour autant prétendre a un supplément de prix.

Les cloisons seront bloguées entre planchers et recouvertes de polyane, pour éviter toute propagation
de poussiére vers le service contigu en activité, avec bandes adhésives en parties haute et basse. Ou
mousse injectée non feu pour calfeutrement des passages de réseaux

Pour cette mise en place, le lot 01 Démolition-GO-Maconnerie sera amené a exécuter des déposes
ponctuelles de faux plafonds avec reprises provisoires coté locaux en service et réfection a l'identique
aprés suppression des cloisons provisoires

Les cloisons provisoires seront de caractéristiques CF 1 heure elles comporteront une finition peintre
du c6té des locaux en activité.

1.28 PLANS D’INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise du lot 01 Démolition-GO-Magconnerie doit le plan définitif d’installations de chantier, dans
et hors du batiment, celui-ci présentera un plan d’'implantation de chantier qui précisera les zones
d’emprise de chantier et d’installation, les encombrements les voies et accés possibles.

Les installations de chantier devront respecter les impositions des documents établis par le CSPS.
Les propositions de I'entreprise devront lui étre soumises pour validation préalable a toute diffusion.

Ces plans définitifs d’installation de chantier sont soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre et du
coordonnateur de sécurité avant diffusion.

Aprés validation diffusions réglementaires aux organismes de contréles, inspection du travail, Cramif,
mairie, pompiers etc.

1.29 INSTALLATIONS DE CHANTIER.

Ces installations font I'objet d’'une solution de base d’installation au 1¢" SS de l'ancienne créche
Cassini a chiffrer par les entreprises 01, soit :

1.32.1. PREAMBULE

Les installations de chantier au 1°* SS de l'ancienne créche Cassini sont a la charge du lot 01
Démolition-GO-Maconnerie, y compris entretien pendant la durée du chantier. En cas de
dépassement de délai, quel qu’en soit la cause, les frais complémentaires de gestion des installations
de chantier seront reportés au compte prorata.

Le présent marché forfaitaire intégrera toutes les dispositions de chantier mentionnées dans le
présent chapitre, ainsi que les différentes prescriptions complémentaires énoncées dans les autres
chapitres du présent document, dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et
dans le Plan Général de Coordination.

Le prix comprend les fournitures, mises en ceuvre, maintenance pendant la durée du chantier,
déplacement éventuel démontage et évacuation en fin de réalisation.

Les installations devront respecter les indications du PGC établi par le coordonnateur de sécurité
santé et toutes les sujétions annexes a la prise en compte de ces contraintes devront étre intégrées
dans le prix forfaitaire des entreprises.

Compte tenu de I'organisation des accés au chantier des livraisons etc., une signalisation spécifique
devra étre prévue et un homme trafic devra organiser les arrivées et départs des véhicules afin de ne
pas perturber le fonctionnement de I'hdpital, en aucun cas la voie de circulation au-devant des
batiments ne devra étre obstruée.
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1.32.2. ALIMENTATION ET RACCORDEMENT DES BARAQUEMENTS DE CHANTIER
L’entreprise du lot 01 Démolition-GO-Maconnerie assurera les alimentations et évacuations des
installations de la base vie.

Ces alimentations et évacuations se feront par des branchements sur les réseaux de I'hopital avec
mise en place de dispositifs de sécurité pour ne pas perturber ou polluer les réseaux et alimentations
de I'hopital en cas de disfonctionnement

1.32.3. BRANCHEMENTS PROVISOIRES DE CHANTIER

Les branchements nécessaires pour les besoins des travaux en électricité et en eau se feront sur les
installations de I'hopital avec mise en place de protections spécifiques afin de ne pas créer de
coupure ou de pollution sur les réseaux existants.

Cette prestation est a la charge du lot 01 Démolition-GO-Maconnerie pour les installations de chantier
et a la charge du lot 07 Electricité pour la mise en place d’alimentation et la répartition des armoires
de chantier dans les locaux en travaux.

Les raccordements électriques seront équipés d’une armoire fermée comportant un relais a manque
de tension permettant la coupure du chantier en cas de probléme sans perturbation sur les réseaux
de I'hopital, le ré-enclenchement ne devant se faire que par le service technique de I'hopital.

Conformément a la réglementation ces installations provisoires devront faire I'objet d’'une réception
par un bureau de contrble, les frais resteront a la charge des entreprises concernées par la mise en
place des équipements (lots 01 et 07).

1.32.4. BARAQUEMENTS DE CHANTIER - BUREAUX

L’entreprise détentrice du lot 01, Démolition-GO-Maconnerie, aménagera au 1°" SS de l'ancienne
creche Cassini la base vie pour I'ensemble des entreprises, (réfectoire, sanitaires et vestiaires). Le
réfectoire pourra étre utilisé en tant que salle de réunion pour la gestion de chantier.

Le réfectoire aura une superficie de l'ordre de 20 m? équipée de tables et chaises et armoires de
rangement avec équipements comprenant :
- Un éclairage nécessaire et prises de courant.

Ces installations devront respecter les impositions du coordonnateur de sécurité santé et étre validées
par ce dernier. Elles seront adaptées en cours de chantier en fonction des contraintes de ce dernier et
de I'évolution des effectifs.

Les frais de mise en place, transport location des installations de chantier et raccordements sont a la
charge du lot 01 Démolition-GO-Macgonnerie.

1.30 DISPOSITIFS COMMUNS DE SECURITE
Chaque entreprise demeure responsable de la sécurité sur chantier conformément au droit commun.

Chaque entreprise fournira et entretiendra les dispositifs de sécurité relatifs a I'exécution de ses
propres travaux et veillera que les autres entreprises et sous-traitants assurent les mesures de
sécurité propres a leur personnel (visites médicales d’aptitude, formation a la sécurité, fourniture des
équipements individuels et collectifs de sécurité, etc.).

Seront fournis, entretenus et déposés a la fin du chantier par I'entreprise de gros ceuvre, les dispositifs
de sécurité communs. Ces dispositifs concernent notamment la protection des ouvertures extérieures,
des trémies, des gaines, etc.

1.31 MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE — MOYENS DE SECOURS DU
CHANTIER

L’entreprise du lot 1 Démolition-GO-Maconnerie devra I'établissement d’'un plan général de secours
jusqu'a I'’évacuation compléte des installations de chantier et prise de possession des batiments par le
maitre d’ouvrage, comprenant :
- Laposition des moyens de secours incendie (extincteurs et bouches d’incendie)
- Laposition des principales issues
- L'indication des accés des services de secours
- Lamise en place et entretien des extincteurs dans toutes les parties communes
- La mise en place et entretien des extincteurs nécessaires a chaque intervenant pour ses
propres installations de chantier, tels que vestiaires, bureaux, magasins, etc., ou spécifique
pour poste de travail (soudure utilisation de chalumeau etc.)
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1.32 GESTION DE GRAVOIS ET DECHETS

1.35.1. DISPOSITIONS GENERALES

Toute la gestion des gravois et déchets sera étudiée dans le but de la réalisation d’'un chantier a faible
nuisance.

On entend par gravois, tous les éléments provenant du batit ou d’ouvrages démolis, de percements
etc. pouvant en principe sauf pour les platres étre traités en recyclage ou décharge de classe 3

On entend par déchets tous les éléments provenant du conditionnement des matériaux et matériels,
chutes de chantier ou déposes d’équipements techniques devant étre recyclés, traités en centre
spécialisés ou en décharges de classe 1 et 2.

L'utilisation de goulottes pour les évacuations de gravois est acceptée bien que ces derniéres devront
étre filmées afin de limiter les poussiéeres.

1.35.2. MANUTENTION ET TRIDES GRAVOIS ET DECHETS

Les gravois et déchets issus de la réalisation du chantier seront nettoyés, triés et évacués par les
entrepreneurs générateurs de ces éléments au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

Pour la manutention des gravois et déchets il sera fait usage de containers roulants.

lls seront manutentionnés jusqu’aux bennes dédiées mise en place par le lot 01 Démolition-GO-
Maconnerie, et seront utilisées pour I'évacuation des gravois liés aux démolitions et au curage de
I'étage.

Les évacuations des gravois de démolition seront gérées au fur et a mesure des démolitions par les
intervenants concernés avec leurs propres moyens (container bennes camionnettes etc.).

Les frais de gestion et d’évacuation des bennes & déchets seront pris en charge par le lot 01 gros
ceuvre-Magonnerie sur la base d’'une quinzaine de bennes de 20 m3 pour le délai de chantier. Au-dela
les frais de bennes supplémentaires seront répartis au prorata.

Compte tenu de I'emprise limitée des installations de chantier pour la mise en place des bennes
spécifiques dédiées a chaque catégorie de déchet, il sera mis en place une ou deux bennes
maximum, le tri sélectif se fera alors sur la plateforme du prestataire recevant les bennes chargées.

1.35.3. REMPLACEMENT DES BENNES

Le lot 01 Démolition-GO-Magonnerie assurera la gestion des bennes commune a gravois et déchets,
elles seront remplacées dés qu’elles seront pleines, étant entendu qu’elles ne devront jamais rester
pleine plus de 12 heures sur le site.

Cette gestion sera assurée sur toute la durée du chantier par le lot 01 GO-Magonnerie.

Sur les périodes ou I'entreprise du lot 01 Démolition-GO-Magonnerie n’est pas en permanence sur le
site, la demande de remplacement de benne lui sera notifiée par 'OPC.

Rappel : Les bennes devront étre en permanence béachées, mise en place des équipements
correspondants et surveillance par le lot 01 Démolition-GO-Macgonnerie.

1.35.4. PROTECTION DE LA ZONE D’'IMPLANTATION DES BENNES

Une zone d’'implantation de bennes sera organisée hors emprise de chantier, cette zone sera cléturée
par des barriéres en tdle pleine de 3.00 métres de hauteur avec portail d’acces fermé.

Le lot 01 Démolition-GO-Maconnerie devra prévoir un nettoyage de cette zone au jet sous pression et
ce chaque jour.

Les frais de cloture restent a la charge du lot 01 Démolition-GO-Macgonnerie ainsi que les frais de
nettoyage quotidien.

1.33 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque intervenant, entreprise, sous-traitant ou cotraitant assurera le nettoyage de chantier et
I’évacuation des déchets et gravois liés a ses travaux de maniere quotidienne.

L’entreprise du Lot 1 Démolition-GO-Magonnerie aura a sa charge un nettoyage global et de mise en
propreté du chantier y compris ses abords (abords et zones d’installation de chantier) une fois par
semaine en fin de semaine, pendant toute la durée de son intervention.
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Il sera effectué un contréle du chantier et de ses abords toutes les semaines par la maitrise d’ceuvre
et 'OPC.

A la suite entre la fin de lintervention du lot 01 Démolition-GO-Macgonnerie lors des travaux de
distribution, finition et d’équipements et jusqu’a la réception des travaux, chaque entreprise devra
assurer un nettoyage général du chantier et I'’évacuation dans les bennes des déchets et gravois,
dans les mémes conditions 1 fois par semaine en fin de semaine.

Sur constat de 'OPC, du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage, en cas de non-respect des
obligations de nettoyage protection et dégagement des abords, I'entreprise du lot 01 Démolition-GO-
Maconnerie, a la demande de 'OPC, du MOE ou du MOA, fera exécuter ces prestations par une
entreprise spécialisée de nettoyage de chantier. La dépense sera imputée sur le compte prorata.

Les nettoyages avant réception et les nettoyages de livraison sont a la charge du lot peinture selon les
spécifications définies dans le CCTP de son lot.

1.34 GESTION DES CLEFS DE CHANTIER

Les installations de chantier et acces des différentes zones du chantier seront fermés au fur et a
mesure de I'exécution des travaux par des portes munies de canons provisoires de s(reté, ou de
cadenas.

La fourniture des canons et cadenas provisoires est a la charge de I'entreprise du lot 01 Démolition-
GO-Maconnerie.

En plus des clés dédiées aux entreprise désignées dans la convention de prorata pour la gestion des
ouvertures et fermetures de chantier, I'entreprise devra fournir des clefs supplémentaires a raison de :
- 1 pourla MOE
- 1 Pourle MOA
- 1 pourlOPC
- 1 ensécurité a la loge de I'hopital

En cours de chantier il ne sera posé en aucun cas des canons définitifs, sauf équipements spécifiques
permettant un fonctionnement transitoire avec destruction de la combinaison de chantier lors de la
mise en service du batiment.

Pour les canons définitifs, I'entreprise du lot 02, Menuiserie int. aura a sa charge I'établissement de
I'organigramme des combinaisons et la pose des serrures.

La gestion des clefs de chantier se fera par le lot 01 Démolition-GO-Magonnerie pendant toute la
durée du chantier, ou par convention inter entreprise pour les périodes ou le GO n’est plus présent sur
le site.

1.35RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATIONS

Il est formellement spécifié que chaque entreprise est entierement responsable de ses
approvisionnements et de ses travaux jusqu’a la réception du batiment par le maitre d’ouvrage, qu'il
s’agisse de vols, détournements, dégradations ou détériorations.

Le maitre d’ouvrage ne prendra aucune disposition de gardiennage du chantier. Celui-ci restera a la
charge des entreprises.

La réalisation éventuelle d’'un gardiennage permanent du chantier ressort de la responsabilité des
entreprises.

1.36 PRE-CHAUFFAGE DES LOCAUX

En fonction du planning d’exécution, certains travaux seront a réalisés en période hivernale,
s’agissant d’'une réhabilitation dans un batiment partiellement en activité, un préchauffage sera mis en
place.

En fonction du planning d’exécution, dans le cas ou les installations de plomberie/CVC du lot 06 sont
terminées, celles-ci seront alors mises en service provisoirement et utilisées. La conduite surveillance
maintenance etc. restant a la charge du lot 06.

Dans le cas ou il n'est pas possible d'utiliser ces installations, le lot 01 Démolition-GO-Magonnerie
devra la mise en place de chauffages mobiles de chantier, dans ce cas linstallation et les frais
correspondants seront portées au compte prorata.

1.37 TRAIT DE NIVEAU
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Un trait de niveau sera battu par le lot 01 Démolition-GO-Maconnerie avec report sur toutes les
cloisons le nécessitant, ce trait de niveau sera complété sur ses ouvrages apres finition de la
distribution en cloisons platre.

Le repére sera alors tracé et reporté autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la fin du chantier.
1.38 MATERIAUX-EQUIPEMENTS-MARQUES

1.42.1. CHOIX DES MATERIELS, REFERENCES AUX MARQUES

Les entreprises devront obligatoirement prévoir dans le montant de leur proposition, les matériels et
équipements répondant aux caractéristiques et références de base dans les CCTP et plans d’appel
d’offre.

Dans le cas de proposition de matériaux et matériels techniqguement et esthétiquement équivalent a la
prescription de base, La documentation technique de ces équivalents proposés par I'entreprise devra
étre jointe a I'offre dans un cahier spécifique.

Au titre des équipements techniques, des serrures, robinetteries etc., les modéles seront imposés
dans le présent CCTP du fait de I'obligation de compatibilité et de continuité de fonctionnement des
équipements sur ceux déja existants dans I'hépital.

1.42.2. PROCES VERBAUX D’ESSAI

Les procés-verbaux d'essais de résistance ou de réaction au feu des matériels et matériaux mis en
ceuvre seront fournis par les entreprises avant toute exécution, en méme temps que les plans de
détail.

Pour la validation préalable du MOE et du bureau de contréle et du CSSI, ces PV seront remis en
facsimilé en cours de travaux.

Pour le dossier d’agrément de la commission de sécurité, les originaux des proces-verbaux sont
imposeés ainsi que les PV d’agrément d’ouvrages complets tels que définis par la norme NFS 61937 et
ses extensions. Ces originaux seront remis en temps utile pour vérification finale du bureau de
contréle et constitution du dossier sécurité du maitre d’ouvrage

1.42.3. AVIS TECHNIQUES

Tous les matériaux, autre que ceux classés traditionnels doivent faire I'objet d’'un avis technique du
C.S.T.B. en cours de validité pour son domaine d’emploi.

Ces avis techniques seront a faire valider pour le bureau de contréle. Un exemplaire sera alors
conservé sur place pour vérification de la mise en ceuvre.

1.39 DEFINITION DES OBLIGATIONS SUR LES ECHANTILLONS

Pendant la période dite « de préparation », les entreprises fourniront a la Maitrise d’ceuvre 'ensemble
des fiches/produits (spécifications techniques, avis techniques) de tous les matériels, équipements,
produits, etc. qui seront mis en ceuvre pour la réalisation des ouvrages.

De plus et ce, sans supplément de prix avant passation de leurs commandes, 'entreprise doit
présenter au Maitre d’ceuvre pour accords les échantillons, modéles ou maquettes des différents
matériaux, matériels et ensembles manufacturés de fagcon a ce que les décisions prises, adoptions ou
refus, n’aient aucune influence sur le planning. Une mise au point sera réalisée avec 'OPC pendant la
période de préparation afin de définir précisément les délais séparés de présentation des échantillons
permettant des choix définitifs dans le chemin critique du planning général

Ceux-ci jugés indispensables par I'Architecte, devront étre modifiés s'il y a lieu, sur injonction de celui-
ci ou d’'un membre de la Maitrise d’ceuvre, jusqu’a complet accord.

Tous les échantillons, modéles ou maquettes pourront, aprés le choix et a la demande du Maitre
d’ceuvre, étre conservés sur le chantier durant I'exécution des travaux, de maniére a servir de
référence.

Les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du forfait de chaque entreprise, celle-ci
restant propriétaire en assurant la reprise apres réception des travaux.

Si du fait de I'entreprise, le changement d’'un matériau entrainait des retards sur le planning, ces
retards lui seraient entierement imputés.
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1.40 RESPONSABILITE SUR LES FOURNITURES

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant de I'essence méme de la profession
d’entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre de I'ouvrage et est seul tenu
responsable des désordres pouvant résulter de leur mise cause ou de leur réunion, sans pouvoir se
décharger de tout ou partie du préjudice causé.

1.41 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES FOURNISSEURS

Les fournisseurs, fabricants ou toute autre personne apte a représenter les établissements devront,
en présence du représentant de I'entreprise et de I'Architecte, donner sur le chantier, toutes les
indications utiles concernant les conditions d’emploi, les modes de fixations ou d’applications,
garantissant une parfaite tenue des ouvrages exécutés dans les conditions d’exploitation
normalement possibles du batiment.

A tout moment, jugé utile par I'Architecte, 'Entrepreneur concerné doit solliciter de son fournisseur ou
du fabricant des produits appliqués, une assistance technique.

En outre, le fabricant devra garantir ses fournitures contre tout vice de fabrication et devra la remise
des notices d’entretien, rédigées en frangais, de ses fournitures, ainsi que des références CEE.

1.42 MATERIAUX DEFECTUEUX

Tout matériau ou matériel défectueux ou dont la mise en ceuvre n’est pas satisfaisante sera refusé par
le Maitre d’ceuvre, I'entreprise s’engage a les enlever du chantier ou a démolir les ouvrages mal
exécutés, dans les délais qui lui sont prescrits, faute de quoi, aprés mise en demeure restée
infructueuse, aux frais et risques de I'entreprise défaillante, 'ouvrage sera démoli et évacué aux
décharges publiques.

1.43 MISSIONS D’ETUDE A CHARGE DES ENTREPRISES

Chaque entreprise doit exécuter, a partir des documents d'appel d'offres qui lui sont remis, tous les
calculs, études et plans de détail, tous les métrés nécessaires a la présentation de son offre et a
I'exécution de son marche.

L’entreprise est tenue de signaler au Maitre d’ceuvre, au moment de la remise de son offre, toute
omission, anomalie ou erreur qui aurait pu étre décelée dans les plans ou les spécifications
techniques. Passé ce délai, aucune remarque ou sujétion ne sera prise en considération, I'entreprise
devant réaliser toutes les fournitures ou tous les travaux en conformité avec les réglements, afin que
I'ensemble des installations fonctionnent normalement.

La responsabilité des entreprises n'est atténuée en rien par I'examen ou l'approbation de documents
par le Maitre d’ceuvre.

1.44 CELLULE DE SYNTHESE

Pour la présente opération la mission de plans de synthése sera établie par la maitrise d’ceuvre
depuis les plans et documents transmis par les entreprises.

1.48.1. OBJET DE LA SYNTHESE

Afin de permettre I'établissement par les entreprises de plans d’exécution coordonnés et cohérents, il
est prévu une synthése des études d’exécution.

Cette organisation telle qu’elle est prévue dans le présent article a pour but de réduire au minimum le
délai nécessaire a la réalisation d’une étude d’exécution tous corps d’état cohérent, approuvée par le
maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle et conforme au marché des entreprises.

La mission de synthése assurera également la coordination spatiale des équipements et des
installations techniques avec le second ceuvre

La mission de synthése du maitre d’ceuvre élabore les documents suivants :
- Fonds de plans de travail sur base des plans d’étude MOE
- Report des réseaux et équipements ressortant des pré-études d’exécution des entreprises
- Plans de synthése et plans de détails correspondants
- Plans de synthése des réservations et plans de détails correspondants

Ces plans représenteront les solutions apportées dans le respect du projet et des normes en vigueur,
notamment en ce qui est :
- Du fonctionnement satisfaisant de tous les systemes
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- Des bonnes possibilités d’accés pour la maintenance
- De la compatibilité des encombrements avec une bonne exploitation des batiments.

1.48.2. ROLE DE LA MAITRISE D’CEUVRE

La maitrise d’ceuvre est titulaire de la mission de synthése. Celle-ci consiste non seulement a réitérer
aussi souvent que nécessaire les objectifs et performances techniques, environnementales,
fonctionnelles ou esthétiques du projet mais aussi et surtout, d’apporter des décisions ou arbitrages
quand le principe initial (hotamment dimensionnel) se voit altéré par les études d’exécution.

1.48.3. ORGANISATION

La cellule de synthése sera sous la responsabilité du maitre d’ceuvre qui en assurera la direction,
'animation et le fonctionnement technique.

Les entreprises affecteront un représentant qualifié et habilitt a prendre des décisions lors des
réunions de synthese.

La maitrise d’ceuvre établira la liste des documents & préparer par chaque entreprise et fixera les
délais de production de ces documents en accord avec 'OPC, pendant la période de préparation de
chantier.

La maitrise d’ceuvre établira un planning de la mission de synthése afin d’organiser celle-ci et de
prévoir toutes les réunions nécessaires en temps utile. Les entreprises devront tenir compte que le
nombre de réunions a prévoir pour la mission de synthése ne pourra pas étre limité, elles devront
répondre obligatoirement aux convocations de la maitrise d’ceuvre.

La maitrise d’ceuvre organisera les réunions de synthése, autant de fois que nécessaire, en fonction
du planning général de chantier. Elle assurera la convocation des entreprises a ces réunions et
diffusera un compte rendu fixant les demandes, obligations et délais correspondants revenant a
chaque intervenant.

1.48.4. MOYENS MATERIELS

La salle de réunion des installations de chantier (réfectoire), mise a disposition par I'entreprise servira
aux réunions de synthése. Elle comportera les équipements permettant le travail sur le site.

La maitrise d’ceuvre se réserve la possibilité selon les sujets traités et les moyens matériels
nécessaires de convoquer la cellule de synthése dans ses locaux.

1.48.5. MISSIONS DE LA SYNTHESE

La cellule de synthése a pour mission de réunir les informations et les plans de pré étude d’exécution
des différents ouvrages architecturaux et techniques permettant :

- D’intégrer sur les plans maitrise d’oeuvre, les différents besoins des intervenants en matiére
de réservations, passages de gaine, trémies, ... et d’en établir les plans de synthése et les
réservations.

- De coordonner les tracés des réseaux, passages de tuyauteries, de gaines et de chemins de
cables, etc. par I'établissement de plans de synthése des réseaux. Ces plans sont réalisés au
sein de la cellule de synthése a partir des plans d’études d’exécution fournis par chaque
intervenant spécialiste.

- Détablir les plans ou figurent ensemble toutes les parties visibles des ouvrages et notamment
les plans de calepinage des faux-plafonds, des liminaires, des bouches de ventilation, des
accessoires courants forts et faibles, des prises de fluides spéciaux, des appareils sanitaires,
des trappes de visite, etc.

- Détablir des plans et coupes au 1/20éme précisant certains détails nécessaires au contréle et
a la mise en ceuvre sur le site.

- Détablir des plans de positionnement des accessoires, matériels et équipements nécessitant
une synthése avec d’autres ouvrages, réseaux ou équipements.

1.48.6. DOCUMENTS PRODUITS PAR LA SYNTHESE
Les compte-rendu de synthése sont établis et diffusés par le maitre d’ceuvre.

Ces comptes rendus détailleront les plans produits, examinés et validés. Il sera également listé les
points de désaccord et les éventuels retards de transmission, il sera détaillé a la suite les mesures
prises pour régler ces désaccords et recadrer les délais en fonction des retards de transmission.

Toutes ces données seront archivées regroupées et transmise en fin de travaux au MOA
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Outres les comptes rendus de réunion et les correspondances de gestion courante, la cellule de
synthése produira trois types de documents :

1.48.7. LES FONDS DE PLANS
Les fonds de plans qui seront en réalité les plans architecte ‘nettoyer’ dans le cadre de la synthése.

Ces plans seront complétés par 'ensemble des dimensionnements des plans de structure du lot gros
ceuvre-Macgonnerie et les percements de dimensions confirmées par les autres corps d’état.

1.48.8. LES PLANS DE SYNTHESE

Ces plans sont établis chaque fois qu'un ouvrage ou ensemble d’ouvrages est constitué de
prestations issues de marchés différents et nécessitants, pour des raisons techniques, une
coordination spatiale. On peut citer a titre indicatif :
- Les plans de cheminement des réseaux, dessinés avec les gabarits et arases inférieures et
supérieures
- L’ensemble des plans de gaines et locaux techniques communs a plusieurs marchés
- Les plans et coupes indiquant les encombrements de I'ensemble des fluides (lots techniques)
- Les encombrements cloisons / faux-plafonds ou cloisons / planchers
- Les raccordements électriques d’équipements non fournis par I'électricien, ou autres sources
d’énergie et fluides, (chaque entreprise doit demander ses besoins en matiere d’énergie et
préciser les positions d’arrivée, ces demandes doivent étre transmises aux lots courants forts
et courants faibles).
- Lesréseaux de fluides médicaux
- Lesréseaux d’eau
- Lesréseaux de chauffages
- Les réseaux électriques et courants faibles de toute nature.
- Les plans de faux-plafonds et les élévations de fagades intérieures des piéces avec
I'ensemble des terminaux et calepinages
- Menuiserie — métallerie
- Etc.

Il est prévu d’établir une synthése systématique des terminaux de corps d’états différents.

Le Maitre d’ceuvre reportera sur les plans adéquats tous les ouvrages visibles calepinés, positionnés
et dimensionnés (sols, plafonds, trappes, équipements électriques, bouches de ventilation, habillages
divers, équipements spéciaux, équipements décoratifs, etc.).

Si une intervention est prévue ou rendue nécessaire sur des ouvrages existants conserveés, les plans
de synthese représenteront cette intervention et notamment I'interface entre le neuf et I'existant.

1.48.9. LES PLANS DE SYNTHESE DES RESERVATIONS

Une fois les plans de synthése technique définitifs établis, la cellule de synthése établit les plans de
synthése des réservations et percements qui seront nécessaires aux différents corps d’état.

La cellule de synthése procéde ensuite a leur diffusion, par l'intermédiaire du pilote, a tous les lots
concerneés.

1.48.10. PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES (PEO)

Les plans d’exécution des ouvrages ne sont pas produits par la cellule de synthése, mais par chaque
entrepreneur dans le cadre de son propre marché.

L’entrepreneur devra utiliser tous les plans de synthése ou figurent des prestations a la charge de son
lot. Il pourra en outre utiliser tout document figurant sur la liste des plans utilisables établie et mise a
jour par la cellule de synthése

L’entrepreneur tiendra compte dans I'établissement de ses PEO des cotes réelles des ouvrages
existants, qu’ils aient été réalisés avant ou pendant I'opération, lorsque celles-ci sont connues.

Sinon, il devra effectuer, sur place et sous sa responsabilité, tous les relevés nécessaires.
1.45 PERIODE DE PREPARATION

Chaque entreprise doit fournir, pendant la période dite de préparation et selon les plans et instructions
du Maitre d'ceuvre et du bureau d’études, les précisions relatives aux ouvrages de leur corps d’état
dont I'exécution est liée a des sujétions communes a d’autres corps d’état, en particulier :

- Niveau d’arase et nus bruts a respecter.
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- Vérification des emplacements et définition de surcharges spéciales (massifs, socles, fers de
suspente, appareils, etc...)

- Vérifications des emplacements et encombrements des canalisations, tuyauteries ou gaines.

- Vérification des dispositions et sujétions a prévoir (supports, trous, taquets, percements,
scellements, rebouchage des trous, des trémies, etc...)

- Le cheminement de matériel lourd ou volumineux.

Les plans de chaque spécialiste étant établis par le bureau d’études de I'entreprise a partir de ceux du
MOE, chaque entreprise est tenue aprés examen attentif des documents remis par ’homme de 'Art,
de signaler et remettre a celui-ci une note détaillée contenant ses observations sur les erreurs,
omissions relevées sur ces documents avant toute exécution des travaux.

Les plans d’exécution étant établis par I'entreprise a partir des plans de principe fournis au marché,
chaque entreprise est tenue aprés examen attentif de ces documents de signaler a la Maitrise
d’ceuvre ses observations sur les erreurs ou omissions relevées sur ces documents, et ce avant toute
exécution des travaux.

Pendant la période de préparation, les entreprises devront fournir tous les éléments demandés par
I'OPC dans le cadre de I'élaboration du planning définitif d’exécution.

En complément des temps de taches et méthodologies d’exécution, les entreprises sont tenues de
fournir un état des délais de commande et de livraison des matériaux et un état des temps de
préparation en atelier, afin que ces éléments soient pris en compte pour la planification et le controle
de la bonne anticipation des commandes et fabrications.

1.46 PLANS ET DOCUMENTS DE CHANTIER

Les entrepreneurs établiront les documents d'installation et d’exécution comprenant des plans
d'ensemble et de détail faisant notamment apparaitre :

- Les limites de prestations, telles que stipulées au contrat

- Les surcharges, réservations, percements et autres sujétions

- Les alimentations en électricité avec indication des puissances et consommations

- Les besoins en fluides et les évacuations avec indication de la nature du fluide, les débits, les

caractéristiques physiques
- Les dégagements calorifiques.

Un cartouche type sera fourni pendant la période de préparation pour normalisation de tous les
documents.

Tous les plans sont cotés par référence aux indications portées sur les plans de consultation.

Les plans de travail sont établis sur un support informatique, et doivent comporter un cartouche ou
figurent impérativement les renseignements suivants :

- le nom des maitres d’oeuvre et d'ouvrage

- intitulé du projet

- identification de l'entreprise

- numéro du lot et intitulé

- titre du document, numéro et repérage, échelle

- date d'établissement du document, et indice de révision

L'entrepreneur joindra aux plans de recollement du DOE les notices d'utilisation et d'entretien, les
marques et références des appareils fournis et les coordonnés des fournisseurs selon les
spécifications imposées dans le CCTP ainsi que tous les proces-verbaux de tenu au feu des
matériaux et matériels utilisés.

Dans la remise du DOE les documentations commerciales sont proscrites, les fiches techniques et les
fiches de maintenance des matériels et équipements seront appropriées aux installations mise en
ceuvre pour 'opération.

Les documents de chantier remis seront des documents préalablement validés par le MOE, dans ce
but ils seront remis en 1 ex papier et un CD pour chacune des parties architecte et BET, en vue de
I'obtention de la validation avant remise définitive.

En complément ils seront remis sous forme de tirage papier a raison de :
- 2 Ex pour le MOA
- 1 Ex pour le bureau de contrdle
- 1 Expourle CSSI
- 1 Exen ce quile concerne pour le CSPS.
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Les documents nécessaires au MOE et MOA seront remis en réunion hebdomadaire de chantier pour
diffusion immédiate avec bordereau de remise a 'OPC et copie au maitre d’ceuvre.

Les documents nécessaires aux autres intervenants (BC-CSPS-CSSI) leur seront transmis par
courrier, en envoi recommandé avec copie faite a 'OPC, au MOE et MOA.

Ces documents seront diffusés en version définitive aprés correction et validation de ces corrections
par le MOE, ils seront alors diffusés selon les mémes dispositions que ci avant en :

- 2 Tirages papier + 1CD formats exploitables pour le maitre d’'ouvrage

- 1 Tirage papier + 1CD formats exploitables pour I'architecte

- 1 Tirage papier + 1CD formats exploitables pour le (s) BET

- 1 Tirage papier chaque pour BC-CSSI-SPS

Les documents informatiques sur clef USB seront au format compatible Autocad (Format DWG) pour
tous plans et compatibles Excel ou Word pour les pieces écrites. Les documentations seront copiées
au format PDF.

1.47 MISSION D’ORGANISATION ET DE PILOTAGE DE CHANTIER

Cette mission est effectuée par le maitre d’ouvrage. Celui-ci organise, programme, coordonne et
surveille en phase chantier, toutes les interventions des entreprises.

Les grands principes de la coordination et du pilotage de chantier comprennent :
1.51.1. PENDANT LA PHASE DE PREPARATION DES TRAVAUX

- de regrouper les listes des plans d’exécution établis par les différents intervenants, sous-
traitants, fournisseurs ou co traitants,

- de mettre en place l'organisation générale de I'opération,

- de planifier et coordonner temporellement les études d'exécution,

- de planifier les travaux.

1.51.2. PENDANT LA PERIODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

- de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation,

- de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par
périodes et par élément d'ouvrage,

- de coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions
spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus

- de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures
correctives pour rattraper des retards

- d’apprécier l'origine des retards.

1.51.3. PENDANT LA PHASE D'ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION
- D'établir la planification des opérations de réception,
- De coordonner et piloter ces opérations, selon les impositions du maitre d’ceuvre et en phase
avec ce dernier pour le pointage et le suivi des levées de réserves.

Pour cette mission de phase de réception, il établira en accord avec le MOE les listes de réserves a
diffuser par courrier aux différentes entreprises et en assurera l'affichage sur les portes des locaux
concernés, dans le but de faciliter I'intervention des entreprises et le contréle des levées de réserve.

1.48 VERIFICATIONS TECHNIQUES-MAINTENANCE

Application de la loi du 4 janvier 1978, pendant la période d’exécution des travaux.

Ce contrble doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s’assurera que
les produits commandés et livriés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

- Au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ces fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées.

- Au niveau de linterface entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la
conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d’autres corps
d’état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou aux régles de I'Art.
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- Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU,
les regles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces
écrites.

L’entreprise devra effectuer au minimum, avant réception, les essais et vérification figurant aux
documents techniques COPREC de Décembre 1982 dans la mesure ou ils s’appliquent aux
installations concernées et existantes sur le chantier :

Ces essais devront étre réalisés conformément au document COPREC n° 1 ce qui ne dispense pas
I'entreprise d’effectuer les autres essais et vérifications qui peuvent lui incomber en application de la
réglementation en vigueur ou des clauses du marché.

Les résultats de ces essais doivent étre consignés sur des proces-verbaux rédigés suivant le
document technigue COPREC n° 2.

Ces proces-verbaux devront étre fournis au bureau de contréle avant la réception finale des travaux,
afin que son avis soit prononcé sur le fonctionnement des installations.

Ces plans seront complétés par les notices techniques et d’entretien de la totalité des équipements
fournis.

L’entreprise soumissionnaire doit présenter dans son offre de prix. Le programme de ses vérifications
techniques comportant :
- L’identification du Responsable des Vérifications techniques
- Les procédures de vérification de la validité des documents techniques établis
- La procédure de diffusion des documents d’exécution approuvés et de retrait des documents
périmés
- La nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches
d’identification, et/ou, bons de livraison, fiches de contrble d’exécution, proces-verbaux
d’essais a la charge des entreprises)

REMARQUE IMPORTANTE :

Il est bien entendu que la durabilité des installations est fonction des conditions d’exploitation et
d’entretien qui doivent faire I'objet de contrats contenant les dispositions décrites dans les différents
textes réglementaires et normatifs et les recommandations qui les accompagnent.

1.49 PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie sera conforme au CCAG et a la réglementation en vigueur & date de signature
du marché.

1.50 APPROBATION DES ETUDES D’EXECUTION

Tous les plans et documents émis par les entrepreneurs au titre des études d’exécution sont soumis a
I'approbation de la MOE correspondant et a I'avis du bureau de contréle selon la convention suivante :

Maitrise d’ceuvre : A : Visé sans réserves

AR : Visé avec réserves Archi + BET

R : Rejeté

Bureau de Contrdle : Retour par courrier avec ou sans commentaires.

Rappel important :
L’entrepreneur devra autant de fois que nécessaire la mise a jour des plans afin d’obtenir la validation
A définie ci avant.

Un entrepreneur ne pourra pas procéder a I'exécution d’'un ouvrage s'’il n’a pas recueilli au préalable la
mention « A » des deux maitre d’ceuvre et la mention « sans commentaire » du bureau de contrble
sur les plans concernant cet ouvrage et éventuellement tout autre ouvrage ayant une incidence sur
celle-ci.

Seuls les plans d’exécution validés A ci avant devront entrer en possession des chefs de chantier et
des différents exécutants, y compris 'ensemble des sous-traitants.

1.51 PLANS DE RECOLEMENT

Avant la réception des travaux chaque entreprise remettra
- Les plans des installations effectivement réalisées (PEO)
- Les notes, notices et documentations sur les matériels et matériaux posés (en 3 exemplaires).
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- Les documents nécessaires a la constitution du dossier d’identité du SSI
Ces documents constituant le DOE

Les PV dessai originaux des matériaux et matériels font I'objet d’'une remise spécifique pour
constituer le dossier sécurité de I'établissement

La remise de ces documents est une des clauses impératives du prononcé de la réception.

Les documents remis seront des documents préalablement validés par la MOE, dans ce but ils seront
remis en 1 ex papier et un CD en vue de I'obtention de la validation avant remise définitive

Tous les documents définitifs seront remis en 2 exemplaires papier et sur support informatique,
gravure sur CD.

Tous les plans seront obligatoirement au format exploitable DWG, les autres documents de
fournisseurs seront scannés en format Pdf.

Pour I'établissement des plans, la numérotation des locaux sera celle indiquée et imposée par le
groupe hospitalier et sera la seule admise.

Cette numérotation sera prise en compte par les entreprises pour tous les documents préparés en
phase chantier et pour les dossiers de récolement. Elle servira également de signalétique et de
repérage de positionnement de tous les organes techniques.

1.52 DOCUMENTS DE MAINTENANCE A REMETTRE AVEC LES DIUO
Chaque intervenant devra remettre dans le cadre du DIUO un dossier complet de maintenance.
Les éléments de ce dossier maintenance compléteront le dossier DOE.

Pour chaque matériau mis en ceuvre, et pour chaque équipement technique I'entreprise fournira une
fiche maintenance comprenant au minimum les indications suivantes :

- Corps de métier concerné par la mise en oeuvre.

- Référence du produit utilisé.

- Fournisseur du produit avec coordonnées complétes.

- Localisation de la mise en oeuvre de I'ouvrage.

- Notice descriptive et fonctionnelle de 'ouvrage.

- Procédure de nettoyage et référence des produits de nettoyage a utiliser.

- Procédure dentretien et listing des piéces a remplacer avec périodicité pour tous les

équipements techniques.
- Périodicité de nettoyage, de maintenance, indication de la durée de vie de I'ouvrage.

1.53FORMATION DES PERSONNELS

En complément des dossiers de maintenance, Chaque entreprise assurera les prestations de mise au
courant des personnels de maintenance et de formation particuliere nécessaire en fonction des
éguipements mis en ceuvre.

Pour les équipements techniques spécifiques des indications particuliéres selon nécessité seront
détaillées dans les CCTP des corps d’état considérés.

1.54 LIMITES DE PRESTATIONS.

L’ensemble du dossier de consultation traduit une conception globale de tous les réseaux de toute
nature (eau, air, électricité de toutes tensions).

Les entreprises intégreront chacune en ce qui la concerne, 'ensemble des évolutions rendues
nécessaires pendant la phase chantier résultant notamment de la définition finale de I'ouvrage aprées
synthése :

- Tracé des réseaux

- Positionnement des réservations et percements

- Choix des appareils et implantation des terminaux

- Les limites de prestations générales définies ci-dessus s’appliquent pour tous les lots ayant

une prestation annexe avec différents autres lots.

Elles facilitent donc la lecture du document, évitent les répétitions de texte et mettent en quelque sorte
en facteur commun les prestations a prendre en compte.

Les précisions complémentaires a celles définies dans la présente note générale sont données dans
le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) de chaque lot.
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