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1. GENERALITES

1.1. Objet

Le présent marché a pour objet la mission de maitrise d’ceuvre pour 'aménagement de locaux en vue d’y
transférer le laboratoire « aciers » et d’y accueillir une nouvelle presse de traction sur le site de Sequedin
(59) dépendant de la Direction Territoriale des Hauts de France du CEREMA.

1.2. Contexte local

Sur le site de Sequedin (59), le laboratoire « Aciers » réalise des essais dans le domaine de la certification des
armatures en aciers pour béton armé (ABA) ainsi que pour les aciers de précontrainte (APC). Il réalise des essais
de traction sur 2 machines, I'une de 1967, qui a vocation a étre remplacée début 2026 et qui induit des travaux
d’aménagement pour I'accueillir, I'autre de 2019. La machine de 1967 réalise des essais dans les 2 domaines
(ABA et APC), la machine récente ne permet de réaliser des essais que pour les ABA.

Pour le domaine des ABA, le Cerema dispose de 4 laboratoires au plan national. Celui du site de
Sequedin réalise le plus grand volume d'activité.

S'agissant des APC, le Cerema est doté de 2 plateformes, Sequedin et Bordeaux, permettant de mesurer les
caractéristiques mécaniques et géométriques des armatures de précontrainte (limite élastique, allongement
sous charge maximale...). La plateforme de la DTer Hauts-de-France est cependant la seule du Cerema a réaliser
les essais permettant de mesurer les propriétés particulieres des armatures de précontrainte : la relaxation, la
traction déviée et la corrosion au thiocyanate d'ammonium (NH4SCN) via d'autres équipements spécifiques
présents sur site. Ces essais combinés sont réalisés pour le compte des industriels bénéficiant de la certification
ASQPE, mais pas uniquement. lls peuvent étre utilisés dans le cadre d'expertises sur ouvrages précontraints ou
pour des industriels désireux de tester leurs produits avant d'entreprendre leur mise sur le marché et/ou leur
certification. Ces essais particuliers nécessitent, dans leur processus, la réalisation d'essais de traction par presse
APC. Il s'agit ainsi d'une source de recette significative et cela contribue aussi particulierement a nos bonnes
relations avec le monde industriel.

Depuis plusieurs années, la presse ABA/APC de 1967 subit des pannes répétées, malgré |'entretien régulier
(et donc un taux de disponibilité réduit d'année en année). Son remplacement par un nouveau matériel a été
acté : il permettra un calibrage plus automatisé et plus fiable, mais surtout d'élargir encore la gamme
d'essais. Cette acquisition permettra également de fortement limiter les colts de maintenance qui
augmentent régulierement.

Des travaux d’aménagement des locaux sont nécessaires pour accompagner ce remplacement de machine :
le laboratoire qui est actuellement principalement au sous-sol (divers locaux) sera transféré et regroupé
dans une extension du batiment principal accessible de plein pied depuis I'extérieur.

Les travaux seront réalisés en deux phases :
Phase 1 : travaux préparatoires pour la livraison de la nouvelle machine.
Phase 2 : travaux de finition d’aménagement de tous les locaux et transfert des matériels existants.

Le présent marché concerne la maitrise d’ceuvre pour gérer la totalité de cette opération d’'aménagement.
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2. Contenu des prestations

2.1. Eléments de missions

Le marché a pour objet les éléments de mission suivants :
Mission de base loi MOP + 1 mission complémentaire( DIAG) : AVP — PRO DCE — ACT — VISA — DET — AOR -
La mission SSI fait I'objet d’une tranche optionnelle pouvant étre affermie en cours de marché.

La structure du plancher devra étre étudiée (plans, calculs...) par I'équipe de maitrise d’ceuvre au titre du
présent marché pour vérifier la solidité pour I'accueil de la nouvelle machine d’environ 8T et faire les
prescriptions techniques nécessaires le cas échéant.

Le titulaire a la responsabilité d’identifier, de décrire et de mener a bien la réalisation tous les
aménagements nécessaires a I’accueil, a I'installation et au bon fonctionnement de la nouvelle machine.
Une attention particuliére est a apporter aux éléments techniques de structure (poids de la machine), de
prévention de vibrations dans les planchers, de réseaux électriques (puissance de la machine), de réseaux
aérauliques (dégagement de chaleur de la machine, extraction,...) et de systeme incendie.

2.2. Organisation de la maitrise d’ouvrage et des missions

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Cerema, représentée par son directeur général.
Le pilotage du projet est assuré par le SPMG (Service Patrimoine et Moyens Généraux) et la Direction
Territoriale des Hauts de France du CEREMA.

Dés la notification du marché, une réunion de lancement est organisée avec le titulaire, en présentiel sur le
site de SEQUEDIN, avec pour objectif :

d’identifier les interlocuteurs en charge de |'opération ;

de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés ;

de définir les modalités de travail collaboratif et de partager la méthodologie du titulaire ;

de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études de maitrise d’ceuvre.

Le titulaire assure tous les déplacements sur site et les réunions nécessaires a la bonne réalisation de la
mission. Chaque réunion fait I'objet d’un compte-rendu établi par le titulaire et diffusé dans un délai de 2
jours ouvrés apres la réunion selon les modalités précisées par la maitrise d’ouvrage.

Chaque élément de mission fait I'objet d’une réunion de présentation des études remises par le titulaire
aupres de la maitrise d’ouvrage.

Au titre de sa mission, le prestataire réalise également la rédaction et la mise au point des autorisations
d’urbanisme et / ou de sécurité incendie (notice de sécurité, notice d’accessibilité, cerfa ,..) requises pour
la réalisation du chantier. A ce titre la mission inclut les temps d’échanges, éventuellement nécessaires
pour la mise au point de ces autorisations, auprés des instances et la reprise de la rédaction en cas d’avis
défavorable, autant que nécessaire et sans rémunération supplémentaire.

Chaque livrable sera fourni sous format électronique + un exemplaire papier
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3. Définitions des missions : loi MOP

La définition des missions est donnée pour mémoire et selon les spécificités du projet: le contenu des
missions est conforme aux exigences réglementaires.

3.1. Mission DIAG

Les études de diagnostic visent a renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état du batiment et sur la faisabilité
de I'opération.
Dossier a établir :

- Un état des lieux complet. Le maitre d’ceuvre pourra notamment s’appuyer sur les données
d’entrée suivantes :
o Lesplans des locaux.
o Lesrelevés sur site.
o Les prestations a réaliser et les caractéristiques de la machine en cours d’acquisition.

La phase diagnostic inclut les relevés et analyses nécessaires a la réalisation des études par exemple le
diagnostic solidité de la dalle devant accueillir les machines, le diagnostic des réseaux... qui sont a la charge
du titulaire du marché.

Durée de la mission : 3 semaines a compter de la notification du marché.

3.2. Mission AVP

Etudes générales

Les études d'avant-projet ont pour objet de :

- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme

- réaliser les plans et coupes (en dwg et pdf) au 1/50éme, les dimensions de I'ouvrage ainsi que
son aspect

- définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leurs dimensionnements

- définir les matériaux

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements

- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a la sécurité
incendie, a I'hygiene et a la sécurité

- établir I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.

- permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de I'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance

- arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues dans le CCAP.

Dans le cadre de ces études d'AVP, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage
durant lesquellessont fournies des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques
proposées. Les modalités de tenue de ces réunions (nombre, fréquence, distanciel ou présentiel...) seront
précisées lors de la réunion de lancement

Dossier a établir :

- Plan de masse et de situation
- Traitement des espaces extérieurs
- Plans au 1/100éme :
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o plans des différents niveaux
coupes générales, longitudinales et transversales
détail de plans / zones: implantation des machines/ accés pour linstallation et
implantation définitive avec zones de circulation / encombrement / moyens de levage...
o plans des fagades
- Détails significatifs, échelle 1/50éme
Etudes techniques :
o Notes de calculs de portance de la dalle actuelle et des renforts éventuels a prévoir pour

I"accueil des machines et notamment la nouvelle presse de traction.
o schémas généraux de fonctionnement des installations techniques
o bilan global des puissances
o tracés unifilaires des réseaux principaux :
chauffage/climatisation
plomberie/ventilation
électricité : courants forts et faibles
o Détails éventuels, points singuliers du projet ou zone type
o tracés de principe des réseaux existants.
- Tableau de surfaces détaillées de tous les éléments du programme
- Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux (sur avant-métrés), décomposée en lots
séparés, avec le phasage prévisionnel (travaux préparatoire et travaux de finition)
- Etablissement d'un dossier technique de I'ensemble des matériels et matériaux proposés avec
notice de ces matériels et matériaux

La maitrise d’ouvrage se questionne sur la possibilité et la pertinence de mettre en place une isolation
intérieure des locaux sur I'ensemble des murs extérieurs des locaux objets de ce marché, notamment les
locaux 118 A, 118 B, 118 C et 118 D. Le titulaire prendra en compte cette orientation dans ses éléments
d’études, afin d’intégrer ou non cette prestation dans le périmetre définitif des travaux. Le montant
définitif des travaux est notifié en fin de phase AVP comme la rémunération définitive du titulaire
conformément au CCAP.

Durée de la mission : 1 mois a compter de I'OS de démarrage de la phase

3.3. Mission PRO-DCE

Etudes générales

Les études de projet, fondées sur le programme et I’AVP approuvé par le maitre d'ouvrage ainsi que sur les
prescriptions de celui-ci, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- préciser par des plans et coupes, les formes des différents éléments du projet, la nature et les
caractéristiques des matériaux ainsi que leurs conditions de leur mise en ceuvre

- déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
|'organisation spatiale des ouvrages

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet

- affiner le colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’avant-métrés

- permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'estimer les colits de son
exploitation

- déterminer le délai de réalisation de I'ouvrage et le planning prévisionnel des travaux.
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Réaliser les notes de calculs et plans des structures et des renforts éventuels a prévoir pour
I"accueil de I'’ensemble des installations et notamment la nouvelle presse de traction.

Dossier a établir :

v" Documents graphiques

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes de l'ouvrage a l|'échelle
1/50eme, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les cloisonnements,
les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception
architecturale a une échelle variant de 1/20éme a 1/2éme

Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux au
1/50eéme avec positionnement, dimensionnements

Réservations importantes affectant les ouvrages de structure, surcharges d'exploitation et
charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides
Plans des réseaux

Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de
puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/50éme
Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution,
bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux
tableaux et appareillages au 1/50éme

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de
fluides tant intérieurs qu’extérieurs

Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques
Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours,
etc.)

Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

v’ Documents écrits

Le maitre d’ceuvre prépare le dossier de consultation des entreprises en collaboration avec le service
marché du Cerema. notamment concernant I'allotissement qui doit étre validé au préalable par le maitre

d’ouvrage. Il a notamment pour mission de :

préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat (CCTP commun et/ou propre a chaque lot,
DPGF comportant des quantitatifs...).

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les
contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les
limites de prestations entre les différents lots.

Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de I'avant-métré
sur la base duquel il a été établi

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état.
Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a
ce stade de la mission.

Durée de la mission : 2 semaines a compter de I'OS de démarrage de la phase.

3.4.

Mission phase ACT

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des

études qu’il a approuvées, a pour objet de :

CCTP — MOE Réaménagement du laboratoire « Aciers» de Sequedin 7/12



- préparer, s'ily a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues

- analyser les offres des entreprises, (base et variante le cas échéant) ; procéder a la vérification
de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou
solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d'analyse comparative
proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux criteres de jugement des
offres précisés dans le réglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte
une comparaison des offres entre elles et avec le co(t prévisionnel des travaux.

- préparer et participer le cas échéant a la séance de négociation qui aura lieu par lot avec au
maximum les trois meilleurs candidats a I'issue d’un premier classement

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d'ouvrage.

Dossier a établir :

Consultation des entreprises :

- Proposition au maitre d’ouvrage des criteres de sélection et de qualification a insérer dans I'avis
de publicité

- Etablissement d'un rapport d'analyse des offres et proposition de sélection au maitre d’ouvrage
sous 2 semaines a compter de la remise des offres par le maitre d’ouvrage

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies
avec le maitre d’ouvrage

- Rédaction des éléments nécessaires aux négociations avec les entreprises.

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres avant/aprés
négociations/avec/sans variantes.

- Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (mieux disantes).

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre met au point les piéces constitutives des marchés en vue de leur signature par le maitre
d'ouvrage et les entrepreneurs.

Délai : 1 semaine

3.5. Mission VISA

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le
maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et,
dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le ou les entrepreneurs ainsi que
leur visa par le maitre d’ceuvre a pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents établis par
I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par

un homme de I'art. Il ne comprend ni le controle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas |'entreprise de sa propre responsabilité.
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Prestations incluses :

Mise en place et gestion d'un tableau de suivi des visas de I'ensemble des intervenants du
chantier (Maitre d'CEuvre, CT, CSPS...)

Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre

Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution

Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées
dans le CCTP des marchés de travaux

Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs

Délai : 3 jours ouvrés a réception des documents des entreprises

3.6. Mission DET

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées

s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreurs, ni omissions,
ni contradictions normalement décelables par un homme de I'art

s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un

délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier

informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur |'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables

vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avance présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d'acomptes; vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur et établir le décompte général

donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires en réclamation de ou des entreprises.

Taches a effectuer

Direction des travaux

Organisation et direction des réunions de chantier a raison d’au minimum 1 réunion
hebdomadaire,

Etablissement et diffusion des comptes-rendus sous 2 jours ouvrés aprés chaque réunion
Etablissement des ordres de service

Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général (a établir en concertation
avec le coordinateur OPC le cas échéant)

Information du maitre d'ouvrage: avancement, dépenses et évolutions notables lors des
réunions maitre d’ceuvre - maitre d’ouvrage qui auront lieu avant la réunion de chantier.
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Concernant les réunions de chantier, ces derniéres sont organisées par le maitre d’ceuvre a raison d’une
fois par semaine minimum et ont pour objet :

- la vérification de la mise a jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier
d'exécution contractuel;

- I'examen des problemes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il s'agisse de
problemes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problémes nécessitent
des discussions ou des études prolongées, ils font I'objet de réunions spéciales ultérieures dont
la date est fixée a I'occasion du rendez-vous. Un compte rendu est établi par le Maitre d’ceuvre
et diffusé dans les 2 jours ouvrés apres la réunion.

D'autres rendez-vous réguliers ou occasionnels peuvent avoir lieu, notamment pour la mise au point des
plans d'exécution ou de synthése et du mode de réalisation de parties d'ouvrage a laquelle concourent
plusieurs corps d'état différents. Le représentant du maitre d’ouvrage peut assister a toutes ces réunions
qui font I'objet de comptes rendus établis par le maitre d’ceuvre et diffusés a tous les intéressés.

Le maitre d’ceuvre doit tenir un journal de chantier ou sont consignés ses visites et ses constatations, les
ordres de service donnés par celui-ci, les conditions climatiques pouvant jouer un réle sur le déroulement
des travaux, les visites et observations du conducteur d'opération et, le cas échéant, du coordonnateur SPS
ou du controéleur technique. Ce journal est la propriété du représentant du pouvoir adjudicateur a qui il est
remis en fin d'opération.

Controle de la conformité de la réalisation

- Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs
contrats

- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats

- Etablissement de comptes-rendus d'observation

- Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage

Gestion financiére

- Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d'acompte

- Tenue d’un tableau de suivi des décomptes et des états d’acompte

- Examen des devis de travaux complémentaires et tenue d’un tableau des montants de marchés

- Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés
au plus tard a la présentation du projet de décompte final.

- Etablissement du décompte général.

La présente mission comprend également les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise
défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise en accord
avec le maitre d’ouvrage).

3.7. Mission AOR

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :
- d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux, de rédiger les documents
associés (formulaires CERFA ou PV) et de faire procéder a leur signature
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée
(tenue de listes a jour)
- de procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage
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- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir
des plans conformes a I'exécution remis par |'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipement mis en ceuvre.

Prestations confiées et documents a remettre au maitre d'ouvrage

Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :
- organise les réunions de controle de conformité,
- établit par corps d'état ou par lot la liste des réserves,
- propose au maitre d’ouvrage la réception (EXE9).

Etat des réserves et suivi

Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis. Il met en
place les actions nécessaires en cas de difficultés (relances, mises en demeures, convocations des
entreprises...) jusqu’a la levée complete des réserves.

Dossier des ouvrages exécutés

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a
partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a I'exécution remis par
I’entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis
en ceuvre.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement (GPA), le maitre d’ceuvre examine les désordres
apparus apres la réception et signalés par le maitre d’ouvrage. Il assure le suivi de la résolution de ces
désordres. A minima le titulaire organise une réunion de bilan avec les prestataires des travaux, 1 mois
avant la fin de la GPA, afin de repointer pour chaque lot les désordres notifiés, résolus, non résolus et les
actions restant a mettre en ceuvre assorties d’un délai.

La restitution de la retenue de garantie aux entreprises est effectuée sur la base de I'avis formalisé du
maitre d’ceuvre.

3.8. Tranche optionnelle : mission coordination SSI

La mission SSI fait I'objet d’une tranche optionnelle, qui pourra étre affermie durant la phase AVP en
fonction de la survenance du besoin.

Le contenu de la mission de coordination SSI doit étre conforme a la norme NF S61-932 et ses
amendements ultérieurs.

En phase de conception, le coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant :
- la catégorie du SSI,
- l'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS),
- le positionnement des matériels centraux déportés,
- les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective),
- les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux (DCT)
et les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS),
- le principe et la nature des liaisons,
- la procédure de réception technique.

En phase de réalisation le coordonnateur SSl assure :

- lesuivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI,
- lamise a jour du dossier d'identité SSI conforme a la norme NF S61-932,
- le contréle du respect du cahier des charges et suivi du contréle fonctionnel,
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- I’établissement du proces-verbal de réception technique.
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