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CAHIER DES CHARGES

ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA MISSION

Conformément aux dispositions des articles L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a R.2172-6, et R.2432-1 a
R.2432-6 du code de la commande publique, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre en vue
de réaliser :

- les études techniques spécialisées nécessaires dans le cadre de 1'opération relative aux travaux de
maintenance a réaliser sur la porte « origine amont » et sur la porte aval de I’écluse de Flandres.

Elle comprendra I'établissement des éléments suivants pour chacune des portes :

— DIAEtudes de diagnostic

- PRO Etudes de projet

- ACT Assistance au maitre de I’ouvrage pour la passation des contrats de travaux

— VISA Examen de la conformité du projet et visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs

- DET Direction de I'exécution des travaux

- AOR Assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant

la garantie de parfaite achévement

Les prestations font I'objet d'un marché a tranche optionnelle conformément aux dispositions des articles
R.2113-4 a R.2113-6 du code de la commande publique.

La mission est fractionnée en 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles suivantes :

- Tranche ferme : Ensemble des éléments de mission pour la porte « origine amont ».
- Tranche optionnelle 1 : Ensemble des ¢léments de mission pour la porte aval.

ARTICLE 2 - PROGRAMME DE L'OPERATION

Le programme de 'opération joint en piéce n° 2 du présent dossier décrit les principales caractéristiques
des ouvrages, les besoins et exigences du maitre d'ouvrage, les instructions administratives et I'organisation
générale de I'opération et fixe le cotit d'objectif.

ARTICLE 3 — CONSISTANCE DE LA MISSION

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de mission définis les articles R.2431-24 4 R.2431-
31 du code de la commande publique et complétés dans les annexes au présent CCP. Ces éléments de
mission, listés ci-apres, sont considérés comme des parties techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG Travaux), s’appliquent au présent contrat.

Le contenu des éléments de la mission est celui défini dans 'annexe III a 'arrété du 21 Décembre 1993

complété des éléments développés dans le présent document. Le forfait de rémunération est réputé inclure
tous ces éléments.
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La mission consiste donc a réaliser les éléments suivants :

Elaboration du Diagnostic (DIA)

Elaboration du projet (PRO)

Assistance technique pour la passation des contrats de travaux (ACT)
— Elaboration des pi¢ces techniques des DCE

Analyse des candidatures (en fonction du type de consultation retenue)

Analyse des offres

— Mise au point des dossiers marchés
Examen de la conformité du projet et visa des études d'exécution réalisées par les entrepreneurs (VISA);
Direction de I'exécution des travaux (DET) ;

— Suivi de I'exécution des travaux

— Elaboration des comptes rendu de réunion

— Elaboration des constats

— Notification des décisions

— Levée des points d'arréts

— Instruction des mémoires en réclamation éventuels

— Etablissement de 1'état d'avancement des travaux

—  Vérification des projets de décomptes mensuels et finaux

— Etablissement des décomptes mensuels et généraux et soldes

Assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de
parfaite achévement (AOR);

— Réalisation des opérations préalable a la réception

— Proposition de réception et notification

— Réalisation du DOE

— Examiner les désordres dans le cadre du GPA

— Etablissement des procés-verbaux de levée des réserves

3.1 — Etudes diagnostic (DIA)

Les études « Diagnostic » portent sur 1I’ouvrage a restaurer.

Le diagnostic permettra de renseigner le maitre d'ouvrage sur I'état de 1’ouvrage et sur la faisabilité de
'opération. Il permet d'établir un état des lieux, de procéder a une analyse technique de 1’ouvrage, d'établir
un programme fonctionnel de réalisation et de proposer des méthodes de restauration ou reconstruction
assorties de délais de réalisation et de mise en oeuvre.

L’¢tude du diagnostic a pour objectif de

Etablir un état des lieux et une analyse sur la base des documents fournis par le maitre d’ouvrage au
titulaire du marché, intégrant la prise en compte de 1’existant.

Proposer plusieurs scénarii d’aménagement et de restauration permettant la sécurisation structurelle des
équipements,

Etablir une premiére estimation financiere par solutions proposées qui devra étre suffisamment précise.

Préconiser, le cas échéant tout besoin argumenté d’études complémentaires ou d'investigation sur
I’existant. Ces études complémentaires seront, en cas de validation par la Maitrise d’ouvrage, réalisées
préalablement au démarrage de la mission PRO en vue de lever les incertitudes résiduelles.

Etablir une premiére planification de I’opération.
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Il comprendra notamment :

une notice descriptive de I'état des ouvrages existants assortie des plans techniques nécessaires a la
bonne compréhension;

une définition et justification éventuelles des études complémentaires & mener et rédaction des cahiers
des charges correspondants a proposer au maitre d'ouvrage;

une notice descriptive des solutions techniques de restauration ou reconstruction, assortie des esquisses
et schémas de principe nécessaires a la bonne compréhension.

Le délai de réalisation et 'ordonnancement de I’opération.
Le cofit prévisionnel des travaux établi sur la base d’un détail estimatif pour chaque solution.

une notice argumentée comparant la performance des programmes d'utilisation suivant les différentes
solutions techniques envisagées, compte tenu des délais de réalisation, du cofit et de l'interface avec le
génie civil;

3.2 — Etudes de Projet (PRO)

Les études « Projet » portent sur I'ensemble des ouvrages a restaurer.

L’¢étude du projet est fondée sur le programme arrété et les études de diagnostic approuvées par le maitre
d’ouvrage et sur les prescriptions de celui-ci. Elle a pour objet de définir la conception générale de I’ouvrage
et de définir le colit de projet.

L’¢étude du projet a pour objectif de :

Préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure qu’elle implique ;

Confirmer les choix techniques (type d’ouvrage, dimensionnement des fondations, méthodes de
construction) et préciser la nature, la qualité des matériaux et équipements, et les conditions de leur
mise en ceuvre,

Fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de
la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution,

Vérifier au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages est
assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront étre soumis y compris en phase de
réalisation,

Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ou réseaux ainsi que des réseaux
souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations
et contraintes nécessaires a 1’organisation spatiale des travaux,

Préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux
besoins de I’exploitation ;

Réaliser le dossier de phasage des travaux et prévoir les modalités d’exploitation sous chantier,
Décomposer le cotit prévisionnel des travaux en éléments techniquement homogenes,
Evaluer les cotits d’exploitation et de maintenance,

Permettre au maitre d’ouvrage de fixer I’échéancier d’exécution et d’arréter s’il y a lieu, le partage en
lots.

11 s’agit d’une étude compléte dans laquelle les détails de construction des ouvrages et la prise en compte
des réservations pour les équipements devront tre étudiés.

Les études de projet comprennent au moins :

1 - Les documents écrits

e la réponse faite aux observations formulées lors de I'approbation de I’ Avant-Projet et sur la note critique ;
e la liste des adaptations apportées a I’ Avant-Projet par le Projet ;
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o les notes techniques descriptives relatives aux ouvrages étudiés y incluant les dispositions constructives ;

e les notes de dimensionnement permettant de justifier les caractéristiques géométriques et fonctionnelles
des ouvrages ;

e [es avant métrés ;

e une proposition d'évaluation des cofts d'exploitation et de maintenance ;

e le cas échéant, une proposition d’allotissement ;

e le colit prévisionnel des travaux décomposé en €éléments techniquement homogenes ;

o L e rapport de présentation générale de 'opération ;

e le planning prévisionnel de réalisation ;

2 - Les documents graphiques

les plans généraux des prestations a réaliser;

les plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des aménagements
spécifiques et des ouvrages particuliers ;

L’établissement des plans de phasage. Ce phasage devra permettre de réaliser les travaux dans les
meilleurs délais.

Le cahier des « dessins de 1’ouvrage », permettant la définition plus précise de parties d’ouvrage
cotées en dimensions et épaisseurs ;

Toute esquisse ou coupe de principe permettant de justifier I’intégration des ouvrages par rapport a
I’existant ;

Les plans devront présenter tous les détails nécessaires pour la bonne définition de 1I’ouvrage. Ils
devront étre intégrés directement dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE).

Aprés mise au point des plans, le titulaire devra produire pour chaque ouvrage :

Une note de présentation rappelant les hypothéses retenues pour le choix et le dimensionnement des
superstructures, des équipements, etc... Cette note définira le parti architectural et les difficultés
particuliéres pour réaliser I’ouvrage. Elle devra enfin aborder les conditions de réalisation liées aux
problémes de la sécurité du chantier.

L’avant métré suffisamment détaillé et explicite pour pouvoir étre présenté dans les DCE et permettre
un suivi de chantier efficace.

Un détail estimatif, niveau DCE, de I’ouvrage.

L’établissement des plans techniques, notes de calculs de dimensionnement des ouvrages tenant
compte de ceux construits ou en cours de réalisation.

3.3 - Assistance technique apportée au maitre d'oeuvre pour la passation des Contrats de

Travaux (ACT)

L'assistance pour la passation du/des contrat(s) de travaux se rapporte directement a 1'organisation de la
commande publique. Celle-ci se caractérise, en particulier, par un formalisme important destiné a garantir
le respect des principes qui la régissent, au premier rang desquels se situent le libre acces et I'égalité de
traitement des candidats.

Dans le cadre de I'exécution de cet élément de mission, le titulaire apporte une attention particuliére au
strict respect des régles en matiére de commande publique.

Cet élément de mission comprend au moins :

3.3-1 — Sélection des candidats

Le titulaire propose au maitre de 1'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui paraissent
devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis par ceux-ci a
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'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de 1'établissement de I'avis d'appel public a la concurrence et
du reglement de consultation.

3.3-2 — Dossier de Consultation des Entreprises

Le titulaire élabore le projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) constitué des picces
techniques.

Les spécifications techniques seront détaillées en faisant référence aux normes, réglementations, CCTG en
vigueur a la date de I'élaboration des documents.

Le prestataire assurera la cohérence et la compatibilité entre ces piéces et les documents fournis par les
autres intervenants (coordonnateur en mati¢re de sécurité et de protection de la santg,.....).

Le prestataire s'assure de 'absence de contradiction entre les différentes picces et de la cohérence entre les
documents écrits et documents graphiques. Le cas échéant, il contrdle les interfaces entre les lots.

Dans les marchés de travaux, le titulaire doit apporter des précisions, énumérées ci-apres, relatives a la
gestion des déchets de chantier et joindre le diagnostic éventuel :

* La fourniture par les candidats d'une notice retragant le Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination
des Déchets de Chantier (SOSED). Cette notice comprendra :

* Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

* Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets ;

* Les moyens de contréle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.
¢ La prescription de clauses techniques relatives a la gestion des déchets de chantier
* La contractualisation du SOSED dans les pieces administratives du marché ;
* Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion de déchets de chantier ;
* La mise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier ;
* La définition des prix liés a la gestion des déchets de chantier ;

Les pi¢ces administratives seront rédigées par le maitre d’ouvrage. Le titulaire devra s'assurer de la
cohérence de ces piéces administratives avec ses piéces techniques.

Les piéces techniques élaborées par le titulaire comportent :

e les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
e les cadres de bordereaux de prix ;

e les cadres de détails estimatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les prix, pour former
les détails estimatifs ou les décompositions du prix global forfaitaire. Ces cadres sont d’un niveau de
précision suffisant pour permettre aux entreprises d'établir leur prix, ils comportent les quantités établies
par le titulaire ;

e le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE), par lot le cas échéant ;

e les picces graphiques constituées des plans généraux et, le cas échéant, des plans propres a chacun
des lots ;

La reproduction des DCE remis aux entreprises est a la charge du maitre de I'ouvrage.
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3.3-3 — Phase de consultation

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,
- aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans l'accord du maitre de l'ouvrage ;

- le titulaire communique au maitre de I'ouvrage tout renseignement complémentaire sollicité par les
entreprises, cette information est faite par écrit ;

- le maitre de 1'ouvrage interdit au titulaire la communication a quiconque de la liste des entreprises
admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises qui ont retiré le dossier
de consultation (appel d'offres ouvert).

3.3-4 — Ouverture des plis. analyse des candidatures, offres et choix de I'entreprise

Le titulaire assiste aux différentes réunions de la commission d'appel d'offres.

A ce titre, il rédige I'analyse des candidatures ou du contenu de la premiére enveloppe. Cette analyse porte
sur I'examen des capacités professionnelles et financieres des candidats, demandées dans l'avis d'appel
public a la concurrence.

Apres ouverture des plis contenant les offres, le maitre de 'ouvrage transmet au titulaire, pour analyse, les
propositions regues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations contenues dans ces
propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre de l'ouvrage.

Si des variantes ou options sont remises par les entrepreneurs conformément aux stipulations du réglement
de consultation, le titulaire doit accomplir les taches d'analyse, de contréle, etc. impliquées par 1'étude de
ces variantes.

Le titulaire doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position motivée, faisant
apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux avant-métrés
qu'il a réalisés.

Le titulaire est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a I'appui de
l'offre.

Le rapport d’analyse comportera au minimum les informations suivantes :

® Rappel des critéres de jugement des offres ;

® Rappel des résultats de I’appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d’enregistrement des offres ;

® Vérification de I'ensemble des calculs et reports a I'intérieur du détail estimatif (ou de la DPGF) et de
l'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;

® Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a colonnes. Les
points & examiner seront, au minimum, les points a définir par les entreprises dans le CCTP et le cas
¢chéant dans le complément au CCTP. Le tableau sera suivi d’un commentaire mentionnant :

*pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des entreprises
(caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du plan d'assurance qualité,
mémoire justificatif, etc.)

- la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu’un classement
qualitatif, justifi¢ de mani€re aussi précise que possible ;

* I’examen des variantes et/ou options sur les plans financier et technique ;

- une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des critéres en faisant
ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, options a retenir) ;
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3.3-5 — Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I’engagement du titulaire, et avant que le maitre de I’ouvrage ne déclare
I’appel d’offres infructueux, le titulaire établira une proposition d’adaptation de son projet permettant de
respecter le colit prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise en concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCE et assister le maitre de I'ouvrage
pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation. Ces prestations

sont incluses dans le forfait.

3.3-6 — Mise au point du marché

Il appartient au titulaire d'assister le maitre de l'ouvrage pour les éventuelles mises au point des offres en
vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre de I'ouvrage l'exemplaire original des piéces, constituant le marché (y compris
les pieces administratives).

3.4 - Examen de la conformité du projet et visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA)

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa
par le titulaire, ont pour objet d'assurer au maitre de l'ouvrage que les documents établis par les
entrepreneurs respectent les dispositions du projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études d'exécution établies
par les entreprises et délivrer son visa.

3.5 - Direction de l'exécution des travaux (DET)

L’élément de mission sera conforme au décret 93-1268 du 29 novembre 1993, complété par I’arrété du 21
décembre 1993.

La mission DET a pour objet de contréler 1’exécution des travaux.
La mission DET doit notamment :

- s’assurer que les documents d’exécution produits par les entreprises respectent les études effectuées, y
compris I’examen et la validation des PAQ

- s’assurer que les mesures d’exploitation mises en ceuvre par les entreprises lors des travaux sous
circulation sont conformes au dossier d’exploitation sous chantier

- s’assurer que I’exécution des travaux est conforme aux plans et & ’ensemble des documents visés, y
compris en ce qui concerne I’application effective du schéma directeur de la qualité

- préparer, dans le cas ou le marché avec 1’entreprise nécessiterait d’étre complété par un avenant, le
rapport de présentation de cet avenant

- délivrer les ordres de service (y compris déplacement de réseaux) et établir tous proceés-verbaux
nécessaires a 1’exécution des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
organiser et diriger les réunions de chantier

- informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur 1’état d’avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avance présentées par les entrepreneurs,
établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par les entrepreneurs, établir le
décompte général

- donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I’entrepreneur en
cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le Maitre d’ouvrage en cas de litige
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sur I’exécution ou le réglement des travaux, instruire et analyser les mémoires de réclamation des
entreprises.

Le titulaire est 1'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages et a ce titre I'interlocuteur des
entreprises. Il est tenu de faire respecter par celles-ci l'ensemble des stipulations des marchés de travaux et
ne peut y apporter de modification sans l'accord préalable du maitre de 1'ouvrage.

Le titulaire doit :

e s'assurer que les documents d'exécution (plan d'assurance de la qualité, caractéristiques techniques,
etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;

e s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des contrats de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un homme de l'art ;

e s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y
compris en ce qui concerne l'application effective d'un plan d'assurance de la qualité ;

e délivrer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux nécessaires a l'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de
chantier ;

o établir les projets d'avenants aux marchés de travaux et les décisions de poursuivre au de 1a de la masse
initiale, accompagnés des justificatifs nécessaires ;

e informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en particulier, un état
récapitulatif des ordres de service délivrés ;

o vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

o établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets de décomptes
mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états d'acompte a l'entrepreneur
si le projet établi par celui-ci est modifié ;

o vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le décompte général et
y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final présenté par les
entrepreneurs ;

o notifier le décompte général a l'entrepreneur ;

e donner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les entrepreneurs
a ’encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister
le maitre de I'ouvrage en cas de litige sur 1'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires de réclamation des entreprises ;

o collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a leur mise en service.

3.5-1 - Période de préparation

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant cette période des
documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a l'article 28 du CCAG applicable aux marchés
de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les piéces prévues a cet article du
CCAG.

3.5-2 - Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de l'exécution des contrats de travaux, le titulaire doit assurer une présence
significative sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans le marché
simplifié.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec le maitre
de I'ouvrage qui peut y étre représenté.
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De plus, la personne chargée du suivi des travaux devra étre présente au moins deux (2)
demi-journée par semaine pendant toute la durée du chomage de I’écluse.

Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les intervenants
concernés et dont il en informe le maitre de 'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions sont destinées a :

- régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

- mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.
Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font I'objet d'un compte rendu établi par le
titulaire et diffusé¢ a tous les intervenants de l'opération (entreprises, maitre de l'ouvrage, conducteur

d'opération, etc.).

3.5-3 - Journal de chantier

Le titulaire tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du chantier :
e ses visites et constatations ;

e les visites et constatations des autres intéressés tels que le maitre de l'ouvrage, le conducteur
d'opération, etc. ;

e tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions
climatiques ;

e tous les ordres de services ;

e les comptes rendus de chantier ;

Ce journal devient la propriété du maitre de l'ouvrage a qui il est remis en fin de chantier et doit étre
consultable sur site a tout moment.

3.5-4 - Principes de vérification

Le titulaire assure la responsabilité de la coordination du contrdle interne au sein des missions d’exécution
des travaux. Il a en charge la gestion du PAQ de I’entreprise et le suivi du contrdle extérieur de I’exécution
des travaux (pris en charge financiérement par le maitre d’ouvrage) et son analyse au regard des
spécifications du marché. Cette organisation sera soumise a l’approbation du Maitre d’ouvrage
préalablement a sa mise en ceuvre. Les essais ou mesures in situ qui permettent de valider la prestation de
I’entreprise sont réalisés suivant les besoins exprimés par le titulaire lors des études PRO.

3.5-5 - Organisation et logistique

Le titulaire assurera une présence permanente a proximité immédiate du chantier, favorisant I’exécution de
la mission DET. Cette équipe permanente du titulaire sera constituée au minimum d’un responsable
Travaux, d’un adjoint désigné pour assurer I’intérim du responsable travaux, de conducteurs de
travaux, etc.

Par ailleurs, 1’organisation du titulaire devra disposer au minimum des compétences en génie civil,
Ouvrages d’art, pendant la durée des travaux et pour les phases de travaux nécessitant ces compétences.

Les frais d’installation et le fonctionnement de 1’équipe permanente sont intégrés a ceux de la mission DET.
L’installation permettra I’organisation matérielle des réunions de chantier. Les réunions de chantier feront
I’objet d’un compte rendu diffusé au Maitre d’ouvrage, dont le contenu précisera obligatoirement :

- les personnes présentes et excusées,

- les observations sur le compte rendu précédent,

- le récapitulatif des intempéries,

- 1’état d’avancement des travaux,

- les prévisions de travaux pour la semaine a venir,
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- D’examen du planning mis a jour,

- I’examen des contrdles externes puis extérieurs et la conformité au PAQ,

- les sujétions de travaux du Maitre d’ceuvre et les propositions de 1’entrepreneur,

- les décisions du Maitre d’ouvrage,

- les questions diverses (techniques ou administratives),

- la sécurité des chantiers,

- les décisions et observations verbales énoncées lors de la visite de chantier réalisée avant ou aprés
la réunion,

- ladate, I’heure de la prochaine réunion.

La périodicité des réunions de chantier est d’une par semaine.

Le titulaire proceédera a la tenue d’un journal de chantier pour chacun des lots exécutés, décrivant
quotidiennement le déroulement des travaux :

- les conditions atmosphériques constatées (les intempéries éventuelles),

- les prestations effectivement réalisées,

- les sujétions éventuellement rencontrées,

- les quantités de main d’ceuvre utilisées par I’entreprise et les horaires des équipes,
- le temps de fonctionnement du matériel,

- les durées et causes des arréts de chantier,

- les ordres et les documents regus ou donnés,

- les travaux dont la rémunération n’est pas prévue dans le Bordereau des Prix,

- les consignes de sécurité émises par le titulaire et le coordonnateur.

Les éveénements qui auront une influence ou qui sont susceptibles d’avoir une influence sur le réglement du
marché en cours, sur I’économie des marchés suivants ou sur le planning général de I’opération, feront
I’objet de constats d’événements. 11 est rappelé que les arréts de travail entrainés par les intempéries feront
I’objet d’un constat du maitre d’ceuvre par ordre de service adressé a I’entreprise (Art. 19.22 du CCAG
Travaux). Les constatations d’événements seront effectuées contradictoirement. Il est précisé en outre que
la constatation des travaux servant aux paiements des acomptes ne peut se substituer aux observations
consignées dans le journal de chantier.

3.5-6 - Constatation

La constatation de I’exécution des prestations est une mission du titulaire. Les textes réglementaires
applicables sont : la circulaire n°84-88 du 20 décembre 1984, le CCAG travaux, et le CCTG et ses
fascicules.

Avant le démarrage de chaque lot travaux, le titulaire proposera au Maitre d’ouvrage pour validation un
document synthétique précisant les modalités d’organisation des constatations, mesurage et comptage par
lot :

- nom et qualité de la ou des personnes représentant le titulaire lors des opérations de constatation,

- les éléments constatés,

- les mesures prévues (parameétres),

- le degré de précision (méthode).

Les pieces de constatation sur chantier seront remis au Maitre d’ouvrage au titre de piece justificative de la
dépense.

3.5-7 - Vérification des décomptes d'entreprises

Pour I'établissement des décomptes des marchés de travaux, le titulaire se conforme aux prescriptions du
CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCP du présent marché et des CCAP des marchés de
travaux.
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3.5-7.1 - Veérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, I’entrepreneur remet au titulaire par lettre recommandée avec avis de réception postal
ou contre récépissé le projet de décompte mensuel. Si les documents fournis par 1’entrepreneur sont
incomplets et ne permettent pas le mandatement, le titulaire demande a celui-ci par lettre recommandée
avec avis de réception d’apporter les compléments et lui stipule que cette demande suspend le délai de
mandatement. Il en adresse une copie en quatre (4) exemplaires au Maitre d’ouvrage.

Lorsque I’entrepreneur a fait parvenir le projet complet, le titulaire procéde au contrdle du projet de
décompte et établit sous sa responsabilité exclusive 1’état d’acompte mensuel dans les conditions définies
a l’article 13.21 du CCAG applicable aux marchés de travaux. Il indique sur I’état d’acompte la date de
réception du projet de décompte et joint la copie des avis de réception.

Le titulaire transmet au Maitre d’ouvrage en vue du mandatement, le projet de décompte mensuel et ses
fiches justificatives, 1’état d’acompte et ses états annexes, en quatre (4) exemplaires. Un exemplaire, visé
par la conduite d’opération, est notifié¢ immédiatement par ordre de service a 1’entreprise par le titulaire.
Par la suite, la conduite d’opération informe I’entrepreneur et le titulaire par simple lettre de la date de
mandatement de 1’acompte mensuel et du montant des sommes mandatées, en distinguant, s’il y a lieu, le
principal et les intéréts moratoires. L’état de calcul et I’exemplaire de 1’état de versement des intéréts
moratoires sont adressés au titulaire, lequel les notifie par ordre de service a 1’entreprise.

3.5-7.2 - Verification du projet de décompte final de |’entrepreneur

L’entrepreneur fait parvenir le projet de décompte final et ses fiches justificatives au titulaire qui les
réceptionne dans les mémes conditions que celles d’un projet de décompte mensuel. Le titulaire établit le
projet de décompte général tel que défini a I’art.13.41 du CCAG Travaux et le transmet au Représentant du
Pouvoir Adjudicateur. Ce décompte, rectifié ou non, et complété de la récapitulation des intéréts moratoires
devient le décompte général. Apres signature du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en 3 exemplaires,
le décompte général est notifié au titulaire par ordre de service. Dans le cadre du marché des travaux, le
titulaire notifie deux exemplaires a I’entrepreneur par ordre de service, dont I’un est destiné a étre renvoyé
par ’entrepreneur dans le délai et dans les formes énoncées a 1’art. 13.44 du CCAG Travaux. En cas de non
respect de cet article, le titulaire doit dresser un proces-verbal notifié a I’entrepreneur dans lequel il constate
ses carences.

Dés réception du décompte général, ou des expiration du délai réglementaire, le titulaire envoie pour
mandatement le décompte a la conduite d’opération complété s’il y a lieu du procés-verbal de carence.

3.5-7.3 - La liquidation des marchés

Le titulaire établira un échéancier de liquidation de marché et joindra 1’avancement des opérations a son
rapport mensuel.

3.5-8 - Avenant 2 un marché de travaux

Dans le cas ou le marché avec une entreprise nécessite d’étre complété par un avenant, le titulaire est chargé
d’établir un projet d’avenant avec un rapport justificatif qui seront soumis a 1’approbation du Maitre
d’ouvrage.

Le projet d’avenant doit :

o faire ’inventaire, en raison des circonstances imprévues, des travaux complémentaires devenus
nécessaires a I’exécution de 1’objet du marché initial,

e introduire dans I’avenant toutes les corrections d’erreurs non substantielles et toutes les
modifications administratives et techniques (y compris le réglement des litiges),

e introduire une clause de renonciation aux recours pour les faits antérieurs a la passation de
I’avenant.
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Apres signature de ’avenant par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, le titulaire doit notifier par O.S.
cet avenant a I’entreprise.

Le rapport justificatif devra montrer que les intéréts du Maitre d’ouvrage ont été préservés et justifier toutes
les nouvelles clauses du marché. En particulier :

e tous les prix nouveaux doivent faire I’objet d’une justification détaillée par référence au sous-détail
des prix du marché et (ou a défaut) avec toute autre base de comparaison ayant donné lieu a une
consultation effective ;

e les prolongations de délai doivent étre justifiées au vu de constats d'événements établis
contradictoirement (cf. art.19 CCAG Travaux) de fagon a montrer qu'il ne s'agit pas d'une remise
gracieuse a l'entreprise des pénalités contractuelles.

3.5-9 - Travaux supplémentaires

Le titulaire est chargé de procéder a l'analyse technique et financiére de toutes les propositions de prix
établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins-value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre de l'ouvrage ou des entrepreneurs.

En application de l'article 14 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire peut notifier aux
entrepreneurs des prix provisoires pour le reglement des travaux nouveaux ou modificatifs.

3.5-10 - Sous-traitants

Le maitre d'ceuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a signaler au maitre de
I'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par l'entreprise.

3.6 - Assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfaite achévement (AOR)

La mission comprend notamment :

3.6-1 - Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles 40 a 43 du
CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du maitre
d'ceuvre consiste a :

e procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :
— reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une visite
systématique et détaillée ;
— réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les marchés de
travaux ;
— vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par l'entreprise,
recueillir les procés-verbaux correspondants.

o dresser le procés-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de 1'entrepreneur, 1'adresser
au maitre de l'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les notices de
fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service de 1'ouvrage ;

e faire connaitre a l'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du proces-verbal, s'il a ou
non proposé au maitre de 1'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves éventuelles et
dans l'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de retenir.
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3.6-2 - Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour l'application
des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant précisé que celle-ci peut
étre prolongée par décision du maitre de I'ouvrage.

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des malfacons,
aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels qui se révéleraient a
l'usage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

3.6-2.1 - Levée des réserves

e compte tenu des décisions prises par le maitre de I'ouvrage :
— faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement conformes et contréler leur bonne
exécution ;
— proposer au maitre de l'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et
actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous travaux
éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées;

e constater qu'il a été remédié¢ aux imperfections et malfagons et dresser le proces-verbal de levée des
réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception ;

e proposer au maitre de I'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux de
reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de
travaux ;

e ordonner, diriger et controler les travaux de réfection correspondants.

3.6-2.2 - Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait aché vement

e pendant le délai de garantie défini a I'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux,
le titulaire est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux obligations qui leur sont
imposées par le méme article ;

e il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation des
désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés par le conducteur d’opération ou
le maitre de I'ouvrage au moyens de fiches qu’il devra diffuser aux entreprises aprés avoir établi les
causes du désordre. Le titulaire devra informer le maitre de I’ouvrage et/ou le conducteur d’opération
de la constatation de la réparation en retournant la méme fiche diiment complétée par les entreprises
concernées et lui-méme ;

o le titulaire effectue toutes "visites de contrdle d'achévement" au cours de laquelle :
il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine d'application des
garanties contractuelles ;
il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;

¢ 2 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le titulaire organise une "visite de fin
de d¢lai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire, le conducteur d'opération et le maitre de I'ouvrage, le titulaire
effectue un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée.
Ce constat reprend l'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement et qui
n'auraient par recu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur
ce cahier.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un proces-verbal établi par le titulaire. Il le notifie aux
entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum de 30 jours.
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Si a l'issue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations qu'il doit
en application des dispositions de l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le
titulaire le convoque en vue d'une constatation de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait I'objet d'un proces-verbal dressé sur le champ par le
titulaire et signé par lui et l'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le titulaire au plus tard 30 jours
avant la fin du délai de garantie.

3.6-3 - Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis aprés exécution
par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution, en application
de l'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le titulaire remet, apres vérification, les documents ci-dessus au maitre de 1'ouvrage, ainsi que les notices
de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans trois "sous-dossiers DOE" :
¢ Organisation générale ;
e Structures ;
e Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;

Un bordereau récapitulant toutes les piéces du dossier est établi par le titulaire.

A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

e plan général des prestations réalisées ;

e planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

B - Sous dossier "STRUCTURES"

e plans et notes de calcul des prestations réalisées ;

e recommandations en vue des précautions a prendre pour la maintenance, etc.

C - Sous dossier "TECHNIQUE"

e Documents écrits :
les proces verbaux des divers certificats de garantie des appareils et matériels;
les divers certificats d'essais des appareils et matériels;
les proces verbaux de classement ou label des différents matériaux;
I'inventaire des matériels installés;
notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers ouvrages ;
le plan d'assurance de la qualité finalisé ;

e Plans ou schémas :
plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des aménagements
spécifiques et des ouvrages particuliers ;
dessins de coffrage, les vues en plan, élévations, coupes longitudinales et transversales de tous
les ouvrages et équipements annexes ;

Il sera remis en 5 exemplaires papier. Une version reproductible sera fournie sous forme de fichiers
informatiques de type :

* doc directement compatible avec le format de la version word 2000 maximum
* xIs directement compatible avec le format de la version excel 2000 maximum
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%

.pdf
*.dwf, .dwg directement compatibles avec le format Autocad 2002 maximum
.

Jjpeg.

ARTICLE 4 — REUNION — POINT D'ARRET

Il sera organisé au minimum :
— une réunion de lancement de 1’étude afin de bien définir les attentes du maitre d’ouvrage ;

— une réunion au lancement de chaque phase d’étude ;
— une réunion de mise au point au cours de chaque phase d’étude ;

— une réunion de validation en fin de chaque phase d’étude ;

Le programme de réunion ne préjuge pas du nombre total de réunions nécessaires pour la bonne exécution
de la mission du titulaire dont la rémunération est incluse dans les différents éléments de mission.

Chaque réunion de validation devra étre organisée dans un délai de 10 jours ouvrables a compter de la date
de remise des documents.

Ces réunions seront organisées par le titulaire qui se chargera de convoquer les participants, de rédiger le
compte rendu soumis a [’approbation du chef de I'UTI Flandres-Lys et d’adresser celui-ci aux participants
dans un délai de cing (5) jours ouvrables a compter de la date de la réunion. Les réunions auront lieu a 'UTI
Flandres - Lys.

Un point d'arrét sera réalisé a la remise des documents de chaque phase. Il permettra au maitre d'oeuvre
d'analyser les études et de valider ou commenter les solutions proposées.

ARTICLE S — VALIDATION DES PHASES D'ETUDES

Les rendus des phases feront 1'objet d'une validation par le maitre d'ouvrage aprés leur présentation.

ARTICLE 6 - DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU TITULAIRE

Les documents de référence peuvent étre consultées chez le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 7 - DELAIS ET PENALITES

L'acte qui vaut commencement d'exécution du marché est sa notification.

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucunes pénalités.

7-1. Définitions et points de départ

7-1.1. Eléments de mission "études"

Elément de mission Point de départ du délai
DIA et PRO Date précisee dans l'ordre de service pour commencer I'exécution de I'élément mission ou
de la date de réception de cet ordre de service si celle-ci est postérieure.

page : 17/30 3-0_CdeC_MOE_PorteAmontAval Flandres 26-27.docx



7-1.2. Elément de mission ACT

Tache

Définition du délai

Point de départ du délai

D.CEE.

Préparer le(s) Dossier(s) de Consultation
des Entreprises (D.C.E.).

Date précisée dans l'ordre de service de
commencer la tache ou de la date de réception
de cet ordre de service si celle-ci est
postérieure.

Analyse des candidatures

Fournir le des

candidatures.

rapport d’analyse

Date de la remise au maitre d'ceuvre des
candidatures.

Analyse des offres

Fournir le rapport d’analyse des offres.

Date de la remise au maitre d'ceuvre des offres.

Mise au point des

dossiers marchés

Procéder a la mise au point du/des
dossier(s) marché(s).

Date de la décision d’attribution des marchés.

7-1.3. Elément de mission VISA

Elément de mission

Définition du délai

Point de départ du délai

VISA

Viser ou faire part de ses observations sur,
les plans, notes de calculs, études de
détail et autres documents établis par les
entreprises

Date de réception de chaque plan, note de
calculs, étude de détail et autre document
réalisé par ’entrepreneur.

7-1.4. Elément de mission DET

Téache Définition du délai Point de départ du délai
Comptes  rendus  de| Etablir et diffuser les comptes rendus de| Date de la réunion.
réunion réunion.
Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I’entrepreneur ou du
conducteur d'opération.
Notification des| Notifier les décisions du RPA Date de réception de la décision du RPA
décisions

Mémoires de réclamation

Instruire les mémoires de réclamation.

Date de réception de la réclamation de
I’entreprencur.

Etat d’avancement

Etablir 1’état d’avancement.

cf. 7-2 ci-aprés.

Projets de décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes finaux
des marchés de travaux et établir les
décomptes généraux et soldes.

Date de I’accusé de réception du document ou
du récépisse de remise.

7-1.5. Elément de mission AOR

Tache

Définition du délai

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables a la
Réception (O.P.R.).

Date prévisible d’achévement des travaux
indiquée dans 1’avis de l'entrepreneur.

Proposition de réception

Proposer la réception au RPA et notifier

Date du procés verbal des O.P.R.

la  proposition de réception a
I’entrepreneur.
DOE Remettre le Dossier des Ouvrages| Apres réception par le maitre d'oeuvre de tous

Exécutés (D.O.E.) au maitre de l'ouvrage.

les documents dus par les entrepreneurs.

Examen des désordres

Procéder a I’examen des désordres
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achévement (G.P.A)).

Date de saisine par le conducteur d'opération

PV de levée des réserves

Etablir le proces-verbal de levée des
réserves.

Date de réception de 1’avis de 1’entrepreneur
ayant levé les réserves.
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7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités appliqués aux éléments de mission

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la
date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG, en cas de retard dans I'exécution des délais définis au 7-1 ci-
dessus, le maitre d'ceuvre subit une pénalité journaliére fixée a :

Tranche Ferme : Porte « origine amont »

Elément de mission Téache Délai Pénalité
DIA Elaboration du Diagnostic 1 mois 50 €
Prise en compte des remarques, par
dossier diagnostic 15 jours 30 €
PRO Elaboration du dossier Projet 2 mois 50 €
Prise en compte des remarques, par
dossier projet 15 jours 30 €
ACT [ Elaboration du DCE 2 Mois 50 €
Prise en compte des remarques, par
dossier ~ de  consultation  des 15 jours 30€
entreprises modifié
Analyse des candidatures 5 jours 30 €
Analyse des offres 10 jours 30€
Mise au point du dossier marché 8 jours 30 €
VISA Premiere présentation au VISA 7 jours 30 €
Autres présentations 5 jours 30 €
DET Comptes rendus de réunion 2 jours 20 €
Constats 7 jours 50 €
Notification des décisions 5 jours 20€
Mémoires de réclamation 30 jours 50 €
[Etat d’avancement au plus tard le 30 de 30€
chaque mois
Projets de décomptes finaux (D) 30€
Points d’arréts 2 30€
AOR OPR 20 jours 30€
Proposition de réception 5 jours 30€
DOE 30 jours 50 €
Examen des désordres 10 jours 30€
PV de levée des réserves 5 jours 30€

(1) Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
e 15 jours apres la réception du projet de décompte final ;
e 15 jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
(2) Délais fixés dans les Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) des marchés de travaux.
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Tranche optionnelle n° 1 : Porte aval

Elément de mission Téache Délai Pénalite
DIA Elaboration du Diagnostic 2 mois 50 €
Prise en compte des remarques, par
dossier diagnostic 15 jours 30€
PRO Elaboration du dossier Projet 2 mois 50 €
Prise en compte des remarques, par
dossier projet 15 jours 30€
ACT Elaboration du DCE 2 mois 50€
Prise en compte des remarques, par
dossier ~de  consultation  des 15 jours 30 €
entreprises modifié
Analyse des candidatures 5 jours 30€
Analyse des offres 10 jours 30€
Mise au point du dossier marché 8 jours 30€
VISA Premiére présentation au VISA 7 jours 30€
Autres présentations 5 jours 30€
DET Comptes rendus de réunion 2 jours 20 €
Constats 7 jours 50€
Notification des décisions 5 jours 20 €
Mémoires de réclamation 30 jours 50€
[Etat d’avancement au plus tard le 30 de 30€
chaque mois
Projets de décomptes finaux 1) 30€
Points d’arréts 2 30€
AOR OPR 20 jours 30€
Proposition de réception 5 jours 30€
DOE 30 jours 50€
Examen des désordres 10 jours 30€
PV de levée des réserves 5 jours 30€

(1) Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
e 15 jours apres la réception du projet de décompte final ;
e 15 jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
(2) Délais fixés dans les Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) des marchés de travaux.

7-2.2. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des entrepreneurs
entraine I'application d'une pénalité forfaitaire de 100 € par demande présentée.

En cas de dépassement du délai de 10 jours pour Vérifier les projets de décomptes mensuels des marchés

de travaux et de versement des intéréts moratoires par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ccuvre encourt une
pénalité forfaitaire égale au montant de ces intéréts qui lui sont directement imputables.
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ARTICLE 8 - REGLEMENTS DES ACOMPTES

8.1 — Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au maitre d'oeuvre pour I'exécution des éléments de mission fait I'objet
d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Eléments de mission| (1) Exigibilité

DIA et PRO 70 % | Apres remise au RPA de I'ensemble des prestations exigées par I'élément
de mission.

30 % | Aprés approbation de I'élément de mission par le RPA et obtention de
la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a I'élément
consideérée.

ACT 60 % | Apres approbation par le RPA du Dossier de Consultation des entreprises
(DCE).

20 % | A la remise du rapport de 1’analyse des offres.

20 % | A la notification du marché de travaux.

VISA @ 50 % | Alissue de la période de préparation.

50 % | Aprés visa du dernier plan prévu dans le programme des études
d’exécution.

DET 80% |En fonction de I’avancement des travaux sous forme d’acomptes
mensuels proportionnellement au montant des travaux exécutés depuis le
début de chaque marché de travaux.

20% | Aprés I’accord de tous les entreprencurs sur leur décompte général et
définitif ou apres le traitement de toutes les réclamations des
entrepreneurs.

AOR 40 % | Aprés la réception par le RPA de la derniere proposition de réception
avec ou sans réserve adressée par le maitre d'oeuvre.

20 % | Aprés la réception par le RPA de la derniére proposition de levée de
toutes les réserves adressée par le maitre d'oeuvre.

25% | Apres I’approbation par le RPA de la totalité¢ des Dossiers des Ouvrages
Exécutés (DOE).

15% |[Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)
marché de travaux prévue par l’article 44.1 du CCAG Travaux ou a
I’issue de la prolongation que le maitre de I'ouvrage pourrait décider en
application I’article 44.2 dudit CCAG.

(1) Valeur de I'acompte par rapport au montant total de chaque élément de mission.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant 1’achévement, dans le cas ou leur délai
d’exécution est important afin que I’intervalle entre le début de réalisation des prestations et le premier
acompte ou entre deux acomptes successifs n’excéde pas trois mois ou un mois a la demande du maitre
d'ceuvre .

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le maitre d'ceuvre indique le pourcentage d'avancement de
I'élément de mission. Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement permettant d'établir le constat
en vue du paiement. Ce pourcentage, apres accord de le RPA, sert de base au calcul du montant de I'acompte
correspondant.

8.2 — Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé & partir des montants figurant
a I’annexe 1 du marché simplifié.
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8.3 — Modalités de paiement

Si le marché est passé avec des titulaires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur
payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe du marché simplifié.

En complément aux dispositions du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les
dispositions suivantes :

—Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au hom du maitre de I'ouvrage, au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose aupres du titulaire contre récepissé ;

—Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au
conducteur d’opération ;

—Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au conducteur d’opération ;, accompagnée
des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande
ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

— Le conducteur d’opération adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

—Le maitre de I'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a l'article
4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de I'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant
ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de
I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

—Le maitre de I'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

—Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché,
I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre de I'ouvrage une attestation par
laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées
en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiéte sur le
montant sous-traité.

8.3 — Acompte

1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le maitre d'ccuvre, est envoyée au conducteur d’opération. par lettre
recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépisse.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de
mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCP, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base et
hors TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le maitre d'oeuvre, le RPA détermine le montant de
I'acompte a lui verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

a. [l'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché a régler compte tenu des
prestations effectuées depuis le début du marché ;
b. les pénalités ou réfactions éventuelles prévues au présent CCP, et ce, depuis le début du marché ;
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c. [I'évaluation, en prix de base et hors TVA, du montant dii au maitre d'oeuvre depuis le début du
marché, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d. le montant, en prix de base et hors TVA, du poste c de I'état d'acompte précédent ;

e. le montant, en prix de base et hors TVA, di au titre de I'acompte, qui est égal au poste ¢ du présent
état diminué du poste d ci-dessus ;

f. Il'incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a l'article 4-3 du présent
CCP, sur le poste e ci-dessus ;

g. le moment venu, I'incidence éventuelle du remboursement de I'avance forfaitaire ;

h. l'incidence de la TVA ;

i. le montant de I'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et h ci-dessus.

8.3 — Demande de paiement du solde et décompte général

1. Demande de paiement du solde

Apres constatation de I'achevement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 9-2 du présent CCP,
le titulaire adresse au RPA la demande de paiement du solde correspondant aux prestations fournies, en
précisant leurs prix évalués en prix de base et hors TVA.

La demande de paiement est envoyée au RPA selon les modalités de I'article 1-9.7 ci-dessus.

2. Décompte général : (en cas de paiement sous forme d’acomptes)
Le pouvoir adjudicateur établit le projet de décompte général qui comprend :
- le décompte final qui fait apparaitre :

a. le montant figurant dans la demande de paiement du solde adressée par le titulaire, éventuellement
rectifié par le RPA ;

b. les pénalités, réfactions ou réductions éventuelles, et ce, depuis le début du marché ; Les pénalités
pour retard font I'objet d'un décompte spécifique indiquant les montants journaliers, le nombre de
jours de retard et les dates d'échéance contractuelle retenues ;

c. le montant, en prix de base et hors TVA, di au titre de la mission, qui est égal au poste a diminué
du poste b ci-dessus ;

d. le montant, en prix de base et hors TVA, du poste ¢ de I'état d'acompte précédent ;

e. le montant, en prix de base et hors TVA, du solde, qui est égal au poste ¢ du présent décompte
diminué du poste d ci-dessus ;

f. l'incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a l'article 4-3 du présent
CCP, sur le poste e ci-dessus ;

g. l'incidence éventuelle du remboursement de l'avance ;

h. l'incidence de la TVA ;

- I'état du solde, établi a partir de la demande de paiement final, son montant est la récapitulation
des montants e, f, g et h ci-dessus.;
- la récapitulation des acomptes et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le
décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la
plus tardive des deux dates ci-apres :

- quarante jours apres la date de remise au pouvoir adjudicateur de la demande de paiement final par
le titulaire;

- douze jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
Le délai de quarante jours est ramené a trente jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excede
pas trois mois.

Si le pouvoir adjudicateur s’abstient de notifier au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte
général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire
du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours a
compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif
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compétent en cas de désaccord. Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine
du tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter la lettre de réclamation
mentionnée a I’article 37 du CCAG.

A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, ce document devient le décompte
genéral et définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

ARTICLE 9. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE JUSQU’A LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

9-1. Coiit prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour
réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

Ce codt, résultant de I'estimation du maitre d'ouvrage, est mentionné au marché simplifié.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois fixé au marché simplifié.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le co(t prévisionnel des travaux, lI'avenant
défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau codt prévisionnel des travaux.

9-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.

9-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le maitre d'ceuvre,
majoré du produit de ce codt par le taux de tolérance fixé a I'article précédent.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de 1'établissement des prestations de chaque élément
de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et
ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

9-4. Coiit de référence des travaux

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travauy, il établit le colt de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations.

Ce codt est le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus intéressantes par le
maitre de I'ouvrage. Il est ramené en valeur « estimation du maitre d'ouvrage » par application du coefficient
de réajustement C, défini ainsi :

Cr = les/ lts
avec: les= /aleur de I'index au mois indiqué dans le marche simplifié de maitrise d'ceuvre, moins
) mois, ;
les = Jaleur de I'index au mois mo du marché de travaux  moins 6 mois.

| : TP 13 — Charpentes et ouvrages d'art métalliques

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.
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Si le colt de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre de I'ouvrage déclare I'appel
d'offres infructueux, le maitre d'ceuvre a l'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre droit a
rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une
nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de 1'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant
la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre de I'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours a compter
de I'accuseé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure d'appel d'offres ou engager une négociation.

5-5. Movens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du maitre d'ccuvre

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

- tous les documents relatifs au Projet;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I’exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s’engage a :

- fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;

- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre de I'ouvrage.

Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le maitre d'oeuvre doit prendre toute disposition pour
donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal
de la coordination.

Pour I’analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et intégre son
avis dans le rapport d’analyse des offres.

9-6. Variantes et solutions techniques complémentaires ou alternatives

Le maitre d'ceuvre propose au maitre de l'ouvrage d’autoriser ou non les variantes, y compris celles
permettant I’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les exigences minimales
a respecter.

Sur proposition du maitre d'ceuvre, le maitre de l'ouvrage décide du contenu des solutions techniques
complémentaires ou alternatives a retenir dans les dossiers de consultation.

ARTICLE 10. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE APRES LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le maitre d'ceuvre est chargé de faire appliquer les dispositions du
contrat de travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre de 'ouvrage et ne peut y apporter aucune modification
sans accord préalable de ce dernier.
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10-1. Coiit initial des contrats de travaux, conditions économiques d'établissement

Le co(t initial des contrats de travaux est celui qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de
I'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce codt est égal a la somme des montants initiaux des contrats de travaux, chacun d'eux est ramené en
valeur « estimation du maitre d'ouvrage » par application du coefficient de réajustement C, défini ainsi :

Cr = les/ lis
avec : les= /aleur de I'index au mois indiqué dans le marche simplifié de maitrise d'ceuvre, moins
) MOis, ;
les = Jaleur de I'index au mois mo du marché de travaux , moins 6 mois.

| : TP 13 — Charpentes et ouvrages d'art métalliques

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

10-2. Tolérance sur le coiit initial des contrats de travaux

Le co(t initial des contrats de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

10-3. Seuil de tolérance sur le coiit initial des contrats de travaux

Le seuil de tolérance est égal au co(t initial des contrats de travaux majoré du produit de ce codt par le taux
de tolérance fixé a l'article précédent.

10-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des prestations
exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite d'une
décision indépendante du maitre d'ceuvre (modifications qui s'imposent au maitre de l'ouvrage apres la
passation des contrats de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le maitre de
I'ouvrage).

Ce codt est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois « estimation du maitre d'ouvrage » (précisé dans le marché
simplifié) par application du coefficient de réajustement C, tel que défini a l'article 10-1 ci-dessus.

10-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

10-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le
maitre d'ceuvre et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois m, "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre de 1'ouvrage sur proposition du maitre d'ccuvre dans I'une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le codt du projet demandé par le maitre de I'ouvrage ou
s'imposant a lui.

L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans le co(t total définitif des travaux.

Le maitre d'ceuvre estime 1’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ccuvre en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la
conduite des travaux.
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L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu & une rémunération
complémentaire du maitre d'ceuvre.

L’incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le colt total définitif des travaux
définis a I’article 10-4 ci-dessus.

10-5.2. Modalités d’acceptation
Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le maitre d'ceuvre, sont
soumises a décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche de
travaux modificatifs rédigée par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou le co(t des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a l'estimation du
maitre d'ceuvre, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par le
RPA.

10-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 10-3 et
10-4, le maitre d'ouvrage peut pénaliser le maitre d'ceuvre.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

10-7. Suivi de I'exécution des travaux

La "direction de I'exécution des contrats de travaux" incombe au maitre d'ceuvre qui est I'unique responsable
du contrdle de I'exécution des ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

10-8. Ordres de service

Dans le cadre de 1'élément de mission "Direction de 1'exécution des contrats de travaux", le maitre d'ceuvre
est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le maitre d'ceuvre
qu'apres décision du RPA prise selon les modalités prévues a ’article 10-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotes et adressés en deux exemplaires par le
maitre d'ceuvre a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG applicable aux marchés
de travaux. L'entrepreneur retourne au maitre d'ceuvre un exemplaire complété par la date de réception et
signé ; le maitre d'ceuvre en transmet une copie au conducteur d'opération ainsi qu'au maitre de 1'ouvrage
qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile.

10-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

10-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout moyen,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de l'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consigneées dans le registre journal.

10-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accés

Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre
d'ceuvre pour ses différentes réunions.

B - Obligations du maitre d'oeuvre

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
Le maitre d'ccuvre communique directement au coordonnateur SPS :

tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le maitre d'oeuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I’exécution de sa mission.

Le maitre d'oeuvre s’engage a :

- fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;

- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre de I'ouvrage. Celles-ci font 1’objet d’un document notifié au maitre d'oeuvre et
qui sera annexé au présent marché.

Le maitre d'oeuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal
de la coordination.

Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le maitre d'oeuvre doit prendre toute disposition pour
donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le maitre d'oeuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais n’est pas
comprise dans le délai d'exécution :

Le maitre d'oeuvre ne pourra notifier I’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par le
coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

ARTICLE 11. APPROBATION - RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION

11-1. Approbation ou accord des documents présentés par le maitre d'oeuvre

11-1.1. Présentation des documents

Par dérogation a l'article 26.4.2 du CCAG, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser le RPA de la date a
laquelle les documents lui seront présentés.
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11-1.2. Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le maitre d'ceuvre sont remis au conducteur d’opération, le tableau ci-aprés
précise le nombre d'exemplaires a fournir sur support papier relié :

Elément de Document Nombre
mission d'exemplaires

DIA Etudes de diagnostic 3

PRO Etudes de projet 3

ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 3

AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 3

En complément des exemplaires sur papier relié cités ci-dessus, Une version reproductible sera fournie sous
forme de fichiers informatiques de type :

*.doc directement compatible avec le format de la version word 2000 maximum
*.xls directement compatible avec le format de la version excel 2000 maximum
*

.pdf
*.dwf, .dwg directement compatibles avec le format Autocad 2002 maximum
.

Jpeg.

11-1.3. Délais d’approbation des documents d’études

L’approbation consiste en I’acceptation par le RPA des documents d’études correspondant a 1'élément de
mission remis et conformes aux prescriptions du marché.

Par dérogation a l'article 26.2 du CCAG, les décisions relatives a cette approbation doivent intervenir avant
I’expiration des délais suivants :

Elér_ne_nt de Document Délai
mission

DIA Diagnostic 60 jours

PRO Etudes de projet 60 jours

ACT Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 60 jours

ACT Analyse des candidatures 10 jours

ACT Analyse des offres 10 jours

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le conducteur d’opération de ces
documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme approuveée avec effet a compter de I'expiration du délai (approbation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le RPA dispose, pour donner son avis, apres présentation par le maitre
d'oeuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

L’approbation peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le maitre d'oeuvre dans un délai fixé
par le RPA.

11-2. Achévement de 1a mission

La mission du maitre d'ceuvre s’achéve lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du maitre
d'ceuvre sont globalement remplies.

L’achévement de la mission fait I’objet d’une décision établie par le RPA, sur demande du maitre d'ceuvre.
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11-3. Arrét de I’exécution des prestations

Conformément a I’article 20 du CCAG, le RPA se réserve la possibilité d’arréter I’exécution des prestations
au terme de chacune des phases techniques telles que définies au présent document.

11-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 inclus du CCAG, avec les précisions suivantes :
11-4.1. Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d'ceuvre, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 33 du CCAG est fixé a 5 %.

11-4.2. Résiliation du marché aux torts du maitre d'ceuvre ou cas particulier

Dans 1'hypothése ou le maitre d'ceuvre disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par I'acte portant la
décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 32 du
CCAG.

Dans I'nypothése ol le maitre d'oeuvre ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-
7 et 8 du Code du Travail conformément au Ill de l'article 51du décret du 25 mars 2016 ou aux articles
D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre de I'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse,
résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 32 du CCAG. Dans le cas de résiliation pour faute
du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai
; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apreés résiliation, sont prélevés sur
les sommes qui peuvent étre dues au maitre d'ceuvre, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de I'ouvrage.

11-4.3. Résiliation du marché par arrét des prestations ou autres cas de résiliation

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG, le marché pourra étre résilié dans 1’un des cas suivants :

e le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire 1'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé au présent document ;

e aprés appel a la concurrence infructueux, lorsque le maitre d'ccuvre ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t prévisionnel.
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