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CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.01. PREAMBULE

Dans le présent CCTP, les documents cités sous les titres des articles, sous-articles, paragraphes, etc... sont
les principaux documents que doit respecter le Titulaire pour le domaine concerné par cet article, sous-article,
paragraphe.

Le présent document est indissociable des autres fascicules intéressant le présent marché, a savoir :

= Le fascicule 01 : Dispositions générales

= Le fascicule 02 : Etudes d'exécution,

= Le fascicule 03 : Terrassements — Travaux préalables
= Le fascicule 04 : Génie Civil

= Le fascicule 05 : Equipements

ARTICLE 1.02. OBJET DU MARCHE

Les travaux faisant I'objet du présent marché concernent la construction d’'une passe a poissons prenant la
forme d’'une rampe en enrochements régulierement répartis (macrorugosités). Ces macrorugosités ainsi que
leurs fondations sont en béton armé. L'enceinte de 'ouvrage est réalisée en palplanches.

L’ouvrage au droit du seuil 3 se trouve en rive gauche de l'actuel seuil, a cété de I'actuelle passe-a-poissons.
L’'ouvrage au droit du seuil 2 se trouve en rive droite de I'actuel seuil, a cété de I'actuelle passe-a-poissons
Les passes existantes seront condamnées dans le cadre des travaux par un voile en béton.

Au droit du seuil, 'ouvrage devra étre butonné de maniére définitive afin d’assurer la stabilité de la passe et
du seuil. A l'aval immédiat du seuil, un butonnage provisoire sera nécessaire au droit de la nouvelle passe.

Une berge enrochée sera aménagée cété terre de la passe a I'aval du seuil avec un escalier d’accés en béton
armé permettant I'accés a I'intérieur de la passe pour I'entretien. Au droit du seuil et en amont, un garde-corps
sera mis en place le long de la passe, étant donné que la berge sera verticale dans cette zone.

Enfin, le chemin de halage existant devra étre localement décalé et donc rétabili.
L'opération de travaux n'est pas allotie.

Les travaux du présent marché ne comprennent pas de tranche optionnelle.
Les variantes ne sont pas autorisées.

L’ensemble des opérations devra étre réalisé dans le respect des régles de I'art et en adéquation avec les
fascicules travaux concernés (CCAG, fascicules du CCTG...) et les normes en vigueur.

ARTICLE 1.03. DONNEES GENERALES

1.03.1. Durées de vie, de service et d'utilisation de projet

Les durées de vie, de service et d'utilisation de projet de I'ouvrage sont fixées a cent ans.
1.03.2. Planimétrie et altimétrie

1.03.2.1. Systéme de référence altimétrique

Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau Normal Null (NN). Dans le périmétre
géographique concerné par le présent marché, la conversion des altitudes entre le systéme NGF et le systéme
NN est donnée par la relation suivante :

Z(NGF) = Z(NN) + 0,52 m
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Les niveaux altimétriques sont indiqués sur les plans du marché.
Tous les points d’implantation sont repérés en coordonnées ETRS89.UTM-32N.
Le Titulaire est tenu d’effectuer un levé topographique ainsi que tous les relevés topographiques
complémentaires qu’il jugera nécessaires a I'exécution des travaux.
1.03.2.2. Systéme de référence planimétrique
Le systéme de référence altimétrique est fixé par le systtme ETRS89.UTM-32N.

La polygonale principale sera a réaliser par le Titulaire lors de la période de préparation du marché dans un
délai de 20 jours a partir de la notification du marché.

Le Titulaire prendra en charge durant la totalit¢é du marché la vérification, la mise en état si nécessaire,
I'entretien et le maintien en état de la polygonale principale.

Le cas échéant, le Titulaire mettra en place, a ses frais, tous les complémentaires topographiques qu'il jugera
nécessaire (polygonale secondaire). Le Titulaire transmettra systématiquement au Maitre d’CEuvre, les
coordonnées des nouvelles bornes implantées de maniére a ce que le Maitre d’CEuvre ait la possibilité de
contrbler en permanence la qualité des implantations réalisées par le Titulaire.

1.03.2.1. Fond topographique

Le fond topographique de référence est le systéme LIDAR pour la rive francgaise et le systtme DGM pour la
rive allemande. Les données brutes seront fournies sous forme de données numériques exploitables par un
logiciel de SIG.

De plus, des plans diagnostics et les investigations subaquatiques réalisées par EDF au droit des seuils en
2018 pourront étre mis a disposition du Titulaire au format .jpkg (geopackage). Ces documents sont donnés a
titre indicatif, I'état des ouvrages ayant pu avoir évoluer depuis les relevés.

Il sera fourni par le Maitre d’CEuvre pendant la période de préparation, dans un délai de 10 jours a compter de
la notification du marché (conformément aux délais stipulés a I'annexe du CCTP).

Le plan parcellaire est issu d'une digitalisation du plan cadastral sous forme de shape (systéme SIG) pour les
deux rives.

1.03.3. Données géotechniques
(Art.2 du fasc. 68 du CCTG)

Tous les renseignements géologiques et géotechniques relatifs aux travaux faisant I'objet du présent marché
sont consignés dans le rapport géotechnique de type G2-PRO joint au présent marché (cf. Piéce 8).

Une reconnaissance géotechnique complémentaire doit étre effectuée dans le cadre du présent marché. La
consistance de cette reconnaissance est définie a TARTICLE 4.06. du présent fascicule de CCTP.
1.03.4. Données hydrauliques

Tous les renseignements hydrauliques relatifs aux travaux faisant I'objet du présent marché sont consignés
dans I'étude hydraulique jointe au présent marché.

Des indications sur les niveaux des eaux a prendre en compte dans les calculs sont données au CHAPITRE
2. du présent CCTP et sur les plans joints au présent marché (cf. Piéce 6).

1.03.5. Zones inondables

1.03.5.1. Remarques générales

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait que les travaux se situent dans I'emprise du lit mineur du Vieux
Rhin au droit du feston de Rhinau.

En outre, la totalité de la zone de travaux est en zone inondable, elle doit donc pouvoir étre submergée.
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1.03.5.2. Spécificités du site et impact sur la zone de travaux

Le titulaire a la responsabilité de se tenir informé des débits prévisionnels et ainsi anticiper les éventuelles
actions nécessaires a la sécurité du chantier.

En cas de risque de crue du Rhin, 'accés de I'lle de Rhinau est fermé, cela se produit lorsque les prévisions
de débit du Rhin a Béle atteignent 2 000 m3/s.

A partir d’'un débit déversé de 200 m3/s au barrage de Rhinau vers le Vieux Rhin, le passage a gué du
Schaftheu est surversé et n’est plus franchissable au-dela d’'un débit du Rhin de 1700 m3/s sans
aménagement provisoire complémentaire du titulaire.

Nous attirons I'attention sur le fait que I'acces a la zone de travaux du seuil 3 se fait via le chemin franchissant
le Schaftheu. Actuellement le gué de Schaftheu est franchissable sans aménagement complémentaire jusqu’a
1.700 m3/s. A partir de ce débit et jusqu’a un débit de 1.850 m3/s le titulaire peut accéder a la zone de travaux
sous réserve qu’il mette en ceuvre des ouvrages provisoires adaptés a ces techniques pour la réalisation des
travaux au droit du passage.

Il est a la charge du titulaire de concevoir ces ouvrages provisoires stables contre I'érosion, qui ne modifient
pas I'écoulement du Schaftheu et adaptés aux contraintes du site et ses besoins. Le Titulaire aura aussi a sa
charge I'entretien sur 'ensemble de la durée de ces travaux et les aménagements provisoires sont a retirer
entre les deux périodes de travaux. Depuis les données LIDAR, nous notons une différence relative du terrain
d’environ 85 cm entre le passage du gué du Schaftheu et le niveau du chemin adjacent.

En conséquence, le titulaire est réputé de suivre I'évolution des conditions météorologiques et de sécuriser
voire d’évacuer la zone de travaux lorsque ces débits sont atteints et d’informer le Maitre d’ouvrage ainsi que
EDF Hydro Est. Le titulaire doit justifier la présence des conditions citées ci-avant pour justifier I'immobilisation
du chantier ainsi que justifier les conditions météorologiques de la reprise du chantier.

La durée d’'immobilisation du chantier se définit par la durée de dépassement de débit de 1700 m3/s du Rhin
au niveau du barrage de Rhinau. A la suite d’'un événement d’immobilisation du chantier, le titulaire doit
soumettre un planning d’avancement a jour sous 48h. Il est rappelé que la fin de la période de travaux 1 est
obligatoirement le 30/04/26 et reste inchangé méme en cas d’immobilisation du chantier.

1.03.5.3. Responsabilité du Titulaire vis-a-vis du risque d’inondation
Le Titulaire est seul responsable :
» de la décision de réaliser, reporter ou interrompre les interventions et d’en informer EDF HYDRO EST
lors des conditions citées auparavant
= de la maitrise des risques propres a son activité et a ses interventions ;
= de la transmission des justificatifs de la durée d’immobilisation

» de la transmission du planning d’avancement a jour sous 48h de reprise de travaux suite a une
immobilisation

= de l'utilisation des informations communiquées par EDF HYDRO EST ;
= de l'intégration dans son activité du risque particulier lié¢ aux variations de débits dans la riviere et des
mesures prises pour assurer la sécurité de ses intervenants et notamment :
- la surveillance de I'évolution du débit des rivieres dées la présence de personnel sur les rivieres ou
dans leurs lits;
- I'évacuation immédiate de la zone dés lors que le débit des rivieres est susceptible de mettre en

danger les personnes et les biens (I'alerte devra étre donnée avec une marge de sécurité suffisante
pour procéder a la mise en sécurité des personnes et des biens) ;

- de la prévention et de la gestion des risques liés aux interférences possibles de son
activité/intervention avec d’autres activités (particuliers ou autres entreprises) ;

- des mesures prises pour assurer l'intégrité et la sécurité de son Intervention et de ses matériels,

engins, équipements dans la zone de son Intervention, notamment en lien avec le risque particulier
lié aux variations de débits dans la riviéere ;
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- de la consultation des informations publiques concernant la situation hydrologique des cours d’eau
et prévision de débit (site Internet) :

o https://www.hydrodaten.admin.ch/de/2289.html
o Centre de prévision des crues du Bade-Wurtemberg
o https://www.vigicrues.gouv.fr/

A ce titre, une convention d’informations réciproques sera mise en place entre I'exploitant des ouvrages (EDF)
et le Titulaire. Une trame type de cette convention est annexée au présent DCE.

La convention devra étre signée par I'entreprise candidate dans le cadre de sa réponse a I'appel d’offres, et
sera formalisée dés la notification du marché.
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1.03.5.4. Mesures a prendre vis-a-vis du risque d’inondation

Le Titulaire doit installer, a I'amont du site de travaux un systéme de suivi type poire de niveau d’eau afin d’étre
alertée de la montée de niveau d’eau. Le systeme de suivi et son emplacement doivent étre soumis pour
validation a la maitrise d’ceuvre et maitrise d’ouvrage avant la mise en place.

Les emprises de travaux au droit des seuil 2 3 se situent dans la zone inondable du Vieux Rhin.
Les mesures a mettre en place par le Titulaire concernant le risque di aux inondations sont les suivantes :

» Le Chargé d’Exploitation de Rhinau prévient le Titulaire en cas d’ouverture du barrage de Rhinau. Si le
Titulaire n’est pas joignable, le chargé d’exploitation de Rhinau envoie un agent sur place pour prévenir
le Titulaire. Dés la réception de ce message d’ouverture du barrage, le Titulaire évacue immédiatement
le personnel, matériel et engins de chantier de 'emprise de travaux

» A chaque fin de journée de travail, le Titulaire évacue le matériel et engins de chantier des zones
inondables de la zone de travaux, tout matériel ou engin laissé est sous responsabilité du titulaire.

= Le Titulaire balise le chantier de maniére adaptée aux contraintes de la zone inondable en respectant
le droit de passage de I'exploitant ;

= En cas de travaux en dehors des horaires définis, le Titulaire prévient le chargé d’exploitation de Rhinau
ou le chargé d’astreinte de Rhinau ;

» Un test des numéros d’'urgence devra étre réalisé avant le début de I'intervention. Il permettra de
s’assurer du bon fonctionnement du circuit de communication ;

= Au début de chaque semaine d’intervention, le Titulaire échangera avec le Chargé d’Exploitation
concernant les prévisions de débit de la semaine, afin de convenir s'’il est nécessaire de faire un point
journalier, aux vues des prévisions, avant de débuter la journée de travail ;

1.03.6. Réseaux de concessionnaires

O Seuil 3

Une déclaration de travaux au sens du décret N°2012-970 du 20 aolt 2012 a été effectuée le 08.07.2025 sous
le numéro 2025070800294 TSA pour la rive frangaise (seuil 3). La DT ainsi que les récépissés sont fournis en
pieéce 7 du présent marché.

Dans tous les cas, pour les réseaux existants et neufs, les dispositions de l'article 1.9 du présent CCTP
s'appliquent.

D’aprés la DT, aucun réseau ne transite dans, ou a proximité de I'ouvrage et de la zone de travaux en rive
frangaise.

Q  Seuil 2

Pour la rive allemande (seuil 2), il convient que le Titulaire réalise les demandes auprés des concessionnaires.
Les retours du WSA sont joints au marché (cf. Piece 6), un extrait de plan au droit de la zone de travaux est
présenté ci-dessous.
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1.03.7. Contexte climatique et environnemental

1.03.7.1. Classes d’exposition a I’environnement climatique

(normes NF EN 206/CN, NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-1-1/NA)
Pour la prescription des bétons, les classes d’exposition définies a l'article 4.1 de la norme NF EN 206/CN et
auxquelles sont soumises les différentes parties de I'ouvrage, sont précisées a I'article intitulé « Bétons et
mortiers hydrauliques » du CHAPITRE 3. du fascicule 2 du présent CCTP.

Pour la détermination des enrobages des armatures, les classes d’exposition associées aux différents
parements, parois et surfaces non coffrées, sont précisées dans les articles du chapitre 3 du fascicule 2 du

présent CCTP.
1.03.7.2. Dispositions particulieres relatives a la durabilité vis-a-vis du gel et des

fondants
Le Titulaire doit tenir compte, dans le choix des produits, de leur exposition au gel et aux sels de déverglacage.

L’ouvrage a mettre en ceuvre est en zone de gel faible ou modéré et de salage peu fréquent.

Les parties de I'ouvrage soumises a I'action du gel et des sels de déverglagcage sont précisées dans l'article
intitulé « Bétons et mortiers hydrauliques » du chapitre 3 du fascicule 2 du présent CCTP. Le gel étant faible

ou modéré et le salage peu fréquent, il n’est prévu aucun béton du type « G » ou « G+S ».
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1.03.7.3. Contexte sismique

L’'ouvrage est situé en zone de sismicité 3 (modéré) au sens du décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif
a la prévention du risque sismique et du décret n® 2010-1255 du 22 octobre 2010, modifié par le décret n°
2015-5 du 6 janvier 2015, portant délimitation des zones de sismicité du territoire frangais.

L’ouvrage est classé en catégorie d’importance | au sens de I'arrété du 26 octobre 2011 relatif a la classification
et aux régles de construction parasismique applicables aux ponts de la classe dite « a risque normal ». Dans
ce contexte, aucune disposition parasismique particuliére n’est a prévoir.

1.03.7.4. Niveau de prévention des risques liés a I’alcali-réaction

Le Titulaire doit mettre en ceuvre les recommandations destinées a prévenir l'alcali-réaction des bétons
données dans I'article 5.2.3.5 et NA 5.2.3.5 de la norme NF EN 206/CN et dans le fascicule de documentation
FD P 18-464.

Pour l'application de ces documents, le niveau de prévention des risques liés a I'alcali-réaction est le niveau
de précautions particulieres (niveau B du fascicule de documentation FD P 18-464).

Ce niveau de prévention s’applique a toutes les parties principales de I'ouvrage a I'exception des piéces
secondaires facilement remplagables, qui ne requierent pas de précautions particuliéres (niveau A du fascicule
de documentation FD P 18-464).

1.03.7.5. Niveau de prévention des risques liés a la réaction sulfatique interne

Le Titulaire doit mettre en ceuvre les recommandations destinées a prévenir la réaction sulfatique interne des
bétons, données dans le document intitulé « Recommandations pour la prévention des désordres dus a la
réaction sulfatique interne » édité par 'IFSTTAR en octobre 2017.

Pour I'application de ce document, le niveau de prévention de chaque partie de I'ouvrage est déterminé grace
au tableau lll de ce document en retenant la catégorie d’ouvrage et la classe d’exposition XH précisées ci-
dessous.

QO Catégorie d’ouvrage

L’ouvrage est de catégorie Il au sens du tableau | du document intitulé « Recommandations pour la prévention
des désordres dus a la réaction sulfatique interne » édité par ''lFSTTAR en octobre 2017.

U Classes d’exposition XH

Toutes les parties de I'ouvrage relévent de la classe d’exposition XH3 au sens du tableau Il du document
intitulé « Recommandations pour la prévention des désordres dus a la réaction sulfatique interne » édité par
'IFSTTAR en octobre 2017.

1.03.7.6. Classe d’environnement/Catégorie de corrosivité pour la protection
anticorrosion des parties métalliques

(art. 1.4 du fasc. 56 du CCTG, norme NF EN ISO 12944-2)
L’ouvrage est situé en atmosphére non tropicale au sens du fascicule 56 du CCTG.

= Laclasse d’environnement, ou catégorie de corrosivité, des parties métalliques aériennes de I'ouvrage,
telle que définie par la norme NF EN ISO 12944-2, est la classe C4.

= La classe d’environnement, ou catégorie de corrosivité, des parties métalliques immergées ou
marnantes de I'ouvrage, telle que définie par la norme NF EN ISO 12944-2, est la classe Im1.

1.03.8. Classes d'exécution et de tolérance au sens de la norme NF EN 13670/CN

(Norme NF EN 13670/CN)

L’organisation de la qualité, la mise en ceuvre des bétons, la fourniture et la mise en ceuvre des aciers (passifs
et actifs) et I'exécution des étaiements et des parements de I'ouvrage doivent respecter les exigences définies
par la norme NF EN 13670/CN. Pour I'application de ces normes, pour toutes les parties constitutives de
l'ouvrage :

= |a classe d’exécution a retenir est la classe 3, conformément au 4.3.1 du fascicule 65 du CCTG.

INGEROP oS

lnventons deimain

MAITRISE D’CEUVRE :



DREAL GRAND EST — PASSE A POISSONS AU DROIT DU VIEUX RHIN DU FESTON DE RHINAU PAGE : 11/55
C.C.T.P —FaAscIcULE 01 : DISPOSITIONS GENERALES

1.03.9. Respect de I’environnement

1.03.9.1. Généralités

Pour I'élaboration de son programme d’exécution et pendant le déroulement des travaux, depuis I'ouverture
du chantier jusqu’a la réception des travaux, le titulaire et 'ensemble de ses co-traitants et de ses sous-traitants
devront respecter les sujétions liées a I'environnement notamment dans celles décrites dans le Schéma
d’Organisation du Plan de Respect de 'Environnement (SOPRE).

1.03.9.2. Plan de respect de I’environnement

Le Titulaire devra fournir pendant la phase de préparation de chantier, un Plan de Respect de 'Environnement
(PRE) pour I'ensemble des travaux. Le PRE sera articulé conformément au SOPRE.

Le Titulaire doit mettre en ceuvre le PRE selon les modalités définies au chapitre 2 du présent CCTP.

1.03.10. Pente des talus
Les pentes des talus seront conformes a celles données dans les plans joints au CCTP (cf. Piéce 6).
Sauf indications contraires :

* la pente des talus de remblai définitifs sera de 3 de base pour 2 de hauteur (3/2),

» les talus correspondants aux phases provisoires (fouilles pour fondation, talus provisoires des remblais,
...) auront également une pente de 3 de base pour 2 de hauteur (3/2), mais pourra étre optimisée sous
réserve d’'une justification selon le rapport de la G3.

Les pentes des rampes d’accés aux fouilles et remblais auront des valeurs compatibles avec les circulations
de chantier envisagées, tout en essayant de limiter au maximum I'emprise des rampes.

ARTICLE 1.04. DONNEES CONCERNANT L'OUVRAGE EXISTANT

1.04.1. Données géométriques et fonctionnelles
Les plans de I'ouvrage existant (seuil) sont joints au CCTP (cf. Piece 10).

Les données géométriques et fonctionnelles des ouvrages existants restent inchangées telles que présentées
dans les plans d’archives joints au présent CCTP (cf. Piéce 10), hors de la zone d’emprise de la nouvelle
passe.

ARTICLE 1.05. DESCRIPTION DE L’OUVRAGE TERMINE
L'ouvrage est défini par le présent CCTP et par I'ensemble des plans qui lui sont joints (cf. Piéce 6).

Il est toutefois précisé que les niveaux de fondations indiqués sur ces documents n'ont qu'un caractére indicatif
et sont fixés définitivement dans le cadre de I'étude d’exécution soumis a validation du Maitre d’CEuvre.

Les paragraphes qui suivent présentent les principales caractéristiques de I'ouvrage et certaines de ses
particularités.

1.05.1. Description de I'ouvrage

L'ouvrage est un dispositif de franchissement de type « rampe en enrochements réguli€rement répartis »
(définition selon le guide de passes naturelles Larinier 2006), permettant de rétablir la continuité piscicole du
Vieux Rhin. Il s’insére dans la berge actuelle attenante a I'ouvrage.

Dans ce cas, les « enrochements régulierement répartis » sont de type macrorugosités en béton armé
régulierement répartis prenant la forme de plots de forme trapézoidale, disposés par rangée de 4. De plus, la
totalité de la passe (hors macrorugosités) est recouvert d’'un tapis d’enrochements liaisonnés qui permet une
certaine rugosité de fond.
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L’ouvrage a une pente longitudinale de 3.30% pour pouvoir rattraper la chute d’eau créée par le seuil. Il a
aussi une pente dans le sens latéral (pendage latéral) de 12%, qui permet de créer des corridors de
franchissement pour les poissons, qui s’adaptent aux importantes variations de débit du Vieux Rhin.

L’entrée hydraulique de la passe est aménagée avec des enrochements. L’entrée piscicole (aval) se trouve
au plus pres de 'obstacle a franchir (seuil agricole) et est aménagée de maniére a permettre la continuité de
fond par rapport au lit du Vieux Rhin et a ce qu’il n’y est pas de chute.

L’ouvrage est entouré d’'une enceinte de palplanches. Au droit de 'ouvrage, les palplanches de part et d’autre
de la passe sont maintenues par un systeme de butonnage. Dans cette zone-ci la berge sera donc verticale
et nécessitera donc la mise en place de garde-corps pour protéger du risque de chute. A 'amont, une berge
talutée sera mise en place avec un escalier d’accés au fond de passe.

Enfin, l'actuelle passe a poissons qui n’est plus franchissable sera condamnée par un voile en béton. Le seuil
et sa fonctionnalité ne seront pas modifiés.

1.05.2. Données géométriques et fonctionnelles de I'ouvrage
Les principales caractéristiques de I'ouvrage sont les suivantes :

= Longueur totale hors prise d’eau et bassin d’entrée : 81,5m

» Largeur totale : 7,00m (hors emprise palplanches)

» Pente longitudinale : 3,30%

» Pendage latéral : 12%

= Bassin de repos de 5,50m de long avec une pente nulle

= Dimensions des macrorugosités : forme trapézoidale avec le plus grand c6té faisant 65cm,
» Hauteur totale des plots (hors fondations) : 1,40m

= Espacement longitudinal des macrorugosités : 2,00m d’axe en axe

= Espacement latéral des macrorugosités : 1,80m d’axe en axe

= Tapis d’enrochement liaisonné a 30% de 30cm d’épaisseur minimum (couche des enrochements)
= Berge enrochée avec une pente de 2/3

= Hauteur de palplanches formant I'enceinte

» Garde-corps de type S8 de 1.10m de haut

Les caractéristiques de I'ouvrage sont rappelées sur les plans du marché.

U Matériaux principaux
= Béton armé C30/37
= Acier S355
= Enrochements
=  Géotextile

U Catégorie d’ouvrage
(Article 1.3 du fascicule 56 du CCTG)

Tous les éléments métalliques constitutifs de l'ouvrage sont classés en catégorie 1 a I'exception des
équipements.

Cette catégorie concerne :

* Les butons
= Les palplanches
= Les batardeaux provisoires

Les équipements sont de catégorie 2 pour les pieces d’épaisseur supérieure ou égale a 3 mm et de catégorie
3 pour les piéces d’épaisseur inférieure a 3 mm.
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ARTICLE 1.06. MODE DE CONSTRUCTION DE L’'OUVRAGE

1.06.1. Généralités

Le seuil n’est pas modifié, ni en période de travaux, ni aprés construction de la passe. Sa fonctionnalité doit
étre garantie en continue.

L’ancienne passe a poissons doit étre condamnée par la mise en place d’un voile en béton a son entrée
hydraulique. Par soucis d’accés a la passe ainsi que pour faciliter les conditions hydrauliques pendant la durée
de la totalité des travaux, la mise en place de ce voile est a réaliser en début de chantier.

La construction de 'ouvrage se fera en deux grandes étapes distinctes : I'étape 1 (phases 0 a 6) et I'étape 2
(phases 6 a 9). Celles-ci sont présentées dans le phasage proposé dans l'article 1.09.5.

Un rabattement de la nappe phréatique sera nécessaire pour permettre I'exécution des travaux en fond de
fouille.

ARTICLE 1.07. EQUIPEMENTS DE L'OUVRAGE

Les équipements sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Equipements Type
Garde-corps S8, hauteur 1,10 m
Main courante Acier galvanisé a chaud, hauteur > 1,00m

Les équipements de I'ouvrage devront respecter les prescriptions du Fascicule 05 : Equipements du CCTP
(cf. Piéce 3).

ARTICLE 1.08. CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.08.1. Travaux compris dans I'entreprise

D'une maniére générale, le Titulaire comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires a la
compléte réalisation des ouvrages objets du présent marché, décrits aux ARTICLE 1.05. a ARTICLE 1.07.
ainsi que la remise en état des lieux mis a la disposition du Titulaire ou modifiés par le déroulement des
travaux, a I'exclusion de celles mentionnées au sous-article suivant.

1.08.1.1. Les installations de chantier et les travaux préliminaires
» Les installations nécessaires a I'hygiéne et a la sécurité du chantier,
= La fourniture, la mise en place et la maintenance des clétures de chantier,

= Lafourniture, la mise en place et la maintenance des clétures, portails spécifiques pour I'isolement des
travaux par rapport au domaine ferroviaire, tels qu’indiqués sur le plan 6.4.9 du marché,

= La fourniture, la mise en ceuvre et la dépose des panneaux d’informations,

= Les éventuels états des lieux nécessaires

= Les états des lieux nécessaires des constructions avoisinantes,

= L'implantation des différents ouvrages,

» Les piquetages complémentaires tels que définis a I'article 27 du CCAG Travaux,

= Laréalisation des pistes de chantier nécessaires,

= La mise en place et la maintenance de la signalisation temporaire du chantier et du dispositif de
déviation,

» La mise en place d’'un éclairage provisoire pour le chantier, notamment pour les travaux de nuit,

» Les modalités de fermeture et de surveillance du chantier,
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L'établissement des DICT nécessaires au démarrage des travaux, en conformité avec l'article 1.03.6
du présent fascicule,

Les travaux de marquage - piquetage, I'élaboration du PV requis, et la maintenance de ce marquage
pendant toute la durée des travaux,

La réalisation des ouvrages provisoires de franchissement des fossés ou des cours d'eau,

Les éléments provisoires nécessaires au franchissement des ouvrages au droit des chemins d’accés
jusqu’a un débit de 1700 m3/s,

Le relevé géométrique de I'ensemble de l'ouvrage existant, y compris mise en ceuvre / maintenance
des repéres pendant les travaux,

La fourniture, mise en place, réglage, déplacements éventuels, dépose des platelages de rive
permettant de réaliser les travaux en extrados,

La fourniture, mise en place, réglage, déplacements éventuels, dépose des ouvrages provisoires
permettant la réalisation de I'ouvrage,

Les déclarations nécessaires pour obtenir les arrétés préfectoraux nécessaires au passage du convoi
exceptionnel pour acheminer ...,

La réalisation des essais et controles dans le cadre du contréle intérieur (contrdle interne comprenant
l'autocontréle et le contréle réalisé par une entité indépendante de la chaine de production) et externe
du Titulaire (assuré par un organisme juridiqguement indépendant), qui devront étre détaillés et
présentés dans le PAQ du Titulaire agrée par le Maitre d’CEuvre,

La souscription des abonnements permettant de collecter les informations en temps réel sur les
phénoménes météo et 'analyse de ces données,

La mise en place et le fonctionnement d'un atelier météorologique comportant un anémomeétre, un
thermomeétre et un pluviométre ainsi qu’une poire de mesure de niveaux d’eau.

Le Titulaire devra obligatoirement remettre les lieux en état dés que ceux-ci cessent de servir aux besoins du
chantier. Par dérogation a I'article 34.1. du CCAG, la remise en état de la voirie locale ou des parcelles mises
a disposition du Titulaire et détériorées par son fait, sera entierement a sa charge.

Avant tout démarrage de travaux, il sera dressé contradictoirement entre le Titulaire et le Maitre d’CEuvre un
procés-verbal d'état des voiries et parcelles que devra emprunter le Titulaire. Pour ce faire, ce dernier remettra
au Maitre d’CEuvre un plan de circulation énumérant toutes les voiries et parcelles empruntées.

1.08.1.2. Les études des ouvrages définitifs

L'appropriation, le controle et I'entretien pendant la durée du chantier de la polygonale principale
réalisée par le titulaire

L'établissement de tous les documents d'exécution nécessaires a la réalisation de I'ensemble des
ouvrages, décrits au présent article du CCTP et dans le Fascicule 2 du CCTP (cf. Piéce 3),

L'établissement de tous les documents liés a la qualité, aux méthodes, a la sécurité (documents
"généraux").
L’établissement des documents en période de préparation,

Les documents d'exécution comprennent :

Les notes d’hypothéses,

Les notes de calculs,

Les plans d'exécution des ouvrages définitifs,
Les plans des ouvrages provisoires.

Les documents dits "généraux" comprennent :

Le plan d'installation de chantier,

Le planning travaux,

Le plan d'assurance qualité (PAQ),

Le plan d'assurance et de protection de I'environnement (PAPE),

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS),
Les procédures de réalisation.
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Les documents d'exécution seront établis en respectant les prescriptions stipulées dans le Fascicule 02 :
Etudes d'exécution du CCTP (cf. Piece 3).

Tous les documents relatifs a la qualité des prestations, a I'environnement, a la sécurité ou plus généralement
a l'organisation du chantier devront respecter les stipulations du CHAPITRE 2. PREPARATION ET
ORGANISATION DU CHANTIER du présent fascicule du CCTP.

1.08.1.3. Les travaux de signalisation temporaire de chantier

La signalisation temporaire concerne les dispositions d’exploitation et les mesures de sécurité a mettre en
place a la proximité immédiate des travaux.

Le Titulaire ne peut en aucun cas modifier la signalisation temporaire de chantier définie dans le présent CCTP
et le plan « Plan d’exploitation - Phase des travaux ».

Le Maitre d’CEuvre et les gestionnaires des réseaux se réservent le droit de prescrire, en cours de chantier
tout complément de signalisation qu’ils jugeront utile.

1.08.1.4. Les travaux préparatoires
» Les travaux de dégagement des emprises,

= La préparation du terrain, le débroussaillage, I'abattage des arbres, I'enlévement des souches, le
comblement des cavités et fouilles, la dépose des éventuelles clbtures existantes,

= La dépose de garde-corps,
» Les démolitions de magonneries diverses sur 'emprise des travaux,

= La mise en place, déplacements, entretien et maintenance d’'un cheminement continu pour piétons et
véhicules sécurise,

= Les mesures de protection de I'environnement conformément aux dispositions du PAPE,
» La mise en place de protection des arbres non abattus,
= Le nettoyage et la mise en forme du terrain naturel,

» Le décapage du terrain naturel sur I'emprise des ouvrages et des remblais avec mise en dépbt de la
terre végétale sur 'emprise du projet,

= La dépose et la repose des panneaux de signalisation,
= La dépose des perrés,
» Le décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm, avec réemploi,

= La signalisation « légére » temporaire de chantier, de type balisette ou cones (il est rappelé que les
dispositifs de signalisation lourds sont aussi a la charge du Titulaire),

= Lamise en place d’'un systéme d’éclairage provisoire au droit de la zone de travaux pendant les travaux
(si jugé nécessaire par le titulaire),
» La réalisation de batardeaux étanches provisoires de chantier, constitué de rideaux de palplanches...

1.08.1.5. Les travaux de démolition

= Ladémolition des éventuelles constructions en magonnerie ou en béton armé rencontrées au cours des
travaux,

» |’évacuation des produits de démolition conformément aux dispositions du SOSED.
» La dépose des garde-corps existant au droit des seuils et leur évacuation

1.08.1.6. Les travaux de terrassements
= |a réalisation des déblais,
» La réalisation des purges en cas de présence de « mauvais » sol,
= Le remblaiement en grave non traitée,

= Laréalisation des fouilles nécessaires pour les fondations des appuis de la passerelle et des escaliers,
avec la mise en dépbt provisoire ou définitive des matériaux de déblais,

» Le blindage des fouilles,
= | a réalisation des remblais de fouilles,
= La réalisation de remblais généraux,
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» Les sujétions liées a I'assechement des fouilles (évacuation des eaux provisoire pendant toute la durée
des travaux, pompage),

= |Les travaux de remise en état des abords de la zone de travaux et fourniture et mis en osuvre
d’ensemencement de cela.

1.08.1.7. Les travaux de génie civil
= La fourniture, mise en place et réglage des armatures de béton armé
= La fourniture, mise en place et calage des armatures,
= La fourniture et la mise en ceuvre du béton,
» La réalisation des scellements d’armatures,
= La fourniture et la mise en ceuvre des soutenements sous forme de rideaux de palplanches,

= La fourniture et la mise en ceuvre des enrochements a l'intérieur de la passe et sur la berge, hors de la
passe, et pour raccorder la passe au lit du Vieux Rhin, y compris le liaisonnement de ces enrochements
et le géotextile nécessaire,

= Les blocs d’enrochements faisant obstacle a la circulation,
= La fourniture, mise en place et réglage des coffrages des macrorugosités.

1.08.1.8. Les travaux relatifs aux équipements

» La pose des garde-corps métalliques de type S8 présentant une hauteur de 1.10m y compris leurs
fondations, conformément aux plans joints au CCTP (cf. Piéce 6),

= La mise en place de la main courante le long de I'escalier d’acceés, avec une hauteur de 1.00m.

1.08.1.9. A la fin du chantier

= Les travaux de réalisation du nouveau tracé du chemin de halage, incluant la fourniture et la mise en
ceuvre des différentes couches du chemin de halage,

» Laremise en état des lieux et des parcelles mises a disposition, ainsi que le balayage de I'ensemble
des chaussées nouvelles et enlévement de tous les objets déposés sur le chantier (par exemple
signalisation temporaire, matériels divers, etc...),

= L'évacuation des installations de chantier,
= L[’évacuation des pistes de chantiers et de 'ensemble des ouvrages provisoires,
= L’évacuation des pistes de chantiers et ouvrages provisoires de franchissement de fossés éventuels,

= Le rétablissement des cours d’eau ou fossés ayant fait I'objet d’'une dérivation provisoire pendant les
travaux,

» Le réglage des talus,
» Le revétement en terre végétale des talus et des abords de I'ouvrage,
= La fourniture des documents conformes a I'exécution,

» La réalisation du point zéro dans I'emprise de travaux par un levé topographique de la berge et des
ouvrages existants.

1.08.1.10. Travaux divers
= Laréalisation de I'escalier d’accés a la passe en béton armé,

= Les travaux de parachévement des ensemencements : travaux nécessaires entre le semis et le constat
de couverture végétale.

1.08.1.11. Les travaux de fondation des ouvrages
» La réalisation des semelles superficielles des macrorugosités

1.08.1.12. Les travaux de charpente métallique
= Lafourniture, la mise en place et la dépose des dispositifs éventuels de stabilité provisoire (butonnage),
= La fourniture, la mise en place et la pose des dispositifs éventuels de stabilité définitive (butonnage),
= La fourniture, la mise en place et la dépose des plateformes de travail nécessaires,

= Les opérations de contrOle interne et externe du Titulaire, aux stades de la fabrication en atelier et sur
chantier.
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ARTICLE 1.09. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

Le Titulaire est réputé, par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement
des travaux, des conditions générales et locales, des conditions particuliéres d'exécution; la géne
occasionnée par la circulation de véhicules ou de piétons, ainsi que I'existence de réseaux divers, aériens et
souterrains, étant prise en compte dans I'établissement des prix.

1.09.1. Utilisation des voies de circulation

1.09.1.1. Conditions d'acceés au site

Le Titulaire pourra utiliser les voies actuelles classées (RN, RD). En cas d’acces a des voies privées, il fera
son affaire d’obtenir les autorisations nécessaires.

Les aménagements ou accés supplémentaires nécessaires a la réalisation des travaux sont a la charge du
Titulaire.

Un état des lieux des acces en présence d'huissier sera effectué a la charge du Titulaire pendant la période
de préparation.

Pour les voies communales, chemins ruraux et autres voiries de tout type, un plan de circulation sera
nécessairement remis au Maitre d’CEuvre.

Les voies permettant d'accéder au site sont détaillées dans les plans joints au présent CCTP (cf. piéce 6).

Q Seuil 2
L’accés a I'ouvrage est possible via I'itinéraire suivant :

= En venant de Rheinhausen, prendre la L104 en direction de Weisweil
= Avant le pont traversant le canal Leopold, prendre a gauche
= Longer le canal Leopold jusqu’au seuil 2

Le tracé est présenté schématiquement a titre indicatif sur la figure ci-apres.

16
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La portance du chemin de halage du seuil 2 est de minimum 40 t.

Q Seuil 3
L’accés a 'ouvrage est possible via un chemin unique suivant :

= Depuis la route D20, prendre au giratoire en direction de la centrale hydroélectrique de Rhinau,

= Traverser le Rhin en passant sur le pont au droit de la centrale hydroélectrique, puis sur le pont au-
dessus de I'écluse,

= Apres I'écluse prendre a gauche sur la digue
= Puis prendre le chemin qui descend de la digue

* Prendre & droite pour traverser la forét de I'lle de Rhinau en passant au-dessus du Schaftheu en
direction du seuil 3 (passage a gué et ouvrage cadre, cf. photos ci-apres)

= Prendre le chemin de halage a gauche en sortant de la forét jusqu’a atteindre le seuil 3.

Le tracé est présenté schématiquement a titre indicatif sur la figure ci-apreés.

INGEROP 0210972025

lnventons deimain

MAITRISE D’CEUVRE :



DREAL GRAND EST — PASSE A POISSONS AU DROIT DU VIEUX RHIN DU FESTON DE RHINAU PAGE : 20/55
C.C.T.P —FaAscIcULE 01 : DISPOSITIONS GENERALES

INGEROP 0210972025

lnventons deimain

MAITRISE D’CEUVRE :



DREAL GRAND EST — PASSE A POISSONS AU DROIT DU VIEUX RHIN DU FESTON DE RHINAU PAGE : 21/55
C.C.T.P —FaAscIcULE 01 : DISPOSITIONS GENERALES

La portance des sections du chemin d’acces au droit des seuils du Schaftheu (seuil 3) est de la catégorie SP2
selon la norme NF P 11-300, comme indiqué dans la G2-PRO en piéce jointe au présent CCTP (cf. Piece 8).
1.09.1.2. Dégéts causés aux voies publiques
Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG, la remise en état de la voirie publique détériorée par le fait du Titulaire
sera entiérement a sa charge.
1.09.1.3. Dégats causés aux voies privées

Le Titulaire supportera l'intégralité des dépenses relatives aux réparations des dégradations de toutes natures
causées a toutes les voies privées, notamment les pistes de chantier situées hors des emprises travaux par
les transports effectués a I'occasion des travaux objets du présent marché.

Le Titulaire procédera a un état des lieux contradictoire avec le propriétaire de la voirie concernée.

1.09.1.4. Maintien en état des voies publiques et privées

Le Titulaire prendra toutes précautions pour éviter les chutes et les entrainements de matériaux. Il sera d'autre
part tenu de procéder immédiatement a tous les nettoyages et balayages nécessaires pour maintenir la
circulation dans les meilleures conditions. Les dépenses correspondantes de ces opérations d'entretien sont
a la charge du Titulaire.

INGEROP 0210972025

lnventons deimain

MAITRISE D’CEUVRE :



DREAL GRAND EST — PASSE A POISSONS AU DROIT DU VIEUX RHIN DU FESTON DE RHINAU PAGE : 22/55
C.C.T.P —FaAscIcULE 01 : DISPOSITIONS GENERALES

Les limitations de charge existantes sur certaines voies (départementales et communales en particulier) seront
a respecter, faute de quoi les frais d'entretien occasionnés par la circulation de chantier seront a la charge du
Titulaire.

1.09.1.5. Obligation des cotraitants, sous-traitants et fournisseurs

Il est rappelé ici que les prescriptions des articles 1.09.1.1. a 1.09.1.4. ci-dessus s'appliquent sans restriction
aucune aux cotraitants, sous-traitants et aux fournisseurs du Titulaire.

En cas de non-observation de ces prescriptions, ils seront soumis aux mémes sanctions que celui-ci.

1.09.2. Emplacements mis a disposition du Titulaire
Un état des lieux contradictoire des parcelles sera établi avant le démarrage des travaux.

L'emplacement pour l'installation de chantier pour le Maitre d’CEuvre est validé au démarrage des travaux avec
I'accord du Maitre d’Ouvrage et devra figurer sur le plan d’installation de chantier.

Les emprises des emplacements utilisés par le Titulaire pour ses installations de chantier seront
impérativement cléturées.

A l'achévement des travaux, la totalité des surfaces occupées pour les installations du Titulaire devra étre
débarrassée de tous les matériaux et de tout le matériel, ainsi que tous les « déchets » s'y trouvant. Les
surfaces devront étre remises dans I'état actuel.

Un état des lieux contradictoire des parcelles mises a disposition sera effectué a la fin des travaux. Toute
remise en état complémentaire résultant des travaux sera a la charge du Titulaire.

La délimitation des emprises utilisées sera effectuée avant le démarrage des travaux, avec I'accord du Maitre
d'CEuvre.

Le Titulaire fera son affaire de 'aménagement, nécessaire aux travaux, des zones définies ci-dessus, a
I'exception des prestations explicitement rémunérées au niveau du détail estimatif.

Des prescriptions et des modalités sont indiquées sur le plan 6.4.9 du marché.

L’installation de chantier sera située a un niveau altimétrique supérieur au niveau des Plus Hautes Eaux
Connues (P.H.E.C).

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que la livraison de matériel, de matériaux (tout élément nécessitant
des transports par camions) se fera obligatoirement entre 9h00 et 16h00. En dehors de ces créneaux (de 6h00
a 9h00 et de 16h00 a 20h00), les opérations de livraison sont interdites.

Les installations et acces chantier devront rester propres et sécurisés tout le temps des travaux. Cette
exigence est renforcée par la fréquentation du site, tout particulierement en période estivale, nécessitant une
sécurisation adaptée. Le Titulaire prendra par conséquent toutes les dispositions utiles et nécessaires.

Aucun stockage de matériaux, engins ou produits ne sera effectué a proximité du cours d’eau.

Les matériaux seront amenés sur site a 'avancement de maniére a ne pas effectuer de stockage sur place en
dehors des emprises de chantier. Aucun stockage ne sera autorisé dans la zone de travaux.

U Seuil 2

Il est indiqué au Titulaire que les installations de chantier pourront étre mise en place dans la zone indiquée
sur les plans en piéce-jointe au DCE (cf. Piéce 6) (parking Rheingasse)

Q  Seuil 3

Il est indiqué au Titulaire que les installations de chantier pourront étre mise en place dans la zone indiquée
sur les plans en piéce-jointe au DCE (cf. Piéce 6) (parking au droit de I'écluse de Rhinau).

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que cette emprise fait partie du domaine public géré par EDF et
VNF. Le titulaire devra obtenir et respecter les termes de I'autorisation d’'occupation temporaire a délivrer par
VNF avant d’y mettre en place la base vie du chantier. Cette autorisation devra étre transmise au Maitre
d’ouvrage et Maitre d’ceuvre pour information.
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1.09.3. Installations a mettre a disposition du Maitre d’CEuvre

Le Titulaire devra, au titre des installations de chantier, mettre a disposition du Maitre d’CEuvre un local
climatisé d'une surface de 20 m? équipé d’un bureau, de deux chaises, d'une armoire de rangement pouvant
étre fermée a clé. Cette mise a disposition démarrera au plus tard a la fin de la période de préparation, et se
terminera 15 jours aprés la date d'achévement de travaux.

De plus, le Titulaire devra mettre a disposition, au titre des installations de chantier, un local climatisé
suffisamment grand (minimum 30 m?) pour accueillir les réunions de chantier sur site (capacité de 12
personnes).

L'emplacement pour la salle de réunion est défini au démarrage des travaux avec I'accord du Maitre d’CEuvre.
Les locaux ainsi mis a disposition devront étre éclairés, climatisés et présenter les équipements suivants :
armoire de rangement, chaises, tables, panneau d'affichage avec aimants de 5 m? minimum permettant
d'accrocher des plans, documents etc...

Le Titulaire devra par ailleurs fournir les équipements de sécurité pour les visiteurs éventuels : baudriers,
casques de chantier, bottes ou chaussures de sécurité. Ces équipements devront étre prévus pour 10
personnes.

Les mises a disposition du Maitre d’CEuvre comprendront toutes les charges liées a la consommation, a
I'entretien et aux frais divers.

1.09.4. Panneaux d’informations

Le Titulaire aura a charge la fourniture la pose et la dépose de deux panneaux d’informations de 3x4m selon
le modéle défini par le Maitre d’Ouvrage.

L’implantation du panneau sera définie au cours de la période de préparation.

La rémunération est comprise dans le prix d’installation de chantier et comprend notamment : le transport, la
pose, les lests, I'élingage, le panneau en aluminium composite de 4mm, son marquage en impression
numeérique, les assemblages, la dépose en fin de chantier.

1.09.5. Phasage des travaux et ordre d'exécution

Le Titulaire devra soumettre a I'agrément du Maitre d’CEuvre un plan de phasage des travaux en indiquant
clairement pour chaque phase les dispositions prises pour la sécurité (circulation des usagers, protection du
chantier).

La période de travaux 1 (phase 1 a 5 ci-aprés) doit étre finie a la date butoir du 30 avril 2026 pour cause de
contraintes environnementales. La période de travaux 2 (phases 6 a 9) débutera début octobre 2026 pour une
durée de 6 semaines. Sur demande du Titulaire et aprés validation du Maitre d’Ouvrage, les travaux de la
phase 2 peuvent étre exécutées en partie pendant la phase 1.

Un planning prévisionnel des travaux est joint au présent marché (cf. Piéce 9).
Le phasage des travaux sera le suivant :

= 0 : Préparation plateforme de travail et circulation

= 1 : Palplanches au droit du seuil

= 2 : Excavation épaisseur 1m au droit du seuil / Palplanches amont et aval du seuil

= 3 :Butonnage au droit barrage / Excavation jusqu'au fond de fouille amont et aval barrage

= 4 : Mise en ceuvre des éléments macrorugosités/semelles prefa amont et aval barrage / Excavation
jusqu'au fond de fouille au droit du seuil

= 5: Mise en ceuvre des éléments macrorugosités/semelles au droit du seuil
» 6 : Enrochements fond de la passe a poissons / Talutage berge amont

: Enrochements berge et hors passe a poissons / Recépage palplanches
: Equipements

: Dégagement des emprises

= = =
© 00 N
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O Circulation sur le chemin de halage

= La circulation sur le chemin de halage (véhicules et piétons) doit étre possible et garantie tout le long
de la durée des travaux (y compris la nuit, les week-ends, jours fériés, et temps d’interruption de
chantier)

1.09.5.1. Signalisation temporaire

La signalisation temporaire délimitant 'emprise du chantier pendant toute la durée des travaux ainsi que la
signalisation des déviations seront mises en place et maintenue par le Titulaire. La langue de la signalisation
est adaptée selon la zone de travaux.

Les panneaux utilisés pour la signalisation temporaire sont tous rétro-réfléchissants. Les signaux seront
clairement visibles et lisibles de jour comme de nuit. Le film rétro-réfléchissant devra étre uniforme sur
I'ensemble de la surface. Les couleurs des signaux devront étre conformes aux teintes homologuées.

Le Titulaire se mettra en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment avec les dispositions du
livre |, 8&éme partie : signalisation temporaire définie par I'arrété du 6 novembre 1992 modifié.

Le Maitre d’CEuvre pourra, lors des travaux, exiger la fourniture et la mise en place de panneaux
supplémentaires ou complémentaires, soit le repli de I'ensemble de la signalisation temporaire en cas
d’'urgence ou en cas de force majeur.

Le Titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente de celle
prévue a l'origine.

Les panneaux de signalisation provisoire destinés a I'exploitation sous chantier sont représentés sur les plans
spécifiques transmis au Titulaire pendant la phase de consultation.

Le Maitre d'CEuvre peut lors des travaux, exiger :

= La fourniture et la mise en place de panneaux supplémentaires ou complémentaires,

= Le remplacement de panneaux initialement prévus, si ces derniers, vu leur état de vétusté ou de
dégradation accidentelle ne sont plus compatibles avec les normes de sécurité. Dans ce cas, ces
panneaux ne seront pas rémunéreés.

Les panneaux devront étre clairement visibles et lisibles de jour comme de nuit. Le film réflectorisant ne devra
porter aucune trace de détérioration ni de souillure. La réflectorisation devra étre uniforme sur I'ensemble de
la surface. Les couleurs des signaux devront étre conformes aux teintes homologuées.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le Titulaire doit faire connaitre nominativement
au Maitre d’CEuvre le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui
doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

1.09.5.2. Pistes de chantier

Les pistes de chantier devront étre entretenues pendant tout le chantier et n'étre a aucun moment
indisponibles. Les circulations nécessaires au chantier entre les zones de travail et la fin de la piste de chantier
sont entiérement a la charge et sous la responsabilité du Titulaire.

1.09.5.3. Maintenance et surveillance de la signalisation temporaire

La maintenance et la surveillance de la signalisation de chantier et des balisages de protection nécessaires
aux travaux sera réalisée par le Titulaire.

Si le Titulaire ou une personne extérieure (Maitre d’CEuvre, exploitant, CSPS...) constate un défaut sur la
signalisation (changement de panneau, etc....), le Titulaire devra assurer une intervention pour toute
maintenance sous 30 minutes.

1.09.6. Déchets

Le Titulaire doit mettre en ceuvre un Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets (SOSED),
selon les modalités définies au CHAPITRE 2. du présent CCTP.
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1.09.7. Evacuation des eaux de chantier

Les eaux de chantier sont principalement les eaux résiduelles provenant du Vieux Rhin ou de remontées de
nappe.

Aucun rejet direct ne sera toléré.

Conformément aux dispositions de l'article 31.6. du CCAG, le Titulaire est tenu de maintenir dans les
conditions convenables I'écoulement des eaux traversant le site du chantier. Par ailleurs, les prescriptions de
I'article 10 paragraphe 3 du fascicule 2 du CCTG et de l'article 7 du fascicule 68 du CCTG sont complétées
comme suit :

» Le Titulaire devra, sous sa responsabilité et a ses frais, assurer la protection de ses chantiers contre
les eaux de toute nature et de toute origine. Il sera responsable des conséquences de perturbations
qu'il apporterait dans le régime des eaux de surface ou des eaux souterraines.

Il assurera également sous sa responsabilité, I'évacuation des eaux de toute origine depuis le chantier
jusqu'aux exutoires ou elles pourront étre recues. Ces obligations comprennent la construction et I'entretien
des ouvrages de captage (rigoles, drains, puisards) et d'adduction des eaux, le pompage, la surveillance et la
remise en état des lieux.

Dans I'hypothése ou il projette d'utiliser un réseau existant, il devra préalablement recevoir 'autorisation du
gestionnaire. S'il projette un rejet hors réseau, il devra prendre contact avec le service compétent afin de
déterminer les possibilités de rejet et leurs niveaux de qualité.

1.09.8. Contraintes liées a I'environnement
Le Titulaire devra tenir compte des sujétions suivantes liées a I'environnement :

= pas de rejet direct des eaux de chantier dans I'environnement,

= pas de rejet direct des eaux de chantiers dans cours d'eau avoisinants, et particulierement dans le Vieux
Rhin,

= pas de traversée de ruissellements d’eaux de chantier sur des voies circulées,
= évacuation systématique des déchets apres les avoir triés, aucun brilage, aucun enfouissement,
= pas de stockage de carburant sur le site,

= nettoyage des véhicules et engins sur plate-forme étanche, ringage des camions-toupie en centrale ou
sur une aire étanche prévue a cet effet,

= réalisation du plein des engins de chantier de bord a bord sur une aire étanche,

= stockage de produits polluants (hydrocarbures, badigeon, huile de décoffrage.) sur rétention étanche,

= entretien des engins de chantier en-dehors du site,

* mise a disposition de kits anti-pollution et de leur procédure d’emploi sur le chantier,

= limitation des impacts sur I'environnement lors des travaux de démolition,

= fermeture des portails de chantier en fin de journée,

= respect des signalisations de chantier,

» nettoyage systématique des chaussées souillées,

* mise en place de dispositifs de type bachages pendant les travaux d’hydrodémolition et de béton
projeté,

= respect des riverains du chantier et de leurs acceés,

» bachage des stocks de matériaux susceptibles de s'envoler.

1.09.9. Réalisation des essais

Tous les essais définis dans le présent CCTP, dans les divers fascicules du CCTG ainsi que dans le PAQ
seront réalisés conformément aux normes homologuées ou expérimentales ainsi qu'aux modes opératoires
du Laboratoire Central des Ponts et Chaussés (L.C.P.C.) sauf stipulations contraires du CCTG, du CCTP, du
PAQ aprés approbation du Maitre d’CEuvre ou par décision du Maftre d’CEuvre.

Durant la période de préparation, le Titulaire remettra au Maitre d’CEuvre, dans le cadre de son PAQ, une note
indiquant les dispositions adoptées pour réaliser les essais a sa charge. Cette note mettra en valeur, d'une
part les moyens du laboratoire du Titulaire, d'autre part les contrdles extérieurs.
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1.09.10. Contraintes liées aux délais
= Délais globaux et partiels, ainsi que des délais de mise a disposition, fixés au C.C.A.P,
= Délais de remise des documents tels que précisés a 'annexe 1 du présent fascicule du CCTP,
= Délais de remise des plans de détail par le Maitre d’CEuvre,
= Sujétions techniques d'exécution indiquées dans le CCTP.

1.09.11. Moyens mis en ceuvre

Le Titulaire réalise les travaux en tenant compte de la nécessité d'éviter toute action susceptible
d'endommager les ouvrages existants.

Le Titulaire est tenu de mettre les moyens nécessaires a la réalisation des travaux du présent marché afin de
respecter les délais spécifieés au C.C.A.P, compte-tenu du phasage des travaux, de I'ensemble des contraintes
et des périodes estivales.

La portance au droit du passage du Schaftheu étant de catégorie PF2 (localement PF2qgs), le passage d'engins
de chantier dont le poids total en charge est supérieur ou égal a 13 tonnes, est interdit au niveau du passage
du Schaftheu sans dispositif complémentaire provisoire dans le cadre de son installation de chantier. La classe
de plateforme des chemins d’accés est indiqué dans la G2-PRO de Ginger en piéce jointe au DCE (cf. Piece
8) a titre informatif.

Il appartiendra au titulaire du marché de vérifier la portance en I'état. Il lui reviendra de proposer une solution
de renforcement adaptée aux caractéristiques du sol et aux contraintes du projet, s’il souhaite atteindre une
portance supérieure. La proposition devra étre accompagnée d’une méthodologie détaillée, justifiant la
pertinence de la solution retenue et précisant les modalités de mise en ceuvre ainsi que les moyens de contréle
associés.

1.09.12. Constructions avoisinantes

L'attention du Titulaire est attirée sur la proximité du seuil.

1.09.13. Démolition des ouvrages existants
Le procédé de démolition des ouvrages existants sera soumis a I'accord du Maitre d’CEuvre.
Le Titulaire est réputé :

= avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des démolitions, et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de la nature des travaux, de leur importance et de leurs particularités,

= avoir pris parfaitement connaissance de toutes sujétions relatives au site des travaux, (accés, abords,
contraintes,).

Dans le cas ou des dégéats seraient constatés sur les ouvrages avoisinants, le Titulaire devra assurer, a sa
charge, la remise en état a I'identique.

Tous les matériaux de démolition devront étre triés avant stockage et évacués vers des filieres d’élimination
suivant leur nature (a préciser dans le SOSED).

Les modalités de stockage provisoires ou d’évacuation de gravats ou matériaux sont a la charge du Titulaire,
qui fournira I'accord des propriétaires concernés, en précisant la durée du stockage.
1.09.14. Zones de dépots pour matériaux de déblais

Les matériaux de déblais seront stockés sur ou a proximité de I'emprise du chantier en fonction de leurs
possibilités de réutilisation éventuelle.

Ces zones devront étre clairement définies sur le plan d’installation de chantier, soumis au visa du Maitre
d'CEuvre.

Les déblais excédentaires seront chargés et évacués en décharge agréée, a la charge du Titulaire (a préciser
dans le SOSED).
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1.09.15. Contraintes particuliéres vis-a-vis de I’exploitant EDF

Cf. sous-article 1.03.5 et convention avec EDF

1.09.16. Contraintes particuliéres vis-a-vis de VNF (domaine public fluvial)

La circulation sur le chemin de halage (véhicules et piétons) doit étre possible et garantie tout le long de la
durée des travaux (y compris la nuit, les week-ends, jours fériés, et temps d’interruption de chantier)

1.09.17. Controdle topographique

Le Titulaire sera responsable de la bonne conservation des repéres hors emprise de travaux existant et devra
remplacer a ses frais tout repére détruit en cours de chantier. Il devra disposer sur le chantier relevant du
présent Marché d'un géomeétre chargé spécialement de piqueter et vérifier avec précision les emplacements
et les niveaux des divers ouvrages au fur et a mesure de I'avancement. En cas de mauvais fonctionnement
constaté du service topographique du Titulaire du Marché, le Maitre d’CEuvre fera réaliser les travaux
topographiques nécessaires par un géometre de son choix aux frais du Titulaire du Marché. La rémunération
des opérations topographiques et des frais de personnel y afférents est incluse dans les prix du bordereau
des prix unitaires et forfaitaires.

1.09.18. Contraintes de déboisement

Q  Seuil 2

L’arrachage et le dessouchage des arbres identifiés est réalisé par le Titulaire dans le cadre du rétablissement
du chemin de halage. La position des arbres est indiquée sur les plans joints au DCE (cf. Piéce 6) a titre
informatif.

1.09.19. Contraintes liées au niveau et aux débits du Vieux Rhin

Cf. sous-article 1.03.5 et convention avec EDF

1.09.20. Limitation des nuisances et respect de I'environnement

Le Titulaire est tenu de respecter tout au long des travaux I'ensemble des prescriptions relatives au respect
de l'environnement, a la maitrise des déchets et a la limitation des nuisances portées au CCAP et aux chapitres
2 et 4 du présent CCTP.

Les actions qu'il entreprend doivent étre exécutées en tenant compte notamment de la nécessité :

= d'assurer un écoulement correct des eaux de ruissellement et du cours d’eau pendant toute la durée
des travaux,
= de protéger les eaux du cours d’eau contre toute pollution due au chantier,
= de protéger I'environnement de I'ouvrage contre toute pollution due au chantier.
Le Titulaire est tenu de respecter tout au long des travaux I'ensemble des prescriptions relatives au respect

de l'environnement, a la maitrise des déchets et a la limitation des nuisances portées au CCAP et aux chapitres
2 et 4 du présent CCTP.

Les actions qu'il entreprend doivent étre exécutées en tenant compte notamment de la nécessité :

= d'assurer un écoulement correct des eaux de ruissellement pendant toute la durée des travaux,
= de protéger I'environnement de I'ouvrage contre toute pollution due au chantier.

1.09.21. Alimentation électrique du site
Le site ne dispose d’aucune alimentation électrique permanente.

Il appartiendra au titulaire du marché de prévoir, dans le cadre de ses installations de chantier, les moyens
nécessaires a 'alimentation électrique provisoire des équipements, outils et installations indispensables a la
réalisation des travaux.

Cette prestation inclut la fourniture, la mise en ceuvre, I'entretien et le repli de I'installation électrique provisoire,
en conformité avec la réglementation en vigueur et les prescriptions de sécurité applicables aux chantiers.
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Le chantier étant situé en zone inondable, le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour
garantir la sécurité des installations électriques provisoires (implantation hors d'eau des équipements
sensibles, protection renforcée, mise hors tension rapide en cas d’alerte ou de montée des eaux.

1.09.22. Contraintes pyrotechniques

Q  Seuil 2

Dans le cadre des travaux prévus au niveau du seuil 2 (rive allemande), une zone a risque pyrotechnique
averé a été identifiée. Conformément a la réglementation en vigueur sur le territoire allemand, et notamment
a la norme Baufachlichen Richtlinien Kampfmittelraumung (BFR KMR), la présence d’'un spécialiste des
munitions non explosées est obligatoire durant les phases de réalisation des palplanches et d’excavation.

Cette prestation est indispensable a la sécurisation du chantier et devra étre réalisée avant toute intervention
meécanique ou manuelle sur la zone concernée.

Cette prestation devra impérativement étre réalisée par une entreprise allemande reconnue comme
compétente en matiére de détection et de neutralisation de munitions non explosées, mandatée par le titulaire
du marché.

Q  Seuil 3

Dans le cadre des travaux prévus au niveau du seuil 3 (rive francaise), une journée de sensibilisation aux
risques pyrotechniques sera organisée en phase préparatoire ou au démarrage du chantier.

Cette action vise a informer et former le Titulaire du marché ainsi que 'ensemble de son personnel prévu pour
intervenir sur site, sur les dangers liés a la présence potentielle de munitions non explosées et sur les
procédures a suivre en cas de découverte. La session sera animée par un expert qualifi¢ en sécurité
pyrotechnique.

1.09.23. Dispositif de suivi piscicole

Un dispositif de suivi piscicole pourra étre mis en place au cours de I'année 2026 par une entreprise tiers ; ce
systéme pourra inclure I'installation de gaines techniques localisées au droit de la zone de travaux.

ARTICLE 1.10. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Le Titulaire remettra une copie de sa carte de qualification professionnelle valable pour I'année en cours.

ARTICLE 1.11. PERMANENCE ET GARDIENNAGE

Le Titulaire devra communiquer au Maitre d’'CEuvre avant démarrage des travaux, le nom et I'adresse de la
personne responsable de la signalisation temporaire du chantier.
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CHAPITRE 2. PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

ARTICLE 2.01. STIPULATIONS PRELIMINAIRES

Le Titulaire doit soumettre a I'acceptation du Maitre d’CEuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas
I'objet de stipulations dans le présent marché.

Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux regles de I'art ni étre susceptibles de réduire la sécurité
et la durabilité de la structure et des équipements en phase d'exécution comme en phase de service.

Ces propositions doivent étre assorties des justifications correspondantes (notes de calculs, métré, mémoire).

La gestion de I'exécution doit respecter les exigences de la norme NF EN 13670/CN.

ARTICLE 2.02. REUNION DE CHANTIER

Une réunion hebdomadaire, au minimum, a lieu entre le Titulaire et le maitre d'ceuvre ou leurs représentants
autorisés a une date convenue entre les différents intervenants. A cette réunion, le Titulaire doit fournir au
maitre d'ceuvre un rapport donnant :

= ['état d'avancement des différents ouvrages comparé au programme d'ensemble et au programme
mensuel,

» |e programme mensuel réajuste,

* |a synthése hebdomadaire des essais et controles effectués.

Les points suivants pourront étre abordés :

= |a coordination des travaux,

» les points particuliers (circulation, difficultés, rapport avec les tiers, etc.),

= Japplication et le suivi de la démarche qualité,

= [|'application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Toutes les décisions prises au cours de cette réunion font l'objet d'un compte-rendu rédigé par le maitre
d'ceuvre ou son représentant autorisé.

ARTICLE 2.03. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

(Norme NF EN 13670/CN, chapitre 4 du fasc. 65 du CCTG, art. 2.1 et 2.3 du fasc. 66 du CCTG, art. 3.1.1 et

3.2.1 du fasc. 56 du CCTG, art. 28, 29 et 40 du CCAG-T et annexe C de la norme NF EN 1090-2+A1)
2.03.1. Dispositions générales

L'ensemble des documents a fournir par le Titulaire est soumis au visa du Maitre d’CEuvre, exceptés :

» les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,
» les documents de suivi du contrdle intérieur dont seul le cadre est soumis a son acceptation.

2.03.2. Liste des documents a fournir
L'ensemble des documents a fournir par le Titulaire, est regroupé sous les rubriques suivantes :

= |e programme d'exécution des travaux,

» le plan d'assurance qualité (PAQ),

» |es documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé (PPSPS),
» le schéma d'organisation et de suivi de I'élimination des déchets (SOSED),
= |e plan d'assurance de la protection de I'environnement (PAPE),

» les documents de suivi de contréle intérieur,
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= |e programme des études d'exécution,

= les études d'exécution,

» |es documents relatifs aux ouvrages provisoires de 1ére catégorie et de 2éme catégorie,
= |e dossier de récolement de l'ouvrage.

La liste des documents / opérations a effectuer par le Titulaire ainsi que les délais prescrits sont indiqués en
annexe.

ARTICLE 2.04. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX
(Art. 28.2 du CCAG-T, art. 4.2.1 et 4.2.2 du fasc. 65 du CCTG)
Le programme d'exécution des travaux comprend :

= |e calendrier prévisionnel des travaux,
= |a description générale des matériels et méthodes a utiliser,
= |e projet des installations de chantier.

2.04.1. Calendrier prévisionnel des travaux

Le calendrier prévisionnel des travaux doit étre présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les taches
critiques et leur enchainement.

Le Titulaire établira et gérera un calendrier :

= des études d'exécution,
= d'élaboration des PAQ, procédures d'exécution et PPSPS,
= d'exécution des travaux,
= de réalisation des approvisionnements,
» des créneaux de coupure du trafic ferroviaire,
= de réalisation des essais du contrdle intérieur.
Il fera apparaitre I'ensemble des taches a accomplir pour exécuter tous les travaux relevant du présent marché

et sera présenté sous forme d'un diagramme a barres. Ce programme offrira un niveau de détail suffisant avec
une planification des taches par ouvrage élémentaire ou fonctionnel.

L'établissement de ce calendrier d'exécution sera précédé d'un recensement des points d'arrét et points
critiques du contrdle qualité qui sera établi par le Titulaire et soumis au visa du Maitre d’CEuvre.

Le calendrier d'exécution devra étre compatible avec les délais d'exécution qui figurent a I'acte d'engagement
et avec les contraintes et sujétions qui sont précisées a I'ARTICLE 1.09. du présent CCTP.

Il devra faire l'objet d'un suivi et de mises a jour permanentes de la part du Titulaire par comparaison tache
par tache entre I'état d'avancement réel et I'état d'avancement théorique.

Au début de chaque mois (maximum le 5), le Titulaire fournira un programme détaillé des travaux prévus pour
le mois a venir. Les points d'arrét et les points clés figureront sur le planning. Différentes couleurs seront
utilisées afin de distinguer la participation de chacun des cotraitants (dans le cadre d'un groupement), sous-
traitants et fournisseurs le cas échéant.

Un exemplaire de calendrier faisant apparaitre les taches exécutées avec superposition du planning initial, en
retard ou en avance, sera remis au Maitre d’CEuvre a la fin de chaque mois (au plus tard 5 jours avant la fin
du mois concerné). Les éventuels écarts constatés seront ainsi justifiés et exposés a des mesures correctives
prises ou envisagées.
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Pour I'établissement de ces calendriers, le Titulaire tiendra compte des délais suivants :
» tout document soumis au visa du Maitre d’CEuvre devra étre visé au minimum cinq jours avant
démarrage des travaux ou approvisionnements concernés,

» |e délai de trente jours pour I'établissement des PPSPS et les dispositions prévues par les articles R
238-28 et R 238-29 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 devront étre respectés sauf dispositions
différentes acceptées par les différentes parties concernées,

» les délais d'avis et d'émission de visa par le Maitre d’CEuvre ainsi que les délais de levée des points
d'arrét,

* les journées d'intempéries prévisibles, d'interdiction ou de restriction de chantier issues du présent
CCTP et du CCAP.

De plus, un programme de travaux portant sur 2 semaines de travail sera remis au Maitre d’CEuvre a la veille
de chaque réunion de chantier (maximum a 18h00). L'échelle de temps sera la 1/2 journée.

Ce programme comportera au minimum les informations suivantes :

= Travaux prévus par le Titulaire sur la période considérée (liste exhaustive)
= Contréles prévus (interne et externe)
= Points d'arrét a lever

= Travaux ayant un impact sur l'environnement extérieur au chantier et nécessitant des contacts ou
informations vis-a-vis des tiers.

2.04.2. Projet des installations de chantier

Le Titulaire soumettra au visa du Maitre d’CEuvre dans les délais prévus, le projet qui tiendra compte des
stipulations de l'article 31.1. du CCAG, du CCAP et des prescriptions du présent CCTP.

Le projet des installations de chantier sera accompagné de toutes explications et justifications utiles,
notamment sur la bonne adaptation des installations et du matériel aux conditions du marché.

Ce document indiquera en particulier :
= Les dispositions envisagées pour l'implantation, I'édification et 'aménagement des bureaux, ateliers,
magasins et aires de stockage,
= Les dispositions et emplacements pour le stationnement des véhicules,
= Les installations de lavage,
= Le tracé des réseaux éventuels passant dans I'emprise des installations de chantier,
= |'approvisionnement, la manutention et le stockage des matériaux,
= L'alimentation en matiéres consommables (eau, électricité, etc...),
= Les circulations sur le chantier,

» Les conditions de circulation sur les voies laissées libres au trafic routier pendant toute la construction
des ouvrages et notamment les restrictions de circulation jugées nécessaires par le Titulaire pendant
certaines phases des travaux,

= L'installation et 'aménagement du cantonnement,

» L'aménagement des pistes de chantier provisoires,

» L['aménagement des accés aux ouvrages provisoires,

= L'implantation et emprise des ouvrages provisoires nécessaires a I'édification des ouvrages,
» La signalisation temporaire des accés de chantier.

Le document indiquera précisément l'implantation des sanitaires, des douches, le réfectoire et les points de
défense contre les incendies (extincteurs).

Le Titulaire devra également fournir au Maitre d’CEuvre une copie des engagements pris avec le ou les
propriétaires et exploitants des terrains concernés.
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ARTICLE 2.05. PLAN QUALITE - GENERALITES

(Norme NF EN 13670/CN, art. 4.2.2 du fasc. 65 du CCTG, art. 4.2.1 et 4.2.2 du fasc. 66 du CCTG, art. 1.6,
3.1.1 et 3.2.1 du fasc. 56 du CCTG, art. 7 du fasc. 68 du CCTG et annexe C de la norme NF EN 1090-2+A1)

2.05.1. Composition générale du Plan Qualité
Le Plan Qualité est constitué :

» du document d'organisation générale du chantier,
= des procédures d'exécution,
= du programme de contrdle,
= des cadres des documents de suivi d'exécution.
Il est conforme :
» alarticle 4.2.2 de la norme NF EN 13670/CN et aux articles 4.2.2 et 4.3 du fascicule 65 du CCTG pour
les parties en béton,
= alarticle 4.2.1 du fascicule 66 du CCTG pour les parties métalliques,

» aux articles 1.6, 3.1 (cas des processus de type industriel) et/ou 3.2 (cas des processus de type génie
civil) pour la protection anticorrosion des parties métalliques,

» al'article 7 du fascicule 68 du CCTG pour les fondations.

Le programme de contrble des parties en béton est établi conformément au B.4.3.3 de la norme NF EN
13670/CN.

Par homogeénéité avec les dispositions de l'article 4.2.2 du fascicule 65 du CCTG, les documents de suivi
d'exécution ne sont pas soumis au visa. Seul le cadre de ces documents fait partie du Plan Qualité et est
soumis au visa du Maitre d’CEuvre, en méme temps que les documents préalables a I'exécution.

2.05.2. Consistance du PAQ

Le PAQ présente les dispositions de moyens et d'organisation proposées par le Titulaire pour atteindre la
qualité requise.

Le PAQ sera établi selon le plan suivant :

2.05.2.1. Situation et consistance des travaux

Le PAQ décrit de maniére succincte le lieu d'exécution, la nature et I'importance des travaux ainsi que les
principaux intervenants : Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, Entreprise(s) Titulaire(s), mandataire,
fournisseurs et sous-traitants.

2.05.2.2. Organisation générale, encadrement responsable et affectation des tdches
Le PAQ définit :

= L'organigramme de chantier. Les références et qualités des personnels d'encadrement, I'affectation des
taches pour les différents intervenants (entreprises signataires du marché, entreprises sous-traitantes,
fournisseurs, bureaux d'études et de contréle), la définition des missions principales et responsabilités
de chaque poste clé, les moyens humaines (effectif prévisionnel pour les entreprises signataire et sous-
traitants), les moyens matériels,

= L'organisation générale du chantier : renseignements généraux et administratifs, schéma des
installations (localisation des baraquements, aires de stockage et de fabrication, laboratoire(s), poste(s)
d'enrobage et centrales), les cadences, l'organisation des transports (plans, distance parcourues), le
nombre d'ateliers, les moyens de communication interne (encadrement), les modalités de relevés des
conditions climatiques, les points sensibles de I'exécution.

2.05.2.3. Choix des matériaux et fournitures

Le PAQ indique le choix des constituants qui seront soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre. Le PAQ précise
également les lieux de provenances des constituants et ceux éventuellement mis a disposition par le Maitre
d’'CEuvre.
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2.05.2.4. Maitrise des fournisseurs et sous-traitants

Le PAQ du mandataire doit notamment préciser :

Les choix, les modalités de coordination, de suivi et de contréle des fournisseurs et sous-traitants,
Les modalités de traitement des interfaces entre sous-traitants et entre mandataire et sous-traitants,

Les modalités éventuelles d'évaluation des sous-traitants en cours d'opération pouvant prendre la forme
d'audits réalisés par le Titulaire.

2.05.2.5. Procédures d'exécution

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions de I'ARTICLE 2.06.

2.05.2.6. Gestion des interfaces

Le PAQ doit préciser ses méthodes de gestion des interfaces concernant :

Les interfaces relatives a la coordination entre les deux parties

Les interfaces liées a la coordination entre entreprises ou ateliers différents, mais recouvrant les mémes
domaines techniques,

Les interfaces relatives a la coordination entre entreprises et (ou) ateliers recouvrant des domaines
techniques différents.

2.05.2.7. Organisation des contréles

Le PAQ doit clairement définir les missions principales des contrdles interne et externe :

Controle interne placé sous l'autorité du responsable de la chaine de production, mis en place
également chez les fournisseurs et sous-traitant, et dont la mission essentiellement est de s'assurer
que les travaux sont exécutés conformément aux régles préétablies.

Controle externe placé sous l'autorité d'un responsable de la direction du Titulaire indépendant de la
chaine de fabrication et qui peut avoir en charge tout ou partie des opérations suivantes :

- Surveillance des contrdles internes (entreprise, fournisseur et sous-traitant)
- Vérification des approvisionnements

- Etalonnage et vérification des matériels d'essais

- Contréles de conformité aux spécifications

- Exploitation et archivage des résultats

- Fiches journaliéres de suivi

- Adaptations nécessaires du processus

Enfin, les laboratoires chargés des contrbles interne et externe sont proposés a l'acceptation du Maitre
d’'CEuvre. Pour le contréle interne, le document rappelle les principes et présente les conditions d'organisation
et de fonctionnement du contrdle interne (moyens consacrés).

Il récapitule la liste des taches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de convenance et propose
les épreuves complémentaires éventuelles.

Il précise les conditions d'authentification des documents et dessins visés par le Maitre d’CEuvre pour
exécution, afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu étre distribuées.

Le document explicite :

Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de certification
de conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent notamment la marque
NF, I'hnomologation, I'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions d'identification sur le chantier
des lots livrés (l'identification consiste a comparer d'une part le marquage ou les informations portées
sur les documents accompagnant la livraison, d'autre part le marquage prévu par le réglement de
certification ou la décision accordant le bénéfice du certificat),

En l'absence de procédure officielle de certification ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne
bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution du contréle de conformité des lots en
indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants (le Titulaire établit une
attestation de conformité par lot contrélé),
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= Le laboratoire retenu pour le contréle des bétons et des matériaux de chaussées,

= Les conditions d'exécution et d'interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont
prescrites a l'origine ou s'averent nécessaires en cours d'exécution,

» Le modéle des documents, dits de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du contrdle interne,
ainsi que les conditions de leur transmission au Maitre d’CEuvre ou de tenue a disposition.

2.05.2.8. Tableau récapitulatif des contréles prescrits par le Maitre d’CEuvre

Le PAQ comprend un tableau rappelant les principes retenus dans les fascicules spécifiques du CCTP,
notamment en ce qui concerne la répartition entre controle extérieur et contréle intérieur. |l clarifie par la méme
occasion la répartition, au sein du contréle intérieur, entre contrdle externe et interne.

Ce tableau précisera, pour chaque opération ou fourniture susceptible de subir un contrdle, la nature (visuel
ou basé sur des mesures et essais) et la fréquence desdits contrbles ainsi que I'existence de points d'arréts
ou de points clefs.

2.05.2.9. Gestion des non-conformités et mise en place des actions correctives
Le Titulaire doit exposer ses différentes procédures concernant :

= |a détection des non-conformités,

» Les principes de traitement des non-conformités (ouverture d'une fiche, contenu, définition de la solution
corrective, circuit de transmission, validation, classement).

2.05.2.10. Documents de suivi
Seront annexés au PAQ, les modeéles de fiches appelées a étre utilisées comme support de suivi du PAQ :

= Fiches journaliéres de contrble interne et externe,
= Fiche d'adaptation,

» Fiche de levée de point d'arrét,

»= Fiche de demande d'agrément,

= Fiche de non-conformité et de mesure corrective.

Dans ce chapitre, le PAQ doit préciser les procédures de gestion des documents de suivi retenus pour ce
chantier, qu'il s'agisse de documents émis par le Titulaire, provenant du Maitre d’CEuvre ou tenus a disposition.

Pour chaque document, doivent étre précisés :

= Le contenu, la forme et la finalité de chaque document type,

» Les modalités d'établissement, d'émission, de diffusion aprés validation par la personne désignée,

= Les délais et les circuits de transmission

= Pour les documents concernés, les modalités de visa par le Maitre d’CEuvre,

» Les conditions d'exploitation, de classement, d'actualisation éventuelle puis d'archivage des documents.

Les fiches de procédure mentionnent le type de contrble prévu (interne, externe) avec les résultats a obtenir
et seront complétées par le Maitre d’CEuvre pour le contrdle extérieur.

2.05.2.11. Modalités d'évaluation

Le Titulaire devra préciser les modalités d'évaluation, tant auprés de ses agents (audit de I'application du PAQ
du Titulaire) qu'auprés de ses sous-traitants et fournisseurs, mais également auprés du Maitre d’CEuvre.

Cette évaluation pourra se concrétiser sous forme de rapports périodiques, élaborés a partir d'outils tels que :

» Le planning de remise des PAQ

= Les listes de remise des documents avec leur état de visa, pour les comparer aux listes prévisionnelles,
= Une liste des matériaux, produits et procédures a présenter a I'agrément du Maitre d’CEuvre,

= L'application et la justification du plan de contréle,

= Les récapitulatifs et I'analyse des essais réalisés,

= Le tableau récapitulatif des non-conformités avec leur état de traitement,

= Un archivage des documents de suivi.
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2.05.3. Points d'arrét et points critiques

Pour les points critiques ou d'arrét d'exécution récapitulés ci-apres, sauf proposition particuliere du Titulaire
acceptée par le Maitre d’CEuvre, les délais de prévis sont réputés étre les suivants en jours travaillés aprés la
remise de la demande au contrble extérieur.

La liste suivante n'est pas exhaustive, elle pourra étre complétée au cas par cas durant la période de
préparation. A titre indicatif, les éléments suivants peuvent étre avancés (le nombre de jours correspond au
nombre de jours travaillés, hors samedis, dimanches et jours fériés).

La liste des points d'arrét est donnée

ci-dessous.

Phase des travaux Points d'arrét

Délai de
préavis

Implantation de I'ouvrage .

Acceptation du piquetage complémentaire

5 jours

Mise en place des .
dispositifs de sécurité

Conformité des dispositifs de protection provisoire du
chantier, en particulier sur les quais 1, 2 et 3

2 jours

Fondations superficielles

Conformité du fond de fouille d'une fondation superficielle
(niveau et réglage de la fouille, nature et portance du sol)

Controle du remblaiement d'une poche purgée

Conformité des massifs de substitution en grave non traitée,
avant mise en ceuvre du béton de propreté (niveau, réglage
et qualité de mise en ceuvre)

Conformité des massifs de substitution en grave non traitée
pour le comblement des purges locales éventuelles
Conformité des massifs de substitution en gros béton pour le
comblement des purges locales éventuelles

Autorisation de bétonnage d'une semelle de fondation

3 jours

Batardeaux

Acceptation du niveau et du fond de fouille

Acceptation du batardeau avant la mise en place des
armatures de la semelle de fondation

Acceptation du batardeau aprés vidange, niveau et réglage
du béton

5 jours

Bétonnages

Réception des centrales a béton

Autorisation de réaliser les épreuves de convenance
Acceptation des épreuves de convenance
Acceptation de I'élément témoin de convenance
Acceptation des équipages mobiles

Autorisation de bétonnage d'une partie d'ouvrage

5 jours

Structure métallique .

Réceptions matiére, des certificats 3.1

Autorisation de mise en ceuvre du soudage en atelier
Autorisation d'expédition des éléments de I'atelier sur le site
Autorisation d'exécution du soudage sur chantier

Autorisation de souder les éléments de continuité des
raidisseurs longitudinaux

Autorisation d'exécution du montage sur chantier

Acceptation de l'ossature métallique finie (PV de réception
des assemblages, contrbles géométriques)

7 jours

Equipements

Acceptation du bon positionnement des dispositifs de retenue
avant serrage définitif ou scellement des ancrages ou des
montants

5 jours
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Phase des travaux Points d'arrét De.la'. EE
préavis

Enrochements et = Autorisation de mise en place des enrochements aprés | .

. . 3 jours

liaisonnement acceptation des terrassements et des blocs

La liste des points critiques, assortie des délais de préavis du Maitre d’CEuvre, est présentée par le Titulaire
dans le document d'organisation générale du Plan Qualité.

Les demandes de levée des points d'arrét devront étre formalisées par écrit et accompagnées de toutes les
piéces justificatives nécessaires (notamment toutes les fiches de contrdle interne et externe).

Le contréle intérieur a la chaine de production exécuté par le Titulaire peut porter notamment sur la qualité
des mortiers, des produits de protection générale de surface par revétement ainsi que sur la qualité des
parements finis.

2.05.4. Le controle intérieur

Le contréle intérieur sera assuré par des intervenants désignés par le Titulaire et agrées par le Maitre d’CEuvre.

2.05.4.1. Le contrdle interne

En contrdle interne, les intervenants chargés des opérations topographiques et de suivi technique des travaux
feront partie de la chaine de production du Titulaire et effectueront les essais et contrbles définis aux différents
fascicules du CCTP et dans le PAQ du Titulaire validé par le Maitre d’'CEuvre. Le contrble interne sera
nécessairement différent de I'autocontréle, qui sera lui effectué par le chef d'équipe, le chef de chantier (une
personne ayant participé directement a la tache, la prestation).

Le contréle interne devra donc étre effectué par une autre personne, le conducteur de travaux ou le
responsable qualité par exemple, en charge de I'organisation des contrdles (respect des modes opératoires,
réalisation et interprétation des essais). Dans tous les cas, cette personne ne devra pas étre impliquée dans
la chaine de production.

Les contréles internes doivent faire I'objet de comptes rendus distincts par nature de travaux correspondants
conventionnellement aux travaux réalisés au cours d'une journée de travail. Les comptes rendus sont remis
au Maitre d’CEuvre le lendemain du jour d'exécution des travaux, avant 11 heures (en annexe du journal de
chantier).

2.05.4.2. Le contrble externe

Pour effectuer son contréle externe, dans le cadre de certaines prestations (nécessitant un géométre, un
laboratoire...), le Titulaire proposera au Maitre d’CEuvre le laboratoire et la géométre responsables du contrble
externe. Le laboratoire et le géométre ne pourront en aucun cas étre ceux retenus pour le compte du contréle
extérieur. lls seront distincts du contréle interne, indépendants de la Direction de chantier et juridiguement
indépendants des entreprises exécutants les travaux.

Les points d'arréts ne pourront étre levés qu'avec les seuls relevés de ce contrdle externe.

2.05.4.3. Rappels
Pour mémoire, le contrdle intérieur du Titulaire est a la charge et aux frais du Titulaire. Il comprend :
= Le contrdle interne intégré a la conduite de chantier
= Le contrdle externe placé sous la responsabilité d'un Responsable Assurance Qualité (RAQ)

Les modalités de fonctionnement de ces deux niveaux de contrdle sont a définir dans le Plan d'Assurance
Qualité (PAQ) établi par le Titulaire et soumis a la validation du Maitre d’CEuvre.

Dans le cas d'un mauvais fonctionnement du contrdle intérieur, aprés mise en demeure transmise par le Maitre
d'CEuvre, les contréles incriminés pourront étre confiés a un organisme de contréle indépendant du Titulaire,
aux frais de celui-ci, sans que ce dernier puisse de ce fait élever une quelconque réclamation en raison des
retards ou des interruptions de chantier, consécutifs a cette sujétion.
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2.05.5. Le controle extérieur

Le contrble extérieur est a la charge du Maitre d’Ouvrage, sous la responsabilité du Maitre d’ceuvre et consiste
en:

= La vérification du respect du PAQ,

= Les acceptations et les contréles en cours de production,

» Le rassemblement des documents établis au titre du PAQ du Titulaire permettant de justifier que la
qualité a été obtenue,

= La validation du contréle interne et les contrdles de conformité en complément du contréle externe.

Outre les essais et controles définis dans les différents fascicules de CCTP, le Maitre d’CEuvre se réserve le
droit de vérifier et de superviser les contréles du Titulaire.

Ces contréles peuvent porter sur :

= |'état du matériel,

= Le respect des modes opératoires,

= Les procédures de contrOles (lieux et époques des prélevements, adéquation des essais).
Pour les points d'arrét d'exécution, sauf proposition particuliere du Titulaire acceptée par le Maitre d’CEuvre,
les délais de levé des points d'arrét sont en jours ouvrables aprés la remise de la demande, de 5 jours minimum

pour les taches courantes et de 10 jours pour les taches plus complexes. Ces délais sont toutefois affinés
dans le Plan d'Assurance Qualité.

2.05.6. Traitement des non-conformités
Le traitement des non-conformités se fera en distinguant deux niveaux de non-conformité :
* les non-conformités mineures, auxquelles le Titulaire peut remédier par application des PAQ et
procédures d'exécution, sans altérations des propriétés ou caractéristiques de I'ouvrage final,
= les non-conformités majeures qui correspondent a tous les autres cas.

Les non-conformités mineures ne nécessitent pas d'avis préalable du Maitre d’CEuvre mais devront malgré
tout faire I'objet d'une fiche transmise au Maitre d’CEuvre.

En cas de non-conformité majeure, l'acceptation des mesures correctrices par le Maitre d’CEuvre constitue un
point d'arrét du contrdle extérieur, avant toute mise en ceuvre de mesure correctrice.

Le Titulaire du marché qui devra détecter et résoudre toutes les non-conformités, y compris celles de ses
cotraitants, sous-traitants ou fournisseurs, précisera dans son PAQ les conditions de traitement des non-
conformités constatées.

Le PAQ précisera en outre :

= |e responsable et I'autorité en matiére de non-conformité,
» les moyens de contrble et d’essais en cas de remise en conformité,
* les modes de marquage et de stockage des produits non conformes mis en ceuvre aux fins d’essais.

Les fiches de non-conformité récapituleront au moins :

= |es caractéristiques et I'origine de la non-conformité,

» |es mesures correctrices adoptées et les résultats des essais de contrdle,

» ['avis du Maitre d’CEuvre,

= |es résultats de la remise en conformité,

» |es visas du contrdle intérieur et extérieur,

= |a date de levée du point d'arrét de I'action correctrice en cas de non-conformité majeure,
» |a date de levée de la non-conformité.

Un état des fiches de non-conformité sera transmis au Maitre d’'CEuvre a chaque réunion de chantier.

Si aucune action ne permet la remise en conformité du lot détecté non conforme, il y aura réfection compléte
du lot, y compris démolition et évacuation des matériaux déclarés non-conformes. Toutes ces opérations
seront réalisées aux frais du Titulaire, sans suspension de délai.
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2.05.7. Chargé des ouvrages provisoires - Contenu du plan qualité

Conformément a I'article 5.1.3 du Fascicule 65 du CCTG, le Titulaire soumet a I'acceptation du Maitre d’CEuvre
la désignation d'un "chargé des ouvrages provisoires" (appelé COP).

Le COP s'assure que les réponses apportées a I'évaluation des risques relatifs aux ouvrages provisoires sont
pertinentes par leur maitrise. Le COP doit notamment assurer la coordination entre les différents intervenants
: bureau d'études, équipe chantier, bureau de contréle etc...

Les missions du COP consistent notamment a :

vérifier que I'étude des ouvrages provisoires repose sur des données correctes et comporte toutes les
précisions nécessaires a l'exécution,

vérifier l'interprétation des études fournies et que I'exécution des ouvrages est conforme aux études
réalisées (dessins, calculs, charges prises en compte dans les calculs, programme de mise en ceuvre,
consignes diverses).

2.05.8. Dossier qualité

Le Titulaire remettra au moment de la réception des travaux, un dossier de synthése du PAQ comprenant :

pour chaque PAQ particulier ou procédure d'exécution, I'ensemble des fiches du contréle interne et
externe concernée ainsi que les rapports d'exécution, apportant la présomption de conformité,

I'ensemble des avis du Maitre d’CEuvre concernant les fiches de contrdle interne et externe ainsi que
les rapports du contréle extérieurs qui auront été communiqués au Titulaire,

une analyse statistique pour chacune des spécifications du marché, mettant en évidence les valeurs
moyennes et dispersions constatées.

Les éléments de synthése fournis par le Titulaire seront joints au dossier d'ouvrage.

2.05.9. Phases d'établissement et d'application du PAQ

Les documents constituants et appliquant le PAQ sont établis en plusieurs étapes :

Au moment de l'offre : le Titulaire joint un projet de SOPAQ (Schéma Organisationnel du Plan
d'Assurance Qualité) comprenant la partie organisation générale et les principales procédures
d'exécution et de suivi. La qualité de ce SOPAQ est un des critéres de jugement des offres.

avant la signature du marché :

- mise au point du SOPAQ (Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité)

pendant la période de préparation des travaux :

- mise au point du document d'organisation générale du PAQ,

- établissement des procédures d'exécution correspondant aux premiéres phases de travaux,
- établissement de la liste définitive des points d'arréts,

au cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par le
marché :

- établissement des autres procédures d'exécution,

- présentation des sous-traitants et des fournisseurs non éventuellement désignés lors de la période
de préparation des travaux,

- préparation des documents de suivi d'exécution,

- complément sur les épreuves de convenance et de formulation.

pendant I'exécution :

- renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi.
a l'achévement des travaux :

- regroupement et remise au Maitre d’CEuvre de I'ensemble des documents du PAQ et des documents
de suivi d'exécution (ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 40 du
CCAQG).

Les travaux ne pourront en aucun cas se dérouler en I'absence d'agrément et la Maitrise d'ceuvre sur le PAQ.
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ARTICLE 2.06. PROCEDURES D'EXECUTION

2.06.1. Contenu d'une procédure
Chaque procédure d'exécution doit comporter les chapitres suivants :

= objet de la procédure,

- rappel des parties des travaux faisant I'objet de la procédure considérée,
= documents de référence,
" moyens mis en ceuvre :

- personnel, avec description de la qualification des intervenants et références pour le personnel
d'encadrement,

- matériels, avec fourniture des fiches techniques et des agréments éventuels.
» matériaux, avec fourniture des demandes d'agrément et des certifications de produits,
- choix des matériaux, produits et composants,
= avis techniques en vigueur, le cas échéant
= méthodes et modes opératoires
- modalités d'exécution des travaux,
- description des phases successives,
- illustration des modes opératoires par des schémas ou extraits de plan.
= contrOles,
- description des contréles internes (et externes le cas échéant),
- prise en compte des contrbles extérieurs éventuels.
= points sensibles
- définitions des points critiques et points d'arréts,
- rappel des préavis et réponses associées,
- consignes d'exécution a transmettre aux compagnons.
= |Interactions avec d'autres procédures,
- descriptions de l'interaction éventuelles aves d'autres procédures,
- conditions préalables a remplir pour I'exécution ultérieure de certaines taches.

2.06.2. Liste des procédures d'exécution
Les procédures d'exécution peuvent étre établies par nature de travaux ou par parties d'ouvrage.
Les procédures d'exécution exigées sont les suivantes : (liste non exhaustive)

= implantation et terrassements,

= exécution des fouilles, forages et battages pour fondations,

= reéalisation des ouvrages provisoires de premiére catégorie,

= coffrages et parements,

= ferraillages,

= bétonnage,

= réalisation des enrochements,

= reéalisation des ouvrages de souténement,

= exécution de la protection anticorrosion (dispositions et documents d'exécution),
= procédure de grutage des différents éléments,

= montage des ouvrages provisoires,

= opérations de réparations (reprises de magonneries, scellements d’aciers),
= équipements (dispositifs de retenue, gardes corps,),
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2.06.3. Documents annexés aux procédures d'exécution
Les documents annexés aux procédures comprennent en outre les documents suivants :

= |e plan de mouvement des terres,

= |e projet des ouvrages provisoires,

» |e plan de phasage des travaux,

= |e dossier d'étude des bétons.

» |a note de calculs des épreuves de I'ouvrage,

= les fiches de suivis qui doivent permettre la formalisation du contréler intérieur et la tragabilité des
produits et/ou actions,

» un cadre de fiche de non-conformité,
Les programmes d'exécution suivants sont établis conformément a la norme NF EN 1090- 2+A1 et sont
annexés au Plan Qualité du Titulaire :

= |e programme de soudage,

» |e programme de montage provisoire en atelier,

= |e programme de transport de I'atelier sur le site,

= |e programme de montage sur chantier,

* le programme de bétonnage des macrorugosités et leurs fondations,

= |e programme de mise en ceuvre des enrochements et de leur liaisonnement

» le programme d'exécution de la protection contre la corrosion, renvoyant au Plan Qualité de cette
opération.

2.06.4. Prise en compte des constructions avoisinantes dans le PAQ

Les procédures d'exécution relatives aux travaux précisent I'ensemble des contrbles qui doivent étre effectués
par le Titulaire avant et pendant I'exécution de ces travaux pour prévenir toute perturbation des constructions
avoisinantes précisées dans le dernier article du CHAPITRE 1. du présent fascicule. Ces procédures précisent
également la conduite a tenir en cas d'anomalies mises en évidence par ces contrdles.

ARTICLE 2.07. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
(Art. 28.3 du CCAG-T, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application)

Les modalités d'élaboration des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé, conformément
aux lois en vigueur, sont définies au CCAP.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que les appareils de levage devront étre équipés de limiteurs de
rotation, pour ne pas survoler les voies ferrées en dehors des créneaux de coupure et/ ou pour ne pas entrer
en conflit avec les constructions avoisinantes.

L’ensemble du personnel intervenant sur le chantier devra étre équipé de vétements de signalisation de
couleur orange a haute visibilité conforme a la NF EN 471 classe 2.
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ARTICLE 2.08. SCHEMA D'ORGANISATION ET DE SUIVI DE L'ELIMINATION DES DECHETS

Pendant la période de préparation, le Titulaire soumet au visa du Maitre d’CEuvre un Schéma d'Organisation
et de Suivi de I'Elimination des Déchets (SOSED) dans lequel il décrit de maniére détaillée :

les méthodes qu'il va employer pour ne pas mélanger les déchets,

les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels sont
acheminés les différents déchets a éliminer,

les moyens de contrble, de suivi et de tragabilité qu'il va mettre en ceuvre pendant les travaux,

le tri sur chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement sur le
chantier des installations, ...).

Tous les déchets a évacuer doivent I'étre en respectant les modalités prévues dans ce document.

Ce document porte sur I'ensemble des matériaux sortant du chantier.

Les familles de matériaux concernées ou susceptibles de I'étre par le chantier sont :

Végétaux,

Terre végétale,

Matériaux inertes,

Matériaux avec liants hydrauliques,
Matériaux avec liants hydrocarbonés,
Déchets dangereux.

ARTICLE 2.09. PLAN D'ASSURANCE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

2.09.1. Objectifs et contenu du PAPE

Dans ce document écrit soumis au visa du Maitre d’CEuvre, le Titulaire :

définit en détail les prérogatives et responsabilités de chacun en matiére d’environnement,
décrit la sensibilité et les contraintes liées au site concerné par le chantier,

répertorie les taches de chantier et identifie les impacts réels ou potentiels de ses travaux sur
l'environnement : air, eau, déchets, sols, bruit...

élabore les procédures et modes opératoires permettant de maitriser ces impacts,
précise les moyens mis en ceuvre pour y parvenir ainsi que les indicateurs de performance retenus.

Ainsi, le PAPE définit 'organisation du Titulaire, notamment, sur le plan de :

'organisation du chantier et la distribution des taches,

le mode d’analyse des contraintes,

la mise en place et la gestion des contréles,

la gestion prévue pour la sensibilisation des différents intervenants,
I'élimination des déchets de chantier (SOSED),

La gestion d’une pollution accidentelle (POI).

Il intégre également :

le lieu d’exécution des travaux, leur nature et leur impact par tache,

le plan des installations de chantier et emprises y compris des dispositifs de protection de
I'environnement avec mention des points de prélévement d’eau et de rejet,

les différentes procédures d’exécution et de contrdle a mettre en ceuvre pour prévenir les risques,
le plan d'organisation et d’intervention en cas de pollution accidentelle (POI),

le traitement des anomalies environnementales liées au non-respect des mesures de protection et des
solutions envisagées pour la prévention, la détection et la gestion de ces anomalies,
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* |es modalités de prise en compte de I'environnement dans le journal de chantier (mise en évidence des
incidents éventuels, mesures mises en ceuvre, résultats obtenus, ainsi que tous les faits relatifs a la
problématique environnementale, ...),

» |es mesures de référence (eau, air, bruit) pour I'ensemble de la phase travaux.
Le PAPE est également constitué d’'un ou plusieurs documents particuliers a une procédure d’exécution
spécifique.

L’ensemble des actions mises en ceuvre pour la protection de I'environnement fait I'objet d’'un suivi
d’application formalisé par des « fiches de suivi environnemental » dont le cadre est proposé par le Titulaire a
agrément du Maitre d’CEuvre.

Ainsi, le PAPE est utilisé pour transmettre a 'encadrement du chantier et a tout le personnel des directives
précises en matiére de protection de I'environnement. C'est un document contractuel établi pour 'ensemble
des travaux. Il s’applique a 'ensemble des intervenants, y compris cotraitants, sous-traitants et fournisseurs.

2.09.2. Plan d'Organisation et d'Intervention (POI)

Pour les cas de pollution accidentelle (fuite d'hydrocarbures, déversement accidentel), un Plan d'organisation
et d'intervention (POI) de chantier mentionnant les personnes et organismes a alerter, le personnel et son
organisation, les moyens disponibles et le catalogue des solutions techniques pour une intervention rapide
(curage, nettoyage...) sera établi par le Titulaire, soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre, puis diffusé a
I'ensemble des intervenants avant le début des travaux.

Ce plan d'intervention de chantier doit permettre d'intervenir a tous les endroits ou peut se produire une
pollution accidentelle (fuites, déversements accidentels.) susceptible de contaminer les eaux : construction de
'ouvrage, pistes d'acces, installations de chantiers...

Comme pour le PAPE, ce document est établi pour I'ensemble des travaux et s'applique a I'ensemble des
intervenants, y compris cotraitants, sous-traitants et fournisseurs.

ARTICLE 2.10. JOURNAL DE CHANTIER

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par le Titulaire. Le format sera défini par la Maftrise d'ceuvre
lors de la période de préparation.

Dans ce journal, seront consignés chaque jour :

= La description exhaustive des travaux et opérations réalisées (volumes, surfaces...),

= Les opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du marché, telles que notifications
d'ordres de service, visas et approbation des plans d'exécution,

» Les conditions atmosphériques constatées (vent, températures maximales et minimales, précipitations),

= Lesincidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages,
du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,

» Les observations faites et les prescriptions imposées au Titulaire sur le plan technique,
= Les interventions des différents contrOles (interne, externe et extérieur),

» Les résultats des différents essais et contréles in situ ou en laboratoire,

= Les observations ou prescriptions du Maitre d’CEuvre concernant notamment la sécurité,

= Les visites des différents interlocuteurs (CSPS, MOA...) et intervention d'entreprises internes ou
extérieures au chantier,

= Laliste et la description des points d'arrét et points critiques levés dans la journée.
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A ce journal, sera annexé chaque jour, un compte rendu détaillé établi par un représentant du Titulaire
spécialement désigné pour chacun des ateliers, sur lequel seront indiqués par poste de travail :

= Les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son
temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités de travaux
effectuées chaque jour,

= Les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau de
prix,
= Tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel.

Il sera systématiquement spécifié la société d'appartenance des matériels et personnels, ainsi que les
conditions d'intervention (intérimaire, locatier, sous-traitant, fournisseur).

Le journal de chantier sera signé chaque jour par le Titulaire et par le Maitre d’CEuvre, les jours ou ce dernier
sera présent sur le chantier pour vérifier les informations indiquées.

La non remise de ces documents dans les délais (au plus tard a 11h00 le lendemain) entraine
automatiquement I'application de pénalités prévues au CCAP.

A ce journal pourront étre annexé, chaque jour, tous document venant en complément des informations
consignées dans le journal (photographiques, résultats d'essais, procés-verbaux de constat...). Seront
également annexés au journal de chantier I'ensemble des bons d'identification et bons de livraison de tous les
matériaux livrés dans la journée sur le chantier (quel que soit leur mode de rémunération).

En outre, pendant I'exécution des travaux, le Titulaire devra adresser au Maitre d’CEuvre des rapports
hebdomadaires (diffusés les vendredis avant 12h00) donnant :

= L'état d'avancement du chantier comparé a I'état prévu par le planning général ou le planning a deux
semaines fourni lors de la derniére réunion de chantier,

» Le planning détaillé a deux semaines réajusté,
= La synthése des résultats des contrbles réalisés durant la semaine.

ARTICLE 2.11. DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERIEUR
La liste des documents de suivi est définie au Plan d'Assurance Qualité pour chaque procédure.

Lors de l'exécution, le Titulaire adresse au Maitre d’CEuvre les documents de suivi au fur et a mesure de
I'obtention des résultats du contrdle intérieur.

ARTICLE 2.12. MANAGEMENT DE LA QUALITE DES PARTIES EN BETON
(Norme NF EN 13670/CN, fasc. 65 du CCTG)
L’application de la norme NF EN 13670/CN s’effectue selon les modalités suivantes :

= pour |'application du paragraphe 4.3.1 de la norme NF EN 13670/CN, la classe d'exécution a retenir est
la classe 3 ;

= pour |'application des paragraphes 4.1 (4), 4.3.1 (6), 4.3.1 (7) de la norme NF EN 13670/CN, le Titulaire
applique l'article 4.3 du fascicule 65 du CCTG.

= |e Titulaire doit effectuer tous les contrdles prévus par le fascicule 65 du CCTG et fournir un programme
de ces controles conforme au B.4.3.3 de la norme NF EN 13670/CN ;

= en plus du contrble intérieur effectué par le Titulaire, un contrble extérieur est effectué sous la
responsabilité du Maitre d'CEuvre.
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ARTICLE 2.13. DOCUMENT D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

(Norme NF EN 13670/CN, art. 4.2.2.1 du fasc. 65 du CCTG, art. 4.2.1 du fasc. 66 du CCTG, art. 4.2.2 de la
norme NF EN 1090-2+A1, art. 7.1 du fasc. 68 du CCTG, art. 1.6.2.1 du fasc. 56 du CCTG)

La liste et I'organigramme des responsables sur le chantier concernent I'ensemble des entreprises, sous-
traitants inclus.

Le document d'organisation générale explicite également de fagon détaillée les principes de la gestion des
documents :

= calendrier de fourniture des documents,

= nombre de documents adressés au Maitre d’CEuvre, aux bureaux de contrble et autres intervenants,

= principes et délais pour les vérifications et modifications.

= liste des procédures d’exécution,

= principe du contréle intérieur envisagé.

MAITRISE D’CEUVRE : 02/09/2025
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CHAPITRE 3. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 3.01. GENERALITES
(Art. 5.1 du fasc. 66 du CCTG, art. 21 a 25 du CCAG-T)

Les exigences en matieére de provenance, qualité et préparation des matériaux sont définies dans les
fascicules du présent CCTP.

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de I'entreprise. Le
Titulaire doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs ou producteurs toutes les
obligations résultant du présent marché.

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou ayant une
incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par le Titulaire au Maitre d’CEuvre selon les modalités
(procédures et délais) prévues au PAQ.

lls sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.
Il est rappelé que I'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :

= aux résultats du contréle intérieur, dont les modalités sont définies dans le PAQ,
= aux résultats du contrble extérieur.

Dans l'exercice du contrdle extérieur, le Maitre d’CEuvre peut étre amené a :

= s'assurer de I'exercice du contréle intérieur,
= exécuter les essais qu'il juge utiles,
= faire procéder a des prélévements conservatoires.

En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant leur mise en
place dans l'ouvrage au niveau du contrble intérieur, ou dans le cadre du contrle extérieur, il est fait
application des articles 39 et 44 du CCAG-T.

ARTICLE 3.02. MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION
(Reglement UE n°305/2011)

Le présent CCTP stipule que certains produits de construction doivent bénéficier du marquage CE sur la base
d'une norme harmonisée ou d'une évaluation technique européenne (ETE).

Conformément au réglement (UE) n°305/2011, ils font I'objet d'une déclaration de performances.

Les performances déclarées doivent couvrir de fagon exhaustive les exigences prévues par la norme
harmonisée ou le document d'évaluation européen correspondant.

Les dispositions transitoires de l'article 66 du réglement (UE) n°305/2011 s'appliquent. En particulier, le
Titulaire peut présenter, en tant qu'évaluations techniques européennes, les agréments techniques européens
délivrés conformément a l'article 9 de la directive 89/106/CEE avant le 1er juillet 2013, pendant toute la durée
de validité desdits agréments.

ARTICLE 3.03. CONFORMITE AUX NORMES, MARQUES ET AVIS TECHNIQUES FRANCAIS
(Art. 23.2 et 24.2 du CCAG-T)

3.03.1. Possibilités d'équivalence

Le présent CCTP prévoit que certains matériaux ou produits doivent étre conformes a des normes frangaises
non issues de normes européennes.

Conformément a Il'article 23.2 du CCAG-T, le Titulaire peut proposer d'autres matériaux ou produits a condition
d'une part, qu'ils soient conformes a des normes en vigueur dans d'autres Etats parties a I'Accord sur les
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marchés publics de I'Organisation mondiale du commerce et d'autre part, qu'ils soient acceptés par le Maitre
d'CEuvre, ce dernier restant seul juge de I'équivalence.

Le présent CCTP prévoit également que certains matériaux, produits ou services doivent étre Titulaires soit
d'une marque de qualité francaise (marque NF ou autre), soit d'un avis technique, d'un agrément ou d'une
homologation émis par un organisme public francgais (Sétra, IFSTTAR, CSTB, etc.).

Conformément a l'article 24.2 du CCAG-T, le Titulaire peut proposer d'autres matériaux, produits ou services
a condition que ceux-ci bénéficient d'une attestation délivrée par un organisme établi dans I'Espace
économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité
francais d'accréditation (COFRAC), ou tout autre organisme d'accréditation signataire de I'accord européen
multilatéral pertinent pris dans le cadre de European coopération for Accreditation (EA), coordination
européenne des organismes d'accréditation. Ces matériaux, produits ou services doivent également étre
acceptés par le Maitre d’CEuvre, ce dernier restant seul juge de I'équivalence.

3.03.2. Acceptation ou refus du Maitre d’CEuvre d'une équivalence

En complément a l'article 23.2 du CCAG-T, pour toute demande d'équivalence d'un matériau, produit ou
service, le Titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début d'approvisionnement ou mise en ceuvre,
les éléments (échantillons, notices techniques, résultats d'essai, etc.) nécessaires a l'appréciation de
I'équivalence du matériau, produit ou service proposé au matériau, produit ou service requis. Ces éléments
sont a la charge du Titulaire et, pour les documents, rédigés en langue frangaise.

Le Maitre d’'CEuvre dispose d'un délai de 30 jours a partir de la livraison de ces éléments pour accepter ou
refuser ce matériau, produit ou service. Son acceptation est fondée sur le respect des exigences définies dans
la norme francaise ou dans le réglement de la marque de qualité, de I'avis technique, de I'homologation ou de
I'agrément requis, qui constituent toujours la référence technique.

Tout matériau, produit ou service pour lequel I'équivalence aurait été sollicitée et qui serait livré sur le chantier
ou engageé sans respecter le délai précité est réputé étre en contradiction avec les clauses du marché et doit
donc étre immédiatement retiré ou interrompu au frais du Titulaire, sans préjudice des frais directs ou indirects
de retard ou d'arrét de chantier.

ARTICLE 3.04. MATERIAUX DIVERS NON DENOMMES

Tous les matériaux employés par Titulaire et non dénommeés au présent CCTP seront de la meilleure qualité,
sans aucun défaut nuisible a la bonne exécution et la bonne sécurité des ouvrages. Leur provenance devra
toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties jugées nécessaires par le Maitre d’CEuvre
seraient rigoureusement refuseés.
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CHAPITRE 4. EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 4.01. GENERALITES

Les exigences en matiére d’exécution des travaux sont définies dans les fascicules du présent CCTP.

ARTICLE 4.02. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL
(Art. 37 du CCAG-T, art. 4.5 du fasc. 65 du CCTG)

Outre la remise en état des lieux conformément a I'article 37 du CCAG-T, le Titulaire est tenu d'assurer le
nettoyage de I'ouvrage défini a l'article 4.5 du fascicule 65 du CCTG.

ARTICLE 4.03. DOSSIER DE RECOLEMENT
(Article 40 du CCAG T)

4.03.1. Généralités

Le Titulaire doit remettre en deux exemplaires papiers et deux exemplaires sur clé USB, un dossier
comprenant les dessins et les notes de calculs conformes a I'exécution des travaux.

L’ensemble du dossier devra étre validé par le Titulaire avant envoi au Maitre d’ceuvre.

Sans validation du dossier par le Maitre d’ceuvre, les éléments ne pourront pas étre transmis au Maitre
d’Ouvrage.

O Eléments a fournir par le Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’ceuvre transmettra les rapports d’intervention du contrdle extérieur.

O Eléments a fournir par le Titulaire — Documents conformes a I’exécution
Le Titulaire fournira les éléments suivants :

= Notes de calculs,
= Plans de récolement.

QO Eléments a fournir par le Titulaire — Plan d’Assurance Qualité (contréle intérieur)
Le Titulaire fournira les éléments suivants :

= PAQ général, PAQ des sous-traitants, PAQ spécifiques,

= Procédures d’exécution,

» Dossiers d’agrément (sous-traitants, fournisseurs, matériaux...),

= Suivi qualité (contrdle interne et contrdle externe), contrdles topographiques, contrdles sur matériaux,
» Fiches de suivi (levées de points d’arrét, adaptations / modification, fiches de non-conformité),

= Rapports journaliers,

= Documents méthodes (phasage, ouvrages provisoires, équipements etc...).

QO Eléments a fournir par le Titulaire — Etat de I'ouvrage a la mise en service
Le Titulaire fournira les éléments suivants :
= Suivi topographique,
= Relevés topographiques des ouvrages achevés,
= Procés-verbaux de réception (épreuves, état 0, mesures de équipements, certificat CE etc...,
= Reportage photographique.
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O Eléments a fournir par le Titulaire — Prescriptions techniques
Le Titulaire fournira les éléments suivants :

= Descriptif et prestations techniques (fiches techniques...),
= Notice d’entretien et de fonctionnement.

L’ensemble des documents (plans, notes de calculs, notices etc...) sera en documents .pdf pour les
exemplaires sur clé USB.

4.03.2. Sommaire du dossier de récolement

O Source : Maitrise d’ceuvre
= Notice d’entretien et d’exploitation de I'ouvrage
= Rapport d’intervention du contrdle extérieur charpente métallique

Q Source : Titulaire — Documents conformes a I’exécution
= Notes de calculs
= Plans de recolement

U Source : Titulaire — Plan d’Assurance Qualité (contréle intérieur)
= PAQ général, PAQ spécifiques, PAQ sous-traitants
= Procédures d’exécution
» Dossiers d’agrément
= Suivi qualité
» Fiches de suivi
= Rapports journaliers
= Documents méthodes

O Source : Titulaire — Etat de I'ouvrage a la mise en service
= Suivi topographique
= Relevé topographique des ouvrages achevés
» Procés-verbaux de réception
= Reportage photographique

U Source : Titulaire — Prescriptions techniques
= Descriptif et prestations techniques
» Notice d’entretien et de fonctionnement

4.03.3. Prescriptions particuliéres

4.03.3.1. Plans

Le cartouche de I'ensemble des plans sera celui validé par le Maitre d’ceuvre lors des études d’exécution
(selon article 2.04.4 du Fascicule 2 du CCTP).

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que les plans de récolement des réseaux neufs seront
obligatoirement de classe A.

L’ensemble des plans doit étre fourni (équipements, dispositifs de retenue, etc...)

4.03.3.2. Notes de calculs

L’ensemble des notes de calculs sera obligatoirement relié avec spirale bleue. La premiére page sera protégée
a l'aide d’un feuillet plastique transparent.

La derniére page sera protégée par un feuillet carton de couleur bleue.
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4.03.3.3. Etat 0 de I'ouvrage

Préalablement a la réception des ouvrages, le Maitre d'Ouvrage fera procéder a une visite détaillée appelée
"état zéro des ouvrages".

La durée prévisionnelle de ces opérations est de deux jours environ, pendant lesquelles le Titulaire est tenu
de réaliser une présentation des différentes parties d’ouvrages aux techniciens en charge de I'exploitation et
la maintenance.

La présentation se fera en deux temps :

» En salle, avec fourniture d’un support papier (notice de visite et d’entretien),
= Surle site.
Le Titulaire devra au préalable :
* une semaine avant la date fixée pour la visite, fournir deux jeux de plans de I'ensemble de I'ouvrage et
ses différentes parties,
= assurer la mise en place et le gardiennage de la signalisation nécessaire aux visites.

Le Titulaire devra mettre a la disposition des techniciens chargés de cette visite, le matériel et le personnel
nécessaires a l'inspection détaillée de tous les parements extérieurs.

4.03.4. Dossier de gestion de I'ouvrage

4.03.4.1. Contenu du dossier

En complément aux exigences des articles 4.2.4.2 et 40 du CCAG, le Titulaire devra constituer le dossier de
gestion de I'ouvrage, qui sera soumis au visa du Maitre d'ceuvre.

Ce dossier regroupera tous les documents relatant I'historique de construction de 'ouvrage (tous les résultats
des essais, controles et épreuves, tous les comptes rendus d'incidents, fiches de non-conformité et traitement,
...) ainsi que les constatations utiles en vue de la réception puis de la gestion des ouvrages en service.

Il comprendra en outre :

= un sous dossier regroupant toutes les notices de visite et d'entretien,
= un sous dossier regroupant les supports de visite.

4.03.4.2. Notice de visite et d’entretien
Les notices de visite et d'entretien concernent :

= |'accés aux différentes parties d'ouvrage,

= ['entretien, le réglage et le changement des appareils d'appui (y compris position et puissance maxi des
vérins, dispositions particulieres en téte d'appui, etc ...),

= [|'entretien, le réglage et le changement des éléments de gardes corps, etc...

= ['entretien des escaliers,

* les modalités d'entretien et de remplacement des équipements latéraux de I'ouvrage (dispositifs de
retenue, etc.).

Ces notices précisent également :

* les noms et adresses des fabricants, des fournisseurs et des éventuels sous-traitants chargés de la
mise en ceuvre,

» |a description du matériel et de son fonctionnement,

= |e détail des principes de sécurité a mettre en ceuvre,

» la fréquence des interventions,

* les moyens a mettre en ceuvre.

L'ordre des démontages et des remontages, en particulier des équipements latéraux devront étre mentionnés
dans cette notice.

Cette notice mettra en lumiére les points ou les zones les plus fragiles devant nécessiter une attention
particuliere ou un processus d'entretien renforcé.
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ARTICLE 4.04. ACHEVEMENT DES TRAVAUX
(Article 8.8.4.2 du fascicule 65 du CCTG)

Conformément a l'article 8.8.4.2 du fascicule 65 du CCTG, en fin de travaux, il est fait un contréle de I'aspect
des parements aprés réfection. Ce contrdle contradictoire entre le Titulaire et le Maitre d’CEuvre est effectué
pour vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au marché.

Toute imperfection (défaut géométrique, défaut de nettoyage ou d’aspect...) du fait du Titulaire est reprise aux
frais du Titulaire.

ARTICLE 4.05. TOLERANCES GEOMETRIQUES DE L'OUVRAGE FINI
(Art. 10 du fasc. 65 du CCTG, art. 11 du fasc. 66 du CCTG)

4.05.1. Tolérances générales sur I'implantation et les dimensions générales des ouvrages
La tolérance de I'ouvrage en état définitif par rapport au profil en long théorique est limitée a +/- 10 mm en tout
point.

4.05.2. Tolérances élémentaires
(Art. 11 du fasc. 66 du CCTG)

Les tolérances élémentaires finales pour les ouvrages en béton armé, conformes aux stipulations du chapitre
10 du fascicule 65 du CCTG. sont complétées par les éléments suivants, sachant que si plusieurs tolérances
peuvent s'appliquer, seulement la plus sévéere est retenue.

ARTICLE 4.06. RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE COMPLEMENTAIRE
(NF EN 1997-2, NF EN ISO 22475-1, NF P 94-110-1, NF P 94-113)

La réalisation d’'une campagne de reconnaissance complémentaire dans le cadre d’une étude géotechnique
d’exécution (mission G3) est soumise au visa préalable du Maitre d’CEuvre (nature, profondeur des sondages,
types d'essais in situ ou en laboratoire).

Les sondages sont réalisés dés le début de la période de préparation du chantier.
Les sondages suivants sont a effectuer :

» sondages carottés,
= sondages destructifs avec enregistrement des paramétres de forage,
= sondages pressiométriques et sondages destructifs avec enregistrement des paramétres de forage.

Les sondages sont poursuivis 5 m en dessous de la cote de fondation prévue.

Les sondages carottés doivent assurer un prélévement de catégorie A, selon la dénomination de la norme NF
EN ISO 22475-1. Un taux de carottage minimal est requis, a savoir TC>90%.

Les sondages destructifs font lI'objet de l'enregistrement des paramétres de forage suivants (liste non
exhaustive) :

= vitesse d'avancement,

= pression sur I'outil,

= couple de rotation,

= pression d'injection.

Au cours d'un méme sondage, la pression sur I'outil sera conservée constante.
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Le Titulaire rédige une note de synthése qui comprend :

* un plan de repérage des principaux essais effectués,

* |e log stratigraphique de chacun des sondages sur lequel sont reportés les profondeurs et les natures
des formations rencontrées, la cote NGF de début de forage et les résultats des essais,

= les résultats bruts des essais in situ et des essais de laboratoire,

* au droit de chaque zone sondée, un récapitulatif des principaux résultats obtenus (nature et
caractéristiques des sols rencontrés), avec leur interprétation vis-a-vis de la valeur de la cote de
fondation a atteindre, et définition du modéle géotechnique a prendre en compte dans les hypothéses
de calculs.

Les résultats de cette reconnaissance géotechnique complémentaire doivent obligatoirement étre pris en
compte dans la conception et la justification des appuis concernés.
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ANNEXE : SUIVI DES DOCUMENTS A PRODUIRE

Les tableaux ci-dessous comportent une liste non exhaustive des opérations a effectuer par le Titulaire avant
I'exécution des travaux correspondants. Cette liste est complétée par les dispositions stipulées dans les autres
pieces du marché et par les dispositions décrites dans les différents fascicules.

Dans le cas ou les piéces contractuelles du marché ne seraient pas cohérentes au niveau des dates et délais
a retenir, les dates des tableaux ci-apres seraient retenues. Sinon, les valeurs défavorables visant a bonifier
l'impact de la période de préparation seraient retenues (— dates au plus t6t).

Abréviations utilisées :
OS = Ordre de Service prescrivant le démarrage de la période de préparation.

OST = Ordre de Service prescrivant le démarrage des travaux.

OPERATIONS A EFFECTUER PAR LE MAITRE D’'CEUVRE :

o e . Matérialisation, o
N Opération Réf. Documents  établir Délai
1 Données informatiques | CCTP | (CD, fichiers) 5j / OS période de préparation
de définition du projet
2 Plan topographique CCTP | (CD, fichiers) 10j / OS période de préparation
Observations sur | CCTP | Note d’'observation 15 J apres réception de la note de
3 documents d’exécution contrble externe et d’'un ensemble
remis par le Titulaire cohérent de documents
2 Polygonale principale de | CCTP | (CD, fichiers) 20j / OS période de préparation
précision
OPERATIONS A EFFECTUER PAR L'ENTREPRISE TITULAIRE :
o A , Matérialisation, Délai
A OperEie L Documents a établir 1ére diffusion Approbation
Attestations  détaillées . ;
Attestations d’assurances,
assurances . . avant avant
1 S CCAP | copies des attestations e e
responsabilité civile et d notification notification
Cen assurance
responsabilité décennale
Note de synthése des effectifs
Effectif prévisionnel de chaque cotraitant et sous- . 10 jours avant
2 quotidien CCAP traitants en fonction de la 10 jours/OS OSsT
masse des travaux
3 |Domicile élu par leloong | Note 5jours/ OS |10 jours/ OS

Titulaire

Proposition du Directeur .
de Chantier et de son CCAG- C’ogrner au MOE avec CV et 5 jours/ OS 10 jours/ OS
CCTP |références

adjoint
Nomination et attribution CCAG—
4 de pouvoir — Direction de CCTP Attribution de pouvoir 10 jours/ OS 15 jours/ OS
travaux
Liste des documents a
produire, échéancier de
Programme des études CCAP — remise des documents et
5 et calendrier de CCTP planning a barres jusqu’au |10 jours/ OS 15 jours/ OS
production démarrage des travaux
(tableaux, planning, notice
explicative)
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R o a Matérialisation, Délai

A Clpsiiion = Documents a établir 1ere diffusion Approbation
Calendrier détaillé de la
période de préparation
comprenant l'ensemble

6 de§ pres’tatlons P,Iannlng. .detallle par taches 15 jours/ OS
préalables (études, (échelle : jours)
essais,  convenances,
méthodes,
reconnaissances, ...)

Calendrier détaillé | SCTP - Planning détaillé par taches

7 -alendris CCAP- | 9. P 10 jours/ OS | 15 jours/ OS

d’exécution des travaux (échelle : jours)
CCAG
Calendrier détaillé | CCTP - ; o2 R . ,
8 d’exécution des travaux | CCAP- giﬁg;g g. .gﬁtri')”e par taches (51 éortrjlgsisavant fin
mis a jour CCAG -
. o1 R Vendredis
. . ccTp -|Planning detaille par taches | ;1 0q o eilles
9 Planning a 3 semaines (échelle: %2 journée) avec A
CCAP oints d'arrét de réunion
P (18h00)
Plan général au 1/5000 et .
10 | Plans de phasage planches détaillées au 1/1000 | 12 Jours/ OS
Tableau prévisionnel des
Programme financier dépenses par mois, par postes . 10 jours avant
" des travaux ccrp (selon détail estimatif) et par 10 jours/ OS OST
ouvrages élémentaires
Projet des installations CCTP —| Plans ~ généraux  (échelle . 15 jours avant
12 de chantier CCAP- | 1/100) et plans de détails|7 jours/ OS osT
CCAG | (échelle : 1/50)
13 | SOSED CCAP 15 jours/ OS ‘gS?“rS avant
. CCTP — . 5 jours avant
14 | PAQ général CCAP 15 jours/ OS oST
CCTP — . 5 jours/ OS
PAQ Etudes CCAP 15 jours/ OS
15 jours avant 10 jours avant
o s X OST ou avant
PAQ détaillé démarrage des| .
. o CCTP - démarrage des

15 | (procédures d’exécution, natures de
X L CCAP natures de
fiches de suivi...) travaux

. travaux
concernés )
concernés

16 | Sous-détails des prix CCAP F'F:he de décomposition des 15 jours/ OS 5 Jours avant

prix OST
Calcul des  métrés . L .

17 | détaillés de I'ensemble CCAP - | Tableaux, croquis et estimatif 15 jours/ OS 5 jours avant
d ; CCTP | complet OST
es prix

5 jours avant

18 Mise a jour mensuelle du | CCAP - | Tableaux, croquis et estimatif | 5 jours avant fin | démarrage des

document précédent CCTP | complet de mois travaux
concernés
CCTP - .

19 |PPSPS CCAP 10 jours/ OS
P,ropctsmonsdltlnera|res CCAP Repérage d‘es itinéraires, 5 jours/OS 15 jours avant
d’accés et de transport plans des accés OST

20 | PAPE ccTP 10jours/os | Jours avant
Demapd?dqgrement du CCTP _Referenges, CV, descriptif des 15 jours/OS 15 jours avant
chargé d’environnement interventions OST
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R o a Matérialisation, Délai
A Clpsiiion = Documents a établir 1ere diffusion Approbation
Signature de la
convention CIR et la 15 iours avant
désignation d’un interlo- | CCTP | Signature et note 10 jours/OS OS'IJ'
cuteur pour I'application
de cette convention
Obtention des autorisa- 10 iours avant
tions de circuler et de |CCTP 15 jours/OS OS'IJ'
stockage auprés de VNF
21 Propqsition pistes de ccTP | Plans 10 jours/OS 5 jours avant
chantier OST
Plan de signalisation 5 iours avant
provisoire (1 plan par|CCTP |Plans 5 jours/OS OS!I'
phase)
Plan spécifique
présentant les accés de
secours et les points de 15 jours avant
rencontre (balisage sur Plans 5 jours/OS OST
les voiries dans un rayon
de 3 kms depuis les
acces)
15 jours/ OS ou | 10 jours avant
Sous-traitants, 20 jours avant|OST ou avant
29 laboratoire de contréle, D S démarrage des |démarrage des
A emande d’agrément
contréle externe topo, natures de | natures de
fournisseurs travaux travaux
concernés concernés
5 jours avant
23 ggnvenance centrale + PAQ centrale + Programme de 30 jours/ OS gg[\l]?é;age dg:
éton convenance
travaux
concernés
Copie dossiers administratifs,
Propositions de zones demandes d’autorisation et 10 jours avant
o4 de dépdts et décharges certificats d’autorisation; travaux
et autorisations Dossiers d’exécution et
nécessaires dossier technique (conditions
de transport,...)
o5 Propositions pour origine CcCTP Fiche d’agrément des |15 jours avant|10 jours avant
et nature des matériaux matériaux mise en ceuvre | mise en ceuvre
CCAP — 10 jours avant
26 |DICT CCAG Copie des documents démarrage des
travaux
Noms des représentants S I Jours/
au sein du collége CCAP constitution du
CISSCT
45 jours avant|20 jours avant
Signalisation provisoire CCAG Plan de signalisation et|travaux et a|travaux et a
de chantier. demande d’arrété chaque chaque
modification modification
Clauses de  sdreté demande de
27 |(retenue de garantie, | CCAP paiementdu 1er
caution...) acompte
- 15  jours /
Approprlatlon. .de la| CCAP - Note de validation notification
polygonale principale CCTP
polygonale
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R o a Matérialisation, Délai
A Clpsiiion = Documents a établir 1ere diffusion Approbation
. Obtention  du
30 jours avant BPE 15 iours
e CCTP -|Notices, notes de calculs,|démarrage des )
28 | Etudes d’exécution e avant
CCAP | plans, nomenclatures, métrés | travaux .
. démarrage des
concernés
travaux
30 jours avant
. CCTP - démarrage des
29 | Etudes de méthodes CCAP travaux
concernés
Fréquence Fréquence
journaliére journaliére
30 |Rapport de chantier CCTP | Rapport (remise avant|(remise avant
11h le | 1h le
lendemain) lendemain)
Fréquence Fréquence
. hebdomadaire | hebdomadaire
31 | Rapport hebdomadaire |CCTP | Rapport (avant 12h le|(avant 12h le
vendredi) vendredi)
Projet  de ~decompte Modéle GAME, justificatifs | . 5 jours ouvrés
mensuel avec calcul des | CCAG— | ., .. .. .| Fréquence .
32 o ) détaillés des quantités avant la fin de
quantités  prises en|CCAP |. . . mensuelle .
inscrites (y.c. en estimé) mois
compte
Mise a jour mensuelle du
programme financier + .
- projection fin de chantier et Fréquence
Etat prévisionnel des|CCTP — " L 3 mensuelle; 5
33 . notice explicative des écarts |. )
dépenses CCAP . jours avant la fin
par rapport aux prévisions d .
L e e mois
initiales et prévisions
précédentes
Planning général recalé Mise a jour mensuelle du
sur planning initial avec planning général des travaux | Fréquence
34 intempéries, estimation | CCTP — | (planning a barres et planning | mensuelle; 5
des quantités exécutées | CCAP |chemin de fer), rapport|joursavantlafin
et projection fin de explicatif  (écarts, moyens | de mois
chantier mobilisés...)
DOE et dossier de Liste des pieces, notices et|Le jour des|1 mois apres la
35 : , : CCAP ) . :
gestion et d’entretien plans de récolement OPR réception
Notices de | CCTP - | Notices techniques de A la récetion
36 |fonctionnement et | CCAG - | fonctionnement et d’entretien des travauxp
d'entretien CCAP | des ouvrages
Plans d’exécution, dessins de
détail, notes de calcul,
CCTP - ) N . . .
. procédures d’exécution, |le jour de la|1 mois apres la
37 | Plans de récolement CCAG - X N ! . . :
synthése des contréles | réception réception
CCAP | o
internes et externes, suivi
topographique des ouvrages
10 jours apres
38 | Décompte final réception des
travaux
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