

Acheteur Public  
***Office National des Combattants et des Victimes de Guerre***  
Hôtel National des Invalides  
129 rue de Grenelle - Escalier B  
CS 70780  
75700 PARIS CEDEX 07

## **MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX**

### **TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA NECROPOLE NATIONALE D'ALTKIRCH**

**2 LOTS**

**C.C.A.P commun à l'ensemble des lots**

# CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

## SOMMAIRE

<b>Article 1 – Généralités .....</b>	<b>4</b>
1.1- <i>Caractéristiques principales des marchés .....</i>	4
1.1-1. Objet .....	4
1.1-2. Allotissement .....	4
1.1-3. Mise en œuvre des marchés .....	4
1.2- <i>Intervenants.....</i>	5
1.2-1. Acheteur.....	5
1.2-2. Titulaire .....	5
1.2-3. Autres intervenants .....	6
1.3- <i>Pièces constitutives.....</i>	6
1.3-1. Pièces contractuelles .....	6
1.3-2. Pièces indicatives .....	7
1.4- <i>Obligations générales d'exécution .....</i>	7
1.4-1. Protection des données – RGPD.....	7
1.4-2. Protection de la main d'œuvre et conditions de travail .....	7
1.4-3. Protection de l'environnement, sécurité et santé.....	7
1.4-4. Assurances.....	7
1.4-5. Documents à produire en cours d'exécution .....	8
<b>Article 2 – Prix et règlement.....</b>	<b>8</b>
2.1- <i>Prix du marché.....</i>	8
2.1-1. Caractéristiques des prix .....	8
2.1-2. Contenu des prix .....	9
2.1-3. Variation des prix.....	9
2.1-4. Prix nouveaux.....	10
2.2- <i>Modalités de règlement .....</i>	10
2.2-1. Avance.....	10
2.2-2. Approvisionnement .....	11
2.2-3. Garanties financières .....	11
2.2-4. Répartition des paiements .....	11
2.2-5. Demandes de paiement mensuelles .....	12
2.2-6. Acomptes mensuels .....	12
2.2-7. Demande de paiement finale.....	12
2.2-8. Décompte général – solde.....	13
2.2-9. Mode de règlement .....	14
<b>Article 3 – Délais – Pénalités .....</b>	<b>14</b>
3.1- <i>Délais.....</i>	14
3.1-1. Délais d'exécution .....	14
3.1-2. Prolongation des délais .....	15
3.2- <i>Pénalités.....</i>	16
3.2-1. Pénalités pour retard .....	16
3.2-2. Exonération des pénalités de retard.....	16
3.2-3. Plafonnement des pénalités de retard.....	16
3.2-4. Condition d'application des pénalités de retard .....	16
3.2-5. Autres pénalités .....	17
3.2-6. Recouvrement des pénalités .....	17
<b>Article 4 – Réalisation des ouvrages.....</b>	<b>18</b>

4.1-	<i>Développement durable</i>	18
4.1-1.	Clause d'insertion sociale	18
4.1-2.	Clause environnementale	19
4.2-	<i>Caractéristiques des matériaux et produits</i>	19
4.3-	<i>Implantation des ouvrages</i>	20
4.4-	<i>Préparation et coordination des travaux</i>	20
4.4-1.	Période de préparation – programme d'exécution des travaux	20
4.4-2.	Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier	20
4.4-3.	Registre de chantier	22
4.5-	<i>Études d'exécution</i>	22
4.6-	<i>Installations de chantier</i>	22
4.7-	<i>Dispositions particulières à l'achèvement du chantier</i>	22
4.7-1.	Gestion des déchets de chantier	22
4.7-2.	Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	23
4.7-3.	Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux	23
4.8-	<i>Documents fournis après exécution</i>	23
<b>Article 5 –</b>	<b>Réception et garanties</b>	<b>23</b>
5.1-	<i>Conditions de réception</i>	23
5.2-	<i>Garantie - durée</i>	23
5.2-1.	Garantie de parfait achèvement	23
5.2-2.	Garanties particulières	24
<b>Article 6 –</b>	<b>Propriété intellectuelle</b>	<b>24</b>
<b>Article 7 –</b>	<b>Réexamen - Résiliation du marché</b>	<b>24</b>
7.1-	<i>Clause de réexamen</i>	24
7.2-	<i>Résiliation</i>	24
<b>Article 8 –</b>	<b>Différends</b>	<b>24</b>
<b>Article 9 –</b>	<b>Dérogations au C.C.A.G.-Travaux</b>	<b>24</b>

## CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

### Article 1 – Généralités

#### 1.1-Caractéristiques principales des marchés

##### 1.1-1. *Objet*

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent les travaux de restauration de la Nécropole Nationale d'ALTKIRCH.

Adresse du lieu d'exécution : chemin des carrières 68130 ALTKIRCH

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

##### 1.1-2. *Allotissement*

La consultation est décomposée en 2 lots.

N° du lot	Désignation du lot
1	Gros œuvre/Pierre de taille
2	Métallerie/Fonderie

Le lot principal est le lot 1.

Le titulaire atteste avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces de tous les lots et en conséquence intégrer dans son offre la notion d'interface afin que l'ouvrage puisse être réalisé dans son intégralité selon les règles de l'art et de sécurité.

##### 1.1-3. *Mise en œuvre des marchés*

##### 1.1-3.1. Modalités de communication

Les parties au marché communiqueront entre elles :

- directement au titulaire contre récépissé daté et signé,
- par lettre recommandée avec accusé de réception postale,
- via le profil acheteur et dans les conditions fixées à l'article 3.1.2 du C.C.A.G.-Travaux,
- par courrier électronique avec accusé de réception. Dans le cas où cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, celui-ci sera invité à accuser réception pour valoir notification. À défaut d'accusé de réception, le titulaire est réputé avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la date d'envoi du courrier électronique.

À cette fin, le titulaire fournira en début de marché une adresse de courrier électronique valide.

##### 1.1-3.2. Ordres de services

L'exécution du marché sera réalisée au moyen d'ordres de service. L'ordre de service n° 1 est celui qui fixe la date de démarrage de la période de préparation.

Conformément à l'article 18.1.1 du C.C.A.G.-Travaux, l'exécution des travaux démarre sur ordre de service.

Par dérogation à l'article 18.1.1 du C.C.A.G.-Travaux, l'exécution des travaux démarre à l'issue de la période de préparation.

Les ordres de service sont datés, numérotés notifiés par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage.

Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part à l'exception des cas prévus aux articles 3.8.2, 13.6, 14.2.2 et 50.21 du C.C.A.G.-Travaux.

En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement qui a, seul, compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

## **1.2-Intervenants**

### *1.2-1. Acheteur*

#### **1.2-1.1. Maître d'ouvrage**

L'Office National des Combattants et des Victimes de Guerre est maître d'ouvrage.

#### **1.2-1.2. Assistante à maître d'ouvrage**

Les coordonnées de l'assistante à maîtrise d'ouvrage, collaboratrice interne représentant la maîtrise d'ouvrage, seront communiquées dans les conditions définies à l'article 3.3 du C.C.A.G.-Travaux.

### *1.2-2. Titulaire*

#### **1.2-2.1. Représentant du titulaire**

En complément des dispositions de l'article 3.4.1 du C.C.A.G.-Travaux, il est précisé que le ou les personnes habilitées à représenter le titulaire devront être désignées dans un délai maximum de 15 jours.

Le titulaire prévoit pendant toute la durée du chantier la présence d'au moins un interlocuteur disposant d'une maîtrise suffisante de la langue française pour recevoir et communiquer aux autres personnels les instructions liées à l'exécution du chantier et tout particulièrement celles relatives à la sécurité des travailleurs et à la réglementation sociale du Code du Travail.

#### **1.2-2.2. Modification affectant le titulaire**

Il est fait application des dispositions de l'article 3.4.2 du C.C.A.G.-Travaux.

#### **1.2-2.3. Conditions relatives au groupement**

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire.

#### **1.2-2.4. Conditions relatives à la sous-traitance**

Le titulaire peut recourir à la sous-traitance à condition de l'avoir déclarée et avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par la maîtrise d'ouvrage.

En précision à l'article 3.6 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire dispose d'un délai maximum de 15 jours pour communiquer les coordonnées de la personne habilitée à représenter le sous-traitant.

**LOT 1** : la réalisation des ouvrages en pierre de taille et ouvrages en béton granito sont considérées comme des tâches essentielles qui doivent être exécutées par le titulaire et ne peuvent faire l'objet de sous-traitance.

### 1.2-3. *Autres intervenants*

#### 1.2-3.1. Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée par :

**MSA ARCHITECTES SARL**

51 Krebs Weg

68000 COLMAR

Téléphone : 03 89 24 79 24

Mél : [contact@msa-architectes.fr](mailto:contact@msa-architectes.fr)

Le maître d'œuvre est : M. MURE

Il lui est confié la mission de base : APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET et AOR.

#### 1.2-3.2. Contrôle technique

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens des articles L.125-1 à L.125-6 du Code de la Construction et de l'Habitation. Ce contrôle technique sera effectué par :

**POINT CONTROLES SAS**

1 allée Emile Cohl

77200 TORCY

Téléphone : 09 87 57 05 50

[contact@pointcontroles.fr](mailto:contact@pointcontroles.fr)

Les missions confiées sont les suivantes :

<i>Code</i>	<i>Libellé</i>
L	Solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables
LE	Solidité des existants
HAND	Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

#### 1.2-3.3. Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

La mission est confiée pour une opération de **niveau II**. Elle sera assurée par :

**SOCOTEC CONSTRUCTION SAS**

3 rue Lefebvre 68100 MULHOUSE

Téléphone 03 89 36 30 20

[Construction.mulhouse@socotec.com](mailto:Construction.mulhouse@socotec.com)

### 1.3-Pièces constitutives

Cet article déroge à l'article 4.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Les pièces constitutives de chaque marché sont les suivantes par ordre de priorité :

#### 1.3-1. *Pièces contractuelles*

- l'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes
- le calendrier prévisionnel jusqu'à accord sur le calendrier détaillé d'exécution
- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux stipulations de l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux et comportant les dates de début et de fin des travaux

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes
- les pièces graphiques
- le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (C.C.A.G.-Travaux) approuvé par arrêté du 30/03/21
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère
- le mémoire justificatif de l'offre
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs postérieurs à la notification du marché
- la décomposition du prix global et forfaitaire, hormis les quantités y figurant données à titre indicatif
- le plan général de coordination (PGC SPS)

#### 1.3-2. *Pièces indicatives*

- La notice explicative,
- Les rapports du contrôleur technique
- Le diagnostic plomb avant travaux
- Le dossier amiante avant travaux

### 1.4-Obligations générales d'exécution

#### 1.4-1. *Protection des données – RGPD*

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel (loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi informatique et libertés » en vigueur, modifiée notamment par la loi N° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, et transposant en droit français le règlement (UE) N° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018)

Le cas échéant, avant la mise en œuvre par le titulaire, pour le compte du maître d'ouvrage, d'un traitement comportant des données à caractère personnel, un avenant doit être conclu au présent marché pour définir à minima les obligations des parties et les conditions relatives au traitement.

#### 1.4-2. *Protection de la main d'œuvre et conditions de travail*

Conformément à l'article 6 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main d'œuvre et de conditions de travail.

#### 1.4-3. *Protection de l'environnement, sécurité et santé*

Conformément à l'article 7 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement, sécurité et santé.

#### 1.4-4. *Assurances*

##### 1.4-4.1. *Entreprise*

Conformément à l'article 8 du C.C.A.G.-Travaux, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, le titulaire unique ou le mandataire et ses cotraitants doivent justifier au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 et 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations objet du marché,
- d'une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles L. 241-1 et L. 243-2 du Code des Assurances.

À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire ces attestations en cours de validité, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande.

#### 1.4-4.2. Maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage est son propre assureur.

Cependant, il est titulaire d'une assurance en responsabilité civile.

Le maître d'ouvrage ne souscrira pas à un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD), ni à une police unique de chantier (PUC), ni à l'option tout risque chantier (TRC).

#### 1.4-5. Documents à produire en cours d'exécution

Conformément à la réglementation en vigueur, le titulaire, ou chacun des membres du groupement, ainsi que, le cas échéant, chacun des sous-traitants, devra produire, TOUS LES 6 MOIS, à compter de la date de notification du marché et jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci, les documents ci-après.

En cas de retard dans la production de ces documents le titulaire est passible des pénalités de retard prévues à l'article 3.2-1 ci-dessous.

En cas d'inexactitude ou de non production de ces documents, le marché pourra être résilié.

#### **Documents fiscaux et sociaux :**

- Pour le(s) cocontractant(s) établi(s) ou domicilié(s) en France, les pièces prévues aux articles R. 2143-7 à R. 2143-9 du Code de la commande publique, et notamment : les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le titulaire a satisfait à ses obligations fiscales (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée) et sociales,
- Pour le(s) cocontractant(s) établi(s) ou domicilié(s) à l'étranger, les pièces prévues aux articles R. 2143-7 à R. 2143-9 du Code de la commande publique.

#### **Liste nominative des salariés étrangers :**

Conformément aux articles D. 8254-1 à 6 du Code du Travail, la liste nominative des salariés étrangers employés par le titulaire et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du Code du Travail. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précisera pour chaque salarié : sa date d'embauche, sa nationalité et le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

## **Article 2 – Prix et règlement**

### **2.1-Prix du marché**

#### 2.1-1. Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont rémunérées par application d'un prix global forfaitaire, selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les travaux exécutés au titre du présent marché, conformément au 4.-10° de l'article 261 du code général des impôts (CGI), sont, pour le titulaire ou les cotraitants exonérés de TVA.



**Il est à noter que l'exonération de TVA n'est pas étendue aux sous-traitants et aux fournisseurs ;** ceux-ci doivent acquitter et facturer la TVA aux entrepreneurs titulaires du marché qui peuvent en opérer la déduction ou bénéficier, le cas échéant, de la restitution de la TVA.

### 2.1-2. Contenu des prix

Le prix porté par l'entrepreneur à l'acte d'engagement s'entend pour l'exécution de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation.

Il est établi sans restriction ni réserve d'aucune sorte, il comprend toutes fournitures, locations, déplacements, frais généraux, que le titulaire est susceptible d'engager lors de l'exécution des prestations, et il est réputé également assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Il prend également en compte :

- les dépenses communes de chantier
- les études d'exécution

Le contenu des prix résulte également de l'application des principes suivants :

- Le prix est établi sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent aux documents de consultation, dans leur ordre de priorité, sans caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces.
- Les détails et prestations annexes nécessaires à une parfaite finition ne sont pas nécessairement décrits ou mentionnés dans les documents du marché ; l'entrepreneur est donc réputé avoir prévu lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix, toutes les modifications et adjonctions mineures éventuellement nécessaires pour l'usage auquel les ouvrages sont destinés.
- L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux avant la remise de son offre, et de toutes difficultés relatives aux accès et/ou aux conditions d'exécution spécifiques au site.
- L'entrepreneur est réputé avoir établi son prix sur ses propres estimations quantitatives, et en avoir tenu compte pour l'élaboration de son offre. Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante des aléas que le maître d'ouvrage ne pourra prendre en compte.
- Le prix tient compte de toutes dépenses liées aux mesures particulières concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS), jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
- Le prix tient compte de toutes dépenses liées aux mesures particulières concernant le tri, l'évacuation et l'élimination des déchets conformément à la législation en vigueur.
- le prix comprend les travaux de piquetages
- le prix comprend les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains

### 2.1-3. Variation des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois  $M_0$  (mois de la date limite de remise des offres), rappelé à l'acte d'engagement, par dérogation à l'article 9.4.4 du C.C.A.G.-Travaux.

Les prix sont révisibles pour toute la durée du marché.

La révision se fera aux échéances mensuellement sur la base de la date de début d'exécution des prestations.

Le coefficient de révision des prix est obtenu par l'application de la formule suivante :

Lots concernés	Formule	Index
-------------------	---------	-------

1	$C = 0,15 + 0,85 [0,2(A/A_0) + 0,6 (B/B_0) + 0,2 (D/D_0)]$	<p>A = BT 03 - Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) - Base 2010 - Identifiant 001710951</p> <p>B = BT06 - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010 - Identifiant 001710952</p> <p>D = BT14 - Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés - Base 2010 Identifiant 001710959</p> <p><a href="https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847?INDICATEUR=2327743">https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847?INDICATEUR=2327743</a></p>
2	$C = 0,15 + 0,85(E/E_0)$	<p>E= BT 42 Menuiserie en acier et serrurerie Base 2010 - Identifiant 001710975</p> <p><a href="https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847?INDICATEUR=2327743&amp;COINSTRUCTION_ACTIVITE=2327831">https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847?INDICATEUR=2327743&amp;COINSTRUCTION_ACTIVITE=2327831</a></p>

A, B, D, E = valeur des indices au mois d'exécution,  
A<sub>0</sub>, B<sub>0</sub>, D<sub>0</sub>, E<sub>0</sub> = valeur de ces mêmes index au mois M<sub>0</sub>

Si la valeur définitive d'un index n'est pas publiée au moment du calcul du coefficient de révision, il sera fait usage de la dernière valeur connue de l'index.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement, en utilisant la valeur de l'index antérieure à celle qui doit être appliquée, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de la valeur de l'index correspondant.

Le coefficient de révision s'applique sur le total H.T. de chaque demande de paiement.

Par dérogation à l'article 12.4.1, pour le solde, il est fait usage de la dernière valeur connue de l'index au moment du dépôt de la demande de paiement par le titulaire.

Le coefficient est arrondi au 1/1000<sup>e</sup> supérieur.

#### 2.1-4. Prix nouveaux

Pour la régularisation par voie d'avenant des prix nouveaux prévue à l'article 13.5 du C.C.A.G.-Travaux, les prix nouveaux (PN) seront ramenés aux conditions économiques du mois d'établissement des prix du marché (mois zéro) par la formule suivante :

$$PN = \frac{\text{prix du devis} \times \text{index BT du mois zéro}}{\text{index du mois d'établissement du devis}}$$

Ces prix seront ensuite réglés en appliquant la formule de révision fixée à l'article 2.1-3 ci-dessus.

## 2.2-Modalités de règlement

### 2.2-1. Avance

Sauf refus du titulaire ou du sous-traitant, les dispositions ci-après s'appliquent.

Lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.

Il est fait application de l'option B de l'article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux, le taux de l'avance est de 5 %.

Le montant de l'avance sera obtenu par application du taux défini ci-dessus au montant initial du marché.

Le montant du marché est entendu comme le montant correspondant au montant des prestations exécutées en propre par l'entreprise destinataire de l'avance.

La résorption de l'avance s'effectuera selon les modalités ci-après.

Le remboursement complet de l'avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par l'entreprise atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées.

Le remboursement de cette avance s'effectuera au prorata du montant des prestations réalisées dès que ce montant atteindra 65 % du montant du marché selon la formule suivante :

$$\text{Montant de la résorption} = \frac{\text{Montant de l'avance} \times (\% \text{ avancement des prestations} - 65)}{0,15}$$

En cas de sous-traitance acceptée postérieurement au versement de l'avance au titulaire, le remboursement par le titulaire de la fraction de l'avance correspondant aux prestations sous traitées s'impute sur les sommes qui lui sont dues dès la notification de l'acte spécial.

#### 2.2-2. *Approvisionnement*

Le titulaire peut demander le règlement des approvisionnements constitués pour l'exécution des travaux objet du marché à condition de fournir les justificatifs prévus à l'article 10.4 du C.C.A.G.-Travaux. Ces approvisionnements demeurent sous sa responsabilité, toutefois leur enlèvement du chantier doit faire l'objet d'une autorisation du maître d'œuvre.

#### 2.2-3. *Garanties financières*

Il est prévu une retenue de garantie sur le montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des modifications en cours d'exécution. Cette retenue sera de 5 % pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ou de 3 % pour les PME, telles qu'identifiées à l'acte d'engagement du marché.

Cette retenue pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Les modalités d'application de cette retenue ainsi que celle de son remboursement sont définies aux articles R. 2191-32 à R. 2191-42 du Code de la commande publique.

#### 2.2-4. *Répartition des paiements*

##### 2.2-4.1. En cas de groupement

Conformément à l'article 12.5 du C.C.A.G.-Travaux, en cas de groupement, le mandataire est, seul, habilité à présenter au maître d'ouvrage les demandes de paiement qui sont décomposées en autant de partie qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Il est, seul, habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

En cas de groupement solidaire, les entreprises cotraitantes peuvent demander à l'article 4 de l'acte d'engagement le paiement sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou à celui du mandataire.

##### 2.2-4.2. En cas de sous-traitance

Le sous-traitant, dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur, doit déposer sa demande de paiement qui est soumise à validation du titulaire. Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus. Passé ce délai la demande de paiement sera adressée

automatiquement au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage.

En cas de sous-traitance indirecte, le sous-traitant de premier rang doit fournir une caution personnelle et solidaire. La maîtrise d'ouvrage ne signera pas de subrogation de paiement.

#### 2.2-5. Demandes de paiement mensuelles

##### 2.2-5.1. Contenu de la demande de paiement

Le contenu de la demande de paiement doit être conforme aux dispositions de l'article 12.1 du C.C.A.G.-Travaux et de l'article D. 2192-2 du code de la commande publique.

L'adresse de facturation inscrite sur les demandes de paiement est **obligatoirement** :

**ONaCVG/Agence Comptable (SFACT)**

Hôtel National des Invalides  
129 rue de Grenelle - Escalier B  
75700 PARIS CEDEX 07  
Courriel [sfact@onacvg.fr](mailto:sfact@onacvg.fr)

##### 2.2-5.2. Remise de la demande de paiement

Ces demandes de paiement (factures) seront adressées **uniquement par voie dématérialisée** par la passerelle **CHORUS PRO** (article L. 2192-5 du code de la commande publique), en utilisant le **code SIRET** de l'ONaCVG 180 007 015 00019, ainsi que le **n° d'engagement (EJ)** fourni lors de la notification du marché.

Le titulaire/mandataire choisit le cadre de facturation A4 (projet de décompte mensuel) ou A7 (projet de décompte final) et complète le numéro de SIRET du maître d'œuvre : 479 034 837 00050.

En cas de sous-traitance ou cotraitance, les titulaires/mandataires doivent ajouter l'espace « factures à valider » à leur « structure » dans Chorus Pro.

Le sous-traitant choisit le cadre de facturation A10 (demande de paiement dans le cadre de marchés de travaux) et complète également les numéros de SIRET du titulaire et du maître d'œuvre.

Le cotraitant choisit le cadre de facturation A13 (projet de décompte mensuel) ou A14 (projet de décompte final) et complète les numéros de SIRET du mandataire et du maître d'œuvre.

Conformément à l'article 13.1.9 du C.C.A.G.-Travaux, le maître d'œuvre accepte ou rectifie la demande de paiement établie par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

#### 2.2-6. Acomptes mensuels

À partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre établit le montant de l'acompte mensuel dans les conditions de l'article 12.2.1 du C.C.A.G.-Travaux.

En application de l'article 12.2.2 du C.C.A.G.-Travaux, il dispose d'un délai de 7 jours pour faire connaître au titulaire les sommes dont il admet le paiement.

Le dépôt de l'état d'acompte sur CHORUS PRO vaut notification par le maître d'œuvre des sommes admises.

#### 2.2-7. Demande de paiement finale

Les dispositions de l'article 12.3.1 du C.C.A.G.-Travaux sont appliquées.

Par dérogation aux articles 12.3.2 à 12.3.4 du C.C.A.G.-Travaux, les stipulations suivantes sont appliquées :

**1/** - Le projet de décompte final est déposé dans un délai de **trente jours** à compter de la date de notification de réception sans réserve ou de décision de levée de réserve s'il est fait application de l'article 41.4, 41.5 et 41.6 du C.C.A.G.-Travaux.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure de la maîtrise d'ouvrage restée sans effet dans un délai de quinze jours, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire pour un montant forfaitaire de 200 €.

Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini au 2.2-8 ci-dessous.

**2/** - Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu'il a émises et qui n'ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.

**3/** - Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'œuvre.

#### *2.2-8. Décompte général – solde*

Par dérogation à l'article 12.4 du C.C.A.G.-Travaux, les stipulations suivantes sont appliquées :

**1/** - Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend :

- le décompte final ;
- l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 12.2.1 du C.C.A.G.-Travaux pour les acomptes mensuels ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

**2/** - Le projet de décompte général validé ou modifié est signé par le maître d'ouvrage et devient alors le décompte général.

Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général trente jours après la date de réception du projet de décompte final.

Si le maître d'ouvrage ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le maître d'ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 55.1.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Si le maître d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément l'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général.

**3/** - À compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, selon les modalités fixées au 4/ ci-dessous ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde.

**4/** - Dans un délai de trente jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 55 du C.C.A.G.-Travaux.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

**5/** - Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maître d'ouvrage, dans le délai de trente jours, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 55.1.1 du C.C.A.G.-Travaux, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.

## *2.2-9. Mode de règlement*

### *2.2-9.1. Délai de paiement*

Le délai de paiement des travaux est de 30 jours maximum à compter :

1. **pour l'avance** : de la notification de l'ordre de service de démarrage,
2. **pour les acomptes** : à compter de la réception de la demande de paiement par le MOE telle qu'elle est horodatée par CHORUS PRO.
3. **pour le solde** : de la date de réception du décompte général et définitif.

### *2.2-9.2. Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire*

Il est fait application des articles R. 2192-31 à R. 2192-36 du Code de la commande publique.

## **Article 3 – Délais – Pénalités**

### **3.1-Délais**

#### *3.1-1. Délais d'exécution*

Le délai d'exécution global de l'ensemble des lots est de 12 mois, à compter de la date fixée dans l'ordre de service précisant le démarrage de la période de préparation.

Ce délai comprend la période de préparation définie à l'article 4.1 du présent C.C.A.P. et le délai d'exécution des travaux y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier d'exécution notifié par le maître d'œuvre.

L'ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des travaux est porté à la connaissance des autres titulaires.

### 3.1-2. Prolongation des délais

Les modalités de prolongation du délai d'exécution sont telles que prévues à l'article 18.2 du C.C.A.G.-Travaux.

#### **Modification du délai pour intempéries**

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires (pluie, neige, vent et gel) ou relatives au respect des règles de l'art en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés.

Ces phénomènes seront confirmés à l'appui des renseignements donnés par la station de météorologie nationale la plus proche.

Pour permettre la constatation des phénomènes naturels, ceux-ci devront dépasser les intensités suivantes :

ÉVÉNEMENTS	TRAVAUX CONCERNÉS
<u>Pluie</u> : Si entre 6h et 18h, il est tombé plus de 15 mm d'eau par mètre carré	Terrassements, fondations, gros œuvre, peinture extérieure, dallages, enduits extérieurs
<u>Gel</u> : Si la température extérieure est inférieure à -10°C à 7h	Terrassements
<u>Gel</u> : Si la température extérieure est inférieure à -5°C à 7h et l'est encore à 18h	Gros œuvre, fondations, VRD, peintures et enduits extérieurs
<u>Gel</u> : Si la température extérieure est inférieure à -5°C à 7h et est encore inférieure à -2°C à 10h	Gros œuvre, fondations, extérieures, peintures et enduits extérieurs.
<u>Neige</u> : À partir de 50 mm à 12h ou 2 heures en chute continue	Terrassements, fondations, gros œuvre, couverture, peinture extérieure, dallages, enduits extérieurs
<u>Vent</u> : Si la vitesse est supérieure à 60 km/h pendant 5 heures	Gros œuvre, (mouvement des grues), couvertures
<u>Température extérieure supérieure à 35°C à 10h</u>	Enduits
<u>Température extérieure inférieure à 5°C et 3°C</u>	Respectivement enduits à la chaux et enduits ciment

La durée de chaque arrêt est débattue entre le maître d'œuvre, le titulaire et le coordonnateur SPS et les décisions prises sont consignées sur le compte-rendu de réunion de chantier qui suit l'événement. Chacune de ces consignations, quelle qu'en soit la forme, fait apparaître le cumul des jours ouvrables pendant lesquels les travaux ont été arrêtés depuis l'ouverture du chantier, ainsi que les conséquences de ces arrêts sur le calendrier contractuel.

Si le maître d'œuvre conteste les raisons invoquées par le titulaire pour arrêter les travaux, il lui enjoint de les reprendre par ordre de service.

### 3.2-Pénalités

#### 3.2-1. Pénalités pour retard

Par dérogation à l'article 19.2.3 du C.C.A.G.-Travaux, la formule utilisée pour leur calcul, le montant forfaitaire appliqué, la méthode appliquée pour leur calcul est, pour les pénalités ci-dessous :

- Non-respect des délais d'exécution

En cas de retard dans l'exécution des travaux, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/1000<sup>e</sup> du montant du marché initial.

En cas de retard sur un délai partiel détaillé au calendrier détaillé d'exécution (ou à défaut le planning prévisionnel), les pénalités provisoires appliquées seront remboursées dans les conditions prévues à l'article 19.2.5 du C.C.A.G.-Travaux.

- Retard dans la remise de documents, échantillons ou prototypes en cours de chantier :

En cas de retard dans la remise de documents ou d'échantillons en cours de chantier ou période de préparation (PPSPS, plan de retrait, plans de réservations, détails de fabrication et de pose, plan de préfabrication, notices et avis techniques, notes de calculs, échantillons, SOGED, BSD, etc.) une pénalité de 1/1000<sup>e</sup> du montant du marché initial par jour calendaire de retard sera appliquée.

- Retard dans la remise de tout document administratif ou information

En cas de retard dans la remise de tout document ou information administratif (attestation d'assurance, déclaration de sous-traitant, pièces exigées par le Code du travail, documents fiscaux et sociaux, liste nominative des salariés étrangers, désignation des représentants, modification affectant le titulaire ou les cotraitants, justificatifs d'évaluation du dispositif social, etc.) une pénalité fixée à 30 € par jour de retard et par document ou information.

- Retard dans la levée des réserves :

En cas de retard dans la levée des réserves émises dans le procès-verbal de réception, une pénalité de 1/1000<sup>e</sup> du montant du marché / du bon de commande / de la tranche considéré(e) par jour calendaire de retard sera appliquée.

#### 3.2-2. Exonération des pénalités de retard

Par dérogation à l'article 19.2.1 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire ne saurait être exonéré d'aucune pénalité.

#### 3.2-3. Plafonnement des pénalités de retard

Par dérogation à l'article 19.2.2 du C.C.A.G.-Travaux, le montant cumulé des pénalités de retard n'est pas plafonné.

#### 3.2-4. Condition d'application des pénalités de retard

L'application des pénalités de retard fait préalablement l'objet d'une procédure contradictoire conformément à l'article 19.2.4 du C.C.A.G.-Travaux.

Par dérogation à l'article 19.2.4, le maître d'ouvrage pourra appliquer les pénalités pour retard sans procédure contradictoire évoquée audit article pour les pénalités suivantes :

- Respect des consignes de sécurité
- Retard dans la remise du PPSPS



### 3.2-5. *Autres pénalités*

- LOT1 : Pénalités pour non-respect de la clause d'insertion sociale

En application de l'article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux, en cas de non-respect de ses obligations d'insertion sociales, le maître d'œuvre s'expose aux pénalités forfaitaires suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l'article 3.2.1 du présent CCAP :

- 50 € par heure d'insertion non réalisée
- absence injustifiée à une réunion de suivi de l'exécution de la clause de réinsertion : 100 € par absence ;
- non-transmission, transmission partielle ou retard de transmission des documents et attestations propres à permettre le contrôle de l'exécution de l'action sociale : 100 € par manquement.

- Pénalités pour non-respect des obligations environnementales

En application de l'article 20.2 du C.C.A.G.-Travaux, en cas de non-respect de ses obligations environnementales, le titulaire s'expose à une pénalité de 100 € par manquement.

- Vigilance en matière d'hébergement

En cas d'application des dispositions de l'article L. 4231-1 du Code du travail 2° alinéa, il sera appliqué au titulaire, sans mise en demeure préalable, une pénalité égale à la totalité des frais engagés par l'ONaCVG pour satisfaire à cette disposition, majorée de 5 %.

- En matière de lutte contre le travail dissimulé

Au cas où le titulaire n'aurait pas donné suite à l'injonction de régulariser sa situation dans ce domaine dans un délai de 15 jours, l'ONaCVG peut :

- appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 300 €, dans les limites prévues par les textes,
- résilier le marché sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

- Absence et retard aux réunions de chantier

Lorsque le titulaire est convoqué à une réunion de chantier, il est tenu d'informer la maîtrise d'oeuvre :

- pour une absence, la veille, sauf force majeure
- pour tout retard à une réunion de chantier supérieur à ¼ d'heures

Le défaut d'information fera l'objet d'une pénalité forfaitaire de 300 €.

- Évacuation des déchets

En cas de non enlèvement des déchets, une pénalité forfaitaire de 500 € sera appliquée. Les déchets seront alors enlevés aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 37.2 du C.C.A.G.-Travaux.

- Clôture du chantier, nettoyage du chantier et respect des consignes de sécurité

En cas de non fermeture des accès au chantier, constat d'absence de nettoyage et non-respect des consignes de sécurité, une pénalité forfaitaire de 300 € par manquement sera appliquée.

### 3.2-6. *Recouvrement des pénalités*

Le montant des pénalités sera calculé et prélevé par précompte sur les acomptes ou par émission d'un titre d'ordre de recouvrer lorsque le reliquat du marché est insuffisant.

Le titulaire reste intégralement redevable de la prestation dont le retard ou la non réalisation donne lieu à l'application de ladite pénalité, et ne saurait se considérer comme libéré de son obligation du fait du paiement de ladite pénalité.

## Article 4 – Réalisation des ouvrages

### 4.1-Développement durable

#### 4.1-1. Clause d'insertion sociale

**LOT 1** : le titulaire est soumis à une action d'insertion sociale selon les dispositions de l'article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux, dans les conditions suivantes :

##### - Périmètre

Le titulaire devra réaliser une action d'insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles. Dans ce cadre, le titulaire s'engage à réaliser le nombre d'heures d'insertion porté au MJO.

##### - Profils de publics éligibles

Le dispositif d'insertion vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi durable de personnes qui rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle et qui se trouvent notamment dans l'une des situations suivantes.

##### - Personnes répondant à des critères d'éloignement du marché du travail :

- Jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire sans qualification
- Jeunes diplômés de moins de 26 ans justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire
- Demandeurs d'emploi de plus de 50 ans éloignés de l'emploi
- Demandeurs d'emploi de longue durée sans activité ou en activité partielle
- Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi
- Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés
- Bénéficiaires des dispositifs et prestations de solidarité (RSA, AAH, ASI, ASS, etc.)

##### - Personnes recrutées et accompagnées dans le cadre d'un dispositif d'insertion :

- Personnes prises en charge dans le secteur du travail protégé et adapté (EA, ESAT)
- Personnes prises en charge dans une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE, régies de quartier ou de territoire agréée)
- Bénéficiaires d'un autre dispositif d'insertion (GEIQ, Epide, E2C, etc.)

L'éligibilité des publics doit être établie par le facilitateur désigné préalablement à la mise en œuvre de la clause sociale et à la réalisation des heures d'insertion.

##### - Modalités de mise en œuvre de l'action d'insertion

L'attributaire s'engage à réaliser une action d'insertion, au minimum à hauteur des objectifs fixés, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-après :

- Embauche directe par l'entreprise titulaire du marché (CDI, CDD, contrats en alternance)
- Recours à un organisme de mise à disposition de salariés (AI, ETTI, GEIQ, ETT)
- Recours à la co-traitance ou à la sous-traitance avec une structure d'insertion par l'activité économique, du secteur adapté ou secteur protégé

L'ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché. Les heures effectuées par les personnes en insertion sont comptabilisées durant l'exécution du marché, à compter de la date d'embauche pour une période maximale de deux ans.

Si, dans un même bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause sociale, le titulaire peut solliciter auprès du facilitateur désigné la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi.

A l'issue du marché, le titulaire s'engage à étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des personnes en insertion.

Volume horaire : le volume horaire est indiqué au MJO

En application de l'article 20.1.3 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire qui demande la globalisation des heures d'insertions devra apporter les éléments permettant de déterminer que la demande est favorable au parcours du personnel en insertion. Il est précisé que les heures d'insertion devront être réalisées dans le délai d'exécution de chacun des marchés concernés, et seront affectées, au niveau du décompte, à chacun des marchés concernés, à due proportion.

En cas de non-respect de cette obligation, il sera fait application des pénalités prévues à l'article 3.2-5 supra.

#### - Contrôle et évaluation de l'action d'insertion

Le titulaire transmet tous renseignements utiles permettant le contrôle et le suivi de l'exécution de la clause sociale.

Les renseignements utiles sont notamment les suivants : justificatif de l'éligibilité des personnes, date d'embauche, type de contrat, poste occupé, attestation d'heures de travail. Ces renseignements doivent être transmis mensuellement.

A l'initiative du maître d'oeuvre, une réunion de mise au point de l'action d'insertion peut être organisée en présence du titulaire et du facilitateur. Durant toute la période d'exécution du marché, le maître d'oeuvre peut organiser des réunions de suivi de la clause sociale.

Au terme du marché, une attestation globale de réalisation est produite.

#### - Difficulté d'exécution

Le titulaire notifie au maître d'ouvrage et au Relais 2D toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, le maître d'ouvrage et le facilitateur étudient avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.

En cas de difficultés économiques (recours à l'activité partielle, licenciement économique, redressement judiciaire, etc.) le maître d'ouvrage peut, en concertation avec le facilitateur, suspendre ou supprimer tout ou partie de la clause sociale inscrite au présent marché.

- La réunion de mise au point (article 20.1.4.3 du C.C.A.G. Travaux) de l'action d'insertion s'effectuera dans un délai de minimum 15 jours après notification par la maîtrise d'œuvre.

### 4.1-2. *Clause environnementale*

Le titulaire est soumis au respect d'obligations environnementales selon les dispositions de l'article 20.2 du C.C.A.G.-Travaux, dans les conditions suivantes :

Les enjeux environnementaux sont pris en compte dans les exigences techniques décrites au MJO.

En cas de non-respect de cette obligation, il sera fait application des pénalités prévues à l'article 3.2-5 supra.

### **4.2-Caractéristiques des matériaux et produits**

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution du marché doivent être conformes aux normes visées par le C.C.T.P.

Le C.C.T.P. désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par le maître d'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités de leur manutention et leur conservation à assurer par le titulaire.

### 4.3-Implantation des ouvrages

En application de l'article 27.2.3 du C.C.A.G.-Travaux, les implantations des ouvrages sont exécutées par le titulaire du lot n° 1, à ses frais, contrairement avec le maître d'œuvre. Le procès-verbal de piquetage sera établi par le titulaire, et remis au maître d'œuvre, dans les 8 jours qui suivent l'implantation et avant tout début de travaux.

Par dérogation à l'article 27.3.1 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire du lot n° 1 devra également effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations concernées pour obtenir les informations, plans ou tout autre document concernant la localisation des ouvrages souterrains ou enterrés. Il devra s'assurer auprès des exploitants de ces ouvrages que ces réseaux sont déconnectés.

### 4.4-Préparation et coordination des travaux

#### 4.4-1. Période de préparation – programme d'exécution des travaux

Par dérogation à l'article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux, il est fixé une période de préparation – comprise dans le délai d'exécution des travaux – d'une durée maximum de **2 mois** à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant son démarrage.

Le maître d'œuvre a la charge d'élaborer, après consultation des entreprises, le calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Pendant la période de préparation, le titulaire accomplit les tâches suivantes et produit les documents ci-après. L'ordre de service prescrivant son démarrage pourra compléter cette liste.

- Participer à l'élaboration du calendrier détaillé d'exécution
- Produire le programme d'exécution des travaux
- Produire le plan des installations de chantier (PIC) et ouvrages provisoires
- Effectuer la visite d'inspection commune avec le CSPS
- Fournir le PPSPS
- Le cas échéant, produire les DC4 des sous-traitants amenés à intervenir dès le démarrage des travaux
- Présenter le SOGED
- Établir ses documents d'exécution
- Fournir les attestations d'assurances obligatoires
- Préciser les effectifs prévus
- Lot n° 1 : L'installation de la base vie
- Lot n° 1 : L'installation des échafaudages
- Lot n° 1 : Faire une DICT en vue d'obtenir un plan de récolement des réseaux et ouvrages des différents services techniques
- Lot n° 1 : Demander un Constat d'huissier avant toute intervention sur le site
- Lot n° 1 : Faire les demandes de voiries éventuelles pour occuper une partie de l'espace public lors des travaux
- Lot n° 1 : Installer le panneau d'affichage

#### 4.4-2. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

##### A) Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

**B) Autorité du coordonnateur S.P.S.**

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

**C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.***1- Libre accès du coordonnateur S.P.S.*

Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au chantier.

*2- Obligations du titulaire*

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- le P.P.S.P.S. ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail ;

Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maître d'ouvrage.

À la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

**D) Obligations du titulaire vis-à-vis de ses sous-traitants**

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie législative du Code du travail.

**E) Locaux pour le personnel**

Le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L'accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions des articles R. 4214-26 à R. 4214-28 du Code du travail sur l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés.

#### 4.4-3. *Registre de chantier*

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution marché pour répertorier l'ensemble des documents émis ou reçus par le maître d'œuvre.

#### 4.5-Études d'exécution

Le maître d'œuvre est en charge de la mission VISA, le titulaire du marché de travaux est chargé des études d'exécution.

Par le visa, le maître d'œuvre vérifiera :

- La conformité aux hypothèses du marché de travaux :
  - Charges,
  - Performances et descriptions fonctionnelles des ouvrages,
  - Méthodes de calcul.
- Le respect des règles de l'Art (Règlements, normes et DTU).
- La conformité aux enveloppes (et/ou volumes utiles) définies par le marché de travaux.
- La conformité aux caractéristiques et spécifications des matériaux, matériels et système du marché de travaux.
- Que l'entreprise a bien effectué les calculs nécessaires au dimensionnement et qu'elle en a tenu compte dans l'établissement de ses plans.
- Que ces calculs ont été effectués selon un processus correct et agréé et que les ordres de grandeur des résultats ne sont pas erronés.
- La conformité à toutes autres prescriptions et spécifications du marché de travaux, par exemple en matière de phasage de travaux, etc...

Par dérogation à l'article 29.1.5 du C.C.A.G.-Travaux, le délai dont dispose le maître d'œuvre pour délivrer son visa est d'une semaine. L'entreprise dispose de ce même délai pour répondre aux demandes de modifications ou de compléments.

#### 4.6-Installations de chantier

Conformément à l'article 31.1 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier.

#### 4.7-Dispositions particulières à l'achèvement du chantier

##### 4.7-1. *Gestion des déchets de chantier*

Conformément à l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître d'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité

Par dérogation à l'article 36.2.1 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire communique le SOGED au maître d'œuvre et adresse copie au maître d'ouvrage.

#### 4.7-2. *Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux*

Conformément à l'article 18.1.1 du C.C.A.G.-Travaux, le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. Ils sont à la charge du titulaire.

#### 4.7-3. *Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux*

Conformément à l'article 38 1<sup>er</sup> alinéa du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire doit procéder à sa charge, à tous les essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux, qu'il juge nécessaire.

### 4.8- Documents fournis après exécution

Par dérogation à l'article 40 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire devra remettre au maître d'œuvre les documents prévus audit article dans un délai d'une semaine à compter de la convocation aux Opérations Préalables à la Réception.

Le DOE est fourni :

- en format numérique au format .pdf, par mél ou sur clé USB. Les plans devront aussi être au format .dwg ou .dxf.
- 1 exemplaire en format papier.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O.)

## Article 5 – Réception et garanties

### 5.1- Conditions de réception

Par dérogation à l'article 41.1 du C.C.A.G.-Travaux, c'est le maître d'œuvre qui prend l'initiative de provoquer les Opérations Préalables à la Réception. Les autres dispositions de l'article 41 du C.C.A.G.-Travaux s'appliquent.

Par dérogation à l'article 40.1 du C.C.A.G.-Travaux, l'absence de remise du DOE 10 jours calendaires avant les OPR fait obstacle à celles-ci.

La date retenue par le maître d'ouvrage pour prononcer la réception est unique pour l'ensemble des travaux de l'opération.

L'intégralité des risques découlant de la garde des ouvrages jusqu'à la date d'effet est assumée solidairement par l'ensemble des entrepreneurs.

### 5.2- Garantie - durée

#### 5.2-1. *Garantie de parfait achèvement*

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu à une obligation de parfait achèvement.

La garantie débute à la date d'effet de la réception des travaux.

Conformément à l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux, la durée de garantie de parfait achèvement est d'un an et sera exécutée dans les conditions qui y sont prévues.

### 5.2-2. *Garanties particulières*

L'entrepreneur a, à l'égard du maître d'ouvrage, même après réception et paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

## Article 6 – **Propriété intellectuelle**

Il est fait application des articles 45 à 48 du C.C.A.G.-Travaux.

## Article 7 – **Réexamen - Résiliation du marché**

### 7.1-**Clause de réexamen**

Si cela s'avère nécessaire à la bonne réalisation du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'utiliser les dispositions des articles R. 2122-7, R. 2194-1 à R. 2194-10 du Code de la commande publique et de l'article 54 du C.C.A.G.-Travaux pour :

- modifier des prestations prévues initialement,
- ajouter des prestations non prévues initialement mais devenues nécessaires à la réalisation de du marché,
- pour la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial,
- en cas de circonstances exceptionnelles.

### 7.2-**Résiliation**

Les stipulations des articles 49 à 52 du C.C.A.G.-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont applicables, complété comme suit :

Lorsque l'acheteur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage de 3 %.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois comptés à partir de la notification de la décision de résiliation.

## Article 8 – **Différends**

Il est fait application de l'article 55 du C.C.A.G.-Travaux.

## Article 9 – **Dérogations au C.C.A.G.-Travaux**

Les dérogations au C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

Articles du C.C.A.P. qui dérogent	Articles du C.C.A.G. auxquels il est dérogé
1.1.3.2	18.1.1



1.3	4.1
2.1.3	9.4.4 et 12.4.1
2.2.7	12.3.2 et 12.3.4
2.2.8	12.4
3.2.1	19.2.3
3.2.2	19.2.1
3.2.3	19.2.2
3.2.4	19.2.4
4.3	27.3.1
4.4.1	28.1
4.5	29.1.5
4.7.1	36.2.1
4.8	40
5.1	41.1 et 40.1