



SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE
1 RUE DE DONZAC
64 100 BAYONNE

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

-

ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE

-

ETUDE DE POTENTIEL ET DEVELOPPEMENT DE PROJETS
DE PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE
D'ORIGINE SOLAIRE

PIECE N° 1.3

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DETAIL ESTIMATIF

DETAIL ESTIMATIF

				TRANCHE FERME											
N° Missions	Libellé	Unité	Quantité	P.U. € HT										MONTANT € HT	
1 ETUDES PREALABLES DEFINITION DU PROJET ET DECISION				ENSEMBLE DES TOITURES ET TERREPLEINS											
1.1	FAISABILITE - OPPORTUNITE														
1.1.1	Analyse du contexte	Ens	1											-	€
1.1.2	Etat des lieux / Autres diagnostics selon les besoins	Ens	1											-	€
1.1.3	Analyse des sites d'implantation pressentis	Ens	1											-	€
1.1.4	Cadrage théorique des besoins	Ens	1											-	€
1.1.5	Réflexion stratégique	Ens	1											-	€
1.1.6	Faisabilité juridique, financière, administrative, technique. Montage de l'opération	Ens	1											-	€
1.1.7	Analyse de l'impact économique	Ens	1											-	€
1.2	PREPROGRAMME														
1.2.1	Définition des besoins	Ens	1											-	€
1.2.2	Développement de solutions	Ens	1											-	€
1.2.3	Estimation des coûts et délais d'investissement, budgets d'exploitation et de maintenance	Ens	1											-	€
1.2.4	Analyse comparative des différents modes de réalisation et de gestion (procédure MOP, conception-réalisation, contrats globaux, contrat de partenariat, AOT, etc.)	Ens	1											-	€
TOTAL : 1 - ETUDES PREALABLES DEFINITION DU PROJET ET DECISION														-	€

				TRANCHES OPTIONNELLES													
				TOITURES									TERREPLEINS				
				TO N°1	TO N°2	TO N°3	TO N°4	TO N°5	TO N°6	TO N°7	TO N°8	TO N°9	TO N°10	TO N°11	TO N°12		
				Priorité N°1 - BLANCPIGNON - Magasin Général Extension	Priorité N°2 - TARNOS - HTM1	Priorité N°3 - BLANCPIGNON - ARMAR HANGAR J ATHERBEA	Priorité N°4 - St BERNARD - HANGAR	Priorité N°5 - BLANCPIGNON - Hangars Stockage FDR Atelier Exploitation	Priorité N°6 - TARNOS - BUREAU ATELIER AUVENTS	Priorité N°7 - BLANCPIGNON - MAGASIN GENERAL	Priorité N°8 - St BERNARD - Maison St Gobain	Priorité N°9 - TARNOS - Escale ADOUR	TERREPLEINS - ZONE A	TERREPLEINS - ZONE B	TERREPLEINS - ZONE C	MONTANT € HT	
N° Missions	Libellé	Unité	Quantité	P.U. € HT	P.U. € HT	P.U. € HT	P.U. € HT	P.U. € HT	P.U. € HT	P.U. € HT	P.U. € HT	P.U. € HT	P.U. € HT	P.U. € HT	P.U. € HT	P.U. € HT	
2 MANAGEMENT DE PROJET																	
2.1	Mise en place du projet	FT	1														- €
2.2	Calendrier d'opération	FT	1														- €
2.3	Consultation et choix des prestataires	FT	1														- €
2.4	Coordination des études	FT	1														- €
2.5	Concertation	FT	1														- €
2.6	Recherche de certifications et labels	FT	1														- €
2.7	Commissionnement (commissioning)	FT	1														- €
2.8	Evaluation de l'opération	FT	1														- €
2.9	Obtention des autorisations administratives	FT	1														- €
2.10	Conduite d'opération et suivi budgétaire mission	FT	1														- €
2.11	Gestion administrative et financière	FT	1														- €
TOTAL : 2 - MANAGEMENT DE PROJET				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 ETUDES OPERATIONNELLES																	
3.1	PROGRAMME																
3.1.1	Programme général	FT	1														- €
3.1.2	Programme détaillé	FT	1														- €
3.2	CHOIX DU CONCEPTEUR																
3.2.1	Aide à l'organisation de la consultation	FT	1														- €
3.2.2	Analyse des candidatures	FT	1														- €
3.2.3	Accompagnement de la consultation	FT	1														- €
3.2.4	Analyse des offres	FT	1														- €
3.2.5	Assistance pour l'attribution des marchés	FT	1														- €
3.3	SUIVI DU PROJET EN PHASE DE CONCEPTION																
3.3.1	Adéquation programme / projet	FT	1														- €
3.3.2	Accompagnement des démarches administratives	FT	1														- €
TOTAL : 3 - ETUDES OPERATIONNELLES				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 SUIVI DE PROJET EN PHASE REALISATION																	
4.1	SUIVI D'OPERATION																
4.1.1	Suivi des consultations d'entreprises	FT	1														- €
4.1.2	Contrôle des études d'exécution	FT	1														- €
4.1.3	Accompagnement de la phase travaux	FT	1														- €
4.1.4	Assistance lors des opérations de réception	FT	1														- €
4.1.5	Suivi de la garantie de parfait achèvement	FT	1														- €
4.2	PHASE DE MISE EN EXPLOITATION																
4.2.1	Mise en service	FT	1														- €
4.2.2	Projet de fonctionnement	FT	1														- €
4.2.3	Formation des techniciens et Information des utilisateurs	FT	1														- €
4.2.4	Ingénierie de maintenance	FT	1														- €
4.2.5	Suivi d'exploitation et des engagements de performance	FT	1														- €
TOTAL : 4 - SUIVI DE PROJET EN PHASE REALISATION				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

				TOITURES									TERREPLEINS				
				Priorité N°1 BLANCPIGNON - Magasin Général Extension	Priorité N°2 - TARNOS - HTM1	Priorité N°3 - BLANCPIGNON - ARMAR HANGAR J ATHERBEA	Priorité N°4 - St BERNARD - HANGAR	Priorité N°5 - BLANCPIGNON - Hangars Stockage FDR Atelier Exploitation	Priorité N°6 - TARNOS - BUREAU ATELIER AUVENTS	Priorité N°7 - BLANCPIGNON - MAGASIN GENERAL	Priorité N°8 - St BERNARD - Maison St Gobain	Priorité N°9 - TARNOS - Escale ADOUR	TERREPLEINS - ZONE A	TERREPLEINS - ZONE B	TERREPLEINS - ZONE C	MONTANT € HT	
TRANCHE FERME																	
1 - ETUDES PREALABLES DEFINITION DU PROJET ET DECISION																-	€
TRANCHES OPTIONNELLES				TO N°1	TO N°2	TO N°3	TO N°4	TO N°5	TO N°6	TO N°7	TO N°8	TO N°9	TO N°10	TO N°11	TO N°12		
2 - MANAGEMENT DE PROJET				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	€
3 - ETUDES OPERATIONNELLES				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	€
4 - SUIVI DE PROJET EN PHASE REALISATION				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	€
TOTAUX				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	€

MONTANT TOTAL TOUTES TRANCHES CONFONDUES - € HT

TVA 20%

MONTANT TOTAL TOUTES TRANCHES CONFONDUES - € TTC