
1/ PARTIE TECHNIQUE 1  : Etude de Schéma Directeur du 
système d’Assainissement (EU/EP/STEU) du camp militaire de 
CHANTEAU
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Période de prération 

1.1 Phase 1 : Pré-diagnostic et compléments base patrimoniale

1.2 Phase 2 - Campagnes de mesures et investigations 
complémentaires

1.3 Phase 3 - Diagnostic de l’état actuel et évaluation de l’impact sur 
les milieux naturels

1.4 Phase 4 : Simulation Etat futur et analyse technico-économique 
des différents scénarii envisageables

1.5 Phase 5 : Elaboration du SDA

1.6 Phase 6 : Elaboration des documents réglementaires 
2/ PARTIE TECHNIQUE 2 : Etude de Schéma Directeur du 
système d’adduction d’eau potable (AEP) DU camp militaire de 
CHANTEAU

2.1 Synthèse bibliographique et proposition d'un programme d'étude 

2.2 Etude hydrogéologique et environnementale pour la révision des 
périmètres de protections des captages des forages 1 et 2

2.3 Etude préalable à l'implantation de X sondages de 
reconnaissance

2.4 Travaux pour la réalisation de neufs sondages de reonnaissances 
et mise en place d'éssais de pompage

2.5 Etude diagnostic et étude de schéma directeur

validation


