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1. GENERALITES 

 
1.1 OBJET  
 
Cette étude aura pour but de présenter deux solutions techniques pour la mise en place de filets 
anti-projection sur le périmètre extérieur au mur d’enceinte. Ce dispositif devra limiter les 
projections sur les secteurs protégés. La technique et les dimensions seront calculées afin de 
répondre aux besoins de la Maison d'Arrêt de Villeneuve les Maguelonne, avenue du moulin de la 
Jasse (34). 
 
Cette étude devra permettre de visualiser deux solutions envisageables. 
 
A ce titre, la maitre d'œuvre devra présenter, seul ou en groupement, des compétences 
structurelles qui lui permettront de prendre en charge également les études d'exécution. 
 

 
1.2 PERIMETRE DE L'OPERATION 

 
Les zones à équiper seront celles présentées ci-dessous. (Elles seront confirmées par la maitrise 
d'Ouvrage). 
Ces zones sont principalement implantées au niveau des cours de promenade des différents 
bâtiments réparties dans l'établissement. 

 

1.3 SITE 
 

Tranche 
optionnelle 2 
 
Env. 260 ml 

Tranche 
optionnelle 1 
 
Env. 210 ml 

Tranche 
Ferme 
 
Env. 160 ml 
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2. PROJET 

2.1 PROPOSITIONS TECHNIQUE 
 
La direction de l’administration pénitentiaire de Toulouse envisage la mise en œuvre d’un système 
du type « filet anti-projection vertical ». 
 
Après le recensement des projections, les localisations, ainsi que toutes les informations 
nécessaires pour la réalisation de l’étude, le maitre d’œuvre proposera dans la phase "faisabilité"  
les solutions envisagées. 
 
Le titulaire du présent marché devra présenter plusieurs solutions permettant de visualiser les 
différentes possibilités techniques.  
Celles-ci  devront être justifiées par des plans ainsi que les fiches techniques des produits 
envisagés. 
 
Toutes les solutions devront être argumentées et seront accompagnées d'une estimation 
financière. 
Ces estimations seront décomposées afin de visualiser les principaux postes de travaux. 
 
Ces études seront à séparer en 3 tranches: 

• Tranche Ferme: Trait bleu (voir plan ci-dessus) 
• Tranche optionnelle 1: Trait vert (voir plan ci-dessus) 
• Tranche optionnelle 2: Trait orange (Voir plan ci-dessus) 

 

2.2 OBJECTIF  DES TRAVAUX 
 
Dans cette opération certains paramètres seront à prendre en compte :  

- Rester sur le domaine pénitentiaire 
- Ne pas dégrader la sécurité existante 
- Respecter les règles sécuritaires de l'administration pénitentiaire  
- Respecter les règlements de l’urbanisme. 

 
Les solutions proposées devront permettre d'apprécier les points suivants: 

- Avantages et inconvénients 
- Rapport qualité / Prix 
- Pérennité des matériaux (toiture et intérieur bâtiment) 

 

2.3 CONTRAINTE A RESPECTER 
 
Les solutions proposées devront prendre en compte les contraintes techniques suivantes: 

- Travaux en site occupé 
- Remise en état à l'identique des zones où seront implantés les systèmes 

 

2.4 REGLEMENTATION 
 

Toutes les règlementations en vigueur devront être respectées: 
• Structurelle 
• Zone climatique 
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• Arrachement 
• Liste non exhaustive … 

2.5 NATURE DES TRAVAUX 
 

- Gros œuvre 
- Terrassement 
- Structure métallique 



Etude "filets" 
MA de Villeneuve les Maguelonne  

 

DISP / DAI Mars 2020                 Page 6 sur 9  

 

3. MISSIONS ET RENDU 

 

Les missions suivantes : FAISA / "APS" / APD / PRO-DCE / EXE / ACT / DET / VISA / AOR / GPA. 

A chaque phase, une réunion avec le MOA sera planifiée pour mise au point (Présentation et réponses 
aux questions). 

Il est demandé à l’équipe de maîtrise d’œuvre, un rendu pour chaque mission :  

- En phase Faisabilité (Tranche ferme) :  

→ Identification des infrastructures existantes 

→ Etude de prospection pour définir les hauteurs nécessaires 

→ Une notice technique de l’ensemble de l’ouvrage proposé (les dimensions, le type de 
produit utilisé, matériaux utilisés, etc…) 

→ Une projection schématisée en 3D, afin d’apprécier l’impact sur l’environnement 
(sécuritaire)   

→ Prise en compte des contraintes de sureté et les mesures transitoires. 

→ Un prévisionnel des coûts de travaux et délais des travaux ; 

- APS (Tranche Ferme): 

Sur la solution retenue suite aux propositions de la Faisabilité: 

→ De préciser la composition générale en plan et en volume 

→ D'apprécier l'aspect extérieur de l'ouvrage 

→ De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées 

→ De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches 
fonctionnelles 

→ D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. 

- AVP (Tranche optionnelle 1 et 2):  

Chaque scénario devra comporter: 
→ Une notice technique de l’ensemble de l’ouvrage proposé (les dimensions, le type de 

produit utilisé, matériaux utilisés, etc…) 

→ Fiches produits, éventuellement des échantillons. 

→ Coût définitif des travaux, décomposé par lot 

→ Un comparatif détaillé entre les scénarios. 

→ Un planning tenant compte des délais administratifs et de recours. 

→ Plans 

→ Délais des travaux précisé et décomposé par lot 

→ Modalités de réalisation des travaux sur site occupé 

- APD (Tranche Ferme): 

→ Une notice technique de l’ensemble de l’ouvrage proposé (les dimensions, le type de 
produit utilisé, matériaux utilisés, etc…) 

→ Fiches produits, éventuellement des échantillons. 

→ Coût définitif des travaux, décomposé par lot 

→ Un comparatif détaillé entre les scénarios. 

→ Un planning tenant compte des délais administratifs et de recours. 
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→ Plans 

→ Délais des travaux précisé et décomposé par lot 

→ Modalités de réalisation des travaux sur site occupé 

Une réunion sera prévue par la maitrise d'oeuvre pour présentation du projet avec les préconisations au 
Maitre d'Ouvrage (Présentation et réponses aux questions). 

- PRO / DCE:  

→  Etablissement de tous les documents du DCE.  

→  Etablissement de l’ensemble des quantitatifs; 

- EXE:  

→ Réalisation de tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que 
les plans de synthèse correspondants ; 

→ Etablir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d'état. 

→ Etablir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'état ; 

→ Effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises 
lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise 
d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots. 

- ACT 

→ L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de 
travaux [ACT, assistance pour la passation des contrats de travaux] sur la base des 
études qu'il a approuvées a pour objet :  

→ De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de 
dévolution des marchés ;  

→ De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures 
obtenues ;  

→ D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ;  

→ De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par 
le maître de l'ouvrage.  

- DET: 

→ Suivi des ouvrages exécutés au travers un compte rendu hebdomadaire 

→ Une réunion de chantier "hebdomadaire" avec les entreprises pour planifier les 
interventions de la semaine suivante 

→ Une réunion mensuelle avec le chargé d’opération pour faire état des avancements, bilan 
financier, avancement des visas, de l’analyse des prescriptions du CSPS et du Contrôleur 
technique. 

- VISA:  

→ Analyse par le maître d'oeuvre des documents des études d'exécution établies par les 
entreprises (respect des dispositions du projet). 

→ Rédaction des visas avec ou sans observations 

→ Suivi des levées des observations 

- AOR :  

→ Réception des « pré-DOE » 15 jours avant les OPR pour commentaires et avis 

→ Réception des DOE finaux aux OPR 

→ Suivi des réserves 
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- GPA :  

→ Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée. 

→ Procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage 

→ Constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation 

 

4. ACTEURS 

 
 
Cette opération comportera les intervenants suivants: 

- Un Coordinateur Sécurité et Prévention de la Santé si nécessaires 

- Un Contrôleur Technique. 
 

5. PLANNING PREVISIONNEL : 

- Semaine 12: Consultation Maitrise d'oeuvre 

- Fin de Semaine 17 : Retour des offres "MOE" 

- Semaine 18 : Analyse des offres "MOE" 

- Semaine 19 : Attribution marché "maitrise d’œuvre" 

- Début de Semaine 23 : Remise Faisabilité 

- Semaine 25 : Validation Faisabilité 

- Semaine 27 : Remise APS 

- Semaine 29 : Validation APS 

- Semaine 32 : Remise APD 

- Semaine 33 : Validation APD 

- Semaine 36 : Remise PRO / DCE 

- Semaine 37 : Validation PRO /DCE 

- Semaine 38 : Consultation entreprises 

- Semaine 41 : Retour offres entreprises 

- Semaine 42 : ACT offres entreprises 

- Semaine 43 : Attribution entreprises 

- Début travaux: Date à préciser 

5.1 PREVISIONNEL FINANCIER 

Budget travaux prévisionnel : 

• Tranche Ferme: 400 000 € HT. 

• Tranche optionnelle 1: 530 000 €  HT 

• Tranche optionnelle 2: 640 000 €  HT 

5.2 PLANNING  D'EXECUTION 
 
Toutes les solutions proposées et tranches devront être accompagnées d'un planning d'exécution. 

• Tranche Ferme: 3 mois de travaux + 1 mois de préparation 
• Tranche optionnelle 1: 3 mois de travaux + 1 mois de préparation 
• Tranche optionnelle 2: 3 mois de travaux + 1 mois de préparation 
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6. VISITE DU SITE 

 
Il ne sera pas prévu de visites du site. 
 
En revanche, les candidats pourront poser des quest ions sur le site place deux semaines avant la 
date de remise des offres. 
Le maitre d'ouvrage répondra sous 1 semaine maximum  aux questions. 
Ces délais permettront aux candidats de conserver u n laps de temps d'une semaine pour finaliser 
son offre. 
 
Contact Direction Pénitentiaire 
Chargé d’opération : M. CLERGUE ; jerome.clergue@justice.fr   
 
En copie de tous les échanges: 
Mme BASSANO: maryline.bassano@justice.fr 
Et Mme MARCOS: esther.marcos@justice.fr  
 
 
 
 
 
 


