

## MAITRE D'OUVRAGE : Ministère de la justice



Secrétariat Général-DIRSG Sud -Département Immobilier de Toulouse  
Représenté par : Monsieur Michel PERCHEPIED  
2, Impasse Boudeville - CS 54742  
31 047 TOULOUSE CEDEX 1

## MAITRE D'ŒUVRE : DANGAS & LAURENCE ARCHITECTES



38 Boulevard du 4 Septembre  
82 100 CASTELSARRASIN

## TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CASTELSARRASIN ADAP et CONFORT THERMIQUE

2 Ter Rue de la Fraternité - 82 100 CASTELSARRASIN



## Dossier de Consultation des Entreprises

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

# DPGF

## LOT N° 01 - GROS ŒUVRE - VRD

DESCRIPTION	TRAVAUX ADAP					TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE				
	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	
<b>Travaux preliminaires et fondations</b>										
<b>01.01 Installations de chantier réglementaires</b>										
1 Installations de chantier et démarches administratives	F	1		- €						
2 Implantation	F	1		- €						
3 Protection des ouvrages existants conservés	F	1		- €						
<b>01.02 Etudes EXE</b>										
1 Etude de structure et réalisation de plans d'exécution	F	1		- €						
<b>01.03 Déposes et démolitions compris évacuation</b>										
1 Au RDC Démolition cloisons de toutes nature dans sanitaires existants	m²	29,13		- €						
2 Au RDC Dépose des menuiseries intérieures dans sanitaires existants	U	5		- €						
3 Au RDC Dépose revêtements de sol carrelage dans sanitaires existants au RDC	m²	15,73		- €						
4 Au RDC Dépose de faux plafonds placo dans sanitaires existants au RDC	m²	15,73		- €						
5 Au RDC Dépose des faïences dans sanitaires existants au RDC	m²	30,22		- €						
6 Au RDC Dépose des menuiseries sas intérieure en aluminium au RDC	Ens	1		- €						
7 Au RDC Dépose portique et balcon	Ens	1		- €						
8 Au RDC Dépose menuiseries extérieures aluminium sas d'entrée et salle d'audience 2	U	2		- €						
<b>Maçonnerie intérieure</b>										
<b>01.04 Rebouchages et percements</b>										
1 Au RDC Rebouchage ancienne porte sanitaires	U	1		- €						
<b>01.05 Reprise tableaux et linteaux</b>										
1 Au RDC Reprise tableaux et linteaux suite à dépose menuiseries	Ens	2		- €						
<b>01.06 Reprise de fond de feuillures et rejingots</b>										
Au RDC Reprise de fond de feuillures suite à dépose des menuiseries extérieures alu	U	2		- €						
Au R+1 / R+2: Reprise de fond de feuillures suite à dépose des menuiseries extérieures bois						U	24		- €	
<b>01.07 Réseaux intérieurs sous dallage</b>										
1 Au RDC Réseau d'évacuations EU-EV intérieur	ml	20,00		- €						
<b>Espaces extérieurs</b>										
<b>01.08 Aménagement extérieur</b>										
1 Décaissement, terrassement et empierrement pour création des rampes PMR	m²	26,22		- €						
2 Reprise réseau EP extérieurs pour adaptations au projet	ens	1		- €						
3 Bordure fer plat formant chasse roue et alerte visuelle	ml	34,00		- €						
4 Réalisation bêche périphérique pour rampe PMR côté cour accès public	ml	20,00		- €						
5 Réalisation dallage BA pour rampe accès PMR finition béton moutonné	m²	26,22		- €						
6 Reprise seuil de portes	U	2		- €						
7.1 Rabetage revêtement existant côté cour accès public pour stationnement PMR compris	m²	73,85		- €						
7.2 Enrobé côté cour accès public pour stationnement PMR compris jonction	m²	73,85		- €						
8 Marquages au sol et signalisation place PMR	U	1		- €						
<b>Divers</b>										
<b>01.09 Nettoyage général</b>										
pour l'ensemble du projet sur l'ensemble des niveaux	F	1		- €						
<b>01.10 Gestion des déchets</b>										
pour l'ensemble du projet	F	1		- €						
TOTAL HT Hors PSE ou OPTION					- €	TOTAL HT				
TVA 20%					- €	TVA 20%				
TOTAL TTC					- €	TOTAL TTC				

## NOTA :

Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises

L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément

## PSE ou OPTION (NE PAS COMPTER DANS L'OFFRE DE BASE)

Enduits :	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	
<b>PSE 01A Réparation des briques niveau RDC côté cour accès public Boulevard du 4 Septembre</b>										
1 Reprise briques endommagées	F	1		- €						
2 Barrière étanche en pied de murs	ml	21,00		- €						
3 Badigeon à la chaux	m²	75,00		- €						
TOTAL HT					- €					
TVA 20%					- €					
TOTAL TTC					- €					

## NOTA :

Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises

L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément

## LOT 02 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM - SERRURERIE

DESCRIPTION	TRAVAUX ADAP					TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE				
	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €
<b>Menuiseries Extérieures</b>										
<b>02.01 Porte entrée principale Salle des pas perdus</b> Au RDC Porte entrée aluminium prélaqué H292 X L130 cm ouvrant extérieur, à 1 vantail, avec imposte à soufflet, double vitrage isolant, faible émissivité et retardateur d'effraction- Vitrage feuilleté 2 faces (int et ext)- Coef UW 1	U	1		- €						
<b>02.02 Porte entrée Salle d'audience 2</b> Au RDC Porte entrée aluminium prélaqué H292 X L130 cm ouvrant extérieur, à 1 vantail, avec imposte à soufflet, double vitrage isolant, faible émissivité et retardateur d'effraction- Vitrage feuilleté 2 faces (int et ext)- Coef UW 1	U	1		- €						
<b>Serrurerie</b>										
<b>02.03 Adaptation garde corps R+1</b> Au R+1 Pour protection ouverture existante du bureau au-dessus ancien portique	Ens	1		- €						
<b>02.04 Mains courantes escaliers d'accès à l'estrade de la salle d'audience 1</b> Au RDC Mains courantes sur escaliers d'accès à l'estrade dans la salle d'audience 1	U	2		- €						
<b>02.05 Fourniture et pose BSO motorisés</b> Au R+1 Sur ensemble des fenêtres à 2 vantaux Au R+2 Sur ensemble des fenêtres à 2 vantaux						U U	9 11		- € - €	
<b>02.06 Fourniture et pose lambrequins acier prélaqué</b> Au R+1 Pour l'ensemble des brises soleil orientables posés au poste précédent Au R+2 Pour l'ensemble des brises soleil orientables posés au poste précédent						U U	9 11		- € - €	
<b>02.07 Adaptation des barres d'appuis pour mise en place des BSO</b> Au R+2 Pour ensemble des châssis recevant des brises soleil orientables posés au poste précédent						U	11		- €	
<b>Divers :</b>										
<b>02.08 Vitrophanie- Repérages adhésifs PMR</b> Au RDC pour les châssis fixés et portes vitrées Au R+1 pour les châssis fixés et portes vitrées donnant sur la terrasse couverte	Ens Ens	1 1		- € - €						
<b>02.09 Reprise signalétique lettrage en façade tribunal côté cour principale</b> Sur façade Nord-Est coté Boulevard du 4 Septembre sur allège extérieur du R+2 entre les 2 corniches en briques						Ens	1		- €	
<b>02.10 Gestion des déchets</b> pour l'ensemble du projet	F	1		- €		F	1		- €	
TOTAL HT					- €	TOTAL HT				
TVA 20%					- €	TVA 20%				
TOTAL TTC					- €	TOTAL TTC				

## NOTA :

Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises

L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément

## LOT 03 MENUISERIE BOIS

DESCRIPTION	TRAVAUX ADAP					TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE				
Déposes	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL		UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €
<b>03.01 Déposes</b>										
1 Dépose menuiseries extérieures vitrées R+1 et R+2, compris tablettes	U	24		- €						
2 Dépose persiennes rabattables côté cour accès public Façade Nord-Est coté Boulevard du 4 Septembre	U	12		- €						
3 Dépose stores toile côté cour accès personnel -Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité	U	7		- €						
<b>Menuiseries Extérieures Bois</b>	<b>UNITE</b>	<b>QTT</b>	<b>PRIX</b>	<b>TOTAL</b>		<b>UNITE</b>	<b>QTT</b>	<b>PRIX</b>	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>
<b>03.02 Portes-fenêtres au R+1</b>										
Fourniture et pose menuiseries extérieures 2 vantaux bois exotique, double vitrage isolant faible émissivité anti solaire type "Climaplus Sun de st Gobain" -Vitrage feuilleté 2 faces (int et ext) pour les portes sans volets) -coef g 0,38 et coef UW 1										
1 Au R+1 Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité sur terrasse couverte Porte vitrée à 1 battant ouvrant extérieur à la française (Dim 1.00x2.30) (Bibliothèque)	U	1		- €						
2 Au R+1 Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité sur terrasse couverte Porte vitrée à 1 battant ouvrant extérieur à la française avec parties latérales fixes (Dim 2.23x2.30 dont ouvrant mini de 0.93 de passage utile) (Local Détente du Personnel)	U	1		- €						
3 Au R+1 Façade Nord-Est coté Boulevard du 4 Septembre Porte-fenêtre vitrée à 2 battants intérieurs ouvrant à la française avec partie basse pleine et imposte vitrée ouvrant à soufflet (Dim 1.31x2.92(2.35+57)) (dans bureaux et accueil général)	U	6		- €						
<b>03.03 Fenêtres au R+1 et R+2</b>										
Fourniture et pose menuiseries extérieures à 1 ou 2 vantaux, ouvrant en Oscillo-Battant (OB), à la française ou à soufflet, en bois exotique, double vitrage isolant faible émissivité anti solaire type "Climaplus Sun de st Gobain" coef g 0,38 et coef UW										
1 Au R+1 Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité Fenêtre à 2 battants ouvrant en OB (Dim 1.31x2.30) (Hall/Accueil général et palier)	U	3		- €						
2 Au R+2 Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité Fenêtre à 2 battants ouvrant en OB (Dim 1.22x2.24) (Hall/Attente et palier) Fenêtre à 1 battant à soufflet pour désenfumage (1 ens-Dim 1.22x2.24) (Palier) avec récupération du mécanisme existant, mise en service compris remplacement des pièces défectueuses	U	2		- €						
3 Au R+2 Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité Fenêtre à 2 battants ouvrant en OB (Dim 1.08x2.15) (WC et Dgt)	U	1		- €						
4 Au R+2 Façade Nord-Est coté Boulevard du 4 Septembre Fenêtre à 2 battants ouvrant en OB (Dim 1.31x2.21) (dans bureaux)	U	3		- €						
5 Au R+2 Façade Sud-Est mitoyenne Fenêtre cintrée à 1 battant ouvrant a la française (Dim 0.50x1.05) (dans local	U	6		- €						
1 Au R+2 Façade Sud-Est mitoyenne Fenêtre cintrée à 1 battant ouvrant a la française (Dim 0.50x1.05) (dans local	U	1		- €						
<b>03.04 Révision, remise en jeu et repose des persiennes extérieures bois existantes conservées</b>										
Au R+1 Persiennes existantes conservées - Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité-Accès du personnel	U	3		- €						
Au R+2 Persiennes existantes conservées - Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité-Accès du personnel	U	6		- €						
<b>Menuiserie intérieure</b>	<b>UNITE</b>	<b>QTT</b>	<b>PRIX</b>	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>UNITE</b>	<b>QTT</b>	<b>PRIX</b>	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>
<b>03.05 Porte bois pleines</b>										
1 Au RDC Bloc porte intérieure CF 1/2H +FP- 93x204 finition stratifié - sas archives	U	1		- €						
2 Au RDC Bloc porte intérieure 93x204 finition stratifié - sanitaires	U	3		- €						
<b>03.06 Tablettes Bois sur allège</b>										
Au R+1 Fourniture et pose tablettes chêne massif vernis sur allège	U	3		- €						
Au R+2 Fourniture et pose tablettes chêne massif vernis sur allège	U	12		- €						
<b>03.07 Habillage d'embrasures et sous face de linteau</b>										
Au R+1 Fourniture et pose habillages bois à peindre embrasure et sous face de linteau suite remplacement menuiseries extérieures	U	11		- €						
Au R+2 Fourniture et pose habillages bois à peindre embrasure et sous face de linteau suite remplacement menuiseries extérieures	U	13		- €						
<b>03.08 Plinthes</b>										
Au RDC : Fourniture et pose plinthe bois à peindre suite mise à niveau salles d'audience	ml	1,00		- €						
Au R+1 : Fourniture et pose plinthe bois à peindre suite remplacement portes-fenêtres	ml	5,00		- €						
<b>Divers</b>	<b>UNITE</b>	<b>QTT</b>	<b>PRIX</b>	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>UNITE</b>	<b>QTT</b>	<b>PRIX</b>	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>
<b>03.09 Prolongement main courante</b>										
Escalier d'accès aux étages dans l'entrée du personnel Prolongement main courante au bas de l'escalier bois intérieur existant dans entrée du personnel	Ens	1		- €						
<b>03.10 Signalétique</b>										
Pour l'ensemble du projet : Signalétique intérieure accessibilité sur l'ensemble des niveaux	Ens	1		- €						
<b>03.11 Gestion des déchets</b>										
pour l'ensemble du projet	F	1		- €		F	1		- €	
<b>TOTAL HT</b>					<b>- €</b>	<b>TOTAL HT</b>				
<b>TVA 20%</b>					<b>- €</b>	<b>TVA 20%</b>				
<b>TOTAL TTC</b>					<b>- €</b>	<b>TOTAL TTC</b>				

## NOTA :

Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises

L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément

## LOT 04 PLATRERIE

DESCRIPTION	TRAVAUX ADAP					TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE				
	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €
Cloisons sèches										
04.01 Cloisons sèches										
1 Au RDC Cloison 98mm CF 1h	m²	4,05		- €						
2 Au RDC Cloisons intérieures 72mm	m²	17,49		- €						
3 Au RDC Plus value plaque marine sanitaires	m²	17,49		- €						
4 Au RDC Coffre et Gaine sanitaires	F	1		- €						
5 Au RDC Habillage des bâti supports	U	2		- €						
6 Au R+1 Gaine CF 1H pour gaine VMC local repro	F	1		- €						
Plafonds										
04.02 Plafonds en plaques de plâtre										
1 Au RDC Plafonds plaques BA13	m²	15,73		- €						
2 Au RDC Plus value plaque BA18 pour CF 1h	m²	2,90		- €						
04.03 Travaux sur plafond existants pour intégration brasseurs d'air										
Au R+1 Ouverture et fermeture plafonds placo existants pour mise en place des accroches de brasseurs d'air dans bureaux						Ens	5		- €	
Au R+2 Ouverture et fermeture plafonds placo existants pour mise en place des accroches de brasseurs d'air dans bureaux						Ens	5		- €	
Isolation										
04.04 Isolation complémentaire laine minérale soufflée en combles										
Sur isolant existant en combles ,fourniture te mise en œuvre isolation thermique complémentaire par soufflage de laine de verre eps 200mm (existant 200mm revêtu Kraft R théorique 5m2.K/W + 200mm complémentaire laine de verre soufflée: R Total prévisionel attendu 8/8,5 m2.K/W)						m2	195,60		- €	
Divers										
04.05 Pose huisseries										
Pose des huisseries dans cloisons pour ensemble du projet	U	3		- €						
04.06 Finitions et raccords										
1 Reprise tableaux, linteaux et raccords suite modification ouverture accès sanitaires réaménagés et remplacement menuiseries extérieures au RDC	F	1		- €						
2 Reprise tableaux, linteaux et raccords suite remplacement menuiseries extérieures au R+1 et R+2						F	1		- €	
3 Baguettes angles saillants	F	1		- €		F	1		- €	
4 Intégration de renforts en cloison	U	3		- €						
5 Reprise soubassement périphérique sur 1m de haut Salle de Pas Perdus	m²	16,90		- €						
6 Nettoyage zones de travail sur tous les niveaux	F	1		- €		F	1		- €	
04.07 Gestion des déchets										
pour l'ensemble du projet	F	1		- €		F	1,0		- €	
TOTAL HT					- €	TOTAL HT				
TVA 20%					- €	TVA 20%				
TOTAL TTC					- €	TOTAL TTC				

## NOTA :

Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises

L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément

## LOT 05 PLOMBERIE

DESCRIPTION	TRAVAUX ADAP					TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE				
	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	
<b>Plomberie sanitaire</b>										
<b>05.01 Réseaux</b>										
1 Branchement - comptage - alimentation générale	PM			- €						
2.1 Dépose et neutralisation réseaux plomberie dans sanitaires existants au RDC	Ens	1		- €						
2.2 Au RDC Dépose appareillage sanitaire dans sanitaires existants	U	5		- €						
3 Reprise et raccordement réseaux d'alimentation EF/EC depuis existant vers appareillage	F	1		- €						
4 Reprise et raccordement réseaux EU-EUV depuis existant vers appareillages	F	1		- €						
<b>05.02 Reprise et adaptation VMC</b>										
Reprise et adaptation réseau VMC suite à réaménagement des sanitaires au RDC	F	1		- €						
<b>Appareillage</b>										
<b>05.03 Appareillage et équipements sanitaires réaménagés au RDC</b>										
1 Fourniture et pose de WC suspendu PMR avec bâti-support	U	1		- €						
2 Fourniture et pose de WC suspendu avec bâti-support	U	1		- €						
3 Fourniture et pose d'un lavabo PMR avec robinetterie adaptée	U	1		- €						
4 Fourniture et pose d'un lave-main avec robinetterie adaptée	U	1		- €						
5 Barre d'appuis et de relevage PMR règlementaire	U	1		- €						
6 Distributeur papier inox fixé sur mur	U	2		- €						
7 Distributeur savon inox fixé sur mur	U	2		- €						
8 Fourniture et pose miroir	U	2		- €						
<b>Divers</b>										
<b>05.04 Gestion des déchets</b>										
pour l'ensemble du projet	F	1		- €						
TOTAL HT					- €					
TVA 20%					- €					
TOTAL TTC					- €					

## NOTA :

Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises

L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément

## LOT 06 ELECTRICITE

DESCRIPTION	TRAVAUX ADAP					TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE				
	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €
<b>Electricité Courant Fort</b>										
<b>06.01 Alimentations et réseaux</b>										
1 Branchement - comptage - alimentation générale	PM	1		- €						
2.1 Dépose de l'ensemble de l'appareillage électrique dans sanitaires existants au RDC	Ens	1		- €						
2.2 Protection et isolement des réseaux avant démolition	F	1		- €						
3 Raccordement sur TGBT et/ou AD existants	F	1		- €		F	1		- €	
4 Reprise réseaux d'éclairage Sanitaires RDC	Ens	1		- €						
5 Allumage avec détections de présence dans SAS Archives RDC	Ens	1		- €						
6 Passage gaines et alimentation électrique BSO motorisés, sous mouleure ou en plafonds (selon possibilités), raccordement et protections						Ens	21		- €	
7 Passage gaines et alimentation électrique brasseurs d'air, sous mouleure ou en plafonds (selon possibilités), raccordement et protections						Ens	11		- €	
8 Passage gaines et alimentation électrique VMC, sous mouleure ou en plafonds (selon possibilités), raccordement et protections						Ens	11		- €	
9 Alimentaion éclairage PMR 20lux extérieur	ens	1		- €						
<b>06.02 Réseau de terre et liaisons équipotentielles</b>										
Modification, reprises ponctuelles et compléments nécessaires au réseau de terre et liaisons équipotentielles pour l'ensemble des travaux pour adaptations au projet	F	1		- €		F	1		- €	
<b>Equipement</b>										
<b>06.03 Sanitaires réaménagés au RDC</b>										
<b>Sanitaires - Sous réserve de respect des périmètres de protection</b>										
AS sur 2 points lumineux en applique au plafond	U	1		- €						
AS sur 1 point lumineux en applique au plafond dans WC mixte	U	1		- €						
AS sur 1 point lumineux en applique au plafond dans WC mixte PMR	U	1		- €						
hublots étanches led	U	4		- €						
flash lumineux WC Hand	U	1		- €						
Prises de courant 16A 2P+T étanches à répartir dont 1 dans WC mixte PMR	U	2		- €						
Reprise alimentation VMC	Ens	1								
<b>06.04 Sas Archives au RDC</b>										
<b>Escalier</b>										
détecteur de présence sur 1 point lumineux en plafond avec temporisation réglable	U	1		- €						
point lumineux led	U	1		- €						
<b>06.05 Salle des Pas Perdus au RDC</b>										
<b>Salle des Pas Perdus au RDC</b>										
Prises de courant 16A 2P+T	U	2		- €						
<b>06.06 Escalier entrée du personnel au RDC</b>										
<b>Escalier</b> Mise en conformité éclairage PMR 150lux compris remplacement point lumineux par ampoule led compatible	Ens	1								
<b>06.07 Eclairage extérieur parking</b>										
<b>Parking et accès PMR</b>										
bornes lumineuses extérieures (IP65), sources de lumière Led 8W 3000 à 4000k (blanc chaud)au droit des accès PMR	Ens	4		- €						
<b>06.08 Brasseurs d'air</b>										
Au R+1 Fourniture et pose brasseurs d'air dans bureaux						U	5		- €	
Au R+2 Fourniture et pose brasseurs d'air dans bureaux						U	5		- €	
<b>Electricité Courant Faible</b>										
<b>06.09 Alarme incendie</b>										
Adaptation et complément de l'alarme existante suite modifications dues au projet	Ens	1		- €						
<b>06.10 Eclairage de sécurité de type B par blocs autonomes</b>										
Adaptation et complément du réseau Eclairage de Sécurité suite modifications dues au projet et manquements existants	Ens	1		- €						
<b>06.11 Interphonie existante</b>										
<b>1 Mise en conformité interphonie côté cour accès du personnel</b>										
Au RDC mise en conformité des visiophones existants coté cour accès du personnel complétés par une boucle magnétique	Ens	1		- €						
Au RDC commande d'ouverture coté intérieur dans le sas Ascenseur à déplacer à 40 cm d'un aneale ou d'un obstacle	Ens	1		- €						
<b>2 Visiophone complémentaire</b>										
Au RDC fourniture et pose d'un visiophone complémentaire équipé d'une boucle magnétique coté cour accès principale pour accès PMR Salle de Pas Perdus	Ens	1		- €						
<b>VMC</b>										
<b>06.12 VMC complémentaire</b>										
fourniture et pose VMC complémentaire dans local repro du R+1 suivant CCTP	Ens	1		- €						
<b>Divers</b>										
<b>06.13 Gestion des déchets</b>										
pour l'ensemble du projet	F	1		- €		F	1		- €	
TOTAL HT					- €	TOTAL HT				
TVA 20%					- €	TVA 20%				
TOTAL TTC					- €	TOTAL TTC				

## NOTA :

Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises  
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément

## PSE ou OPTION (NE PAS COMPTER DANS L'OFFRE DE BASE)

RELAMPAGES	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL		UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €
<b>PSE 06A Relampage LED</b>										
1 Remplacement spots halogènes par spots led encastrés										
RDC	u	20		- €						
R+1	u	54		- €						
R+2	u	54		- €						
2 Remplacement ampoules sur appareils existants par des ampoule Led adaptés										
Escalier	u	12		- €						
RDC	u	33		- €						
R+1	u	4		- €						
TOTAL HT						TOTAL HT				
TVA 20%						TVA 20%				
TOTAL TTC						TOTAL TTC				

## NOTA :

Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises  
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément

## LOT 07 SOLS - CARRELAGES - FAIENCES

DESCRIPTION	TRAVAUX ADAP					TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE				
	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	
<b>Préparation des sols</b>										
<b>07.01 Chape</b> Au RDC Chape fluide ciment dans sanitaires réaménagés	m²	15,73		- €						
<b>Revetement carrelage</b>										
<b>07.02 Carrelage</b> Au RDC Fourniture et pose carrelage dim. 20X20 cm faible glissance dans sanitaires réaménagés, compris imperméabilisation	m²	15,73		- €						
<b>07.03 Reprise et compléments plinthes carrelages</b> Au RDC Reprise avec fourniture et pose de plinthes de qualité identique au carrelage existant et dans les mêmes coloris dans salles de Pas Perdus, sur cloison	m²	17,50		- €						
<b>Faïences</b>										
<b>07.04 Faïence pour pieces humides</b> Au RDC : 1 Préparation support et étanchéité murale en sous-couche faïences murales en périphérie intérieure sur l'ensembles des murs et cloisons des sanitaires réaménagés 2 Fourniture et pose faïence 20X20 cm dim. H.2,10 cm en périphérie intérieure sur l'ensembles des murs et cloisons des sanitaires réaménagés	m² m²	71,08 71,08		- € - €						
<b>Divers</b>										
<b>07.05 Seuil en pente carrelé</b> Au RDC : 1 Réalisation seuil carrelé dans épaisseur de mur pour rattrappage niveau avec forme de pente et carrelage entre salle d'audience 1 et salle d'audience 2 2 Reprise de seuil avec forme de pente et carrelage au droit porte d'entrée salle d'audience 2	U U	1 1		- € - €						
<b>07.06 Reprise et rejointoiement dallage de pierre</b> Reprise réparation suite à dépose portique, mise en place réseau EP et rejointoiement dallage de pierres coté Boulevard du 4 Septembre. cour princioale	Ens	1		- €						
<b>07.07 Tapis d'entrée</b> Fourniture et pose de tapis PMR hall et entrées compris dépose paillassons existants	Ens	3		- €						
<b>07.08 Nettoyage</b> dans l'ensemble des locaux traités et traversés par le présent lot	F	1		- €						
<b>07.09 Gestion des déchets</b> pour l'ensemble du projet	F	1		- €						
TOTAL HT					- €	TOTAL HT				
TVA 20%					- €	TVA 20%				
TOTAL TTC					- €	TOTAL TTC				

## NOTA :

Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises

L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément



## LOT 08 PEINTURES

DESCRIPTION	TRAVAUX ADAP					TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE					
Peinture intérieure	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €	
08.01 Peinture sur parois verticales de toute nature											
Au RDC :											
Peinture sur parois intérieures ( salle des pas perdus et accès RDC) compris	m²	169,85		- €							
préparation des supports											
En complément dans sanitaires réaménagés déduction faite des faïences compris	m²	14,37		- €							
préparation des supports											
08.02 Peinture sur plafonds de toute nature											
Au RDC :											
Peinture sur plafonds en plaques de plâtre (Salle des Pas Perdus,dégagements 1 et 2, sas archives et sanitaires réaménagés)	m²	74,07		- €							
Au R+1 et R+2 :											
Reprise peinture sur plafonds suite à ouverture et fermeture des plafonds pour mise en place des brasseurs d'air						m2	204,58				
08.03 Peinture sur menuiseries											
Au RDC :											
1 Peinture sur l'ensembles des portes intérieures bois des sanitaires réaménagés et sas archives (2 faces), compris préparation des supports	m²	17,30		- €							
2 Peinture sur les plinthes bois suite mise à niveau salles d'audiences 1 et 2 au RDC et suite remplacement portes-fenêtres au R+1, compris préparation des supports	ml	1,00		- €		ml	5,00		- €		
Au R+1 et R+2 :											
3 Peinture sur menuiseries extérieure bois vitrées remplacées, compris préparation des supports						m²	148,94				
4 Peinture sur tablettes et encadrements des menuiseries extérieures remplacées, comoris préparation des supports						m²	59,45				
5 Peinture sur persiennes bois extérieures conservées compris décapage (2 faces) et préparation des supports						m²	48,50				
08.04 Peinture sur métaux non ferreux et autres											
Au RDC :											
dans sanitaires réaménagés, sur l'ensemble des Tuyauteries d'eau ou autres, selon coloris réglementaire pour l'ensemble du projet	Ens	1		- €							
Divers	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €	
08.05 Retouches et nettoyage											
Travaux divers / reprises ponctuelles	Ens	1		- €		Ens	1		- €		
08.06 Nettoyage final											
dans l'ensemble des locaux traités et traversés par le présent lot	Ens	1		- €		Ens	1		- €		
08.07 Gestion des déchets											
pour l'ensemble du projet	F	1		- €		F	1		- €		
TOTAL HT Hors PSE ou OPTION					- €	TOTAL HT					- €
TVA 20%					- €	TVA 20%					- €
TOTAL TTC					- €	TOTAL TTC					- €

## NOTA :

Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises

L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément

## PSE ou OPTION (NE PAS COMPTER DANS L'OFFRE DE BASE)

PEINTURES	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €	UNITE	QTT	PRIX	TOTAL	- €
<b>PSE 08A Peinture sur grille et portail de clôture niveau RDC côté accès public</b>										
Au RDC :										
1 Décapage intégral des anciennes ferronneries	m²	81,30		- €						
2 Application fixateur et couches de finition	m²	81,30		- €						
<b>PSE 08B Peinture sur garde-corps niveau R+1 côté accès public</b>										
Au R+1:										
1 Nettoyage à sec intégral des anciennes ferronneries et aspiration soignée des poussières	m²	20,05		- €						
2 Application fixateur et couches de finition	m²	20,05		- €						
3 Echafaudage mobile pour intervention	ens	1		- €						
<b>TOTAL HT</b>					<b>- €</b>					
<b>TVA 20%</b>					<b>- €</b>					
<b>TOTAL TTC</b>					<b>- €</b>					

## NOTA :

Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises

L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément

## RECAPITULATIF DES TRAVAUX

TOTAL BASE	TRAVAUX ADAP		TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE	
LOT N° 01 - GROS ŒUVRE - VRD	-	€		
LOT 02 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM - SERRURERIE	-	€	-	€
LOT 03 MENUISERIE BOIS	-	€	-	€
LOT 04 PLATRIERIE	-	€	-	€
LOT 05 PLOMBERIE	-	€		
LOT 06 ELECTRICITE	-	€	-	€
LOT 07 SOLS - CARRELAGES - FAIENCES	-	€		
LOT 08 PEINTURES	-	€	-	€
TOTAL HT		-	TOTAL HT	-
TVA 20%		-	TVA 20%	-
TOTAL TTC		-	TOTAL TTC	-

TOTAL PSE ou OPTION	TRAVAUX ADAP		TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE	
LOT N° 01 - GROS ŒUVRE - VRD	-	€		
LOT 06 ELECTRICITE			-	€
LOT 08 PEINTURES	-	€	-	€
TOTAL HT		-	TOTAL HT	-
TVA 20%		-	TVA 20%	-
TOTAL TTC		-	TOTAL TTC	-