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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le ""Maitre de l'ouvrage' est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel
les travaux sont exécutés.

1_OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché et lieux d’exécution

Le présent marché a pour objet une mission de conception, réalisation, suivi et analyse des
essais incendie dans le tunnel de Fontenay-le-Fleury situés sur l'autoroute A12, suite aux
travaux de modernisation des ouvrages.

Les prestations seront exécutées sur les communes de Fontenay-le-Fleury et Saint-Cyr-1"Ecole
(78).

La consistance des essais et leurs spécifications techniques font I'objet d’un Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 Intervenants et forme des notifications

1.2.1 Maitre de l'ouvrage (MOA)

Direction régionale et interdépartementale de I’environnement, de I’aménagement et des
transports
Direction des Routes d’lle-de-France

Service du Trafic et des Tunnels — Département d’Ingénierie et de Modernisation
des Equipements et Tunnels (DRIEAT/DiRIF/STT/ DIMET)

Adresse :
15-17, avenue Olof Palme
94046 Créteil Cedex

1.2.2 Conduite d'opération
La conduite d'opération est assur¢e par le Departement d’Ingénierie et de Modernisation des
Equipements et Tunnels (DIMET) du Service Du Trafic et des Tunnels (STT) de la Direction
des Routes d’lle-de-France (DiRIF)-

1.2.3 Maitrise d'ceuvre (MOE)

La mission de maitrise d’ceuvre du marché spécifique des travaux de modernisation du tunnel
de Fontenay-le-Fleury est assurée par INGEROP Conseil et Ingénierie.
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1.2.4 Marché spécifique de travaux

Le marché de travaux de modernisation du Tunnel de Fontenay-le-Fleury est assuré par le
Groupement :

YVROUD / GCC / INEO
Les travaux principaux sont réalisés. Les travaux en cours restant sont :
e Travaux de finition ;

e Travaux de maintenance préventive et curative.

1.2.5 Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS est confi¢e a la société SA Presents désignée
dans la suite par « coordonnateur SPS ».

L’adresse est la suivante :

31 Rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

1.2.6 Exploitants

Les équipements du tunnel de Fontenay-le-Fleury sont gérés et entretenus par la DiRIF :
STT/DETT/PCTT Ouest
21 rue Gutemberg
92000 Nanterre

L’autoroute A12 est exploitée par la DiRIF :
AGER Ouest/UER de Boulogne
16, rue de 1'Abreuvoir
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

1.2.7 Projets régionaux impactant I’organisation des travaux en
interface

Les chantiers suivants (liste non exhaustive) impacteront les travaux du présent marché
notamment en ce qui concerne I’obtention des nuits de fermeture pour la réalisation des
travaux du présent marché :

= Travaux sur I’autoroute A12 ;

=  Travaux sur ’autoroute A13 ;

= Maintenance des équipements des tunnels.

1.3 Prestations intéressant la Défense

Sans objet.
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1.4 _Dispositions générales

En cas de non-remise répétée des picces mentionnées ci-dessous aux articles 1-4.1 et 1-4.4,
suite a une mise en demeure restée infructueuse, le RPA peut décider la résiliation du marché
conformément a l'article 9 du présent CCAP.

14.1 Mesures d'ordre social — Application de la réglementation
du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection
de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit
leur rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
l'article 39.1 du CCAG-PL.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous
les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit étre
assur¢ a la diligence et sous la responsabilit¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au Maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2,
3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marche.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5
du Code du Travail.

1.4.2 Dispositif de vigilance (article D8222-5 du code du travail)

Le titulaire s'engage a fournir tous les six mois a compter de la notification du marché jusqu’a
la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I'honneur prévues a l'article
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail. Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont
déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par le
ministére, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité¢ du mandataire.

1.4.3 Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

1.4.3.1. — Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

7126


https://www.e-attestations.com/

Essais incendie du tunnel de Fontenay-le-Fleury
CCAP

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8§ du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a 1'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au Maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2,
3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de lI'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5
du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas
de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article 134 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi
rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais

seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°.............

du...... ayant pour objet .......ccccceeereireennenn.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de l'article 7-2 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé¢ en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

1.4.3.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner
sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail
pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a l’unité départementale
mentionnée a l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R.
1263-6-1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,
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o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chalne de sous-traitance,

o ainsi que les salari¢s détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire
ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de
se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se
mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le
marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG Travaux.

1.4.4 Responsabilités et Assurances

A - Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

B - Assurance de responsabilité civile

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices causés a des tiers, y
compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non, du fait de I'opération en cours de réalisation ou apres sa réception.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :

» dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre ;

» dommages matériels et immatériels : 750 000,00 € par sinistre et par année dont

300 000,00 € pour les dommages immatériels non consécutifs.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la
notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Ils doivent adresser ces
attestations au maitre de l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant
toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, les titulaires
doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-
traitants. Il notifiera au Maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat
d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs,
etc).

Le titulaire est responsable des dommages de toute nature qui pourraient étre causés aux biens
ou aux personnes du Maitre d'Ouvrage, ou non, de son fait, de celui de son personnel et de ses
biens.

Le titulaire fait en outre son affaire de la réparation des préjudices qu’il pourrait lui-méme
subir a 1’occasion de I’exécution des prestations, objet du présent marché, et renonce a tout
recours contre le Maitre d'Ouvrage excepté en cas de faute ou malveillance de celui-ci.

1.4.5 Clauses sociales et environnementales

Sans objet.
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1.4.6 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par I’article R.2193-1 du code de la
commande publique, I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a
I’article 1-5.3. ci-apres.

Si le sous-traitant bénéficie d'un paiement direct, il joint dans son dossier de demande
d'agrément, un Kbis, un RIB et le pouvoir du signataire du DC4.

A cet effet, le titulaire pourra utiliser le formulaire DC4 téléchargeable sur le site
https://www.economie.gouv.fr/daj/archives-formulaires-declaration-candidat

1.5 Ordonnancement, Coordination et Pilotage (OPC)

Il appartient au titulaire du marché (titulaire général ou mandataire du groupement) de se
doter de tous les moyens nécessaires pour assurer I’ordonnancement, la planification et la
coordination des différentes tiches de ses prestations, en vue de parvenir a la parfaite maitrise
du planning sur lequel I’entreprise ou le groupement d’entreprise s’est engagé (fonction
OPC). L’intervention simultanée d’autres entreprises que celles du titulaire aura lieu durant le
déroulement du présent marché. Ceci aménera des contraintes a la fois pour les travaux du
présent marché et I’organisation de ceux-ci. Le titulaire devra prendre en compte ces
parametres d’interventions d’entreprises extérieures pour la réalisation et la mise a jour de son
planning de travaux.

2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG PI, les picces constitutives du marché sont, par ordre
de priorité, les suivantes :

2.1 _Piéces particuliéres

e ['Acte d'Engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original
conserve dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses annexes,
dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de 1'ouvrage fait seul
foi ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulicres (CCTP) et ses annexes dont
l'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de 1'ouvrage fait seul foi ;

e Le Bordereau des Prix Forfaitaires (BPF) ;
e Le Détail Estimatif (DE) ;

e Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) établi par le Coordonnateur SPS ;
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2.2 Piéeces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix, tel qu'il est défini a l'article 7-3.2 du présent CCAP :

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAGQG) applicables aux prestations
intellectuelles (arrété du 30 Mars 2021).

3 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application de l'article 35.2.1 du C.C.A.G. - P.I.

4 DELAI DE REALISATION — PENALITES — INDEMNITES

4.1 Durée du marché

Le délai d'exécution du marché est défini a I’ Article 3 de I’ Acte d’Engagement.

4.2 Deélais de réalisation

Les différents délais arrétés pour les livrables issus de I’exécution des éléments de mission du
controleur technique sont les suivants :

Mission Délais (jours A compter de
calendaires)
Remise des documents qualité définis au § 6.2.2 10 j La notification du marché
Remise du protocole des essais 7] La réunion de lancement
Remise d'un rapport de synthése d'un essai 15 la réalisation de I'essai
Remise d'un compte rendu de réunion dans le cadre 5j la date de la réunion
des prestations du marché

Le titulaire est tenu de procéder a la mise au point des rapports faisant I'objet d’observations
du pouvoir adjudicateur dans un délai de 5 jours.

Les observations du pouvoir adjudicateur peuvent étre valablement notifiées au titulaire par le
responsable d'opération.

4.3 Planification des interventions

Les fermetures de tunnels sont programmées mensuellement de la facon suivante de fagon a
assurer la compatibilité des fermetures d'axes en Ile-de-France :
au cours de la derniére semaine du mois m, les dates de fermetures du mois m+1 sont
confirmées et les besoins de fermetures sont analysés pour le mois m+2.

Aussi, concernant les essais incendie, ils auront lieu au cours d’une des nuits suivantes :
*  Fermeture A12W : nuits du 13 au 14 et 14 au 15 Mars 2023
*  Fermeture A12Y : nuits du 15 au 16 et 16 au 17 Mars 2023
En cas d’impossibilité¢ indépendante du titulaire, les dates seront reportées, et déterminées

selon la procédure décrite ci-dessus.
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En cas de nouvelles fermetures spécifiques nécessaires a la réalisation des essais incendie, et
en l'absence de fermeture pour travaux ou bien en cas d'incompatibilité entre les activités du
titulaire et les travaux, celles-ci devront étre demandées minimum 2 mois a I’avance.

Lors des nuits de fermeture, d'autres chantiers mobiles et ponctuels pourront intervenir dans
l'ouvrage. Dans la mesure du possible, le maitre d'ouvrage informera le titulaire de la présence
d'autres chantiers lors de ses interventions de fagon a minimiser la géne occasionnée par la co-
activité.

4.4 Penalitées

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG PI, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Les pénalités sont encourues et appliquées sans préavis, sur simple constatation par le
représentant du maitre d'ouvrage. En cas de groupement, les pénalités sont appliquées au
cotraitant responsable s'il est connu, ou a défaut au mandataire du groupement. Les pénalités
de retard ne sont pas fractionnables. Elles sont calculées en décomptant le nombre de périodes
de référence servant a leur définition (jour, heure, quart d'heure selon les cas) entiérement
¢coulées pour constituer le retard.

Les pénalités mentionnées ci-aprés sont cumulables entre elles.

Le montant des pénalités n'est pas révisable.
4.4.1 Pénalités de retard

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il est tenu compte du jour de la date réelle de
remise du document et du jour de la date limite.

L'abattement résultant de la pénalité est déduite par le Maitre d'Ouvrage sur le montant d’un
décompte intermédiaire ou final.

Par dérogation a I’article 14.1.1 du CCAG Pl il est précisé que :

e FEn cas de retard dans la remise d’un avis sur documents d’études ou d’exécution, le
titulaire subit une pénalité journaliére de 150 € HT.

e En cas de retard dans la remise d’un rapport d’essais, le titulaire subit une pénalité
journaliere de 200 € HT.

e En cas d’absence non justifiée & une réunion, suite a une convocation, le titulaire
subira une pénalité forfaitaire de 200 € HT par absence.

e En cas d'annulation tardive par le titulaire d'une intervention programmeée (soit moins
de 48 heures avant l'intervention), le titulaire encourt une pénalité de 1 000 € HT.

e En cas d'absence du titulaire au cours d'une intervention programmeée, et non annulée,
le titulaire encourt une pénalité de 3 000 € HT.

En cas de retard imputable au titulaire dans la remise en service des tunnels aprés une période
de fermeture programmée, une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT sera appliquée sur simple
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constat de retard, a laquelle s'ajoutera une pénalité de mille euros hors taxes (1 000 € HT) par
heure effective de retard.

Les faits générateurs des retards imputables au titulaire sont :
e le défaut de libération des lieux
e toute atteinte aux ouvrages ou équipements du tunnel qui en rendrait I'exploitation en
sécurité impossible.
4.4.2 Autres pénalités
Le titulaire est tenu de respecter la propreté des locaux ou emplacements de la personne
publique.

e En cas de non remise en état des locaux ou emplacements de la personne publique
apres exécution des prestations, le titulaire encourt une pénalité¢ forfaitaire de 500 €
HT.

Une pénalité¢ de 500 € HT par infraction de non respect des prescriptions d'hygiéne et de
sécurité sera appliquée.

Les infractions de non respect des prescriptions d'hygiéne et de sécurité pourront étre les
suivantes (liste non exhaustive) :

e Non respect des prescriptions de port des équipements de protection individuelle
(casques, lunettes, gants, gilets, chaussures de sécurité, détecteurs, ...) ;

e Non respect des prescriptions de balisage des zones d'intervention et des dispositifs de
mesure le cas échéant ;

e Non respect de la signalisation routiére ;
e Non respect des prescriptions concernant les moyens collectifs de sécurité ;
e Présence de personnels non autorisé sur le chantier ;

e Et d'une fagon générale, non respect des prescriptions figurant dans la réglementation,
le PGCSPS ou les PPSPS des entreprises.

En cas de manquement du titulaire au protocole d'essai préalablement validé, concernant
notamment la disponibilité du matériel de mesure sur site, les erreurs d'implantation, le sous-
dimensionnement ou l'inadaptation des moyens déployés, les erreurs de saisie,
d'enregistrement ou de traitement de données, le défaut ou la perte de données, celui-ci en
court une pénalité de 1 000 € HT par essai.

En outre, si les manquements du titulaire conduisent a rendre les résultats de I'essai
inexploitables ou irrecevables au vu des objectifs fixés, celui-ci devra organiser et réaliser a
ses frais un nouvel essai, et supportera les éventuelles pénalités de retard applicables compte
tenu de la date de réalisation effective de 1'essai concluant.

En cas de dégradation de I'ouvrage, y compris ses équipements et réseaux, par l'action directe
du titulaire (par exemple par un choc) ou de I'action indirecte de 1'essai réalisé par le titulaire
(par exemple sous l'effet de la chaleur dégagée par l'incendie, de la salissures des suies
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dégagées par les fumées de l'incendie, des moyens d'extinction utilisés...), celui-ci en court
une pénalité de 1 000 € HT par événement.

En outre, la remise en état de I'ouvrage s'effectuera aux frais du titulaire.

4.5 Indemnités

Le montant des indemnités n'est pas révisable.
4.5.1 Indemnité pour annulation tardive d'intervention

En cas d'annulation tardive par l'exploitant ou par le maitre d'ouvrage d'une intervention
programmée (soit moins de 48heures avant l'intervention) au-delda de la possibilité
d’annulation de deux (2) nuits de balisage par mois sous préavis de quarante-huit (48) heures
par I’Exploitant, le titulaire pourra prétendre a une indemnité de 3 000 € HT par événement.

4.5.2 Indemnité pour retard d'autorisation au tunnel

Lors d'une intervention programmée, dans le cas ou l'autorisation d'acceés est délivrée au
titulaire avec retard, en référence aux conditions d'intervention (horaires notamment) décrites
au § 6.2.3, plusieurs cas de figure: peuvent se présenter :

e Soit la durée restante avant l'heure prévue de réouverture du tunnel ne permet
théoriquement pas au titulaire de réaliser les prestations prévues, qui ne sont donc pas
réalisées sur cette période. Le titulaire pourra alors prétendre a une indemnité de
3 000 € HT pour cet événement.

e Soit la durée restante avant lI'heure prévue de réouverture du tunnel ne permet
théoriquement au titulaire que de réaliser une fraction des prestations prévues au cours
de la période de fermeture programmée. Que la fraction des prestations théoriquement
réalisables soit effectivement ou non réalisée par le titulaire au cours de cette période,
le titulaire pourra alors prétendre a une indemnité de 1 500 € HT pour cet événement.

e Soit, quelle que soit la durée restante avant 1'heure prévue de réouverture du tunnel, le
titulaire réalise effectivement I'ensemble des prestations prévues au cours de la période
de fermeture programmée. Le titulaire ne pourra alors prétendre a aucune une
indemnité.

e Dans les deux premiers cas de figure exposés ci-dessus, la durée considérée comme
nécessaire a la réalisation d'une partie ou de l'ensemble des prestations prévues au
cours de la période de fermeture programmée est celle indiquée préalablement par le
titulaire dans son protocole d'essai, indépendamment de la durée effective qui lui aura
¢été nécessaire pour réaliser, le cas échéant, une fraction des prestations.

4.5.3 Indemnité pour interruption prématurée d'essais au cours de la
période de fermeture

Lors d'une intervention programmeée, si 1’essai doit étre interrompu ou échoue pour des faits
extérieurs a la responsabilité¢ du titulaire (tels que par exemple la défaillance technique du
systtme de désenfumage, une intrusion, une intervention des services de secours...), les
dispositions suivantes seront appliquées :

e l'essai concerné par l'interruption sera rémunéré conformément au bordereau de prix ;

e un nouvel essai sera programmeé ;
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e ce nouvel essai sera rémunéré par le prix du bordereau, sans indemnité
supplémentaire.

5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1Retenue de garantie

Sans objet.

5.2Avance

Conformément aux modalités de 1’article R2191-3 du code de la commande publique, si le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai
d'exécution est supérieur a deux mois, une avance de 5 % sera accordée au titulaire du
marché. Si le titulaire est une petite et moyenne entreprise (PME), le taux de I’avance sera
relevé a 30 %. Les modalités de révision de I’avance seront effectuées en application de
I’article R2191-11 du code de la commande publique.

6 _CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

6.1 Conditions d'exécution

6.1.1 Dispositif de sécurité

Le titulaire qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
l'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurit¢é mis en place par le titulaire pour son intervention personnelle
(échafaudage, filet de protection, balisage...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

6.1.2 Fermeture des ouvrages a la circulation publique
Les interventions du titulaire se dérouleront lors de nuits de fermeture programmée des

tunnels.

La pose, la surveillance et la dépose des balisages de fermeture des ouvrages a la circulation
publique et des itinéraires de déviation sont prises en charge par le maitre d'ouvrage. Ces
prestations sont exécutées sous le controle de 1’Unité d’Exploitation Routiere (UER) de
Boulogne.

6.1.3 Signalisation du site a 1'égard de la circulation de chantier

La signalisation des sites d'intervention du titulaire dans les zones intéressant la circulation de
chantier sur les voies fermées a la circulation publique est réalisée par le titulaire sous le
contrdle du service désigné au paragraphe précédent.
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6.14 Accés, consignes, personnel et moyens du titulaire
Le personnel du titulaire possede les qualifications requises pour I'exécution des taches qui

leur sont confiées.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel de la personne
publique. Tout changement de ce responsable est soumis a I'agrément préalable de la personne
publique.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis:
e -aux dispositions générales prévues par la législation du travail;
e -auréglement intérieur de I'établissement;
e -aux consignes générales de sécurité.

La personne publique se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de
demander le remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser
l'acces des lieux en toute ou partie.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des locaux sans en avoir préalablement recu
l'autorisation de la part de I'exploitant du tunnel (PCTT Ouest).

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans les emprises d'un balisage sur la voirie sans en
avoir préalablement recu l'autorisation de la part de l'exploitant de la route (UER de
Boulogne).

Le titulaire met en place a ses frais 1'ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de
ses prestations, notamment:

e ['outillage ;

e Les équipements de manutention ;

e Les échelles, échafaudages, plates-formes, platelages, nacelles ;
e Les vestiaires ;

e Les matériels de télécommunication ;

e Les tenues de travail ;

e Les équipements de recherche de personnes (bips, talkie walkie...).

6.1.5 Prise en charge et restitution des installations

A - Prise en charge des installations

Le titulaire déclare étre parfaitement informé de la constitution des ouvrages et de la
consistance des matériels ou équipements, objet du marché.

Un contrdle contradictoire du bon fonctionnement des équipements situés dans la zone des
essais incendie peut étre réalisé a l'initiative du titulaire. A défaut, il déclare prendre en charge
les installations sans réserve.

B - Prise en charge de la documentation des installations

La documentation des installations utile au titulaire pour la conception et la réalisation des
essais sera recueillie par lui sous forme électronique, aupres du maitre d'ouvrage.
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6.2 Conditions d'intervention

6.2.1 Nature des prestations

Les prestations du titulaire ont pour objet :

Les études d’exécution, la définition des essais et des procédures d’exécution ;
La préparation des essais,

La mise en ceuvre des instruments de mesures et de leurs enregistrements ;

La réalisation, la coordination et le suivi des essais ;

La remise en état les lieux ;

La vérification du bon fonctionnement des équipements a 1'issue des essais ;

La production des rapports d’essais comprenant 1’analyse des résultats, les
enregistrements vidéo et les photos.

Les spécifications de ces prestations figurent au CCTP ainsi que dans le programme des essais
rédigés par la maitrise d’ceuvre du chantier de modernisation et validé par le RPA.

6.2.2 Préparation des prestations

Dans le délai indiqué au § 4.2 le Titulaire produit :

Le Plan Particulier de Sécurité¢ et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu par la
section 5 du décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994 modifi¢, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS ;

Le Plan d’Assurance de la Qualité¢ (PAQ) ;
Le S.O.S.E.D, le SOGED ;
Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants) ;

Les demandes d’agrément de I’ensemble des sous-traitants non désignés dans 1’acte
d’engagement.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du/des visa(s).

Le visa du PPSPS sera délivré par le coordinateur SPS du chantier. Pour les autres documents,
procédures et agréments, ils seront délivrés par la maitrise d’ceuvre de 1’opération.

6.2.3 Période d'intervention du titulaire en tunnel

La gestion des fermetures est assurée par I’exploitant, le CEI de Rocquencourt.

les fermetures de nuit sont comprises entre 22h00 et 05h00, il est entendu que ces
horaires correspondent a la possibilité offerte au titulaire de pénétrer dans I’ouvrage
fermé a la circulation du public ;

Au cours d’une nuit d’intervention, les intervenants doivent contacter le CEI afin
d’obtenir I’autorisation d’entrer dans le balisage

Les intervenants préviennent ¢galement le CEI des qu’ils quittent le balisage.
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Les temps d’amenées de matériaux a pied d’ceuvre et de mise en place, ainsi que les
repliements sont inclus dans la plage horaire comprise entre 22h00 et 05h00.

6.2.4 Obligations auxquelles doit se soumettre le titulaire lors des
interventions

Le titulaire est tenu de se conformer aux regles fixées par l'exploitant qui régissent les
conditions d'intervention des prestataires en tunnel, notamment :

e la programmation de l'intervention nécessitant I'acceés a la voirie sous fermeture a la
circulation publique, sous la forme d'une demande d'intervention validée par 'UER ;

e Le fait de prévenir le CEI en arrivant et en quittant le balisage.

e e respect des regles de circulation dans les emprises de la fermeture ;

e la participation aux constats contradictoires de fonctionnement des équipements
impactés par l'essai ;

6.2.5 Conditions particuliéres d'annulation en cours d'intervention

Les autorités ayant pouvoirs de police peuvent a tout moment demander 1’annulation d’une
fermeture programmée ou le repliement d’un chantier pendant une fermeture si des
circonstances particulieres nécessitent de rétablir la circulation au plus vite.

Dans ces situations, le titulaire devra :
e pouvoir libérer une voie dans un délai maximum d’une demie (0,5) heure;
e ¢ventuellement évacuer le site dans un délai maximum de trois (3) heures.

A contrario, un événement trafic, un incident ou une défaillance de I’exploitation peuvent a
tout moment conduire a une restriction totale ou partielle de I’ouvrage. Dans les situations le
nécessitant pour assurer la sécurité des travailleurs, le titulaire devra faire évacuer au plus vite
'ensemble des personnels présents dans les zones concernées, en application des régles
définies au PGC.

6.2.6 Documents a établir apres intervention

Un compte-rendu succinct d'intervention est établi par le titulaire en fin de nuit avant 5h,
récapitulant :

e I'objet de l'intervention ;

e les difficultés éventuellement rencontrées ;

e les mesures prises ou intervention complémentaire a prévoir.

Le rapport d'essai sera transmis par le titulaire dans un délai précisé dans les spécifications
données au § 4.2 .
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7 _PRIX - REGLEMENT DES COMPTES — VARIATIONS DANS

LES PRIX

7.1 Contenu des prix

Les prix sont établis dans les conditions ci-aprés définies.

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I’exécution des travaux.

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte :

De tous les frais annexes et des matériels nécessaires a I'exécution des prestations ;

De la location, du montage, de l'entretien, de la dépose et du repliement de toutes
protections nécessaires a tous les travaux, y compris tous dispositifs d'acces, toutes
dispositions conformes aux réglements en vigueur en matiere de sécurité pour le
personnel du chantier ;

De la fourniture du personnel qualifié et en nombre suffisant, de la fourniture des
ingrédients et de 1'énergie nécessaire au fonctionnement du matériel, de la mise en
ceuvre et du transport de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des prestations ;

Des frais résultant de I’exécution des ouvrages provisoires nécessaires a la réalisation
des prestations méme s’ils ne sont pas explicitement désignés dans les prix ainsi que
toutes les sujétions inhérentes aux méthodes mises au point par le titulaire ;

Des frais résultant des mesures réglementaires relatives a 1’hygiéne et la sécurité des
intervenants travaillant sur le chantier, notamment de la fourniture des équipements de
protection individuelle adaptés les intervenants, de la fourniture des équipements des
véhicules du Titulaire (gyrophare, plaque-service, etc.) ;

Toutes les sujétions de main d’ceuvre (travail de jour quels que soient les horaires, de
nuit, jours fériés, astreinte, etc.) de fournitures (matériaux, matériels, divers, etc.),
d’exécution (locations de matériels, etc.), d’é¢tudes (d’ensemble ou de détail), de
contrdle, les assistances techniques ;

Toutes les sujétions liées a 1’ Assurance Qualité ;

Des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, 1’évacuation et
I’élimination des déchets conformément a la législation en vigueur et au schéma
d’organisation, de suivi et d’¢limination des déchets (SOSED) ;

Des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de
la Santé (SPS) ;

Toutes les sujétions liées a la situation du chantier (travaux en tunnel hors circulation,
exiguité des emprises, co-activité entre les entreprises) ;

Toutes les réunions nécessaires a la préparation des essais et a la restitution des
résultats et analyses des essais ;

Des frais de déplacement des personnels et intervenants ;
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Des frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d’emploi et leur
manutention dans I’enceinte du chantier (stockage interdit sur les emprises routieres et
sur les voies locales) ;

De la fourniture des moyens d’extinction nécessaires a la sécurité des essais ;

De la possibilit¢ d’annulation de deux (2) nuits de balisage par mois sous préavis de
quarante huit (48) heures par I’Exploitant ;

Tenu compte des sujétions dues au fait que les travaux seront fractionnés en plusieurs
interventions discontinues (fermetures des ouvrages non consécutives) ;

Tenu compte des frais liés aux opérations de vérification par le titulaire de la qualité
de ses €tudes et de ses travaux (contrdles internes et externes) ;

Tenu compte des frais liés aux arréts spécifiques résultant de controles non concluants
réalisés par le maitre d’ouvrage ou son représentant ;

Tenu compte des frais de reprographie ;
Tenu compte des frais de pilotage en cas de sous-traitance et/ou de co-traitance ;

Tenu compte des frais de coordination du groupement et de I’exécution des
prestations ;

Tenu compte des frais inhérents a la défaillance éventuelle des co ou sous-traitants ;

Tenu compte des moyens de production d’énergie nécessaires a la réalisation des
essais (€clairage, alimentation €lectrique des équipements du Titulaire, etc.) ;

Tenu compte des frais de balisage 1éger de la zone d’essai.

7.2Réglement des comptes

7.2.1 Nature des prix

Les prestations faisant 1'objet du marché sont réglées par application des prix unitaires et/ou
forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le Bordereau des Prix Forfaitaires (BPF).

7.2.2 Modalités du réglement des comptes

Les demandes de paiement seront adressées ainsi :

100 % du prix 0101 a I’issue de la phase de préparation
100 % du prix 0201 et 100 % du prix 0202 a I’issue des essais
100 % du prix 0301 a la validation du rapport d’essais

7.2.3 Modalités de paiement des avances acomptes, solde et indemnités -
Intéréts moratoires

Par dérogation aux dispositions de I’article 11 du CCAG PI, le réglement des sommes dues au
titulaire s’effectue dans les conditions figurant ci-apres.

La transmission des factures s'effectue conformément aux dispositions des textes suivants :

ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation
¢lectronique ;
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e décret n° 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation
¢lectronique ;

o arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation €lectronique.

Conformément a l'article 3 de I'ordonnance n°2014-697 précitée, l'obligation de transmettre
les factures sous forme électronique est imposée aux fournisseurs.

La dématérialisation des factures avec Chorus pro peut étre opérée selon plusieurs modalités
parmi lesquelles la saisie en ligne de la facture et le dépot en ligne de la facture. Des
possibilités sont aussi proposé€es qui permettent aux opérateurs économiques de mener le
raccordement de leur systéme informatique de facturation directement a Chorus Pro ou par
l'intermédiaire d'un portail tiers.

Dans un but de mise en oeuvre des objectifs de traitement dématérialisé des factures au
ministere, l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, du portail de facturation Chorus Pro
est exigée dans le cadre de I'exécution de ce marché.

Le point de départ du délai de paiement est le dépdt de la facture sur Chorus Pro.

Le portail Chorus Pro est accessible par internet en se connectant a 1'URL
https://choruspro.gouv.fr

Pour information, le site suivant centralise la documentation sur Chorus Pro :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/

4003
Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39
et 40 de la loi du 28 janvier 2013, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés
directement. Le taux des intéréts moratoires est ¢gal au taux d'intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les factures pourront étre déposées mensuellement.

1.2.4 Modalités de paiement direct

La signature de la demande de paiement (facture) par le mandataire vaut acceptation par
celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des prestataires solidaires, compte tenu
des modalités de répartition des paiements figurant a 1’article 7.2.2 du présent CCAP.

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande de paiement
(facture) par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a
I’article 7.2.2 du présent CCAP.

Par dérogation aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG-PI, le paiement direct des sous-
traitants est effectué selon les dispositions suivantes :
- le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre de
'ouvrage, au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la
dépose aupres du titulaire contre récépissé ;
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- le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de 1'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au
sous-traitant et, d'autre part, au Maitre de I'ouvrage ;

- le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au Maitre de 1'ouvrage,
accompagnée des factures et de 1'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien recu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou
n'a pas été réclamé ;

- le Maitre de l'ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant ;

- le maitre de l'ouvrage proceéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de
I'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
l'expiration du délai mentionné au deuxieéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifi¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de
l'ouvrage de 1'avis postal mentionné au troisi¢me alinéa ;

- le maitre de l'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- dés que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramen¢ aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-
traité stipulé¢ dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir
au maitre de l'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les
prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix
du présent march¢, empiéte sur le montant sous-traité.

7.3 Variation dans les prix et conditions de réévaluation de la prestation

7.3.1 Variation des prix du marché

Les prix sont fermes.
7.3.2 Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du

mois précédent la date de signature de l'acte d'engagement par le titulaire.

Ce mois est appelé "mois zéro".
7.3.3 Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés

hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre de 1’ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans 1’exécution
de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors champ d’application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date
du fait générateur de la TVA.
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8 RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA PRESTATION -
GARANTIE

8.1Réception

8.1.1 Réception des prestations

En application de I'article 28.2 et de I'article 29 du C.C.A.G. - P.1, la décision du Représentant
du Pouvoir Adjudicateur (RPA) d’admission, d'ajournement, d’admission avec réfaction ou de
rejet des documents ou avis doit intervenir avant l'expiration du délai de 2 mois qui court a
compter de la date de I'accusé de réception par le Maitre d'Ouvrage du document ou avis a
réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme admise, avec effet a compter de l'expiration du délai, conformément a
l'article 29 du C.C.A.G. - P.I. (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le Maitre d'Ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le titulaire des documents ou avis modifiés, du méme délai que celui indiqué
ci-dessus.

8.1.2 Achévement de la prestation

La prononciation de la validation des essais est faite si toutes les conditions suivantes sont
satisfaites :

e La dépose des foyers ;
e La vérification du bon fonctionnement des équipements existants ;
e Le nettoyage des zones d’essais ;

e [ ’¢tablissement et la présentation d’un rapport des données recueillies.

S'il est constaté qu'une des conditions n'est pas respectée, le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur (RPA) peut, de plein droit, et en informant le Titulaire de sa décision émettre
une réserve quant a la validation des essais.

La date de nouvelle présentation pour le constat de la levée des réserves est consignée dans le
constat de remise en service des installations et le nettoyage.

Concernant les rapports d’essais, le Titulaire devra comme tous documents d’étude le
soumettre a la validation du Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) conformément a
’article 4.2. du présent CCAP.

La réception du présent marché ne pourra étre prononcée que lorsque tous les rapports
d’essais seront remis et vis€s sans réserve.

Le titulaire est alors autorisé a présenter son décompte final.

8.2 Garantie

Sans Objet.
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9 RESILIATION, RECLAMATION ET DEFAILLANCE DU
TITULAIRE

9.1Reésiliation

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption, il est
précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le RPA des éléments énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par 1'acte portant la
décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement
légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
l'article 39.1 a 3 et 41.2 du CCAG-PL.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 39.1 a 3 et 41.2 du
CCAG-PI, l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a I’article 134 et au III
de ’article R2143-6 a R2143-10 du code de la commande publique peut entrainer, sans mise
en demeure préalable par dérogation au 39.1 et 39.2 du CCAG-PI, la résiliation du marché par
décision du pouvoir adjudicateur aux frais et risques du déclarant.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises au maitre de l'ouvrage.

9.2 Réclamation

Par dérogation a l'article 43 du CCAG PI, le RPA dispose d'un délai de 3 mois pour notifier sa
décision au titulaire a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

9.3 Défaillance

En cas de défaillance du mandataire dans son role de mandataire mais aussi dans l'exécution
des travaux, le RPA décidera si un nouveau mandataire est désigné en remplacement du
mandataire défaillant en continuant avec les autres membres, ou si le marché est totalement
résilié afin de refaire un marché unique.

10 UTILISATION DES RESULTATS

10.1 Droits du Maitre d’ouvrage

10.1.1 Droit de communiquer

Le Maitre d’ouvrage peut communiquer a des tiers les résultats des prestations, notamment les
dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toutes natures provenant
de I'exécution du marché.
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Pour exercer son droit de reproduire en faisant fabriquer, le Maitre d'ouvrage est tenu de
consulter le prestataire s’il a les capacités nécessaires ; il peut, aprés en avoir informé le
prestataire communiquer aux exécutants qu’il consulte, ou auxquels il confie la fabrication,
les résultats des prestations, notamment les dossiers d’études, rapports d’essais, documents et
renseignements de toute nature provenant de 1’exécution du marché, a condition qu’ils soient
nécessaires a la consultation ou a la fabrication. Le Maitre d'ouvrage s’engage a imposer aux
exécutants de tenir confidentiels les résultats communiqués et a leur préciser que cette
communication ne constitue pas une divulgation au regard de la 1égislation sur les brevets.

10.2 Connaissances acquises

10.2.1 _ Secret professionnel

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux informations et
documents recueillis au cours de I’exécution des prestations.

10.3 Garanties

10.3.1  De I’Entrepreneur

L’Entrepreneur garantit le Maitre d’ouvrage contre toutes les revendications des tiers relatives
a l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, a I'occasion de
l'exécution des prestations et de I'utilisation de leurs résultats, notamment pour I'exercice du
droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée au montant hors T.V.A. du marché.

10.3.2  Du Maitre d’ouvrage

De son c6té, le Maitre d’ouvrage garantit I’Entrepreneur contre les revendications des tiers
concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les
méthodes dont il lui impose I'emploi.

10.3.3 Revendication d’un tiers

D¢s la premiere manifestation de la revendication d'un tiers contre I’Entrepreneur ou le Maitre
d’ouvrage, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble
et se préter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou
les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.
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11 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAG-PI, du CCAP, de
I'AE et du CCTP sont apportées aux articles suivants des documents ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 2 Déroge a l'article 4.1 du CCAG PI

CCAP 44 Déroge a l'article 14.1.1 et 14.1.3 du CCAG PI
CCAP7.2.3 Déroge a l'article 11 du CCAG PI

CCAP 7.2.4 Déroge a 'article 12.2 du CCAG PI

CCAP 9.1 Déroge aux articles 39.1 et 39.2 du CCAG PI
CCAP 9.2 Déroge a l'article 43 du CCAG PI

b) AE : Sans objet
¢) CCTP : Sans objet
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