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POUVOIR ADJUDICATEUR :

Hopitaux Universitaires de Strasbourg
Etablissement support du GHT n° 10 Basse Alsace Sud Moselle

Pour le compte du :

Centre Hospitalier Sainte Catherine de Saverne

Objet de la consultation :

Travaux de remplacement de cellules HT, d’AGBT et de TGBT au Bdtiment 2 du CH Sainte
Catherine de Saverne

Consultation établie en application du Code de la Commande Publique de 2019

Date limite de réception des offres :

08/03/2023 a 10 heures, délai de rigueur

(Le fuseau horaire de référence est celui en vigueur a Paris)

Les documents correspondant a cette consultation (DCE) sont téléchargeables a I’adresse Internet
suivante https://www.marches-publics.gouv.fr

ATTENTION : REPONSE DEMATERIALISEE OBLIGATOIRE SUR LA PLATEFORME PLACE
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SECTION | : DISPOSITIONS GENERALES

1. OBIJET DU MARCHE ET INTERVENANTS

La présente consultation, passée en application de I'article R 2123-1 du Code de la Commande Publique, porte sur
des travaux de remplacement de cellules haute tension (HT), d’armoire générale basse tension (AGBT) et de tableau
général basse tension (TGBT) du Batiment 2 du Centre Hospitalier Sainte Catherine de Saverne.

Les descriptifs des travaux faisant |'objet de cette consultation figurent dans les pieces techniques du dossier de
consultation : le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses annexes ainsi que la décomposition du
prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).

1.1. REPRESENTATION DU TITULAIRE

Le titulaire est représenté par la(les) personne(s) physique(s) qu’il aura désignée(s) des la notification du marché. Ce
(ces) représentant(s) est (sont) réputé(s) disposer des pouvoirs suffisants pour prendre toutes décisions nécessaires
engageant le titulaire.

Modification de situation du titulaire
Il est fait application de I'article 3.4.2 du CCAG-Travaux.

1.2. REPRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage des travaux visés par le marché est le Centre Hospitalier Sainte Catherine.
1.3. REPRESENTATION DU MAITRE D’ CEUVRE

Le maitre d’ceuvre des travaux visés est le Centre Hospitalier Sainte Catherine.
1.4. CONTROLE TECHNIQUE (CT)

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au controle technique.

Les interventions de contrdle technique sont assurées par :

APAVE ALSACIENNE
Agence de Strasbourg
BP 90260 VENDENHEIM

67454 MUNDOLSHEIM

2. DUREE DU MARCHE

Le délai global d’exécution des travaux de I'ensemble des lots est de 12 mois, période de préparation comprise.

Il est prévu une période de préparation de 3 mois.
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La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée a la notification du marché avec achévement prévisionnel
desdits travaux 12 mois aprées la notification.

3. ALLOTISSEMENT

Conformément a I'article L 2113-11 du Code de la Commande Publique, la présente consultation n’est pas allotie en
raison de la nature des prestations visées.

Se reporter au C.C.T.P. et ses annexes pour le détail technique.

4. FORME DU MARCHE PUBLICA METTRE EN PLACE

Le présent marché est un marché public ordinaire.

5. PIECES CONTRACTUELLES

Le marché est constitué des documents contractuels suivants énumérés par ordre de priorité décroissant.
5.1. PIECES PARTICULIERES

- L’'acte d’engagement (ATTRI1) et son annexe financiére (D.P.G.F) ddment complétés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres et ses annexes (C.C.A.P.), dont I'exemplaire original,
conservé dans les archives de I'établissement, fait seul foi ;

- Le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux stipulations de I'article 28.2 du CCAG
Travaux et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes (C.C.T.P.), dont I'exemplaire original,
conservé dans les archives de I'établissement, fait seul foi ;

- L'offre technique du titulaire (matérialisée notamment par le mémoire technique) ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché ;

- Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire ;

- Le plan général de coordination sécurité ;

- Lerapport initial de contréle technique ;

- Les plans niveau projet ;

- Les comptes rendus de réunions de chantier.

Les documents particuliers sont a accepter sans aucune réserve ou modification par le titulaire.
5.2. PIECES GENERALES

- Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.) ;

- Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. -D.T.U.) ;

- En l'absence du C.C.S. - D.T.U,, les regles, recommandations et guides techniques publiés par les Unions
Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération Nationale du Batiment ;

- Les normes et homologations nationales, européennes, internationales en vigueur, normes AFNOR
homologuées ou toute autre norme équivalente ;

- L’'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de
sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage ;
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- Le Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux
approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ; ce document est réputé connu des candidats et n’est pas joint au
dossier ;

Ces derniers documents d'ordre général ne sont pas joints au dossier de consultation, mais les parties contractantes
déclarent expressément les connaitre, s'y référer et les accepter.

SECTION 2 : CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

6. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

Le présent marché s’exécutera a compter de sa notification qui vaudra ordre de service marquant le début
d’exécution des prestations.

6.1. OBLIGATIONS DU TITULAIRE VIS-A-VIS DE SES SOUS-TRAITANTS

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n2 93-1418 du 31 décembre 1993.

6.2. RESPECT DES EXIGENCES HOSPITALIERES

Les ouvriers interviennent dans un établissement de soins en fonctionnement, par conséquent ils doivent prendre
toutes les mesures nécessaires a la protection des patients et des visiteurs en balisant bien leurs zones
d’interventions, en appliquant toutes les mesures de protection qui peuvent leur étre demandées par le Maitre
d’ouvrage.

6.3. REGISTRE DE CHANTIER
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché.
6.4. COMPTE-RENDU DE REUNION DE CHANTIER

Un compte-rendu de réunion de chantier sera établi a I'issu de chaque réunion. Celui-ci sera considéré comme
approuvé par toutes les parties, sous réserve de contestations éventuelles parvenues au maitre d’ouvrage par
courrier sous 48 heures.

Le compte-rendu de réunion est une piece contractuelle. Il est la confirmation des directives données au cours de la
réunion ; I'absence de I'entrepreneur a la réunion ne le dispense pas de les exécuter.

6.5. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets créés par les travaux,
objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du
titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier. Toutefois, le titulaire reste «
producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes
résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au
transport, au stockage et a I’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de
leur tracabilité.
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6.6. FOURNITURE DE MATERIEL

6.6.1. Conformité des matériels

Les équipements livrés doivent étre conformes aux normes frangaises, aux homologations et marques en vigueur, a
la réglementation applicable en matiére de sécurité, a la réglementation européenne.

Pour tout matériel soumis a homologation, marquage ou certification, le titulaire fournira toutes justifications utiles.
Pour les autres matériels, 'opérateur économique est tenu d'attester la conformité du matériel livré avec la
réglementation en vigueur.

L'objet doit répondre aux criteres définis dans les pieces techniques du marché.

6.6.2. Mise en place des équipements — détérioration

Il incombe au titulaire du marché la remise en état de tout bien éventuellement détérioré par les opérations de mise
en place des matériels, objet du marché.

6.7.EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION

Le présent marché est établi sur la base de la reglementation en vigueur le jour du lancement de la procédure de
passation.

En cas d’évolutions de la réglementation, I'entreprise devra informer le maitre d’ouvrage des répercussions
techniques et financiéres générées par cette évolution.

Si, a la suite d’une modification de la reglementation en vigueur, d’une décision administrative, ou jurisprudentielle,
la modification des prestations du titulaire, affectant méme de facon mineure I'exécution du marché s’avérait
nécessaire, celui-ci s’engage a I'accepter dans le cadre et sous les contraintes et obligations dudit marché.

Le CH Sainte Catherine pourra conclure, le cas échéant, un avenant afin de prendre en compte I'évolution de la
réglementation.

Il est précisé que ces travaux n’entrainent, sauf indication contraire expresse de I'avenant, aucune répercussion sur
le délai d’exécution.

6.8. TRAVAUX NON PREVUS

Tout travail modificatif ne pourra étre entrepris qu’en vertu d’un ordre de service signé par le Maitre d’Ouvrage.

Sauf indications explicites de I'ordre de service, les travaux dont I'exécution est commandée sont réputés étre payés
par des prix globaux et forfaitaires qui comprennent tous les frais d’études particuliers, de chantier et autres quels
qu’ils soient.

Il est précisé que, sauf disposition explicite et contraire des éventuels 0.5, les travaux supplémentaires ou
modificatifs seront impérativement exécutés a I'intérieur du délai global contractuel d’exécution des travaux.

7. DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE

Les délais de travaux seront renseignés sur les ordres de service.
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Une prolongation des délais d’exécution peut étre accordée par I'établissement dans les conditions de I'article 18.2
du C.C.A.G. Travaux.

8. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
8.1. EssAls (DONT COPREC) ET CONTROLE DES OUVRAGES

Se référer a I'article 2.13 du CCTP de la présente consultation.

Ces essais et controles seront exécutés sur le chantier par la maitrise d’ouvrage, I'entreprise, le contréleur technique
et ENEDIS, en ce qui concerne I'ensemble des ouvrages.

Les essais comprendront notamment :

- les essais et vérification du bon fonctionnement (essais COPREC) en coupure et en charge ;

Les dispositions de I'article 24 du CCAG-Travaux sont applicables.
8.2. RECEPTION
La réception se déroule selon les stipulations de I’article 41 du CCAG-Travaux.
8.3. RECEPTION PARTIELLE
Selon dispositions de I'article 42 du CCAG-Travaux le cas échéant.
8.4. MIISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES, PARTIES D’OUVRAGES OU LOCAUX
Les dispositions de I'article 43 du CCAG-Travaux sont applicables.
8.5. DOCUMENTS FOURNIS APRES RECEPTION

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a I'article 40 du CCAG-Travaux. Les délais et
modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme article.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

8.6. DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie de parfait achévement auquel le titulaire est tenu, est fixé a au moins douze mois pour tous les
travaux et équipements a compter de la date d'effet de la réception.

Par dérogation a l'article 44.1 du CCAG-Travaux, en cas de réceptions partielles, le délai de garantie court a compter
de la date de réception globale.
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SECTION Ill : MODALITES DE REGLEMENT

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 relative a la simplification de la vie des entreprises et a I'ordonnance
n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la demande de paiement
doit/peut étre envoyée par voie électronique sur le portail mutualisé Chorus Pro a lI'adresse suivante
https://chorus-pro.gouv.fr.

9. AVANCES

Sauf renonciation du titulaire exprimée a I'acte d’engagement, une avance dite forfaitaire de 5% est accordée celui-
ci, conformément aux dispositions des articles R 2191-3 et 2191-5 du Code de la Commande Publique, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000€ et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux
mois.

10. RETENUE DE GARANTIE

Conformément a I'article R.2191-34 du Code de la commande publique, le marché prévoit, a la charge du titulaire,
une retenue de garantie qui est prélevé par fractions sur les acomptes, les reglements partiels définitifs et le solde.

Conformément a I'article R.2191-33 du Code de la commande publique, le montant de la retenue de garantie est fixé
a 5% du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d’exécution.

Dans I'hypothéese ou le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélévement de la
retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie a premiere demande ou, si les deux parties en sont
d’accord par une caution personnelle et solidaire, selon les modalités fixées aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du
Code de la commande publique.

Conformément a I'article R.2191-32 du Code de la commande publique, la retenue de garantie a pour seul objet de
couvrir les réserves formulées a la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant
le délai de garantie lorsque les malfagons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas
identifiables au moment de la réception.

11. CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCE

Les créances nées ou a naitre concernant le présent marché peuvent étre cédées ou nanties conformément aux
dispositions des articles R 2191-45 a 2191-62 du Code de la Commande Publique.

En cas de sous-traitance, le présent marché ne peut étre nanti qu’a hauteur des prestations exécutées par le
titulaire.

Le titulaire souhaitant céder ou nantir la créance, résultant de I'exécution du marché, doit demander au
représentant habilité par le pouvoir adjudicateur une copie du marché, certifiée conforme, revétue de la mention
« copie conforme délivrée en exemplaire unique ».

La cession ou le nantissement de créance doit étre notifié par I’établissement de crédit cessionnaire ou tout autre
bénéficiaire de la cession ou du nantissement par lettre recommandée, avec avis de réception postal au comptable
assignataire de chaque établissement partie.
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Le cessionnaire doit joindre a la notification de la cession ou du nantissement de créances la copie unique du marché
gue le cédant lui aura remis. La copie unique devra en tout état de cause étre remise au comptable assignataire en
tant piéce justificative pour le paiement.

12. PRIX DU MARCHE
12.1. REPARTITION DES PAIEMENTS

L’Acte d’Engagement du marché indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire du marché et a ses sous-
traitants ou, en cas de groupement d’entreprises, a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-
traitants.

12.2. CONTENU DU PRIX

Le marché est conclu aux prix globaux et forfaitaires hors taxes qui figurent dans I'acte d’engagement et son annexe
financiéere (D.P.G.F.).

Les prix des travaux comprennent jusqu’a son achevement, tous les frais accessoires tels que les frais de constitution
de dossiers administratifs et techniques, de demande d'agrément, plans, esquisses, notices techniques,

documentation, formation et contraintes de chantier.

Le marché sera libellé en euros (€).

12.3. PRESTATIONS FOURNIES GRATUITEMENT A L’ENTREPRISE
Sans objet.
12.4. PRIX DE REGLEMENT

Les prix sont actualisables lorsqu’un délai supérieur a trois mois s’est écoulé entre le mois d’établissement des prix
et la date du début contractuel d’exécution des travaux.

12.5. Mois D’ETABLISSEMENT DU PRIX

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent la date
de remise des offres, soit le mois de février 2023. Ce mois est appelé « mois zéro » (mois 0).

12.6. CHOIX DE L’INDEX DE REFERENCE
L'index retenu est le BT 47 — Electricité — Base 2010 (Identifiant 001710979).
12.7. REVISION DES PRIX

La formule de révision du prix du marché est la suivante :

Cn=1d-3/lo,

dans laquelle lo et I1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois 0 et au mois d-3 par I'index de référence BT 40
ou 38 selon le lot, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur
de plus de trois mois au mois 0.
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Les fournitures hors DPGF ne sont pas actualisables.

Le titulaire communique par écrit au CH Sainte Catherine les prix actualisés et le pourcentage de variation par
rapport aux prix initiaux. Le CH Sainte Catherine dispose d’un délai de quinze jours, a compter de la réception de la
demande, pour valider I'actualisation. L'écoulement du délai ou I'absence de réponse du CH Sainte Catherine vaut
acceptation tacite. Une fois actualisés, les prix sont définitifs pendant toute la durée du marché.

12.8. REGLEMENT DES TRAVAUX
Les dispositions de I'article 12 du CCAG Travaux relatives aux modalités de reglement des comptes s’appliquent.
12.9. REGLEMENT DES TRAVAUX MODIFICATIFS

Les éventuels travaux modificatifs seront réglés sur la base du prix du marché.

Les modifications que le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au cours de I'exécution des travaux dans les
limites fixées ci-dessus seront réglées conformément a I'article 14 du C.C.A.G. Travaux.

Dans le cas ol les prix des ouvrages commandés en supplément ne figureraient pas dans les travaux ou la
maintenance initialement prévus ou ne sont pas assimilables, ils seront réglés a prix débattus par le maitre d’ouvrage
avec le titulaire sur la base de prix unitaires détaillés (prix de fourniture avec facture justificative, taux horaire et
nombre d’heures passées, marge, frais généraux...).

12.10. REGIME DES DROITS ET TAXES

Si des créations, majorations, diminutions, suspensions ou suppressions des droits et taxes intervenaient
postérieurement a la date limite fixée pour le dépot de I'offre, le prix serait modifié en conséquence pour les
livraisons auxquelles ces variations de droits et taxes auraient été effectivement appliquées.

La taxe appliquée au prix hors taxe du contrat est la T.V.A. au taux en vigueur a la date de I'offre. Ces taux ne sont

mentionnés qu'a titre indicatif ; en cas de modification de la législation fiscale, il sera fait application de la taxe et/ou
du taux en vigueur a la date du fait générateur, donc de la modification.

13. DELAIS DE PAIEMENT — INTERETS MORATOIRES ET ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

Le paiement est effectué en application des regles de la comptabilité publique.

Le comptable chargé du paiement est Monsieur le Trésorier du Trésor Public de Sarrebourg.

Les sommes dues sont payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception de la facture ou de
la demande de paiement de I'avance forfaitaire ou de 'acompte éventuel.

Le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique s’applique au présent marché notamment son article 8 relatif aux taux des intéréts moratoires.

Les factures afférentes au paiement sont établies en double exemplaire et comportent, outres les mentions légales,
les indications suivantes :
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- nom, n° SIRET et adresse du créancier

- numéro de compte bancaire ou postal tel que précisé a I'acte d’engagement

- numéro du marché

- numéro et date du bon de commande

- détail de la fourniture/prestation livrée/exécutée (le cas échéant numéro de série du matériel et références
utiles)

- quantités livrées ou exécutées

- prix net hors taxe de chaque fourniture/prestation

- prix des fournitures/prestations supplémentaires, le cas échéant

- montant total H.T.

- taux et montantde la T.V.A.

- date de facturation.

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour pur et simple de la facture a son expéditeur, avec obligation
de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.

Dans le cadre du présent marché, le code service a indiquer lors du dépot des factures est :

Nom de I’établissement N°SIRET Code service CHORUS

Centre Hospitalier Sainte Catherine de
Saverne

266 700 228 00015 7100

14. ESCOMPTES
Les candidats préciseront les conditions, exprimées sous formes de taux de remise, des escomptes éventuels qu’ils

sont disposés a appliquer pour des reglements intervenant sous un délai :

- inférieur ou égal a 30 jours calendaires. Le cas échéant, plusieurs taux de remise pourront étre avancés,
variables par tranches de délai ;
- inférieur ou égal a 15 jours pour les factures supérieures a 50 000€ HT.

Ces conditions contractuelles s’appliqueront chaque fois que les établissements parties honoreront les paiements

sous le délai susvisé ou plus court. Elles n"emportent pas obligation pour les établissements parties de respecter
ce(s) délai(s) dérogatoire(s) méme s’ils s’y efforceront.

15. PENALITES POUR RETARD

Par dérogation a I'article 19 du CCAG Travaux, lorsque les délais contractuels sont dépassés du fait du titulaire, celui-
ci encourt aprés mise en demeure préalable, les pénalités suivantes :

RETARD DANS L’EXECUTION DES TRAVAUX

Il sera fait application d’'une pénalité d’'un montant de 180 €HT par jour calendaire de retard, y compris samedi,
dimanche et jours fériés.
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RETARD DANS LE REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours calendaires a compter de la date de la notification de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements
qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les conditions stipulées a I'article
37 du CCAG Travaux, sans préjudice d’une pénalité de 180 HT € net par jour de retard.

RETARD DANS LA LEVEE DE RESERVES

En cas de retard sur le respect du délai de levée de réserves, soit deux semaines apres la notification de la décision
de réception, il sera fait application d’une pénalité de 180 € HT par jour calendaire de retard.

ABSENCES AUX REUNIONS DE CHANTIER

En cas d’absence aux réunions de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée par le CH de
Saverne le titulaire dont la présence est requise se verra appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 180 € HT par
absence.

PENALITES RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE

Si le titulaire ne s’acquitte pas des formalités prévues aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travalil, il se verra
appliquer une pénalité d’'un montant égal a 5% du montant du marché, sans pouvoir excéder les montants des

amendes prévues aux articles L. 8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

PENALITES POUR INOBSERVATION D’UNE OBLIGATION CONCERNANT LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA
SANTE

En cas de non-respect du personnel du titulaire ou de ses sous-traitants de la réglementation relative a la santé ou a
la sécurité des travailleurs, une pénalité égale a 180 € HT par infraction et par ouvrier sera appliquée.

RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENTS A FOURNIR APRES L'EXECUTION DES TRAVAUX

En cas de retard dans la remise de plans et d’autres documents a fournir aprés I’'exécution des travaux par le ou les
titulaire(s), une pénalité de 200 € HT par jour de retard sera appliquée.

PLAFONNEMENT ET EXONERATION DES PENALITES

En dérogation de I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, toutes les pénalités, méme si le seuil des 1000 € HT n’est pas
dépassé, sont dues par le titulaire.

Les pénalités peuvent étre appliquées durant une période de trois mois. Au-dela de ce terme, le marché est résiliable
de plein droit aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable.

En cas de force majeure, le titulaire n'encourt aucune des pénalités prévues au présent article.
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15.1. AUTRES PENALITES

Le cocontractant ne s’acquittant pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail
s’expose a des pénalités dont le montant est au plus égal a 10% du montant du contrat et ne peut excéder celui des
amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5.

16. RESILIATION DU MARCHE ET EXECUTION PAR DEFAUT
16.1. RESILIATION

Seules les dispositions du CCAG Travaux relatives a la résiliation du marché, sont applicables :

- Article 50.1 du CCAG Travaux : Résiliation pour événements extérieurs au marché

- Article 50.2 du CCAG Travaux : Résiliation du fait du représentant du maitre d’ouvrage ou de son mandataire
- Article 50.3 du CCAG Travaux : Résiliation pour faute du titulaire

- Article 40.4 du CCAG Travaux : Résiliation pour motif d’intérét général

Il est précisé qu’aprées signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles R 2343-3 a R 2343-10 du Code de la Commande Publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, il sera fait application aux torts du titulaire des
conditions de résiliation prévues par le marché.

Dans ce cas, les dépenses supplémentaires résultant de la passation d’un autre marché, consécutivement a la
résiliation du présent marché, donnent lieu a prélévement sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises au pouvoir adjudicateur.

S'il n'est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations
exactement conformes a celles dont I'exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y
substituer des prestations équivalentes.

16.2. EXECUTION DES TRAVAUX AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

Les stipulations de I’article 52 du CCAG Travaux sont seules applicables le cas échéant.

17. RESPONSABILITES ET ASSURANCES
17.1. RESPONSABILITES

Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de I'exécution des prestations.
En conséquence, il est seul responsable des dommages que I'exécution des prestations peut causer directement ou
indirectement :

- ason personnel ou a des tiers ;

- ases biens, aux biens appartenant aux établissements membres, ou a des tiers.

17.2. ASSURANCES

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du pouvoir adjudicateur
et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des prestations.
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Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution
de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

18. DIFFERENDS ET LITIGES

Les parties s’efforceront de régler a I’lamiable tout différend éventuel relatif a la présente procédure.

En cas d’échec de résolution amiable, I'instance chargée des procédures de recours est le :

Tribunal Administratif de Strasbourg
31 Avenue de la paix
BP 51038
67 070 Strasbourg cedex
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Les procédures de recours sont le référé précontractuel avant la signature du contrat (L. 551-1 et s. du Code de
justice administrative), le référé contractuel (L. 551-13 et s. du CJA), et le recours en annulation dans un délai de
deux mois a compter de la notification de I'acte attaqué ou de la publication de I'avis d’attribution.

19. CONFIDENTIALITE

Le présent marché public comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a I'article 5 du CCAG Travaux.

Conformément a I'article 5.4 du CCAG Travaux, 'opérateur économique titulaire doit informer ses éventuels sous-
traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

20. DISPOSITIONS FINALES

En cas de difficulté d’interprétation et sauf mention expresse contraire figurant dans le présent document, le marché
est régi par les dispositions du C.C.A.G. Travaux.

En cas de contradiction entre différentes clauses applicables, la clause dont I'interprétation est la plus favorable a
I’acheteur public sera appliquée ; et ce méme s'il s’agit de clauses d’'un méme document contractuel.
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21. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Les articles suivants dérogent au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de

travaux:
Articles du Articles du CCAG Travaux auxquels Obiet
e
présent CCAP il est dérogé )
. ) Délai pour lequel court la garantie en cas de
Article 8.6 Article 44.1 ) . .
réception partielle
. . Seuil a partir duquel les pénalités sont dues
Article 15 Article 19.2.1 ) . i
par le titulaire du marché
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