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REAMENAGEMENT de I'échangeur n° 30 de '’AGAVON
Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques
2.9 - SOPAQ

Nom de l'entreprise :

Adresse :

Sigle de la société Téléphone : Télécopie :

OBJET DU MARCHE :

DATE ET HEURE DE REMISE DES OFFRES

Le Schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (SOPAQ) est un engagement de l'entreprise a
mettre en oeuvre un ou des programmes d'assurance qualité qui satisfassent aux exigences du
marché.

1 DECLARATION DE LA DIRECTION

Je soussigné

agissant en qualité de

déclare m'engager;

- a mettre en oeuvre pour la réalisation du marché un plan d'assurance qualité (PAQ), établi a partir
des informations données dans le présent SOPAQ, qui couvrira I'ensemble des exigences décrites
dans les piéces écrites du marché dont j'ai pris connaissance,

- am'assurer, par tous les moyens (formation, enquéte, contrdle, etc.) de l'application de ce PAQ par
mes services et par ceux de mes services et par ceux de mes fournisseurs et sous-traitants
éventuels concernés,

- am'assurer de son efficacité.

Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé”

date
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2 ORGANISATION DE L'AFFAIRE

La passation du marché est traitée :

en nom propre

répartition des prestations au sein du groupement :

Etudes :

Travaux :

ORGANISATION DE L'AFFAIRE :

Un organigramme détaillé de I'affaire sera joint au SOPAQ (y compris CV des principaux intervenants).
Il présentera notamment les responsables envisagés suivants :

= Responsable du chantier e eeeeeeeeeeeeeeeeee——r e aeaaaaaeeeeeee——————————
= Chef de chantier PP PPPUPRPPPRPTPN
o Chargé des études d’exécution et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeieeiieeeere—————rereaaaaeaeaesaaaaan——_
= Chargé de sécurité PP UPPPPPPPPPT
s Chargé Environnement PP PPPTPPPPPN
o Responsable Qualité L et et eeeeeeeeteeteeeeeeeeeetete e areereereere et e nteateereareareas

Les temps de présence des différents intervenants seront précisés.

EGIS 3/9
Etabli le 06/02/2023 _ ‘
Révisé le 17/03/2023 egis




REAMENAGEMENT de I'échangeur n° 30 de '’AGAVON
Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques
2.9 - SOPAQ

3 ORGANISATION DETAILLEE DE LA QUALITE

L’organisation du contréle intérieur a I'entreprise sera décrite.
3.1 - Contréle interne

Liste des taches Responsable

3.2 - Controle externe

Liste des taches Responsable
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4 PROCEDURES A METTRE EN OEUVRE

Le tableau ci-aprés devra étre complété en tenant notamment compte de la complexité et de I'étendue
des travaux ainsi que des interfaces avec les différents intervenants. Les procédures seront jointes au
SOPAQ.

PROCEDURES EXISTANTES

OBJET £
(références)

A CREER
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5 SOUS-TRAITANCES

REAMENAGEMENT de I'échangeur n° 30 de '’AGAVON
Dossier de Consultation des Opérateurs Economiques
2.9 - SOPAQ

Ce chapitre concerne les sous-traitances principales envisagées (études, travaux, contrdles, etc.).

Cette liste ne préjuge en aucun cas de I'accord que le contractant sera tenu de demander au donneur
d'ordre pour toute sous-traitance au titre de la loi du 31 décembre 1975.

ELEMENTS ET PRESTATIONS
SOUS-TRAITES

SOUS-TRAITANTS
ENVISAGES

=  Etudes

o Travaux

o Contrdles
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6 DESCRIPTION DES DISPOSITIONS DE CONTROLES PREVUES PAR LE

CANDIDAT SUR LES DIFFERENTS DOCUMENTS A PRODUIRE

DOCUMENTS A PRODUIRE

DISPOSITIONS DE CONTROLE (interne et
externe)

= PRE

= PAQ

s PPSPS

=  Note de calculs

o Plans

o Procédures

= Demandes d’agréments
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7 DESCRIPTION DES DISPOSITIONS DE CONTROLES PREVUES PAR LE
CANDIDAT POUR CHACUNE DES PHASES DE TRAVAUX

La listes des Points d’'arréts et points critiques est présentée dans les pieces du CCTP. L'entreprise
décrit dans le tableau ci-dessous en fonction des différentes phases les dispositions de controle
prévus.

PHASES TRAVAUX DISPOSITIONS DE CONTROLE (interne et
externe)
o Phase 1
o= Phase 2
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8 AUTRES CONTROLES ET AUDITS PREVUS PAR L’ENTREPRISE

L'entreprise indique les autres contrbles (appel a un expert,...) ou audits (qualité, environnement,

sécurité,...) auxquels elle a prévu de faire appel pour cette opération :

TYPE DE CONTROLE OU D’AUDIT

DISPOSITIONS DE CONTROLE OU D’AUDIT

o Qualité
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