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I'avenir

Orqanisation général

La sécurité des usagers et des personnes travaillant sur Fautoroute est la priorité absolue
Pour cela, les travaux doivent impérativement 8ure protégés par un balisage, une signalisation
verticale et horizontale conforme au manuel du chef de chantier.

Ensuite, le principe prioritaire est d'avoir une géne a l'usager la plus faible possible.

Le délai de demande de neutralisation ou de fermeture(s) de voie(s) est de 15 jours minimum,
auprés du Pdle Coordination et Mutualisation du Centre Autoroutier de Marseille (CAM) en utilisant
le cadre de demande de restriction de circulation ci joint. Ce défal est impératif, entre autres, afin
de pouvoir prendre en comple les autres travaux prévus sur les itinéraires adjacents pour ne pas
bloquer un itinéralre et son itinéralre de substitution simultanément. Toute demande sous un délal
inférieur A 15 jours sera refusée.

Afin de respecter le mieux possible la géne & l'usager la plus faible, il sera privilégié dans lordre
les plages de travaux suivantes :

1) les travaux de jour avec neutralisation de Bande d'Arrét d'Urgence (BAL),

2) les travaux de nuit avec neutratisation d'une ou plusieurs voies,

3} les travaux de nuit sous fermeture totale de circulation pendant les fermetures programmeées,
4} les travaux de nuit sous fermeture totale de circulation hors des fermetures programmées,

Pour chacun des cas de fermeture de nuit {cas n°2 4 n"4), le balisage du chantier doit &tre
réalisé entre 21h et 22h, puis doit étre enlevé entre Sh et Gh.
La circulation sera laissée totalement libre jusqu'a 21h et impérativement libérée avant 6h.

Ces plages de travaux et leurs contraintes respectives sont détaillées ci dessous :

1) Travaux de jour, le jour étant la plage horaire de 6h & 21h

La neutralisation de la BAU est possible de jour. En général on évitera les heuras de pointe du
trafic, de 6h & gh et de 16h a 19h. La plage horaire de jour est donc souvent de 9h & 16h.

Aucune neutralisation de voie n'est possibie de jour.

Aucure fermeture de bretelle d'accés ou de sorlie de Fautoroute n'est possible de jour.
Aucune fermeture de l'autoroute n'est possible de jour.
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La neutralisation de la BAU est possible de nuit.

La fermeture d'une ou plusieurs bretelles d’acces ou de seirtie & I'autoroute est possible de nuit.

La neutralisation d'une voie est possible de nuit.

La neutralisation de deux voies adjacentes (voie lente et voie centrale, ou voie centrale et voie
rapide) est possible de nuit.

Il n'est pas possible de neutraliser uniquement la voie centrale, dans ce cas il faut neutraliser deux
voies, en neutralisant l'une des deux voies adjacenies {voie lente ou voie rapide) cf. i dessus.

Il nest pas possible de laisser la circulation seulement sur la voie centrale (c'est & dire qu'il n'est
pas possible de fermer simultanément la voie lente et la voie rapide) Dans ce cas, il faut fermer
totalement Fautoroute.

Pour des travaux sur le tere plein central, il faut impérativernent neutraliser la voie rapide de
chague sens de circulation

Lorsqu'il n'est pas possible de rentrer dans un balisage correspondant au cas n°2 c¢i dessus, il est
possibte de réaliser une fermeture totale de lautoroute.

Il faut privilégier pour cette fermeture linsertion dans le calendrier des deux nuits mensuelles de
fermeture programmée. Ce calendrier est disponible auprés du Pdle Coordination et Mutualisation
du Centre Autoroutier de Marseille.

Il n'est pas possible de fermer totalement les deux sens de fautoroute simultanément.

9T te nuit — de 22h & 5h - i le de circulati
dehars des fermetures programmées

Lorsqu'il n'est pas possible de rentrer dans une mesure d'exploitation correspondant aux cas n°1 &
n*3 ci-dessus, il est possibie de fermer l'autoroute totalement en dehors du calendrier des deux
nuits mensuelles de fermeture programmeée.

Cela est exceptionnel, mais possible dans la limite de deux nuits supplémentaires par mois et par
sens,

Il n'est pas possible de fermer totalement les deux sens de l'autoroute simultanément.

L'ensemble de ces régles ne préjuge pas de lacceptation de la demande, qui peut &tre annulée
par le CAM & tout moment pour des molifs de sécurité immédiate.

Le chef du Centre Autcroutier de Marseille

Grégoire de Saint-Romain
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