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1. Objet du marché - Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Les prestations du présent marché ont pour objet: les travaux de création, fabrication,
installation et raccordement d'une ombriére photovoltaique sur le parking situé entre les
batiments X et M, sur le campus de La Garde.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres propre a chaque lot.

Lieu d’exécution des prestations : Université de Toulon, Campus universitaire de La
Garde.

1.2 Représentation des parties

Par dérogation a l'article 3.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage désigne, dés a
présent, Direction du patrimoine et des services techniques Péle travaux et maintenance
Denis Coste pour le représenter pour les besoins de I'exécution du marché.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d’ouvrage en cours
d’exécution du marché.

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le titulaire
désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) a le représenter pour les
besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par
le titulaire en cours d'exécution du marché.

1.3 Décomposition en lots

Les prestations sont réparties en 3 lots traités par marchés séparés désignés ci-apres :
— Lotn°01-VRD
— Lot n° 02 — Structure
— Lot n° 03 — Photovoltaique

1.4 Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire des marchés, en application des Articles
L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires :

- entendues comme réalisables a lidentique en application des seules spécifications
techniques du marché initial,
- travaux conformes au projet de base.

La durée pendant laguelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a
compter de la notification du présent marché.
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1.5 Délais d’exécution des travaux

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies a l'acte d’attribution valant
engagement pour chaque lot.
- Le délai d'exécution propre a chaque lot est de :

Lot(s) \Délai global Précisions par lot

Le délai global d’exécution ne devra pas excéder 42
01 42 semaines Semaines. _ o

Le délai d'exécution du présent lot est défini selonle
planning prévisionnel joint au DCE.

Le délai global d'exécution ne devra pas excéder 42
02 42 semaines Semaines. _ o

Le délai d'exécution du présent lot est défini selonle
planning prévisionnel joint au DCE.

Le délai global d'exécution ne devra pas excéder 42

03 42 semaines semaines. ) o
Le délai d'exécution du présent lot est défini selonle

planning prévisionnel joint au DCE.

- L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service.

- L'exécution de démarrage des travaux débute par OS unique de démarrage des
travaux incluant la période de préparation

- Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG-Travaux sur la durée, I'exécution de la
période de préparation, d’'une durée de 30 jours, débute a compter de la date fixée

par I'Ordre de service prescrivant de commencer cette période de préparation

1.6 Prolongation des délais d’exécution

- En cas de d’'un changement du montant des travaux ou d’'une modification de I'importance
de certaines natures d'ouvrages d'une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages
initialement prévus de la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours
du chantier d’'un ajournement de travaux décidé par le maitre d’ouvrage ;

- d'un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les
autorisations administratives liées a I'exécution marché, qui sont a la charge du maitre
d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché.

Il sera fait application des dispositions de l'article 18.2 du CCAG Travaux.

- Conformément au premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas
d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette
prolongation est notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée.
Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le
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travail a été arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 alinéa 3 du CCAG Travaux et pour
autant qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux diment constaté par le maitre d’ceuvre, le
ou les délais d’exécution seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénoménes naturels ci-aprés dépassera les intensités et durées limites
suivantes :

Nature du phénomeéne Durée Intensité limite du phénomeéne

Pluie Sur la durée de I'’événement +de 20 mm en 1 heure

Vent En continusur2 h 70 km/h

Neige Pendant plusde 4 h Persistance et supérieura 5
cm

Température 24 h Inférieur a -5°C

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : TOULON LA MITRE

1.7 Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel
d'exécution (annexé au DCE a titre indicatif pour les candidats). L'ordre de service adressé
au titulaire du lot commencant le premier I'exécution des travaux est porté a la connaissance
des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC
(Bureau d’études EFISUN - ordonnancement, pilotage et coordination de chantier)
apres consultation aupres des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date
probable de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ
des délais particuliers correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le
chantier. Aprés acceptation par chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la
mission d'OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration
de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre
de service prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui
incombant.

C) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le
responsable de la mission d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans
la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a l'acte d’attribution valant
engagement. Il est alors & nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

1.8 Sous-traitance

En complément des dispositions des articles R. 2193-3 et suivants du Code de la commande
publique, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a
l'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d'acte spécial de sous-traitance annexé a lacte
d’engagement, diment complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce cadre d’acte
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spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également I'exemplaire unique
du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’'une
cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature,
au titulaire et a chagque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.
Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre
d’'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire
connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour
I'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter
leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions
gue l'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le
sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront
fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage un accord sur une délégation de
paiement, dans le délai de 8 jours de I'acceptation, une copie de la caution personnelle et
solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant
indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au
représentant du maitre d'ouvrage empéche l'exécution des travaux par le sous-traitant
indirect et peut emporter, dans les conditions définies a l'article Résiliation du marché aux
torts du titulaire ci-dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que
sous réserve, d’'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce
sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé, un plan particulier de sécurité et de protection de la
santé, conformément a l'article L. 4532-9 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2193-3 du Code de la commande publique, le
maitre d’ouvrage exige que certaines taches essentielles du marché soient effectuées
directement par le titulaire.

Les taches concernées sont les suivantes :

1.9 Forme des notifications et informations au titulaire

En vertu de l'article 3.1 du CCAG, la notification des décisions, observations, ou informations
qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, 'heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil acheteur ou a l'adresse postale ou
électronique des parties.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées
avoir recu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi
été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a
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défaut de consultation dans un délai de huit jours & compter de la date de mise a disposition
du document sur le profil d'acheteur, a l'issue de ce délai.

1.10 Ordre de service

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG Travau, les ordres de service
seront écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage. Le
titulaire devra en accuser réception datée.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification du marché en
termes de délai d'exécution, de durée ou de montant font I'objet d'une validation préalable
par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a l'ordre de service notifié
par le maitre d'ceuvre. A défaut, le titulaire n'est pas tenu de I'exécuter.

1.11 Obligation de confidentialité et protection des données a
caractere personnel

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1
du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 5.2.3 du CCAG-Travaux, dées lors que la prestation permet le
traitement de données personnelles, le titulaire déclare parfaitement connaitre et appliquer
les obligations fixées par les lois et réglements applicables en matiére de protection des
données personnelles, notamment le réglement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif &
la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére
personnel et a la libre circulation de ces données (RGPD)

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des
mesures de sécurité

1.12 Conduite d’opération

Interne au maitre d’ouvrage, la fonction de conduite d’opération est assurée par la Direction
du patrimoine et des services techniques

Pdle travaux et maintenance

Denis Coste.

1.13 Maitrise d'ceuvre

Les fonctions de maitre d’ceuvre, externes au maitre d’ouvrage, sont assurées par le bureau
d’études EFISUN pour le lot 2 et 3

3 BIS Lotissement la Boissiére

663 Route du Plan

83720 Trans en Provence.

Et par le Bureau d’Etudes CLARET pour le lot 1
5 Avenue Julien Cazelles
83300 Draguignan

Le maitre d’ceuvre est chargé des éléments de mission suivants :
- Des études de diagnostic
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- Des études d’avant-projet sommaire ;

- Des études avant-projet définitif ;

- Des études de projet ;

- De l'assistance pour la passation des marchés publics de travaux ;

- Du visa des études d’exécution réalisées par les entreprises ;

- De la direction de I'exécution des travaux ;

- De l'assistance aux opérations de réception des travaux.

- De I'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux assurée par le MOE EFISUN

1.14 Contrble technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique.
Ce contr0le est assuré par :

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

Lahcene MERZOUK

Chargé d'affaires CTC

Infrastructures & Construction VAR

lahcene.merzouk@apave.fr

06.17.87.18.72

Les missions confiées par le maitre d’ouvrage au contréleur technique sont les suivantes :
- L : Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables

- HAND : Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

- CONSUEL : Vérification avant mise sous tension des installations électriques

- SEI : Vérification des aménagements mobiliers réalisés dans un ERP avant ouverture

1.15 Prévention des risques — Sécurité et protection de la santé

Les prestations, objet du présent marché, relévent de la Catégorie 3 au sens de l'article R.
4532-1 du code du travail. Phases conception et réalisation.

La mission de coordonnateur en matiére de sécurité et de santé des travailleurs est confiée
a:

Marilyne BOLDIN

Coordonnatrice SPS - Pdle SPS Sud Méditerranée

Mobile 06 72 07 73 94 | Standard 04 91 19 71 92

67 Rue d'Ollioules - Zone Les Millones II

83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

1.16 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier

L’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du Chantier sont assurés par le maitre
d’ceuvre BET EFISUN.

1.17 Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Le titulaire s’engage au respect des lois et réglements relatifs a la protection de la main
d’oeuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du CCAG
Travaux.

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements,
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relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-
d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

1.18 Modification du marché

Clauses de réexamen pour chaque lot

Conformément a l'article R.2194-1 du Code de la Commande Publique, les marchés peuvent
étre modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché par simple Ordre de service
(un avenant sera nécessaire uniquement dans les cas non cités ci-dessous). Ces
modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, sont prévues dans le présent CCAP
sous la forme de la présente clause de réexamen. Cette clause indique le champ
d’application et la nature des éventuelles modifications ainsi que les conditions dans
lesquelles il peut en étre fait usage. Elle ne permet pas de maodifications qui changeraient la
nature globale du marché considéré.

Il est rappelé qu’il n'est pas possible de modifier les quantités pour régler le titulaire aux

guantités réellement exécutées, le marché étant conclu a prix global et forfaitaire pour la
partie affectée aux travaux.

A. Changement de dénomination sociale, changement d’adresse et de
coordonnées bancaires :

En cas de changement de dénomination sociale ou changement d’adresse en cours
d’exécution du marché, I'entreprise est tenue de communiquer au pouvoir adjudicateur une
attestation expliquant ce changement et tout justificatifs le cas échéant.
En cas de changement des coordonnées bancaires, intervenant en cours d’exécution du
marché, I'entreprise est tenue d’en informer le pouvoir adjudicateur et de lui communiquer un
nouveau RIB. Ce nouveau RIB annule et remplace le précédent RIB et devient contractuel.

B. Révision des prix :
En cas de suppression d’indice et en 'absence de mise en place de série de raccordement
ou d’indice de remplacement, le nouvel indice sera notifié par OS aprés demande préalable
de validation au titulaire du marché. Dans un délai de deux semaines a compter de la
proposition d’indice du Pouvoir adjudicateur, le silence gardé par le titulaire vaudra
acceptation tacite de l'indice proposé.

C. Modification de la date d’achévement de I'opération et modification des délais
d’exécution propre a chaque lot ou global
Dans les hypothéses définies a l'article 1.5, 1.7 et 9.2 du présent C.C.A.P. (fixation de la
date limite d’achévement des travaux, et du calendrier détaillé d’exécution), les modifications
de date seront notifiées par ordre de service.
Si ces modifications ont un impact sur la durée propre a chaque lot ou globale de I'opération,
la durée du marché sera également modifiée par voie d’ordre de service.
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D. Modification de la nature des ouvrages
Dans 'hypothése ou :
- les modifications d’ouvrages des besoins initiaux interviendraient pendant I'exécution des
travaux
- les modifications n’étaient pas prévisibles au moment de I'élaboration des études de projet
ou si le maitre d’ouvrage est a l'origine de la demande les modifications bouleversant la
nature initiale des ouvrages dans une proportion qui dépasse les quantités en plus ou en
moins propres a I'exécution du marché
Le titulaire présentera un mémoire motivé a la validation du maitre d’ceuvre.
Ce mémoire comprendra :
- motifs justifiant la modification de la nature des ouvrages/prestations
- les plus-values (modifications de quantités des postes de la D.P.G.F
- les moins-values (modifications de quantités des postes de la D.P.G.F)
- la D.P.G.F. faisant apparaitre les plus et moins-values dans I'hypothése ou les ouvrages
concernés par la clause de réexamen seraient réglés sur la base d’'une D.P.G.F
- le devis du titulaire, pour lesquels les montants et les appellations doivent étre cohérents
avec la D.P.G.F modifié(e).

E. Prix nouveau ala DPGF
Le CCAP commun détermine la nature des prestations, objet des présents marchés. Par
exclusion, toute autre prestation non référencée ne peut faire 'objet d’'un ordre de service.
Il est possible qu'en cours d’exécution des besoins nouveaux résultant d’'une modification
reglementaire ou des prestations nécessaires et non prévues soient nécessaires a prendre
en compte pour finaliser le projet. Dans cette hypothese des postes de prix pourront étre
rajoutés a la DPGF propre a chaque lot. Ces postes devront étre en lien direct avec 'objet du
marché.
Le titulaire présentera un mémoire motivé a la validation de 'université.
Ce mémoire comprendra :
- les motifs justifiant la modification de la nature des prestations
- les plus-values (rajouts des postes de la D.P.G.F)
- la D.P.G.F. faisant apparaitre les plus-values
- le devis du titulaire, pour lesquels les montants et les appellations doivent étre cohérents
avec la nouvelle D.P.G.F
Cette clause pourra étre activée sous réserve du respect des dispositions communes
mentionnées ci-aprés.

Dispositions communes a la mise en ceuvre des clauses de réexamen pour chaque lot
Les clauses de réexamen ne pourront étre activées que dans les hypothéses suivantes :

- Si elles n’entrainent pas de modifications substantielles au sens de l'article R2194-7 1°a 4°
du Code de la Commande Publiques ;

- Si laugmentation ou diminution financiére générée par l'activation des clauses de
réexamen n’entraine pas une augmentation ou diminution totale du montant initial du marché
supérieure a 5% (montant initial du marché)

Dans I'hypothése ou les demandes ne rempliraient pas les conditions mentionnées supra,
elles ne pourront étre traitées que par voie d’avenant.

La validation de la mise en jeu des clauses de réexamen fera I'objet d’'un arbitrage préalable
de l'acheteur. Dans [I'hypothése de [lacceptation des demandes, les modifications
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mentionnées supra feront 'objet d’'une notification par OS accompagnée le cas échéant des
documents financiers mis a jour et nécessaires au reglement des prestations modificatives,
complémentaires ou supplémentaires. Tout autre document permettant la bonne exécution
des nouvelles prescriptions, pourra également étre joint et aura valeur contractuelle.

2. Pieces constitutives du marcheé

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles prévalent dans
I'ordre ci-apres :
e Pour chacun des lots :
- L’Acte d’attribution valant engagement et ses annexes financiéres, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul foi

v' LOT 1: Décomposition du Prix Global et Forfaitaire contractuelle

v LOT 2: Décomposition du Prix Global et Forfaitaire contractuelle

v' LOT 3: Décomposition du Prix Global et Forfaitaire contractuelle
- L'offre variante pour le lot 2 le cas échéant, si elle est retenue
- Le cahier des clauses administratives particulieres commun (CCAP) et ses éventuelles
annexes, dont 'exemplaire original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul
foi
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), propre au lot 1 et ses annexes,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul foi
- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP), propre au lot 2 et ses annexes,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul foi
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), propre au lot 3 et ses éventuelles
annexes, dont 'exemplaire original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul
foi
- L’étude de sol G2PRO réalisée par Géoterria
- Le rapport initial du contréleur technique (RICT)
- Le PGCSPS simplifié
- Le Mémoire technique selon le cadre de réponse de mémoire technique et le planning
d’exécution des travaux (30 pages maximum recto-verso), dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul foi (Annexe a I'acte d’engagement)
- Le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux, fournit a titre indicatif,
comportant les dates de début et de fin des travaux, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre d’ouvrage fait seule foi.
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché
- L’attestation de visite
- L’attestation de remise d’échantillons pour le lot 2
- Les ordres de service émis au titre des marchés

L’acte d’attribution, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction
avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste
des annexes propres a chaque document.

PIECES REGELEMENTAIRES
- Code de la commande publique (CCP)
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- Le CCAG Travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (publié au JORF n°0078 du 1
avril 2021).

Exhaustivité de la liste des pieces contractuelles

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis supra, exprime l'intégralité
des obligations contractuelles des parties.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents
de réponse, lettres ou autres documents échangés entre la personne publique et le titulaire
préalablement a la signature du présent marché.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire
ne pourra s’intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive,
des conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents
commerciaux, etc.

Le présent marché est modifié par voie d’avenant et/ou selon les clauses de réexamen
prévues.

Vérification des documents

L'entreprise doit se rendre compte de l'importance des prestations a réaliser et suppléer, le
cas échéant, par ses connaissances ou son expeérience, aux détails du projet gu'elle jugerait
insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux régles administratives a
respecter.

Elle devra faire, dans son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en
inclure les incidences financiéres dans son prix.

Avant toute exécution, I'entreprise devra vérifier les plans, la désignation des locaux dans
lesquels elle doit intervenir, ainsi que tous les documents graphiques qui lui sont remis.

Faute de se conformer a ces prescriptions, elle deviendra responsable de toutes les erreurs
relevées au départ ou en cours d'exécution, ainsi que des conséquences qui en
résulteraient.

Le présent document ne pouvant prétendre a la description détaillée de toutes les
opérations, le prestataire ne pourra, en aucun cas, arguer d'une différence d'interprétation et
se prévaloir d'omission ou de manque de renseignements pour refuser l'exécution des
prestations jugées utiles a la parfaite exécution du marché.

3. Prix - Variation des prix

Les prix du marché sont mentionnés hors TVA.

Conformément a l'article 9.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux,
impOts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix
sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.

Les prix tiennent notamment comme incluses :

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé (SPS), et des dépenses communes de chantier mentionnées a l'article
Répartition des dépenses communes de chantier ci-apres, de la notification du marché a la
fin du délai de garantie de parfait achévement

- En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés ci-dessus.

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes
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naturels indiqués ci-apres lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

Nature du phénomene Durée Intensité limite du
phénomene

Pluie Sur la durée de + de 20 mm en 1 heure

'événement

Vent En continu sur 2 h 70 km/h

Neige Pendant plus de 4 h Persistance et supérieur a
5cm

Température 24 h Inférieur a -5°C

Le poste météorologique de référence est la station la plus proche du lieu des travaux soit
TOULON LA MITRE.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’un groupement ou au titulaire sont
réputés comprendre les dépenses et marge visées a l'article 9.1.2 du CCAG Travaux.

3.1 Forme des prix

Les travaux faisant 'objet des lots suivants sont réglés par application d’'un prix global et
forfaitaire :

-Lot01:VRD

- Lot 02 : Structure

- Lot 03 : Photovoltaique

3.2 Décomposition ou sous-détail supplémentaire

Une décomposition du prix global et forfaitaire pourra étre demandée en cours d’exécution
du marché dans les conditions prévues par l'article 9.3.4 du CCAG Travaux.

3.3 Approvisionnements

Au cours de la période de préparation, le titulaire devra prendre toutes dispositions pour
s’assurer d’étre approvisionnés dans des délais lui permettant de respecter le calendrier
prévisionnel d’exécution des travaux.

Chaque entreprise doit prévoir dans son prix la mise a pied d’ceuvre des matériaux et maté-
riels dont elle aura l'usage.

3.4 Répartition des dépenses communes de chantier

A - Dépenses d'équipement de chantier

A.l. Prestations extérieures aux batiments/ouvrages

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et
étre utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a I'exécution des travaux (clotures, aires de stockage,
panneaux de chantier, bureau de chantier, installations communes d'hygiéne et repli des
installations) sont a la charge du lot n°® 1.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements
lorsque ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.
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A.2. Equipement des batiments/ouvrages proprement dits

A.2.1. Cas général

Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation
et des installations que les entrepreneurs ne sont pas autorisés a utiliser. Si des installations
nécessaires a l'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les installations
existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou complétes,
chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs
d'eau et d’électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des
entreprises des lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relevent
d'aucun lot intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque entrepreneur fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux
gu'il exécute.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
l'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention
personnelle, ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

B - Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux
installations de chantier sont portées au débit du compte prorata.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement nettoyage du
bureau de chantier, des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de
fournitures ou parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut
étre déterminé, gardiennage, évacuation de déchets ...) sont portées au débit du compte
prorata.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en
charge par chaque entrepreneur des divers corps d'état intéresseés.

L'évacuation des déblais, gravois de structure, déchets et emballages, matériaux et matériels
résultant des démolitions sont enlevés et évacués aux décharges publiques par les soins et
aux frais de I'entrepreneur chargé du lot concerné.

C - Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations
prévus dans les CCTP et CCAP et qui ne sont pas affectées par les dispositions qui
précedent, sont inscrites a un compte spécial dit "compte prorata" établi, géré et réglé par les
entrepreneurs.
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Conformément a la norme NF P 03-001, l'entrepreneur titulaire du lot n°® 1 procéde au
reglement des dépenses visées au premier alinéa et hauteur maximum de 0.5% du montant
de ses travaux; mais il peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en
fin de chantier la répartition desdites dépenses au prorata du montant des situations
cumulées de chaque entrepreneur.

Dans cette répartition, l'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le rble d'amiable
compositeur, dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement
d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Le maitre d’ouvrage n’interviendra en aucun cas dans le réglement des différends entre
intervenants.

3.5 Variation de prix

Modalités pour tous les lots

Les prix du marché propre a chaque lot sont révisables. Par dérogation au CCAG Travaux,
les prix des présent marchés sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois précédant la date de limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro ».

Le calcul de la révision est a la charge du titulaire.
Le coefficient Cn est appliqué au prix global forfaitaire.

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index de
référence est appréciée au plus tard a la date d’achévement contractuelle de réalisation des
prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
Les valeurs des index sont publiées aupres des organismes suivants : INSEE/MONITEUR
Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

La révision définitive des prix s'opere sur la base de la derniére valeur d'index publiée au
moment de I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

» PourleLOT 1VRD

Le coefficient de révision applicable (Cn) pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par
la formule de variation suivante :

Cn=0,125+0,875*(TP08(n)/TP08(0))

- Les valeurs prises par l'index de référence TP08_b2010 — Travaux d'aménagement
et entretien de voirie - Base 2010 seront calculées de la maniére suivante : Index (n) /
Index (0)

- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.
- Index (0) correspond au mois Mo (mois zéro)

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'ilndex (n).

L’index de référence est : Index TP0O8_b2010 : Travaux d'aménagement et entretien de
voirie - Base 2010

- Ces index sont publiés au Bulletin Officiel du Ministére de 'Equipement, de ’Aménagement
du Territoire et les Transports, au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment et a 'INSEE.
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> Pour le LOT 2 STRUCTURE

Le coefficient de révision applicable (Cn) pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par
la formule de variation suivante :

Cn=0,125+0,875*(BT07(n)/BT07(0))

- Les valeurs prises par l'index de référence BT07_b2010 — Ossature et charpentes
métalligues - Base 2010 seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index

(o)
- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.
- Index (0) correspond au mois Mo (mois z€éro)

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'iIndex (n).

L’index de référence est : BT0O7_b2010 : Ossature et charpentes métalliques - Base 2010
- Ces index sont publiés au Bulletin Officiel du Ministére de 'Equipement, de 'Aménagement
du Territoire et les Transports, au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment et a I'INSEE.

» Pour le LOT 3 PHOTOVOLTAIQUE
Le coefficient de révision applicable (Cn) pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par
la formule de variation suivante :
Cn=0,125+0,875*(BT47(n)/BT47(0))

- Les valeurs prises par lindex de référence BT47_b2010 : Electricité - Base 2010
seront calculées de la maniére suivante : Index (n) / Index (0)

- Index (n) correspond au mois n d’exécution des prestations.

- Index (0) correspond au mois Mo (mois zéro)

- Avec un décalage en lecture de moins 3 mois de I'lndex (n).

L'index de référence est : Index BT47_b2010 : Electricité - Base 2010

- Ces index sont publiés au Bulletin Officiel du Ministere de 'Equipement, de 'Aménagement
du Territoire et les Transports, au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment et a 'INSEE

3.6 Diminution du montant des travaux

En cas de diminution du montant des travaux par rapport au montant contractuel, il sera fait
application des dispositions de I'article 15 du CCAG Travaux.

4. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chague demande de paiement dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiére demande.
L’acheteur accepte qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiére
demande.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la
date d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les
personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées qu’'un mois apres la date
de la levée effective de ces réserves.
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5. Avance

Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la

commande publique, une avance est versée aux titulaires des lots de montants supérieurs

au seuil fixé par le code précité, sauf indication contraire portée dans I'acte d'engagement.

Conformément a l'article 10.1 du CCAG Travaux, l'option retenue pour les avances est

I'option A.

Ainsi :

eLorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du
Code de la commande publique, le taux de 'avance mentionné a l'article R. 2191-10 est
fixé a 30 %.

eLorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens
du Code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5 %.

L’avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies a

l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

5.1 Modalités de reglement de 'avance

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie.

La remise de cette garantie & premiére demande ou de la caution le cas échéant doit
intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte relatif a 'exécution du marché ou de la tranche.

5.2 Modalités de résorption de 'avance

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant
atteindra 65 % du montant TTC du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des Prestations- 65)/15 -
avance déja remboursée.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé quand le montant des prestations exécutées
atteint 80% du montant TTC des prestations du marché.

Le remboursement de lavance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par
préléevement sur les sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitant).

6. Reglement des comptes

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés
comme il est indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié€ comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a l'avancement des travaux au pourcentage des
guantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achévement de 'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date
certaine.

Réglement des travaux faisant I’objet des marchés

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet des marchés sont réglés :
- par application dun Prix Global et Forfaitaire s’appliquant conformément a la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
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6.1 Demandes de paiement

6.1.1 Demande de paiement d'acomptes

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, |'état d'acompte sera notifié au titulaire
par le maitre de l'ouvrage au plus tard lors du réglement de 'acompte si le projet de
décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

6.1.2 Demande de paiement finale

En application de rlarticle 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de
décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au maitre d’ouvrage, par tout moyen
permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours a compter de la date
de notification de la décision de réception des travaux.

Le projet de décompte général est établi par I'entité adjudicatrice et devient définitif dans les
conditions fixées par I'article 12.4 du CCAG Travaux.

Les pénalités qui n’auraient pas été appliquées au cours de l'installation seront réglées dans
le cadre de la procédure d’établissement du DGD de l'installation.

A noter, que s'il est fait application des stipulations des articles 41.4, 41.5 ou 41.7 du CCAG
Travaux, la date du procés-verbal constant I'exécution concluante des épreuves ou
'exécution des travaux visés a ces articles est substituée a la date de notification de la
décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

6.1.3 Transmission des demandes de paiement

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique, les
opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour ce
faire, ils doivent utiliser le "portail public de facturation" nommé Chorus Pro via l'url :
https://chorus-pro.gouv.fr

L'identifiant SIRET de I'acheteur nécessaire au dép6t d'une facture dans le portail Chorus
Pro est le suivant : 19830766200017.

Les factures afférentes au marché devront obligatoirement comporter, outre les mentions
Iégales, les indications suivantes :

- La date d’établissement de la facture,

- Les noms et adresses du créancier, ainsi que le numéro d’'immatriculation SIRET

- Le numéro IBAN et le code BIC/SWIFT de son compte bancaire ou postal,

- Le numéro du marché public, 23-15 N° du Lot...

- La date et le numéro de 'ordre de service,

- Les travaux exécutés avec mention des références précises (codification mentionnée

dans la piéce financiére et intitulé des travaux),

- Le montant hors T.V.A. des travaux exécutés, éventuellement révisé,

- Le taux et le montant de la TVA,

- Le montant total toutes taxes comprises des travaux exécutés.
Les factures devront étre accompagnées en piéces jointes de la transmission électronique
des justificatifs suivants :

- justificatif de I'attachement de la facture

- formulaire de réception des travaux ;

- PV de réception pour le matériel
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6.2 Paiements des membres d’'un groupement et des sous-traitants
ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les membres du groupement ou sous-traitants
payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de
besoin.

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des
membres, si la répartition des paiements est identifiée a I'acte d'engagement. Le mandataire
du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des
paiements pour chacun des membres du groupement. L'acceptation d'un réglement a
chacun des membres solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des membres.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a
l'indication dans le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au
titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement
adressée, par le sous-traitant, au maitre d’ouvrage et libellée en son nom, ou, de
l'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les
conditions visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-22 du Code de la commande publique.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du contrat et pour
solde du contrat de sous-traitance.

6.3 Délais de paiement et intéréts moratoires

Les délais dont dispose le maitre d’ouvrage pour procéder au paiement sont fixés a 30 jours.
Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des reglements partiels définitifs ou du
solde dans le délai fixé par le marché donne droit & des intéréts moratoires, calculés a
compter du lendemain de I'expiration dudit délai (ou de I'échéance prévue par le marché)
jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse (article R. 2192-32 du Code de la
commande publique).

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de 10,5 points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

7. Pénalités et primes

7.1 Pénalités — Dispositions générales

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémeés ne sont pas déduits pour le calcul
des pénalités.
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7.2 Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 500 € HT pour 'ensemble du marché.
Conformément a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la
tranche considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans I'exécution ou
livraison des travaux fixés au calendrier d’exécution et/ou dans les OS, il est appliqué une
pénalité journaliere de 300 Euros hors taxes par jour calendaire de retard constaté.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d'ceuvre, sans mise en demeure préalable par dérogation aux dispositions de I’article
19.2.4 du C.C.A.G. travaux

7.3 Pénalités pour absence aux réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre. En cas d’absence a la
réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 150 €.

7.4 Pénalités pour retard dans le repliement des installations de
chantier

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

En cas de retard dans les opérations de repliement de chantier, cf. art. 9.2 et 9.9.3 du
présent CCAP ces opérations seront faites aux frais du titulaire, aprés mise en demeure,
dans les conditions stipulées a l'article 37 du CCAG Travaux sans préjudice d’'une pénalité
journaliere de 100 €.

7.5 Pénalité pour défaut de signalisation de chantier

En cas de non-respect de la réglementation relative a la signalisation temporaire de chantier
cf. art. 9.2 du CCAP, il est appliqué une pénalité journaliere de 100 € par jour calendaire ou
le défaut aura été constaté.

7.6 Pénalités pour manquement aux exigences de propreté du
chantier et mesures de développement durable

En cas de non-respect des obligations résultant de l'article 9.9 et 10 du présent CCAP
concernant I'’évacuation du chantier constaté par le Maitre d’ceuvre ou l'acheteur, une
pénalité de 200€ par jour calendaire et/ou par manquement sera appliquée a l'entreprise
notamment en cas :

- Non-respect du tri sélectif (par infraction constatée) ;

- Non-respect de la transmission des bordereaux de suivi des déchets (par jour calendaire
de retard) ;

- Retard dans I'évacuation des bennes (par jour calendaire de retard) ;

- Valorisation des déchets
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7.7 Pénalités pour remise tardive de documents avant exécution

Les documents visés a l'article 9.2 du présent CCAP devront étre remis au maximum 10
jours calendaires avant la fin de la période de préparation et au plus tard 10 jours avant le
démarrage des travaux

Une pénalité de 100 €/par jour calendaire de retard sera appliquée a compter du premier jour
de retard.

7.8 Pénalités pour retard dans la remise des documents apres
exécution

Une pénalité en cas de retard dans la transmission des documents remis aprés exécution cf.
l'article 11.3 du présent CCAP sera appliquée. Elle est de 100 €/jour calendaire de retard.

7.9 Retenue pour non remise des documents apres execution :
D.O.E

Conformément aux articles 19.3 et 40 du C.C.A.G/Travaux, le D.O.E sera remis par le
titulaire de chaque lot cf. I'article 11.3 du présent CCAP.

A défaut de remise dans ce délai :

- une retenue de 1.000,00 €uros sera déduite du décompte général et ce, sans mise en
demeure préalable, par dérogation a I’article 19.3 du C.C.A.G/Travaux.

7.10 Pénalités pour retard de transmission des projets de
décompte final

Le dépassement du délai de transmission relatif & la remise du mémoire définitif au Maitre
d’ceuvre entraine l'application d’'une pénalité forfaitaire fixée a 50€ par jour calendaire de
retard.

7.11 Pénalités pour non-respect des consignes du CSPS

Une pénalité pour non-respect des consignes du CSPS sera appliquée de 300,00 € par
constat.

8. Provenance, qualité, contrble et prise en charge des
matériaux et produits

L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses
spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent
au marché.

8.1 Provenance des matériaux et produits

Les Cahier des Clauses Techniques Particulieres propre a chaque lot fixent la provenance
de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé
au titulaire.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents assurant la
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tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en
ceuvre.

8.2 Mise a disposition de lieux d’extraction ou d’emprunt

Le maitre d'ouvrage ne mettra pas a disposition du titulaire de lieux d’extraction ou
d’emprunt.

9. Préparation, coordination et exécution des travaux

9.1 Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre
avant tout commencement des travaux par le titulaire du lot n°1. Le co(t du piquetage est
compris dans les prix du contrat.

9.1.1 Piguetage général

Conformément a l'article 27.2 du CCAG Travaux, le piquetage général sera effectué pour la
totalité des ouvrages par le titulaire contradictoirement avec le maitre d'ceuvre et avec le
degré de précision indiqué au Cahier des Clauses Techniques Particulieres apres la
notification du marché.

9.1.2 Implantation des ouvrages : piguetage spécial

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage
des travaux a exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des
exploitants des ouvrages, dans les conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT)
auprés des exploitants de réseaux au moins 10 jours avant la date de commencement des
travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une
nouvelle déclaration devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux
s'exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des
réunions de chantier avec les exploitants de réseaux,soit effectuer une nouvelle DICT.
Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

9.2 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une
durée de 30 jours par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Il sera procédé, au cours de cette/ces période(s), aux opérations suivantes :

Dans un délai de 10 jours ouvrable a compter de l'ordre de service prescrivant de
commencer la période de préparation et au plus tard 10 jours calendaires avant le
démarrage des travaux, l'entreprise devra soumettre au visa du Maitre d'ceuvre et a
l'agrément du Bureau de Contréle le cas échéant, en 3 exemplaires sous forme papier ainsi
gue sous format informatique:
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Pourlelot 1:

- Avant tout démarrage des travaux, I'entreprise devra 'amenée sur chantier et le repliement
en fin de travaux de toutes les installations nécessaires a la bonne marche du chantier.
Avant d’exécuter ces installations, I'entreprise devra soumettre au Maitre d’ceuvre pour
approbation, le plan d’installation et d’évolution du chantier (phasage).

- En dérogation a l'article 28.2 du CCAG-Travaux, le programme d’exécution des travaux
auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le plan
d’aménagement et d'implantation de la base vie, indique, notamment, la situation sur plan
des locaux pour le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation),

- Le plan de principe de la signalisation de chantier prévu durant ses travaux par phase avec
plan de détail de la signalisation lors de travaux particuliers

- Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution
des ouvrages les notes de calcul et études de détail, spécifications techniques détaillées

- Le mode d’exécution des travaux, les matériels et matériaux prévus ainsi que leurs
provenances. Ainsi que la fourniture d’échantillons pour le lot et I'ensemble des fiches
matériaux accompagné d’une fiche de demande d’agrément

- Chagque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un
délai de 30 jours a compter de la notification du marché.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le
plan général de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé
pour le chantier. Le Maitre d’ceuvre les retournera a I'entreprise soit revétus de son visa, soit
s'il y a lieu, accompagnés de ses observations, dans un délai de 5 jours.

- Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du visa du maitre d'ceuvre

(dérogation a I’article 28.2.2 du CCAG Travaux).
- Exécution des Voies et Réseaux Divers du chantier (VRD).

Durant cette période, il appartient également au titulaire d’effectuer :

- En temps utile toutes démarches et toutes demandes auprés des services publics, services
locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc... nécessaires a
la réalisation des travaux.

- Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et
démarches, doivent étre transmises au MOE

- Conformément aux articles L554-1 a L554-5 et R554-1 a R554-38 du Code de
I'Environnement, et conformément a l'arrété du 15 février 2012 modifié sur I'exécution de
travaux a proximité d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, le titulaire est tenu avant tous travaux d'adresser leur déclaration d'intention de
commencement de travaux aux diverses administrations ou établissements concernés. A
cette fin, le titulaire completera le formulaire Cerfa n°14434*02 pour la partie qui le concerne.
- La définition des zones de stockage des déchets

- La copie du constat d’huissier ou l'attestation de passage de I'huissier avant remise
effective du rapport

- L’établissement du calendrier détaillé d’exécution des travaux
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- L'obtention des diverses autorisations administratives (DICT, arrété et permission de voirie,

etc.). En cas de retard dans le démarrage des travaux ou dans I'exécution de ceux-ci dd a un
défaut de récépissé suite a relances fondées, le titulaire ne subira pas de préjudice sous
réserve que ce dernier apporte la preuve que les prescriptions du code visé ci-dessus ont
bien été respectées

Dans ce cas, le titulaire pourra étre indemnisé des frais réels occasionnés par ce retard sur
présentation de tous justificatifs demandés par le maitre d’ouvrage

- Etablissement et expédition aux services concernés avec copie au maitre d’ceuvre de la
D.I.C.T, et ce au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux.

Pour le lot 2 :

L’Entreprise doit tenir compte des indications portées sur les plans d’Architecte.

- La note de calcul et les plans d’ensemble d’exécution (EXE) des ouvrages. La Note de
Calculs et les plans d’Exécution seront fournis a la Maitrise d’oeuvre selon le planning
d’exécution établi par TOPC

- Les notes de calculs des installations provisoires, si nécessaire, et/ou demandées par le
Bureau de Contr6le ou le coordinateur SPS

- Les plans d’exécution d’atelier et de chantier, ainsi que les plans des installations
provisoires

- La justification (note de calcul et documents graphiques) des solutions proposées par
I'entreprise en accord avec la Maitrise d’ceuvre

- L'Entreprise apportera toutes les précisions et plans de détails de ses fabrications pour une
parfaite exécution. Ces plans seront soumis au visa de la Maitrise d'Oeuvre et a l'agrément
du Bureau de Contrdle.

L'Entreprise fournira également ces plans sur des formats papier et en fichiers informatiques,
au format « .dwg » ou « .dxf »

- Les études d'échafaudage, des éléments de manutention, d'installation de chantier, la
remise des notes de calcul rédigées font partie du marché de I'entreprise

- L'Entreprise devra vérifier les cotes d'implantation des ouvrages et en particulier les
dimensions et les implantations des réservations

Il précisera par une nomenclature, les profils, éventuellement le poids des éléments de
charpente, le mode de montage sur le chantier, les calculs complémentaires des
assemblages, soudures, boulons, effort secondaire, etc...

- Chague entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un
délai de 30 jours a compter de la notification du marché

Tous les éléments seront remis a la Maitrise de Chantier et recevront son approbation ainsi
que celle du Bureau de Contréle, avant exécution.

Pour le lot 3:

- Plan de calepinage et plan de cablage des modules photovoltaiques

- Plan du cheminement des cables jusqu’au TGBT

- Note de calcul électrique, schéma unifilaire et synoptique de la télésurveillance
- Planning de chantier incluant la coordination avec les lots VRD et Structure

- Fiches techniques, manuels d’installation et garanties des équipements prévus
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- Certificats de conformité pour les équipements concernés

- Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un
délai de 30 jours a compter de la notification du marché.

9.3 Découverte de réseaux mal connus ou mal répertoriés

En cas d’arrét des travaux suite a la découverte de réseaux non connus ou mal repérés ou
branchement non affleurant, le titulaire ne subira pas de préjudice et pourra étre indemnisé
des frais réels occasionnés par cet arrét sur présentation de tous justificatifs demandés par
le maitre d’ouvrage.

9.4 Mesure d’ordre social — Lutte contre le travail dissimulé

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous
du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé & 10 % (dix pour cent).

Le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de
quinze jours, I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier
établi conformément a I'article 31.5 du CCAG Travaux.

9.5 Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

9.5.1 Emplacement des installations de chantier

Les emplacements nécessaires seront mis a la disposition du titulaire par le Pouvoir
Adjudicateur, pour ses installations de chantier et dépbts provisoires de matériels et
matériaux, selon les conditions suivantes :

- sont mis gratuitement a la disposition du titulaire, pour ses installations de chantier et
dépbts provisoires de matériels et matériaux, des emplacements qui seront définis
précisément lors des réunions préparatoires au démarrage des travaux.

Dans tous les cas :

- L’Université pendant toute la durée du chantier mettra a disposition de I'entreprise une
emprise d’environ 1000 m? sur l'actuel voie et parking longeant la zone des travaux. Une
déviation de la circulation sera mise en place, afin de faire circuler les véhicules sur les 2
voies des parkings situés en aval.

Ce site sera a restituer en fin de chantier a I'identique de celui constaté contradictoirement
avec le maitre d’oeuvre au démarrage du chantier.

Cette zone servira de stockage, base, vie, sanitaires et baraques de chantier.

L’entreprise aura a sa charge la mise en sécurité, cldture et portail de chantier.

Les raccordements aux réseaux AEP/ EDF/EU sont possibles en phase chantier
immédiatement au droit de I'accés au parking.
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- L’accés aux sanitaires pour le personnel de chantier pourra étre raccordé sur le réseau
d’assainissement existant sur la voie du parking.

Sur toute la période du chantier les installations seront raccordées au réseau ENEDIS par
une installation de chantier a solliciter par I'entreprise titulaire du marché.

- Une aire de parking dédiée exclusivement aux stationnements des engins de VRD sera
réalisée ainsi qu’'une zone étanchée de 150 m? minimum liée aux interventions de
remplissage de carburant, maintenance, vidange et reptation des engins. L’ensemble de ces
équipements doit éliminer tout risque de pollution superficielle induit par le chantier

Ces emprises seront cléturées, signalées et entretenues par l'entreprise ou aux frais de
I'entreprise, afin d'en assurer la sécurité.

Tous les travaux nécessaires a la desserte de ces emprises, tous les abonnements et
consommations seront a la charge des entreprises.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations réalisées par le
titulaire.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et & I'entretien de ses installations de chantier

Dans le cadre de ses travaux et de son installation de chantier le comptage et consommation
de chantier sont a la charge du titulaire et facturés par le fournisseur d’électricité.

9.5.2 Bureau du chantier

Les installations suivantes seront réalisées par le titulaire du lot n°1 qui aura la charge
d'installer un bureau avec téléphone pour le maitre d'oeuvre et le coordonnateur sécurité
santé, cette construction devant étre meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer
d'une salle de réunion suffisante pour que chacun exerce sa mission dans de bonnes
conditions.

9.5.3 Emplacements gratuits pour dépdts provisoires de déblais ou de
terre végétale

Aucun emplacement gratuit ne sera mis a la disposition du titulaire. Celui-ci devra se
procurer a ses frais et risques, dans les conditions de larticle 31.2 du CCAG, les
emplacements nécessaires aux dépbts provisoires ou définitifs des déblais et/ou des terres
végeétales.

Le titulaire mettra tout en ceuvre pour réemployer les terres végétales et les déblais au sein
du projet, afin de limiter au maximum l'impact environnemental.

9.5.4 Mesures patrticuliéres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et
reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail dans les
conditions définies a larticle 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chague membre du
groupement s’engage a justifier du respect de ces lois et reglements, en cours d’exécution
du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur
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simple demande du maitre d’'ouvrage.

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 a 3 et L. 4532-1 a 18 et R. 4532-1 a
4533-7 du Code du travail.

e Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux
pour le personnel et de leur acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'’hygiene sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en
vigueur sur le territoire francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

9.5.5 Travaux a proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés

Les dispositions de l'article 31.8 du CCAG-Travaux sont applicables.

Le site étant occupé sur la durée des travaux, le titulaire prendra toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité aux abords du chantier. Les mesures préconisées
doivent étre agréées par le maitre d’ouvrage avant tout commencement.

9.5.6 Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier
I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre. La liste des documents a
fournir est précisée dans le CCTP de chaque lot.

9.5.7 Garde du chantier

Le titulaire de chaque lot est responsable de la zone de chantier et des risques qui en
découlent.

9.5.8 Réunion de chantier

Les réunions de chantier sont hebdomadaires.

Elles seront tenues sur le chantier aux jours et heures planifiés en début des travaux. Le
titulaire affectera un responsable de chantier qualifié qui sera I'interlocuteur privilégié du
Maitre d’ceuvre pendant toute la durée des travaux.

Selon les impératifs du chantier mais aussi selon les jours fériés, le Maitre d’ceuvre a toute
latitude pour ponctuellement programmer la réunion de chantier un autre jour de la semaine.
Méme dans ce cas de figure, le titulaire convoqué a obligation d’étre présent.

Toute absence devra étre justifiée au préalable par des motifs attachés a des cas de force
majeure.
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9.6 Sécurité et protection de la Santé des travailleurs sur le
chantier (SPS)

9.6.1 Principes généraux

La nature et |'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

9.6.2 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé dun
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur
S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, & ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

9.6.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

9.6.4 Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

Le Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé Simplifié (PPSPSS).

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS.

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de la
période de préparation.

Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, dont il
tient a disposition leurs contrats.

La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratigues de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles
font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet; de son (ou ses) intervention(s)
au titre de la Garantie de Parfait Achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’'ouvrage.

9.6.5 Plan Général Simplifié de Coordination de Sécurité et de Protection
de la Santé
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Le Plan Général Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGSCSPS) est joint au marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document
ainsi que ses modifications ultérieures.

9.6.6 Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du Code de la commande publique.

9.6.7 Plan de prévention

Un plan de prévention est établi par écrit et arrété conjointement par le maitre d’'ouvrage et le
titulaire avant tout commencement d’exécution des prestations conformément aux
dispositions des articles R.4512-6 a 11 du Code du travail.

9.7 Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution
des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis,
avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maftre d'ceuvre. Ce dernier doit
les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur
réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par
le contréleur technique mentionné au présent CCAP

Protection des arbres pour le lot 1

Dans I'emprise du chantier, les arbres conservés, groupés et isolés seront protégés par
cléture simple torsion de 1m80 de haut ou des fourreaux TPC 90 rouges entourés autour des
troncs sur 2m de hauteur.

9.8 Clause diverse concernant le chantier pour le lot 1 uniguement

Avant tout démarrage des travaux, le titulaire du lot 1 fait constater contradictoirement par
voie d’huissier de justice, I'état extérieur au droit du chantier. Cette prestation est incluse
dans le poste de prix de la DPGF.

Les modalités d’exécution de ce constat sont précisées pendant la période de préparation.
Le titulaire transmet au MOE un exemplaire papier ainsi qu’'un exemplaire électronique du
constat

9.9 Gestion des déchets de chantier

9.9.1 Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre d’ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant
gue détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.
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9.9.2 Controle et suivi des déchets de chantier

- Afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la tracgabilité des déchets et matériaux
issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a
l'usage de bordereaux de suivi ou de dépo6t des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet
au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou
agréeées de valorisation ou d'élimination des déchets.

- Pour les déchets dangereux, lI'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation
en vigueur est obligatoire.

- En cas d’absence de production des éléments mentionnés ci-dessus, le titulaire se verra
appliquer, apres mis en demeure restée infructueuse, une pénalité forfaitaire.

- Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets
provenant de la démolition ou de la construction, aprées mise en demeure adressée au
titulaire par le maitre d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours apres la
mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des
sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire,
ou étre vendus aux enchéres publiques.

9.9.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

e Repliement des installations

Le titulaire aura a sa charge le nettoyage des zones de travail avant les opérations
préalables a la réception et aprés que les installations de chantier aient été repliées.

En dérogation aux articles 37.2 et 52.1, 52.2 et 52.3 du CCAG-Travaux, a défaut
d’exécution constatée lors des opérations préalables a la réception par le Maitre d’ceuvre et
en I'absence de mise en demeure préalable, les décombres, déchets, gravats non enlevés
seront transportés d'office suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans les sites susceptibles
de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront

été occupés devront étre exécutés pour les OPR.

10. Développement durable — Dimension environnementale

Lot(s) concerné(s) :

N°01 - VRD

N°02 - Structure

N°03 — Photovoltaique

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme
suit :

- Réutilisation des matériaux présents sur site

- Respect de la biodiversité
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- Valorisation des déchets
- Respect du plan de gestion départemental des déchets des déblais (Lot 1)

En application de l'article 20.2.3 du CCAG Travaux, en cas de non-respect des obligations

définies ci-dessus, le titulaire se verra appliquer pour chague manguement, aprés mise en
demeure restée infructueuse, une pénalité forfaitaire.

11. Essais, Controles, réception et garanties des travaux

11.1 Essais et contrbles des ouvrages avant réception des travaux

Il sera fait application de l'article 38 du CCAG-Travaux. Les fournitures feront I'objet de
vérifications.

Le MOE procede aux opérations de vérifications quantitatives et qualitatives dans les
conditions du cadre général de contrbles prévu aux articles 24 et 25 du C.C.A.G. Travaux
suivant les spécifications techniques.

Les CCTP commun et propres a chaque lot définissent les compléments et dérogations a
apporter aux dispositions du CCAG-Travaux (articles 23 a 25) et des documents techniques
généraux du marché, concernant :

- les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser,

- les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves sur le chantier, tant qualitatives que
guantitatives,

- les modalités de leurs vérifications ou surveillance éventuelle a la fabrication, dans les
usines du titulaire, de sous-traitants ou de fournisseurs.

Le titulaire réalise les tests et contréles qui lui incombent spécifiguement selon les
prescriptions des CCTP de chaque lot. Dans ce cadre, il transmet au MOE tous les
documents relatifs a ces contrdles, qu'ils soient effectués en interne ou bien qu'ils soient
effectués par une structure externe indépendante.

D’'une maniére générale, les conditions d’essais sont imposées au titulaire pour tout ce qui
touche les équipements ou les installations réalisées au titre des travaux objet de I'opération.

- Concernant le lot 1 VRD, il est spécifié que, sont a la charge de I'entreprise, les essais
prévus au 2.14 du CCTP « I'entreprise ayant une obligation de résultat, les essais seront
réalisés aprés constitution de la couche de forme avant la couche de surface en béton et
devra obtenir un résultat de 50MPa » ainsi que les spécifications du CCTP complémentaire
Béton.

- Concernant le Lot 2 Structure, il sera effectué entre autres un contréle visuel et matériels
cf.art.2.5 du CCTP. De plus, Il est spécifié gue la réception des massifs devra étre faite par
I'Entreprise titulaire du marché, avant le début de tout travaux de pose de l'ossature. Elle
devra faire l'objet d'un procés-verbal de réception ou étre mentionnée clairement dans le
Cahier des comptes-rendus de chantier cf. art.1.1 du CCTP.

- Concernant le lot 3 Photovoltaique, I'article « contrdle et essai » du CCTP fixe les essais
et mesure de bon fonctionnement de linstallation & évaluer en présence du MOE BET
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EFISUN, et LE TITULAIRE établira un rapport avec les résultats ci-dessus. Ce rapport
sera remis au MAITRE D’OUVRAGE avant la signature du procés-verbal de réception.

En dérogation a I'article 38 du CCAG-Travaux, si les vérifications assurées par le maitre
d’ceuvre ne permettent pas l'acceptation de matériaux, produits ou composants de
construction, des contrbles supplémentaires, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire
effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le marché. lls seront effectués
par un tiers. Si le résultat confirme la bonne exécution du marché, ils seront a la charge du
Maitre d’ouvrage, sinon, ils seront a la charge du titulaire. Les décisions de réception, de
réfaction ou d'ajournement sont prises, dans les conditions prévues a l'article 41 du CCAG-
Travaux.

Les essais, examens et contrdle seront réalisés conformément aux dispositions des C.C.T.P.
Une validation sans réserve du bureau de contrdle technique est nécessaire avant la
réception des travaux.

De plus, I'entrepreneur dans le cadre de sa gestion de la qualité prévue par I'article 28.4 du
CCAG-Travaux, adresse au maitre d’ceuvre I'ensemble des résultats de son contrble

intérieur sur les matériaux, produits et ouvrages exécutés.

11.2 Réception définitive des travaux

11.2.1 Opérations préalables a la réception

Par dérogation a l'article 41.1 du C.C.A.G./Travaux, il est procédé aux opérations
préalables a la réception des ouvrages dans les conditions prévues ci-apres. Ces
opérations sont réalisées par le Maitre d’ceuvre dans les quinze jours maximums a
compter la dat

e de réception de la lettre du titulaire I'avisant de 'achévement des travaux.

Toute exécution de travaux non conforme aux exigences du marché sera refusée et le
titulaire sera tenu de mettre fin aux désordres constatés, a ses frais, dans un délai
maximal de 5 jours, sans gu'il soit nécessaire de recourir & une mise en demeure
préalable.

En dérogation a I’article 41.2 du CCAG-Travaux :

- les opérations préalables a la réception des ouvrages sont réalisées par le Maitre d’ceuvre
dans les 15 jours maximum a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant
de l'achévement des travaux (envoi par mail ou tout moyen permettant de donner une date
certaine a la réception).

- Toute exécution de travaux non conforme aux exigences du marché sera refusée et le
titulaire sera tenu de mettre fin aux désordres constatés, a ses frais, dans un délai maximal
de 10 jours, sans qu'il soit nécessaire de recourir a une mise en demeure écrite, en
dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux. Le point de départ du délai est la date
d’établissement du procés-verbal d’opération préalable a la réception.

11.2.2 Réception des travaux

Une « réception » sera effectuée a l'issue de I'exécution des travaux. La réception sera
formalisée par la signature contradictoire du formulaire de réception en 5 exemplaires.
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Pour ouvrir droit a la rémunération des travaux dans le cadre de l'article 6.1 du présent
document, un exemplaire, diment signé par les parties, devra impérativement étre joint & la
facture.

A défaut la facture sera renvoyée au titulaire.

Réception des travaux et livrables attendus a réception :

Les décisions de réception, de réfaction ou d'ajournement sont prises, dans les conditions
prévues a l'article 41 du CCAG-Travaux

Réception sous réserve d’épreuves :
Sauf disposition figurant au C.C.T.P., la réception ne peut étre prononcée que sous réserve
de l'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou
rendements obtenus, lorsque :

- les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement
des travaux ou de remise des ouvrages ;

- les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de I'année

11.2.3 Déroulement des opérations de réception

Elle s’effectuera a partir des données du Procés-Verbal de réception du bureau de contrble
et du Consuel, ainsi que des documents (en particulier DOE) remis préalablement par le
titulaire. Elle s’attachera également a vérifier la complétude de ces derniers documents et

leur sincérité par rapport aux prestations réalisées.

11.3 Livrables attendus a la réception

Le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dés que celui-ci a achevé ses

ouvrages.
Pour lelot 1

En dérogation a I'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire doit remettre au Maitre d'ceuvre
les livrables précisés a l'article 2.8 du CCTP, dans le délai ci-dessous :

Nombre
Nom du document Délai Format du document d’exemplaires
par format
DOE provisoire comportant :
- les plans d’exécution conformes a la ]
réalisation, Papier ] A4 et
- les fiches techniques des matériaux et photocopies , documents
produits mis en ceuvre, pour Ie§‘ tlrgge.s d’es
- les spécifications de pose, les notices plans plies ,a_|n5| quen
de fonctionnement, format numérique, avec
- les prescriptions de maintenance des ﬁ)t;rgluas\/;arl]rtd Iig Lif;gthgx;essms Sous
éléments d’équipement mis en ceuvre, 2

- Les conditions de garantie des
fabricants attachées a ces équipements,
ainsi que les constats d’évacuation des
déchets et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d’intervention

opérations
préalables a la
réception

Les fichiers documents
sous format PDF
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ultérieure sur 'ouvrage (DIUO)
préalablement validés par le maitre
d’ceuvre.

- Un exemplaire des documents

nécessaires a I'établissement du DIUO
est également transmis au coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de
la santé.

Pour le LOT 2

En dérogation a I’article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire doit remettre au Maitre d'ceuvre
les livrables précisés a I'article 1.6 du CCTP, dans le délai ci-dessous :

Nombre
Nom du document Délai Format du document | d’exemplaires
par format
DOE provisoire comportant & minima:
- Les plans dexécution conformes aux Papier A4 et
ouvrages exécutés 1 mois apres | photocopies
- La marque, la teinte et la nature de la | la notification | documents pour les
peinture mise en oeuvre de réception | tirages des plans pliés
- Les recommandations pour la maintenance | de 'ouvrage. | ainsi qu'en format
de l'ouvrage numeérique, avec les
Le DOE sera complété de la liste des éléments fichiers dessins sous 2

constitutifs, leurs références, leurs
fournisseurs, les sous-traitants, etc...

- les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les
constats d’évacuation des déchets et les
documents nécessaires a I'établissement du
dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage
(DIUO) préalablement validés par le maitre
d’ceuvre.

- Un exemplaire des documents nécessaires a
'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé

Le DIUO rassemblera les données de nature a
faciliter la prévention des risques
professionnels lors d’interventions ultérieures
d’entretien de I'ouvrage.

format DWG

Les fichiers
documents sous
format PDF
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Pour le LOT 3

En dérogation a I'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire doit remettre au Maitre d'ceuvre
les livrables précisés a I'article 4 du CCTP, dans le délai ci-dessous :

Nombre
_ Format du| ,, .
Nom du document Délai d’exemplaires
document

par format
DOE provisoire comportant a minima:
- les plans d’exécution conformes a la réalisation, Papier A4 et
- les fiches techniques des matériaux et produits | Au plus tard | photocopies
mis en ceuvre, 15 jours | documents  pour
- les spécifications de pose, les notices de | avant les | les tirages des
fonctionnement, opérations plans pliés ainsi
- les prescriptions de maintenance des éléments | préalables a | qu'en format
d’équipement mis en ceuvre, la réception numeérique, avec 2

- les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les
constats d’évacuation des déchets et les
documents nécessaires a ['établissement du
dossier d’intervention ultérieure sur [l'ouvrage

(DIUO) préalablement validés par le maitre
d’ceuvre.
- La notice de sécurit¢ pour le MAITRE

D’'OUVRAGE et les services du SDIS

les fichiers dessins
sous format DWG

Les fichiers
documents sous
format PDF

Le Dossier des Ouvrages exécutés (DOE) permet au Maitre d’ouvrage d'assurer, a long
terme, la gestion et I'entretien des ouvrages exécutés. Cette sujétion implique la fourniture
d'un dossier complet, clair et formulé en langue francaise intelligible.

Pour les lots 1 et 3 au plus tard le jour des OPR, et pour le lot 2, 1 mois ¥ apres la
notification de réception de I'ouvrage, le DOE définitif en 5 exemplaires :

- 2 exemplaires format papier

- 3 exemplaires sur support dématérialisé (1 exemplaire pour le MOE, 1 pour le CSPS, 1

pour la DPST).

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés, compris dans les 3 exemplaires sur
support informatique, est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le
Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

Aprés exécution, I'entrepreneur fournira

exemplaires, 1 papier et 1 sur support dématérialisé :
- Certificat de garantie des équipements de la centrale photovoltaique LOT 3
- Certificat de garantie, des quincailleries, des thermo laquages...LOT 2

- Certificat de garantie des ouvrages en bois LOT 2

- Certificat de garantie des revétements

- Tout autre certificat de garantie que le candidat jugera nécessaire.

les documents techniques suivants en 2

L’ensemble des documents sont a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ouvrage dans les
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délais prévus au présent article sous peine d’application de l'article Pénalités pour retard
dans la remise des documents apres exécution.

11.4 Garantie(s) de prestations

La réception des prestations est le point de départ des délais des garanties Iégales et
contractuelles. Il vaut pour les garanties suivantes :

Par dérogation a I'article 44 du CCAG-Travaux

* Garantie produit de 20 ans minimum pour les modules photovoltaiques

» Garantie produit de 20 ans sur les onduleurs

» Garantie de performance de 80% minimum aprés 25 ans pour les modules photovoltaiques

Pour la part de travaux comprise dans le marché :
» Garantie de parfait achévement : 1 an aprés réception pour I'étanchéité des ombriéres et
du fonctionnement de l'installation photovoltaique.
» Garantie de bon fonctionnement : 2 ans aprés réception pour I'étanchéité des ombriéres et
du fonctionnement de l'installation photovoltaique

Si a I'expiration du délai de 1 an, I'entrepreneur n’a pas exécuté I'ensemble des travaux et
des prestations dues au titre des articles 44.1 et 39 du CCAG Travaux, la durée de la
garantie de parfait achévement est prolongée de plein droit, sans qu’une décision du maitre
d’ouvrage soit nécessaire en dérogation de I’article 44.2 du CCAG-Travaux.

11.5 Assurances

En dérogation a l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 10 jours a compter de la notification du contrat et avant
tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution
des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Le titulaire devra fournir, 15 jours au plus tard aprés la notification du marché, la certification
AIPR (Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux) pour, au minimum, 1 salarié.

¢ Assurance de responsabilité civile décennale :
Lorsqu’il s’agit de travaux non soumis a l'obligation d’assurance décennale, I'attestation
d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale est exigée.

11.5.1 Dispositions diverses

* Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou
sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du
maitre d’ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement
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pour le maitre d’ouvrage au titre des polices qu'il souscrit seront intégralement répercutées
sur le titulaire concerné et recouvrée par prélevement sur les sommes qui lui seront dues au
titre de son marché.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de
gualification professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

12. Suspension des prestations en cas de circonstances
impreévisibles

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait
d’'une circonstance que les parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans
son ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre,
interdire, ou modifier de maniere importante I'exercice de certaines activités en raison d'une
telle circonstance, une suspension de tout ou partie des prestations sera prononcée par
I'acheteur. Lorsque la suspension sera demandée par le titulaire, I'acheteur se prononcera
sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Les dispositions de I'article 53.3 du CCAG Travaux seront applicables.

13. Résiliation — Mesures coercitives

Les dispositions des articles 49 a 52 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché
auxquelles s’ajoutent les dispositions ci-dessous.

13.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Dans I'hypothése d’'une résiliation au titre de I'article 50.4 du CCAG Travaux, sans préjudice
de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux,
'indemnité de résiliation est fixée a 5 % du montant initial HT du marché, diminué du
montant HT non révisé des prestations recues.

13.2 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50.3 du CCAG Travaux
avec les précisions suivantes :

Le titulaire n'a droit & aucune indemnisation.

En complément a I'article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les 8 jours
de l'acceptation d’'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant
de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes
les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure
du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai
fixé, par dérogation a I’article 52.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux
torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des membres du groupement
dans le cas d'un groupement d’opérateurs économiques, des obligations visées a l'acte
d'engagement et relatives a la fourniture des pieces prévues aux articles D 8222-5 ou D
8222-7 et 8 et D 8254-2 & 5 du code du travail, et aprés mise en demeure restée sans effet,
le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
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indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du
délai, et par dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le membre du
groupement dispose de 8 jours a compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses
observations.

En cas dinexactitude des renseignements fournis au sein de la candidature et des
renseignements mentionnés aux articles D 8254-2 a 5 du code du travail fournis par le
titulaire ou I'un ou lautre des membres du groupement dans le cas d’'un groupement
d’opérateurs économiques, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le marché ou
la part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure a leur frais et risques.

14. Dispositions en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que l'administration lui
communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas
de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R. 2193-3 du
Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et
son adresse ainsi redigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ....... ayant pour
objet ...

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et
soumises aux modalités de I'article « Prix » du CCAP ou CCP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en frangais".

15. Dérogations aux documents généraux

Il est dérogé aux articles désignés ci-aprés du CCAG Travaux par les articles correspondant
cités ci-apres du CCAP :

e ArTarticle 4.1 par l'article Piéces constitutives

e Arvarticle 3.3 par l'article Représentation des parties

e ATarticle 5.2.3 par l'article Obligation de confidentialité et protection des données

a caractére personnel

e Alarticle 8 par l'article Assurances

e Aux articles 9.4.2 et 9.4.4 par l'article Variation des prix

e Alarticle 12.2.2 par l'article Demande de paiement d’acomptes

e ArTarticle 18.2.3 par l'article Prolongations des délais d’exécution

e Arvarticle 18.2 par l'article Prolongations des délais d’exécution

e Alarticle 19.2.1; 19.2.3 et 19.2.4 par l'article Pénalités de retard
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A Tarticle 19.3 par l'article Retenue pour non remise des documents aprés

exécution : D.O.E

e A rlarticle 28.1 et 28.2 par larticle Période de préparation — Programme
d’exécution des travaux et I'article Délais d’exécution

e A larticle 37.2 ; 52.1 ; 52.2 ; 52.3 par larticle Repliement des installations de
chantier et remise en état des lieux

e A larticle 38 par l'article Essais et controles des ouvrages avant réception des
travaux

e ATarticle 40 par I'article Documents fournis aprés exécution

e ATarticle 41.1 ; 41.2 et 52.1 par l'article Opérations préalables a la réception

e ATarticle 44 ; 44.2 par l'article Garanties des prestations

e Alarticle 52.1 par l'article Résiliation pour faute du titulaire
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