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1 INTRODUCTION
1.1 PREAMBULE

Ce document vise a préciser le reglement applicable aux entreprises sur le chantier de construction du projet Centre
d’Intervention Résistant aux Conditions Extrémes (CIRCE), ainsi que sur les installations provisoires et de chantier
mises en place dans le cadre du chantier.

Les éléments édictés dans le réglement intérieur du centre de CADARACHE et le CCTG du projet CIRCE sont
applicables, le présent reglement de chantier en précise les modalités d’application, et décrit certains éléments non
abordés dans les dossiers de consultations aux entreprises.

Quand les informations dans le CCTG ou le réglement intérieur sont jugées suffisantes, il sera fait référence aux
documents concernés sans plus d’explication. Le texte faisant référence soit au CCTG soit au réglement intérieur
sera encadré et sur fond bleu.

Quand les modalités d'application de ces documents nécessitent des précisions, elles apparaissent dans le
reglement de chantier.

1.2 DOCUMENTS APPLICABLES

Outre les textes de loi et documents réglementaires, Les documents décrits ci-aprés doivent étre pris en compte par
les Titulaires pour la réalisation de ses études et de ses méthodes d’exécution et de ses interventions sur le chantier.

e [A-01] : Le reglement de consultation.
e [A-02] : Marché de chaque titulaire.
o [A-03] Le CCTG et les documents appelés (fournis avec la commande de chaque titulaire).

o [A-04] : Référentiel de la démarche environnementale lié a la réalisation des travaux sur le site CEA de
Cadarache.

e [A-05]: COVID 19, Livret d’accueil Cadarache.
e [A-06] : PGCSPS.

e [A-07] Réglement intérieur du centre.

1.3 DOCUMENTS DE REFERENCES

Les documents ci-aprés permettent au Titulaire de réaliser ses prestations suivant ses études et ses méthodes de
réalisation.

e [R-01]: Description du Chantier CIRCE (en cours de parution).
e [R-02] Plan d’Installation Chantier.
e [R-03]: Principe d’organisation de la MOe du Chantier CIRCE.
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2 CONTEXTE DU PROJET

Le projet « Centre d’Intervention Résistant aux Conditions Extrémes » (CIRCE), a pour objet la conception et la
réalisation du nouveau centre de secours du CEA Cadarache dédié a la gestion des activités quotidiennes

d’intervention de la FLS et de gestion de crises sur le centre.

La conception / réalisation des batiments est faite sous MOE interne CEA (DIMP).

La description des batiments constituants CIRCE, le lotissement ainsi que les principales étapes planning du

chantier lors de la construction sont données dans le CCTG.

L’organisation générale du projet de Moe, ainsi que leurs réles et attributions, est donnée dans le CCTG.

L’organisation schématique de I'équipe chantier, ainsi que les réles et attributions des acteurs de I'équipe projet

sont données dans I'annexe 1.
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3 CHAMP D’APPLICATION
3.1 ENTITES CONCERNEES

Ce document s’applique a chaque Entreprise, qu’elle soit titulaire d'un marché ou qu’elle intervienne en qualité de
sous-traitant de ce titulaire.

Ce document s’applique au CEA, dés lors qu’il intervient sur le chantier, ou a toutes sociétés mandatées par lui,
intervenant en son nom.

3.2 DUREE D’APPLICATION
Le reglement de chantier s’applique, sur toute la durée du chantier.

Pour une société en prestation pour le CEA ou ayant un marché avec lui, Le début de chantier s’entend dés la
premiére intervention sur site (que ce soit au titre d’'une visite ou de I'exécution d’'une prestation).

La fin de chantier s’entend dés la cessation d’activités que ce soit au titre du contrat ou des garanties contractuelles
liées aux contrats (activités dans le cadre de levées de réservés, ou au titre de garanties liées aux interventions sur
les ouvrages).

Pour le CEA la durée de chantier ici considérée correspond aux activités faites sous décret 94 et donc officialisées
par les CLS de changement de décret.

3.3 ZONE D’APPLICATION
Ce réglement s’applique sur la zone chantier CIRCE, sont exclues les zones de travaux liées :

e Alaréalisation du bassin de retenue des eaux pluviales.
e Aux constructions des adductions CFA.
o Aux activités de VRD périphériques a 'emprise chantier.

La zone chantier et ses limites sont définies sur le PIC remis a jour périodiqguement et affichés sur le tableau
d’'information principale a I'entrée du chantier. Le PIC est diffusé sur sollicitation des industriels, aprés demande
aupres du Secrétariat Chantier.

Nota : la zone PARKING est considérée comme faisant partie de la zone chantier, cependant elle est Hors chantier
clos.

1. Il est définie une zone base Vie (pour la Moe, les batiments communs, les industriels).
2. Une zone chantier Ouest.
3. Une zone Chantier EST.

L’ensemble des zones d’activités sont reprises et précisées dans le PIC et sa nhomenclature.

3.4 MISE A JOUR

La rédaction et la mise a jour du reglement de chantier est sous la responsabilité du chef de projet qui mandate le
chef de chantier pour la surveillance de son exécution.

Dans le cas des activités faites sous le décret de 92 et/ou pour la phase essais, une éventuelle révision du document
sera faite.
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4 ACCES SURLE LIEU DE TRAVAIL

Les conditions d’acces au site de Cadarache sont présentées dans le CCTG.

L’accés au chantier CIRCE implanté dans I'enceinte du CEA Cadarache est restreint aux seules personnes
autorisées. Il est en outre conditionné par I'obtention préalable d’un accés au Centre de Cadarache|.

4.1 OBLIGATIONS PREALABLES
En précision du CCTG,

Tout titulaire doit remettre obligatoirement au CEA, au plus tard 2 mois avant la réunion marquant I'enclenchement
des travaux chantier, en deux exemplaires le dossier chantier qui comprend les documents suivants

- Sa courbe d’effectifs.

- Le plan de ses installations de chantier, les surfaces demandées pour les batiments et les zones de stockage et
préparations chantiers.

- Ses besoins prévisionnels en fourniture d'énergie électrique, eau et autres besoins éventuels.

- Son planning d’intervention chantier (en lien avec les travaux par batiment les effectifs et les livraisons des
équipements principaux).

- L’échelonnement prévisionnel des livraisons de matériel avec indication de leur importance.
- Un état des produits chimiques nécessaires aux travaux.
- Un estimatif de production de déchet par typologie.

- Le PAE et le SOGED deéfinitif.

Le titulaire devra également remettre 2 mois jours avant le début des travaux son Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) en 1 exemplaire au CSPS ainsi qu'un exemplaire a I'lngénieur Sécurité CEA.

Les autres dispositions a respecter en matiére de sécurité sont décrites dans le PGCSPS et le CCTG.

Le titulaire est tenu quinze jours avant son arrivée sur le site, de déclarer I'ouverture de son chantier aux organismes
précisés ci-apres :

e Inspection du travail.

e Service de Prévention de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie.

e Comitée Régionale de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP) uniquement pour les
titulaires du Batiment et Travaux Publics.

e Brigade de Gendarmerie de PEYROLLES EN PROVENCE.

e Mairie de SAINT PAUL LEZ DURANCE.

Dont les adresses sont indiquées en annexe 2.

Une copie de la déclaration est envoyée au CEA.
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4.2 ACCES SUR LE CENTRE DE CADARACHE
En complément du CCTG,

L’accueil des personnels du chantier s’effectuera conformément aux dispositions des procédures d’accés au centre
CEA listées ci-apres :

- Procédure « Demande d’acces visiteur ».

- Procédure « Demande d’acces au centre CEA de Cadarache.

- Procédure « Demande d’acces autre que visiteur ».

Avant le début d’exécution de la prestation, les Titulaires mettent en place en interne a leurs sociétés, une
organisation permettant de constituer les demandes de laisser passer entreprises, pour les personnels devant
travailler sur le chantier.

Un correspondant, en charge de centraliser/constituer les dossiers de demandes d’accés (permanentes ou
occasionnelles) dédiés, sera désigné au sein de chaque entreprise.

Ces correspondants se rapprocheront du secrétariat de chantier et ils lui délivreront toutes les informations lui
permettant d’effectuer les démarches nécessaires pour 'accés des personnels permanents.

Les demandes de LPE seront renseignées selon le formulaire dédié en précisant la référence au chantier CIRCE en
lieu et place du n° DOT. Ces LPE sont a retournés au secrétariat CIRCE 30 jours avant les dates demandées dans
les documents cités ci-dessus. Le SAT de la Moe Vvérifiera la complétude des documents existants.

Les acces des collaborateurs des Titulaires intervenant épisodiquement, et identifiés en tant que tel, non détenteurs
d'un accés permanent et dont la présence sur site n'est requise que dans le cadre des réunions de travail, pourront
étre gérés sur avis de rendez-vous.

Pour les conducteurs de véhicules lourds devant faire des passages occasionnels, il pourra étre gérés avec un avis
de rendez-vous. |l est porté a I'attention des titulaires qu’un avis de rendez-vous nécessite un préavis de 72h pour
du personnel de nationalité frangais, sinon un préavis de 5 jours est requis.

L’accueil sécurité (FGQSE réalisée par la >Direction de Centre) des salariés intervenants sur le chantier CIRCE est
obligatoire pour la délivrance d’'un badge d’accés a toute personne d’entreprise extérieure qui travaille plus de 30
jours sur le centre. L'accueil sécurité réalisé sur le chantier se substitue a la FGQSE et donne les dispositions et les
consignes générales applicables sur le Centre (PUI/PPI, circulation routiére, ...) également rappelées dans le
PGCSPS.

Un plan d’accés au chantier est joint au PGCSPS définissant le trajet a suivre pour 'acheminement des VL, utilitaires
et poids lourds de la porte d’entrée principale vers I'entrée du chantier

4.3 ACCES AU CHANTIER
En complément du CCTG :

Pour que les titulaires ou personnels CEA accedent au chantier CIRCE, il est indispensable que les personnels
accédant, aient en préalable, réalisé les formalités d’acces sur le Centre, et disposent d’'un badge.

Le chantier n’est accessible qu’aux seules personnes autorisées par le Chef de projet qui donne délégation au
responsable de la coordination des activités de chantier.

Le chef de projet peut retirer une autorisation d’accés au chantier.

La procédure d’autorisation differe en fonction de I'opération a effectuer sur le chantier.
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4.4 ACCES DES COMPAGNONS ET PERSONNELS DE LA MOE SUR LE CHANTIER

Les VL des personnels ne sont pas autorisés a accéder sur la zone de travaux. Un parking est mis a disposition du
personnel du chantier a proximité de I'entrée du chantier.

Un tourniquet permet le comptage des effectifs présents sur le chantier.
L’accés au chantier est gardienné et conditionné a la délivrance d’'un badge individuel.

Le badge est délivré par le gardien de chantier sous réserve.

- De la remise par le Titulaire de son PPSPS vu sans observation par le CSPS.

- De la liste du personnel intervenant remise par le Titulaire de Marché et mise a jour en tant que de besoin.

- De la réalisation de I'accueil Sécurité par le compagnon ou, a titre provisoire, de 'accompagnement par un chef
d’équipe.

- De la remise par le personnel du badge Centre au gardien.

Le badge d’accés Centre sera restitué a la sortie du personnel par le méme accés. Dés l'instant ou un badge d'accés
est attribué, le personnel titulaire doit conserver son titre d'accés et doit pouvoir le présenter a tous les contréles a

I'entrée comme a tout contréle impromptu sur les lieux de travail.
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4.5 VISITEURS
En complément du CCTG

Les visites du chantier CIRCE doivent étre prévues et encadrées par des personnes autorisées. Une demande
préalable est faite par les Titulaires auprés du chef de chantier et/ou de I'|SP.

Les visiteurs sont enregistrés sur le registre des visites par le gardien de chantier et sont accompagnés durant toute
la visite par un accompagnateur autorisé didment mentionné sur le registre.

Les visiteurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité du chantier, en cas de manquement, le CEA se
réserve le droit d’interrompre la visite.

Les visiteurs doivent disposer de leurs équipements de protections individuels (a minima casque, chaussures de
sécurité, gilet HV); un visiteur n’a pas I'obligation de réaliser au préalable I‘accueil sécurité.

Les sociétés doivent avoir un certain nombre d’accompagnateurs déclarés auprés de la Moe. Ces accompagnateurs
doivent avoir suivi la formation sécurité et avoir été reconnu par le CEA.

4.6 LIVRAISONS
En complément du CCTG,

L’accés des camions de livraison n’est autorisé que par les accés identifiés sur le plan d’accés au chantier. Ces
acces sont fermés en permanence et sont ouverts par les personnels en charge du gardiennage.

L’autorisation d’accés au chantier est conditionnée par la transmission préalable au CSPS, I'|SP et au SHSE d’un
Document d’Harmonisation des Opérations de Livraison (DHOL) établi entre le titulaire demandeur et le transporteur.

Le modéle figure dans le PGCSPS. Le DHOL doit étre "vu sans observation (VSO)" par la Moe, au moins 5 jours
avant la date souhaitée pour la livraison.

En 'absence de DHOL VSO, I'acces du véhicule de livraison au chantier n’est pas autorisé.

Les gardiens disposent de la liste des DOHL du jour.

Les véhicules utilitaires sont autorisés a acceder sur la zone de travaux lorsque ceux-ci figurent sur la liste des
véhicules autorisés a accéder sur le chantier, transmise au préalable par les titulaires au gardien de chantier.

Sur le chantier, en dehors des transferts de matériels, les véhicules utilitaires doivent respecter les places de parking
indiquées sur le plan d’installation de chantier (PIC) ou tout autre emplacement de parking temporaire décidé par le
Moe et 'OPC dédiées.

Un quota de 8 véhicules utilitaires est autorisé pour 'ensemble du chantier : au-dela, les véhicules peuvent étre
interdits. Un véhicule utilitaire effectuant une simple livraison temporaire ne rentre pas dans le quota ci-dessus.

Les véhicules Utilitaires doivent sortir par I'E/S principales ou par le portail G2. Dans le cas d’une sortie par G2 le
poste de gardiennage doit en étre informé.

Les Camions de livraison de matériels, matériaux et équipements n'ont pas de place de parking attitrée, mais
uniquement des zones de déposantes de leurs chargements. Le jour de la livraison, le transporteur est pris en charge
par le commanditaire qui prend possession des clés d’accés au chantier auprés du gardien et ce, aprés émargement
du registre de contrble des livraisons en entrée/sortie. Le commanditaire est responsable de I'opération de livraison
et accompagne le transporteur jusqu’a son départ.

Il restitue les clés au gardien aprés émargement du registre.

Pour pouvaoir introduire tout type de matériel sur le centre de Cadarache, celui-ci doit étre déclaré a I'accueil du centre
de Cadarache. Pour ce faire, I'intervenant doit renseigner le formulaire : déclaration d’entrée de matériel sur le centre
avant de pénétrer sur le centre avec celui-ci.

Les Titulaires doivent réceptionner eux-mémes les livraisons de leurs matériels et, notamment, signer la décharge
du transporteur.
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Tout type de matériel est concerné (véhicule, engin de chantier, matériel de chantier) et notamment le matériel
informatique (PC fixes et portables, téléphones, clés USB, disques durs, DVD, ...).

Il est recommandé aux Titulaires de bien préciser sur chaque expédition le nom et I'adresse du destinataire.
Le CEA se réserve le droit de refuser toute marchandise portant son adresse destinée a un Titulaire.

Il est interdit de constituer des dépdts de matériels, quels qu'ils soient, sous les lignes électriques et dans leur
voisinage immédiat.

L'emplacement des aires de stockage sur le chantier est désigné par le CEA. Les équipements et matériels
stockés doivent faire 'objet d’'une déclaration au CEA, en indiquant les conditions de stockages requises. Suite a
I'examen des conditions de stockage, le CEA se réserve le droit de refuser que le matériel soit stocké sur le chantier.

Il est alors de la responsabilité du titulaire de trouver une zone de stockage en dehors du centre ayant les conditions
requises.

En cas de défaillance, le CEA fera procéder, sans que cela engage sa responsabilité, et aux frais du titulaire, soit au
déchargement et au stockage du matériel, soit a son renvoi.

Si une livraison doit avoir lieu exceptionnellement un samedi, un dimanche ou un jour férié, le titulaire doit en aviser
le CEA au minimum une semaine avant la date de livraison.

Pour le matériel sortant, le conducteur doit étre porteur d'un bordereau descriptif du matériel, établi par Le titulaire
auquel il appartient. Le bordereau est présenté au gardien chargé de la surveillance des sorties ou au responsable
du titulaires détenteur des clefs (dans le cas des sorties aux portails G1 et G2).

A la demande des directions du CEA, de la PREFECTURE..., des dispositions provisoires peuvent étre prises en
matiére d’accés des véhicules afin de renforcer la sécurité des biens et des personnes (exemple : VIGIPIRATE zone
tampons).

Ces dispositions seront édictées par note spécifique en temps voulu.
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5 PERIODE OEUVREE
5.1 PERIODE DE FERMETURE DE CADARACHE

‘ Le centre de Cadarache est ouvert de 06h30 a 19h30.

En complément du CCTG,

D’une maniere générale le titulaire est informé que le centre est fermé une semaine en Aolt et une semaine entre
Noél et le jour de 'an.

5.2 PERIODE DE TRAVAIL SUR LE CHANTIER

Le chantier CIRCE est ouvert, selon un horaire allant de 7 h 30 & 18h 30. Afin de terminer certaines opérations le
nécessitant, une extension ponctuelle de I'ouverture pourra aller jusqu’a 19h. Le chef de chantier et les équipes de
gardiennage doivent en étre informés avec 24 heures de préavis.

La journée légale de travail pour le personnel des titulaires intervenant sur le site doit étre incluse dans ces horaires.

Les modifications d'horaires nécessitées par le travail de nuit, doivent étre communiquées par écrit au chef de
chantier une semaine a l'avance, faute de quoi il sera interdit au personnel des titulaires de pénétrer sur le site. Le
cas échéant, les modifications d’horaires sont abordées lors des réunions de chantier hebdomadaires.

En cas de travaux effectués hors de la plage de travail, des autorisations spéciales devront étre demandées par
I'Entreprise qui supportera les frais spécifiques de fonctionnement de chantier, et de supervision correspondante.

Des horaires en décalés sont possibles et sont subordonnés a 'autorisation du CEA. Une note spécifique décrivant
les modalités d’interventions sur le centre et le site sera rédigée et soumis a I'accord du CEA.

Si, en cas de retard de son fait et si, pour respecter le délai contractuel, 'Entreprise se trouve dans I'obligation de
faire effectuer des heures supplémentaires, de nuit, le dimanche, ou un jour férié, il doit en demander I'autorisation
au CEA et l'accord du centre de Cadarache. La demande de dérogation nécessaire aupres de I’Administration
compétente devra au préalable faire 'objet d’'une concertation et d’'un accord du CEA. Dans ce cas, les majorations
horaires légales sont a la charge de I'Entreprise.

L'autorisation de travailler les jours fériés est subordonnée a I'accord du CEA et la demande doit étre formulée avec
un préavis d’'une semaine.
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6 GESTION ADMINISTRATIVE

Il est entendu comme étant la gestion administrative du chantier, I'établissement de tous les états documentaires
permettant d‘autoriser et d’officialiser :

1. Les ouvertures/fermetures de chantiers des industriels.

2. Les prise de possessions/retraits des industriels des zones de travail qui leurs sont affectées.

3. Des autorisations/interdictions, par le biais de permis, des activités pouvant avoir une incidence sur la
sécurité des biens et des personnes.
Des états des lieux ou constats divers.
Les compte rendus d’activités (des industriels en propres mais également des diverses réunions).
Les échanges d’informations et demandes diverses entre le Moe et les industriels sur le chantier.
Les demandes de laisser passer d’entrées de matériels, matériaux équipements, et les états périodiques
mensuels demandés au titre des contrats pour la bonne gestion du chantier.

No ok

Il s’agit des éléments entrant dans le cadre du référentiel administratif du chantier. D’'une maniére générale tous ces
états administratifs sont établis par le Moe (CdP, Chef de chantier OPC, Logistique chantier,) avec I'assistance du
secrétariat de chantier et le concours des titulaires pour ce qui les concerne.

Les aspects sécurité sont détaillés dans le chapitre sécurité chantier.

6.1 RESPONSABILITES DU MOE

D’une maniére générale tous ces états administratifs sont établis par le Moe (CdP, Chef de chantier OPC, Logistique
chantier...) avec 'assistance du secrétariat de chantier et le concours des titulaires pour ce qui les concerne.

La Moe s’appuie sur le secrétariat de chantier qui est le point d’entrée de tous les titulaires pour les formalités
administratives.

Les registres et formulaires au format CEA sont disponibles sur demande au secrétariat de chantier.

Le maitre d’ceuvre tient a disposition des industriels arrivant le réglement de chantier. De méme, il est diffusé
systématiquement lors de chaque remise a jour.

Les consignes particuliéres ou conjoncturelles sont affichées en entrées du chantier. Un tableau d’affichage général
y est mis en place au niveau du poste de gardiennage.

Certains amendements aux réglements de chantiers peuvent étre faits par lettre circulaires.

Les nouveaux éléments mis sur les tableaux d’affichages sont diffusés au secrétariat de chaque industriel par voie
d’email.

Toutes les évolutions du « référentiels administratif » sont mises en communication des industriels par le secrétariat
du chantier

6.2 A CHARGE DES INDUSTRIELS

Chagque titulaire doit mettre en place une organisation permettant de centraliser tous les échanges administratifs
entre lui et le Moe.

Chagque titulaire intervenant sur le chantier doit décliner les régles du centre du CCTG et du réglement de chantier,
pour ce qui est utile et nécessaire, dans son Plan de Management et D’assurance de la Qualité ou tout autre
document apparenté (note d’organisation, consignes, ...) afin de permettre la bonne administration du chantier.
Ces éléments sont mis en diffusion du Moe (initialement puis & chague mise a jour).

6.3 CIRCULATION DE L’ INFORMATION

Les états administratifs courants sont diffusés par voie électronique aux secrétariats des titulaires qui s’assurent de
la bonne diffusion en interne de leurs sociétés.

Pour rappel, un tableau d’affichage principal est placé a I'entrée du chantier CIRCE au niveau du poste de
gardiennage. Il y est affiché les principales informations nécessaires a la bonne marche du chantier pour les activités
hebdomadaires et journaliéres. Il y est affiché sous forme de notes de services journaliéres les principales activités
et informations devant étre portés a la connaissance des titulaires.

Ces éléments sont diffusés par voie de mails au secrétariat de chaque titulaire par le secrétariat de la Moe. Les
secrétariats des titulaires sont en charge de la diffusion.
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6.4 PRINCIPAUX ETATS ADMINISTRATIFS

6.4.1 Dossier d’intervention Chantier

En complément des indications du CCTG sur le Dossier D’intervention Chantier, les titulaires sont informés que :
- Les surfaces dévolues aux batiments de leurs bases vie sont de 90M2 au sol (15 metres linéaires sur 6 metres
de largeur).
e Les espacements entre modules de titulaires différents sont de 2.5 meétres au minimum.
e Les infrastructures d’implantation ainsi que les raccordements de leurs modules sont a leurs charges, mais
sous contrdle et directive de la Moe.
e Le nombre d’étage des batiments modulaires ne doit pas excéder 3 niveaux.
e Les puissances électriques disponibles pour les base vie correspondent a des départs de 25 A en 220.
e Le DIC doit étre tenu a jour et disponible sur demande du Moe.

6.4.2 Commencement/ fin d’activités

En complément des déclarations d’activités réglementées (Déclaration Préalable, -DP, Déclaration d’ouverture de
chantier DOC, permis de construire PC, Déclaration de travaux DT, Déclaration d’Intention de Travaux DICT, ...) il
est mis en place au niveau du chantier des dispositions permettant aux industriels d’investir les lieux d’activités
définis lors des réunions OPC ou par le BTC cela passe par :

Reconnaissance des lieux

Le Titulaire se doit de connaitre les lieux d’exécution, avant intervention et au plus tard, a la réunion d’enclenchement
des travaux ou lors de la rédaction de I'analyse de risques (PdP et PPSPSP).

Le constat de reconnaissance des lieux est établi par le CEA contradictoirement avec le Titulaire du contrat, suite a
la réunion d’enclenchement des travaux.

Il permet la reconnaissance générale des lieux, du contexte en général et de la prise en compte des références
topographiques/ géométriques des ouvrages.

Le constat de reconnaissance des lieux formalise la prise en compte et la vérification par le Titulaire des informations
transmises par le CEA.

Dés lors, le Titulaire est le seul responsable de la conformité de I'implantation de ses ouvrages et/ou matériels par
rapport aux repéres topographiques et du maintien de I'intégrité des équipements existant environnants qui lui ont
été notifiés dans le constat.

Etat des lieux contradictoires (début et cessation d’activités)

En complément du CCTG,

Un état des lieux contradictoire est dressé avant mise a disposition des différentes zones de travaux ou de s stockage
entreposage, au Titulaire.

Un second état des lieux est dressé a la restitution des zones au CEA.

Les remises « en I'état initial » sont a la charge du Titulaire.

Cela fait I'objet du PV « d’ouverture fermeture/chantier » la planification de I'établissement des PV d’ouverture
fermeture est faite en réunion OPC, ce planning établi en réunion vaut pour convocation.

6.4.3 Changement de phase/régime

Les changements de phase de travaux (passage des travaux en phase de réception, en phase essais d’ensembile...),
ou de régime (de consignation, ...) passent par I'établissement d’'un constat conjoint signé du titulaire et du Moe
permettant d’acter le changement de phase/régime et d’identifier les conditions/réserves accompagnant le
changement.

La planification de I'établissement des changements de phase/ régime est faite en réunion OPC, ce planning établi
en réunion vaut pour convocation.
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6.4.4 Participations aux réunions

Le déroulement des travaux des industriels, leurs ordonnancements, leurs planifications et la sécurité des acteurs
sont assujettis a leur participation aux réunions permettant de définir et organiser les activités.

Il s’agit des réunions OPC, toutes les réunions en lien avec la sécurité, les réunions réglementaires.

Les titulaires sont tenus d’y participer, sur des convocations du Moe. Le planning hebdomadaire des réunions est
affiché par le SAT de la Moe a I'entrée du chantier (panneau d’affichage du poste de garde) le calendrier des réunions
vaut pour convocation.

Les sociétés convoquées aux réunions doivent mandater des personnels avec le niveau de compétences et les
niveau décisionnel requis.

Toute absence injustifiée est passible d’'une amende forfaitaire.

6.4.5 Bilan d’activités

En complément du CCTG et du § « journal d’activités en phase chantier », de maniére hebdomadaire le responsable
de chaque titulaire établit un bilan synthétique des principales activités menées sur la semaine écoulée, et sur les
événements qu’il juge notable.

Ce bilan (1 feuille A4 au maximum) est remis en réunion OPC, il n’est pas diffusé en dehors de la Moe et ne fait pas
partie du CR de réunion OPC.

Il doit étre rédigé en faisant apparaitre les éléments transverses en lien avec I'activité et les éléments liés aux zones
d’activités spécifiques (batiments). Il n’est pas redondant avec les éléments débattus et décidés en réunion OPC, ils
correspondent a des éléments factuels passés sur la semaine (cf CCTG).

6.4.6 Constat d’arrét de travaux

En complément du CCTG, l'industriel peut étre amené a un constaté/avoir un arrét de travaux pour une raison autre
gu’une raison de sécurité (cf § arrét de travaux du CCTG et le § sécurité du Reglement de chantier) le titulaire
demande alors a la Moe de faire un constat d’arrét de travaux.

Les causes de I'arrét sont mentionnées par le titulaire au titre de simple constat de la part du Moe.

Ce constat ne vaut pas pour justification de retard, mais entre dans le cadre de la comptabilité des périodes non
oceuvrées.

Le Moe peut y mettre des réserves et annotations qu’il juge utile.

Ce constat est établi par le Moe en présence du responsable du Titulaire.

6.4.7 Constat de retard de travaux

En complément du CCTG, l'industriel ou le Moe peut étre amené a un faire un constat d’arrét de travaux dissocié
des réunions OPC.

Les durées des retards constatés sont indiquées en donnant le référentiel calendaire pris en compte (planning
contractuel planning contractuel recalé et accepté par le Moe ou planning OPC unigquement) ce constat de retard n’a
pas vocation a faire état des causes du retard.

Ce constat de retard ne vaut pas pour justification de retard, mais entre dans le cadre de la comptabilité des périodes
non ceuvrées.

Le Moe ou le titulaire peut y mettre des réserves et annotations qu’il juge utile.

Ce constat est établi par le Moe en présence du responsable du Titulaire.

6.4.8 Main courante chantier

Un registre de type main courante est mis a disposition des titulaires au niveau du secrétariat de chantier et/ou au
niveau du gardiennage, il est tenu a jour par la Moe.

Peuvent y étre notés tous les éléments que les titulaires jugent bon de noter de maniére conjoncturelle. Ces éléments
peuvent servir a améliorer les conditions de fonctionnement du chantier ou a retracer un historique du déroulement
d’'un fait jugé notable, mais pas suffisants pour faire I'objet d’actes administratifs officiels.
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7 INSTALLATION DE CHANTIER

En complément du CCTG (8 installation de chantier) :

Le Moe tient a jour de maniére hebdomadaire le plan d’installation de chantier avec sa nomenclature.

Ce plan est affiché au poste de gardiennage et est remis a jour lors de chaque changement notable.

Ce plan est mis a disposition, par la Moe, sur un répertoire informatique accessible des titulaires. L’adresse du
répertoire est disponible auprés du secrétariat de chantier.

7.1 GENERALITES

Pour les raccordements au réseau électrique basse tension et au réseau d’eau potable du centre, le titulaire est
desservi par un point de livraison dans le "lotissement titulaire" et un point de livraison a proximité des ouvrages.
Les installations reliant le poste de distribution aux points de livraison font parties du réseau interne de
I'Etablissement du CEA/CADARACHE qui est installé, exploité et entretenu par le CEA et a ses frais.

Le titulaire ne pourra se prévaloir d’'un préjudice subi du fait de coupures ponctuelles suite a un incident de durée
inférieure a 3 heures.

En aval des points de livraison, les installations sont propriétés des titulaires. Les installations sont exploitées,
entretenues et renouvelées par leurs soins et a leurs frais. Ces installations respectent les dispositions constructives
conformes a la législation. Les titulaires font procéder aux vérifications selon les prescriptions en vigueur par un
organisme agréé et les procés-verbaux de contrdles réglementaires sont transmis au CEA.

Pour les alimentations des fluides de service, les régles applicables aux réseaux de chantier (lits de cables et
canalisations enterrées) sont données en annexes.

Tout titulaire reconnu responsable de la détérioration des cables ou de canalisations est tenu, pour les céables,
d'assurer leur remplacement entre deux boites de jonction concernées, et pour les canalisations d’en rétablir la
continuité (soudure ou mise en place de manchettes a brides).

7.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER DES TITULAIRES

En complément du CCTG,
Chaque titulaire remet, au plus tard a la réunion d’enclenchement de son marché, ses besoins en installation de
chantier (zone de vie (90m2 max 15x6), surface de stockage, d’atelier, etc.) au CEA en vue d’établir le plan
d’installation de chantier.
Les installations autorisées a l'intérieur des emplacements affectés au titulaire sont :
e Les bureaux (surfaces limités).
Les ateliers, (surfaces soumises a accord du CEA).
Les magasins, (création et surfaces soumises a accord du CEA).
Les aires aménagées pour le stockage, (surfaces soumises a accord du CEA).
Des zones d’activités dédiées et respectant le code du travail (surfaces soumises a accord du CEA).

A l'exclusion de toute autre installation, notamment vestiaires, réfectoires sanitaires qui sont mis a disposition par le
Moe.

Ces installations doivent étre réalisées en matériaux incombustibles, de type modulaire sur 1, 2 ou 3 niveaux

La préparation des sols, les raccordements électriques et sanitaires (avec compteurs), sont a la charge de chaque
titulaire, et doivent étre effectués conformément a la législation en vigueur aux emplacements et suivant les
dispositions définies par le CEA.



Classement Pa/ge
TVX-00 19/46
Référence catalogue méthodique : Indice
Direction des énergies PRO-IEC-SPE-GEN-006 A
Direction de I'ingénierie et de la maitrise d’ceuvre projet Référence GED DIMP/LPI :
Ligne projet batiments et infrastructures 610 CIRCE SPEC 21 024 DO
Projet CIRCE

De fagon générale, 'ensemble des dispositions relatives a ces installations font 'objet d’'un examen par le CSPS et
le College Interentreprises de Sécurité de Santé et des conditions de Travail (CISSCT) auxquels un descriptif est
présenté. Les recommandations formulées seront prises en compte apres accord du MOA.
Les zones des industriels doivent étre répertoriées et balisées par les titulaires
Le titulaire est responsable :

e Du bon ordre a l'intérieur de ses installations et constructions provisoires.

e Du stockage de son matériel sur les aires prévues au plan d'installation.

e Du nettoyage et de la propreté de ses installations.

e De l'établissement et de I'affichage des consignes de sécurité, des divers risques propres a son métier.

7.3 ENGIN DE CHANTIER

Le déplacement d'un engin quelconque, hors du gabarit routier standard ne peut avoir lieu qu'apres avoir pris auprés
du CEA, les consignes spéciales sur :
e L’itinéraire a suivre.
e Les précautions a prendre au cours du déplacement.
e Les équipements réglementaires/gyrophares, ...) et les mesures réglementaires (guidage par une voiture
pilote, ...).

La conduite d'un engin de chantier ne peut étre confiée qu'a des conducteurs ayant été reconnus aptes médicalement
et professionnellement (CACES, AIPR ...) et étant en possession d'une autorisation de conduite signée par leur
employeur et diffusée au CEA.

Un exemplaire des certificats, ou a défaut une photocopie des vérifications réglementaires que doivent subir les
engins de chantier, doit pouvoir étre présentée a toute demande du CSPS, de l'ingénieur Sécurité CIRCE ou toute
autre personne habilitée au contréle de sécurité sur les chantiers (CRAM, OPPBTP, CSPS et services du CEA).
Les résultats de ces vérifications doivent figurer dans le registre de sécurité.

Par ailleurs, il est rappelé qu'aucun engin (grues, pelles mécaniques, etc.) ne doit travailler sous ou a proximité de
lignes électriques, de maniére telle qu'une partie quelconque de I'engin, y compris les cébles de levage, puisse se
trouver & moins de 5 métres des conducteurs sous tension.

Tous les camions de transport de matériaux et tous les engins de chantier sont munis d'un feu de recul et d'un klaxon
fonctionnant automatiquement sur la mise en marche arriere.

En cas de non-respect de cette prescription, I'accés de ces engins sur le site est interdit.

Les engins de chantier seront équipés de kit anti-pollution.

Tous les engins de levage ou de manutention évoluant sur le site doivent avoir a leur bord les rapports de vérification
réglementaire.

Les voies de circulation d'accés au site, zone chantier et zone titulaire font I'objet du PIC.

Les voies sont positionnées a titre provisoire. En cas d'évolution de ces dernieres, le titulaire doit a sa charge prendre
les mesures conservatoires nécessaires a lI'acheminement et a la circulation a proximité des ouvrages existants. En
aucun cas, I'évolution des voiries pendant les phases de réalisation ne peut donner lieu a réclamation ni indemnité
d'aucune sorte de la part du titulaire.

Les chefs de manceuvre disposent de casques orange avec bande réfléchissante.
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7.4 UTILITES
En complément du CCTG,

Le titulaire ne pourra se prévaloir d’'un préjudice subi du fait de coupures ponctuelles, des servitudes, suite a un
incident de durée inférieure a 3 heures.

En aval des points de livraison, les installations sont propriété des Titulaires des marchés.

Les installations sont exploitées, entretenues et renouvelées par leurs soins et a leurs frais. lls respectent les
dispositions constructives conformes a la législation et les exigences du CEA. Les exigences en termes
d’interfaces.de raccordements et regles de déploiements des infrastructures Aval des AEP, EU et CFO font I'objet
de lettres circulaires donnant les prescriptions techniques a suivre.

7.4.1 Réseau eau potable

Le réseau d'eau potable dessert toutes les zones vie de chantier et permet le raccordement des locaux destinés au
personnel. Le titulaire demandera l'autorisation de branchement a au CEA avant tout raccordement.

Pour le raccordement en eau de ville, le Titulaire est desservi par un point de livraison dans la zone de travaux. Le
Titulaire demandera I'autorisation de branchement au CEA avant tout raccordement et s’assurera de la mise hors
gel. Le Titulaire assurera la fourniture et la pose d’'un compteur de chantier lors du raccordement pour comptabiliser
les consommations. Il fera des relevés mensuels remontés en réunion OPC au SHSE.

7.4.2 Réseau eau pluviale

Le Titulaire doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la collecte des eaux pluviales de ses installations
de chantier et mettre en ceuvre une évacuation permettant d’éviter les détériorations des terrains par ruissellement
ou accumulation d’eau. Il doit réaliser toutes les rigoles cunettes, et autres éléments de récupérations des EP,
permettant une évacuation de I'eau de pluie en périphérie de chantier.

7.4.3 Réseau incendie

Le Titulaire doit prendre les dispositions réglementaires pour assurer la protection des zones mises a sa disposition
(zone base vie et zone chantier) contre I'incendie.

7.4.4 Sanitaires

En cas dans la mise en place dans sa base vie de sanitaires d’appoint, I'évacuation des effluents sanitaires doit se
faire obligatoirement en se raccordant au réseau existant et précisé par le CEA.

Les modalités de ce raccordement sont soumises a l'accord du CEA. Par ailleurs, il est interdit d’évacuer les eaux
pluviales par ce raccordement.

Dans le cadre de la phase chantier, 'amenée, la mise en service, I'entretien, le repli, les déplacements éventuels
des sanitaires sont & la charge du CEA. lls seront nettoyés a minima une fois par jour.

Le Titulaire doit prendre toutes les précautions élémentaires permettant le maintien en I'état des installations mises
a sa disposition. En cas de constats de détérioration ou de locaux soumis a dégradation de la part des titulaires, le
CEA se réserve la possibilité de remettre en état au frais des titulaires les locaux mis a disposition, au titre des
dépenses communes.
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7.4.5 Alimentation électrique zones CIRCE

L'alimentation de CIRCE est faite a partir de postes MT/BT liés entre eux par des cables souterrains balisés au
moyen de bornes en béton ou en plastique, peintes en rouge et surmontées de panneaux indiquant le trajet souterrain
de ces cébles.

Le déplacement des bornes est rigoureusement interdit, sauf autorisation du CEA. Si une balise est détériorée, CEA
doit en étre avisé immédiatement.

7.4.6 Alimentation électrique zones vie

Le titulaire doit se raccorder au point que lui indique le CEA pour sa base vie, suivant les regles de sécurité
(consignation déconsignation/VCI) qui lui sont stipulées. Le raccordement est en général fait par le biais d’un coffret
contenant un disjoncteur différentiel (300 mA).

Ce coffret peut étre déplacé par le CEA en fonction des besoins et de I'avancement du chantier, sans que Le titulaire
ne puisse réclamer une indemnité du fait de la reprise de son raccordement.

Les alimentations électriques aériennes sont interdites, sauf dérogation écrite accordée par le CEA.

Il est rappelé que toutes les installations soumises a la réglementation (électriques, levage, pression) des titulaires
doivent étre vérifiées, selon les prescriptions réglementaires en vigueur, par un organisme agréé au frais des
titulaires.

Les dispositions liées aux raccordements des bases vie sont actées en réunion OPC.

Le raccordement au réseau B.T est effectué en respectant les prescriptions techniques données dans les lettres
circulaires.

7.4.7  Alimentation électrique zones chantier

Pour les travaux de constructions de CIRCE, la mise en place de I'électricité de chantier est a la charge du Titulaire
du marché courant Fort. Tout besoin spécifique doit étre pris en charge par le lot CFO pour le compte des autres
titulaires concernés, au titre des dépenses communes.

Les dispositions liées aux mises a dispositions des alimentations chantier par le lot CFO aux titulaires sont actées
en réunion OPC.

7.4.8 Air comprimé

L'air comprimé n'est pas fourni sur le site. Le titulaire doit soumettre a I'acceptation Du CEA (Ingénieur sécurité
CIRCE) limplantation de ses compresseurs et de ses canalisations. Il est formellement interdit d'installer un
compresseur sans protection spéciale sur une aire bétonnée. Tous les compresseurs doivent étre insonoriseés.

7.4.9 Téléphone - Informatique

Aucune liaison téléphonique et informatique ne sera fournie par le CEA. Chaque Titulaire de Marché prend a sa
charge la mise a disposition de moyens de communication nécessaire a sa prestation. Les titulaires doivent privilégier
les connexions réseau via clefs 4G ou 5G ainsi que les moyens de communication mobiles et autonomes.

La Moe conseille le recours aux communications de type talkie-walkie sur le chantier. Les fréquences utilisées
doivent étre données au poste de gardiennage qui en assure le listing pour s’assurer des non interférences entre
titulaires.
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8 PROPRETE
8.1 GENERALITE

Chaque Titulaire est responsable de la propreté permanente de son chantier et du nettoyage des acces aux postes
de travail. Il devra laisser les lieux en parfait état de propreté aprés chacune de ses interventions.

Les matériaux ou matériels sans emploi seront évacués en permanence par le titulaire et a ses frais.

En fin de chantier, le titulaire devra enlever toutes ses installations et assurer avant réception, la remise en état des
lieux ainsi que le nettoyage de ses ouvrages En cas de non-respect, le CEA se réserve le droit de faire procéder
sans délai, par un Titulaire de son choix, aux nettoiement et évacuations nécessaires aux frais, risques et périls du
titulaire défaillant.

8.2 PROPRETE DES ZONES D’ACTIVITES CHANTIER COMMUNES

En complément du CCTG,

Les déchets produits par les travaux du projet CIRCE seront gérés et évacués par le CEA.

Tous les effluents provenant des sanitaires sont rejetés dans le réseau général des effluents sanitaires (eau vanne)
du site du CEA/CADARACHE.

Il est interdit de faire enlever des produits de récupération (ferraille, produits de vidanges, sable, grenaille, etc.) par
une autre entité que celle citée dans chaque cas de déchets a évacuer.

Les voiries seront maintenues en état de proprete, et la maintenance sera prise en compte par le Titulaire du lot GC
au titre des dépenses communes.

Pour les engins devant circuler sur les voies du site, les entreprises sont tenues de mettre en ceuvre des mesures
permettant le nettoyage des roues et des routes si nécessaires. Elles seront remises en état si nécessaire au frais
de I'Entreprise les ayant dégradées.

Dans les zones de circulation communes (voies piétonnes en zone vie et zone chantier et dans les zones de
circulation communes sur le chantier, il sera mis en place au titre des dépenses communes (lot GC), puis lot VRD)
des contenants, par nature, destinés aux déchets usuels.

Il pourra étre demandé en fin de semaine, et en fonction de I'état de propreté générale du chantier que les TM
constituent une équipe de nettoyage qui procédera aux nettoyages des zones communes et a I'évacuation des
contenants pour déchets usuels vers les bennes principales, sous directive du CEA.

8.3 PROPRETE DES ZONES D’ACTIVITES CHANTIER SPECIFIQUES A UN INDUSTRIEL

Le titulaire est responsable de la propreté permanente de son lieu d’activité et du nettoyage des accés. Il devra
laisser les lieux en parfait état de propreté aprés chacune de ses interventions. Les matériaux ou matériel sans
emploi seront évacués en permanence par le Titulaire et a ses frais.

Chaque Titulaire est responsable de la propreté de sa zone de travail, il lui est demandé de procéder
systématiguement a un tri & la source par le biais de la mise en place de récupération des déchets dans des
contenants adaptés a leurs natures et a la volumétrie provisionnelle de production du poste de travail. Dans le cas
ou la zone de travail dure sur plusieurs jours, il est envisageable que les contenants restent le temps du chantier a
la condition qu’ils soient diment balisés et fermés en fin de période ceuvrée.

En fin de période d’activités, le titulaire devra enlever toutes ses installations et assurer avant réception, la remise
en état des lieux ainsi que le nettoyage de ses ouvrages.

8.3.1 Propreté des bureaux industriels

Chaque Titulaire est responsable de la propreté permanente de ses bureaux de chantiers et des zones alentours.
Le CEA peut demander a ce que les zones proches des batiments des industriels soient nettoyées en cas de constats
de dépbts sauvage.

En fin de période ceuvrée, les déchets des zones industriels doivent étre déposés dans les zones de bennes a
déchets banaux en respectant leurs affectations.
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8.3.2 Propreté zones communes industrielles et Moe

Les locaux communs (réfectoires, vestiaires, commaodités) sont nettoyés et entretenus par les contrats de logistiques
du CEA, dans le cas de constats de dégradation de la propreté de maniére importante, le Moe mettra a contribution
'ensemble des titulaires présents sur le site au moment du constat des désordres. Cette contribution se fera sous
forme d’amendes forfaitaires qui seront spécifiées en réunions chantier.

8.4 GESTION DES DECHETS

8.4.1 Déchets générés par les travaux

Le Titulaire réalisera le tri des déchets issus de son activité sur sa zone de travail.
Pour les déchets « conventionnels » de chantier, & minima, le principe de tri sélectif suivant sera réalisé entre :
e Les métaux.
e Les gravats inertes (sauf platre).
e Les Déchets Industriels Dangereux (DID).
e Les emballages plastiques.
e Le bois.
e Les cartons.
e Les déchets non recyclables (polystyrene, emballages platre, etc...).

Le CEA est en charge de mettre a disposition les conteneurs nécessaires pour réaliser ce tri au niveau des aires de
regroupement (bennes). Les contenants nécessaires aux déchets dangereux seront a la charge des titulaires de
marché.

Il établira le schéma d’organisation de gestion, de suivi et d’élimination des déchets (SOGED/SOSED) que les autres
titulaires devront respecter.

Les terres excédentaires pourront étre stockées sur la zone de dép6t HARMONIE (cf. « Consignes générales
d’exploitation de la zone de dépét de terre, pierres et roches du centre de Cadarache » [DA7]).

En revanche les matériaux divers impropres a une réutilisation (par exemple, les produits issus de démolition, bois,
résidus bitumeux, béton, ferraille, etc...) seront évacués vers une filiere de traitement agrée, située a I'extérieur du
centre (cf. « Consignes générales d’exploitation de l'installation « Déposante de déchets conventionnels ».

La procédure d’évacuation devra respecter les obligations imposées par le CEA en termes de tracabilité des déchets
(fiche de production, bordereau de suivis des déchets, ...).

Ces documents seront communiqués lors de la réunion de lancement.

Dans I'hypothése ou le titulaire générerait des déchets non compatibles du SOGED/SOSED il reviendra a ce titulaire
de fournir les éléments complémentaires au SOGED/SOSED nécessaire a la gestion de ce déchet et a les mettre
en ceuvre.

Un bilan des évacuations devra étre transmis mensuellement au CEA intégrant les bordereaux de suivi.

A chaque réunion OPC, les titulaires informeront le CEA des prévisionnels de déchets non usuels.

8.4.2 Déchets dangereux

Les déchets Dangereux sont a la charge du titulaire ; ce dernier informe le CEA des déchets Dangereux qu'il est
amené a créer, il tient au courant en réunion OPC le CEA des évacuations des déchets Dangereux (transporteurs
et filieres de traitement agréées). Le CEA se réserve la possibilité de vérifier la conformité des transporteurs et des
filieres de traitement des déchets Dangereux.
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8.4.3 Déchets issus de la base vie

Les déchets produits par la base vie sont évacués par le biais des contrats logistique du centre.
Le CEA mettra a disposition 2 conteneurs sur la zone entreprise :

e Un conteneur « papier ».

e Un conteneur « déchet non recyclables ».

Ces conteneurs seront collectés régulierement par le service en charge du nettoyage du de la zone vie du chantier
CIRCE.
Les déchets non recyclables devront étre ensachés et déposés dans le conteneur dédié.

8.4.4 Effluents autres que sanitaires

Le Titulaire prévoit de capter a la source ses effluents, de les traiter de maniére a séparer I'eau des boues et de les
gérer suivant la procédure de gestion des effluents du centre de Cadarache [DA12]. Sont notamment concernées :
e Les eaux de rincage des toupies de béton.
e Les eaux de lavage des roues de camions.

Les connexions éventuelles a un réseau du centre nécessiteront I'autorisation du CEA. Il en est de méme pour les
autres connexions aux différents réseaux disponibles sur le site.

A la fin des travaux, toutes les installations temporaires et connexions sur les réseaux du site seront démontées et
évacuées et le lieu d’installation seront rendus dans leur état initial.
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9 LOGISTIQUE
9.1 DEPENSES COMMUNES

En complément du CCTG,

Le Moe tient a jour la liste des prestations susceptibles d’étre exécutées au titre des dépenses communes.

Dans le cas d’apparition d’'un nouveau type de prestations susceptibles d’étre réalisées au titre des dépenses
communes pour le chantier, le CEA entame avec le prestataire concerné la mise en place d’un avenant permettant
de réaliser la prestation et définissant les conditions d’exécution de ces derniéres.

Le Moe tient a jour le bilan des dépenses communes. Le lancement des travaux a exécuter au titre des dépenses
communes est décidé en réunion OPC, le CR de réunion tenant lieu d’ordre d’exécution de la prestation décidée.

Il est établi un bilan périodique des dépenses communes par le Moe. Ce bilan n’est pas tenu a la disposition des
titulaires, il est réalisé par le Moe dans le cadre de sa bonne gestion comptable.

9.2 ECHAFAUDAGE COMMUN

En complément du CCTG,

Le Moe tient & jour pour chaque batiment en cours de construction la nomenclature des échafaudages mis en place
et utilisé et les titulaires identifiés pour les utiliser.

Il est donné dans la cartographie 'indication d’un usage unique ou concomitant de la part des titulaires.

La cartographie des échafaudages communs mis a disposition est a la disposition des industriels sur un répertoire
dédié.

L’adresse du répertoire est diffusée par le secrétariat de chantier.

9.3 CLOTURES (CHANTIER, ET INTERNE AU CHANTIER)

En complément du CCTG,

Le Moe tient a jour sur le PIC et sa nomenclature la délimitation de 'emprise chantier et des clétures mises en place.
Dans le cas ou un titulaire constate une dégradation de la zone périmeétre du chantier, il en informe le Moe, au plus
tard en réunion OPC.

Le Moe peut étre amené a créer une zone commune de travail ou d’entreposage, en interne chantier, qui soit a
cloéturer. Il la fait réaliser par le lot GC au titre des dépenses communes.

La maintenance des clbtures (barrieres HERAS), et les renforcements éventuels sont faits au titre des dépenses
communes par le lot GC.

Dans le cas ou pour des entrées de matériels particuliers ou pour la modification des zones d’activités, il est demandé
par un titulaire une modification temporaire ou définitive des clétures, la demande est formulée et examinée en
réunion OPC.

Toutes les demandes sont examinées en réunion OPC et actées dans le CR de réunion qui vaut pour lancement de
I'exécution.

9.4 SUPPORTS COMMUNS

En complément du CCTG,

Le Moe tient a jour pour chaque béatiment en cours de construction la position des zones de supports communs pour
les chemins de cables, tuyaux et gaines de ventilation sur un plan guide par batiment.

Ce plan guide a jour est mis a la disposition des industriels sur un répertoire informatique dédié.

L’adresse du répertoire est diffusée par le Sat Chantier.
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9.5 CIRCULATION, ECLAIRAGE, BALISAGES
En complément du CCTG,

9.5.1 En extérieur

Le Moe tient a jour sur le PIC et sa nomenclature 'emprise des voies (piétonnes et routiéres) du chantier, les
indications de balisage et d’éclairage.

Dans le cas ou un titulaire constate une dégradation des voies piétonnes et routiéres, des éclairages communs et
des balisages du chantier, il en informe le Moe.

La maintenance des voiries et voies piétonnes et les modifications éventuelles des voiries sont fait au titre des
dépenses communes par le lot GC.

Le balisage (sécurité et circulation) est fait au titre des dépenses communes par le lot GC, il est demandé par I'|SP
et les SHSE.

L’éclairage et la maintenance de I'éclairage des zones piétonnes routieres du chantier sont faites par le lot CFO par
le biais des dépenses communes.

La Moe tient a jour un plan par ouvrage en cours d’exécution indiquant les zones communes éclairées au titre des
dépenses communes.

L’éclairage d’un poste de travail ou du lieu d’activité d’un titulaire, méme extérieur, est a sa seule charge et doit étre
conforme aux conditions d’exécution de ses prestations et aux prescriptions réglementaires.

Les demandes de modifications de voiries (piétonnes routiéres) et d’éclairage et de balisage sont examinées en
réunion OPC et actées dans le CR de réunion qui vaut pour lancement de I'exécution.

9.5.2 En intérieur d’un batiment en cours de réalisation

Le Moe tient a jour des plans guide a jour de la réalisation de chaque batiment du chantier. On y trouve les indications
de cheminements communs, les différentes zones d’'activités des industriels les zones en travaux, les régimes de
consignation régime d’essais et les balisages et d’éclairage des zones communes.

Le balisage (sécurité et circulation) est fait au titre des dépenses communes par le lot GC, il est demandé par I'lSP
et les HSE.

Dans le cas ou un titulaire constate une dégradation des éclairages communs et des balisages du chantier, il en
informe le Moe.

La maintenance des balisages des batiments sont faits au titre des dépenses communes par le lot GC

L’éclairage et la maintenance de I'éclairage des zones de circulation des batiments sont faites par le lot CFO par le
biais des dépenses communes.

L’éclairage d’'un poste de travail ou du lieu d’activité d’'un titulaire, intérieur est a sa seule charge et doit étre conforme
aux conditions d’exécution de ses prestations.

Les demandes de modification de balisage et d’éclairage sont examinées en réunion OPC et actées dans le CR de
réunion qui vaut pour lancement de I'exécution.

9.6 PROTECTION DES EQUIPEMENTS SUR LA ZONE CHANTIER

Conformément au marché chaque titulaire est responsable de la protection de ses équipements et ouvrages jusqu’a
la réception.

Toute dégradation d’un équipement d’un titulaire par un tiers doit étre remontée a la connaissance du Moe.

En réunion OPC il peut étre demandé au titulaire d’un lot de contrat de renforcer la protection de leurs équipements
en regard des futures activités d'un titulaire devant intervenir ultérieurement. Ce renforcement de protection sera fait
au titre de son lot de contrats.

Pour les zones de circulations communes en interne des batiments, il peut étre demandé aux lots GC de renforcer
la protection des zones de cheminement piéton/murs/plafond ou de passage des équipements. Ce travail est a faire
au titre des dépenses communes.

Les demandes de protection complémentaires sont examinées en réunion OPC et actées dans le CR de réunion qui
vaut pour lancement de I'exécution.
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10 GARDNIENNAGE, CONTROLES, GESTION DES CLEFS
10.1 GARDIENNAGE

Le personnel des titulaires, les accés et la surveillance du chantier CIRCE sont de la responsabilité du CEA, qui a
mis en place un contrat de gardiennage.

Le personnel des Titulaires doit :
e Obéir aux ordres des agents du gardiennage.
e Pouvoir justifier de sa présence sur le site sur requéte d'un agent du gardiennage ou, de tout représentant
du Moe, le titre d'accés n'autorisant son porteur qu'a se rendre par les trajets normaux aux seuls endroits ou
I'appellent ses fonctions.

Toute personne qui ne peut justifier, par des raisons professionnelles sa présence en un point quelconque du
chantier, est conduite au poste de gardiennage qui avertit la Moe.

10.2 CONTROLES

Le personnel des titulaires est responsable du matériel et des vétements mis a sa disposition par son entreprise.
Toute disparition ou détérioration doit étre signalée sans délai a son responsable qui jugera de I'opportunité d’en
informer le Moe.

La Moe peut procéder a tout moment a des contrdles inopinés, notamment en cas de disparition d’objets ou de
matériels appartenant a des titulaires ou au CEA. Les personnes et véhicules accédant au chantier peuvent étre
invités par les gardiens a laisser procéder & la visite compléte de leur véhicule et a la vérification des objets
transportés.

Ces personnes peuvent s’opposer a ces contrdles. Dans ce cas, les agents de sécurité de la FLS seront informés et
les gardiens pourront les retenir en attendant I'arrivée de la FLS voir des services de police judiciaire qui effectueront
ces vérifications en dernier ressort.

Durant le contrle ou dans I'attente de l'arrivée des services de police judiciaire, ces personnes peuvent se faire
assister d’une tierce personne salariée de leurs entreprises.

En outre, des systemes de vidéosurveillance peuvent étre mis en place sur le Chantier aprés information préalable
du personnel et conformément aux dispositions Iégales en vigueur.

Tout salarié d’un titulaire doit s’assurer de la mise en sécurité de son poste de travail avant de le quitter, notamment :
e De la mise en lieu sdr des équipements, matériaux outils, et autres objets de valeur.
e De la mise en lieu sir des documents classifiés ou portant mention d’'un niveau de protection (diffusion
restreinte, confidentiel, ...).

Les objets trouvés sont déposés au poste de gardiennage ou dans une zone d’entreposage, I'information étant
donnée aux gardiens.
Les matériels et équipement a 'abandon sont signalé au poste de garde qui en avise la Moe.

10.3 GESTION DES CLEFS

Les titulaires mettent en place un systéme a méme de répertorier les clefs des divers locaux qu’ils utilisent.

lls disposent d’une boite a clefs ou ils entreposent les clefs en fin d’activité journaliére.

En fin de journée, les clefs des portes extérieures des bungalows de la base vie seront déposées au poste de
gardiennage du chantier.

Le gardien dispose d’un double des clefs de toutes les zones de la base vie Moe et des zones d’entreposage et de
stockage. A défaut, il a les codes d’acces des boites a clefs des titulaires.

Les clefs des locaux en cours de construction nécessitant une fermeture seront gérées par le gardien.

Le gardien tient & jour la gestion des clefs par numérotation de ces derniéres et signature dans un registre des
utilisateurs.
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11 CONTRAINTES DE CHANTIER
11.1 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Les contraintes dues a I'environnement de travail restent a la charge du Titulaire dont I'attention est attirée, entre
autres, sur les points suivants :

e La géne occasionnée par les travaux d’autres Entrepreneurs, ne pourra donner lieu a modification du
planning, ou remise en cause des termes du contrat. A cet effet, le Titulaire devra avant le démarrage et au
cours de ses travaux, prendre tous les renseignements utiles auprés du CEA pour localiser tous les ouvrages
ou portions d’ouvrages situés a proximité de ses travaux.

e Certains travaux exécutés dans un secteur géographique présentant des dangers, ou des contraintes
particuliéres, feront 'objet d’'une autorisation spéciale du CEA.

e Les autorisations du travail (permis de feu, permis de fouilles), autorisation de survol des installations par
des charges lourdes, etc.) seront soumises a 'acceptation du CEA.

e Les priorités d’intervention en cas d’interférences dues a une Co activité seront gérées par le CEA.

11.2 ZONES DE STOCKAGE ET PREPARATION

Dans le cadre de I'organisation de chantier le CEA est responsable des affectations des zones d’activités aux
titulaires. Dés qu’une zone est attribuée par le CEA, le titulaire aura en charge 'aménagement de sa zone de
stockage et de préparation.

Les besoins sont remontés en réunion OPC 15 jours avant le besoin, le CEA peut ne pas attribuer de zone. La
demande d’attribution de zone est remontée avec la nature de l'activité qui va s’y dérouler et un examen des
nuisances ou risques induits pour les autres entreprises, pour les travailleurs ou I'environnement. Le CEA peut
demander en réunion OPC la mise en place de dispositions particulieres (pour prévention ou limitation d'un risque
sécurité et environnement).

Le dépbt de matériels, produits, fournitures ou matériaux est interdit en dehors des magasins, hangars ou aires
aménagées pour cet usage.

11.3 GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES

L’introduction de produits chimiques sur le site est soumise a I'accord préalable du CEA ; leurs conditions de mises
en ceuvre, les risques associés, et le cas échéant les dispositions particulieres a prendre en compte par les autres
travailleurs présents sur le lieu de travail devront étre explicitement identifiés dans I'analyse de risques de I'entreprise
et reprises en tant que besoin dans le plan de prévention de I'opération.

L’entreprise prend toutes les dispositions pour garantir la sécurité des personnels et la préservation de
I'environnement, vis-a-vis du stockage et la mise en ceuvre des produits : rangement selon les compatibilités, bac
de rétention, kits anti-pollution, etc.

Les Fiches de Données Sécurité (FDS) sont tenues a disposition sur le chantier par I'entreprise qui utilise les
produits ; les intervenants sont sensibilisés aux risques associés.

L'utilisation de produits chimiques classés Cancérigénes, Mutagénes ou Reprotoxiques (CMR) est interdite.
Chaque titulaire établit et tient & jour la liste des produits chimiques et des FDS associées : les éléments sont
remontés via 'OPC au pble HSE.
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11.4 MANUTENTION ET TRAVAUX

Apreés avoir pris en compte toutes les contraintes liées a I'environnement, les travaux pourront avoir lieu suivant le

phasage du planning et I'organisation prévisionnelle du Titulaire.

Les outillages utilisés (moyen de manutention, de transport, outillage, ...) doivent étre conformes a la réglementation

en vigueur.

L’ensemble des moyens complémentaires permettant d’assurer la manutention, la mise en place de la fourniture, et

garantir la sécurité est a la charge exclusive du Titulaire.

La mise en place des fournitures et ensemble mécanique, tuyauteries, ventilation, armoires et coffrets électriques,
etc. est conditionnée par I'acceptation par le CEA de I'ensemble des documents associés émis par le Titulaire

(procédures de montage, de manutention, ...).
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12 SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

En complément du chapitre « ORGANISATION DE LA SECURITE CHANTIER » du CCTG :

12.1 REUNIONS, RAPPORTS ET REGISTRES DE SECURITE

Conformément au marché, des réunions de chantier et de coordination interentreprises se déroulent dans les

bureaux du CEA.

Les jours et heures sont définis lors de la réunion d'enclenchement des travaux (& priori concomitantes aux réunions

OPC).

Pour toutes ces réunions, le titulaire juge I'utilité ou non de la présence des sous-traitants, le CEA pouvant cependant

demander la présence de certains d'entre eux.
Le CSPS et I'ISP seront présents aux réunions périodiques de chantier pour la partie Sécurité.
Le titulaire doit remettre au CEA:
e Un rapport d’activité hebdomadaire qui doit comporter :
- Les effectifs inscrits et présents par qualification et par entreprise (titulaire et sous-traitant).

- Le nombre d'heures travaillées dans la semaine et depuis l'origine des travaux par entreprise.

- Le programme des travaux prévus pour les 3 semaines a venir.
- Les prévisions pour les 3 mois a venir.

- Un rapport statistique mensuel arrété a la fin du mois, tous les 5 du mois suivant (cf indicateurs donnés

dans le CCTG).

- Un registre de sécurité doit étre tenu et mis a disposition sur le chantier par chaque entreprise. Le

responsable de la tenue de ce registre doit étre connu CEA et de I'I|SP et du CSPS.
Ce registre doit comporter :

o Les résultats des vérifications générales et périodiques et des examens.

o Noms et qualités des personnes chargées des vérifications et examens.

o Les noms et qualités des personnes possédant une habilitation de 'employeur, y compris pour le

montage des échafaudages et pour leur réception.
Voir le mémo pratique A1 R 10 20 de 'OPPBTP pour de plus amples informations.

12.2 ACCIDENT DU TRAVAIL

Tout accident ou incident (blessure, malaise...) sur le chantier doit faire I'objet :

e D’un appel des secours du Centre CEA (18 sur poste interne ou 04 42 25 22 18) pour prise en charge du

blessé.

D’une information immédiate du chef de chantier.

D’un compte rendu dans les 48 h a CEA MOA ISP et au CSPS comportant :
- La déclaration d’accident.

- Lafiche de prise en charge du service médical du CEA.

- Le nombre de jours d’arrét de travail éventuel.

- L’analyse de 'accident, avec mesures préventives.

- L’arbre des faits pour tout arrét de travail.

En cas de prolongation de I'arrét de travail, I'information doit étre transmise au CEA.

D’une information dans les 48 h de I'lnspection du Travail selon la procédure francaise en vigueur.

D’une confirmation au poste de gardiennage qui est en charge de guider les secours du centre CEA (FLS).
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12.3 PERSONNELS TITULAIRES

Le titulaire doit tenir a disposition du CSPS et de I'lSP CIRCE la liste du personnel qu'il emploie, avec sa qualification.
L’Entreprise est réputée avoir une connaissance parfaite des lois, décrets, arrétés, réglements, contraintes locales,
standards et codes en vigueur en France, et doit s’y conformer tant pour les questions de main d’ceuvre (Iégislation
du travail, hygiene, sécurité), que pour celles relatives aux matériels et outillage de chantier (normes d'utilisation,
sécurité, etc.).

Si des dérogations ou autorisations sont nécessaires, 'Entreprise sera responsable des formalités correspondantes.
Ces demandes de dérogations seront obligatoirement adressées au préalable au CEA (CDP et ISP) et au CSPS qui
se réservent la possibilité de les refuser.

12.4 VISITES ET REUNIONS DE SECURITE
En complément du CCTG :

12.4.1 Visites d’inspection commune

La visite d’'inspection Commune est un préalable a toute premiére intervention sur le Chantier.

Les entreprises devront prendre contact avec le correspondant CEA pour programmer la visite d'inspection commune
impérative avant toutes leurs interventions sur site. Chaque visite donnera lieu a minima a la rédaction d’'un compte
rendu de visite écrit, ou dans la plupart des cas, a la rédaction d’'un PPSPS.

Il pourra étre organiser des « 1¢" Visite similaire » avant toutes intervention dans un des batiments du projet avec
identification dans le PPS des éventuels spécificité liées a I'activités dans le batiment.

12.4.2 Visite de sécurité

Des visites sécurité et réunions de chantier ont lieu hebdomadairement. Elles traitent notamment de sujets comme
'organisation, I'hygiéne et la sécurité. Elles sont formalisées sur une trame commune pour lI'ensemble des
intervenants CEA :
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Le CEA ou ses représentants peuvent réaliser les visites de sécurité du chantier avec les experts et les intervenants
de leur choix. Les différents intervenants convoqués sont tenus de participer a ces visites.

12.5 PPSPS

En complément du CCTG :
Des documents complémentaires pourront étre demandés par le CEA selon la nature des opérations, impliquant des
autorisations de travail particuliéres (permis feu, DHOL ...).
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12.5.1 Autorisation de travail

Des autorisations particulieres de travail seront en particulier a établir dans les cas suivants :

e Travaux en général (PPSPS).

e Travaux de feu (permis de feu).

e Travaux de manutention, levage, grutage.

e Travaux a l'intérieur d’espace confiné (permis de pénétrer).

e Travaux en fouilles.

e Travaux sur les installations électriques ou a proximité de celles-ci (consignation).
e Tirs radiographiques (dossier d’'intervention en milieu radiologiques).

Montage et utilisation d’échafaudage, de moyen de levage de personnels, ...

Pour que le CEA puisse délivrer une autorisation particuliére, le titulaire devra avoir en préambule expliqué ses
modes opératoires, identifié les risques, définir les moyens de prévention d’alerte et de lutte contre les nuisances.
La délivrance d’une autorisation de travail ne dégage nullement la responsabilité de I'Entreprise quant aux mesures
de sécurité et aux précautions qu’elle doit mettre en place pour garantir la bonne exécution du travail.

12.5.2 Modalités pour travaux électriques

Les intervenants doivent avoir le niveau d’habilitation électrique nécessaire pour réaliser les interventions électriques.
La gestion des consignations/déconsignations sera réalisée par I'entreprise responsable de I'alimentation amont, a
savoir :

e Poste 395 : CEA.

e TGBT CIRCE: CFO ».

e Coffret de chantier CIRCE : lot de CFO.

12.6 PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Les protections individuelles a prévoir sont définies dans les PSPS. Il est rappelé que la fourniture et le bon usage
des EPI est de la responsabilité de chaque entreprise pour son personnel. Il est également rappelé que chaque
entreprise doit privilégier les mesures de protection collectives aux mesures de protections individuelles.

12.7 MISE EN ALERTE

\ Cf les fiches reflexes du PGCSPS
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13 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
En complément du CCTG :

La présence d’installations au voisinage du chantier peut imposer certaines obligations dans le domaine du bruit ou
des vibrations (vis-a-vis de la surveillance sismologique des installations et des asservissements éventuellement
associés). Le Titulaire se devra de prévenir le CEA avant réalisation de toute opération de ce type.
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14 RESTAURATION/COMMODITES/VESTIAIRES

Les sanitaires, douches, réfectoires et vestiaires sont laissés a la libre utilisation des titulaires, par le CEA.

Les utilisateurs sont responsables du bon maintien en I'état de propreté et de fonctionnement des utilités.
L’utilisation des vestiaires est sous la responsabilité des titulaires, notamment pour la mise en ceuvre des cadenas
nécessaires a la fermeture des caissons et la protection contre le vol des effets personnels des compagnons.

Les régles d’utilisation de ces locaux sont affichées a I'entrée des locaux.

Les régles d'utilisation sont diffusées au secrétariat de chaque entreprise qui doit s’assurer de leurs bonnes diffusions
et de la prise en compte de ces dernieres.

Il est interdit de prendre des repas sur le chantier en dehors des locaux prévus a cet effet, sauf autorisation du
responsable hiérarchique et du Moe.

L’accés aux salles de restauration collective est autorisé dans les plages horaires fixées par le responsable de la
Moe. Des plages horaires étant dédiées aux phases de nettoyage.

L’accés aux locaux de restauration du chantier en tenue de travail ou de protection est toléré, a la condition que ces
derniéres n’entrainent pas un défaut de propreté des locaux.

L’apport de nourriture par un salarié dans les locaux de restauration collective doit respecter les normes relatives a
'hygiéne alimentaire.

A lissue de l'utilisation des locaux de restauration collective les utilisateurs doivent veiller a respecter I'état de
propreté du réfectoire et la mise des déchets dans les poubelles mises en place a cet 'usage.

Le méme principe de fonctionnement est & décliner pour les sanitaires et douches et les vestiaires.

En cas de constats de dégradation des sanitaires douches locaux et réfectoire, les réparations seront imputées sur
les dépenses communes en fonction de la nature des dégradations.

Les modalités d’utilisation des restauration/commodités et vestiaires sont définies dans une lettre circulaire
susceptible d’évolution, en fonction du respect des principes édictés ci-dessus.
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15 BUREAU DES TRAVAUX ET CONSIGNATIONS

Le détail du fonctionnement du bureau des travaux et consignation sera défini ultérieurement. On trouvera ci-apres
les grands principes que devront suivre les industriels.

Un bureau des travaux et Consignations sera activé dés que plusieurs entreprises auront des activités journaliéres
concomitantes dans les mémes locaux ou batiment avec une forte interaction entre eux susceptible de générer des
geénes réciproques.

Le BTC gerera aussi les aspects consignation (tableaux électrique fluides) et la gestion des cadenas, dans le cas
des travaux en Co activités sous tensions ou sous le régime des essais.

En réunion OPC il est décidé des activités devant se dérouler lors de la semaine a venir, le BTC coordonnera a la
demi-journée le bon déroulement des activités planifiées. Sur le méme principe que 'OPC.

Le BTC tient a jour, a la demi- journée, le déroulé des activités, le positionnement des travaux dans un batiment/local,
I'état d’avancement des travaux, les noms des intervenants, ...

En début de chaque demie- journée, les équipes des titulaires devant intervenir dans un batiment/ local sous
responsabilité du BTC vérifient les conditions d’interventions dans leur zone de travail, le BTC aprés vérification des
conditions de sécurité procédent aux éventuelles consignations, vérifient les zonages des travaux et s’assurent de
la présence des moyens de protections et de la présence des outillages et moyens nécessaires a I'activité du titulaire.
Il délivre une autorisation de travail et tient a jour le planning et le zonage d’occupation des salles.

A l'issue de l'activité de sa demi-journée, I'équipe du titulaire informe de la fin des activités et de la mise en
configuration de ses installations.

Méme dans le cas de travaux sous régime du BTC de plusieurs jours, ce principe d’examen des activités en début
de chaque demie- journée ceuvrée est déroulé.

La Moe procéde a des visites de surveillance, en cas de constat d’écart par rapport au référentiel de travaux validés
avec le BTC un arrét de chantier peut étre déclenché.

Les consignes du BTC sont exécutoires.

Les régles de fonctionnement pratique du BTC feront I'objet d’'une lettre circulaire avec notamment le modéle des
fiches des travaux et consignation, les modes opératoires la listes des responsables de la Moe habilités a délivrer
les autorisations des travaux ou pouvant réaliser les consignations.
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16 BUREAU DES ESSAIS

Le détail du fonctionnement du bureau des Essais (BESS) sera défini ultérieurement.
Son principe de fonctionnement s’apparente a celui du BTC, en y regroupant également les aspects planification
d’ensemble des essais, suivi documentaires, suivi du bon déroulement des essais, pilotage des essais, logistiques

des essais.
Les consignes du bureau des essais sont exécutoires.

Les régles de fonctionnement pratique du bureau des Essais feront I'objet d’une lettre circulaire avec notamment le
modéle des documents d’essais, les modes opératoires en lien avec le pilotage, la planification I'exécution des
essais, ainsi que la liste des responsables de la Moe intervenant au titre du bureau des essais.
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17 INFIRMERIE

Une infirmerie ne sera mise en place sur la zone chantier CIRCE que si les effectifs dans le périmétre clos et

indépendant du chantier dépassent 200 personnes.

Les régles de fonctionnement de I'infirmerie feront I'objet d’'une lettre circulaire.
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18 DIVERS
18.1 COURRIER

Pour les échanges de courrier de type activités courantes et opérationnels du chantier, il est possible d’avoir recours
aux échanges par Email en mettant systématiquement en copie le secrétariat.

Pour tous les échanges nécessitant une tracabilités ou entrant dans un cadre contractuel ou administratif, les
échanges E/R de dossiers fichiers BE et autres documents (qu’ils soient informatiques ou épistolaires) doivent passer
par le secrétariat projet (dans le cas des envoie informatique, une copie peut étre faite aux destinataires en paralléle,
mais seul I'envoi au secrétariat (case courrier ou adresse mail « moral » fait foi.

Dans le but de faciliter la circulation du courrier « papier », les titulaires doivent disposer d'une boite postale au
bureau de poste de SAINT PAUL LEZ DURANCE et de ce fait, assurer I'acheminement de leurs courriers.

Une case courrier sera mise en place au batiment Moe pour chaque entreprise pour les courriers qui lui sont adressés
par le CEA. Ce courrier doit étre relevé chaque jour par chaque titulaire le matin entre 11h00 et 12h00.

Un point mensuel des E/R entre secrétariat de la Moe et secrétariat des titulaires sera organisé entre les
responsables respectifs des secrétariats.

18.2 CONFIDENTIALITE

Pour ce qui concerne les clauses de confidentialité liées au projet, le soumissionnaire se reportera au cahier des
prescriptions communes (CCTG) et a 'annexe de sécurité de leurs marchés.

Les documents de chantier ou d’exécutions traitant d’éléments DR ou CD sont interdits sur la zone de travaux
chantier, les documents DR sont autorisés dans les zones vie (bureaux des titulaires) a la condition de respecter les
régles de confidentialité et du besoin d’en connaitre.

Sur le chantier, les plans seront banalisés en faisant disparaitre les informations sensibles par la mise en place de
dénominations/codes sur les documents visant a en faire disparaitre les aspects confidentiels.

Pour certains équipements sensibles, il sera demandé des dispositions trés particuliéres pour la protection contre la
malveillance. Ces dispositions si elles n’ont pas fait I'objet de spécifications particulieres dans les marchés et si elles
engendrent des surcolts importants feront I'objet de fiches de modifications.

Ces dispositions feront I'objet de déterminations de dispositions conjointes entre le CEA et le titulaire soit dans le
cadre de réunion OPC soit dans le cadre de réunions spécifiques.

18.3 CONDITION CLIMATIQUE

La climatologie de la région de Cadarache est décrite de facon détaillée dans la Présentation Générale de la Slreté
de 'Etablissement (PGSE) du centre de Cadarache.

En cas d’alerte canicule, I'entreprise fera le nécessaire pour mettre en place un plan d’actions conformément au
code du travail, il pourra étre demandé par le CEA de mettre en place des dispositions particulieres et
complémentaires qui seront décidées en réunion OPC.

En cas d’alerte orage et foudre ; tous les conducteurs d’engins sans exception doivent mettre leur engin en sécurité
et tous les intervenants doivent s’abriter pour se soustraire aux zones d’impact foudre potentiel.
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18.4 CODE DE LA ROUTE

Le code de la route s’applique sur 'ensemble du site Cadarache mais également sur les chantiers, les parkings
chantiers et les voies d’accés aux chantiers et parking.

Pour les déplacements sur le site, le personnel devra impérativement suivre les cheminements définis et identifiés.
En 'absence d’autorisation spéciale, il ne devra pas déroger a cette régle.

Les véhicules de la FLS et les cars du personnel sont prioritaires sur le site.

Le stationnement des véhicules du personnel de chantier doit s’effectuer sur la zone parking située a I'extérieur de
la zone de chantier.

Le stationnement des véhicules est interdit en dehors des parkings réservés a cet effet, et en particulier :

e Aux limites de chantier.

e Aux arréts des véhicules de transport en commun.

Sur les passages pour piétons.

Sur les emplacements réservés sur les parkings.

Devant les issues des batiments, les avertisseurs et poteaux incendie.
Sur les chaussées, trottoirs et accotements.

Dans les parties boisées.

Sur les itinéraires d’évacuations ou sur les points de regroupements.
Sur le chemin de ronde FLS.

Le CEA décline toute responsabilité concernant le vol ou les dommages causés aux véhicules en stationnement sur
les parkings aménagés.

Le déplacement d’'un engin hors gabarit sur le chantier ou a destination du chantier ne peut avoir lieu qu'aprés
information du CEA. Cette information doit comporter les itinéraires prévus et les précautions prises pour la sécurité.

18.5 NUISANCES

Aucun matériau combustible tel que cartons, papiers, chiffons, déchets plastiques, etc. ne sera br(ilé sur le site.
Aucun animal autre que les chiens des agents FLS n'est admis sur le site.

Le titulaire doit assurer la destruction des rongeurs et nuisibles pouvant proliférer dans les installations provisoires
ou définitives qui le concernent.

18.6 PHOTOS FILMS
Les prises de vues photographiques en dehors du chantier sont strictement interdites.

Dans la zone du chantier les prises de photos sont soumise a autorisation du CEA et notamment du chef de projet
de la Moe.

Pour les activités :

1. De contrdles.

2. D’assurance de la qualité.
3. De surveillances.

4, D’essais.

5. De réception.

Nécessitant des prises de vues, des autorisations doivent étre demandées au CEA. Les autorisations sont
demandées en réunions OPC sur le formulaire de demande du CEA, les conditions de prise de vues sont indiquées.
Les retours d’autorisation se font, aprées signature du responsable de la Moe a la réunion suivante.

Des autorisations « de principe » peuvent étre accordées dans le cadre de modes opératoires prédéfinis et répétitifs.
Il peut y étre mentionné que les photos ne sont pas faites avec présence de personnel du CEA. Ces autorisations
sont fournies en réunion OPC pour une année (renouvelable).
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Le CEA peut demander a étre mis en diffusion de toutes les photos prises sur le chantier CIRCE.

Des dispositions particulieres doivent étre prises permettant de garantir le respect du droit a 'image et le respect des
regles de confidentialité.

Dans le cas de prise de vue avec Drone, le réglement du centre s’applique

18.7 DEPART DE SALARIE OU PERTE DE BADGE

Tout titulaire d'un titre d'accés permane qui quitte son emploi sur le chantier doit rendre sa carte d’accés soit au
poste FLS de la porte principale si le badge lui a été délivré par le CEA/CADARACHE soit au poste de contréle du
chantier.

Toute perte de titre d'accés (permanent, provisoire, ...) doit étre signalée au plus tét au poste FLS de la porte d'entrée
principale ou au poste de contrdle du chantier.

L'utilisation frauduleuse d'un titre d'acces entraine I'expulsion immédiate du contrevenant, sans préjuger de
poursuites éventuelles.

La chasse et toute cueillette ou récolte sont interdites, sauf autorisation de la Direction.

Il est formellement interdit de nourrir ou de distribuer de la nourriture aux animaux sauvages.

18.8 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES DE CIRCULATION DU SITE

Si a 'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies de
circulation du site ou du chantier par des transports routiers ou de circulation d’engins exceptionnels effectués par
I'Entreprise ou ses sous-traitants, la charge en est supportée par I'Entreprise.

L’organisation du chantier prévoit des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse si I'Entreprise
ne se conforme pas entierement a ces stipulations, elle supportera seule, la charge des contributions ou réparations.
De méme, si les transports ou les circulations sont faits en infraction aux prescriptions du Code de la route ou des
arrétés ou décisions pris par les autorités compétentes concernant la conservation des voies publiques, I'Entreprise
supporte seule la charge des contributions ou réparations.

En cas d’infraction au code de la route sur les voies d’accés du centre, la Moe se réserve la possibilité de faire mettre
en ceuvre une interdiction d’intervenir sur le site pour le conducteur (Véhicule personnel, Utilitaire, ou engin).

18.9 CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL ET DE VIE SUR LE CHANTIER

En toute circonstance, une tenue décente et un comportement correct sont requis sur le chantier.
Il est interdit d’effectuer dans I'enceinte du chantier des travaux personnels.

18.10DISCIPLINE

En application du réglement intérieur du centre de CADARACHE sur la zone CIRCE :
Les notes, affichées au poste de garde, dans les locaux et vestiaires de chaque Titulaire, doivent rappeler que sont
interdits sur le site :
e Le port ou la détention d'armes de toute nature.
L’introduction de boissons alcoolisées sur le chantier.
La chasse, la péche, la pose de piéges ou collets.
La vente et la distribution de journaux, brochures et tracts ayant un caractére politique ou religieux.
La pratique religieuse ou le prosélytisme.
La pose d'affiches et de tout autre document non imposée par les régles de sécurité.
Toute réunion du personnel en dehors des locaux du titulaire.
L’introduction et I'utilisation d'appareils photographiques ou cinématographiques non diiment autorisés*.
Les interviews et reportages* non autorisés par la MOe.
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Sont interdits a l'extérieur du site les communications, notamment a la presse, a la radio et a la télévision,
d'informations verbales ou écrites, de photographies se rapportant au travail des Titulaires ou a des choses vues ou
entendues sur le site.

18.11 DETERIORATIONS — DEGRADATIONS — VOLS

L’Entreprise doit aviser le CEA de toutes détériorations causées aux ouvrages en cours de construction ou existants.
Les matériels, ouvrages, installations détériorées pas I'Entreprise seront remplacés ou remis en état par ses soins
dans les délais les plus brefs. En cas de carence de I'Entreprise, et s’il y a urgence, le CEA peut procéder, aux frais
de celle-ci, au remplacement ou a la remise en état nécessaire. Les salariés responsables de détériorations,
dégradations, vols sont exposés a des sanctions disciplinaires.

En cas de vol de matériel ou de moyens de protection, I'Entreprise doit immédiatement informer le CEA et prendre
toutes les dispositions nécessaires pour la conservation des traces et des indices en relations avec le Vol.
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19 SANCTION

Toute infraction aux dispositions du présent Réglement pourra étre sanctionnée par le responsable de la maitrise
d’ceuvre.

Nonobstant les mesures que peuvent prendre les employeurs en vertu de leurs pouvoirs disciplinaires, 'accés au
chantier pourra étre interdit, en cas de manquement grave aux exigences du Réglement de chantier, notamment en
matiére de sécurité, de non-respect des consignes de la direction de chantier (OPC ou SHSE) de désordre
susceptible d’'impacter la sécurité des biens et des personnes.

Les représentants de la Moe ont la légitimité pour constater et relever tout manquement au Réglement de chantier,
dans leurs domaines de compétence.

Tout salarié a I'égard duquel une sanction est envisagée doit étre recu, avant toute décision définitive, par le
responsable de la Moe ou son représentant. Lors de cet entretien, il doit se faire assister par un responsable de son
entreprise.

Les sanctions applicables sont

e Avertissement oral.

e Avertissement naotifié.

e Rappel a l'ordre notifié.

e Exclusion temporaire et/ou définitive.

e En substitution d’'une exclusion temporaire, il pourra étre proposé a I'entreprise et a 'opérateur concerné,
une mission « casque vert » en matiére HSE a conduire sur le chantier pour une durée déterminée en
collaboration avec le SHSE.

Pour ce qui concerne les manquements a la sécurité ou au respect des régles environnementale une grille de
sensibilisation/sanction est applicables.

TE EN CAS DE
EXEMPLES
Sensibilisation Sanctions -
SECURITE |
Suspension travaux | Exclusion définitive SITUATIONS DANGEREUSES
Repassage sccuell | | Causerde CHSE/ | E1Susion temporaite | | gy ciusion temporaire Ne1
Net Spton |+c tion employeur
01- Locaux & l'usage du personnel Lo locaux sont adaptés ef maintenus propres 1 Détaut dhygidne
02- Statonnement, Circulations VL et Piétons Lo pian de circulation ef de stationnement a3t respects 1 2 3 Intracton au réglement
03- Bakksage, signalisation, affichages, sécurité et ispositifs | Chaque chantier est identiié et baisé et fout baisage est infranchissable sans 1 2 Détout de baksage, signakisaton,
de secours autorisation
| Le matériel est conforme et uslisé correctement Coffret non verroullé - responsable électrique
D€ Insiafetons dlackiquas provisoires de chanter les cofirets sont verroullés 1 2 Rallonge en série ou matériel défaillant - opérateur
3 | Chague zone dévolusion dengins est délimiée par un balisage, les éingues Elingue usagée opératest
05- Manutenton, levage vasgten sont diries 1 2 3 Paiane o i
06- Outils et machines | Lo matériel est conforme et utlisé correctement 1 J 2 3 Utlisation non conforme, opérateur
07- Engins Le matériel est conforme et utisé comectement 1 | 2 3 Uslisation non conforme opérateur
06- Eléments de coffrages | Lo matériel est conforme et utlisé corectement. protection des fers en attente 1 2 3 prcrodoipetpdndduo bl o locoamdedovalod
0. Conditions Climatiques Les travaux sont adaptés aux condiions chmatiques 1 2 3
Continuté des EPC . & défaut - hamals double lo et attaché point
10- Poste de travail en hauteur G ancroge vise, PIRL ot hamel c et 1 2
A e —_— o e i i ok T— 1 2 3 Absence de réception, chel d équipe et opérateur
chataudages (conformié. réception, stabté, formation ) aque échafaudage utlisé est contidé et porte sa pancarte de validation e b ol el €
S Chaque foullle ouverte est délimitée par un balisa
12- Travel en Profondeur MOP interventon espace confiné - deétectonventiation 1 2
! -
13- Travail par point chaud | Présence dextinciours ! personnels formés 1 2 3
14- Co-actvité e S SR N SISTION, 190 PARNGS CHRIRRGA 58 0. Travail en superposition de thche. défaut de zone d exclusion
15- EP | Les EP1 standard requis sont pontés en permanence 1 2 3 4 Défaut de pont GEP - Opéeates
16- Pollution sol Présence de Kit ant-polution, utlisation dhulles végétales (engin, décofrage ) 1 =
aire de lavage. aire de dépotage
17- Propreté et Gestion des déchets Les chanters sont propres . e tl sélectl effectué ot les déchets évacués 1 2 Poste de travail non rangé ou non neftoyé, abseace i
18- Maitrise des consommations Le plan de management enveonnemental est respecte 1 fuite eau véhicule arrété moteur en marche éclairage 4 éteindre
19- Nuisances Les EP! spécifiques adaptés aux iavaux entrepris sont systématiquement porés 1 2 3 e e Rt e et Y ooy 1
20- Produits Chimiques Les condiions de stockage sont respectées et les EP| adaptés sont utlisés, FDS 1 2 3 oo e

Les sanctions appliquées a un salarié du titulaire sont notifiées en présence de son responsable par le responsable
de la Moe.

La Moe peut décider d’appliquer sans ordre de gradation n’importe laquelle des sanctions listées ci-dessus.

Toute infraction, jugée faute grave, aux dispositions du présent document et du PGCSPS, notamment en ce qui
concerne la discipline et la sécurité, peut entrainer le retrait temporaire ou définitif de I'autorisation d’acces du
contrevenant et/ou responsable de I'Entreprise sur le chantier, sans préjudice de poursuite pénale en cas d’infraction
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a la réglementation en vigueur, et sans diminuer les obligations a la charge de I'Entreprise ou sanctions qu’elle peut

encourir, au titre de son marché.

Ces éléments sont communiqués a la FLS.
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ANNEXE 1

Ingénieur Sureté Projet Le fonctionnement de A, B et des entités ESSAIS et
INSPECTION sont décrits dans le Plan de Management

CID/RIAQ projet du projet CIRCE (a paraitre)

Ingénieur PPH Projet

Responsables des lots RESPONSABLE SECRETARIAT ARCHITECTE INDUSTRIEL

Et référents métiers ou INGENIEUR SECURITE CORRESPONDANT
responsables MISSIONS DU SECRETARIAT: PROJET ENVIRONNEMENT
== MISSIONS DU BET:

z . Secrétariat projet Al
techniques métier Organisation des activités d’E/R vers industriels pour INT Gestio’;mdsessl?n'\t‘:r?a?:legl.

pilotage contrat (assistance Visa puis transfert vers CONF Gestion de configuration

armoire a plans) EXITECH Maitrise des ex|
£ N N gences
Secrétariat Chantier techniques

SAT TECH Secrétariat Technique
Pilotage du BET

SYNTHESE

ARMOIRE A PLAN

ETUDES (en cas d’évolutions)
Soutien VISA (80%)

& ¥ _________________________J
ENTITE CHANTIER

Responsable de la coordination chantier:
Moyens: _ _

Pole secretariat

Pole logistique ini i
Pole SET chantier Pble Secretariat (chantier) Powr ek n_|strat|on
Pole OPC Chantier
Activités menées: Moyens: Secrétariat
. Coordination des pdles . - Chantier
«  Animation des responsables de pole (hors HSE) SESEETE e ey ,
. responsable devant le CdP du déroulement des travaux (reporting, bilans, S oeisy Elans (|ssues_ CHVIER &l EIET) Plans armoires a
o i Référentiel documentaire B
planification des actions i . plans sortie O N I R R )
o Liens avec ISP, CT/CSPS/Env (pour ce qui conceme les activités chantier) Contrat reprographie ou équivalent graphiques (]
«  Tenuea jour matrice du respects des exigences décret 2012 (pour ce qui ] 0
concerne le chantier - g £ o i i
. Tenue a jour du référ)entiel chantier (réglement de chantier, PIC, listing des Activités meneées: : Pole Sécurité Pole environnement ]
acteurs chantiers dossiers de compétences, bilans annuel, tenue a jour des . Etablissement des dossier des E/S acteurs du chantier 0
états administratifs,... . E/R des documents propre au chantier et des industriels (] (]
- Tenue a jour des dépenses des pdles, bilan des besoin des péles (hors HSE), . Gestion salle de réunion Visites centralisation besoins transverse de 0 Moyens:
remontés des besoins des pbles en nature 10 et 20 fonctionnement 0 Equipe de HSE ]
. Coordination des l‘interface chantier avec ESSAIS, INSPECTION/INGENIERIE . Reporting du chantier (cout/délais; activité/sécurité/environnement) Recours au contrat centre divers du STL [ ]
SYSTEME/RESPONSABLE DE LOTS/CHEF DE PROJET/RESPONSABLE C/D/R/ . Identification des activités de maintenaces bureaux [} 0
AQ projet, ISP et responsable Environnement . Etablissement des états des lieux, PV,... du chantier []
. Suivi des catalogue méthodiques 0 Activités menées: 0
o Soutient au pilotage des VISA pour les responsable de lot (DBET/SYNT/ref e RIS ) Sl GEmT: G ey (S [
metier) 0 . Suivi des titulaire pour respect des régles de sécurité []
[ ] . Soutien a IS et CSPS pour activités opérationelles 0
[ . Suivi des titulaire pour respects des objectifs environnementaux
. - Suivi et pilotages gestion des déchets chantier L}
o o i . Suivi des indicateurs sécurité
Poble Logistique Féle R Pele SET Chamisr 0 . Suivi des indicateurs environnements :
. . Formation/sensibilisation sécurité et environnement
. Détermination des fiches reflexes sécurité (accidents, PUI, (]
Moyen s: Moyen s: Moyen s: (] incendies, incident, vols, effractions a posteriori) tentative (]
Secrétariat de chantier , Secrétariat de chantier , Secrétariat de chantier , 0 d’intrusion, intrusion, inondation, orage/foudre, attaque 0
Contrat échaffaud ages Outils de plannification Outils de planification (]
Contrat gardiennage Pole des RCE EQLIDSESSREE —
82232 ?cer:;eo‘::llr‘r?sb(l)es divers Le pdle HSE est placé sous la responsabilité directe de
Contrat maintenaces (centres et bungalows) GC(GO'SO'VRD) CVC/FLU CFO CFA d ” e . = -
9 I'ISP, I’entité chantier est en soutien de moyens suivant
Activités menées: Activités menées: Activités menées pour CHAQUE METIER: demandes faites par ISP+HSE sous contrdle CdP
Gestion au jour le jour de: Gestion pilotage et suivi court et moyen terme: Gestion pilotage et suivi court , moyen et long terme de :
. Pilotage du contrat gardiennage . Analyse des planning des titulaires . Pilotage des Travaux des industriels sur site (LOMC ou processus de fab ou d’intégration
- Gestion des E/S en lien avec gardien . Analyse des dossiers chantier des titulaires, liens avec le site)
. Surveillance bilan des E/S du chantier (en lien avec sécurité, PPH et métérs) responsables LOG . Récupération des données d’entrées (matrices, plan de surveillances gérénrage, et ~
. Suivi des dépenses communes et mise en places des servitudes liées aux . Planification des travaux en Co activités particuliers, plans d’execution dossiers techniques,... analyse et etablissement des POLE BTC/CONSIGNATION
servitudes communes . Suivi visite sur le chantier activités SET
. Mise en place des échafaudage et suivi de la bonne utilisation de ces derniers . Vérification de cette planification en concordance avec le planning . Vérification du respect des exigences techniques des contrats sur site
en conformités avec conditions d’utilisation du projet =>et des contrats . Suivi des travaux sur site (plans de surveillances et activités « randoms » et « walk
. Gestion sollicitation d’activités de mesures de cubature . Organisation des réunions OPC, décision, officialisation about ») | Moyens: ADU |
- Surveillance périmétre zone chantier (barriére incendie, gestion des portail . Suivi des dépenses communes . Enregistrement des résultats des surveillances
. Suivi des raccordements des servitudes et participation au suivi des . Collecte des besoins . Préparation des certifications travaux pour compte RLT ou référent métier |ACtiVitéS menées: ADU |
consommation des industriels . Interfaces des titulaires pour les activités techniques ( et relais vers OPC et HSE pour les N
. Relation avec STL et services techniques ou informatique du CENTRE pour les activités sécurités et environnement)
activités chantier . Soutien aux RLT et responsables de lot pour activités AOR
. Soutien des équipes inspection et essais des activités Inspection et essais)
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Direction des énergies PRO-IEC-SPE-GEN-006
Direction de I'ingénierie et de la maitrise d’ceuvre projet Référence GED DIMP/LPI :
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Référence catalogue méthodique :
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ANNEXE 2

ADRESSES PRINCIPALES

MAITRE D'OUVRAGE - CEA/DAM/DPN - Commissariat & I'Energie Atomique
Bat Sables — Bruyéres — Le — Chatel- 91297 ARPAJON CEDEX
@ 0169264336

MAITRE D'OUVRAGE - CEA/DAM/DPN - Commissariat & I'Energie Atomique
Bat. 470 — 13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE
B 0442252760

MISSION DE COORDINATION SECURITE : CSPS — APAVE
8 rue Jean-Jacques Vernazza — 13322 MARSEILLE CEDEX 16
@ 0442256901

AREVA TA

BP n°9-13115 ST PAUL LEZ DURANCE
Secrétariat de Chantier - Batiment 436

@ 0442256701etl2

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE
55 boulevard Perrier - 13008 MARSEILLE
2 0491579600

SERVICE DE LA PREVENTION DE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM)
35 rue Georges - 13386 MARSEILLE Cedex 20
& 0491859166

COMITE REGIONAL DE PREVENTION DU BATIMENT & DES T.P. (OPPBTP)
375 boulevard Michelet - 13009 MARSEILLE
& 0491714848

INSPECTION DU TRAVAIL
Pilon du Roy Bat B- 150 rue Pierre Berthier - 13290 LES MILLES
@ 0442397888

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Boulevard Paul Peytral - 13000 MARSEILLE

GENDARMERIE NATIONALE
Chemin Soutteviers- 13860 PEYROLLES EN PROVENCE
& 0442578009

MAIRIE DE SAINT PAUL LEZ DURANCE
13115 ST PAUL LEZ DURANCE
@ 0442574056

MEDECINE DU TRAVAIL - Pour les entreprises intervenant sur le CEA/CADARACHE :
Bat. 921 - 13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE - Cedex

& Accueil : 04 422528 10

B Visite : 04 42 2527 25
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