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ARTICLE 1 - OBJET DES MARCHES - DISPOSITIONS GENERALES
1.1. OBJET DES MARCHES — EMPLACEMENT DES TRAVAUX — DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

1.1.1. Objet du présent CCAP

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) est commun a tous les lots
dont la nomenclature est fixée a l'article 1.2.2. ci-aprés et s'applique a tous les marchés de travaux
qui entrent dans le cadre de l'opération.

1.1.2. Contexte dans lequel s'inscrit I'opération

Le batiment 10-12 place Félix Faure a vocation a accueillir des logements de fonction, notamment
pour les jardiniers du domaine national de Rambouillet, en raison de sa proximité avec les
serres. Existant depuis 1860, ce batiment a fait I'objet d’'un agrandissement en 1868 des
dépendances du jardinier en chef et de l'aide jardinier. L’édifice a également bénéficié de
travaux de réfection de la charpente, couverture et intérieurs en 2001/2002, d’une réparation du
clos couvert en 2011 ainsi que de divers travaux d’aménagements liés aux équipements de
conforts (salles de bains, chauffage, électricité etc.).

Le monument souhaite aujourd’hui rénover l'intérieur de deux logements de fonction en vue de

les réattribuer. Il s’agit également de démolir les abris de jardins et garages adossés au mur de
cléture, qui sont dans un état trés vétuste et nuisent a la présentation du site.

1.1.3. Présentation générale du programme des travaux

Dans le cadre de cette opération, il est envisagé une opération de réparation portant sur le
périmétre suivant :

Le clos-couvert a déja fait I'objet de précédents travaux de réparation. La présente opération
concerne donc uniquement les intérieurs. Les dispositions de I'intérieur ne sont pas modifiées.

- Lesrevétements muraux, de sols, de carrelage seront déposés et remis a neuf.

- Les sols en parquets seront conservés, ponceés et vitrifiés.

- Les équipements sanitaires vétustes seront déposés et remplacés a neuf, tout en
conservant la disposition spatiale des logements existante.

- Des extractions d’air seront mises en place dans toutes les piéces humides

- Lesréseaux d’électricité courants forts et courants faibles seront a déposer intégralement
pour les intérieurs de chaque logement, et a redistribuer a neuf, depuis le tableau existant.

La présente opération bénéficie d’'une subvention spécifique du ministere de la Culture : plan de
rénovation des logements de fonction 2020.

1.1.4. Domicile de I'entrepreneur

A défaut d’indication dans I'’Acte d'Engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie de
Rambouillet jusqu’a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre au maitre d’'ouvrage I'adresse du
domicile qu’il aura élu.

1.2. TRANCHES ET LOTS
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1.2.1. Décomposition en tranches

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

1.2.2. Décomposition en lots

Les travaux sont décomposés en 5 lots isolés.

Chaque lot ainsi identifié fait I'objet d’'un marché indépendant juridiguement mais lié
techniquement a la réalisation des autres marchés.

Nomenclature des lots

N° DES LOTS DESIGNATION DES LOTS
01 Installations de chantiers — Magonnerie - Platrerie
02 Menuiserie intérieure
03 Peinture
04 Plomberie — Chauffage
05 Electricité

Pour rappel, les lots objets de la présente consultation sont les lots 1 et 4, dans la mesure ou les
lots 2, 3 et 5 ont déja été attribués.

1.3. DEFINITION DES INTERVENANTS

1.3.1. Maitrise d’'ouvrage

La maitrise d'ouvrage de 'opération est assurée par le département des opérations de la Direction
de la conservation des monuments et des collections du Centre des Monuments Nationaux.

1.3.2. Contréleur Technique

La mission de contréleur technique au sens des articles L.125-1 et suivants et R125-1 et suivants
du code de la construction et de I'habitation est confiée a :
BTP Consultants

Les missions confiées au contrdleur technique comprennent :

a) Missions de base :
— Mission LP : portant sur la solidité des ouvrages
— Mission LE : portant sur la solidité des existants

b) Missions complémentaires :

— Mission SH : portant sur la sécurité des personnes dans les batiments a usage
d’habitation

La rémunération du contrdleur technique est a la charge du Maitre d'ouvrage.

Toutefois, la participation du contrdleur technique aux essais effectués par I'entrepreneur n'est
prévue gu'une seule fois a la charge du Maitre d'ouvrage.
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Tous les essais dont les résultats n'auront pas été satisfaisants seront renouvelés autant de fois
gue nécessaire jusqu'a obtention de résultats conformes aux exigences du CCTP.

Les honoraires supplémentaires du contrdleur technique pour ces essais supplémentaires seront
a la charge de l'entrepreneur du lot concerné. lls seront payés directement au contrdleur
technique par le maitre d'ouvrage et une somme équivalente sera déduite du montant du marché
de I'entrepreneur responsable.

L'intervention du contréleur technigue oblige I'entrepreneur :

— a lui fournir a titre gracieux, tous les documents nécessaires a l'accomplissement de sa
mission,

— aprendre en compte a ses frais, I'ensemble des incidences liées aux observations et avis du
contrdleur technique,

— procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations.

Les entrepreneurs devront se soumettre a tous les contrdles, vérifications et essais exigés par le
contréleur technique et en respecter les directives sans que le prix du marché en soit influencé.

Les études, notes de calculs, plans d'exécution, de fabrication et de mise en ceuvre et de phasage
établis par chaque Entrepreneur a partir des plans de consultation seront soumis avant exécution,
a l'avis du contréleur technique.

[l appartient a chaque entrepreneur de remettre les plans d'exécution conformément au calendrier
notifié, afin que les délais nécessaires a leur vérification ne soient pas de nature a retarder le
programme d'exécution des travaux.

Faute de fournir ces documents en temps utile, I'entrepreneur est passible des pénalités pour
retard dans la production des plans d'exécution.

1.3.3. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

L'opération est soumise aux dispositions énumérées notamment au sein du chapitre Il de du titre
[l du livre V du code du travail. L’opération reléve de la catégorie 3.

La mission de coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé est confiée a :

QUALICONSULT

La mission du coordonnateur SPS est a la charge du maitre d'ouvrage.

L'intervention du coordonnateur SPS oblige I'entrepreneur :

— a lui fournir a titre gracieux, tous les documents nécessaires a l'accomplissement de sa
mission,

— aprendre en compte a ses frais, I'ensemble des incidences liées aux observations et avis du
coordonnateur aprés accord du maitre d’ouvrage,

1.3.4. Coordonnateur de Systeme de Sécurité Incendie (SSI)

Sans objet.

1.3.5. Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)

La mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de études et des travaux est confiée
a:

Direct & Org-go
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Les missions confiées a 'OPC concernent :
— l'organisation et la coordination des intervenants dans le projet,
— l'ordonnancement et la planification de I'ensemble de I'opération,

— l'organisation et la coordination temporelles des études (études d'exécution et de synthése
des entreprises),

— le pilotage et la coordination des études d'exécution et des travaux y compris des
aménagements et des équipements.

1.3.6. Cellule de synthése

Sans objet.
1.4. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

1.4.1. Condition d'exécution des travaux

L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que les travaux sont a réaliser en site occupé
et en exploitation et qu’il est prévu un phasage de travaux compatible avec la continuité
d’exploitation du monument.

Chaque entrepreneur doit impérativement faire respecter a son personnel les prescriptions
techniques et environnementales définies dans les documents techniques du marché et
notamment dans le Plan Général de Coordination (PGC).

En outre, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son
marché, ni pour élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions
gui peuvent étre occasionnées par :

— les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du
fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains
travaux lors de des opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils
thermiques,

— I'exploitation normale du domaine public et des services publics,

— I'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux riverains, aux

agents du centre des monuments nationaux et aux visiteurs, pendant la durée de l'opération

toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :

— bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur technique, compresseurs, scies,
tous outils a percussion, etc.),

— odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, etc.),

— poussieres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlévement de gravois,

— détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés provisoirement
dans les accés ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte des chantiers,

— état défectueux des voies et acces, boues et gravois, au passage des engins et camions,
tranchée pour canalisations,

— sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barrieres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.

1.4.2. Comportement du personnel

Les représentants du maitre d'ouvrage se réservent le droit d'interdire I'accés ou d'exiger le départ
immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités nécessaires, notamment
si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans cet article.

En particulier, les régles suivantes doivent étre respectées :
— interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier ou d'y
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pénétrer en état d'ivresse,

— interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché,
dans I'enceinte des batiments de I'établissement,

— interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente,

— interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelcongue.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de
travail permettant d'identifier le prestataire pour lequel il intervient.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DE CHAQUE MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG — Travaux, les piéces constitutives du marché sont listées
a l'article 7 de 'acte d’engagement propre a chaque Iot.

L’entrepreneur est réputé connaitre les documents avec toutes les mises a jour ou parution
nouvelle des documents ci-dessus avant le commencement des travaux faisant I'objet du présent
article et reconnaitre qu'il en a une connaissance parfaite par le seul fait de déposer I'Acte
d'Engagement.

Sauf & avoir signalé les erreurs ou aberrations éventuelles du dossier de consultation lors de la
remise de son offre, l'entreprise devra exécuter comme étant prévus dans son prix, sans
exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour
I'achévement complet de ses ouvrages, et en particulier les travaux induits du ressort du lot dont
il a la charge, selon les régles de I'art, les normes, réglements et textes en vigueur et permettant
une utilisation satisfaisante dans le cadre de I'ensemble de I'opération.

Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans et inversement sont
réputées équivalentes et sont dues au titre du marché.

Dans le cas ou il serait impossible de lever d'éventuelle contradiction a I'aide de documents de
méme niveau de priorité, la prescription la plus contraignante pour l'entreprise sera prise en
compte.

21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DES
MARCHES

2.1.1. Obligations de I'entrepreneur

Le CCTP décrit pour chacun des corps d'état, les travaux a exécuter en fonction du résultat a
obtenir pour chacun des ouvrages prévus ; les travaux ainsi décrits forment un ensemble
homogéne et, par conséquent, I'entrepreneur est tenu d'établir ses études de fagon a prévoir
toutes les fournitures et fagcons indispensables au parfait achévement des ouvrages et au parfait
fonctionnement des équipements.

Toutes imprécisions, toute discordance entre les plans et la description des ouvrages fixés dans
les CCTP, doivent étre signalées par écrit au maitre de l'ouvrage qui apportera toutes
rectifications et/ou précisions nécessaires.

Par le fait de soumissionner, l'entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des
travaux nécessaires pour le complet et parfait achevement des travaux projetés et conformément
aux Reégles de I'Art, quand bien méme, il ne serait pas fait mention explicitement de certains
d'entre eux aux CCTP.
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Dans le cas ou un ou des points du projet ne seraient pas conformes a une réglementation en
vigueur, I'entreprise devra le signaler dans son offre. L'absence de mise en garde entraine
I'accord global du soumissionnaire et la réalisation des travaux suivant cette réglementation.

2.1.2. Connaissance globale du projet

Pour la consultation, I'entrepreneur recoit, outre les documents généraux de I'opération, les
documents établis par le maitre de I'ouvrage, l'informant sur la nature des travaux. Il doit avoir
une parfaite connaissance de la situation du chantier, des conditions d'acces et de circulation,
des contraintes d'installation et de sécurité, des réglements applicables sur le site.

Il doit prendre connaissance de l'ensemble du projet et s'informer trés exactement des
répercussions éventuelles des travaux d'autres entreprises sur le méme chantier, de ses travaux
propres et réciproquement.

Il doit prendre connaissance des prescriptions archéologiques pour prendre en compte leurs
conséquences sur ses travaux.

Aucune contestation ne sera admise aprés la conclusion du marché, sous prétexte d'une
mauvaise appréciation des difficultés, notamment d'approvisionnement et de mise en ceuvre.

Le titulaire est donc réputé avoir contrélé toutes les indications du dossier, avoir visité les lieux et
étudié les dispositions a adopter pour l'installation et I'organisation du chantier.

Le fait de remettre une offre constitue pour le titulaire un engagement de respecter ladite

conception et les diverses prescriptions des documents techniques, sans pour autant le
décharger de sa pleine et entiere responsabilité de constructeur.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATIONS DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. CONTENU DES PRIX — MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET REGLEMENT DES COMPTES

3.1.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA. lIs sont réputés comprendre toutes les dépenses et sujétions
énumérees a l'article 10.1 du CCAG — Travaux et tenir compte de toutes les sujétions d'exécution
des travaux et notamment :

— en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes
naturels indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les
durées limites indiquées a l'article 4.1.3 du présent CCAP,

— en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement,

— en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés a I'article 1.2. ci-dessus,

— en tenant compte des frais de coordination des études, des frais spéciaux et des dépenses
communes de chantier indiquées dans le réglement de chantier.

— entenant compte des sujétions ci-apres :

> l'entrepreneur devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du
prix souscrit, se conformer aux instructions qui lui sera données par le Maitre de
l'ouvrage en ce qui concerne les heures d'entrée et de sortie des ouvriers,
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I'emplacement du dépbt du matériel et des matériaux, I'enlevement des gravats et autres
et les livraisons,

» l'entrepreneur supportera sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les
interruptions de travail nécessitées par la circulation routiere, piétonne aux alentours. Il
prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne réaliser aucune
géne,

> l'entrepreneur devra veiller & ce que les échafaudages ne constituent pas un acceés facile
au batiment par des personnes étrangéres a I'entreprise, notamment en dehors des
heures de travail.

plus, les prix sont réputés comprendre, en complément des dispositions de l'article 10.1 du

AG — Travaux :

l'obligation d'emploi d'une main d'ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des
travaux a réaliser,

I'obligation d'emploi des matériaux de choix,

les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de la construction,
les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et notamment sur les
échafaudages sur la voie publique,

les frais découlant de I'obtention d'un « permis de feu » impliquant pour I'entrepreneur de se
conformer aux mesures de protection contre l'incendie qui lui seront prescrites,

les frais d'installations de chantier, d'accés d'échafaudages, de protection, d'engins de levage
et de transport dans les conditions décrites au CCTP, au CCAP et au PGC

les frais d'assurances mentionnés dans le présent CCAP,

les frais d'établissement des documents fournis aprés exécution,

les frais de nettoyage, d'enlevement des déchets, gravois, qui seront effectués selon un
rythme minimum qui sera précisé a I'entrepreneur au démarrage du chantier,

les frais d'établissement du PPSPS par le titulaire et ses éventuels sous-traitants,

les frais de réalisation et de mise au point des prototypes et de fourniture des échantillons,
les frais de coordination a charge du mandataire (pour les groupements d'entreprises),

les frais résultants des demandes fondées du bureau de contréle technique, du
coordonnateur SPS tant en cours d'étude qu'en cours de travaux,

les frais de reproduction des plans PEO et DOE et de toutes piéces nécessaires a la
réalisation des travaux telles qu'elles sont définies aux articles correspondants du présent
CCAP,

les frais d'établissement des devis en réponse aux demandes de modifications formulées par
le maitre d'ouvrage,

les frais résultant des demandes et observations du maitre de l'ouvrage, concernant
notamment la reprise des plans non conformes,

les frais de réalisation et d'exécution des ATEX nécessaires a I'obtention des avis techniques
ainsi que ceux relevant des assurances,

les frais de réalisation des sondages éventuels supplémentaires et des relevés d'état des
lieux,

les frais de formation du personnel du Centre des Monuments Nationaux pour la conduite, la
maintenance et I'entretien des installations,

l'incidence financiére résultant d'une astreinte technique a assurer, a partir de la date de
réception ou de la réception partielle, en vue d'effectuer les réparations éventuelles et
réglages des installations durant I'année de garantie de parfait achevement. Cette astreinte
correspond a un crédit de permanence de 15 jours, consécutifs ou non, sur le site, pendant
les heures ouvrées du maitre d'ouvrage 7 jours sur 7, pour :

1 électricien courants forts,

1 plombier,

1 électricien courants faibles,

1 chauffagiste qualifié génie climatique

YVVYVY
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L'entrepreneur doit prendre les plus grandes précautions pour que les travaux n'apportent pas de
nuisances (bruits, salissures, détériorations, difficultés d'accés,...) et en particulier en ce qui
concerne la protection du public.

L'entrepreneur est tenu de reconnaitre les lieux dans lesquels s'exécuteront ses travaux : aucune
indemnité ne sera accordée du fait de sujétions rencontrées en cours d'exécution.

L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

— avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux ainsi que des sites, des lieux d'implantations des ouvrages et de tous
les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

— avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, et de leurs
particularités (notamment les lieux d’implantation des installations de chantier),

— avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les
sujétions relatives aux lieux de travaux, aux accés et aux abords, et a la nature des existants,
a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du
chantier (moyens de communication et de transport, ressources en main-d’oeuvre, énergie
électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques et privées,
stockages des matériaux, etc.),

— avoir contrbélé toutes les indications portées sur les documents du dossier D.C.E., celles
données par les plans, les dessins de détail et le devis descriptif, s’étre assuré qu’elles sont
exactes, suffisantes et concordantes, s’étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels prés du Maitre de I'ouvrage, et avoir pris tous les renseignements
utiles auprés des Services Publics ou de caractére public (Service des Ponts et Chaussées,
Services Municipaux, Service des Eaux, ERDF, GRDF, France TELECOM, etc.).

3.1.2. Autres frais : dépenses communes

Sans objet.

3.1.3. Réglement des ouvrages ou prestations

3.1.3.1. Prestations du marché

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire
dont la décomposition est donnée dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) jointe
au marché.

3.1.3.2. Travaux non prévus

Travaux modificatifs

En complément de l'article 14 du CCAG — Travaux, il est précisé que le maitre d’ouvrage, peut
étre amené au cours de I'exécution du marché a modifier I'importance ou la disposition des
ouvrages prévus dans les marchés.

A tous travaux modificatifs correspondra une fiche de travaux modificatifs. Cette fiche définira le
fait générateur des travaux non prévus ou supprimés, la définition des travaux modifiés avec la
limite des prestations de chaque lot.

Sur la base de cette fiche, les entreprises concernées établiront dans les délais prescrits ci-apres,
un devis de travaux fondés sur le principe énoncé ci-apres. A ce devis seront joints le descriptif
technique, les notes de calcul, les documents graphiques modifiés si tel est le cas, le sous détalil
des prix unitaires pour les prix nouveaux dont le modéle de présentation est joint en fin du présent
article.
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A lissu de cette phase, I'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs sera notifié a
I'entreprise.

Demandes provenant de I’entreprise

Ces demandes ne pourront étre éventuellement prises en compte, aprés examen par le maitre

de I'ouvrage, qu’aux conditions suivantes :

— Ces modifications devront faire apparaitre un avantage certain pour I'opération (moins-value
financiére, gain de temps, etc.),

— elles devront étre formulées a une date permettant leur analyse architecturale et technique
par le maitre de l'ouvrage ainsi que la négociation du devis correspondant, avant le
démarrage du ou des plans concernés,

— elles devront étre accompagnées d’un justificatif technique et financier portant non seulement
sur les prestations du demandeur, mais également sur les conséquences techniques
éventuelles et financiéres qui en découlent pour les autres corps d’état,

— Elles ne peuvent en aucune maniere entrainer une augmentation des délais, ni faire varier en
plus-value les conditions économiques de I'ensemble des marchés concourant a la réalisation
de l'ouvrage, ni entrainer le non-respect par le maitre de l'ouvrage de ses propres
engagements contractuels en matiére de niveau des prestations.

L’entreprise qui omettrait de transmettre un tel devis dans le délai imparti pourrait se voir dans
l'obligation d’exécuter les travaux au prix provisoire indiqué par le maitre de l'ouvrage,
conformément a I'article 14.4 du CCAG — Travaux sans préjudice des stipulations de I'article 14.5
du CCAG - Travaux.

Réglement des travaux non prévus au marché [pour les marchés a prix forfaitaire]

Le réglement des travaux non compris dans le prix global et forfaitaire, et qui seront définis par

des fiches de travaux modificatifs, sera opéré de la maniére suivante :

— le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant
dans la DPGF est calculé en utilisant les prix d’'unité de cette décomposition,

— prix débattus : dans I'hypothése ou les prix des ouvrages modificatifs non prévus au marché
ne pourraient étre assimilés a ceux des ouvrages figurant dans la DPGF, ces prix seraient
librement débattus entre les parties (maitre de I'ouvrage et entreprise). Ces prix devront étre
justifiés par les sous-détails de prix d'unité dont le modéle de présentation figure ci-apres,

— travaux en déduction : les travaux en déduction sont toujours évalués aux prix portés dans
la DPGF.

3.1.4. Modalité de reglement des comptes du marché

Les travaux seront réglés conformément aux dispositions du CCAG — Travaux.

Les travaux seront réglés conformément aux dispositions de I'article 13 du CCAG — Travaux.

Cependant par dérogation a [larticle 13.4.4 du CCAG-Travaux, les délais de
10 jours prévus par cet article sont portés a un délai de 21 jours. Il est aussi dérogé au délai des
10 jours de l'article 13.4.2 qui est porté a un délai de 21 jours.

Par ailleurs, le titulaire a I'obligation de présenter ses situations par le biais d’'un systéme de
dématérialisation de la gestion des situations, accessible en ligne (internet), mis en place par la
personne publique et dont les dispositions sont précisées en annexe du présent CCAP. Ces
dispositions dérogent aux articles 3 et 13 du CCAG — Travaux, pour ce qui concerne les modalités
de transmission des décomptes.
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3.1.5. Acomptes sur approvisionnement

Il n’est pas prévu d’acompte sur approvisionnement.

3.1.6. Ordres de Services

Les travaux modificatifs et supplémentaires seront notifiés au titulaire par ordres de services
établis par le maitre d'ouvrage.

Il est précisé que I'engagement des travaux modificatifs ne peut intervenir qu'apres |'obtention
d'un ordre de service signé du maitre d'ouvrage par dérogation a l'article 3.8.1. du CCAG -
Travaux.

3.1.7 Clause de réexamen

Conformément a l'article R.2194-1 du Code de la commande publique, la présente clause de
réexamen a vocation a étre mise en ceuvre par le pouvoir adjudicateur dés lors que les conditions
d’exécution initiales du marché seraient amenées a évoluer ; tel serait notamment le cas si le prix
de certaines matiéres premiéres évoluait de maniere significative suivant le contexte mondial ou
si matériels compris dans le présent marché devaient étre substitués par d’autres en raison de
difficultés d’approvisionnement. Elle trouverait également a s’appliquer si une partie des travaux
objet du présent marché, devait en phase d’exécution, avoir du retard a cause des délais
importants des fournitures nécessitant de modifier le délai d’exécution d’'une partie ou de
'ensemble des lots.

3.1.8 Marchés prestations similaires

Conformément a I'article R.2122-7 du Code de la commande publique, le CMN pourra passer un
marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui sont confiées au
titulaire du présent marché.

Si un nouveau marché devait étre passer, la durée au sein de laquelle ce marché pourrait étre
conclu ne saurait dépasser trois (3) ans a compter de la notification du présent marché.

3.2. VARIATIONS DANS LES PRIX

Les prix sont réputés fermes pour toute la durée d’exécution du marché. lls sont actualisables
conformément aux articles R2112-9 et suivants du code de la commande publique, selon les

modalités fixées ci-dessous.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de remise des offres figurant a I'’Acte d’Engagement. Ce mois est appelé "mois zéro".

3.2.1. Choix de I'index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leur structure et pris en compte pour chaque lot sont
les suivants :

N°DES DESIGNATION DES LOTS Index BT
LOTS

01 Installations de chantiers — Macgonnerie - Platrerie BT 50

02 Menuiserie intérieure BT 50

03 Peinture BT 50
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04 Plomberie — Chauffage BT 50
05 Electricité BT 50

3.2.2. Modalités d’actualisation des prix

La formul? d’actualisation est la suivante :
P=Pox_"

lo

ou P est le prix actualisé HT
Po est le prix initial du marché HT
In-3 est 'index de référence du mois de début des travaux rapporté trois mois en arriere
lo est 'index de référence du mois MO

3.2.3. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA
en vigueur lors de I'établissement des piéces de paiement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors des encaissements.

3.3. PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

3.3.1. Cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation
du montant d’acompte.

3.3.2. Sous-traitants

Tous les sous-traitants seront payés directement par le Centre des Monuments Nationaux et
selon la Iégislation et la réglementation en vigueur et notamment selon la loi n°2013-1278 de
financement pour 2014, publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2013, qui a instauré dans
son article 25 un nouveau dispositif d'auto liquidation de la TVA dans le secteur du batiment.
ARTICLE 4 — DELAIS D'EXECUTION - PENALITES

41. DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1. Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai d’exécution des travaux tous corps d’état est fixé dans I'’Acte d’Engagement.

Ce délai comprend, outre les travaux et les études d’exécution une prévision de 20 jours
calendaires d’intempéries comme indiquée a l'article 4.1.3 ci-aprés, la période de préparation
de chantier indiquée a l'article 8.1 ci-aprés, ainsi que les périodes de congés payés, les essais,
les opérations préalables a la réception (OPR) et les levées de réserves.

Les délais partiels définissant des phases de travaux pour la réalisation de certains ouvrages ou
parties d’ouvrages sont intégrés au délai d’ensemble.
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4.1.2. Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution global des travaux est élaboré par 'OPC pendant la période de
préparation de chantier sur la base des renseignements fournis par les entreprises. Chaque
entreprise devra ainsi fournir dés le début de la période de préparation son planning détaillé
d’intervention en vue de 'établissement du calendrier détaillé d’exécution global des travaux.

Aprés accord du maitre d’ouvrage, ce calendrier détaillé d’exécution des travaux est notifié par
ordre de service en remplacement du calendrier prévisionnel annexé au marché.

C’est ce calendrier détaillé d’exécution rendu contractuel qui permettra la détermination des
éventuels retards du titulaire dans I'exécution des travaux de son marché et I'application des
pénalités prévues. Dans l'attente de la notification du calendrier d’exécution détaillé, c’est le
calendrier global d’exécution joint au marché qui servira de base de calcul des pénalités pour
retard.

Il est précisé que lors de la mise au point de ce calendrier, le titulaire de chaque marché sera
dans l'obligation d’accepter les contraintes techniques des délais imposés par les autres corps
d’état.

L’ordre de service prescrivant a I'entrepreneur titulaire du premier lot de commencer I'exécution
des travaux lui incombant sera porté a la connaissance des entrepreneurs titulaires des autres
lots.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs titulaires concernés, 'OPC et
le maitre d’ouvrage peuvent proposer de modifier, par ordre de service, le calendrier général
d’exécution dans la limite du délai d’exécution de 'ensemble des lots fixé a I'acte d’engagement.
Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai d’exécution de
'ensemble des marchés, elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de
délais résultant de I'application des articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG — Travaux.

4.1.3. Prolongation des délais d'exécution

En vue de I'application éventuelle de I'article 19.2.3 du CCAG - Travaux, le nombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles est fixé a : vingt (20) jours, compris dans le délai global
d’exécution fixé dans I'Acte d’Engagement.

Les intensités limites qui ouvrent droit aux intempéries sont les suivantes :

NATURE DU PHENOMENE
INTENSITE LIMITE

Température inférieure a — 5 degrés C° pendant plus de trois
heures consécutives

Pluies Supérieure a 20 mm par jour

Supérieure a 60 km/h pendant plus de 4 heures consécutives
durant les heures de travail normales de I'entreprise

Neige Pas d'intensité limite

Gel

Vents

En cas de litige, seuls les bulletins de la station météo la plus proche seront pris en compte.

4.1.4. Suivi du calendrier d'exécution

4.1.4.1. Constat d'avancement
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Le constat d'avancement du chantier est hebdomadaire.

Pour cela, I'entreprise remettra au plus tard pour la réunion d'avancement hebdomadaire fixée
par 'OPC, deux exemplaires de la feuille hebdomadaire de pointage des études et travaux sur
laquelle il sera porté, pour la semaine écoulée :

— Les avances ou retards constatés,

— Les motifs des retards,

— Les prévisions de rattrapage,

— Les effectifs présents sur le chantier,

— Lesjournées d'intempéries éventuelles.

En cas de retard constaté de l'entrepreneur par rapport au calendrier détaillé d'exécution, la
maitrise d'ouvrage pourra imposer par ordre de service executoire a l'entrepreneur de définir dans
le délai de QUATRE (4) jours calendaires, les moyens a mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut par I'entrepreneur d'avoir satisfait a la demande de la maitrise d'ouvrage dans le délai
susvisé, celle-ci lui notifiera par ordre de service exécutoire un calendrier de rattrapage.

Dans les deux cas, I'entrepreneur devra adapter a ses frais |'organisation de I'exécution de des
travaux et étre amené si nécessaire a travailler a 2 ou 3 postes sans entrainer des perturbations
sur l'exécution des autres lots.

4.1.4.2. Abandon de travaux sans motif

Compte tenu des impératifs de fonctionnement du monument en exploitation, si I'entreprise, sans
excuse de force majeure, ne commence pas ses travaux a la date prévue alors que le chantier
lui aurait été mis a disposition ou si elle les interrompt sans motif accepté par le Maitre de
l'ouvrage, ce dernier se réserve le droit, aprés envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception et 24 heures apres le retour de l'avis de réception, d'assigner l'entreprise en référé
méme d'heure a heure, afin :
1) d'obtenir la nomination d'un expert pour notamment constater I'état d'abandon du
chantier ou la suspension des travaux,
2) d'autoriser la continuation des travaux par toute entreprise du choix du Maitre
d'ouvrage aux frais, risques et périls de I'entreprise défaillante.

4.2, PENALITES POUR RETARD

Les pénalités sont applicables en cas de non-respect par le Titulaire de ses engagements
contractuels.

Les pénalités sont cumulables entre elles. Dans 'hypothése ou il y aurait une relation de cause
a effet entre deux pénalités, la pénalité la plus forte est prise en considération.

Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de force majeure.

Une fois le montant de la pénalité déterminée, la pénalité sera appliqguée au titulaire soit par
I'émission d'un avoir par le Titulaire, soit par I'émission d'un titre de recettes par le Pouvoir
adjudicateur, soit par prélevement sur les sommes dues au Titulaire. Le choix se fera entre le
Titulaire et le service gestionnaire du marché (avec information a l'acheteur en charge du
marché).

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de moduler le montant d’'une pénalité applicable
lorsque celle-ci apparait disproportionnée ou excessive.
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Sauf mention contraire, les pénalités s’appliquent sur simple constat, sans qu’il soit nécessaire
de procéder a une mise en demeure.

Il est précisé en outre que les pénalités ne font I'objet d’aucun plafonnement. En outre, par
dérogation a larticle 20.4 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant ne dépasse pas 1 000,00 € pour I'ensemble du marché.

Il est complété et dérogé a l'article 20 du CCAG — Travaux comme indiqué ci-apres :

4.2.1. Pénalités pour retard dans I'achévement des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, la pénalité journaliere est de 300 euros HT par
jour calendaire de retard. Les pénalités sont appliquées du simple fait de la constatation du retard
par 'OPC.

4.2.2. Pénalités pour retard en cours d'exécution y compris en cas de retard de la remise
des échantillons

En cas de retard dans I'exécution des phases successives de ses travaux telles que définies par
le calendrier détaillé d'exécution et sans qu'il puisse prévaloir de ce qu'il fait son affaire de
rattraper son retard et terminer ses ouvrages a la date prévue, le titulaire sera passible de
I'application d'une pénalité calculée a raison de 300 euros HT par jour calendaire de retard.

Cette pénalité est également applicable en cas de retard dans la remise des échantillons.

4.2.3. Mise en place des installations de chantier

En cas de retard dans le délai de mise en place, mise en conformité ou modification des
installations de chantier, les entrepreneurs sont passibles de I'application d’'une pénalité calculée
a raison de 300 euros HT par jour calendaire de retard.

4.2.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par ces installations sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de CINQ (5) jours calendaires a compter de la date de la
notification de la décision de réception, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur dans les conditions
stipulées a larticle 37 du CCAG — Travaux, sans préjudice d’'une pénalité de 300 euros HT par
jour calendaire de retard.

Par dérogation a l'article 37.2 du CCAG — Travaux, le délai de 30 jours est ramené a 10 jours,
apres mise en demeure par simple lettre ou télécopie.

4.2.5. Pénalités pour retard dans la remise des plans d'exécution

En cas de retard, constaté par 'OPC par une entreprise dans la production de tout ou partie de
ses plans d'exécution qui remettrait en cause le calendrier de production des plans, il sera
appliqué a l'entreprise une pénalité pour retard intermédiaire et pour retard de démarrage et fin
de taches, égale a 1/10.000eme (un pour dix mille) du montant HT du marché par document
et par jour calendaire de retard.
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4.2.6. Pénalités pour absence du responsable de chantier

Il est rappelé a I'entreprise que le bon déroulement de I'opération dans les délais impartis, oblige
la présence effective d'un responsable ou chef de chantier sur le site & temps complet.

Ce dispositif permet une gestion efficace du personnel de I'entreprise sur le chantier et permet a
I'entreprise de répondre immeédiatement aux besoins urgents et spécifiques que le Maitre
d'ouvrage, I'OPC pourrait avoir a résoudre pendant I'exécution des travaux.

En cas d'absence du responsable ou chef de chantier sur le site pendant la phase travaux, le
Malitre d'ouvrage appliqgue une pénalité qui sera de 300 euros H.T par jour d'absence.

4.2.7. Pénalités pour documents nécessaires a ’'OPC remis en retard

Pénalités pour retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
l'ordonnancement, a la coordination temporelle ou technique des travaux : par documents et par
jour calendaire de retard 50 euros HT (cinquante euros).

4.2.8. Pénalités pour absence au rendez-vous de chantier

Chaque absence non justifiée au rendez-vous de chantier, d’études, de coordination, de visite de
chantier auxquels les entrepreneurs auront été convoqués sera sanctionnée par une pénalité
forfaitaire de 150 euros HT.

4.2.9. Pénalités pour défaut de nettoyage

Tout retard dans le nettoyage du chantier et/ou du monument en exploitation et dans I'évacuation
de gravois en dehors du chantier sera sanctionné par une pénalité de 100 euros HT par jour
calendaire de retard.

4.2.10. Pénalités pour non-respect des remarques du coordonnateur SPS ou du maitre
d’ouvrage

Le non-respect ou le refus de mettre en conformité les travaux, les matériaux ou les remarques
du coordonnateur SPS ou du maitre d'ouvrage seront sanctionnés par une pénalité de
250 euros HT par jour calendaire aux entrepreneurs contrevenants et sans préjudice de
I'incidence de colt de I'exécution de ces dispositions par un tiers.

L'entrepreneur s'engage a saisir sans délai le représentant du Maitre d'Ouvrage en cas de tout
accident survenant a I'un de ses salariés employés sur le chantier. Tout manquement a cette
obligation sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de 500 euros HT.

4.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

L'entrepreneur remettra les dossiers des ouvrages exécutés ainsi que ceux énonceés a l'article 40
du CCAG - Travaux, dans les délais prévus au méme article.

Tout retard dans la production du DOE entrainera une retenue d’'un montant égal a 5 % du
montant HT du marché.

La restitution de la retenue n’interviendra qu’aprés production du DOE validé par le Maitre
d’ouvrage.
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4.4. PERMIS DE FEU

L’entrepreneur sera tenu de demander au maitre d'ouvrage, la délivrance d’un permis feu a établir
en TROIS (3) EXEMPLAIRES, dont un destiné au maitre de 'ouvrage. L’entrepreneur fournira le
document vierge.

De ce permis découle, pour les entrepreneurs, I'obligation de disposer sur ce chantier de moyens
de lutte de premiére intervention contre l'incendie, en nombre suffisant et disposés en accord
avec le maitre d'ouvrage.

Tout ouvrage de soudure et/ou meulage sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de
travail.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1. RETENUE DE GARANTIE

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5 % sur le montant de chaque acompte, dans les
conditions prévues aux articles R.2191-32 a R.2191-35 du code de la commande publique

Conformément a l'article R.2191-36 du code de la commande publique, la retenue de garantie
peut étre remplacée par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et
solidaire.

5.2. AVANCE

Conformément a I'Article R.2191-3 du code de la commande publique, une avance de 20 % du
montant initial du marché peut étre accordée au titulaire si le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai est supérieur a deux mois.

Le titulaire indiquera, dans I'acte d’engagement, s’il refuse ou non le versement de cette avance

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d'acomptes, révision exclue, présentées par le titulaire, atteindra ou dépassera 50 % du montant
initial (TTC) du marché ou de la tranche. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit
montant aura atteint 80 % du montant initial (TTC) du marché ou de la tranche. Son montant ne
sera ni révisé, ni actualisé.

Les avances versées aux sous-traitants viennent en déduction de I'avance versée au titulaire.

ARTICLE 6 — PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé a I'entrepreneur.

Le maitre d'ouvrage a le droit, & tout moment, de demander a I'entrepreneur les documents
justifiant leur provenance et leur qualité.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par I'AFNOR et le
REEF.
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Sous réserve de conformité avec les prescriptions du CCTP et acceptation du Maitre d'ouvrage,
l'utilisation de matériaux, matériels, outillages et fourniture d'origine étrangére pourra étre
envisagée.

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de I'Union Européenne et pour
les produits d'autres provenances sous réserves formulées ci-aprés et respectant la
réglementation en matiére d'importation.

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine, devront étre conformes
aux normes francaises ou avoir fait I'objet d'un avis favorable de la commission ad hoc du
C.S.T.B. pour ce qui concerne les ouvrages de batiment.

Il reste entendu que le choix d'un produit d'origine étrangére ne saurait autoriser l'entrepreneur a
se prévaloir d'un droit quelconque a déroger a ses obligations contractuelles, entre autre retard
des travaux dd a un délai de livraison important ou refus d'autorisation d'importation, demande
de majoration de prix du fait des cours des changes, des droits de douane, etc.

6.1.1. Matériaux traditionnels

L’exécution des travaux de technique traditionnelle devra étre conforme aux prescriptions :
— des Documents Techniques Unifiés et en particulier de leur :
» Cabhier des Charges ou Cahier des Clauses Techniques,
» Cahier des Clauses Spéciales
— des Régles ou Recommandations professionnelles ayant valeur de Cahier des Clauses
Techniques, en I'absence de DTU.

Les fournitures devront répondre aux spécifications des normes frangaises ou européennes en
vigueur. Les DTU et normes applicables seront ceux dont le mois de prise d’effet, figurant sur le
document, est antérieur de deux mois a celui du lancement de la consultation.

6.1.2. Matériaux et procédés non traditionnels ou nouveaux

L’emploi de matériaux, procédés ou équipements qui relévent :

— d’une technique non traditionnelle, sera subordonné a la délivrance d’un « Avis Technique »
par le C.S.T.B., confirmé par une décision favorable de 'A.F.A.C. (Association Francaise des
Assureurs Construction) et souscription d’'un avenant a la Police Individuelle de Base (P.1.B.)
de I'entrepreneur,

— d’une technique nouvelle sera subordonnée a 'existence d’'un « Cahier des Prescriptions de
Pose du fabricant » approuvé par un Bureau de Controle Technique, avec souscription par le
fabricant d’'une « Police Spéciale » et par les applicateurs agréés d’avenants a leur P.1.B.

6.2. ECHANTILLONS/PROTOTYPES

Il appartiendra a I'entrepreneur de présenter a ses frais dans les délais, a I'approbation du maitre
d’'ouvrage, tous les échantillons et modéles ou maquettes d’éléments demandés aux CCTP.

Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf
dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Lorsque le CCTP prévoit des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure,
fatigue, tenue ou réaction au feu), les échantillons détruits devront étre remplacés pour servir de
témoins.

L’appréciation de la similitude des matériaux présentés par I'entrepreneur avec les matériaux de
référence prescrits aux CCTP appartiendra au maitre d’ouvrage.

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - Hétel de Sully - 62 rue Saint-Antoine - 75186 Paris Cedex 04
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots 21/45



En cas de divergence de vue avec I'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera
tenu de fournir les matériaux de référence prescrits au CCTP.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées sous la responsabilité de
I'entrepreneur de telle fagon que pour chaque échantillon présenté et compte tenu d’'un délai
d’examen de deux semaines, aucun retard ne soit entrainé, si comme indiqué a l'alinéa
précédent, le matériau de référence devait s’imposer.

Les retards qui surviendraient du fait de la non observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d’exécution visés a I'article 4.2 ci avant.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant I'accord du maitre d’ouvrage
concerné sur les échantillons présentés, consigné sur un registre réservé a cet effet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. PIQUETAGE GENERAL

Sans objet.

7.2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Sans objet.

7.3. TRAITS DE NIVEAU

Sans objet.

ARTICLE 8 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1. PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

La période de préparation est comprise dans le délai global d’exécution des travaux tous corps
d’état. Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG — Travaux, sa durée est fixée a deux semaines
a compter de la date mentionnée dans I'ordre de service de démarrage du premier lot.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes contractantes :

— par les soins de 'OPC :
> Elaboration aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d’exécution
énoncé a l'article 4.1.2. ci-dessus,
» Mise au point du circuit du visa des plans d'exécution.

— par les soins de I’entrepreneur :

> Etablissement et présentation au visa de 'OPC et du maitre d’ouvrage du programme
d’exécution des travaux en faisant ressortir les phases élémentaires d'intervention
propres a sa spécialité, accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, prévu a l'article 28-2 du CCAG — Travaux,

» Etablissement et remise au maitre d’ouvrage des plans d’exécution, notes de calcul et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
l'article 29 du CCAG — Travaux et a l'article 8.2. ci-apres,
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» Etablissement d'une notice indiquant les délais de fabrication ou de fourniture de tous
les approvisionnements,

Etablissement d'une notice indiquant les difficultés propres a son corps d'état,
Etablissement par chaque titulaire d’'un plan particulier de sécurité et de protection de
la santé (PPSPS), remis au coordonnateur au plus tard quinze jours & compter du début
de la période de préparation,

Etablissement du projet des installations de chantier,

Constitution de I'équipe de direction pour la conduite du chantier et désignation de la
personne responsable pouvant étre contactée pendant toute la durée du chantier,
Désignation de la personne chargée de l'autocontrole et établissement du processus
d'autocontrble & mettre en place,

Constitution de I'équipe chargée des études d'exécution,

\ 27

VvV V VYV

— par les soins du coordonnateur SPS :
» ouverture du registre journal et analyse des PPSPS,
» organisation d'une inspection commune avec les entreprises y compris leurs sous-
traitants,

8.2. PLANS D'EXECUTION — NOTES DE CALCULS — ETUDES DE DETAIL

Les entrepreneurs sont consultés sur la base d’'un dossier comprenant des plans de projet et des
spécifications techniques détaillées définissant le principe des ouvrages. L'entrepreneur a par
conséquent a sa charge la réalisation des plans d’exécution des ouvrages (PEO)
complémentaires du dossier marché qui doivent étre portés au visa du maitre d’ouvrage, du
contrdleur technique, I'entrepreneur gardant la responsabilité du projet de I'ouvrage. |l est spécifié
que le visa des documents par le maitre d’ouvrage laisse a I'entrepreneur la totalité de la

responsabilité pour ce qui est de la conception tertiaire et de I'exécution des travaux.

Sur la base des documents signés du dossier du marché (piéces graphiques et piéces écrites)
établies par la maitrise d’ouvrage, chaque entrepreneur doit, pour le lot qui le concerne, établir a
ses frais et sous sa responsabilité conformément aux dispositions fixées a I'article 29 du CCAG
— Travaux, les plans d’exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les plans
de réservations, les notes de calculs et notes techniques, les plans de fabrication et de chantier
et tous documents non listés mais nécessaires a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Les plans d’exécution, schémas, plans de détails, plans de réservation, notes technigues, notes
de calculs seront soumis au visa du maitre d’ouvrage, du contrdleur technique suivant la cadence,
les modalités de diffusion et le schéma de circulation des documents qui seront mis au point en
accord avec I'OPC et le maitre d’ouvrage au cours de la période de préparation.

En application de l'article 29.1.5 du CCAG — Travaux, I'entrepreneur ne peut commencer
'exécution d’un ouvrage qu’aprés avoir regu en temps utile le visa du maitre d’ouvrage, du
contrdleur technique sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait
en ceuvre ou en fabrication des prestations avant I'obtention de ces visas, il conservera la
responsabilité des conséquences de tous ordres pouvant en découler ; refus de l'ouvrage,
dépose, démolition, réfaction.

L’entrepreneur demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui
pourraient résulter de ses calculs, études et documents d’exécution. Il ne saurait, quel que soit
I'état d’avancement des études et des travaux, y compris aprés leur achévement, prétexter du
visa apposé sur ses documents par la maitre d’ouvrage et/ou le contrdleur technique, pour se
soustraire a ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Chaque entrepreneur est tenu de :
— signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans,
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— solliciter de la part de la maitrise d’ouvrage, tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs
qui n'apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été
remis,

— contrbler sur place les dimensions des ouvrages ayant recu un début d’exécution par d’autres
entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter I'exécution de ses propres plans.

Les documents établis par I'entrepreneur ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du
marché, sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.

Si a la suite de la transmission de plans d’exécution au visa du maitre d’'ouvrage, ce dernier est
conduit apres contréle a faire des observations et/ou des réserves fondées nécessitant une
reprise du ou des plans par I'entrepreneur, en aucune maniére cette reprise ou mise a jour de
plans ne doit remettre en cause le planning des études et ne doit engendrer une rémunération
supplémentaire pour reprise d’étude.

Seules les reprises d’études résultant de modifications apportées par le maitre d’ouvrage
postérieurement a la date d’établissement des plans initiaux pourront faire I'objet d’'une
rémunération supplémentaire.

8.2.1. Production des plans d’exécution

Les plans d’exécution seront accompagnés autant que nécessaire :
— des notices explicatives et justificatives,

— des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés,
— des méthodes d’essais éventuels,

— du mode d’exécution et phasage,

— de la nomenclature des composants.

Notes de calcul : les notes de calculs devront étre claires et détaillées pour en permettre une
parfaite compréhension. Seules les unités du systéme international seront utilisées.

Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir des lois
connues de la physique, soit par des références trés précises aux publications ou auteurs cités.
La maitrise d’'ouvrage pourra exiger la fourniture des dites publications.

Chaque entrepreneur a la charge de la fourniture de chacun des documents visés dans le présent
article, dés lors qu’ils doivent conduire a un visa du maitre d’ouvrage, du contréleur technique

Chaque document sera fourni en 2 exemplaires tirages papier noir plié et un CD-ROM étant
précisé que les plans seront établis obligatoirement informatiquement au format DWG.

Tous les plans devront comporter leur propre numéro d’identification. Ces numéros seront
fournis, a la demande, par le Maitre d’ouvrage, ainsi que les feuilles correspondantes de
nomenclature des documents établis, que I'entrepreneur remettra diment renseignés.

Les plans généraux (plans d’ensemble et d'implantation) seront réalisés au format DWG.

En fin d’'opération, a la remise du DOE, I'entrepreneur fournira, pour ces plans, un CD-ROM, au
format DXF ou DWG et PDF.

8.2.2. Circulation des Plans d’Exécution des Ouvrages (PEQO)

Les PEO devront étre obligatoirement transmis pour V.S.0. ou V.A.O. :
— au Maitre d’'ouvrage,
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— au Bureau de Controle,

Les observations sur les PEO seront centralisées pour transmission a I'entrepreneur par le maitre
d’ouvrage.

8.2.3. Dossier des Quvrages Exécutés (DOE)

Par dérogation a I'article 40 du CCAG — Travaux, les dispositions particuliéres relatives au dossier
des ouvrages exécutés du présent marché sont les suivantes :

Le titulaire remettra au maitre d’ouvrage un exemplaire papier et un exemplaire sur support CD-
ROM ou DVD-ROM de tous les plans et schémas des ouvrages exécutés le jour des opérations
préalables a la réception.

Dans le délai d’'un mois aprés la validation, I'entreprise titulaire du marché remettra au Maitre
d'ouvrage une série compléte de plans et documents conformes a I'exécution, constituant le
dossier des ouvrages exécutés.

Pour rappel, toutes les documentations, spécifications, et notes techniques sont rédigées en
langue francaise.

Ces dossiers sont a remettre en 4 EXEMPLAIRES PAPIER ET 1 EXEMPLAIRE NUMERIQUE
SUR SUPPORT CD-ROM OU DVD-ROM.

L’exemplaire numérique du DOE comprend I'ensemble des documents, y compris les piéces
graphigues (aux formats DWG ou DXF et PDF), organisés a l'identique de la version « papier ».

Doivent notamment étre joints au DOE les documents suivants :

— lesfiches des contréles et essais internes effectués pendant travaux,

— les proces-verbaux d’essais, établis suivant les modéles figurant dans le document technique
en vigueur,

— les attestations de conformité ou proces-verbaux d’essais et de mise en service, délivrés par
les services publics ou concédés,

— les attestations de conformité ou de proces-verbaux d’essais de réaction au feu, des matériels
et matériaux mis en ceuvre,

— les schémas, plans d’ensemble ou de détail des ouvrages des installations et des matériels,

— notices et guides de fonctionnement, de conduite, de maintenance et d’entretien des
installations et des matériels, en langue frangaise,

— lanomenclature des piéces de rechange avec désignation compléte, références, fournisseurs
et adresses,

— les notes de calculs,

— les notices techniques de matériels,

Présentation

a. Documents papier : Tous les documents seront remis au format A4 (les documents d’'un
format supérieur seront pliés au format A4). Les couvertures des classeurs, chemises et
autres seront identifiées par une feuille au format A4 collée comportant I'identification du
Maitre d’ouvrage.

b. Plans : Tous les plans seront aux formats normalisés : A0 — A1 — A2 — A3 — A4.
L’entreprise s’assurera de la conformité des plans et schémas avec 'ouvrage exécuté.
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c. Repérage des DOE : Le repérage des DOE doit étre cohérent avec la codification des
documents émis au cours de la construction. lls doivent porter le cachet : « DOE conforme
a I'exécution » la date et le visa.

Ce dossier sera présenté en boite d’archives.

Les entrepreneurs ont I'obligation d'instruire et de former pour la mise en exploitation, le personnel
technique et de service de I'établissement. Les modalités de cette obligation seront définies en
temps voulu en accord avec le Maitre d'ouvrage. Cette formation peut intervenir durant le délai
global d'exécution et/ou pendant la période de garantie a l'initiative du Maitre d'ouvrage.

8.2.4. Etudes de synthése

Sans objet.

8.2.5. Procédure des visas

Le Maitre d'ouvrage vise les plans sous l'angle de la conformité des études d'exécution au

dossier marché. En conséquence :

- le visa des plans d'exécution par le Maitre d'ouvrage ne peut étre interprété comme une
acceptation de réglement de travaux supplémentaires ou de modifications que le titulaire a
pu y faire figurer, ni comme l'entérinement d'ajustements ou de changements du montant du
marché, du délai d'exécution et/ou de toute date jalon, ou de toutes autres dispositions du
marché,

- levisa d'un plan d'exécution ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité en ce qui concerne
les erreurs ou omissions que ce plan peut contenir, I'exécution correcte des ouvrages ou la
fourniture des matériaux ou les travaux requis par le marché comme indiqué sur ce plan de
détail d'exécution ou plan d'atelier ou de chantier.

8.3. MESURES D’ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

L'entrepreneur est réputé s'étre informé auprés des services de linspection du travail dont
dépend le chantier, des modalités d'application des textes concernant la protection de la main
d'ceuvre, les conditions de travail et maintiendra avec ces services des relations permanentes
pour s'enquérir de I'évolution de ces modalités.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis de titre les autorisant a exercer une activité salariée
en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives
ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total d'ouvriers de la méme catégorie employés
par une entreprise donnée sur le chantier sera conforme a la réglementation en vigueur et le
maximum de réduction possible de leur salaire sera également conforme a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire a I'obligation de remettre au pouvoir adjudicateur :

- une attestation sur I'nonneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution
des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangeére et, dans l'affirmative,
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en
France,

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est
a jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.
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La preuve de 'accomplissement de ces formalités devra étre rapportée tous les six (6) mois par
le Titulaire par I'envoi (électronique) :

- d’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois,

- d’un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d'identification du répertoire des métiers

- En référence a larticle 10.2.3. du présent CCAP : Le titulaire s’engage a fournir tous les 6
mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci, les
pieces et attestations sur 'honneur prévues a l'article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du

travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposeées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition gratuitement, a I'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

8.4. ORGANISATION — SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS
L’entreprise est invitée a lire le PGC pour ce chapitre.

8.4.1. Caractéristiques de I'installation de chantier

Les emplacements nécessaires sont mis gratuitement a la disposition de I'entreprise pour les
installations de chantier et dépéts provisoires de matériels et matériaux.

Cette facilité est donnée par le maitre d’ouvrage a la condition que les lieux soient remis
en état a I'identique a I'issue du chantier.

Les demandes de branchements et les travaux préliminaires utiles a la réalisation des
installations de chantier et des travaux sont dus au titre des lots exécutants les prestations en
application des prestations décrites au CCTP.

Les fluides concernés sont en particulier :

— téléphone,

— branchements provisoires de I'égout, avec le cas échéant prise en compte des contraintes de
rejet (débits, filtration...),

— réseau provisoire d'eau, y compris raccordement,

— évacuation provisoire des eaux pluviales,

— réseaux provisoires d'électricité y compris raccordement.

Les installations nécessaires au chantier en dehors des zones définies ci-dessus seront réalisées
au titre du lot n°1 aprés obtention par celui-ci de toutes les autorisations nécessaires et
acquittement des taxes ou codts éventuels de toute nature dans le cadre du forfait.

Le maitre d’ouvrage se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires
réalisées par I'entrepreneur

Responsabilité de I’entreprise

L’entrepreneur sera entiérement responsable de tous les accidents corporels, de tous les
éboulements qui pourront survenir, de tous les dommages que pourraient éprouver les riverains,
les ouvrages d’art, les ouvrages souterrains, publics ou privés, les canalisations de toutes sortes,
les détériorations survenant aux existants sans restriction et plus particulierement au revétement
d’étanchéité, aux accessoires de toiture tels qu’exutoires de fumées, des accidents qui pourraient
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arriver sur la voie publique du fait des travaux s’il n’a pas dénoncé dans son mémoire a fournir, a
I'appui de son offre, les conséquences dommageables possibles résultant de la conduite ou des
modalités découlant des stipulations du marché.

Journal de chantier

Chaque entrepreneur est tenu d’ouvrir, dés le démarrage des travaux, un journal de chantier sur

lequel seront consignés tous les renseignements relatifs a la marche de celui-ci et en particulier :

— le détail des équipes travaillant sur le site avec leurs taches particulieres et les noms des
personnels,

— lavancement et les cadences des divers travaux,

— la nature et la cause des arréts de chantier,

— les contréles effectués par lui-méme.

Organisation du chantier

Dans un délai de 10 jours calendaires a partir de la notification de I'ordre de service lui prescrivant
de commencer les travaux, chaque entrepreneur devra soumettre, a 'approbation de la maitrise
d’'ouvrage, de I'OPC et du coordonnateur SPS, son plan d’organisation de chantier.

L’approbation de ce plan n’atténuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

L’organisation du chantier devra tenir compte des instructions données par les différentes
administrations, concessionnaires.

L’entrepreneur du lot n°1 sera tenu d’obtenir sur place tous les renseignements nécessaires a
l'installation du chantier, tels que voies d’acceés, nature du sol, tracé, etc.

L’entrepreneur du lot n°1 devra obtenir soit auprés des administrations locales, soit auprés des
particuliers, les emplacements qui lui seraient nécessaires en dehors de ceux qui lui seront
éventuellement alloués.

Chaque entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions et difficultés d’exécution de ce
travail sans restriction a partir du moment ou il a répondu a l'appel d’offres et accepte la
commande.

L’entrepreneur du lot n°1 devra la remise en état dans les conditions initiales des chaussées
d’accés au chantier et la réfection de tous les ouvrages, qui auraient pu étre endommagés, toutes
les indemnités qui pourraient étre demandées pour interruption d’'un service sont a sa charge.

Programme d’exécution des travaux

Chaque entrepreneur devra soumettre a 'OPC le programme d’exécution des travaux dans un
délai maximal de 10 jours calendaires a compter de la notification de I'ordre de service de
démarrage des travaux. L'OPC et la maitrise d'ouvrage retournera ce programme a
I'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit s'il y a lieu, accompagné de ses observations, dans
un délai maximal de 15 jours calendaires.

Projet des installations de chantier

Dans un délai de 15 jours calendaires, a compter de la date de notification de I'ordre de service
de démarrage des travaux, I'entrepreneur du lot n°1 soumettra, au visa du maitre d’ouvrage, du
coordonnateur SPS et de 'OPC, le projet de ses installations de chantier accompagné de plans
nécessaires d’évolution des matériels.

Lieu de décharge
Les matériaux non réutilisables seront évacués en un lieu de décharge situé hors du chantier et
laissé au choix de I'entrepreneur. Avant toute mise en dépét, I'entrepreneur devra effectuer les
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démarches pour obtenir les accords préalables nécessaires régis par la réglementation en
vigueur, les indemnités éventuelles a verser restant a sa charge.

Matériel sur le chantier

L’entrepreneur remet au maitre d'ouvrage, au coordonnateur SPS et a I'OPC la liste du matériel
qu’il s’engage a mettre sur le chantier dés la notification de I'ordre de service de démarrage des
travaux, pour exécuter les travaux dans les délais prévus.

Le Maitre d’ouvrage pourra exiger que ce matériel soit compléte, s'’il se révele qu’il ne permet pas
le respect du planning d’avancement. L’entrepreneur devra accroitre ses moyens sur le chantier
dés qu’un retard de plus de trois jours sera apparu par rapport au planning initial d’avancement.

L’entrepreneur justifiera les possibilités du matériel qu’il compte mettre sur le chantier en rapport
avec le programme d’exécution qu'il aura établi.

8.4.2. Mesures particulieres concernant I'hygiéne et la sécurité

8.4.2.1. Cantonnement de chantier

Le projet des installations de chantier indique notamment la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eaux,
d’électricité et d’éclairage de confort et de sécurité. Les conditions d’hébergement et d’hygiene
sur le chantier doivent étre toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration ;
leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des reglements et des
conventions collectives en vigueur.

L’acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

8.4.2.2. Mesures concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le
chantier

Le chantier est soumis aux dispositions du code du travail notamment au sein de son Titre Il :
Batiment et génie civil, Chapitre 2 Coordination lors des opérations de batiment et de génie civil.

8.4.2.3. Mission du Coordonnateur SPS désigné par le Maitre de 'Ouvrage.

Le coordonnateur SPS a pour mission de veiller a I'application des principes généraux de
prévention énoncés a l'article L.4121-1 a L.4121-5 du Code du Travail. Sa mission a pour but de
prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises sur
le chantier.

L’intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent en application des autres dispositions du Code du Travail, a chacun des participants
a I'opération, et notamment celle de I'entreprise, des cotraitants et sous-traitants.

L’entreprise doit permettre au coordonnateur SPS d’exercer sa mission telle que définie par les
textes mentionnés ci-dessus relatifs a l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le coordonnateur a acces a toutes les réunions organisées par le maitre d’'ouvrage et/ou I'OPC.
Il est présent sur le chantier dans les conditions fixées par le maitre d’ouvrage. Il organise avec
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le maitre d’ouvrage et avec chaque entreprise les relations qui sont nécessaires a I'exercice de
sa mission. |l assiste a toutes les réunions de chantier. L’entreprise transmet au coordonnateur
toutes les remarques de la maitrise d’ouvrage et les observations des organismes concernant
I'hygiéne et la sécurité.

Tout travail qui n’est pas réalisé suivant les prescriptions du PGC ou des PPSPS peut justifier
I'ajournement total ou partiel des travaux avec l'application des pénalités de retard pour non-
respect du calendrier prévisionnel enveloppe d’exécution et du calendrier détaillé d’exécution des
études et des travaux.

Le respect de ces dispositions s'impose également aux sous-traitants.

8.4.2.4. Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGC)

Le chantier est soumis a 'obligation du PGC, conformément aux dispositions du code du travalil
relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé

Ce PGC, établi par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, est joint au marché.

L’entrepreneur qui recourt a un ou plusieurs sous-traitant (s) doit remettre a celui-ci (ceux-ci) un
exemplaire du PGC.

8.4.2.5. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Le chantier est soumis, conformément aux dispositions du Code du Travail introduites par le
décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a 'organisation de
la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, a I'obligation de PPSPS.

L’entrepreneur et chacun de ses sous-traitants doit procéder et participer avec le coordonnateur
SPS a linspection commune puis établir et diffuser le PPSPS dans le délai prévu ci avant. A
défaut, la pénalité prévue a l'article 4.2.9 ci avant sera appliquée. Un exemplaire, a jour, du
PPSPS doit étre tenu disponible en permanence sur le chantier.

Le sous-traitant dispose de 30 jours a compter de la réception du contrat signé par le titulaire
pour établir le PPSPS et le remettre au coordonnateur SPS. Ce délai est ramené a 8 jours pour
les travaux de second ceuvre dés lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste des
travaux comportant des risques particuliers, prévue par L.4532-8 du Code du Travail.

8.4.2.6. College inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travalil
(CISSCT)

Sans objet.
8.4.2.7. Dispositions relatives au DIUO

En cours de chantier, et des que les dispositions nécessaires sont arrétées, chaque entrepreneur
en tant que connaissant I'étendue et la qualité de ses ouvrages, est tenu de définir, réunir et
transmettre au coordonnateur SPS en 3 exemplaires, les éléments nécessaires a la constitution
du « dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage » (DIUO).

Ces éléments, sans que les indications suivantes soient limitatives, correspondent aux grandes
catégories suivantes :
— dossier de maintenance des lieux de travail :

» éclairage : niveau d'éclairement, régles d'entretien,
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» équipement électrique : installations, vérification initiale,

» aération assainissement : dispositions de ventilation, régles d'utilisation et d'entretien,

» désenfumage : installation, vérification initiale, regles d'utilisation et d'entretien.

— dispositions particulieres relatives aux travaux ultérieurs sur I'ouvrage :

» notice d'entretien des matériels et matériaux mis en ceuvre, périodicité,

» dispositions prises lors de mise en ceuvre pour la maintenance des matériels
(accessibilité, faisabilité du démontage),

» méthodologie relative aux accés pour vérification et maintenance (mise en place de
moyens d'acces et de protection selon nécessité),

» méthodologie de démontage et remplacement,

» caractéristiques précises des éléments installés en vue de I'entretien (dispositifs d'acces
et de protection, rails, anneaux d'amarrage ou de levage, etc.).

Dés que possible et avant la réception des ouvrages, I'entrepreneur mettra a la disposition du
maitre d'ouvrage, en plus des exemplaires qui lui sont destinés, un exemplaire du dossier des
ouvrages exécutés destiné a étre joint au DIUO.

8.5. ETAT DES LIEUX

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux contradictoire, dans les zones
concernées par les travaux sera organisé par I'entrepreneur du lot 1 en présence du maitre
d'ouvrage et de 'OPC.

8.6. DEGRADATIONS SUR EXISTANT

Chaque entrepreneur prendra soin de faire constater au maitre d'ouvrage les dégradations et
I'état de I'existant avant son intervention dans une zone.

En cas de constat de dégradation, a tout moment du chantier, le maitre d'ouvrage désigne sans
recours possible de celui-ci le responsable de cette dégradation en fonction des données dont il
dispose. Les frais de réparation seront imputés au responsable.

Si un doute important existe quant au responsable de la dégradation, cette responsabilité sera
supposée collective et les frais de réparation seront imputés au Titulaire du lot n°1.

8.7. EXECUTION DES TRAVAUX

8.7.1. Rendez-vous de coordination — rendez-vous chantier

L'entrepreneur assiste aux rendez-vous de chantier, dont la fréquence sera fixée a I'ouverture du
chantier.

Il est tenu également d'assister aux rendez-vous exceptionnels organisés hors de ceux précités
et pour lesquels il sera régulierement convoqué.

Il est tenu sur le chantier un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les procés-verbaux de
rendez-vous de chantier, mention explicite étant faite des présents, et sur lequel 'OPC inscrit
toutes instructions ou observations ne faisant pas de sa part I'objet de notifications écrites par
une voie différente.

L'entrepreneur est tenu, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des
inscriptions portées sur ledit cahier.

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - Hétel de Sully - 62 rue Saint-Antoine - 75186 Paris Cedex 04
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots 31/45



La présence de l'entrepreneur aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant
indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées
a quelque titre que ce soit, entraine sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier
de chantier visé ci-aprés et ce, sans préjudice des pénalités citées dans le présent CCAP.

La liste des personnes devant représenter les différentes entreprises sera soumise, pendant la
période de préparation, a I'OPC et a la maitrise d'ouvrage.

L'entrepreneur est responsable, dans le cas d'inexécution, des dispositions du présent article et
des dommages en résultant.

De plus, des réunions seront organisées avec le bureau de contréle, le coordonnateur SPS,
I'OPC. L'ensemble des intervenants sur le chantier devra également y participer.

Les réunions, discussions ainsi que les correspondances se dérouleront en francais. Il appartient
a l'entrepreneur de désigner une personne ayant la maitrise de la langue francaise.

L'organisateur de la réunion établira le compte rendu de cette réunion.

8.7.2. Etat des lieux - Réception des supports

En cours de travaux, la réception des supports et |'état des lieux feront I'objet d'un constat rédigé
par I'entreprise nouvelle et désignée par la ou les entreprises livrant les lieux ou les ouvrages. Ce
constat prendra place comme une tache de réalisation des ouvrages, dans le calendrier détaillé
d'exécution. Tout retard dans la réception des supports sera donc considéré comme un retard
sur la tache a réaliser pour les entreprises livrant et pour celle réceptionnant. Afin d'assurer les
reprises éventuelles a l'intérieur des délais affectés a la tache, cette tache interviendra au moins
trois semaines avant la fin de la tache en cours.

Chaque entreprise étant réputée connaitre I'ensemble des travaux, de tous les marchés, elle est
réputée remettre ses ouvrages dans des conditions acceptables a I'entreprise lui succédant.

Les litiges éventuels feront I'objet de déclarations éventuelles aux assurances respectives des
entreprises.

En tout état de cause, aucune imputation financiere ne sera répercutée aupres du maitre de
l'ouvrage, les entreprises en cause faisant leur affaire du réglement des conséquences du litige.

8.8. OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public et les permissions de voirie devront
étre demandées par I'entrepreneur a l'autorité compétente et les indemnités seront a la charge
de I'entrepreneur.

Le maitre d'ouvrage doit étre tenu informé du dépét et des différentes phases d'instruction de
chacune des demandes d'autorisation.

Des itinéraires obligatoires pour la circulation des véhicules peuvent étre imposés par l'autorité
compétente pour la desserte du chantier. lls sont indiqués a I'entrepreneur avant démarrage du
chantier. Au cours des travaux, ces itinéraires peuvent étre modifiés selon les besoins et notifiés
a l'entrepreneur sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité.

8.9. DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES
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Les contributions ou réparations dues pour des dégradations causées aux voies publiques seront
a la charge de I'entrepreneur responsable.

En cas dincapacité a déterminer I'entreprise a l'origine des dégradations, les entreprises
potentiellement impliquées devront participer aux réparations & hauteur du montant de leurs
marchés respectifs.

8.10. PROTECTION

8.10.1. Protection des existants et avoisinants

L'entreprise doit prendre toutes dispositions afin de ne pas endommager les batiments, ouvrages
et plantations, et d'une fagon générale, I'environnement et ce, afin de ne causer aucun dommage
aux tiers.

8.10.2. Protection des ouvrages exécutés

Il importe que chaque entreprise ait le respect des travaux exécutés par les autres corps d'état et
assure la protection de ses propres ouvrages et de ses matériaux contre les dégradations
prévisibles provenant du déroulement du chantier.

Les réparations ou remises en état qui s'avéreraient nécessaires seront exécutées dans les délais
les plus courts selon les instructions du maitre d'ouvrage et imputées au compte des entreprises
responsables.

A défaut de détermination du responsable, le colt sera supporté par l'entreprise titulaire du
marché de l'ouvrage détérioré.

8.11. CHAUFFAGE DE CHANTIER (PRECHAUFF AGE)

L'entrepreneur du lot n°1 aura a sa charge le chauffage dans le cadre de l'installation du chantier
et de la base vie.

8.12. RESPONSABILITE DES OUVRAGES (DETERIORATIONS OU VOL)

Chaque entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés
provisoirement pour les besoins du chantier.

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de fagon a ne pas retarder la bonne marche des
travaux quelle que soit I'action exercée par ailleurs aupres des compagnies d'assurances.

Il est formellement convenu que la responsabilité du maitre de l'ouvrage ne pourra en aucun cas
étre recherchée pour notamment, vol, disparition ou vandalisme survenus au préjudice de
I'entreprise sur ses matériels et/ou installations et ce, jusqu'a réception de l'ouvrage et levée de
toutes les réserves.

Il appartient en effet a lI'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sauvegarde de ses matériels comme des installations et/ou ouvrages dans le temps de ses
obligations contractuelles.

Les mesures adoptées par I'entreprise, ne doivent jamais constituer une géne pour l'intervention
des autres entreprises. Les dégradations inhérentes au chantier, telles que chaussées maculées
aux abords de celui-ci, dégradations sur les voies publiques ou privées les desservant doivent
étre réparées sans délai par I'entreprise responsable.
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8.13. NETTOYAGES

Le chantier et ses abords doivent étre maintenus propres et nets de tous déchets durant les
périodes d'exécution.

Les gravois et déchets sont stockés dans des bennes disposées par I'entreprise du lot n°1 selon
le plan des installations de chantier. Ces bennes sont évacuées au fur et & mesure des besoins.

Aprés constat par le maitre d'ouvrage, signifié a I'entrepreneur, dés que le retard apporté a la
réalisation de I'une ou l'autre de ces opérations atteint deux jours, le maitre d'ouvrage peut, sans
mise en demeure, faire procéder a ces opérations par toute entreprise de son choix, les frais en
résultant étant supportés par I'entrepreneur déficient.

8.14. PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SUR LE SITE

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter les souillures et pollution pouvant
provoquer une dégradation du site et de son environnement (espace ou voirie, réseaux). Tous
travaux de remise en état dus au non-respect de cette prescription seront a la charge de
I'entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux nécessiteraient I'emploi de moteurs ou d'appareils mécaniques,
I'entrepreneur devra prendre, a ses frais, risque et périls, toutes les mesures nécessaires en vue
d'éviter tout danger d'incendie ou d'explosion. Le fonctionnement de ses moteurs ou appareils
sera réalisé de maniére a réduire au minimum la géne, imposée aux usagers et aux riverains.

Le maitre d’ouvrage pourra prescrire a I'entrepreneur, soit le remplacement ou la modification
des moteurs ou appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit des limitations
d’horaires d’emploi de ces moteurs ou appareils aux frais de I'entrepreneur soit, aprés
concertation avec I'entrepreneur, toute autre modification d’organisation susceptible de réduire
ces nuisances.

8.15. COMPTE DES DEPENSES COMMUNES (COMPTE PRORATA)

Sans objet.

8.15.1. Gestion et reglement du compte prorata

Sans objet.

8.15.2. Dépenses et recettes d'intérét commun

Sans objet.
ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

Les essais et contrbles d’ouvrages ou parties d’'ouvrages prévus dans les pieces constitutives du
marché (CCTG fascicules techniques, CCTP) sont assurés par I'entrepreneur suivant les
directives et en présence du Maitre d’ouvrage.

Par dérogation au 2°™ alinéa de I'article 38 du CCAG — Travaux, si le Maitre d’Ouvrage, demande
pour les ouvrages des essais ou contrbles autres que ceux prescrits dans les documents
contractuels du marché, ils sont a la charge du maitre d’ouvrage si les résultats se révélent
favorables a I'entrepreneur et a la charge de celui-ci dans le cas contraire.
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9.2. RECEPTION - LEVEES DES RESERVES

9.2.1. Réception

Les dispositions de I'article 41 du CCAG — Travaux sont applicables.

9.2.2. Opérations préalables a la réception (OPR)

Le calendrier d’exécution fixe la durée de la période pendant laquelle chaque entrepreneur est

tenu de :

— s’assurer que les travaux sont acheves ou en voie d’achévement pour étre regus par le maitre
de l'ouvrage a la date fixée pour la réception et, a défaut prendre toute mesure corrective
pour satisfaire aux exigences de la livraison,

— mettre a la disposition du maitre d’'ouvrage, le personnel nécessaire a la composition d’'une
équipe de finitions généralement constituée d’ouvriers de chaque spécialité pour exécution,
sous la direction d’'un responsable désigné par le maitre d’'ouvrage, des taches de finitions et
parachévements,

— constituer, pour les remettre au maitre de I'ouvrage, ainsi qu'il est dit a I'article 8.2.3 ci-avant,
le dossier des ouvrages exécutés,

— Initier le personnel de gérance et d’entretien du maitre d’ouvrage a l'utilisation et a I'entretien
courant du matériel, des ouvrages et installations, a compter s’il y a lieu du début de cette
période et jusqu’a I'expiration d’'une période de quarante-cing jours (45) aprés la date de
réception,

— prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques
nécessaires et régler tous frais afférents aux opérations de contr6le ou de vérification,

— signaler aux administrations, organismes et services intéressés et dans les délais
réglementaires, les dates de terminaison de chacune de ses interventions,

— effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des services compétents afin d’obtenir la
mise en service des installations en temps voulu,

— se procurer et remplir les formulaires utiles, les faire signer par le maitre de I'ouvrage et les
remettre aux services et organismes intéressés,

— se tenir enfin a la disposition du maitre d’ouvrage, pour assister a toutes les réunions,
participer a toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achevement des
travaux ainsi que la satisfaction aux spécifications du présent article devant permettre la
demande au maitre de I'ouvrage de la réception.

9.2.3. Levées des réserves

L’entrepreneur est tenu, dés constatation d’'une réserve a la réception ou durant la période visée
a l'article 1792-6 du Code Civil et sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure, de faire toute
diligence pour procéder a la levée de ladite réserve.

Les travaux a réaliser en vertu des réserves inscrites au proces-verbal de réception ou pour
effectuer les remises en ordre dues au titre des garanties contractuelles ou légales seront
exécutés par les moyens les plus rapides, dans le respect des dispositions du marché et de
maniére que la géne ou le risque pouvant en résulter pour le maitre d’ouvrage soit réduit au
minimum. Les modalités de remise en état doivent en tout état de cause faire I'objet d’'un accord
préalable du maitre d'ouvrage et se déroulera dans le respect du réglement intérieur de
fonctionnement de I'établissement.

En outre, si diligence n’est pas faite pour procéder a ces travaux, ou dés expiration du délai prévu
pour leur réalisation s’ils ne sont pas terminés a cette date, le maitre d’ouvrage pourra les faire
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exécuter lui-méme aux frais et risques de I'entrepreneur apres mise en demeure par lettre
recommandée restée sans réponse.

Tous les frais liés directement ou indirectement a ces travaux sont a la charge de I'entrepreneur
défaillant, y compris de déplacement et de séjour de I'entreprise suppléante.

Lorsque certaines performances prévues au marché ne sont pas atteintes sans que cette
insuffisance s’oppose a I'utilisation du matériel ou de l'installation, le maitre d’ouvrage peut, a son
gré, décider de I'accepter moyennant une réduction du prix égale au préjudice financier que cette
insuffisance lui cause, dans la limite de 10 % du montant total du marché.

NOTA : Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux
et prestations énoncés a l'article 44.1 du CCAG-Travaux ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont
exigés, le cas échéant, en application de son article 39, le délai de garantie est étre prolongé
tacitement (dérogation a larticle 44.2 du CCAG-Travaux) jusqu’a I'exécution compléte des
travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office
conformément aux stipulations de l'article 41.6 du CCAG-Travaux.

9.3. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES

En cas de mise a disposition ou de prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages, il sera fait application de l'article 43 du CCAG — Travaux.

En complément des dispositions de l'article 43.2 du CCAG — Travaux et préalablement a la mise
a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, il sera procédé a un constat
d’achévement desdits travaux en présence de I'entrepreneur et du maitre d’ouvrage.

9.4. RECEPTIONS PARTIELLES

Des réceptions partielles pour des ouvrages bien identifiés pourront étre prononcées a
I'achévement de ces ouvrages ou parties d’'ouvrages dans les conditions prévues a l'article 42 du
CCAG - Travaux. Les procédures seront identiques a celles de la réception unique. De plus, si
le besoin s’en fait sentir, d’autres réceptions partielles pourront étre opérées, notamment pour les
ouvrages extérieurs.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES
10.1. RESPONSABILITES

D'une facon générale, le titulaire s'engage a exécuter ses prestations dans le respect des regles
de l'art et assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en
vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties fondées sur les principes
édictés par les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du
Code Civil et des risques mis a sa charge par l'article 1788 du Code Civil.

BN

Les fabricants soumis a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux
responsabilités qui pourraient leur incomber notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil.

10.2. ASSURANCES

10.2.1. Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes
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L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties

couvrant :

— leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil
conformément a l'article L 241-1 du Code des Assurances et aux clauses types prévues a
I'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des Assurances,

— lesrisques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception,

— la garantie de bon fonctionnement minimal de deux ans des éléments d'équipements au sens
de l'article 1792-3 du Code Civil,

— les dommages immatériels consécutifs aprés réception.

Les fabricants soumis a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une
police d'assurance couvrant leur responsabilité, notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code
Civil.

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause
d'extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par
I'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des Assurances, aux dommages consécutifs aux travaux
neufs, subis par les parties anciennes de la construction, qui non totalement incorporées dans
I'ouvrage neuf en deviennent techniquement divisibles.

En cas de travaux dits de techniques non courantes (techniques nouvelles ou non normalisées

et/ou travaux de spécialités ou de caractere exceptionnel), chaque entreprise devra obtenir pour

elle-méme et ses sous-traitants I'avenant a la police nécessaire pour couvrir ces travaux ou

procédés de technique non courante, chaque fois que les travaux de son lot concernent l'une des

spécialités suivantes :

— puits en terrain difficile,

— consolidation des sols de fondations,

— revétements de sols (plastiques, textiles et assimilés),

— canalisations de chauffage classé "batiment " et réalisée en dehors des batiments,

— chemisage et tubage,

— calfeutrement de joints de construction,

— ainsi que toutes autres spécialités prévues dans ce domaine par l'usage des assureurs de
responsabilité décennale.

10.2.2. Autres assurances individuelles

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties
couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile gu'ils sont susceptibles
d'encourir vis-a-vis des tiers et du Maitre de I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels,
matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels
et/ou matériels) survenant pendant ou apres les travaux.

Ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes de la
construction sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens
mobiliers s'y trouvant, notamment par accident, incendie, explosion, eau et vol.

10.2.3. Dispositions communes aux articles 10.2.1 et 10.2.2

> Attestations

Préalablement a la naotification du marché et avant tout commencement d’exécution, I'entreprise
ainsi que les cotraitants, sous-traitants et fabricants doivent justifier au moyen d’'une attestation
originale de 'assureur qu'ils sont bien titulaires des garanties énoncées ci-dessus aux articles
10.2.1 et 10.2.2.
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> E-attestations

La preuve de 'accomplissement de ces formalités devra étre apportée tous les six (6) mois par
le Titulaire par I'envoi (électronique) :

- d’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois ;
- d’un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d’identification du RM

Dans le cadre des obligations Iégales, le Centre de monuments nationaux a souscrit depuis
janvier 2016, a la plateforme en ligne E-Attestations, afin de simplifier et sécuriser la collecte des
attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme gratuite est simple d’utilisation : elle permet aux opérateurs économiques de
déposer réguliérement leurs attestations en toute sécurité.

E-attestations permet de s’assurer que les opérateurs économiques remplissent les conditions
de participation aux procédures de passation des marchés, qu'ils disposent de I'aptitude a exercer
I'activité professionnelle, de la capacité économique et financiére ou des capacités techniques et
professionnelles nécessaires a I'exécution du marché public.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d’étre en parfaite légalité.

L’attention des candidats est attirée sur 'importance de la validité de I’adresse courriel
transmise, qui servira pour les relances de la plateforme.

Le titulaire s’engage donc a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et
jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 'honneur prévues a l'article
D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition gratuitement, a I'adresse suivante : http://www.e-attestations.com

» Mandataire en cas de groupement d'entreprises

En cas de groupement d'entreprises titulaires d'un méme marché, le mandataire commun devra
produire une attestation le couvrant pour la responsabilité qui lui incombe du fait de sa mission
particuliere de mandataire commun.

» Modifications aux contrats d'assurances
L'entreprise devra signaler au maitre d'ouvrage toutes modifications apportées aux contrats en
cours (assureurs, nature et montant des garanties et des franchises, etc.) et faire en sorte que

les garanties prévues au présent CCAP soient maintenues.

L'entreprise s'engage, de plus, a notifier au maitre d'ouvrage tout fait de nature a provoquer la
suspension ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites.

» Garanties insuffisantes ou absence de garanties
En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maitre d'ouvrage se réserve le

droit d'exiger de la part du titulaire la souscription d'une assurance complémentaire et, a défaut,
de souscrire ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou pour celui de ses cotraitants,
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sous-traitants et fabricants. Dans cette hypothése, le montant de la prime sera retenu, sur
justificatif, sur le montant de la premiére situation présentée par le titulaire.

» Prise d'effet des garanties
L'ensemble des garanties doit prendre effet dés la signature du marché.

A tout moment, sur simple demande du maitre d'ouvrage et/ou en tout cas, spontanément, a
chaque échéance annuelle, I'entreprise devra lui justifier ses assurances et le paiement de ses
primes, ainsi que celles de ses cotraitants, sous-traitants et fabricants.

Aucun paiement de situation ne sera effectué par le maitre d'ouvrage en lI'absence de production
des différentes polices souscrites.

En outre, la fourniture des justificatifs et I'engagement formel et écrit de se soumettre aux
obligations imposées aux articles 10.2.1 et 10.2.2 constituent un préalable a la passation des
marchés.

En conséquence, le maitre d'ouvrage a la possibilité, en cas de non-respect par le titulaire de ses
obligations et hormis la souscription par lui d'une assurance complémentaire a la charge du
titulaire, de résilier le marché aux torts de ce dernier.

ARTICLE 11 — CONFIDENTIALITE
Le titulaire a une obligation de confidentialité.

Par dérogation a l'article 5.1.1 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage a tenir pour confidentiel
tout élément, renseignement, document, information quelle qu’en soit la forme dont il aurait
connaissance de quelque moyen que ce soit dans le cadre de I'exécution de ses prestations et
de 'obtention de quelconque résultat que ce soit. Il s’engage a ne diffuser aucune information
sans l'accord préalable exprés du maitre d’ouvrage.

De plus, toute communication sous quelque forme que ce soit concernant I'exécution de ses
prestations et/ou l'opération et/ou le monument concerné a des fins de démonstration,
communication et/ou de promotion, sans I'accord préalable du Centre des monuments nationaux
est interdite. Le Centre des Monuments Nationaux pourra alors transmettre au titulaire le dossier

de presse de I'établissement sur 'opération le cas échéant.

Dans le cadre de toute communication, le titulaire s’engage a ce que le Centre des Monuments
Nationaux soit nommé en tant que maitre d’'ouvrage de I'opération. Par ailleurs, avant diffusion,
tout communiqué diffusé par le titulaire sera relu par le service de presse du Centre des
Monuments Nationaux (presse@monuments-nationaux.fr). Si le titulaire souhaite illustrer sa
communication par des photos du monument, il devra utiliser les images fournies par le Centre
des monuments nationaux.

Le titulaire est autorisé a mentionner le Centre des monuments nationaux et / ou le monument
dans le cadre de ses références, en mentionnant le nom de I'opération, le lot attribué, le nom de
maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le Centre des monuments nationaux répond favorablement & la demande du
titulaire, celui-ci doit faire apparaitre la mention suivante : « prestations réalisées dans le cadre
d’'une opération nom a préciser — Maitrise d’'ouvrage : Centre des monuments nationaux » et, le
cas échéant, créditer les images de la fagon suivante : « © Nom du titulaire - Centre des
monuments nationaux ».
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Dans le cas ou la communication serait effectuée via les réseaux sociaux, le titulaire s'engage a
mentionner dans ses publications :

- Sur Facebook, la page officielle du Centre des monuments nationaux : facebook.com/lecmn

- Sur Twitter, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN

- Sur Instagram, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN

- Sur tout autre plate-forme, la mention suivante en légende ou description :

« prestations réalisées dans le cadre d’'une nom de 'opération — Maitrise d’ouvrage : Centre des

monuments nationaux » et, le cas échéant, créditer les images de la fagon suivante : « © Nom
du titulaire - Centre des monuments nationaux ».

Il est & noter que tout dispositif spécifique de communication impliquant les médias numeériques
(notamment la diffusion en direct, la création de gifs, stories, etc.) répond aux mémes exigences
mentionnées ci-dessus de l'autorisation aux mentions obligatoires.

ARTICLE 12 — RESILIATION

Si le marché est résilié par I'application des articles 46 a 48 du CCAG — Travaux, le maitre de
'ouvrage désigne un responsable chargé d’assurer la garde des ouvrages, approvisionnements,
installations réalisées par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu’a la désignation d’'un nouvel
entrepreneur.

La résiliation du marché par application des articles 48.2 et 48.3 du CCAG — Travaux est
prononcée aux frais et risques de I'entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde sont a la charge du marché résilié.

ARTICLE 13 - LITIGES

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties et s'il ne peut étre obtenu un accord amiable,
la juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Paris.

Toutefois, le titulaire pourra demander au maitre de I'ouvrage que le différend soit soumis a 'avis
du comité consultatif du réglement amiable

ARTICLE 14 - CLAUSE DIVERSITE ET EGALITE

Le Centre des Monuments Nationaux, engagé dans une démarche d’obtention du label
« Diversité » et « Egalité », souhaite mobiliser les entreprises dans le cadre de sa politique
d’achats responsables.

Le CMN s'engage a mettre en ceuvre des procédures et des outils garantissant I'égalité de
traitement des personnels dans ses procédures de gestion des ressources humaines. Des
actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations sont engagées a
I'attention de tous les personnels, en ciblant plus particulierement I'encadrement et les équipes
de gestion RH.

Afin de progresser en matiere d'égalité entre les femmes et les hommes, le CMN s'engage a
mettre en ceuvre un plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes et
les violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes
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et les hommes et développer les parcours professionnels, en particulier I'accés aux fonctions
d'encadrement supérieur.

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au titulaire de remplir le questionnaire fourni en
annexe au reglement de consultation.

Ce questionnaire transmis en méme temps que l'offre, n’a pas de valeur contraignante. Toutefois,
ce questionnaire renseigné est exigé du seul titulaire dans les quinze jours suivant la date de
notification du marché.

Dans une démarche d'amélioration et de progrés, le titulaire s'engage a actualiser ce
questionnaire a la date anniversaire de la notification du marché si marché pluriannuel, ou un
mois avant 'échéance du marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur compare la situation
décrite a celle présentée initialement

ARTICLE 15 - DEROGATIONS APPORTEES AU CCAG PAR LE PRESENT CCAP

Par dérogation a I'article 1 du CCAG-Travauy, il n’est pas prévu de liste récapitulative des articles
du CCAG travaux auxquels le présent CCAP déroge.
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ANNEXE RELATIVE AU SERVICE D’ECHANGE ELECTRONIQUE DE GESTION
FINANCIERE DES TRAVAUX

La présente annexe au CCAP fixe un cadre juridique a l'utilisation du service électronique de
traitement, d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre par la société
EPICTURE en accord avec le maitre d'ouvrage, pour gérer les situations de travaux des
entreprises titulaires d’'un marché.

1 - OBJECTIFS DU SERVICE EDIFLEX

La mise en place de ce service d'échange électronique d'information entre les acteurs du chantier

a pour but :

- de gagner 2 a 3 semaines sur le circuit des documents afin que le service financier du Maitre
d'ouvrage en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent aussitot les
montants acceptés en paiement,

- d'éviter les litiges ou retards :

o en sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions
financieres des marchés et des regles en vigueur dans les marchés publics),

o en standardisant la présentation des documents,

o en permettant & chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans
la chaine des intervenants,

- de réduire les colts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs.

2 — OBJET DU SERVICE
Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés
dénommeés les abonnés, gérent les informations suivantes :

2.1. Le Maitre d'Ouvrage

- Administrateur du service EDIFLEX, il enregistre la fiche d'identité des intervenants et les
valeurs des index de révision utilisés dans les marchés,

- Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les
conditions financiéres des marchés des entreprises (marché initial, éventuels travaux
modificatifs et sous-traitants en paiement direct),

- Il valide les DPGF et/ou BPU des entreprises vérifiés par 'OPC ainsi que les situations de
travaux (validation valant "attestation de service fait"), aprés contrdle de I'OPC.

2.2.L’'OPC
- Il vise pour accord les DPGF, les BPU et, chaque mois, les situations de travaux des
entreprises, pour les lots dont il a la charge.

2.3. L’Entreprise

- Elle consulte les conditions financiéres de son marché puis enregistre sur écran la DPGF ou
le BPU correspondant a son corps d’état en accord avec le Maitre d’ouvrage, ceci pour le
marché initial et les éventuels travaux modificatifs,

- Elle présente ses situations par saisie de ses avancements de travaux et des montants a
payer a ses sous-traitants,

- Si nécessaire, elle signe les documents papier « Attestation de Paiement Directs »
concernant les sous-traitants.

2.4. Dates de saisies des données

- Saisie des marchés de I'entreprise par le Maitre d'ouvrage dans les 10 jours suivant la
notification des marchés,

- Mise au point des DPGF/BPU de I'entreprise en liaison avec le Maitre d’ouvrage, puis saisie
des DPGF/BPU dans les 25 jours suivant la notification du marché,
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- Situations de travaux :
o L’entreprise les présente sur EDIFLEX,
o L’OPC les vérifie sur EDIFLEX au plus tard a J+8,
o Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer ” puis
transmet les piéces justificatives a son service financier pour mandatement dans
un délai permettant un paiement a J+30.

2.5. Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur

Chaque intervenant veillera & mettre a jour son adresse « mail » sur sa « fiche abonné » afin de
recevoir les messages d’alerte émis par le serveur EDIFLEX.

Les situations de travaux sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du
chantier jusqu'a la date de fermeture du service définie a l'article suivant.

Les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de travaux archivées sur le
centre serveur pour les éditer localement, telle est la procédure utilisée pour éditer sur papier les
pieces justificatives (situations de travaux et décompte général définitif (DGD), piéces qui doivent
étre archivées sur support papier par les intervenants concernés dans leur comptabilité selon les
exigences légales.

2.6. Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert a partir de la date de notification des marchés ; les abonnés seront alors
convoqués a une séance de formation au service EDIFLEX.

Les codes d'acces et mot de passe seront remis aux participants lors de la séance de formation.
Toutefois, en cas d’ impossibilité d’ assister a la formation, le code d’ acces
pourra étre obtenu en contactant la hotline au 01 44 41 02 24

La confidentialité est garantie par le mot de passe que l'abonné peut changer a tout moment.
Des que I'entreprise aura envoyé son projet de décompte final sur le service EDIFLEX et que
celui-ci aura été accepté, le Maitre d'ouvrage pourra lui fermer l'accés au service.

Pour le Maitre d’ouvrage, l'acces au service EDIFLEX sera fermé lorsqu'il aura validé et édité les
DGD (Décomptes généraux définitifs) et qu'il aura récupéré les archives stockées sur le serveur
EDIFLEX. Cette date de fermeture du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par
le Maitre d'ouvrage au prestataire.

Au dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur
EDIFLEX.

2.7. Role de la société EPICTURE
La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes

- Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels
utilisateurs accessibles en ligne sur le serveur,

- Formation des abonnés a l'utilisation du service ; des séances de formation d’'une %2 journée
seront planifiées en fonction de I'intervention des entreprises,

- Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au vendredi de 9h00 a 13h00 et 14h00
a 18h00 (vendredi, a 17h00).

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les

jours ouvrables du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité

supérieur a 95 %.

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études

et documents provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret

professionnel.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sauf autorisation

expresse du client. La société EPICTURE s'oblige a respecter de fagcon absolue cette obligation

au secret et a la faire respecter par son personnel.

3 - TERMINAL D'ACCES AU SERVICE
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Pour accéder au service, lI'abonné devra disposer d’'un ordinateur avec accés a INTERNET et
messagerie électronique.

4 — CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de
réduire les échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur
juridigue que les informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles
remplacent.

A cet effet, I'abonné au service reconnait explicitement par le présent document que :

4.1. Authentification de I'abonné
L'accés au service par son code d'accés et son mot de passe confidentiel implique son
authentification vis a vis des informations qu'il émet.

4.2. Emission d'information

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un
dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service
EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de
la volonté de celui qui les a effectuées.

4.3. Réception d'information

Les informations qui sont communiquées a l'abonné a travers le service lui ont été réellement
transmises, charge a lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet acces ne
lui était matériellement pas possible,

Les validations par un intervenant des marchés et des situations de travaux, telles que prévues
dans le service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent
accusé de réception pour l'intervenant suivant.

4.4. Edition d’information sur support papier
Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter
une édition sur support papier pour signature, par exemple le décompte général définitif.

4.5. Convention sur la preuve

Par dérogation aux regles de preuve figurant au Code Civil et par l'application de Il'article 109 du
Code du Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service EDIFLEX
de la société EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifié,
venant remettre en cause ces informations informatisées, ne sera produit.

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission
ou de réception ainsi que les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans
les systémes de la société EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systémes par les
procédures informatisées de la société EPICTURE.

5 - FACTURATION DU SERVICE EDIFLEX
Le co(t du service est pris en charge par le Maitre d’Ouvrage. L’abonnement au service comprend

- louverture des codes d’acceés sur le serveur,

- la participation a une séance de formation (1/2 journée en début d’intervention),
- lamise a disposition des manuels-utilisateurs, code d'acces et mot de passe,

- l'assistance téléphonique pour I'utilisation du service,

- le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur),

- larchivage des informations sur le serveur durant le chantier,

Le co(t des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :
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- terminal d’accés au service (ordinateur + accés a Internet),
- frais de télécommunications lors de la connexion au serveur.

6 — ARTICLES DU CCAG - TRAVAUX AUXQUELS DEROGE LA PRESENTE ANNEXE AU
CCAP

Article 3 : Obligations générales des parties

Les dates de présentation des situations par I'entreprise, de vérification et de validation par les
représentants cités au chapitre 2 ci-dessus, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions
du service Ediflex, font foi. Ces dates valent accusé de réception pour I'abonné suivant,
conformément au circuit de vérification imposé par le service.

Article 13 : Modalités de reglement des comptes

Les décomptes mensuels sont pris en charge et gérés par le service Ediflex qui détermine les
informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modéle de présentation des pieces
justificatives transmises au comptable public. Le service Ediflex évite ainsi les transmissions
systématiques de décomptes sur support papier, 'envoi de lettres recommandées... tel que
mentionné dans cet article 13 du CCAG.
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