Bureaux ALIP
44570 TRIGNAC

ANNEXE 1 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES — INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le titulaire du lot 01 « Menuiserie extérieure et Menuiserie intérieure bois » assurera I'organisation et la gestion des dépenses communes dont la liste ci-dessous est donnée a titre indicatif.
L'entrepreneur du lot 01 « Menuiserie extérieure et Menuiserie intérieure bois » gestionnaire du compte prorata procéde au réglement des dépenses communes (indiquées compte-prorata), mais il peut
demander des avances aux autres entrepreneurs. |l effectue en fin de chantier la répartition des dites dépenses proportionnellement aux montants des décomptes finaux des marchés des entreprises.

La commission prorata, désignée par les entreprises en démarrage du chantier assurera la gestion des litiges dans la gestion des dépenses communes. L'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le role
d'amiable compositeur dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Les dépenses communes et installations de chantier devront prendre compte pour ce projet les particularités suivantes :
- Le hors d’eau et hors d’air continu du batiment existant
- Le phasage des travaux

A. Dépenses d’investissement

Les dépenses d’entretien et de maintenance des installations indiquées ci-dessus au chapitre A sont réputées incluses dans les prix des lots concernés, étant précisé qu’en général, l'installation, la
maintenance, le nettoyage et le repli des installations décrites incombent aux titulaires des lots auxquels elles sont affectées.

Nature de la prestation Consistance de la prestation Réalisée par Financée par
A.1. Prestations extérieures au batiment proprement dit
A.1.1. Charges temporaires de voirie | Taxe d’occupation de la voie publique, entretien et réparation TCE TCE
et de police résultant des Toutefois les frais occasionnés par la remise en état de la voirie sont a la charge de I'auteur
installations de chantier de la dégradation
A.1.2. Constat d’huissier Réalisation d'un constat d'état des lieux réalisé par un huissier, en présence du Maitre | Lot 01 MENUISERIE Lot 01 MENUISERIE
d’ouvrage et du Maitre d'ceuvre, avant et apres les travaux, : EXTERIEURE ET EXTERIEURE ET
- Voiries publiques et les héberges MENUISERIE INTERIEURE MENUISERIE INTERIEURE
- Voiries privées BOIS BOIS

- Parties de batiment réhabilitées

- Parties de batiment conservés en I'état

- Terrains libres avoisinants, regards réseaux publics et privés avoisinants
Les constats et I'ensemble des documents les accompagnants (photo, croquis...) devront étre
gracieusement transmis en copie au MOE et au MOA.
Convocations des parties aux opérations de constat par lettre RAR au moins 15 jours avant.
Diffusion du PV de constat par lettre RAR a chaque partie dans les 15 jours suivants les
opérations de constat.

A.1.3. Implantation des ouvrages L'implantation de tous les ouvrages a réaliser sur le terrain avec repérages et vérification par | SANS OBJET SANS OBJET
un géometre-expert

A.1.4. Panneau de chantier Panneau de chantier des l'ouverture du chantier, (5x4 m), sur la base des croquis ou | Lot 01 MENUISERIE Lot 01 MENUISERIE
maquettes du maitre d’ceuvre. EXTERIEURE ET EXTERIEURE ET
Le panneau affichera les informations concernant I'opération, la Maitrise d’ouvrage et la | MENUISERIE INTERIEURE MENUISERIE INTERIEURE
Maitrise d’ceuvre, les entreprises et leurs sous-traitants. BOIS BOIS

Ce panneau devra répondre aux dispositions réglementaires, et avoir été validés (quant au
contenu, a la forme, aux dimensions et a 'emplacement) par le Maitre d’ceuvre avant
réalisation.
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Fourniture, pose, mise a jour (ajout des sous-traitants...), entretien, et éclairage du panneau.
Lisibilité normale des plus petites lettres a 15m de distance

A.1.5. Affichage

Déclaration préalable, mesures d'urgence, horaire du chantier

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

A.1.6. Voies d'accés provisoires et
plate-forme

Aménagements des voies d’acces provisoires, voies de circulation dans I’'emprise du terrain,
aires de chantier, aire de stockage, surlargeur des plateformes pour la circulation des nacelles
et échafaudages, selon les dispositions prévues dans la notice PGC-SPS.

Compris dispositif afin d'éviter le ruissellement des eaux provenant du chantier sur la voie
publique

SANS OBJET

SANS OBJET

Entretien, aménagements permettant I'acceés a partir de la voie d’accés et de circulation a
I'intérieur des batiments, ainsi que le nivellement et compactage du terrain a la périphérie
extérieure du batiment avant l'intervention des entreprises intervenant sur le clos couvert
(lots charpente, bardage, menuiseries extérieures, ...) et décompactage du terrain en fin de
chantier

SANS OBJET

SANS OBJET

Dispositif de lavage des roues des véhicules lourds a I'entrée du chantier jusqu'a la fin des
travaux

SANS OBJET

SANS OBJET

Mise en ceuvre et la maintenance des équipements d'accés aux zones de travaux (escaliers,
passerelles, recettes, etc.)

SANS OBJET

SANS OBJET

A.1.7. Cl6tures

Clotures et portails de chantier du chantier en fonction des phases de travaux :
. Plots de lestage fichés au sol couvrant la totalité du périmetre de I'opération
e Clbture grillagée
e Verrouillage inviolable (chaine et cadenas) sur plots-support entre chaque élément
et en extrémité sur batiment existant
. 2 Portails 2 vantaux de 5m de largeur avec cadenas
. Portillon d'accés du personnel de 1m de largeur avec cadenas
. Eclairage de la cloture suivant réglementation en vigueur
. Déplacement en cours de chantier suivant phasage des travaux
. Entretien pendant toute la durée du chantier
. Démontage et enlevement
e Toute sujétions découlant des ordonnances de police et/ou en vigueur

SANS OBJET

SANS OBJET

Fermeture et ouverture des portails et portillons durant toute la période du chantier.

SANS OBJET

SANS OBJET

A.1.8. Signalisation du chantier

Signalisation du chantier pendant toute la durée de celui-ci

SANS OBJET

SANS OBJET

A.1.9. Avoisinants

Mesures nécessaires de protection et de sécurité pour que les riverains ne soient pas soumis
a des risques liés au chantier (acceés chantier, signalisation, circulation des camions,
stationnement, approvisionnement, cloture de chantier, balisage, protection des tiers...).

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
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MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

A.1.10. Branchement provisoire Réseaux extérieurs et branchements provisoires d’égout (y compris bacs dessableurs | SANS OBJET SANS OBJET
d’égout provisoires) a partir des attentes mises a disposition par le Maitre d'Ouvrage pres des limites
de propriété
Raccordement des sanitaires de chantier Lot 06 CHAUFAGE Lot 06 CHAUFAGE
VENTILATION PLOMBERIE | VENTILATION PLOMBERIE
SANITAIRE SANITAIRE
A.1.11. Branchement provisoire Branchement électrique adapté aux besoins de chantier compris transformateur si | SANS OBJET SANS OBJET
électrique nécessaire a partir des attentes mises a disposition par le Maitre d'Ouvrage pres des limites
de propriété ou depuis le point d’alimentation le plus proche disposant de la puissance
nécessaire
Depuis les alimentations électriques existantes (suivant PGC) : Alimentation de chantier via | Lot 07 ELECTRICITE Lot 07 ELECTRICITE
des sous comptages :
¢ Alimentation des locaux destinés au personnel (sanitaires, bureau de chantier...)
e Controle de ces alimentations par un organisme agréé,
. Neutralisation des circuits présents dans les zones de démolition éventuelles
Branchement électrique et la protection de son propre matériel tel que les grues TCE TCE
A.1.12. Groupe électrogene Groupe(s) électrogeéne(s) pour les besoins du chantier en attente du branchement électricité | SANS OBJET SANS OBJET
A.1.13. Branchement provisoire Branchement eau compris regard destiné a 'ensemble des besoins du chantier a partir des | SANS OBJET SANS OBJET
eau attentes mises a disposition par le Maitre d'Ouvrage prés des limites de propriété
Depuis les alimentations électriques existantes (suivant PGC) : : Alimentation de chantier via | Lot 06 CHAUFAGE Lot 06 CHAUFAGE
des sous comptages : VENTILATION PLOMBERIE | VENTILATION PLOMBERIE
¢ Alimentation des locaux destinés au personnel (sanitaires, bureau de chantier...) SANITAIRE SANITAIRE
¢ Alimentation de postes d'eau répartis sur I'ensemble du chantier (suivant PGC)
A.1.14. Branchement provisoire Pas de branchement et d’amenée de ligne(s) téléphonique(s) dans bureau de chantier ; TCE TCE
téléphone chaque entreprise devra étre équipée d’un téléphone portable
Connexion Wi-Fi SANS OBJET SANS OBJET

A.1.15. Bureaux de chantier

Bureaux de chantier pendant toute la durée du chantier compris raccordement aux divers | Lot 01 MENUISERIE Lot 01 MENUISERIE

réseaux selon PGC comprenant : EXTERIEURE ET EXTERIEURE ET
. 1 salle de réunion MENUISERIE INTERIEURE MENUISERIE INTERIEURE
* 1 bloc sanitaires suffisants pour I'ensemble des bureaux de chantier Direction BOIS BOIS

L’équipement des salles de réunions et des bureaux, outre I'éclairage et le chauffage

comprendra :
. Des tables, chaises pour 'ensemble des entreprises (15 personnes minimum)
e 2 armoires métalliques fermant a clef pour rangement des dossiers
. 1 tableau magnétique
. 1 fontaine a eau
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. 1 photocopieuse A3

. Parois permettant I'affichage des principaux plans

. 1 boite aux lettres avec étiquetage

. Les extincteurs nécessaires (a poudre et a eau pulvérisée)

L’entrepreneur devra également :
. Dossier complet des piéces écrites du marché
. Plans principaux a afficher
. Renouvellement des dossiers et plans affichés dans la salle de réunion du chantier
s’ils venaient a étre modifiés ou abimés
. Mise a disposition dans la salle de réunion de bottes et casques en nombre
suffisants pour les visiteurs (et notamment équipe MOA+MOE) minimum 10

A.l1.16.

Installations communes
d’hygiénes (Sanitaires)

Sanitaires a I'anglaise exclusivement distincts pour personnel masculin et féminin et lavabos
compris raccordement aux divers réseaux, chauffage, traitement et I'évacuation des eaux
usées dans le réseau...

Trousse de premiers secours pour les besoins collectifs de chantier

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

A.1.17. Installation de vie collective | Locaux d’accueil des salariés adaptés au nombre d’intervenants sur chantier (vestiaires, | Lot 01 MENUISERIE Lot 01 MENUISERIE
réfectoire...) compris raccordement aux divers réseaux et chauffage EXTERIEURE ET EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS BOIS
A.1.18. Eclairage extérieurs Eclairages extérieurs nécessaires notamment en période hivernale SANS OBJET SANS OBJET
A.1.1. Grue(s) pour les travaux de Installation, entretien et déplacement éventuel selon les phasages ou besoins du chantier | SANS OBJET SANS OBJET

gros ceuvre

compris démontage et enléevement en fin de chantier y compris fondations

A.2. Equipement des batiments proprement dit

A.2.1. Accés / sécurisation
provisoires de chantier

Canon provisoire de chantier fonctionnant sur passe général pour toutes les portes donnant | Lot 01 MENUISERIE Lot 01 MENUISERIE

sur I'extérieur EXTERIEURE ET EXTERIEURE ET

Protection et mise hors d’eau des baies extérieures MENUISERIE INTERIEURE MENUISERIE INTERIEURE

Mise en ceuvre de portes provisoires pour accés de chantier BOIS BOIS

Mise en ceuvre et la maintenance des équipements d'accés « courants » aux zones de travaux | TCE TCE

(escaliers, passerelles, recettes, etc.)

Mise en ceuvre et la maintenance des équipements de protection de I'ensemble des sols | Lot 01 MENUISERIE Lot 01 MENUISERIE

existants des parties communes existantes du batiment par feutre et/ou platelage | EXTERIEURE ET EXTERIEURE ET

permettant le cheminement des salariés MENUISERIE INTERIEURE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS BOIS

Mise en ceuvre et la maintenance des équipements permettant les travaux (échafaudage, | TCE TCE

nacelle...)
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A.2.2. Electricité Distribution, protection et raccordement des armoires et coffrets nécessaires pour | Lot 07 ELECTRICITE Lot 07 ELECTRICITE
I'ensemble des besoins des corps d'état secondaire (a raison de 1 coffret par batiment ou
tous les 25 ml par niveau)
Dans les existants : Lot 07 ELECTRICITE Lot 07 ELECTRICITE
o Neutralisation des circuits présents dans les zones de démolition / réhabilitation
. Maintien des installations techniques en fonctionnement lié au phasage de travaux
A.2.3. Eclairage des circulations Installation d’éclairage LED protégé par disjoncteur différentiel 30 mA des circulations | Lot 07 ELECTRICITE Lot 07 ELECTRICITE
verticales et horizontales
A.2.4. Eclairage de sécurité Installation d’éclairage permettant I’évacuation sure et facile du personnel, en particulier | Lot 07 ELECTRICITE Lot 07 ELECTRICITE
depuis les escaliers, sous-sols, zones aveugles, ...
Lorsque la configuration ou I'encombrement du chantier I'exige, un balisage doit étre
installée de fagon a assurer la reconnaissance des obstacles et des changements de direction
et permettre d’orienter vers les sorties
A.2.5. Eau (réseau intérieury Alimentation de postes d'eau répartis sur I'ensemble du chantier (suivant PGC) avec a minima | Lot 06 CHAUFAGE Lot 06 CHAUFAGE
compris son évacuation) un point de puisage par niveau et par cage d’escalier. La distance maximale entre deux points | VENTILATION PLOMBERIE | VENTILATION PLOMBERIE
de puisage ne peut excéder 40m. Si nécessaire installation d’un surpresseur provisoire SANITAIRE SANITAIRE
Dans les existants : Lot 06 CHAUFAGE Lot 06 CHAUFAGE
. Neutralisation des circuits présents dans les zones de démolition / réhabilitation VENTILATION PLOMBERIE | VENTILATION PLOMBERIE
*  Maintien des installations techniques en fonctionnement lié au phasage de travaux | SANITAIRE SANITAIRE
A.2.6. Dispositif commun de sécurité | Fourniture et mise en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux et conformément | Lot 01 MENUISERIE Lot 01 MENUISERIE

de chantier

au plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS)
les dispositifs de sécurité de chantier et notamment, protection des ouvertures extérieures,
des escaliers, des trémies, des gaines d’ascenseurs au moyen de garde-corps provisoires de
chantier.

L’entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et a la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention
personnelle (échafaudage de fagade, sapines, filet de protection...) ne peuvent étre déplacés
ou modifiés que par ce dernier

EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

A.2.7. Cloisons provisoires

Mis en place de cloisons provisoires nécessaires a la condamnation de zones nécessaire au

Lot 01 MENUISERIE

Lot 01 MENUISERIE

d’isolement phasage et/ou a I'avancement des travaux, aux livraisons partielles, aux cloisonnements de | EXTERIEURE ET EXTERIEURE ET
zones... MENUISERIE INTERIEURE MENUISERIE INTERIEURE
L'installation de ces fermetures provisoires incombe au gestionnaire du compte prorata. Il | BOIS BOIS
est, a ce titre, pénalisable, comme il le serait pour le retard l'un des quelconque de ses
propres ouvrages, si I'absence de fermetures provisoires engendre une géne ou un retard
dans I'évolution générale du chantier.
A.2.8. Divers
Mise hors d’eau provisoire et évacuation provisoire des eaux pluviales, regue par le batiment, | SANS OBJET SANS OBJET
jusqu’aux réseaux extérieurs en attente
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Protection de I'étanchéité des terrasses éventuelle pour permettre I'intervention des autres
corps d’état (passage, échafaudage...), compris enlévement des protections en fin de chantier
et remise en état selon nécessité

SANS OBJET

SANS OBJET

Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation

Dépenses liées a la viabilité technique du chantier :
. Aux consommations d'eau
e  Aux consommations d'électricité
e Aux consommations de téléphone
. Aux consommations de Wi-Fi
Compris cas particuliers des fluides et énergies nécessaires aux essais et épreuves

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

COMPTE PRORATA

Consommables des sanitaires et d’hygiéne

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

COMPTE PRORATA

B.2. Dépenses d’exploitation

Les dépenses d’entretien et de maintenance des installations indiquées ci-dessus au chapitre A sont réputées incluses dans les prix des lots concernés, étant précisé qu’en général, I'installation, la
maintenance, le nettoyage et le repli des installations décrites incombent aux titulaires des lots auxquels elles sont affectées.
Les entreprises sont responsables jusqu’a la réception des dégats occasionnés a leurs ouvrages et devront leur remise en état. (Frais de réparation et de remplacements des fournitures et matériels mis en

ceuvre et détériorés ou détournés).

B.2.1. Maintenance

Maintien des dispositifs de protection des trémies horizontales et verticales

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

Entretien des cl6tures et portails de chantier

SANS OBJET

SANS OBJET

Entretien des voies d'accés, aires de stationnement et voies publiques

TCE

TCE

Maintenance de l'installation électrique de chantier pendant toute la durée de celui-ci.

Lot 07 ELECTRICITE

Lot 07 ELECTRICITE

Maintenance de l'installation plomberie du chantier pendant toute la durée de celui-ci.

Lot 06 CHAUFAGE
VENTILATION PLOMBERIE
SANITAIRE

Lot 06 CHAUFAGE
VENTILATION PLOMBERIE
SANITAIRE

B.2.2. Déchets Gestion des déchets individualisée par entreprise (tri et évacuation des déchets en | TCE TCE
conformité avec la réglementation en vigueur) et les pieces du marché
Gestion de la mise en place et I'enlevement des bennes a déchets pour les besoins du | SANS OBJET SANS OBJET
chantier

B.2.3. Nettoyage de chantier
Chaque entreprise est tenue de nettoyer les locaux apres chacune de ses interventions et au | TCE TCE

minimum une fois par semaine. L’évacuation et le chargement des gravois propres a chaque
lot se faisant a charge de I’entrepreneur du lot, au lieu de stockage ou dans les bennes mises
a disposition par le gestionnaire des dépenses communes.
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Chaque entreprise doit procéder au nettoyage, a la réparation et la remise en état des
installations et ouvrages qu’elles auront salis ou détérioré.

Chaque entreprise est tenue de procéder au nettoyage systématique des véhicules quittant
le chantier y compris ceux de ses fournisseurs, des voiries aux alentours et des accés

En cas de manquement aux prescriptions précédentes, les nettoyages de chantier seront
obligatoirement exécutés par le gestionnaire des dépenses communes sous sa responsabilité
mais aux frais du ou des entrepreneurs intéressés.

Nettoyage des voies publiques jusqu’a la fin du chantier

TCE

TCE

Nettoyage général des batiments et des extérieurs selon dispositions PGC du SPS et au
minimum une fois par mois (balayage total du chantier, le regroupement des déchets tant
intérieurs qu’extérieurs, et leur évacuation aux décharges publiques).

En cas de manquement aux prescriptions précédentes concernant le gestionnaire des
dépenses communes, la Maitrise d'CEuvre fera assurer par une entreprise spécialisée le
nettoyage non réalisé par le gestionnaire, 8 jours aprés demande écrite formulée dans le
compte-rendu de chantier, aux frais du gestionnaire.

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

COMPTE PRORATA

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne et
approvisionnement en produits d’entretien

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

COMPTE PRORATA

B.2.4. Fermeture de chantier

Fermeture générale de chantier

Fermeture des ouvertures extérieures (portes-fenétres, lanterneaux pour palier notamment
aux dégradations provoquées par les intempéries surtout pendant la période finale du
chantier)

Gestion, répartition et contrdle des clés provisoires de chantier

L’entreprise en tant que gestionnaire du compte prorata pourra déléguer ses responsabilités
a d’autres entreprises intervenant sur le chantier en fonction de leur présence sur site en
fonction de I'avancement des travaux.

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

B.2.5. Gardiennage

Gardiennage de chantier

Les entreprises sont responsables jusqu’a la réception des travaux des dégats occasionnés a
leurs ouvrages et devront leur remise en état. (Frais de réparation et de remplacements des
fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés).

En cas de non-respect sur la fermeture hebdomadaire du chantier et/ou en cas de vols et/ou
dégradations, la maitrise d’ceuvre pourra demander a tout moment par I'intermédiaire du
gestionnaire des dépenses communes la mise en place d’un gardiennage de chantier

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

COMPTE PRORATA

B.2.6. Vidéo surveillance

Vidéosurveillance de chantier

Les entreprises sont responsables jusqu’a la réception des travaux des dégats occasionnés a
leurs ouvrages et devront leur remise en état. (Frais de réparation et de remplacements des
fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés).

En cas de non-respect sur la fermeture hebdomadaire du chantier et/ou en cas de vols et/ou
dégradations, la maitrise d’ceuvre pourra demander a tout moment par I'intermédiaire du

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

COMPTE PRORATA
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gestionnaire des dépenses communes la mise en place d’une vidéosurveillance avec caméras
sur tous les acces, avec intervention de la société de surveillance en cas de signal et avec
intervention de la société de surveillance pour la fermeture du chantier tous les soirs a partir
du clos/couvert.

Nota : Le complexe est actuellement équipé d’un réseau de caméra qui sera maintenu
alimenté durant toute la durée du chantier et apportera donc une garanti de surveillance
complémentaire.

B.2.7. Protocole sanitaire

Protocole sanitaire et fourniture des produits de désinfection avec a minima nettoyage et
désinfection des sanitaires au moins une fois par jour

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

COMPTE PRORATA

C.

Prestations diverses

C.1.1. Nettoyage de réception

Nettoyage de réception et des équipements assuré par une entreprise spécialisée, sous la
responsabilité du gestionnaire du compte prorata.
Le nettoyage concerne :
. L’ensemble des fagades
. L'ensemble des menuiseries extérieures et intérieures
. L'ensemble des occultations (extérieures ou intérieures)
. L'ensemble des vitrages, glaces et miroirs (faces intérieure et extérieure)
. Les plafonds y compris les retombées
. L'ensemble des sols et leurs plinthes
. Les revétements verticaux y compris la faience, ...
. La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, etc...
. Le mobilier et les placards, compris aménagements intérieurs
. Le mobilier
. Les appareils sanitaires ainsi que leur robinetterie
. Les appareils de chauffage
. L'appareillage électrique
. L’ensemble des aménagements extérieurs
. L’ascenseur PMR
Ce nettoyage dit « de réception » intégrera 3 passages :
. 1 nettoyage permettant la réalisation des Opérations Préalables a la Réception
. 1 nettoyage pour la Réception proprement dite
. 1 nettoyage apres la réception dite de livraison
Il est a noter qu’a chaque opération préalable a la réception, le titulaire du lot concerné doit
le nettoyage de I'Ouvrage concerné et du local environnant.

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

COMPTE PRORATA

Nettoyage et balayage de toutes les toitures avant réception

SANS OBJET

SANS OBJET

C.1.2. Dépenses de préchauffage et
ventilation

La mise en route d’un préchauffage et d’une ventilation des batiments est prévue pour la
période hivernale
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Le gestionnaire du compte prorata est pénalisable, comme il le serait pour le retard I'un des
quelconque de ses propres ouvrages, si I'absence de préchauffage engendre une géne ou
un retard dans I’évolution générale du chantier

Les raccordements provisoires (eau, électricité) seront exécutés aux frais du compte prorata
L'installation devra étre assurée contre les risques et dommages d’exploitation dus au
préchauffage et a la ventilation.

Installation, fonctionnement, maintenance et consommation de ce préchauffage et de la
ventilation

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

Lot 06 CHAUFAGE
VENTILATION PLOMBERIE
SANITAIRE

Lot 07 ELECTRICITE

COMPTE PRORATA

Mesures nécessaires, préalablement a la mise en service du préchauffage et la ventilation ,
prises pour assurer le clos, le couvert et le compartimentage du batiment (obturation
provisoire par polyane ou bache, portes provisoires, raccordements provisoires de divers
fluides ou énergies) de fagon a rendre le préchauffage opérationnel efficace et sr

Lot 01 MENUISERIE
EXTERIEURE ET
MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

COMPTE PRORATA
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