CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Fabrication et pose des portes de garde de Crain

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
1 chemin Jacques-de-Baerze
CS 36229
21062 DIJON Cedex



1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent la
fabrication et la pose des portes de garde de Crain.

Lieu(x) d'exécution : Canal du Nivernais- Commune de Lucy-Sur-Yonne (89)

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 - Modifications du contrat

En application des articles R.2194-2 a 9 du Code de la Commande Publique, des modifications pourront
étre apportées au contrat par l'acheteur.

Par dérogation aux articles 13, 14 et 16 du CCAG, un ordre de service introduisant un changement au
contrat est obligatoire et doit étre signé du pouvoir adjudicateur, qu'il s'agisse dintroduire des prix
provisoires ou définitifs ou toute autre modification contractuelle notamment la modification des délais
d'exécution ou encore l'augmentation du montant du marché.

Par dérogation a larticle 13.5 du CCAG, les prix définitifs seront obligatoirement arrétés par acte
modificatif.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte dengagement (AE) et ses annexes éventuelles,
- Le bordereau des prix (BP),
- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes éventuelles,
- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes éventuelles,
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux en
vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini au CCAP,
- La charte environnementale de la DTCB,
- L'offre technique et financiére du titulaire,
- Le Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED),
- Les actes de sous-traitance et leurs actes modificatifs, le cas échéant.

Par dérogation a Llarticle 4.2 du CCAG, la notification du marché comprendra a minima lacte
d’engagement. Les autres pieces constitutives du marché listées ci-dessus qui ne seraient pas incluses
dans la notification demeurent des piéces contractuelles.

Par dérogation a Llarticle 3.6 du CCAG, le pouvoir adjudicateur notifie uniquement au titulaire

’exemplaire de [’acte spécial de sous-traitance qui lui revient. Le titulaire sera chargé de communiquer
une copie de cette notification a ses sous-traitants.
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3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'oceuvre

La maitrise d'oeuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le
concours du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

3.3 - Cotraitance

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles a l'égard de la personne publique pour l'exécution du marché.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du
présent marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont
la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire
usage, ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations
et prestations faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel et devoirs

Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractére
personnel auxquelles elle a acceés pour les besoins de l'exécution du contrat.

Le titulaire et lacheteur qui, a l'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractere personnel, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués a
un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel et le réglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement Européen et du
Conseil du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des régles relatives a la protection des données personnelles
auxquelles elle a accés pour les besoins de l'exécution du contrat et s'engage a :

- les traiter conformément a l'usage prévu au contrat ;

- les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;

- garantir leur confidentialité ;

- limiter l'accés aux seules personnes autorisées ;
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- signaler toute violation de ces régles auprés de l'acheteur et de la CNIL.

Pour assurer cette protection, il incombe a lacheteur d'effectuer les déclarations et dobtenir les
autorisations administratives nécessaires a lexécution des prestations prévues par les documents
particuliers du contrat.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de protection qui simposent a lui pour l'exécution du contrat et s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a l'égard du maitre d’ouvrage. A
ce titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de
tout autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer au
maitre d’ouvrage dans les meilleurs délais les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d’impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de
[’exécution du contrat et qui se rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
- ala forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;
- ason adresse, son siége social ou a ’adresse d’exécution des prestations ;
- aux renseignements qu’il a communiqués pour ’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de
ses conditions de paiement.

Devoir de réserve

Le titulaire est tenu de maintenir confidentielles les informations qu'il aura recues de VNF avant la
notification du marché, lors de l'exécution des travaux et apreés la fin du marché.

Dans les installations et locaux ou il est amené a intervenir, le titulaire ne peut faire aucun
enregistrement, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (textuel, graphique,
photographique, magnétique, informatique...) qui ne soit strictement lié a 'exécution du présent marché.

Le titulaire et VNF s'engagent chacun a ne divulguer aucune information confidentielle en provenance de
lautre partie, qui pourrait leur parvenir a l'occasion de l'exécution du marché.

Si des contraintes de discrétion ou de secret lui était notifiées en cours d’exécution, le titulaire ne
pourrait prétendre ni a prolongation des délais d'exécution, ni a indemnités, a moins qu'il n‘apporte la
preuve que les obligations qui lui ont été imposées rendent l'exécution plus difficile ou plus onéreuse.

Les obligations du présent article s'appliquent aux sous-traitants, que le titulaire s'engage a les leur

communiquer. En cas de manquement a ces obligations, VNF peut retirer son acceptation du sous-traitant
sans que soit diminuée la responsabilité du titulaire quant a la bonne exécution du marché.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution est de 120 jours calendaires :
- Phase 1 (période de préparation et études d'exécution hors chémage) : 30 jours calendaires
- Phase 2 (période de préparation des travaux en chémage) et phase 3 (période d'exécution des
travaux en chomage) : 90 jours calendaires

Par dérogation a ’article 18-1-1 du CCAG travaux, la période de préparation de la phase 1 débute a la
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notification du marché. L'exécution des autres phases débute a compter de la date fixée par l'ordre de
service prescrivant de commencer les travaux.

Par dérogation a U'article 28.1 du CCAG, la durée de la période de préparation n’est pas de 2 mois.

6.2 - Prolongation du délai d'exécution

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG.

Par dérogation a l'article 53.1.1 du CCAG, en cas d'ajournement des travaux, le titulaire pourra prétendre
a une indemnité uniquement sous réserve de présentation de justificatifs. Les ajournements de travaux
feront l'objet d'ordre de service d'arrét et de reprise des prestations signés du pouvoir adjudicateur.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des intempéries a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des
travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans l'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se
trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d'exécution qui peut
lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou de phénomeénes naturels
s’averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut prescrire
’arrét momentané des travaux ou l’autoriser sur proposition du titulaire, et le délai d’exécution est
prolongé d’autant par décision du maitre d’ouvrage.

Les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomeénes naturels ci-apres dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Gel -5°C 1 jour(s)
Pluie 40 mm 1 jour(s)
Vent 80 km/h 1 jour(s)
Neige 50 mm 1 jour(s)
Niveau d'eau ;;(r)n;rp par rapport au niveau 1 jour(s)

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique la plus
proche du site des travaux.

Il est précisé que le décompte des journées dintempéries est exprimé en jours ouvrés.
7 - Prix
7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.
Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA. La

monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Les prix tiennent compte de lensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché et
notamment :
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- des contraintes et sujétions d'exécution précisées au CCTP,

- des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de prévention, de la notification
du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement,

- des incidences de l'exploitation des ouvrages pendant les travaux,

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués au présent CCAP.

Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour linstallation de chantier, le maitre d'ouvrage
ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

7.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a U’article 9.4.4 du CCAG, les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du « mois zéro » a savoir « juillet 2023 ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn =15.0% + 85.0% (TP13 (n-6) / TP13 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur
finale de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Lindex de référence, publié par UINSEE, est lindex TP13 « Index Travaux Publics - Charpentes et ouvrages
d’art métalliques - Base 2010 ».

8 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

9 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ol le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 30,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a 12 mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a
30,0 % d'une somme égale a 12 fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %. Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire a titre d'acompte ou de solde.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
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En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a larticle 12.4.4 du CCAG, l'acceptation tacite du décompte général par le maitre
d’ouvrage n’est pas possible, méme au-dela du délai de 10 jours. Au-dela de ce délai, ’absence de
notification au titulaire du décompte général par le maitre d’ouvrage autorise le titulaire a saisir le
tribunal administratif aprés mise en demeure infructueuse vis-a-vis du maitre d’ouvrage.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours apreés la
publication de lindice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr/

Les factures ou demandes de paiement recues en dehors de ce portail seront systématiquement
rejetées.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme
dinformation budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° les références du contrat et le numéro de I'engagement juridique de I’acheteur ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;
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10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de 'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du Code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique
- ldentifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101412
- Code service : 61

Pour le dépot des factures, il est impératif de disposer du numéro d’engagement juridique qui figure sur
la lettre de notification et de respecter la casse (exemple : EJ/61/2023/000XXXX).

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

11 - Conditions d'exécution des prestations

En complément a larticle 3.2.1 du CCAG, les délais commenceront dés réception de l'accusé de réception
par le titulaire de l'échange électronique.

Le titulaire a l'obligation de fournir une adresse électronique valide dans l'acte d'engagement. Dans le cas
ou les notifications au titulaire devraient étre effectuées a une adresse différente de celle figurant dans
lacte dengagement, le titulaire est tenu de fournir la nouvelle adresse sans délai au pouvoir
adjudicateur.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.
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Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles,
le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a des normes ou
documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles
exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, en temps utile et en regle générale
pendant la période de préparation, avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

11.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a ’article 28.1 du CCAG, il est fixé une période de préparation comprise dans le délai
d’exécution du marché et de moins de 2 mois (voir article sur les délais).

Dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer,
pendant la période de préparation, les opérations suivantes :
- le maitre douvrage a la charge d'organiser, conformément a larticle R. 4512-2 a 5 du Code du
travail, une inspection commune a laquelle participent les titulaires ;
- les titulaires participent a l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et
des matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;
- les titulaires analysent les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de préventions ;
- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de louvrage, le plan de prévention des
risques au sens de larticle R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a
chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 15 jours au plus tard apres la notification du marché.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre,
elle fait l'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent lensemble des entreprises intervenant dans lopération. Il a aussi lobligation dalerter
lentrepreneur en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
darréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de
la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur
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desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.
11.3.3 - Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.
11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Par dérogation a larticle 29.1.4 du CCAG, les documents seront remis en 2 exemplaires dont un sous
forme de fichiers électroniques dans les formats et caractéristiques suivantes :
- plans : DWG, DXF pour Autocad;
- autres documents: PPT, DOC, XLS pour Microsoft Office ou ODC, ODP, ODT pour Libre Office +
format PDF.

Ils ne doivent pas comporter de macro et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format
ZIP. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

11.5 - Installation et organisation du chantier

11.5.1 - Installation de chantier
Conformément a larticle 31.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges relatives a l'établissement
et a l'entretien de ses installations de chantier.

11.5.2 - Signalisation de chantier
Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la

circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée par le titulaire
sous le controle du service concerné.

La signalisation fluviale est également a la charge de I’entreprise et est soumise a l’agrément du maitre
d’ouvrage.

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de
celle prévue a Uorigine.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de lexploitation et de la signalisation du (ou des)
chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

11.6 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de louvrage en tant que “"producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.
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Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
quil met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Les sujétions induites par l’application du Code de ’environnement liées a la gestion, a l’évacuation et a
’élimination des déchets (distinction entre les déchets d’emballages, les déchets inertes, les déchets
industriels spéciaux ou banals, tri sélectif, valorisation des déchets, définition des déchets...) sont a
prendre en compte par le titulaire.

Ces sujétions concernent tous les déchets produits par le titulaire ou extraits des emprises, et pris en
charge, transportés, évacués, traités ou réintroduits dans les filiéres de traitement ou d’élimination des
déchets conforme aux reglements en vigueur par le titulaire et tout frais afférents, y compris traitement
onéreux. Elles concernent également les déchets produits par la dépose d’équipements non récupérés par
le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger du titulaire qu’il fournisse les bordereaux de gestion des
déchets.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Par dérogation a larticle 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu’il a causées sur les voies publiques, ainsi que les dégradations sur le domaine public
fluvial.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG, et ce dans les
conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis, en 1 seul exemplaire, dans un format largement disponible et exploitable par le maitre
d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable.

Les piéces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la
réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport et la qualité environnementale
des matériaux. L'attention de lentrepreneur est notamment attirée sur le fait que VNF s'est lancé dans
une démarche de respect de l'environnement. La charte environnementale de la DT Centre-Bourgogne est
jointe en annexe du CCAP.
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13 - Réception
13.1 - Réception des travaux

13.1.1 - Dispositions applicables a la réception
La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de larticle 41
du CCAG.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés. Le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG Travaux, dans le cas ou le maitre d'ouvrage ne fixe
pas la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas acquise.

13.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
l'article 42 du CCAG-Travaux.

13.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

14 - Garantie des prestations
Garantie 1 an

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

L'entrepreneur devra clore son chantier de maniére efficace. L'entrepreneur sera responsable, jusqua
lexpiration du délai de garantie, du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clotures et
installations de toute nature, publique ou privées, affectés par ses propres travaux.

Il devra de ce fait, procéder, a ses frais, a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage
nécessaires.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font lobjet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Garantie anticorrosion

Une garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques s’applique. Dans ce cadre,
le titulaire garantit au pouvoir adjudicateur contre tout défaut de galvanisation /protection anticorrosion
pendant un délai de 10 ans a partir de la date d’effet de ’admission des prestations.

Cette garantie particuliere engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du pouvoir adjudicateur, toutes les recherches sur l'origine des désordres et les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des
produits ou matériaux employés ou des conditions de fabrication.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.
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16 - Pénalités
Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du CCAG Travaux, les pénalités quelles qu'elles soient, sont
appliquées sur simple constat du retard ou du fait générateur.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités quelles qu'elles soient sont appliquées sans mise
en ceuvre des modalités de discussion préalable.

Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard ne pourra excéder 20%
du montant du marché.
16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a U'article 19.2.3 du CCAG, lorsque le délai d'exécution (période de préparation ou/et
période d’exécution et/ou période de fabrication) est dépassé, le titulaire encourt par jour de retard une
pénalité fixée a 500€.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Repliement des Journaliére 300,00 € En complément du CCAG, a la fin des travaux,
installations de chantier dans le délai de 4 jours a compter de la date
et remise en état des de la décision de réception, le titulaire devra
lieux avoir fini de procéder au dégagement,

nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le

chantier.
Absence aux réunions de | Forfaitaire 500,00 € Cette pénalité s’applique a chaque absence
chantier aux réunions pour les entreprises dont la
présence est requise.
Suivi environnemental et | Forfaitaire 500,00 € Sur constatation du maitre d’ceuvre, en cas
des déchets de non-respect des prescriptions en matiére

de suivi environnemental (suivi de la qualité
des eaux, suivi faunistique...) et de suivi des
déchets (bordereaux de suivi et de
tracabilité), le titulaire encourt une
pénalité fixée a 500 € a chaque
constatation.

Lorsque ces manquements sont de nature a
provoquer un impact constaté par le maitre
d’ceuvre, le maitre d’ouvrage, ou le service
en charge de la police de ’eau, sur la faune
ou la santé humaine, une pénalité de 5 000 €
sera appliquée.
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17 - Assurances

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances
dans les conditions ci-dessous.

Par dérogation aux dispositions de ’article 8.1.3 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssent) une attestation AVANT la notification du contrat et dans les délais prescrits dans
les documents du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Il(s) adresse(nt) ces attestations au
maitre de l'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la
durée de leur mission.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

En cas de travaux sur existants, les garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurances doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie suivants:
- Dommages corporels: 4 500 000€ par sinistre;
- Dommages matériels et/ou immatériels: 750 000€ par sinistre.

En application de larticle L.243-1-1 du Code de Assurances, le titulaire n'a pas obligation d'étre titulaire
d'une police d'assurances de responsabilité décennale en état de validité au jour de louverture du
chantier le garantissant pour les travaux confiés. Il doit cependant assumer les risques et responsabilités
susvisés, notamment pour tout défaut ou malfacon sur l'ouvrage.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG.

En complément des dispositions de ’article 50.3.2 du CCAG Travaux, en cas dinexactitude des documents
et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande
publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou
D.8254-2 a D.8254-5 du Code du Travail conformément a larticle R. 2143-8 du Code de la commande
publique, le contrat sera résilié aux frais et risques du titulaire.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
larticle L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

19 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Dijon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés dune traduction en
francais, certifiée conforme a loriginal par un traducteur assermenté.

20 - Dispositions applicables en cas d’intervenant étranger ou de
travailleurs détachés

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations HT. En
application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
'étranger, est tenu de produire tous les 6 mois jusqua la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
La monnaie du compte du marché est l'euro (€). Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

En application de larticle L.1262-4-1 du Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a
un détachement de travailleurs, il fournit au maitre douvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de l'inspection du travail.

21 - Dérogations

- L'article 1.4 du CCAP déroge aux articles 13, 13.5, 14 et 16 du CCAG - Travaux

- L'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1, 4.2 et 3.6.1.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge aux articles 18-1-1 et 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 53.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge aux articles 12.4.4 et al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a larticle 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.4 du CCAP déroge a larticle 29.1.4 du CCAG - Travaux

- L'article 11.6.2 du CCAP déroge a larticle 34.1 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1.1 du CCAP déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 16 du CCAP déroge aux articles 19 ; 19.2.1, 19.2.4 et 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux
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