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1.1

1.2

1.3

PREAMBULE

DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent Descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux de la
construction d'une halle d’essais sur le site de I'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA)

situé 6, chemin de la Vauve aux Granges - 91120 Palaiseau.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles
du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaires, y compris

I'évacuation et la mise en décharge.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Le batiment répondra aux prescriptions du Code du Travail et ne sont pas considérés comme des ERP.

CONTRAINTES LIEES AU SITE

GRADIENT THERMIQUE
Situation : PALAISEAU (91)
Zone climatique : Hla

CHARGES CLIMATIQUES NEIGE
Situation : PALAISEAU (91)
Zone : Al

CHARGES CLIMATIQUES VENT
Situation : PALAISEAU (91)
Zone : 2

Altitude : 153 m NGF

CHARGES CLIMATIQUES SISMICITE
Situation : PALAISEAU (91)
Zone : 1 (Sismicité tres faible)
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1.4

INTERVENANTS

MAITRE D’OUVRAGE

ONERA
Soria Bennacer
6, chemin de la Vauve aux Granges - 91120 Palaiseau
E-mail : soria.bennacer@onera.fr
Tél : 01.80.38.60.60

ARCHITECTES

HOPE Architecture
Vincent Drolet
2, rue Joaneés - 75014 Paris
E-mail : v.drolet@aavd.eu
Tél : 01.40.44.00.23

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES -
ECONOMISTE

GRUET INGENIERIE
Tony Texier
183, avenue Georges Clémenceau - 92000 Nanterre
E-mail : texier.tony@wanadoo.fr
Tél:01.47.21.16.51

BUREAU DE CONTROLE

BTP Consultants
Imane Kodad
Parc Silic - IRIS - 12, avenue du Québec - 91140 Villebon sur Yvette
E-mail : imane.kodad@btp-consultants.fr
Tél : 01 64 46 20 00

CSPS

DEKRA
Grégory Da Silva
10/12, rue du Bois Chaland - ZAC du Bois Chaland - 91029 Evry
E-mail :
Tél: 0629 4543 63
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1.5 ALLOTISSEMENT
Le présent marché sera dévolu en lots suivants :
01. Fondations - Gros-ceuvre — Magonneries
02. Charpente métallique - Couverture - Bardage - MEX - Serrurerie
03. Second ceuvre — Lots architecturaux
04. Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie
05. Electricité CFO/CFA
05. VRD - Aménagement extérieurs - Espaces verts

1.6 CARACTERE GLOBAL ET FORFAITAIRE DU MARCHE
Il est rappelé que le marché est passé a prix global et forfaitaire. Le montant du prix global et forfaitaire est
décomposé suivant un cadre qui est obligatoirement celui établi par la Maitrise d’CEuvre et éventuellement
complété, s'il y a lieu, par chaque entreprise titulaire d’'un marché de travaux.
Cette décomposition du prix global n'est pas un document contractuel.
En aucun cas, aprés signature du marché, chaque entreprise titulaire d’un marché de travaux ne pourra invoquer
une omission du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire pour demander une modification du prix
global et forfaitaire.
Sont donc indiqués dans le cadre de décomposition global et forfaitaire, notamment, les prix unitaires posés et
les quantités, de toutes les composantes du marché de travaux.
Modalités de remplissage du document cadre annexé :
Le cadre du devis estimatif doit étre vérifié et complété par I’entrepreneur soumissionnaire a I'aide de ses prix
unitaires et des quantités qu’il a estimées et qui deviennent forfaitaires. Aucune réclamation ne sera acceptée
par la suite.
Le mode d’évaluation des ouvrages est effectué a partir des unités précisées dans le cadre correspondant.
Toute rubrique manquante et devant étre rajoutée I'est dans les emplacements libres de I'article correspondant,
sinon en fin de document, avec un graphisme distinct afin d’étre mis en évidence.
Pour raisons de pratique informatique, le présent document peut étre recopié, sous condition que ce soit en
intégralité.
Les prix unitaires comprennent toutes les prestations définies a I'article correspondant du présent CCTP, ainsi
que toutes les dépenses générales définies dans ces mémes documents et dans le C.C.A.P.

1.7 CONDITIONS D'EXECUTION
Les travaux seront exécutés selon les réglementations de I’Acte d’Engagement, du C.C.A.P. et du C.C.A.G.

1.7.1 LISTE DES PLANS - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les plans définissants le détail des ouvrages sont précisés sur nomenclatures jointes au dossier.
Les documents contractuels constitutifs du marché sont énumérés au C.C.A.P.

1.7.2 PLANNING GENERAL DES TRAVAUX

Les entreprises titulaires d’'un marché de travaux qui seront nommeées auront a leurs charges la mise au point
d’un planning d'exécution de I'opération en concertation et sous le contrdole de I’'OPC.

Toutefois lors de I'appel d’offre, un planning prévisionnel est fourni.

DCE - Juin 2023
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Les entreprises titulaires d’'un marché de travaux devront fournir un planning général détaillé correspondant a
leurs travaux.
Le planning général finalisé de I'opération sera produit pendant le mois de préparation du chantier par I'OPC.
Le suivi du planning sera fait conjointement avec le Maitre d'ceuvre et 'OPC. Les réunions de mise au point du
planning se feront en présence du Maitre d'CEuvre qui pourra a tout moment émettre un avis.
Il sera le planning contractuel et opposable de |'opération.
LE PLANNING GENERAL SERA SIGNE IMPERATIVEMENT PAR TOUTES LES ENTREPRISES AVANT LA FIN DE
PREPARATION ET AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX.
Le pointage par I'OPC du planning général se fera a chaque réunion de chantier en présence de toutes les
entreprises titulaires d’un marché de travaux.
Le Maitre d'CEuvre pourra, si besoin, faire part a I'entreprise du retard pris dans les travaux lui incombant dans
le compte rendu de chantier, et appliquer les pénalités de retard prévues dans le CCAP et/ou le CCAG.

1.7.3 DIRECTION DES TRAVAUX
La direction des travaux sera faite par la Maitrise d'ceuvre conformément au CCAG (décret n® 76.87 du 21 janvier
1976, décret 76.625 du 5 juillet 1976 et circulaire du 21 janvier 1976) et dans le cadre des missions définies par
son contrat en regard de la loi MOP (loi 85-704 du 12.07.85 — Décret 93.1268 du 29.11.93 arrété du 21.12.93).

1.7.4 CONDITION D'EXECUTION
Il sera tenu compte de l'incidence due a I'environnement des constructions avoisinantes existantes, en cours de
réalisation ou en projet, ainsi que des conditions d'accés par les voiries publiques. Il sera également tenu compte
des ouvrages conservés en |'état et protégés.
L'exécution des travaux tiendra notamment compte des incidences suivantes :
1) Limitations des nuisances acoustiques provoquées par les travaux (voir article correspondant des Prescriptions
Générales Communes a tous les corps d’état ci-apres).
2) Sécurité et cheminement des piétons sur les rues attenantes.
3) La réalisation en site occupé, jusqu’en janvier 2023.
4) La tenue constante de la mise hors d’eau du batiment, par tout moyen adapté.
5) Exiguité du terrain pour les installations de chantier.
Ces dispositions sont indiquées a titre de principe pour que les entreprises remettent des prix en connaissance
de cause. Toutefois, a I'ouverture du chantier, une concertation s'effectuera entre les services du Maitre
d'Ouvrage, I'Architecte, le coordonnateur SPS et les entreprises désignées pour établir le planning détaillé des
interventions et le plan d’installation de chantier en tenant compte des contraintes imposées par
I'environnement.

1.7.5 INCIDENCES DES FRAIS
Pour répondre aux conditions énoncées ci-avant, il est convenu que I'ensemble des frais est inclus dans le prix
forfaitaire des entreprises retenues.

1.8 RESEAUX ET FLUIDES TRAVERSANT LE CHANTIER

DCE - Juin 2023
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Tous les réseaux des fluides divers traversant les zones de chantier et non concernés par les travaux ne devront
jamais étre interrompus. lls seront préservés et protégés, dévoyés ou remaniés et remis en service. Le colt de
ces travaux étant réputé inclus dans le prix global et forfaitaire des entreprises.

1.9 TEXTES ET NORMES APPLICABLES
Le niveau de qualité des réalisations devra obligatoirement respecter les impératifs des documents suivants :
- Acoustique : Réglementation acoustique, selon I'arrété du 25 avril 2003, relatif a la limitation du bruit dans les
établissements de santé.
En outre, 'ensemble du batiment sera conforme aux Normes et Réglements en vigueur et notamment :
- D.T.U. en vigueur a la conclusion des marchés.
- Le Code de I'Urbanisme.
- Le Code de la Construction et de I'Habitation.
- Le Code de la Santé Publique.
- Les divers arrétés municipaux et départementaux.
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que s’ils ont fait I'objet d’un Avis
Technique par le Centre Scientifique du Batiment (CSTB) ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable
et s’ils sont utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans I’Avis Technique, en vigueur
au moment des travaux.
Liste exhaustive, ce rappel n’est en aucun cas limitatif.

1.10 TYPE DE CONSULTATION - MARCHES

Bien que chaque lot soit présenté et décrit en marché séparé, les travaux sont techniquement liés entre eux.
Chaque entrepreneur ou sous-traitant devra prendre connaissance de I’'ensemble du projet afin de prévoir toutes
les prestations nécessaires au parfait achévement de son lot.

Chaque corps d’état doit I'interface avec le lot avec lequel il a la réalisation d’un ou plusieurs ouvrages communs.

DCE - Juin 2023
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2.2

2.3

GENERALITES
PREAMBULE

Le présent document constitue un cahier de prescription communes a I'ensemble des lots. Il précise en particulier
les limites de prestations entre ces différents lots.

Les précisions apportées par le présent document ne dispensent pas chaque intervenant de :

- reconnaitre par avance les emplacements réservés au chantier, les moyens d’accés et les divers réglements
auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux

- s’entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun

- reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation

- fournir les indications nécessaires a ses propres travaux

- s’assure gqu’elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d’ceuvre

Les dispositions qui suivent fixent une regle de répartition des prestations qui s’imbriquent dans les interventions
simultanées ou alternées de chaque marché.

Cette regle tend a attribuer a chaque marché I'exécution des prestations dépendant de ses spécialités, étant
toutefois rappelé que le titulaire d’un lot de travaux doit |a totalité des prestations nécessaires a I’exécution de
ses travaux (méme s'il doit lui-méme faire appel a un spécialiste pour certaines tdches n’entrant pas dans sa
qualification).

CONTROLE TECHNIQUE

L'ouvrage a réaliser est soumis au controle technique prévu par la loi du 4 Janvier 1978 relative a la responsabilité
et a I'assurance dans le domaine de la construction. Cette mission sera assurée par un Bureau de Controle.

Les frais relatifs a ce contréle sont pris en charge directement par le Maitre d’Ouvrage.

CHAQUE ENTREPRISE est tenue, dans le cadre de leur prix global et forfaitaire, d’apporter toute aide de quelque
nature qu’elle soit au Bureau de Controle pour assurer sa mission et prendre en compte toutes les observations
que le Bureau de Contréle formulera sur leurs ouvrages.

PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES EXISTANTS

Les entreprises devront avoir le souci constant de respect des travaux exécutés.

Dans ce but, elle doit prendre toutes précautions utiles, établir les garanties nécessaires et s'abstenir de faire
quoi que ce soit, qui, sous prétexte de simplifier sa tache, dégrade les ouvrages exécutés ou en cours d'exécution,
ou puisse nuire a la solidité ou a la bonne finition de I'ensemble.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes de ce genre seront exécutées aux frais de
I'entreprise concernée selon les ordres que donnera I'Architecte.

Aucun versement ne sera fait a I'entreprise jusqu'a I'exécution de ces remises en état.
En ce qui concerne toute intervention sur des ouvrages existants, les entreprises devront prendre toutes

dispositions et procéder a toutes études, sondages, consolidations nécessaires a la bonne tenue des dits
ouvrages.
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2.4 SECURITE ET ORGANISATION DE LA COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE
ET DE PROTECTION DE LA SANTE
Conformément a la loi 93/1418 du 31/12/1993 et son premier décret d’application 94/1159 du 26/12/94, un
coordonnateur sécurité et protection de la santé a été désigné par le Maitre d’Ouvrage (CSPS).
Le coordonnateur a pour fonction de veiller au respect des principes généraux de prévention.
Il tient a jour le Plan Général de Coordination (PGC), tient compte des interférences avec les activités
d’exploitation sur le site ou a proximité duquel est implanté le chantier.
Les entreprises sont tenues d’obtempérer aux recommandations du CSPS, et devront s’informer de leurs
obligations légales et contractuelles envers le CSPS et fournir pendant la période de préparation de chantier leur
PPSPS (cf. PGC).
Les entrepreneurs demeureront responsables de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus
a un manque de protection et de signalisation.

2.5 P.PS.P.S
Les entrepreneurs et leurs sous-traitants sont tenus de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires
prévues dans l'intérét de I'hygiéne et de la sécurité sur le chantier.
Ils ont pour obligation d'établir leur Plan Particulier de Sécurité Protection Santé « P.P.S.P.S. »
Ils devront, dans les 30 jours qui suivront la signature de leur marché, adresser ce document aux personnes et
organismes suivants :
- Maitre d'CEuvre.
- Directeur départemental du travail et de la main d'ceuvre.
- Chef de service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.
- Comité régional de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.
- Médecin du travail et délégués du personnel, pour l'obtention d'avis qui seront a transmettre aux trois
organismes susnommeés.

2.6 CARACTERE DES CCTP ET DES PLANS

2.6.1 COMPLEMENTARITE ET ANALYSE DU CCTP ET DES PLANS

Le C.C.T.P. et les plans se complétent.

Les CCTP et les plans techniques ou d’architectes du DCE sont réputés étre complémentaires les uns par rapport
aux autres et réciproquement. Ainsi, les entrepreneurs ne pourront arguer un manque de précision des CCTP ou
des plans si des ouvrages sont décrits aux CCTP et non figurés sur les plans ou figurés aux plans et non décrits
aux CCTP.

Les documents écrits et graphiques établis par la Maitrise d’ceuvre, ont pour but de renseigner I'entrepreneur
sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter. Avant tout commencement d’exécution, les
entrepreneurs s’assureront de I'exactitude des cotes des plans et coupes du DCE, de la bonne conformité des
documents entre eux et fait part a la Maftrise d’ceuvre des éventuelles observations.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pieces écrites n’ont pas un caractere limitatif et que les
entrepreneurs doivent, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserves, tous les travaux
indispensables a la réalisation et a I'achevement complet de I'ouvrage décrit.

De méme, les entrepreneurs devront analyser les différents rapports techniques (Rapport de sol, rapport du
bureau de contréle, rapport acoustique), le PGC et le permis de construire et tenir compte des éléments
complémentaires a intégrer.

En cas de contradiction entre I'une ou |'autre des piéces non signalées a la remise des offres, le Maitre d'CEuvre
sera le seul a pouvoir choisir la solution a mettre en ceuvre. Les entrepreneurs se devront donc de signaler les
différents écarts entre les pieces pour pouvoir lever toute ambiguité.

Du fait de la remise de son offre, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance de I'ensemble du DCE.
Pour tel lot, il ne peut se prévaloir d’'une omission dans les pieces écrites du dit lot si celles d’un autre lot donnent
des indications sur I'ouvrage ou la partie d’ouvrage omis. Cet ouvrage ou partie d’ouvrage est di et exécuté par
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I’'entrepreneur pour lequel I'ouvrage ou la partie d’ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par
analogie avec les ouvrages ou parties d’ouvrage décrit.
De ce fait, les entrepreneurs doivent tous les travaux, fournitures et prestations mémes non explicitement
désignés nécessaires a I'exécution normale et parfaite au sens habituel du terme et des Regles de I'Art et aux
réglements applicables. Celui-ci est réputé avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et avoir compris
dans ses prix toutes les incidences éventuelles sur ses propres travaux.
En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent CCTP est formellement d{ et vice et
versa.
En cas de discordance entre les plans et les pieces écrites, I'entreprise concernée devra prendre en compte dans
son chiffrage de la solution la plus onéreuse.

2.6.2 PLANS ARCHITECTE ET TECHNIQUES
Le plan architecte du dossier prime toujours sur celui ayant servi de support (fond de plan) au plan technique,
hormis pour les indications d’ordre technique qui se rapportent au Lot Technique concerné.
Les entrepreneurs doivent, bien entendu, prendre connaissance de I'ensemble des plans qui constituent le DCE.
Les plans techniques du Dossier de Consultation des Entreprises constituent un guide technique de référence et
ne peuvent en aucun cas étre considérés comme des plans d’exécution.
Les entrepreneurs doivent établir leurs propres plans d’exécution sous sa responsabilité et les soumettre a
I’approbation du Maitre d’CEuvre et Bureau de Contréle avant toute exécution.

2.7 PRESEANCE DES PIECES
La préséance des piéces sera celle précisée au CCAP, joint au présent dossier de consultation.

2.8 VERIFICATION DES DOCUMENTS - VERIFICATIONS DES COTES
L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes de dessins. Il signalera en temps utile a I'Architecte les erreurs ou
omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il jugerait utile d'apporter. Il demandera
tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux, non conforme aux régles de
I'Art et aux reglements en vigueur.
En cas de modifications des cotes pour exigences techniques de mise en ceuvre, la surface unitaire de chaque
piece est a considérer comme ne varie pas par rapport aux documents de base.
Toute modification devant étre soumise a I'approbation écrite du Maitre d'Ouvrage.
Faute de se conformer a ces prescriptions, il sera responsable de toutes les erreurs relevées au cours de
I'exécution, ainsi que des conséquences qui en résulteraient. Aucun des travaux supplémentaires provenant des
erreurs ou omissions ne fera |'objet d'un supplément au prix forfaitaire.

2.9 SUJETIONS DIVERSES CONTENUES DANS LE PRIX

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d’exécution telles qu’elles
résultent du terrain, des différents documents contractuels, Lois, Décrets, Arrétés...régissant la construction, de
la situation des locaux et des lieux, des exigences du calendrier prévisionnel, du respect des régles de sécurité
édictées, des études nécessaires, de I'observation du Bureau de Controle et des dépenses communes. Aucun
supplément n’est admis pour respect et mise en conformité aux documents, regles et avis précités.

En conséquence, l'adoption d’un prix unitaire pour réglement des travaux supplémentaires comprend
I’'ensemble de ces sujétions et ne peut étre affectée d’aucune plus-value quelles qu’en soient la quantité et la
situation de I'ouvrage pour lequel il est appliqué.

Les prix du marché sont des prix forfaitaires.

Les détails estimatifs et les quantités y figurant sont établis par les entrepreneurs selon les différents articles des
CCTP. A défaut d’indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les
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2.10

dimensions réelles des ouvrages a réaliser et sont exprimées soit a l'unité U, soit au metre linéaire ml, soit au
métre carré m?, soit au métre cube m3, soit au kilogramme kg, sans aucune majoration pour coupes, déchets,
foisonnement, raccords, difficultés de mise en ceuvre, etc.

Les prix établis par les entrepreneurs et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de
celles énumérées dans I'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents
contractuels.

Aprés remise de son offre, les entrepreneurs ne peuvent prétendre a réclamation sur les quantités qu’il a portées
au détail estimatif, ce document n’étant pas prioritairement contractuel. Les prix d’ceuvre qu'’il contient servent
principalement a établir les situations mensuelles, les révisions ainsi que les prix nouveaux éventuels.

DEPENSES COMMUNES - COMPTE PRORATA

En vertu de I'article 14 de la norme NF P03-001, les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des
travaux ou prestations prévus dans les clauses techniques générales et particuliéres et qui ne sont pas affectées
par I'annexe A ou B de la norme NF P03-001 sont inscrites a un compte spécial dit « compte prorata » géré et
réglé par le titulaire de 'ENTREPRISE du lot 01 FONDATION - GROS-CEUVRE - MACONNERIES. Ne constituent
en aucun cas des dépenses d'intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés a étre regus par la maitrise
d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

Complément suivant CCAP et CCAG, CCAP dérogeant CCAG.

La gestion des dépenses d’intérét commun est réalisée suivant la Norme NF P 03-001 de Décembre 2000.

Affectation :

L'indication MOU indique que la dépense correspondante est affectée au maitre de |'ouvrage.
L'indication DC indique que la dépense correspondante est affectée au Compte des Dépenses
Communes. L'indication en chiffre “1” indique le lot auquel est affectée la dépense au titre de son
marché.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d’amiable compositeur dans le
cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d’un différend qui se serait élevé
entre eux. Le maitre de I'ouvrage n’interviendra en aucun cas dans le reglement des différends.

ENUMERATION DE LA DEPENSE AFFECTION DE LA DEPENSE AU TITRE DES
Exécution Prise en charge| Entretien Consommati
de la dépense ons
1- Voies — signalisations - clotures
1.1 — Nettoyage des voies par balayeuse 01 01 01
1.2.- Modifications de clotures de chantier 01 01 01
1.3 - Signalisation du chantier par panneaux routiers 01 01 01
1.4 - Balisage 01 01 01
1.5 — Sanitaires provisoires 01 01 01
Equipements généraux
2.3- A partir du point de livraison mis a disposition par le 01 01 01
maitre de I'ouvrage, branchement provisoire en eau du
chantier
2.4 - A partir des réseaux existants, branchement provisoire 01 01 01
a
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I’égout du chantier.

2.5 - A partir du point de livraison mis a disposition par le
maftre de I'ouvrage, branchement provisoire électrique
du chantier.

01

01

01

2.6 - Amenée des fluides dans le batiment a tous les
niveaux
depuis les branchements désignés en 2.3 et 2.5 ci avant.

01

01

01

Eau

Réseaux provisoires d’eau a l'intérieur du batiment avec
points de puisage a chaque niveau. Surpresseur ou
détenteurs provisoires si nécessaire.

01

01

01

Electricité

Réseaux provisoires d'électricité a l'intérieur des
batiments avec armoires de chantier a chaque niveau et
éclairage provisoire des locaux.

01

01

01

2.7 - Evacuation provisoire des eaux des points de puisage,
des colonnes EU/EV et EP intérieures

04

04

04

2.8 - Consommation en fluides eau/électricité des réseaux
ci-avant en 2.6

DC

2.9 - Fermeture provisoire des batiments

01

01

01

2.10 - Service de clés de chantier

01

01

2.11 - Protection incendie par mise en place, location,
entretien d'extincteurs.

01

01

01

3 - Prestations diverses

3.1 - Panneau du permis de construire

01

01

01

3.2 - Panneaux de I'opération.

01

01

01

3.3 - Trait de niveau

01

01

01

3.4 - Gestion des déchets

e Colt de I'organisation du tri sélectif

¢ Bennes de réception et de stockage des déchets pour
assurer le tri sélectif, enlevement des

bennes, transport, frais de décharges, etc.

e Gestion des bordereaux de suivi des déchets

01

01

3.5 - Préchauffage / déshumidification
e installation

e surveillance, entretien

e assurance de l'installation

e isolation complémentaire si nécessaire
e consommation

04

04

04

3.6 - Frais de réparations, remises-en état et/ou de
remplacement des prestations réalisées détériorées
lorsque I'auteur n’est pas connu.

Lot
concerné

DC

3.7 - Frais de vols ou de dégradation au cours du
chantier sur les approvisionnements en cours ou
matériels installés non

réceptionnés et dont le responsable n’est pas connus.

DC

DC

3.8 - Nettoyage hebdomadaire du chantier

01

DC
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3.9 - Réparation éventuellement suite aux dégradations 01 DC
causées aux voies et espaces lorsque |'auteur n’est pas

connu

3.10 - Frais de gestion du compte des dépenses 01 01
communes.

3.11 - Local témoin SANS

- réalisation OBIJET

- nettoyage et entretien

- remise en état

3.12 - Gardiennage 01 01
3.13 - Contrdle d’acces 01 01
3.14 - Homme trafic et approvisionnement du chantier 01 01
3.15 - Frais de reproduction 01 DC

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

REGLEMENTATION INCENDIE APPLICABLE AU PRESENT PROJET

La notice de sécurité, les avis de la commission de sécurité et les remarques du bureau de contréle constituent
les documents de base a respecter. Pendant la phase préparation, la notice de sécurité sera mise a jour, si
nécessaire, suivant I'ensemble des autres documents. Celle-ci servira donc de référence, sans toutefois étre en
contradiction avec les textes réglementaires applicables.

Les entreprises devront préciser pour les ouvrages les concernant les éventuelles non-conformités non signalées
dans ce document et ce dés la remise des offres et pendant I'ensemble des phases de préparation et d‘exécution.

CHARGES D'EXPLOITATION

Les ouvrages structurels dus par les entreprises devront reprendre toutes les charges permanentes, les charges
d’exploitations et les charges exceptionnelles. Les charges seront calculées de maniere reglementaire, suivant
les reglements et normes Francgaises, mais aussi Européennes, en vigueur ainsi que suivant les plans et le CCTP
des lots concernés. Les entreprises transmettront toutes les notes de calcul pour visa, sans lequel elles ne
pourront exécuter I'ouvrage.

CLASSEMENTS DES LOCAUX PAR RAPPORT AUX RISQUES LIES A L'EAU

Les locaux du batiment sont classés suivant le cahier du CSTB 3567 mai 2006, ce classement pouvant modifier
certaines prescriptions. Les entreprises respecteront les classements afin d’en tenir compte dés la premiére
remise des offres.

RESISTANCE ET REACTION AU FEU DES OUVRAGES

Les entrepreneurs doivent la réalisation de ses ouvrages conformément aux regles de sécurité en vigueur et aux
dispositions particuliéres précisées dans les réglements, les piéces écrites, ces travaux faisant partie de son offre
globale et forfaitaire.

REGLEMENTATION THERMIQUE

Les entrepreneurs titulaires d’un marché de travaux prendront en compte les prescriptions des différents CCTP.
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2.16 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE
Les entrepreneurs titulaires d’'un marché de travaux prendront en compte la réglementation en vigueur, en ce
qui concerne les établissements de santé.

2.17  QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES
D'une fagon générale, tous les matériaux et fournitures seront conformes aux indications du C.C.T.P.
Toutefois, les entrepreneurs pourront toujours proposer une marque différente de celle prescrite (marque
donnée a titre indicatif), dans la mesure oU celle-ci satisfait aux obligations de résultat et de performance
recherchées (aspect, constitution, durabilité, label, avis technique, résistance au feu justifiée par un proces-
verbal, d’essai, etc.).
Dans le cas ou la référence de fourniture ne serait pas indiquée dans les CCTP, la marque et le modéle choisis
par les entrepreneurs devra apparaitre dans son offre, afin que le Maitre d’CEuvre puisse en apprécier les
qualités.

2.18 SOUS-TRAITANTS
Un titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations sous réserve d'accord du Maitre d'Ouvrage
sur les sous-traitants proposés par le titulaire et du respect des clauses du C.C.A.P.
Les prescriptions du C.C.A.P. sont complétées :
- En ce qui concerne le contenu de I’Avenant ou Acte Spécial :
* |l devra indiquer la nature et le montant des prestations sous-traitées, et le sous-détail quantitatif des travaux
sous traités.
- En ce qui concerne la désignation des sous-traitants :
* Les sous-traitants réalisant les travaux des corps d’état techniques devront étre désignés au démarrage du
chantier et notifiés par I'ordre de service délivré a I'entreprise concernée.

2.19 DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX - INTEMPERIES
Il est précisé que le nombre de journées d'intempéries réputées incluses dans le délai contractuel d'exécution
est fixé dans le C.C.A.P.

2.20 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier seront fixés par la Maitrise d’CEuvre, en accord avec le Maitre d'Ouvrage, dés le
commencement des travauy, ils auront lieu au minimum une fois par semaine.

Les entrepreneurs de chaque lot seront tenus d'assister a ces réunions pendant toute la durée d'exécution des
travaux et aussi hors de cette durée sur simple demande de I'Architecte, sous peine d'encourir une amende
prévue au CCAP. Tout retard de plus % heure sera considéré comme absence.

Ils ne pourront se faire représenter qu'avec l'accord de |'Architecte, leurs représentants qualifiés devront
posséder les connaissances nécessaires et disposer de pouvoirs leur permettant de prendre, au nom et place de
I'Entrepreneur empéché, toutes décisions utiles et de donner au personnel les ordres conséquents.
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L'absence de I'Entrepreneur aux rendez-vous de chantier ou son remplacement par des personnes
insuffisamment qualifiées, entraine la responsabilité pleine et entiere de cet Entrepreneur pour les erreurs ou
malfagons qui résulteraient de cette défaillance.

L'Architecte et le Maitre d'Ouvrage pourront exiger le changement des agents de l'entreprise pour
insubordination, incapacité ou défauts de probité ou pour toutes autres causes sans avoir a en justifier.

Ces documents deviendront contractuels et notamment en ce qui concerne les malfagons et les retards
d'exécution qui y seront portés.
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3 ETUDES D'EXECUTION

3.1 DELAIS DE REMISE DES DOCUMENTS D'ETUDES ET PLANNING
Chaque entrepreneur intervenant sur le projet a pour obligation d'établir ses documents d'exécution (plans,
détails, notes de calculs, fiches techniques et planning d’exécution...), en complément de ceux fournis dans le
dossier de consultation des entreprises et tels que définis aux articles ci-aprés.
Ces documents devront étre soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contrdle en temps
opportun, et au plus tard 30 jours avant que ne commence I'exécution sur le chantier ou la fabrication en atelier.
Quand ces documents auront une incidence sur la conception d'ouvrages a réaliser par d'autres corps d'état, leur
transmission au Maftre d’CEuvre et au Bureau de Contrdle devra également intervenir 30 jours au plus tard avant
que ne soient entrepris lesdits ouvrages, ceci pour permettre toute adaptation en temps utile.
Le Maitre d’CEuvre insiste sur I'importance cruciale que revét la mobilisation nécessaire des entrepreneurs lors
de la phase de préparation de chantier et de la phase études d’exécution.
A ce titre, I'entrepreneur se référera aussi au calendrier PREVISIONNEL, piece constitutive du DCE.
Des pénalités pourront étre soumises a I'approbation du Maitre d’Ouvrage lorsqu’il est avéré que I’'entrepreneur
est la cause d’un retard dans I'établissement de leurs études d’exécution entrainant des retards a I'exécution.

3.2 PLANS D'EXECUTION, NOTE DE CALCUL

L’ensemble des plans et documents a la charge du Maitre d’CEuvre dans le cadre de sa mission a été remis a
I'entreprise dans le présent dossier de consultation qui ne constitue pas des plans d’exécution. Les entrepreneurs
seront tenus d’exécuter tous les plans d’exécution des ouvrages, détails et notes de calculs complémentaires
nécessaires a la bonne réalisation du projet. lls seront tenus également de procéder a la diffusion des plans visés
aprées approbation, et ce sans supplément de prix, cette prestation étant réputée incluse dans le cadre de leur
prix global et forfaitaire.

Liste non exhaustive des documents :

- Notes de calculs permettant de justifier 'ensemble des dimensionnements,

- Etudes de détails et plans relatifs a I’exécution des ouvrages sur la base du D.C.E,

- Constitution de groupements de composants de construction techniquement homogénes du point de vue de
leur mise en ceuvre,

- l'analyse des jonctions entre ces groupements de fagon a pouvoir assurer la synthése des plans de tous les
corps d’état,

- Les schémas fonctionnels, notes techniques et de calculs dont I'établissement commande I'exécution de
I'ouvrage,

- Les instructions techniques relatives au matériel installé,

- Les plans de réservations, socles, etc.

Ces plans sont cotés avec le plus grand soin et devront distinguer tres nettement les diverses natures d’ouvrages
et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Cahiers des prescriptions techniques et P.V. des matériaux employés

- Plans d’implantation a I’échelle 1/50e,

- Plans de réservations et des fluides a I'échelle 1/20e,

- Elévations et coupes a I’échelle 1/20e.

Sur ces documents devra figurer I'implantation précise des fluides (électricité, plomberie, tableaux électriques
secondaires, ...) ceci afin d’éviter tout changement de technique ou de second ceuvre lors de la mise en place
des équipements.

Les attentes types devront étre obligatoirement reprises sur le principe de celles indiquées dans le corps du
descriptif particulier a chaque lot. Il devra figurer également sur ces plans toutes les cotes d’encombrement des
matériels en élévation.

Ces plans ou documents seront remis en quatre (4) exemplaires au Maitre d’ceuvre, (1) exemplaire au Bureau de
Controle, (1) exemplaire au Coordonnateur SPS, et (2) exemplaires au Maitre d’ouvrage.
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En fin de chantier, 'ensemble des documents sera fourni dans le cadre des DOE sur support papier et
informatique.
3.3 PROCEDURE D'APPROBATION DES DOCUMENTS REMIS PAR L'ENTREPRISE

Le Maftre d’CEuvre n’approuvera les plans des entreprises aprés ou sous réserve de celui du Bureau de Contréle
sur ces mémes documents si celui-ci est nécessaire.

Le Maitre d'CEuvre attire I'attention des entreprises sur les délais d'approbation des documents et demande aux
entreprises de bien appréhender les études qu'elles devront fournir et de respecter les dispositions du cahier
des charges.

Plans et documents approuvés « FAVORABLE » : A réception des plans approuvés « FAVORABLE » et dans le
cadre du calendrier général des travaux, les entreprises mettront en ceuvre les dispositions prévues au plan.
Plans et documents « REFUSE » : Les entreprises seront tenues, dans un délai d’une semaine a compter de la
date de notification du refus de ses plans, de les mettre en conformité.

Plans et documents visés avec « OBSERVATION » : Les entreprises peuvent entreprendre les travaux concernés
mais il doit dans un délai maximum d’une semaine, remédier aux observations du Maitre d’CEuvre par I'émission
d’un nouveau plan ou la fourniture des renseignements complémentaires demandés.
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4 SYNTHESES / APPROBATION DES PLANS / DOE
Voir réglement de synthése joint au dossier.

4.1 MESURES COERCITIVES
Si les entreprises ne respectaient pas les dispositifs et les délais ci-dessus décrits, le Maitre d’Euvre se réserve
le droit, aprés mise en demeure et constat de carence, de faire exécuter les obligations des entreprises
défaillantes par tous moyens a sa convenance et ce aux risques et périls et aux frais des entreprises défaillantes.

4.2 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION DES TRAVAUX : D.O.E.

Dans le délai de trente (30) jours apres les opérations préalables a la réception, les documents suivants appelés
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) seront fournis par les entreprises en format papier et informatique :
- La collection en vue de I'exploitation des ouvrages, des notices de fonctionnement d’exploitation et d’entretien
des ouvrages, ainsi que les plans d’ensemble et de détails conformes a I'exécution,

- Les documents contractuels nécessaires a la réception des ouvrages (essais, PV de classement au feu, etc.) et
dans la mesure ou leur connaissance est utile a I'exploitation et a I’entretien des ouvrages, les pieces établies par
I’entrepreneur conformes a I'exécution,

- Les séries de plans conformes a I'exécution a I’échelle de 1/50e,

- Les schémas, notices d’entretien, I'exploitation et maintenance par appareils,

- Tous les documents particuliers spécifiés au CCTP (fiches COPREC, PV d’essais au feu, etc.).

Nombre :

- Nombre d’exemplaires suivant CCAP

- RAPPEL : les supports informatiques comprennent I’'ensemble des documents validés en cours de chantier sous
formats .PDF, .DWG, .DOC, .JPG.

Le DOE devra étre impérativement visé et validé par le Maitre d’CEuvre, les Bureaux d’Etudes et le Bureau de
Controle.

Le DOE sera en cohérence totale entre les éléments papiers et les éléments informatiques (la nomenclature sera
la méme).
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5 COORDINATION DES TRAVAUX

5.1 RECEPTION DES SUPPORTS
Les entreprises doivent dans le cadre de leurs prestations respecter :
Les tolérances dimensionnelles et géométriques
Les qualités des supports pour les ouvrages qu’elles ont réalisés ou a mettre a disposition des entreprises de
finition.
Sous les directives du Maitre d’ceuvre, les entreprises de finitions concernées devront établir un constat entre
elles et les lots responsables des supports, faisant état de la vérification des cotations, verticalités et
horizontalités des supports et intégration de pré cadres et autres réservations sur lesquels elles auront a
intervenir et des observations éventuelles qu’elles formulent.
Les entreprises ayant réalisées des supports non conformes, devront dans le délai fixé par le Maitre d’oeuvre
reprendre a leur frais la qualité de leurs ouvrages. En cas de retard, les pénalités conformes au CCAP seront
appliquées.
Ces constats seront remis au MOE avant démarrage des travaux de finition.
Pour les ouvrages existants, les entreprises de finition devront pour ce qui les concerne faire toutes les reprises
de supports nécessaires pour obtenir le niveau de qualité requis au CCTP.
Cette réception dite de supports concerne également les entreprises lorsqu’il s’agit des trous, réservations,
percements exécutés suivant les indications des articles ci-aprés et des rebouchages qui s’en suivent aprés
intervention des entreprises demanderesses.

5.2 RESERVATIONS - TROUS

Comme indiqué au chapitre ci-avant, les entrepreneurs devront remettre, pendant la période de préparation
de chantier, des plans cotés sur lesquels apparaitront I'implantation et les dimensions des réservations et des
percements nécessaires aux travaux de chaque corps d'état au titulaire de la section FONDATIONS - GROS
OEUVRE - MACONNERIES qui assurera la coordination des demandes des différents lots.

Ces plans indiqueront également I'encombrement des canalisations, des gaines, des conduits, des profils et des
pieces, qui occuperont les emplacements réservés.

Le jeu a prévoir a la périphérie des pénétrations pour le scellement et le calfeutrement ne devra pas excéder 5
cm.

Ces plans seront également remis au Maitre d’ceuvre pour information.

Les réservations et les percements sont soumis aux dispositions suivantes :

a) Dans les ouvrages neufs en béton armé ou non armé :

Réservations a la charge du titulaire de la section FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES a partir des
indications précises fournies par les entreprises demanderesses (cotes, axes, altimétrie...).

Percements a la charge de chaque corps d'état pour les trous qui peuvent s'effectuer a I'aide d'une foreuse
électrique, dans la limite d'un diametre n'excédant pas 10 cm, sous réserve d'avoir obtenu au préalable un accord
du titulaire de la section FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES sur la localisation des forages.
Percements a la charge de chaque corps d'état concerné quand aucune des dimensions n’est supérieure a 10 cm.
Nota : Chaque entrepreneur restera responsable des oublis ou erreurs qu'il aurait pu commettre en ce qui
concerne les réservations. Si ces oublis ou erreurs sont le fait des entreprises utilisatrices, les percements et
adaptations qui en découleraient seront facturés directement aux corps d'état défaillants par I'entreprise de la
section FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES chargée des percements. Tout passage non réservé au
coulage des bétons sera obtenu par carottage au diamant exécuté par le titulaire de la section FONDATIONS -
GROS OEUVRE - MACONNERIES, aux frais de I'entrepreneur responsable.

b) Dans les cloisons légeres neuves :
Percements a la charge de chaque corps d’état concerné en maintenant la stabilité et I'intégrité de I'ouvrage
compris tous les rebouchements nécessaires.
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5.3 SCELLEMENTS - BOUCHEMENTS - CALFEUTREMENTS
Chaque entrepreneur doit la pose, le réglage et le scellement de ses ouvrages. Les scellements devront permettre
I'exécution des raccords de finition sans repiquage préalable.
L'exécution des rebouchages, des calfeutrements et des raccords de finition incombe :
a) Dans les ouvrages en béton armé :
Au titulaire du LOT 01 : FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES avec restitution du degré coupe-feu de
la paroi.
b) Dans les ouvrages en magonnerie et cloisons en aggloméré béton :
Au titulaire du LOT 01: FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES quand I'une des dimensions de la
réservation ou du trou est supérieure a 10 cm.
c) Dans les autres cas :
Au corps d’état utilisateur.

5.4 INCORPORATION D'ELEMENTS
La fourniture des éléments divers a incorporer dans les bétons, dans les bétons armés et dans les magonneries,
tels que huisseries métalliques, conduits, gaines, tubes, fourreaux, boites d'encastrement, douilles, taquets, rails,
pattes, incombe aux entreprises utilisatrices de ces éléments, qui en assureront également la mise en place.
Seule l'incorporation des huisseries métalliques et des rails d'ancrage dans les bétons, a mettre en place par le
titulaire de la section FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES, fera exception a cette régle.
Pour les huisseries métalliques, la mise en place s’effectuera a I'aide des mannequins en bois ou en métal
destinés a assurer la protection et la bonne tenue des huisseries dans les coffrages lors du coulage des bétons.
Fourniture a la charge de la section FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES au stade de I'établissement
des plans de coffrage.
Tout passage d’une canalisation ou d’une gaine au travers d’un plancher, d’'un mur, d’une cloison, d’un faux-
plafond en plaques de platre, s’effectuera sous fourreaux.
Repérage :
Tous les matériels, planchers, étais, etc. qui seront mis en place au titre de la sécurité sont peints en bandes
alternativement blanches et rouges permettant de les signaler efficacement et de les repérer s’ils viennent a étre
détournés de leur affectation premiére.
Déplacements :
Dans le cas oU une entreprise est amenée a déplacer certaines protections pour I'exécution de ses propres
travaux, il lui appartient de réaliser de nouvelles protections qui respectent les normes et réglements de sécurité.
Les frais d’exécution de ces protections sont a la charge unique de I’entreprise concernée.
Toutefois, ces prescriptions ne dérogent pas a la loi qui fait obligation a chaque entreprise d’assurer la protection
collective de son personnel intervenant sur le chantier.
Chaque entreprise doit donc, avant toute intervention, vérifier que la protection collective existe pour son travail
particulier. Dans le cas contraire, elle doit la prévoir et la mettre en place.

5.5 PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Ce paragraphe reprend et compléte, le cas échant, des éléments évoqués dans le P.G.C. afin de bien souligner
les responsabilités et devoirs de I’ensemble des entreprises intervenantes.

Chaque entreprise a I'obligation de mettre a la disposition de son personnel les protections individuelles
suivantes : chaussures de sécurité, casque, masque, gants, lunettes et masque pour soudure, bottes de sécurité,
etc.
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Des chaussures basses et des bottes de sécurité, ainsi que des casques et quelques vétements adaptés a la
fonction, seront mis a la disposition du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contrdle par
I’entreprise titulaire de la section FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES.

ACCROCHAGE SUR L'OUVRAGE DE MOYENS DE LEVAGE

Ce paragraphe reprend et compléte, le cas échant, des éléments évoqués dans le P.G.C. afin de bien souligner
les responsabilités et devoirs de I'ensemble des entreprises intervenantes.

Dans le cas d’accrochage de treuil, de recette en fagade, de console, I'entreprise concernée devra s’assurer
aupres de I'entreprise titulaire de la section FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES de la résistance des
éléments de structure auxquels elle souhaite s’accrocher.

Tout projet sera soumis a I'accord du Maitre d’ceuvre avant installation. Lentreprise titulaire de la section
FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES restant responsable de toutes dégradations éventuelles.

INTERFERENCES DES TACHES

En regle générale, chaque entreprise devra s’assurer que son activité ne sera pas une géne ou un risque pour les
autres entreprises. Dans le cas contraire, elle doit prévoir et mettre en place les moyens de protections
nécessaires.

MANUTENTION DES FOURNITURES

Il est rappelé que chaque entrepreneur doit le chargement a |'usine, le transport, le déchargement a pied
d’ceuvre, le stockage et les manutentions pour le montage de ses matériaux et fournitures sur les lieux de mise
en place.

LIVRAISON DES MATERIELS ET MATERIAUX

Chaque entreprise titulaire d’'un marché de travaux devra s’adapter au site et gérer en conséquence ses
approvisionnements. Chaque entreprise devra prévoir et organiser la livraison de son matériel et de ses
matériaux en fonction des autres entreprises et en parfaite coordination avec |'entreprise titulaire de la section
FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES.

Lors de livraisons, la voie publique devra étre laissée libre d'acces pour les véhicules en circulation.

Lentreprise titulaire de la section FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES aura a sa charge la mise a
disposition d’un « homme de chantier » chargé d’assurer et de controler le respect des regles de sécurité du
début a la fin du chantier et en particulier pendant les livraisons et notamment la sécurité de la circulation des
véhicules et des piétons. Pour cela, cet homme de sécurité devra disposer de tous les moyens nécessaires pour
assurer sa mission.

NETTOYAGE ET EVACUATION DES GRAVOIS

Ce paragraphe reprend et complete, le cas échant, des éléments évoqués dans le P.G.C. afin de bien souligner
les responsabilités et devoirs de I'ensemble des entreprises intervenantes.

Chaque entreprise doit le nettoyage parfait des locaux ou elle exécute ses travaux ou qu’elle occupe.

Tous les gravois seront mis en dépot a un endroit bien défini du chantier par I'entreprise productrice avant
évacuation aux décharges au fur et a mesure de leur production par LENTREPRISE TITULAIRE DU LOT 01
FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES pendant toute la durée du chantier.

Nettoyage quotidien :

Chaque entreprise doit le nettoyage quotidien de ses lieux d’intervention afin de laisser le chantier dans un
état général de propreté qui ne retarde pas I'intervention des autres corps d’état et favorise I’hygiéne et la
prévention des accidents.
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Nettoyages hebdomadaires courants :
Ceux-ci seront réalisés une a deux fois par semaine par L'ENTREPRISE TITULAIRE DU LOT 01 FONDATIONS -
GROS OEUVRE - MACONNERIES et porteront sur les lieux d’interventions, les circulations de chantier et les
zones extérieures de chantier.
Nettoyage général :
A la fin des travaux de « Gros CEuvre », I'entreprise titulaire du lot 01 FONDATIONS - GROS OEUVRE -
MACONNERIES exécutera un nettoyage général avec les moyens les mieux appropriés.
A la fin des travaux de chauffage ventilation, I'entreprise attributaire du lot Chauffage - Ventilation -
Climatisation exécutera le dépoussiérage de ses gaines par tous moyens appropriés pour éviter la propagation
de poussiére. Elle nettoiera autant de fois qu’il sera nécessaire les filtres et en prévoira le remplacement si
nécessaire.
Il en sera de méme apres chaque terminaison des travaux ou phase de travaux pour les autres corps d’état
techniques ou de finitions.
Avant travaux de peinture :
L’ensemble des locaux sera nettoyé par et a la charge de I'entreprise titulaire du lot 01 FONDATIONS - GROS
OEUVRE - MACONNERIES, suivant une planification et une localisation définie par ’'OPC.
Nettoyage avant réception :
Ce nettoyage général sera assuré par I’entreprise du lot 03 SECOND CEUVRE.
Evacuation :
L’entreprise titulaire du lot 01 FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES doit I'enlevement des gravois, a
ses frais, y compris mise en décharge.
Pour les gravois provenant des autres corps d’état, 'entrepreneur de la section FONDATIONS - GROS OEUVRE -
MACONNERIES mettra a la disposition au frais du compte prorata et pendant toute la durée du chantier, les
bennes a gravois de type TRI SELECTIF et assurera leur évacuation aux décharges publiques autant de fois qu’il
sera nécessaire.
Chaque entreprise a obligation de transporter ses gravois jusqu’au lieu de dépot des bennes et de les déposer a
I'intérieur de celles-ci.
Il appartient au Maitre d’ceuvre d’exécution et a la section FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES de
constater le respect de cette obligation.

5.11 PROTECTION DES OUVRAGES

Les entreprises doivent la protection de leurs ouvrages et de leurs équipements, afin d'assurer leur
conservation a I'état neuf jusqu'a la réception des ouvrages.

La dépose de la protection sera réalisée par |'entreprise qui en a effectué la mise en place, sur ordre du Maitre
d'CEuvre.

Toute protection déposée sans l'accord du Maitre d'CEuvre d’exécution devra étre remise en place aux frais de
I'entreprise.

Ces protections devront également assurer la protection mécanique de tous éléments qui présentent une
fragilité :

- Revétements de sols, etc.

- Revétements muraux, etc.

- Produits verriers,

- Et aussi la protection de tous ouvrages ou appareils susceptibles d’étre détériorés, rayés, ternis, etc. par des
projections superficielles de toute nature.
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Toutes ces protections devront étre robustes et aptes a assurer leur office jusqu’a la livraison des ouvrages.
Toutes celles qui s’avéreraient insuffisantes ou inadaptées seront reprises aux frais de I'entreprise sur ordre du
Maitre d’CEuvre.
L’entreprise restera personnellement responsable, sauf recours contre qui de droit, des dégradations faites aux
ouvrages pour quelque cause que ce soit et elle sera tenue de réparer, voire méme de remplacer, si le Maitre
d’CEuvre le juge utile, les parties en ceuvre endommagées.

5.12 ECHAFAUDAGES / MONTAGES / STOCKAGE
L’entreprise titulaire de la section FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES doit tous les échafaudages,
moyens de levage, nécessaires a I'exécution de ses travaux ainsi que leur pose, leur dépose, leur déplacement
autant que de besoins devant les contraintes du chantier. Une convention avec les autres corps d’état peut étre
envisagée.
Les échafaudages ne seront déposés qu’apres que |'entrepreneur, ayant prévenu la Maitrise d’ceuvre de la fin
de ses travaux, a obtenu I'accord de la Maitrise d’ceuvre suite a la levée des réserves (en particulier pour les
facades).
L’entreprise titulaire de la section FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES fait son affaire personnelle de
toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures.
Quelles que soient les indications portées aux cahiers des Charges, DTU, et éventuellement en dérogation a ces
documents, I'entrepreneur doit assurer, a ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux et
fourniture avant leur mise en ceuvre.
OPR et LDR : I'entreprise doit tous les éléments d’échafaudages et de levage pour toutes les parties du batiment
soumises a réception et a levées des réserves.

5.13 TRAIT DE NIVEAU
L’entreprise titulaire de la section FONDATIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIES aura a sa charge le tragage du
trait de niveau (+ 1,000 m du sol fini) sur I'ensemble du batiment. L'entreprise établira des repaires parfaitement
lisibles et facilement identifiables pour les sous-traitants. Le trait de tragage sera en poudre ocre et parfaitement
lisible.
Le trait de niveau devra étre tracé a chaque fois qu'il sera nécessaire et notamment avant la pose des menuiseries
apres la réalisation des cloisons et des cloisons de doublage et des enduits. Les traits de niveau seront tracés sur
simple demande du Maitre d'ceuvre.
L'entreprise tracera des repéres d'axe pour la pose des menuiseries extérieures.
L'entreprise devra le tragage de I'impact du faux plafond.

5.14 CONNAISSANCE DES TRAVAUX DES AUTRES LOTS
Tous les mandataires titulaires d'un lot doivent prendre connaissance des travaux des autres lots.

5.15 TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DE CHAQUE LOT
Tous les mandataires titulaires d'un lot doivent prendre connaissance des travaux a la charge de chaque lot.

5.16 TRAVAUX ET OBJECTIFS COMMUNS DES LOTS

Tous les mandataires titulaires d'un lot doivent prendre connaissance des travaux et objectifs communs des lots.
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6 CERTIFICATS, PROCES-VERBAUX, CONTROLE, ESSAIS, PROCEDURE DE

6.1 CERTIFICATS, AVIS TECHNIQUES, AGREMENTS
Les entreprises sont tenues de produire les justifications de provenance et de qualité des matériaux, et de fournir
tous les échantillons qui leurs seront demandés.
Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers de I'entrepreneur,
pour les opérations de vérification et d'essais des matiéres premiéeres destinées au chantier, ceci avant ou apres
usinage.
Les proces-verbaux de classement au feu, les avis techniques, les certificats d'hydrofugation, de traitement des
bois, de protection des métaux, les fiches FDES, etc. sont a fournir par chaque entreprise. Tous les produits seront
« marquage CE ».

6.2 BREVETS
Les entrepreneurs garantiront qu’ils ont la propriété des systémes, procédés ou objets qu'ils emploient et, a
défaut, s'engageront aupres du Maitre d’ceuvre a acquérir toutes les licences nécessaires relatives aux brevets
qui les couvrent.
Ces démarches s'effectueront sous le contrdle et en accord avec le Maitre d’ceuvre.

6.3 CONTROLE ET ESSAIS DES MATERIAUX
Tant en cours de chantier, qu'a I'achévement des travaux, il sera procédé, en présence du Maitre d'CEuvre et/ou
du Bureau de Contréle, a des essais et vérifications conformément aux impositions des documents contractuels
et des textes réglementaires en vigueur (cahiers D.T.U. - document COPREC - etc.).
Ces contrdles, qui sont a la charge de I'entrepreneur, se rapporteront notamment aux :
- Essais sur éprouvettes de béton,
- Essais d'étanchéité a I'air, a I'eau et au vent,
- Essais de fonctionnement des installations techniques,
- Mesures d'isolation acoustique.
Pour les installations techniques, I'autocontréle par les entrepreneurs devra satisfaire aux instructions COPREC.
La fourniture des fluides, combustibles, courant électrique, utiles aux essais et aux vérifications, est a la charge
des entreprises concernées par les opérations de contrdle, qui devront par ailleurs fournir le matériel d'essai
nécessaire et mettre a disposition la main d’ceuvre affectée aux vérifications.
Ces essais seront réalisés aux frais des entreprises concernées jusqu’a I'obtention de résultats conformes aux
exigences réglementaires et contractuels.

6.4 CONSUEL
L’entrepreneur du lot Electricité aura a sa charge la mission de coordination pour 'ensemble des ouvrages a
réaliser pour I'obtention du CONSUEL ainsi que la prise en charge de la mission de vérification par un Bureau de
Controle agréé pour tous les corps d’état.
L'obtention du CONSUEL devra étre effectuée au moment de la prise en charge du batiment par le Maitre de
I'Ouvrage, ce qui implique une coordination trés en amont par 'entreprise.

6.5 PROCES-VERBAUX ACOUSTIQUE

Les entrepreneurs devront fournir les P.V. d’essais de tous les matériaux (au plus tard 15 jours avant la
commission de sécurité) et ouvrages pour lesquels un indice d’affaiblissement acoustique est requis, soit par la
réglementation, soit par le présent DCE.
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6.7

6.8

Ce PV doit étre réalisé conformément aux normes en vigueur, récent. Les PV en laboratoires devront étre récents
et dont leur validité sera en cours.

Les entrepreneurs devront fournir au Contréleur Technique et a la Maitrise d’ceuvre tous les calculs nécessaires
a la vérification des performances acoustiques demandées au présent DCE et rapport acoustique.

PROCES-VERBAUX DE RESISTANCE AU FEU

Les entrepreneurs devront fournir les P.V. d’essai en cours de validité de tous les matériaux, matériel et ouvrages
pour lesquels un degré C.F. de résistance au feu ou de comportement en réaction au feu est demandé par les
reglements ou le présent DCE.

ECHANTILLONS

Chaque entreprise titulaire d’'un marché de travaux devra obligatoirement déposer dans le local prévu a cet effet,
sur le chantier, les échantillons, modeéles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre
utilisés pour I'exécution de son marché, dans un délai de 20 jours a partir de la remise par le Maitre d'CEuvre de
la liste.

Il fournira, sur les pieces ainsi déposées, tous les renseignements qui lui seront demandés par le Maitre d'CEuvre
ou le Maitre de I'ouvrage, dans un délai maximum de 3 jours.

Les échantillons feront I'objet d'un inventaire détaillé comprenant les références, numéros de série ou de type,
couleur, description sommaire.

La liste des matériaux ou matériels sera adressée en quatre exemplaires au Maitre d'CEuvre, qui donnera ou
refusera son accord en fonction du devis descriptif.

Les échantillons fournis concerneront les matériaux de parement, d’étanchéité, de revétements de sols,
d'équipement, les matériels ou quincaillerie des menuiseries, des serrureries, de la plomberie, du chauffage, les
matériaux ou produits manufacturés, les fournitures spéciales, etc. Cette liste n'est pas limitative.

Au cas ou il s'avérerait que des parties de la fourniture ne répondent pas aux normes ou aux exigences des pieces
du marché, les entrepreneurs devront apporter gratuitement toutes les modifications nécessaires et rendre son
installation conforme aux critéres imposés.

GARANTIES

Les garanties sont définies dans le CCAP.
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7 ORGANISATION DU CHANTIER
7.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Pour mémoire : suivant descriptif du C.C.T.P. Lot 01. FONDATIONS - GROS OEUVRE — MACONNERIES.

Les contraintes de ville en matiére de cl6ture de chantier notamment seront impérativement respectées.
7.2 PROTECTIONS DE CHANTIER

Pour mémoire : suivant descriptif du C.C.T.P. Lot 01. FONDATIONS - GROS OEUVRE — MACONNERIES.
7.3 PANNEAUX DE CHANTIER

Pour mémoire : suivant descriptif du C.C.T.P. Lot 01. FONDATIONS - GROS OEUVRE — MACONNERIES.
7.4 NETTOYAGE DES VOIES PUBLIQUES ET DES VOIES INTERIEURES

Pour mémoire : suivant descriptif du C.C.T.P. Lot 01. FONDATIONS - GROS OEUVRE — MACONNERIES.
7.5 BENNES A GRAVOIS

Pour mémoire : suivant descriptif du C.C.T.P. Lot 01. FONDATIONS - GROS OEUVRE — MACONNERIES.
7.6 AIRE DE LAVAGE DES BOUES

Pour mémoire : suivant descriptif du C.C.T.P. Lot 01. FONDATIONS - GROS OEUVRE — MACONNERIES.
1.7 AUTRES DEPENSES COMMUNES

Pour mémoire : suivant descriptif du C.C.T.P. Lot 01. FONDATIONS - GROS OEUVRE — MACONNERIES.

DCE - Juin 2023
ONERA - Projet Jericho

page 27 | 29



Cahier des Clauses Techniques Communes

(C.c.T.C)

8 CONDITIONS GENERALES DE CHANTIER

8.1 DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER
Le Maitre d’Ouvrage établira et diffusera aux différents organismes (CHS du Ministere, etc.) la déclaration
d’ouverture de chantier.

8.2 ORGANISATION DES SECOURS
L’entreprise devra prendre connaissance de ses obligations dans le PGC SPS fourni dans le présent dossier par le
coordonnateur SPS.

8.3 DEROULEMENT DU CHANTIER
L’entreprise devra tenir compte de cette sujétion de travaux, et prévoir un acces exclusif par I'acces chantier et
contenir ses interventions et le déplacement de son personnel dans la zone de chantier délimitée par la cloture
du chantier. Un responsable de I'entreprise sera chargé de la fermeture et de I'ouverture du chantier, de ses
installations extérieures et des accés chantier pendant toute la période des travaux.
L’entrepreneur demeure responsable des dégats, dégradations, poussieres et bruits, désordres occasionnés par
les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc...
Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus a un
mangque de protection et de signalisation.

8.4 DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Seront a la charge de I'entrepreneur concerné :
- Toute démarche éventuelle d’autorisation de branchement d’eau, de courant électrique, téléphone.
- Toute démarche d’autorisation de passage, de permission de voirie, de police et de signalisation.
- D’une fagon générale, toute obligation pouvant ressortir de I’Administration.
L'entrepreneur garantie le Maitre d’Ouvrage contre tout recours de I’Administration ou des tiers pour
I'inobservation de la réglementation générale et des regles de sécurité.

8.5 RELATIONS AVEC LES SERVICES OFFCIELS ET COMPAGNIES CONCESSIONNAIRES

Les entrepreneurs concernés doivent :

- Se mettre en rapport avec tous les Services intéressés et en obtenir tous les renseignements utiles pour
I’exécution des travaux (électricité, eau, gaz...),

- Se soumettre a toutes les vérifications et visites des agents de ces services ou des organisations désignées par
eux (CONSUEL par exemple),

- Fournir en temps et heure toutes les piéces justificatives demandées,

- Obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession que pour les
installations intérieures,

- Transmettre au Maitre d’Ouvrage tous les renseignements qu’il a recueillis au cours de contacts et qui
concernent la construction, soit I'exécution de travaux qui ne sont pas a sa charge, soit I'exploitation des
installations,

- Obtenir tous les certificats de conformité, de controle ou de vérifications nécessaires,

- Signaler aux Services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de
terminaison de chacune de ses interventions,

- Effectuer en temps opportun et de son propre chef, toutes les démarches nécessaires aupres des services
compétents afin d’obtenir en temps voulu, la mise en service des installations,

- Se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le Maitre de I'ouvrage et les remettre aux
services intéressés.
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Il est rappelé que les entreprises sont responsables des contraventions de toute nature qu’elle peut encourir du
fait de la non observation des reglements locaux de voirie et qu’elle doit en conséquence faire toutes les
démarches utiles et nécessaires aupres des Services compétents.
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