

GHU AP-HP.Centre Université Paris Cité

Hôpitaux Broca La Collégiale • Cochin
Corentin Celton • HEGP • Hôtel-Dieu
Necker-Enfants malades • Vaugirard



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.C.A.P. ANNEXE)

Maître d'ouvrage	ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS
Établissement :	GHU AP-HP CENTRE UNIVERSITE PARIS CITE – SITE BROCA
Consultation :	23-TV313BRC Marchés de travaux pour la construction d'un Auvent dans la cour logistique pour l'hôpital BROCA (4 lots)
Intitulé de l'opération :	Construction d'un Auvent dans la cour logistique pour l'hôpital BROCA du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre Université Paris Centre
Maître d'œuvre :	APHP.CENTRE-UNIVERSITE PARIS CITE DIRECTION DES INVESTISSEMENTS
Contrôleur Technique :	QUALICONSULT
Coordinateur S.P.S :	BTP CONSULTANT

**La présente annexe au C.C.A.P. 1^{ère} partie comporte 6 pages.
1 page de garde numérotée 1 et 5 pages numérotées 2 à 6**

PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DIVERSES

A - Objet et caractéristiques principales des marchés

Le tableau I ci-après, donne les caractéristiques générales du marché

B - Organisation générale du chantier

1. Pour la présente opération, **il est** prévu l'intervention d'un coordonnateur Sécurité Protection Santé.
2. Pour la présente opération, **il est** prévu l'intervention d'un Bureau de Contrôle.
3. Pour la présente opération, **il n'est pas** prévu l'intervention d'un Coordinateur SSI

C - Compte des dépenses communes (article 8.5 du C.C.A.P.)

Sans objet

D - Coefficient applicable au règlement des travaux en régie (article 3.3.3. du C.C.A.P.)

Sans objet

E - RÉCEPTIONS PARTIELLES (Article 9.2.2 du C.C.A.P.)

Sans objet

F - Assurance (articles 9.7 du C.C.A.P.)

L'opération doit faire l'objet d'une police "tous risques chantier" comportant la garantie des risques "incendie-explosion"(article 9.7.5 du C.C.A.P.).

G - Tranche ferme - Tranches conditionnelles

Sans objet

PARAGRAPHE I - TABLEAU I

N° LOT	DESIGNATION DES LOTS	PROCEDURE DE CONSULTATION	TYPE DU MARCHÉ	D.T.U. et Normes applicables
1	MACONNERIE – VRD	MAPA	F	Tous les Documents en vigueur pour tous les corps d'état
2	CHARPENTE METALLIQUE			
3	ETANCHEITE COUVERTURE			
4	ELECTRICITE			

MAPA. Marché à Procédure Adaptée
F : Prix forfaitaire

PARAGRAPHE II - TABLEAU II

Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variations dans les prix
(Article 3 du C.C.A.P.)

RAPPEL		VARIATION DANS LE PRIX (Article 3.4 du C.C.A.P)	
N° LOT	DESIGNATION DES LOTS	R = Prix révisables A = Prix actualisables	FORMULE ACTUALISATION
1	MACONNERIE – VRD	A	50% BT02 +50%BT03
2	CHARPENTE METALLIQUE	A	100% BT07
3	ETANCHEITE COUVERTURE	A	100%BT53
4	ELECTRICITE	A	100% BT47

$C_i = (\text{Indice du mois antérieur de 3 mois au mois M contractuel de commencement d'exécution des travaux}) /$
(Indice du
mois M_o inscrit à l'acte d'engagement)

Nota : R = Prix révisables A = Prix actualisables

PARAGRAPHE III

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX

Article 3.4 du C.C.A.P.

I - TRAVAUX

La date de l'établissement des prix est fixée à l'acte d'engagement.

1°/ LOTS À PRIX FERMES

Sans objet

2°/ MARCHÉS À PRIX RÉVISABLES

a) Marchés à prix forfaitaires

Les lots énumérés au tableau I, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des travaux à l'aide des formules mentionnées au tableau de type:

$$P = P_o \times [0,125 + 0,875 (Z)]$$

Dans laquelle :

- P_o est le prix à la date de l'établissement définie ci-avant,
- 0,125 est la partie fixe,
- Z est la partie variable de la formule.

b) Marchés à prix unitaires
Sans objet

PARAGRAPHE IV

A- COMPOSITION DU C.C.T.P. - PIECES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

CCTP LOT 01 – Maçonnerie – VRD
CCTP LOT 02 – Charpente Métallique
CCTP LOT 03 - Étanchéité Couverture
CCTP LOT 04 - Électricité

B- LISTE DES DOCUMENTS ET PLANS CONTRACTUELS

AE lots 1 à 4
CCAP
CCAP Annexe
DPGF lots 1 à 4

PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE

PRO 0.1.0-PLAN DE SITUATION
PRO 0.1.1-PLAN DE CADASTRE
PRO 0.1.M-PLAN MASSE - EXISTANT
PRO 0.1.N0-PLAN NIVEAU 0 – EXISTANT
PRO 0.3.E-FACADE EST - EXISTANTE
PRO 0.3.S-FACADE SUD - EXISTANTE
PRO 0.3.T-FACADES NORD - EXISTANTES
PRO 1.1.N0-PLAN NIVEAU 0 - DEMOLITION
PRO 2.1.M-PLAN MASSE - PROJET
PRO 2.1.N0-PLAN NIVEAU 0 - PROJET
PRO 2.1.N1-PLAN DE TOITURE
PRO 2.2.1-COUPÉ FACADE SUD 01
PRO 2.2.2-COUPÉ FACADE SUD 02
PRO 2.3.E-FACADE EST
PRO 2.4.1-PLAN DE PLAFOND
PRO 2.8-CARNET DE PERSPECTIVES
22056_DCE_STR_PLN_TN_0001_Ind0

ANNEXES ET PIECES COMPLEMENTAIRES

PGCSPS
RICT
DAAT_juin22
DAAT_nov22
Etude Geotech_R18675_PARIS 13_54 rue Pascal_G2 AVP
Etude Geotech_RDC Plan intervention forages_A3

C - PLANS NOTICES DESCRIPTIONS REMISES PAR L'ENTREPRENEUR AYANT VALEUR CONTRACTUELLE

Mémoire technique remis dans le cadre de son offre

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES REMIS AUX ENTREPRISES À TITRE INDICATIF ET N'AYANT AUCUNE VALEUR CONTRACTUELLE

Sans Objet

PARAGRAPHE V – DELAIS D'EXÉCUTION

Article 4 du C.C.A.P

La valeur du X est indiquée ci-dessous dans le tableau III du paragraphe V du présent document.

A - DÉLAI GLOBAL D'EXÉCUTION

Le délai d'exécution de l'opération est de **05 mois (cinq mois), dont une période de préparation de 6 semaines (30 jours)**

La date de départ du délai d'exécution du présent lot sera fixée par ordre de service. Les travaux commenceront, à titre indicatif, **Septembre 2023**.

B – DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER

A titre indicatif, la date d'ouverture du chantier est prévue **Septembre 2023**

Date de démarrage de la préparation de chantier : **Septembre 2023**

C - DÉLAIS PRÉVISIONNELS D'EXÉCUTION

A titre indicatif et sous réserve des dispositions du calendrier contractuel d'exécution qui sera seul contractuel, les délais prévisionnels d'exécution sont donnés par lot, en fin du présent paragraphe. (Tableau III)

D - PRIME D'AVANCE

Sans objet

TABLEAU III
Délais prévisionnels d'exécution et valeurs de X (article 4.3 du CCAP) par lot

	M0				M1				M2				M3				M4				M5				Jours	Valeur du X pour l'application de l'article 4.3 du CCAP
Etude																										
Travaux préparatoires																									15	300
Micropieux																									15	300
Terrassement / Remblais																									20	300
Charpente Métallique																									25	300
Plafond bois suspendu																									20	300
Couverture / Etanchéité																									30	300
Electricité																									30	150