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Article 1. OBJET DU MARCHE-DISPOSITIONS GENERALES

1.1.Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de lI'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des prescriptions communes communes (CPC) concernent
la construction d'un Pbéle VNF regoupant le CARING et les locausx de I'UT Strasbourg-Rhin
a GAMBHEIM

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sontindiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (CCTP)

Le présent CPC compléte certaines stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

1.2. Tranches et lots
1.2.1 Décomposition en tranches
Il est prévu un découpage en plusieurs tranches qui sont définies dans le document de phasage travaux.

1.2.2 Décomposition en 21 lots

TERRASSEMENT /VOIRIE / RESEAUX ENTERRES
GROS CEUVRE

ETANCHEITE

ECHAFAUDAGES

MENUISERIE EXTERIEURE BOIS

BRISES SOLEIL A LAMES ORIENTABLES
SERRURERIE

ASCENSEURS

PLATRERIE / FAUX-PLAFONDS / ISOLATION
10 ELECTRICITE

11 CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION
12 SANITAIRE

13 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

14 MOBILIER BOIS SUR MESURE

15 CHAPES/CARRELAGE

16 PARQUET

17 PEINTURE

18 ESPACES VERTS

19 SCENOGRAPHIE / SIGNALETIQUE / IMPRESSION
20 FORAGES

21  NETTOYAGE DE FINITION

© 00N OB WN -
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Article 2. GESTION DU COMPTE PRORATA

Compte tenu d'une dévolution des marchés par lots séparés, le prix de I'offre de chaque lot doit
comprendre les dépenses relatives a I'organisation matérielle et collective du chantier visées
ci-dessous, dans le C.C.A.P.etdans le P.G.C.

En complémentau C.C.A.P. etau P.G.C. ces dépenses seront, soient prises directement en charge par le
lot désigné ci-dessous, soient réparties au prorata des marchés de travaux.

Le titulaire du lot Gros-ceuvre assurera la gestion du compte-prorata et percevra a ce titre des
frais de gestion fixés a 8% des dépenses portées au compte-prorata

( a titre indicatif les entreprises devront prévoir, une provision pour compte-prorata + frais
de gestion de minimum 2% du montant des travaux).

S'il s'avérait que la provision mentionnée ci-dessus ne soit pas suffisante, chaque entreprise devra apporter
un complément au prorata du montant de son marché et ceux sans possible recours, afin de couvrir
toutes les dépenses communes.

Les quatre entreprises principales en montant de travaux, dont une au moins appartenant a un lot de finition,
constitueront un comité de gestion pour décider de I'imputation des dépenses portées au compte-prorata.
En cas de désaccord, la décision du maitre d'ceuvre sera prépondérante.

Des acomptes d'approvisionnement du compte prorata a raison de 1,5 % HT du HT de la situation
précédente seront versés par toutes les entreprises au gestionnaire.

Les impayés des factures relatives a ce compte prorata pourront étre retenus sur les acomptes et/ou le

solde sans mise en demeure préalable.

Il est égalementindiqué que dans le cas de dépassement du délais de location des ouvrages
communs (baraques de chantier, comptage, etc...), suite a des intempéries uniquement, les
frais en découlant seront a la charge du compte prorata

Il estindiqué aux entreprises que le paiement des situations sera réalisé sous conditions de
présentation pour lesavec la situation d'une copie du chéque ou de I'ordre de virement

acomptes du compte prorata

Nota : le lot 4 Echafaudage sera exempté du compte prorata
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REPARATION DES PRESTATIONS DU COMPTE PRORATA

Légende :

- MOA. = Maitre d'Ouvrage
- C.P. = imputation de la dépense au compte-prorata

- Lot .... = prestation incluse dans I'offre du lot désigné, soit qu'elle est valorisée sous

une position de la DPGF, soit qu'elle est prise en compte dans le calcul des frais
généraux de l'opération
- etps = entreprises

Nota : ces prestations seront a réaliser par les entreprises concernées
étant entendu que les y afférant seront a inclure dans leurs prix.

le panneau de chantier d'environ 3x4 m ht, avec inscriptions réglementaires, logo

éventuel du chantier et inscription de la raison sociale, adresse, téléphone de tous
les intervenants dans la conception, le contréle technique, la réalisation, la sécurité

protection santé.

Une maquette sera produite par le maitre d'ceuvre.

Mise en place pendantla période de préparation tous affichages
réglementaires des consignes de sécurité selon demandes PGCSPS
Fléchage circulation jusqu’au chantier a I'exterieur du chantier

la préparation de la plate-forme de chantier sous la base vie
la cléture de chantier sur la base vie et des différentes phases de chantier
les frais de location de la cléture de chantier aprés travaux du lot gros-ceuvre

les éventuels frais de remise en état de la cl6ture de chantier suite a des
dégradations volontaires (si le responsable n'est pas connu).

la mise en place des modules vestiaires/réfectoires/bureaux réunion
la mise en place des installation hygiéne (sanitaires de chantier)

les frais d'installation, de raccordements égout+eau+électricité, de repliement
et de remise en état des lieux , des modules préfabriqués pour installations
sanitaires , vestiaires, local de restauration pour ouvriers, bureau de chantier,
compris mobilier, chauffage, brancard, poste de secours / infirmerie,

casques, bottes, cirés pour les visiteurs, extincteurs et en régle générale tous
les compléments définies dans le plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé

Chaque entreprise fera son affaire du bungalow ou roulotte de chantier
nécessaire au stockage éventuel de ses approvisionnements et du matériel

nécessaire a la réalisation de ses ouvrages.

les branchements provisoires électriques pour la base vie avec départs chantier
et grue ainsi que la maintenance
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la fourniture, la pose et la dépose d'un tableau général électrique provisoire
de chantier avec comptage, départs en nombre suffisant: pour les coffrets
divisionnaires a répartir sur le chantier par le titulaire du lot électricité, pour
I'alimentation des coffrets des modules préfabriqués de la base de vie.

Les installations seront attestées conformes aux normes par un bureau de
contrble, et adaptées a l'importance du chantier.

les coffrets divisionnaires a répartir sur le chantier depuis le tableau général
ci-dessus, l'éclairage du chantier et des circulations extérieures, I'adaptation,
le déplacement des installations avec I'avancement des travaux, I'entretien et
leur dépose

les frais de déplacement éventuel des coffrets divisionnaires et/ou des points
d'eau, les frais d'adjonction d'équipements

I'éclairage du chantier et des circulations extérieures, I'adaptation des
installations avec l'avancement des travaux et leur dépose

les branchements provisoires eau pour la base vie et pour les travaux
la réalisation de branchement provisoire en eau pour alimentation du chantier
y compris conduits isolées, robinets et comptage

(nombres et localisation a définir en accord avec le SPS)

la mise en service d'un branchement provisoire d'assainissement pour les
batiments modulaires (liaison entre module et regard)

les frais de location et de réparations éventuelles, de déplacements
éventuels, des modules de chantier et de leurs équipements

les frais d'entretien et de desinfection de la base vie selon préconisation du PGC

les frais de location, déplacement éventuel et d'entretien de la base de vie,
engendrés par le dépassement du délai fixé au calendrier général des travaux.

les frais de location et déplacement éventuels des coffrets divisionnaires et/ou
des points d'eau, les frais d'adjonction d'équipements.

les éventuels frais de remise en état de la zone d'installation de chantier
(si le responsable n'est pas connu)

les dépenses de consommation électricité-eau-internet, étant entendu que le lot

gros-ceuvre prend en charge les consommations électriques propres a la grue de
chantier. L'entretien de ces installation.
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la fourniture, la pose et la dépose des panneaux de signalisation intérieure
nécessaires a la sécurité du personnel de chantier (panneaux travaux a l'entrée
de la zone ou des zones de travaux, panneaux chantier interdit au public, port du
casque obligatoire, port de chaussures de sécurité obligatoire) , compris a partir
de l'entrée du site, jusqu'aux différents points essentiels du chantier , une
signalisation afin de guider en cas de besoin, les secours, établissement du plan
de secours. Dépose et remise en état des lieux sur ordre donnés par la maitrise
d'ceuvre.

la signalisation de chantier depuis les axes routiers

le piquetage général qui consiste a reporter sur le terrain la position des axes
et files des principaux éléments de structure verticale, selon le plan
d'implantation fourni par le maitre d'ceuvre, au moyen de piquets numérotés
solidement fixés au sol, dont les tétes sontraccordées en plan et en altitude
a des repéres fixes

L’ensemble des personnes amenées a circuler sur le chantier portera
de fagon visible, le nom de leur entreprise afin de pouvoir les identifier
(flocage sur vétements, badges, etc...)

I’entretien de la voirie de chantier, zones de stockage et de déchargement et
cantonnement (pendantles travaux de gros-ceuvre)

I’entretien de la voirie de chantier, zones de stockage et de déchargement et
cantonnement (aprés les travaux de gros-ceuvre)

la fourniture, la pose etla dépose des protections collectives (rives des
trémies dans planchers, garde-corps et rampes provisoires, rives des toitures
terrasses, etc ), eten régle générale tous les dispositifs de sécurité
intéressant les parties communes de chantier (autres que les échafaudages
prévus au lot échafaudages sur I'ensemble des fagades jusqu'a 1 m
au-dessus des lignes d'acrotéres ) et définies d'une fagon plus détaillée dans
le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé

les descentes d'eaux pluviales provisoires intérieures y compris raccordement,
entretien et dépose.
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les frais de gestion des déchets de chantier, autres que les déblais
provenant des terrassements, des travaux de démolition, de désamiantage et
de démolition structurelle, réalisés par différents corps d'état etles grandes
quantités de chutes de matériaux de certains corps d'état ( béton, parpaings,
étanchéités, plaques de platre, panneaux et rouleaux d'isolation, tuyauteries
de toute nature, sols PVC, etc... ) qui seronta évacuer par chaque corps
d'état concerné , dans le cadre de son marché.

Ne seront entreposés dans les bennes a déchets que les emballages, les
palettes non consignées, les petites chutes de matériaux , les bouteilles
plastiques de boissons et les déchets non attribuables a tel ou tel lot.

Seront portés au compte-prorata, :

- la préparation d'une aire bétonnée ou enrobé existant sur emprise des
bennes compris démolition en fin de chantier

- l'installation d'une cl6ture grillagée avec portail et portillon

- les frais d'installation et de location des conteneurs pour déchets

- la signalisation pour indication des déchets autorisés par conteneurs

- les frais de transport + conducteur vers différentes unités de
traitement des conteneurs

- les frais de pesage, de valorisation et de recyclage

- le repliement en fin de chantier et de remise en état des lieux

- les frais d'encadrement (réunions d'information obligatoires,
surveillance ..... )

Chaque entreprise intervenant sur le site désignera un responsable
environnement pour le chantier, qui devra s'assurer que son personnel
respecte les regles de tri qui seront mises en place sur le site par la société
gestionnaire des déchets.

Des pénalités pour le non respect de ces régles sont prévues dans le CCAP.

les tests d'étanchéité a I'air complémentaires suite a des résultats non concluants
(si les entreprises ont pu étre clairement identifiées)

les tests d'étanchéité a I'air complémentaires suite a des résultats non concluants
(si les entreprises n'ont pu étre clairement identifiées)

les nettoyages de chantier pour pallier a d’éventuelles défaillances des autres
entreprises si celles-ci n’ont pu étre identifiées, compris les frais d'évacuation des
bennes a ordure

Le maitre d'oeuvre pourra demander ce nettoyage a tout moment s'il I'estime
nécessaire sans l'accord du comité de gestion du compte prorata

le nettoyage intérieur avantles OPR, comprenant I'enlévement des gravats,
déchets de toute sorte, I'enlévement des protections légéres sur certains
ouvrages (cartons, polyanes, adhésifs, efc....), le balayage, I'aspiration des
poussieres sur sols, murs, plafonds et le balavage/lessivage de tous les sols

le nettoyage intérieur de mise en service du batiment.
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Imputation de la dépense

le nettoyage extérieur des surfaces de voiries

le nettoyage extérieur des surfaces d'espaces verts

le nettoyage des toitures terrasses

les charges de nettoyage liées au risque sanitaire de la pandémie Covid 19

Le nettoyage et la désinfection des équipements communs — dans le cas du risque
sanitaire COVID 19- s'impute au compte-prorata : bungalows de chantier, sanitaires,

réfectoire) ; en revanche, le nettoyage et la désinfection des postes de travail esta la

charge de chaque entreprise.

PM : Mention spéciale anti- COVID : il sera prévu un nettoyage suivi d’une

désinfection quotidienne des cantonnements et de la base vie en général a la charge

du compte-prorata

les locaux pour dépbts et approvisionnements de matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

la fermeture provisoire des locaux techniques

l'installation, le déplacement en cours de travaux, la mise en sécurité et l'entretien
d'appareils indépendants pour le préchauffage du chantier.

Nombre et puissance des appareils suivant volumes a chauffer et température
minimale requise pour I'exécution des travaux de certains lots.

Ces appareils ne devront pas créer de dép0ts sur les parois des locaux chauffés.

les frais de location et de consommation des appareils indépendants pour assurer
le préchauffage du chantier pendant la période hivernale

La décision d’installation des appareils de préchauffage sera prise parle

comité de gestion du compte prorata en cas de demande d’une entreprise.

En cas de désaccord du comité de gestion du compte prorata sur la nécessité
d’installation de ces appareils, la décision du maitre d'ceuvre sera

prépondérante.

Cependantl’installation de ces appareils se fera obligatoirement si la température
des locaux ou I'on intervient est < a 14°C de jour comme de nuit.

Le appareils fonctionneront de jour comme de nuit afin de permettre la mise en
ceuvre et le séchage des matériaux nécessitant une température minimale.

la mise en place d'une connexion internet comprenant I'ouverture d'une ligne
téléphonique, la location d'une box et les frais de consommation a un fournisseur
d'acces, permettant I'accés en wifi a internet depuis la salle de réunion

I'installation de 3 caméras filaires raccordées a la box et permettantl'accés a
tout moment depuis internet via un code.

Ces caméras devront résister aux intempéries.

Leur positionnement sera défini en accord avec l'architecte de préférence en
hauteur (sur des mats, ou module de chantier, etc...)

les frais de location d'un systéme de vidéo-surveillance du chantiier
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les frais de location et d'entretien de la base de vie, engendrés par le
dépassement du délai fixé au calendrier général des travaux

les dégats et vols d'origine indéterminée sur ouvrages réceptionnés (non compris
sur matériaux et matériels approvisionnés ou ouvrages non réceptionnés).

Il est précisé que conformément a I'article 17 du CCAG il n’est alloué a
I’entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages

sur les matériels/matériaux des entreprises intervenant sur le chantier.

Ces dommages éventuels suite a des dégradations volontaires par des

tiers feront I'objet d’'une déclaration auprés de I'assurances de

I’entreprise concernés.

La responsabilité du Maitre d’Ouvrage ne pourra en aucun cas étre mise en
oceuvre.

la fermeture provisoire des portes d'acces principales au batiment, compris
cylindres en nombre suffisant (cas des batiments neufs)

les frais de réparation des étanchéités percés pendantla phase des travaux
etavantréception.

Si le ou les responsables ne sont pas identifiés le Maitre d'CEuvre indiquera au
gestionnaire les entreprises présentes sur site au moment du sinistre et les frais
leurs serontimputés.

Il est également indiqué que chaque entreprise qui devait endommager les
membranes d'étanchéité devront impérativement marquer la zone au feutre

et en informer le Maitre d'CEuvre au plus vite.

La fourniture seule de portes de chantier provisoire suivantindications du MOE
La pose seule de portes de chantier provisoire suivant indications du MOE
L'entretien et la gestion des clés des portes de chantier

les cylindres provisoires de chantier yc dépose

Les livraisons nécessitant un stockage sur chantier feront I'objet d’une
déclaration au pilote de chantier et devront respecter les zones de

stockage attribuées sur chantier

la mise en place d'un poste de nettoyage des toupies répondant aux
exigences en vigueur en matiére de respect de I’environnement

la mise en place d'une air de lavage des engins des lots terrassements, voirie
et espaces verts

les frais afférents a la réalisation de surfaces/locaux/ouvrages témoins,

prototype divers, etc..., avant exécution des travaux sur demande du
Maitre d'CEuvre afin de valider préalablement les prestations a exécuter
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la démolition intégrale des surfaces témoins (murs, isolation, menuiserie,
bardages, etc...) y compris évacuation des déchets

les travailleurs devront disposer sur le chantier des plans transmis par la
maitrise d’ceuvre, aux échelles et formats originaux

en réunion de chantier, les représentants des entreprises devront disposer en
version papier ou numérique du dernier compte-rendu, des piéces de marché et
des plans d'exécution transmis par la maitrise d'ceuvre.

la mise en place de protection de mise a distance sur les arbres conservés

Ces protections pourrons étre demandées aux lots 1 et 18 (suivantdécision

de l'architecte) étantindiqué que les frais seront imputés au compte prorata

les frais de gestion électronique des documents par l'intermédiaire d'une
plate forme informatique de gestion de l'information.

tous les frais complémentaires demandés dans le plan général de coordination
parle SPS

les frais de gestion de ce compte-prorata
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Article 3. RESERVATIONS, REBOUCHAGES ET SCELLEMENTS

Les réservations, rebouchages et scellements, suivant la régle définie ci-dessous :

Réservations | Rebouchage brut Finition
par |auxfrais| par aux frais par aux frais
1. a)trous de toutes dimensions dans ouvrages
neufs en béton ou magonnerie porteus{ G.O G.0 G.O G.0 G.O/Platrier G.O/ Platrier
(si prévus sur plans de synthése)
b) dito a) mais oubliés ou mal positionnés percement
par l'utilisateur G.O X G.O X G.O/Platrier X(1)
2.a)trous de dimensions supérieurs
a 0,25 x 0,25 dans magonnerie de
briques ou agglos non porteuse (si
prévus sur plans de synthése) G.0 G.0 G.O G.0 G.O/ Platrier G.O/Platrier
b) dito a) mais trous oubliés ou mal percement
positionnés par l'utilisateur G.0 X G.O X G.O/Platrier X(1)
trous de dimensions inférieurs percement
a 0,25 x 0,25 et saignées dans
macgonnerie de briques ou agglos non
porteuse X X X X G.O/ Platrier G.O/ Platrier
Trous de toutes dimensions et saignée percement
dans cloisons platre X X X X platrier platrier
Trous de toutes dimensions et saignée percement
dans doublage placo/polystyrene X X X X platrier platrier
Calfeutrement autour des huisseries bois
des portes intérieures _ _ _ _ X X
Dressement des feuillures sous dormant
des menuiseries extérieures G.O G.O X X X X
Calfeutrement autour des baies PF ou
CF G.0 G.O X X X X

NOTA:

G.O = entreprise de Gros ceuvre

On entend par (X) I'entreprise concernée par la tache

1) si la phase de finition n'est pas entamée au moment du percement, le GO ou le platrier assurera la finition
Si la phase de finition est achevée , c'est I'utilisateur qui supportera la finition a ses frais.

Le rebouchage des gaines techniques dans les planchers neufs est a la charge du lot gros-ceuvre

et sont compris dans le prix.
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IMPLANTATION DES OUVRAGES
Piquetage général

Le plan général d'implantation des ouvrages tel que défini a I'article 27.1 du C.C.A.G. est a la charge
du mattre d’oeuvre et fait partie des piéces constitutives du marché

Le piquetage général qui consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le
plan général d’implantation est a faire exécuter par un géomeétre agrémenté et approuvé parle
pouvoir adjudicateur, aux frais du lot gros-oeuvre conformément a I'article 27.2.3 du C.C.A.G.

Les frais de recherche éventuelle des bornes délimitant les limites parcellaires et les frais découlant
de la pose de bornes manquantes, incombent au pouvoir adjudicateur.

Chaque entreprise est responsable de l'implantation de ses propres ouvrages a partir des données
fixées ci-dessus .

Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

La position des ouvrages souterrains ou enterrés conservés doit figurer sur le plan général
d’implantation des ouvrages et faire I'objet d’'un piquetage spécial a la charge du lot gros-oeuvre
conformément a l'article 27.3.1 du C.C.A.G.

Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial étaient découverts en
cours d’exécution des travaux le lot gros-oeuvre appliquera les dispositions de I'article 27.3.3 du
C.CAG..

Traits de niveau

Le titulaire du lot gros-ceuvre devra matérialiser sur tous les murs et cloisons (en briques, béton ou
platre) le niveau a + 1,00 m par rapport au niveau fini de tous les planchers, avec une tolérance de
1+ 3 mm sur I’ensemble du niveau.

Les ouvrages en béton ou magonneries apparents devront étre marqués avec des traits facilement
nettoyables.

Tous les frais pouvant découler d’une erreur de niveau ou d’une reprise des parements tachés
seront retenus sur les sommes dues au gros-oeuvre apres constat contradictoire du préjudice.

L'entreprise chargé de réaliser les trait de niveau viendra controler mensuellement la présence

de ces trait. Dans le cas ou ils viendraient a ne plus étre visible (recouvrement par divers
doublage, efc...), elle devra le rematérialiser a ses frais.
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Article 5. PRECONISTATIONS PANDEMIE/COVID 19

Il est rappeler aux entreprises qu'elles doivent tenir compte dans leurs prix de tous les frais liés
aux préconisations :

- du protocole sanitaire des entreprisest afin d'assurer la sécurité et la santé des salariés
edité par le ministére du travail

- duguide OPPBTP de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction en
période d'épidémie de coronavirus COVID 19

- des sujétions particuliéres définies dans le PGC

Le présentlot devra également tenir compte dans son prix des éventuels frais de location
supplémentaires des matériels induit par les allongement des délais suite aux respect des
préconisations précitées.

Il est bien entendu qu'il s'agit uniquement des frais liés a ses propres ouvriers et/ou sous-traitant.

Toutes les sujétions liées a l'installation de chantier seront prise mise en ceuvre par le lot gros-ceuvre
et au frais di Maitre d'Ouvrage.

Article 6. ETANCHEITE A L'AIR
6.1 Définition

L’étanchéité a I'air ou perméabilité a I'air d'une construction caractérise la sensibilité du
batiment vis-a-vis des écoulements aérauliques parasites causeés par les défauts
d'étanchéité de son enveloppe, ou plus simplement tout défaut d'étanchéité non lié a un
systéme de ventilation spécifique.

Elle se quantifie par la valeur du débit de fuite traversant|'enveloppe sous un écart de
pression donné. » (Définition selon CSTB)

La non étanchéité a I'air peut se caractériser par une sensation d’air froid sur la peau, et
donc un ressenti négatif sur le batiment.
Mais elle engendre surtout une surconsommation d’énergie.

6.2 Généralités
Les entreprises devront veiller a la bonne exécution de 2 points majeurs suivants :

- Etanchéité a I'air (fuites controlées)
- Continuité de l'isolation thermique (absence de pont thermique)

Par ailleurs, les entreprises devront veiller, d'une part, a assurer cette étanchéité lors du
montage et de la pose de leur matériaux et matériels, et d'autre part, a ne pas dégrader
les travaux réalisés en amont par les autres corps de métier.

Chaque entreprise devra obligatoirement la fourniture et la pose de tous les éléments
complémentaires nécessaires a l'attente de I'objectif d'étanchéité a I'air du batiment et
tous les calfeutrements nécessaires entre ses propres éléments et les éléments déja mis
en ceuvre.
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Tests d'étanchéité

Des tests seront réalisés par une entreprise indépendante spécialisée, missionnée par le
Maitre d'Ouvrage et sous la direction de la maitrise d'ceuvre

Ces tests sont réalisés, avec une garantie de résultat, dans le cadre de la RT 2012.

Si les tests ne sont pas concluants, le co(t des tests complémentaires sera a la charge du
compte prorata et/ou des entreprises défaillantes si elles sont désignées.

Et ainsi de suite, jusqu'a obtention du résultat conforme.

- 1lertestlors de la mise hors d'eau hors d'air : vérification de I'é¢tanchéité GO +
charpente + étanchéité + menuiserie essentiellement
- 2éme testjuste avantles finitions : peinture, revétement de sol et carrelage.

Le deuxiéme test ne pourra se faire que sur un batiment terminé (équipements
électriques posés, plinthes posées, équipements sanitaires posés et siphon en eau,
ventilation en service)

Nota : Si la médiocrité des travaux et donc des résultats impose des tests
complémentaires le ou les lots défaillants en assumeront la charge financiére.

Valeur prises en compte RT 2012
Perméabilité des batiments

- béatiment : Q4 inférieur a 1,2 m3/(h.m?)

Réglementation Thermique

Suivant'arrété du 26 octobre 2010 et I'arrété du 28 décembre 2012 portant sur la RT 2012.

Recommandations et coordination

Chaque entreprise devra fournir avant commencement des travaux ses recommandations
L'étanchéité a l'air est obtenue par la qualité optimale de tous les colmatages de réseaux
etde I'ensemble des assemblages entre différents matériaux.

Poury parvenir, les techniques "traditionnelles" sont souvent inefficaces et des produits
spécialisés existent sur le marché pour y remédier.

Chaque entrepreneur aura a s'équiper de celui qui correspond exactement a sa tache, a
son métier et a sa limite de prestation.

Le résultat final ne peut étre obtenu que si I'ensemble des entreprises ceuvre en ce sens
etrespectent les travaux des autres.

La propreté du chantier doit également étre irréprochable pour y parvenir.

Pour information, le recours a la mousse de polyuréthane estinefficace a termes.

Son usage est donc interdit pour I'étanchéité.

Par ailleurs, toute dégradation de I'étanchéité a I'air induite par un passage de conduite
ou autre percement devra étre traitée et signalée a I'équipe de maitrise d'ceuvre
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CHARTE CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Définition des objectifs du chantier a faible impact environnemental

La commune de Duttlenheim, assurant la maitrise d’ouvrage, a inscrit le projet de la démolition intégrale de
I'actuelle foyer culturel et la construction de la nouvelle maison des arts et de la culture dans une démarche
de développement durable, d'autant qu'il sera situé dans un secteur environnemental sensible.

Ainsi un chantier a faible impact environnemental est mis en place. Il estle prolongement naturel des efforts
de qualité environnementale mis en place lors de la conception.

Tout chantier de construction génére des nuisances sur I'environnement proche constitiué de milieu naturel,
de jardins familiaux et d'équipements sportifs.

L’enjeu de la démarche est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de
I’environnement, ainsi que d’améliorer la qualité globale de la construction, notamment sur le traitement de
I’étanchéité a I'air qui nécessite un état correct de propreté du chantier.

Cette charte est un engagement signé par tous : entreprise mandataire, entreprise sous-traitante, maitrise
d’ouvrage et maitrise d’ceuvre.
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs
d’un chantier a faible impact environnemental sontde :

* réduire et gérer les déchets engendrés par le chantier,

* réduire les nuisances, pollutions et consommations de ressources naturelles nécessitées par le chantier.

La charte de chantier a faible impact environnemental concerne, entre autre :

« la vérification des propriétés des matériaux (récolte fiches techniques afin de pouvoir confirmer que les
matériaux mis en ceuvre respectentles CCTP et les prescriptions environnementales) ;

* la propreté du chantier, il appartient a chaque entreprise de maintenir le chantier en état de propreté ;

* la collecte des bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Modalité de mise en place et de signature

7.2.1 Modalité de mise en place

La charte chantier a faible impact environnemental fait partie des piéces contractuelles du marché de travaux
remis a chaque entreprise intervenant sur le chantier. Elle s'imposera au mandataire de chaque lot, a ses
cotraitants éventuels et a ses sous-traitants. Les entreprises chiffreront dans leurs offres les dispositions
contractuelles de la présente charte, méme si celles-ci ne sont pas rappelées au CCTP, Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres.

7.2.2 Signature de la charge de chantier fabile impace environnemental

La charte chantier a faible impact environnemental est signée a la passation du marché par toutes les
entreprises intervenant sur le chantier.
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Respect de la réglementation

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier (sous-traitants compris) s'engagent a respecter la
réglementation en vigueur notamment celle concernant le bruit des engins de chantier, I'élimination des
déchets etles déversements d’huiles (cf. Annexe 1 : liste non exhaustive des textes applicables). Tout autre
texte en vigueur a la date de signature des marchés devra étre pris en compte et respecté.

Role des acteurs du chantier a faible impact environnemental

Responsable chantier a faible impact environnemental :
La responsabilité du chantier a faible impact environnemental sera attribuée au lot gros ceuvre.
Un responsable de ce lot sera nommé avant le début des interventions.

Le responsable de chantier a faible impact environnemental aura pour missions :

- de relever les compteurs d’eau et d’électricité du chantier une fois par mois et de transmettre les valeurs a la
maitrise d’ceuvre,

- de relayer une information sur I'état de propreté du chantier.

Il pourra étre invité par la maitrise d’ceuvre a participer aux réunions de chantier.

Organisation du chantier

L’organisation générale du chantier (accés, emplacement de la base de vie, etc.) se fera suivantles plans de
chantier.

7.5.1 Gestion du trafic des véhicules de chantier :

Un accés chantier spécifique permettra de gérer les flux de véhicules et de piéton.

Le stationnement des véhicules du personnel de chantier devra étre réduit et optimisé afin de produire le
moins de géne ou nuisance sur le site et pour les acces voisins.

Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la démarche qualité
environnementale du chantier.

Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou a
des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage.

Des panneaux indiqueront I'accés livraison.

7.5.2 Protection des matériaux :

Les entrées, les ouvrages et les matériaux seront protégés des intempéries et des chocs par un systeme
approprié, tant au transport, au stockage qu'aprés la pose par chaque entreprise titulaire du lot
correspondant.

L'entreprise reste responsable des dégradations apportées a ses ouvrages et aux ouvrages existants avant
son intervention.

Le maitre d'ceuvre / OPC refusera le montage de matériaux endommagés et demandera leur remplacement.
Les trongons de gaines doivent étre livrés propres dégraissés et bouchonnés. Lors de 'interruption
quotidienne du chantier, la section de gaine montée doit étre nettoyée et obturée jusqu’a la reprise des
travaux.

Les conduits de ventilation posés ou entreposés devront étre bouchés afin d’éviter 'accumulation de
poussiéres durant le chantier.

Si la ventilation est en fonctionnement durant le chantier, un dépoussiérage du réseau de ventilation par
aspiro-brossage devra étre effectué ainsi que le changement des filtres avant la réception.

Ces procédés sont nécessaires pour éviter la propagation de poussiéres, de moisissures etle
développement de bactéries et garantir une qualité de I'air intérieur optimale.
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7.5.3 Validation des produits de construction :

Cette validation se portera sur des criteres environnementaux tels les émissions et teneurs en composés
organiques volatils (COV). Elle est nécessaire pour limiter les polluants dans l'air intérieur provenant des
matériaux.

7.5.4 Protection des végétaux existants conservés :

Le site estarboré en sa périphérie et en son centre de nombreux sujets préservés dans le cadre du projet.
Les lots terrassements, gros-oeuvre et voiries auront la responsabilité d'installer des protection de mise a
distance et leurs entretien.

Controéle et suivi de la démarche environnemetale

Controéle et suivi de la démarche environnementale :
La démarche environnementale implique qu’un dispositif de contrdle de la qualité environnementale des
produits et des techniques soit mis en place.

7.6.1 Propreté du chantier :
Les entreprises sont responsables de la propreté du chantier en assurant un nettoyage quotidien.

La maitrise d’ceuvre / OPC, le coordinateur SPS et I’agent environnemental feront respecter une propreté de
chantier nécessaire a la bonne réalisation des travaux et a la limitation des accidents du travail. Des mesures
coercitives détaillées dans le CCAP seront appliquées aux entreprises ne respectant pas les consignes de
limitations des nuisances et de propreté.

En cas de non-respect du nettoyage quotidien par les entreprises, le Maitre d’ceuvre / OPC ou le SPS
pourront faire procéder aux opérations de nettoyage, sans mise en demeure préalable, par toute entreprise
extérieure de son choix, aux frais de ou des entreprises défaillantes, ou, si I'entreprise ne peut étre
déterminée, par imputation des dépenses au compte de dépenses communes (prorata).

Le paiement de I'entreprise spécialisée (ou de I'entreprise du chantier) qui aura réalisé ce nettoyage, sera
effectué par le compte prorata etimputé par le gestionnaire de celui-ci aux entreprises concernées indiquées
par le maitre d'ceuvre / OPC. Il ne sera pas nécessaire, pour procéder a ces opérations, d'obtenir I'aval du
comité de gestion du compte prorata ; seule la décision du maitre d'ceuvre / OPC fera foi.

Le lot Gros CEuvre nettoiera ses dalles a la fin de 'achévement de ses ouvrages.

Le brilage des déchets sur le chantier ainsi que I'enfouissement ou 'abandon des déchets sur le site sont
formellement interdits et seront pénalisés.

7.6.2 Information du personnel de chantier :

Une réunion d’information sera organisée au démarrage du chantier portant sur la démarche
environnementale du chantier et la gestion du chantier a faible impact environnemental. Toutes les
entreprises devront étre présentes.
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7.7 Limitation des nuisances causées aux riverains
7.7.1 Niveau acoustique des engins :
La directive européenne 2000/14/CE relative aux émissions sonores dans I’environnement des matériels
destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments impose I'affichage de la puissance acoustique (LWA) de la

machine.

L’arrété du 22 mai 2006 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre
utilisés a l'extérieur des batiments fixe les niveaux admissibles suivants :

PUISSANCE NETTE INSTALLEE P, NIVEAU ADMISSIBLE
en kW de puissance acoustique, en dB/1 pW (2)
TYPE MATERIEL Puissance électrique Pel (1), en KW
Masse m de l'appareil, en kg
Largeur de coupe L, en cm
Phase 1 Phase 2
a compter du 03/01/2002 | a compter du 03/01/2006 (3)
Engins de compactage P<8 108 105
(rouleaux compacteurs
vibrants et plagues et 8<P<70 109 106
pilonneuses vibrantes) P>70 89+ 11log P 86 + 11 log P
Bouteurs sur chenilles, P <55 106 103
chargeuses sur
chenilles, chargeuses-
pelleteuses sur
chenilles P > 55 87+11logP 84+11logP
Bouteurs, chargeuses,
chargeuses-pelleteuses
sur roues, tombereaux,
niveleuses,
compacteurs de remblais et de P <55 104 101
déchets, de
type chargeuse, chariots
élévateurs en portea-
faux & moteur a combustion
inteme, grues
mobiles (4), engins de
compactage (rouleaux
compacteurs non vibrants), P >55 85+ 11logP 82+11logP
finisseurs,
groupes de puissance
hydraulique.
Pelles, monte-matériaux, treuils P<15 96 93
de chantier,
motobineuses P=15 83+11logP 80+ 11logP
m=15 107 105
Brise-béton, marteaux-piqueurs 15 <m < 30 94 + 11 log m 92 + 11 logm
a main
m =30 96+ 11logm 94 +11logm
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PUISSANCE NETTE INSTALLEE P, NIVEAU ADMISSIBLE
en kW de puissance acoustique, en dB/1 pW (2)
TYPE MATERIEL Puissance électrique Pel (1), en kW
Masse m de I'appareil, en kg
Largeur de coupe L, en cm
Phase 1 Phase 2
a compter du 03/01/2002 | a compter du 03/01/2006 (3)
Grues a tour 98 + log P 96 + log P
Pel < 2 97 + log Pel 95 + log Pel
Groupes électrogénes de
soudage, groupes 2<Pel<10 98 + log Pel 96 + log Pel
électrogénes de puissance
Pel > 10 97 + log Pel 95 + log Pel
P<15 99 97
Motocompresseurs
P> 15 97 +2log P 95+ 2log P
L<50 96 94
Tondeuses a gazon, coupe- S0<L<70 100 98
gazon, coupebordures 70 <L <120 100 98
L>120 105 103

(1) La puissance électrique Pel est éqgale :

- pour les groupes électrogénes de soudage, au courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel
pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant ;
— pour les groupes électrogénes de puissance, a |'énergie primaire selon la norme NF ISO 8528-1, septembre 1994, point 13.3.2.

(2) Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, a I'entier inférieur ,
pour 0,5 ou plus, a I'entier supérieur)

(3) Les niveaux de puissance acoustique admissibles prévus pour la phase 2 ne sont pas applicables aux types de matériels suivants :

— rouleaux compacteurs a conducteur a pied ;

- plaques vibrantes (> 3 kW) ;

- pilonneuses vibrantes ;

- bouteurs (sur chenilles d'acier) ;

— chargeuses (sur chenilles d'acier > 55 kW) ;

- chariots élévateurs en porte-a-faux @ moteur a combustion interne ;

- finisseurs équipés d'une poutre lisseuse comportant un dispositif de compactage ;

— brise-bélon et marteaux-piqueurs 4 main 4 moteur 4 combustion interne (15 <m < 30) ,

- tondeuses a gazon, coupe-gazon/coupe-bordures, a I'exception des matériels dont la largeur de coupe est comprise entre 50 cm et
70cm (50 <L _70).

Les niveaux de puissance acoustique admissibles prévus pour la phase 1 restent applicables a ces types de matériels.
(4) Les niveaux de puissance acoustique admissibles des grues mobiles monomoteurs prévus pour la phase 2 sont applicables a

compter du 3 janvier 2008. Les niveaux de puissance acoustique admissibles prévus pour la phase 1 restent applicables a ce type de
matériels jusqu'a celte date.
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Le niveau acoustique des engins de chantier peut étre réduit :

- en entretenant et renouvelant le parc d’équipements. Tout matériel mal entretenu fini par faire du bruit
(usure des piéces, apparition de jeux fonctionnels plus importants dans les mouvements des piéces, vétusté
des joints caoutchouc, etc.).

- en utilisant le matériel a bon escient et en appliquantles consignes d’utilisation (fermer le capotd’un
compresseur insonorisé avant de le faire fonctionner, couper le moteur d’un engin qui doit rester a I'arrét un
certain temps, etc.).

- en choisissant des procédés ou outils moins bruyants par exemple :
« limiter I'utilisation des outils pneumatiques, remplacés par des outils électriques (moins bruyants),
« utiliser des lames de scie silencieuses,
 équiper des godets des centrales a béton de plaques caoutchoutées (diminution des bruits de chocs),
» modifier le systéme de serrage des banches (les papillons serrés a coup de marteau sont remplacés par
des écrous serrés et desserrés a la main),
* nettoyer les banches immédiatement aprés le décoffrage (pour éviter les chocs nécessaires au
décollement des bétons aprés séchage),
« utiliser du béton autoplagant (pour éviter I'utilisation des aiguilles vibrantes provoquant du bruit dés
gu’elles touchent les coffrages),
« utiliser des éléments préfabriqués,
* remplacer une circulation de nombreux camions-toupie par la mise en place d’'une centrale a béton fixe
insonorisée, etc.

En ce qui concerne les brise-béton, les modéles recommandés par I'INRS etla CRAM seront obligatoires
(anti-vibratiles et insonorisés).

Le personnel sera également sensibilisé quant au risque pour leur propre santé d’'une exposition a un niveau
sonore élevé, il estimportant que les entreprises mettent a disposition des protections auditives (équipement
de protection individuel).

7.7.2 Niveau acoustique en limite de chantier :

Les entrepreneurs du batiment seront tenus de respecter les lois, réglements ainsi que les arrétés de la ville
de Strasbourg/EMS, afférents a la protection de I'environnement pendant toute la durée du chantier. Toutes
les dispositions qui leur serontimposées par le maitre d’ouvrage ou les administrations pour le respect de
ces textes seront a la charge des entrepreneurs.

Pendant la période de préparation, les entrepreneurs étudieront sur le plan de chantier les conséquences
sonores des implantations des machines et engins et prendront toutes dispositions nécessaires.

Tous les travaux produisant des niveaux sonores élevés devront étre préalablement déclarés au maitre
d’ceuvre / OPC en précisant leur durée.

Les entreprises devront notamment :
- éviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur du béton sec ;
- utiliser pour la découpe d'autres appareils moins bruyants, comme des scies a lame ;
- éviter les chutes de matériels quels qu'ils soient ;
- préférer les engins hydrauliques aux électriques, eux-mémes préférés a leur équivalent pneumatiques ;
- avoir recours a une liaison radio ou téléphone depuis le sol avec le grutier.
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7.7.3 Limitation des émissions de poussiéres et de boue :

La voirie publique hors emprise du chantier permettant 'accés au site devra étre maintenue en parfait état de
propreté.

Des arrosages réguliers du sol extérieur seront pratiqués si nécessaire afin d’éviter la production de
poussiéres.

Le matériel de pongage utilisé sera muni d’'un aspirateur. Les travaux de pongage ou de découpe ne

pourront avoir lieu a 'intérieur afin de limiter les émissions de poussiéres et de particules. La découpe du
polystyrene sera effectuée a la guillotine a fil chaud pour éviter la propagation de particules.

Limitation des pollutions de proximité

Tout rejet dans le milieu naturel est formellement interdit. De méme le rejet a I'égout de peintures, solvants ou
autres produits chimiques est totalement prohibé. L’entreprise prend les dispositions permettant d’éviter ce
type de rejet (récupération et enlevement par un repreneur agréé pour les huiles usagées notamment).

Les huiles de décoffrage utilisées pour le chantier doivent étre 100% naturelles et biodégradables.

Tout feu est strictement interdit sur le chantier.

Le lot Gros ceuvre mettra en place et assurera I’entretien d’'une aire de nettoyage des toupies a béton. En
particulier, une fosse de décantation des eaux polluées devra étre mise en place et entretenue.

Conformément a la Loi sur 'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, le nettoyage des
outils ayant servi a effectuer des travaux de peinture sera réalisé par une machine spécifique visant a réduire
ou supprimer les rejets polluants.

Une zone de rétention pour les produits potentiellement polluants tels que les huiles, lubrifiants et détergents
sera mise en place.

Les entreprises se devront d’entretenir et de réviser les engins de chantier correctement (réglage CO2, pas
de fuite d’huile ou d’hydrocarbures, pneumatiques non usés) pour éviter toute immobilisation sur le chantier,

préjudiciable au déroulement des opérations et pouvant générer des émanations polluantes.

Il est rappelé aux entreprises que le site estimpacté par le PPRI de la Ville de Strasbourg et par une nappe
phréatique peu profonde.

Limitation des risques sur la santé liés aux produits et matériaux

Pour tout produit ou technique faisant I'objet d’une fiche de données sécurité (FDS), celle-ci devra étre
fournie a I'arrivée sur le chantier et les prescriptions inscrites sur les fiches de données sécurité devront étre
respectées.

Pour rappel, les produits potentiellement polluants seront stockés et protégés dans une zone de rétention afin
de ne pas contaminer I'environnement (cf point 8).
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Limitation des risques consommations des ressources

Des compteurs seront installés et un suivi des consommations d’eau, d’électricité et d’énergie sur chantier
sera effectué par le responsable chantier a faible impact environnemental de maniére hebdomadaire.

Gestion et collecte sélective des déchets
7.11.1 Limitation des volumes et quantités de déchets :

Une stratégie de limitation de la production de déchets sur site est menée :
- par le choix de systémes constructifs (composants préfabriqués, calepinage...) générateurs de moins de
déchets, (exemple : revétements de sols)
- en créant des partenariats avec les fournisseurs.

Les chutes de bois sont limitées par le retour aux fournisseurs des palettes de livraison.
Les emballages sont contrdlés par I'entreprise dés la passation des marchés avec ses fournisseurs.
Les pertes et les chutes sont réduites par une optimisation des modes de conditionnement.

Chaque entreprise devra établir la liste estimative de la nature et les quantités de déchets produits selon
I’avancement du chantier. De plus I’entreprise devra donner des informations quant au mode retenu pour
I’élimination des déchets selon les classifications officielles et I'estimation codt.

7.11.2 Gestion des déchets de chantier :
7.11.2.1 Modalités de la collecte

GESTION VIA DES BENNES
L’objectif de la collecte est de favoriser la valorisation des déchets du chantier (réutilisation, recyclage,
valorisation énergétique), de limiter la mise en décharge aux seuls déchets résiduels non valorisables.

Pour la collecte et le tri des déchets de chantier, des bennes seront mises en place sur le chantier avec une
signalétique claire via des pictogrammes.

Les bennes de stockage et de collecte des déchets sont les suivantes :

- benne pour les déchets inertes (béton / ciment, magonnerie, brique)

- benne pour le bois (traité ou non)

- benne pour la ferraille

- benne pour les emballages

- benne pour les autres déchets non dangereux et non inertes (type DIB en mélange)
- conteneur déchets dangereux solides

- conteneur déchets dangereux liquides.

L’obligation de collecte, du tri complémentaire et d’acheminement vers les filieres de valorisation, a I’échelle
locale, pour les déchets suivants :

- bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage

- déchets métalliques : ferrailleur

- bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités

- déchets verts : compostage

- plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matiere premiére ou incinération

- peintures et vernis : tri etincinération.

Seuls les déchets résiduels non valorisables seront acheminés vers le Centre d’Enfouissement Techniaue
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(CET) adapté au type de déchet.
Les entreprises sont responsables du tri des déchets en fonction des filiéres d’élimination choisies et de leur
acheminent jusqu’aux aires centrales de collecte. La mise a disposition des bennes, leur acheminement

jusgu’aux lieux de valorisation ou aux CET adéquats, ainsi que les frais de CET sont a la charge du compte
prorata.

Afin de faciliter le repérage, il sera prévu une signalétique des conteneurs a la fois par des couleurs et des
logos et échantillons des produits acceptés dans chaque conteneur.

Le nombre etle volume des conteneurs pourront étre variables en fonction de 'avancement du chantier et de
la nature des déchets produits.

A chaque enlévement de conteneur, un bordereau de suivi de gestion des déchets (format réglementaire)
sera complété. L’original du bordereau accompagne le déchet depuis I'émetteur du bordereau jusqu’a
I'installation de transformation ou de traitement. L'exploitant de l'installation de transformation ou de
traitement retourne une copie du bordereau a I'émetteur aprés avoir réceptionné le déchet dans son
installation. Puis il retourne une nouvelle copie de ce bordereau aprés avoir réalisé la transformation ou le
traitement.

Le gestionnaire du compte prorata est chargé de la mise en place des bennes et de leur gestion et leur
enlévement, et transmettra a la maitrise d’ceuvre les bordereaux de suivi des déchets.

7.11.2.2 Tracgabilité des déchets :

Le gestionnaire compte prorata devra transmettre 100 % des bordereaux de suivi des déchets a la maitrise
d'ceuvre (y compris déblais/remblais).

Engagement de I'entreprise
Il estrappelé que les entreprises, lors de la remise de leur offre, s'engagent par un mémoire

sur leurs engagements environnementaux.
Ces engagements seront contrdlés sur chantier.

Mesures coercitives

Le non-respect des engagements contenus dans la présente charte engendrera automatiquement
I'application des mesures coercitives détaillées dans le CCAP.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : LISTE DES TEXTES APPLICABLES

* Textes réglementaires

CHANTIER Code du Travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers.

CHANTIER 72-04-11 Arrété du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de chantier.

CHANTIER 77-03-08 Décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants neufs ou
usagers dans les eaux superficielles, souterraines et de mer.

CHANTIER 79-11-21 Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d'huiles minérales ou
synthétiques usagées.

CHANTIER 92-07-13 Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a
I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux).

CHANTIER 92-12-31 Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit.

CHANTIER 94-07-13 Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne
sont pas les ménages

CHANTIER 95-01-23 Décret d'application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les
dispositifs d'insonorisation.

CHANTIER 95-04-18 Code de la Santé Publique. Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits
du voisinage.

CHANTIER 96-02-07 Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés
al'inhalation de poussieres d'amiante.

CHANTIER 97-05-12 Arrétés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins
de chantier

CHANTIER 03-02-06 Directive no 2003/10/CE du 6 février 2003 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et
de santé relatives a |'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques

* Réglementation sur le bruit des engins de chantier

* Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite " Loi Bruit " avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative a la
lutte contre le bruit (un arrété devant encadrer la production de bruit sur les chantiers et fixant des limites
réglementaires est en préparation au Ministére de I'Environnement).

* Décretdu 18 avril 1995 sur la lutte contre les bruits de voisinage. Les sanctions prévues par ce décret peuvent étre
prises a I’encontre de l'entreprise lorsqu'il est porté atteinte a la tranquillité des riverains. Les conséquences
pécuniaires de ces sanctions sont entierement a la charge de I’entrepreneur sanctionné.

* Arrétés du 12 mai 1997 ou arrétés du 02 janvier 1986 et du 18 septembre 1987 pour les matériels mis sur le marché
avantl'entrée en vigueur de ces textes, obligeant notamment a I'étiquetage des performances acoustiques des
matériels de chantier homologués ;

* Arrété du 11 avril 1972 relatif aux bruits aériens des moteurs a explosion ou a combustion interne de certains
engins de chantiers et bruits aériens des groupes motocompresseurs.

* Arrété du 4 novembre 1975 relatif aux brise-béton et marteaux piqueur ;
* Arrété du 26 novembre 1975 relatif aux groupes électrogénes de soudage ;

* Arrété du 10 décembre 1975 relatif aux groupes électrogénes de puissance, remplacé a compter du 26 mars 1986
par des arrétés du 2 janvier 1986 ;
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* Arrétés du 2 janvier 1986 et du 13 janvier 1988 relatifs aux grues a tour ;
* Arrété du 18 septembre 1987 relatif aux engins de terrassement.
» L’arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements de santé

* La circulaire du 25 avril 2003 relatif a I'application de la réglementation acoustique des batiments autres que
d’habitation

*Le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour I'application de I'article L111-11-1 du code de la
construction et de I’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains batiments autres que d’habitation
etde leurs équipements

« L’arrété du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre et a I'isolement acoustique
des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit

» L’arrété préfectoral du 31/08/1998 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres
routiéres et 'arrété préfectoral du 22/09/98 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres

ferroviaires

» L’arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif a 'isolement acoustique des batiments d’habitation contre les bruits de
I’espace extérieur

» L’arrété du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage

*Le décretn°2006-1099 du 31 aot 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la
santé publique

*Le décretn°2006-892 de 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas
d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail.

» L’arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'’environnement par les installations classées
pour la protection de I'environnement.

* L'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés a étre utilisés
a 'extérieur des batiments.
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* Réglementation sur les déchets

» Code de I'Environnement, de I'Urbanisme, du Travail ;

*Loi n°75-633 du 15 juillet 1975, relative a I'élimination des déchets et récupération des métaux ;

*Loi n°76-633 du 19 juillet 1976, relative aux Installations classées pour la protection de I'environnement ;

* L0i n°92-646 du 13 juillet 1992, relative a I'élimination des déchets et installations classées pour la protection de
I'environnement ;

*10i n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de I'environnement ;
* Le décretdu 13 juillet 1994 relatif a I'élimination des déchets d'emballages industriels et commerciaux ;
* Le décretdu 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets ;

* Circulaire du Ministére de I'Environnement du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de
chantier du batiment et des travaux publics ;

L'Entrepreneur : (Mention « lu et approuvé »)

Nom, Qualité & Signature(s) du(des) candidat(s) (représentant(s) habilité(s) pour signer le marché)
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