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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :

Le lot n°2 « Gros CEuvre »

dans le cadre de la construction d'un Péle VNF a Gambsheim regroupant le CARING et
les locaux de I'UT Strasbourg-Rhin a Gambsheim

L’opération consiste en :

e Les travaux de gros ceuvre dans le cadre de la construction d'un batiment de 486 m2 sur 5 niveaux
en vue de la création d’un Pble VNF regroupant le Centre d’Alerte Rhénan et d’Information Nautique
de Gambsheim (CARING) et les locaux administratifs de I'Unité territoriale Strasbourg-Rhin (UTSR),
sur un terrain appartenant a VNF et situé a I'ouest immédiat des écluses de Gambsheim :

o RDC : Unité territoriale Strasbourg-Rhin / Locaux partagés

o R+1: Espace convivialité

o R+2: Locaux techniques

o R+3:CARING

o R+4: Belvédere d’observation
Pour information, autres travaux prévus : aménagements paysagers extérieurs / voiries et création
d’un parcours scénographique paysagé a I'extérieur

Lieu(x) d'exécution ; Ecluses de Gambsheim - RD2 - 67760 GAMBSHEIM - Référence cadastrale : 48 267

1.2 - Décomposition du contrat

La prestation est composée d’'un unique lot :

Lot(s) Désignation
02 GROS OEUVRE

Elle intégre un ensemble composé des 21 lots suivants pour la construction du pdle VNF & Gambsheim :

Lot(s) Désignation
01 TERRASSEMENT / VOIRIES / RESEAUX ENTERRES

03 ETANCHEITE

04 ECHAFAUDAGE

05 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

06 BRISE SOLEIL A LAMES ORIENTABLES

07 SERRURERIE

09 PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFOND

08 | ASCENSEUR

10 ELECTRICITE

11 CHAUFFAGE_VENTILATION_CLIMATISATION

12 SANITAIRE

13 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

14 MOBILIER BOIS SUR MESURE

15 CHAPE / CARRELAGE

16 PARQUET

17 PEINTURE
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18 ESPACES VERTS

19 | SCENOGRAPHIE / SIGNALETIQUE / IMPRESSION

20 FORAGES

21 NETTOYAGE DE FINITION

1.3 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable. Le mémoire technique du marché précise a
travers son SOGED les prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la
gestion des déchets, les modalités de transport, la qualité environnementale des matériaux. La prise en
compte du caractére environnemental est évaluée par un critere de jugement des offres dont la pondération
est comprise entre 20 % et 40% selon les lots.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- L’accord de confidentialité

- Le Rapport Initial de Contréle Technique

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d’ceuvre ou par les bureaux d'études
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes, dont 'annexe matériaux
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.

- Le calendrier détaillé d'exécution

- Le Cabhier des Prescriptions Communes

- Le Plan Général de Coordination

- Le Réglement d’Organisation du Chantier
Piéces générales :

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et
fascicules applicables mentionnées dans le CCTP

- Notices techniques mentionnées dans le CCTP
- Normes applicables mentionnées dans le CCTP
3 - Intervenants
3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.
3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :
Groupement DWPA - 18 Rue de la Broque - 67000 STRASBOURG

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
C2BI INGENIERIE - Avenue du Neuhof - 67020 STRASBOURG CEDEX
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3.4 - Contrdle technique
Le contrdle technique est assuré par :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION - 4 Rue du Parc - 67205 OBERHAUSBERGEN

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau | sera assurée par :
QUALICONSULT - 19 Rue des Cigognes - 67960 ENTZHEIM

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le caractere « sensible » du site implique que le présent marché comporte un Accord de Confidentialité
telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-Travaux.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de I'exécution du présent
marché.

Il est susceptible d’étre soumis ainsi que ses éventuels sous-traitants a une enquéte administrative, ceci a
tout moment de I'exécution de son marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, & d'autres personnes que celles qui ont la
gualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

Il est tenu de restituer a VNF I'ensemble des documents et photos mis a disposition pour cette mission, et de
détruire les données aprés utilisation au niveau de I'entreprise, au plus tard a l'issue de la période de garantie
de parfait achevement,

Il ne pourra ni faire usage, ni reproduire, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations
issues de tous les documents relatifs au P6le VNF de Gambsheim.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Pour information, le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble de 'opération de construction d'un Pdle
VNF & Gambsheim regroupant le CARING et les locaux de I'UT Strasbourg-Rhin & Gambsheim est de 19
mois, période de préparation non incluse.
5.2 - Délai d'exécution
5.2.1 - Délais d’exécution

Le délai d'exécution — hors période de préparation - propre au lot 2 « Gros ceuvre » est fixé a 6,5 mois.

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service.

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux

5.2.2 — Prolongation des délais d’exécution pour intempéries

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
larticle 18.2.3 du CCAG-Travaux.

Il est fixé un nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles égal a 10 jours. Ces jours d’intempéries
prévisibles sont considérés inclus dans le délai d’exécution des travaux.

Au-dela du total des jours d’intempéries prévisibles, les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un
nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-apres dépassera son
intensité limite au-dela de la durée indiquée dans le tableau ci-aprés et pour autant qu'il y ait entrave a
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'exécution des travaux diment constatés par le maitre d‘ceuvre. Les journées d’intempéries prévisibles seront
alors décomptées de ce nombre de jours.

Neige >5cm Entre 7 h et 18h

Pluie >20 mm Entre 7 h et 18h

Gel <-4°Ca8h00 | Ettoujours inférieure a 0°C a 10h00
Vent > 80 km/h 4 heures consécutives entre 7h et 18h

Pour l'application des conditions ci-dessus, seules seront prises en considération les observations
enregistrées a la station météorologique de Strasbourg-Entzheim.

Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant I'exécution des taches du
calendrier et faire l'objet d'attachements journaliers. Le Maitre d'ceuvre porte régulierement le décompte des
intempéries au compte rendu de chantier.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, si des intempéries non visées par une
disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénoménes naturels s'avérent de nature a compromettre la
bonne exécution des travaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire I'arrét momentané des travaux ou l'autoriser
sur la proposition de I'entrepreneur, et le délai d'exécution sera prolongé d'autant par le pouvoir adjudicateur,
en défalquant le nombre de journées d’intempéries prévisibles.

Sont réputés non soumis aux intempéries :
e Les travaux exécutés a l'intérieur des batiments apres réalisation du clos couvert et/ou préchauffage
e |’approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes.
5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution. L'ordre
de service adressé au titulaire commencgant le premier I'exécution des travaux est porté a la connaissance
des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) aprés consultation auprés des titulaires des différents lots constituant
I'opération.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot de I'opération la durée et la date
probable de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par le titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a I'approbation du
pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de
commencer |'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de six mois
est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les
dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une
part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec l'accord du titulaire, le responsable de la mission d'OPC peut modifier le
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé a l'acte
d'engagement. Il est alors & nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiquées

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection

de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement
conformément au Cahier des Prescriptions Communes.
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Dans I'ensemble de cet article, un « ouvrage » désigne un sous-theme constitutif de la Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire.

Par dérogation a l'article 10.3.1 du C.C.A.G., un ouvrage non exécuté ne sera pas rémunére.

Dans le cas ou un ouvrage ne figure pas sur un plan, mais qu'il est explicitement décrit ou cité dans le CCTP
ou la Décomposition du prix global et forfaitaire, sa rémunération est réputée incluse dans le montant du
marché.

Travaux non prévus :

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de I'exécution
des prestations est subordonnée a la conclusion d'un avenant en application de I'article R2194-1 et suivants
du Code de la Commande Publique.

Le reglement du prix des ouvrages ou travaux non prévus dans les documents contractuels définis a l'art. 2
ci-dessus, se fera conformément a l'article 13 du CCAG.

L’entrepreneur dispose d’'un délai de 7 jours calendaires pour présenter le devis, ramené a 2 jours si la
modification bloque 'avancement des travaux.

Les prix sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques
en vigueur le mois d’établissement de ces prix.

Lorsque le pouvoir adjudicateur et I'entrepreneur sont d’accord, la consistance des modifications sera
contractualisée par voie d'avenant.

Lorsque I'entreprise et le pouvoir adjudicateur sont en désaccord sur la rémunération des travaux non prévus,
I'entreprise sera tenue d'exécuter ces travaux, en fonction d'un prix provisoirement fixé par la maitrise d'ceuvre,
et ce sans recours pendant la durée du chantier et jusqu'a la levée des réserves, les parties renongant par
avance a rechercher la responsabilité de la maitrise d'ceuvre pour la fixation du prix provisoire.

6.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base de la
date limite de remise des ou de remise des offres finales lorsque la procédure de passation implique la remise

de plusieurs offres successives; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule suivante :

e Cn=15%+ 85 % X (In/ lo)
Selon les dispositions suivantes : Cn = coefficient de révision

Les coefficients de révision, lots par lots, sont les suivants :

Lot Désignation
02 | GROS OEUVRE Cn = 15% + 85% (BTO06 (n) / BTO6 (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn: coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue & la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur proceéde a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur d'index publiée. La révision
définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale de l'index
correspondant.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot Code Libellé

02 BTO06 Index du batiment - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, lorsque le montant des travaux atteint le montant contractuel, le
titulaire arréte I'exécution des travaux, méme en en cas d’absence de notification du maftre d’oceuvre a cet
effet. La poursuite des travaux sera éventuellement décidée par le maitre d’ouvrage par voie d’avenant.
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6.3 - Répartition des dépenses communes

Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue avec les autres lots du chantier.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande ou, si
les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une caution personnelle et
solidaire a la retenue de garantie.

8 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.

L'option retenue pour le calcul de lI'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

L'avance est alors versée dans les trente jours suivant la notification du contrat.

Le montant de l'avance est fixé a 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 30 % d'une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux reste fixé a 30 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise mentionnée
a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général de I'entreprise ne devient
le décompte général et définitif que lorsque le maitre d’ouvrage notifie a I'entreprise son décompte général.
L’acceptation tacite du décompte général et définitif par le maitre d’'ouvrage, objet de la présente dérogation,
ne sera donc pas appliquée.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard
dix jours apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.
La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
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9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et 'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent
les mentions suivantes :

1. La date d'émission de la facture ;
2. Ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3. Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4. En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéeme
d'information financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5. Ladésignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6. La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7. La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9. Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10. L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;
11. Le cas échéant, les modalités de reglement ;
12. Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués
a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-221 du
code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

La Direction Territoriale de Strasbourg de VNF est identifiée par: un numéro SIRET "13001779101362" + un
code service "71" + I'année en cours + le numéro d'engagement juridique (EJ) communiqué

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées
dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.
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9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur ou via la messagerie électronique, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du
CCAG-Travaux.

L’envoi d’ordre de service ou tout échange entre les parties durant I'exécution des prestations, peut étre
effectué de maniére dématérialisée par le biais du profil acheteur sur la plateforme PLACE.

10.1 - Caractéristigues des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°01. Le colt du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

10.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

10.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle déclaration
devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée supérieure
a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer
une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.
10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

A linstar des autres lots, il est fixé pour le lot 2 une période de préparation, d'une durée de 30 jours par
dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux laquelle n’est pas comprise dans le délai d'exécution du marché.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier
détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
15 jours au plus tard apres la notification du marché.

Le maitre d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant I'ouverture du chantier.

L’entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
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particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit effectuer les opérations suivantes :

- Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé pour le chantier ;

- Constitution du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail ; 21 jours
avant le début des travaux.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la
santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au
chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collége, les noms de ses
représentants au sein du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT) ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa disposition
leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- La copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions
(avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi
gue de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la
durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire
et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire
vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-
traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions
législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygieéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 50,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

10.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.
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10.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

Conformément aux dispositions de I'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'atelier et de chantier des
ouvrages sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du
maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours apres leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contrbleur
technique mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

10.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer & la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans
les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale & 50,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

10.7 - Réception des travaux
10.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a lI'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chagque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

10.7.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
l'article 42 du CCAG-Travaux.

10.7.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.
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11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

12 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

13 - Pénalités et primes
13.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/1500 du montant
HT du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Cette pénalité s’applique sans mise en
demeure préalable et sans que le titulaire n’ait préalablement été invité a présenter ses observations, par
dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG-Travaux.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour I'ensemble
du marché, conformément aux stipulations de l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné a 35 % du montant du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.5 alinéa 2 du C.C.A.G.-Travaux, les pénalités restent applicables pour un lot en
retard sur son planning définitif d’exécution méme si le délai global de I'opération est respecté.

13.2 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Nettoyage de chantier Forfaitaire 50,00 € Le refus du titulaire d'obtempérer aux
injonctions du Maitre d'ceuvre d'avoir a
procéder aux taches de nettoyage qui lui
sont imparties, sera sanctionné par une
pénalité forfaitaire de 50 € (cinquante
euros) par jour calendaire de retard.

La mise en régie sera prononcée sous un
délai de 48 heures en cas de défaillance
du titulaire.

Retard aux réunions Forfaitaire 30,00 € Tout retard non motivé du titulaire a une
réunion de chantier ou de coordination de
sécurité a laquelle il aura été diment
convoqué sera passible de l'application
d'une pénalité forfaitaire de 30 € (trente
euros)

Absence Forfaitaire 80,00 € Toute absence non explicitée par un motif
sérieux et plausible du titulaire a une
réunion de chantier ou de coordination
sécurité sera passible de I'application
d'une pénalité forfaitaire de 80 € (quatre-
vingt euros) H.T

Retard dans la remise de documents Journaliére 50,00 € Tout retard dans la remise des documents
en cours de chantier (Procés-verbaux de
matériaux, plans d'exécution, notes de
calculs, etc.) sera passible d'une pénalité
de 50 € (cinquante euros) H.T. par jour
calendaire de retard.
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Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect des consignes données Journaliére 150,00 € En cas de non-respect des consignes et
par le maitre d’ceuvre délais fixés par le maitre d'ceuvre lors de

I'exécution des travaux et notifiés au
titulaire par courrier, télécopie, courrier
électronique ou compte-rendu, une
pénalité de 150 € H.T. par jour calendaire
de retard sera appliquée

14 - Assurances

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances dans
les conditions suivantes :

Par dérogation aux dispositions de l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, avant la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire
des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie

Il doit donc contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- Une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 A R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 & D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, @ aucune indemnité.

16 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.
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Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

17 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG — Travaux

- L’article 5.2.2 du CCAP déroge a l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge a l'article 10.3.1 du CCAG-Travaux.

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG-Travaux.

- L'article 9.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG — Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge aux articles 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5, 20.1.4,3 du CCAG-Travaux.
- L'article 14 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux
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