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0.01.

0.02.

0.08.

OBJET

Le présent dossier a pour objet la réhabilitation du batiment WEISS situé au Centre

Hospitalier, 57 avenue Winston CHURCHILL a 62022 ARRAS.

REPARTITION EN LOTS

Les travaux sont répartis en 10 lots comme suit :

- N°00
- N°O1A:
- N°O1B:
- N°02
- N°O03
- N°04
- N°05
- N°06
- N°07
- N°08
- N°09
- N°10

: PREAMBULE

DESAMIANTAGE - DEMOLITION
GROS OEUVRE - OUVRAGES BOIS EXTERIEURS

: ETANCHEITE

: MENUISERIES EXTERIEURES

: SERRURERIE

: MENUISERIES INTERIEURES BOIS

: PLATRERIE — DOUBLAGE - PLAFOND

: PEINTURE — SOLS SOUPLES

: PLOMBERIE SANITAIRE/CHAUFFAGE/VMC
: ELECTRICITE

: ASCENSEUR

DESIGNATION DES INTERVENANTS A L'ACTE DE CONSTRUIRE

MAITRE D'OUVRAGE

GROUPE HOSPITALIER ARTOIS — TERNOIS
Centre Hospitalier ARRAS

57 Avenue Winston CHURCHILL - CS 90006
62022 ARRAS CEDEX

TELEPHONE : 03.21.24.45.75

MAITRISE D'OEUVRE

Architecte ma

ndataire

NVW Architectes
45 bis Rue Barthelemy DELESPAUL
59000 LILLE

TELEPHONE : 03.20.51.48.34

E-mail :

contact@nvwarchitectes.com
https://nvwarchitectes.allyou.net

Bureau d'Etudes

ETNAP

10 chemin des FILATIERS
62223 SAINTE-CATHERINE-LES-ARRAS

TELEPHONE : 03.21.24.24.00

E-mail :

g efnop.

bet@etnap.com
www.etnap.com

AOUT 2023

Lot 00 / Prescriptions Communes

Page 4/23



Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment WEISS — Centre Hospitalier d’Arras

0.04.

0.05.

OPC

NJC ECONOMIE
8 Rue Vaillant Couturier
62118 BIACHE-SAINT-VAAST

TELEPHONE : 03.21.58.47.66

E-mail : secretariat@njceconomie.com
WWW.nhjc-economie.com

BUREAU DE CONTROLE

CONTROLE G

Agence PAS-DE-CALAIS / LITTORAL
20 C rue des ARDENNES

62510 ARQUES

TELEPHONE : 09.82.50.61.49

COORDONNATEUR SPS

CONTROLE G

Agence PAS-DE-CALAIS / LITTORAL
20 C rue des ARDENNES

62510 ARQUES

TELEPHONE : 09.83.60.55.51

COORDONNATEUR SSI

ETNAP

10 chemin des FILATIERS

62223 SAINTE-CATHERINE-LES-ARRAS
TELEPHONE : 03.21.24.24.00

E-mail : bet@etnap.com - www.etnap.com

DELAI

Le délai global du chantier sera de 9 mois pour I'ensemble des travaux, y compris période de
préparation d'un mois.

La comptabilisation des jours d'intempéries se fera conformément au CCAP.

CARACTERE FORFAITAIRE DES OFFRES

Les entreprises établiront leur soumission en lots séparés, au prix global et forfaitaire, suivant
CCAP et RC.

Ce prix comprendra toutes les fournitures, transports, stockages, prestations et fagons qui
seront nécessaires au parfait achévement et au bon fonctionnement des installations suivant
les regles de I'Art.

Elles ne pourront prétendre & aucune majoration de prix pour raison d'omission aux plans ou au
CCTP, étant entendu qu'elles devront se rendre compte de l'importance et de la nature des
travaux a exécuter, et qu'elles auront suppléé, par leurs connaissances professionnelles, aux
omissions éventuelles sur les piéces du marché.
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0.06.

0.07.

Le fait, par I'entreprise, d'exécuter sans rien changer les prescriptions de tous les
documents techniques annexés au dossier d'appel d'offres, n'atténue en rien sa pleine
responsabilité de constructeur et de technicien.

Le prix global forfaitaire ne pourra donc étre majoré ou minoré que si des changements étaient
apportés au cours de I'exécution des travaux, aux plans et au CCTP.

Toutes les modifications en cours de travaux ne pourront étre faites que par I'Equipe de
Concepteurs, en accord avec le Maitre de I'Ouvrage, selon les modalités du CCAP.

Avant d'établir sa soumission, I'entreprise est tenue de reconnaitre les lieux et I'environnement
des travaux.

Chaque entreprise est tenue d’avoir une totale connaissance de I'ensemble du CCTP et de
vérifier que les renseignements qui y sont portés sont exacts, suffisants et concordants.

En cas d’'imprécision, d’'omission ou de contradictions décelables dans le dossier, elles devront
les signaler en temps utile (avant I'ouverture des plis), a la Maitrise d'CEuvre.

Les prestations dues incluent les compléments et les sujétions permettant de satisfaire aux
exigences de la réglementation, et celles nécessaires au respect du projet et au parfait
achévement des ouvrages.

Elles englobent toutes les interférences des différents lots, les prestations dues par les diverses
entreprises devant se compléter.

CADRE DE L'OFFRE

Le présent dossier représente un tout. A cet effet, I'entreprise doit, pour remettre son offre, tenir
compte des demandes formulées dans les cahiers des charges des autres lots a son intention
et de prévoir ces prestations dans son offre.

En plus des pieces administratives, PGC, rapport initial du contréleur technique, notes de
calculs RT existant, arrété PC, diagnostics amiante, etc., le présent dossier est constitué de :

- CCTP
- DPGF
- Plans

L'entreprise doit toutes les prestations demandées dans ces piéces qu'elles soient décrites
dans toutes ou une seule. En cas de contradiction, l'ordre de priorité pour la réalisation de la
prestation est :

- CCTP
- Plans

Les entreprises doivent également inclure dans leur offre les prescriptions demandées dans les
différents rapports qui feront partie du Dossier Marché, notamment RICT, arrété PC ou DP et
PGC. Voir liste des pieces.

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Dans le courant de ses études, chaque entrepreneur doit signaler par écrit toute omission, tout
manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des
documents de consultation. Faute de quoi, il est réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, I'entrepreneur contracte I'obligation d'exécuter I'intégralité des
travaux de sa profession, nécessaire pour le complet et parfait achévement de la construction
projetée, conformément aux regles de I'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention
explicitement de certains d'entre eux dans le dossier de consultation des entreprises.

Apreés livraison
Responsabilité biennale et décennale des articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil.
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0.08.

0.09.

NORMES ET REGLEMENTS

En ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leurs caractéristiques étant
normalisées ou non, ainsi que de leur mise en ceuvre et de la disposition de chacun des
éléments du projet, tous les travaux devront répondre, outre aux spécifications des pieces du
marché, en tous points aux spécifications des textes législatifs, Régles, Normes et documents
d'ordre général ou particulier applicables au début des travaux du lot concerné , DTU, avis
techniques, ainsi qu'aux spécifications de stockage et mise en ceuvre des fournisseurs.

Les termes de lots, entrepreneurs ou entreprises, sont employés par commodité dans les
documents qui suivent, et sont considérés comme synonymes.

Sauf indications contraires, I'expression "ENTREPRENEUR" s'applique a I'entreprise du lot
concerné dans la partie du descriptif dont il s'agit.

Lorsqu'il est fait mention d'un autre entrepreneur, celui-ci est désigné par la nature du lot dont il
est titulaire.

Il reste entendu que le spécialiste de chaque corps d'état doit avoir pris connaissance du devis
descriptif général et, avant signature du marché, apprécié, trés exactement, les prestations
comprises dans le prix, le cas échéant, compte tenu des prestations des autres corps d'état, ou
des prescriptions des Ingénieurs Conseils spécialistes, ceci afin d'étre en mesure de livrer les
ouvrages avec la finition exigée par le descriptif et conformes aux regles de I'art.

Toute entreprise intervenant est tenue d'examiner attentivement la totalité des documents
contractuels constituant le dossier de consultation des entreprises. En effet, les impératifs
exposés dans ces documents sont susceptibles de modifier I'approche de son étude.

Les pieces écrites sont un complément aux piéces graphiques établies par le
Maitre d'ceuvre et font partie intégrante du marché.

En cas d'indication contradictoire, ce sera les avis établis par les bureaux d'étude et de contrdle
puis l'interprétation des clauses particuliéres ou des piéces graphiques a plus grande échelle,
qui seront & prendre en considération du marché. Il en sera de méme lorsqu'une prescription
n'aura pas été reportée dans les clauses générales, la prestation indiquée aux clauses
particuliéres est due.

DOCUMENTS GENERAUX

Seront considérés comme Régles de I'Art et de ce fait, applicables contractuellement au
Marché d'entreprise, les Documents Techniques Unifiés, Cahiers des Charges et Régles de
Calcul DTU, les Normes Frangaises, les exemples de solutions pour satisfaire au Réglement de
Construction, figurant dans le REEF, et les prescriptions techniques générales, publiés par le
CSTB ainsi que les régles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du batiment,
parus a la date de mise en ceuvre de I'ouvrage concerné.

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre, devront faire
I'objet d'un avis technique ou d’'une enquéte spécialisée et bénéficier d'un classement en risque
normal de 'AFAC.

La décision pour I'entreprise de recourir a des procédés non de technique courante au sens des
compagnies d'assurance : hors-regles de I'art, DTU ou sans avis technique, doit étre signalée
par elle a son assureur et avoir obtenu l'accord du contrdleur technique.

Dans I'nypothése de la mise en ceuvre d'un procédé ou de matériaux non traditionnels et
n'ayant pas fait I'objet d'un avis technique du CSTB ou d'une enquéte spécialisée effectuée par
un organisme technique agréé, I'Entrepreneur devra mettre en place une police particuliere
couvrant conjointement le fabricant, I'applicateur et le prescripteur du procédé ou du produit
pendant une durée ferme de 10 ans suivant la date de réception et méme en cas de résiliation
de cette police pour quelque raison que ce soit, et ce, pour la valeur actualisée de I'ouvrage.
Cette police, ou ces polices, seront exigées a la commande des travaux.
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0.10.

0.11.

MARQUES ET CAHIERS DES CHARGES DES FABRICANTS

Les marques indiquées dans le présent CCTP le sont a titre d'exemples destinés a faire
comprendre a I'entrepreneur I'objectif a atteindre pour le produit (qualité, aspect, performance...)
recherché et ne constituent pas des prescriptions obligatoires.

A ce titre, I'entrepreneur pourra proposer de substituer aux produits indiqués, des produits
similaires en qualité, aspect, performance, contraintes dimensionnelles, etc...

Pendant la période de préparation, il présentera a cet effet un échantillon correspondant au
produit proposé assorti d'une notice technique précisant les performances et les
caractéristiques du produit.

Cependant, la référence indiquée dans le CCTP pourra toujours étre choisie par le maitre
d'ceuvre s'il I'estime préférable au produit proposé par I'entrepreneur.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un Cahier des Charges, des
recommandations ou des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents
pour la mise en ceuvre du produit ou du matériel (sous réserve que les cahiers des charges des
fabricants respectent les Régles de I'Art, et I'environnement réglementaire régissant le présent
marché). L'entreprise est réputée connaitre parfaitement et appliquer les cahiers des charges
ou avis techniques dans leur derniére version au moment de la mise en ceuvre.

DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance du CCTP dans son intégralité.
Les plans d’exécutions sont a la charge des entreprises.

Les plans et le CCTP se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire
état apres remise et réception de leurs offres d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient pas
signalée en temps utile. lls devront prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables
a la terminaison de la construction dans I'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en
accord avec le Maitre d'CEuvre et dans le respect des dispositions préventives décrites par le
Coordonnateur SPS.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins
et de signaler au Maitre d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

lls sont tenus de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre, les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre le CCTP et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a
nuire a la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulévent des divergences
d'interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux clauses techniques de
référence et aux décisions du Maitre d'CEuvre sans entrainer pour autant des modifications au
prix global forfaitaire des marchés.

Il est précisé que la clause de priorité prévue entre le CCTP et les plans n'a pas pour but
d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non sur l'autre.
Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux
plans et non décrit au CCTP est formellement di et vice versa.
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0.12.

0.13.

0.14.

0.15.

OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT

Le CCTP décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s'il ne définit pas dans le
détail des ouvrages tels que ; fagon de baies, de seuils, d'appuis de tableaux, linteaux,
feuillures, rejingots, supports, joints, habillages... ces travaux sont compris dans le marché au
méme titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme
et coordonnée entre les divers corps d'état. Il appartient en conséquence a l'entrepreneur qui
modifierait certains points d'un corps d'état particulier, de prendre a sa charge les incidences
éventuelles sur les autres corps d'état.

ETABLISSEMENT DU BORDEREAU DE PRIX

L'offre de l'entreprise sera obligatoirement dactylographiée et chiffrée selon le cadre de
Décomposition des Prix Global et Forfaitaire (DPGF) joint au dossier de consultation, détaillé
par article en :

- unité d'ceuvre,

- quantité,

- prix unitaire,

- prix total HT soit quantité multipliée par prix unitaire.

Les prix d'ensemble ne seront pas acceptés et la présentation respectera scrupuleusement le
CDPGF, en reprenant de fagon sommaire la désignation des postes.

CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

Les quantités sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées par les entreprises.

Il est rappelé que les devis descriptifs, ont pour objet de développer et de préciser les
indications des plans concernant les ouvrages que I'entrepreneur s’engage a réaliser a prix
global et forfaitaire.

L’énumération et la description des ouvrages telles qu’elles sont prévus dans le descriptif ne
présentent aucun caractére limitatif et I'entrepreneur du présent lot devra le complet et entier
achévement de ses ouvrages, les fournitures et fagons accessoires indispensables a cet
achévement et au parfait fonctionnement des installations projetées et traitées a forfait.

La Décomposition Globale et Forfaitaire de I'entrepreneur accompagnant la soumission
générale, devra étre conforme a la Décomposition Globale et Forfaitaire fourni a I'appel d’offres
et en suivre rigoureusement son ordre de présentation par chapitre et article, ces articles
devant étre détaillés par prix unitaire d’'ouvrage élémentaire.

CONTENU DES OFFRES, PRESENTATION

Les entreprises ayant été a méme d'obtenir tous les renseignements qui leur étaient nécessaires
avant la remise de leur offre, elles reconnaissent donc avoir prévu tous les travaux nécessaires au
complet achévement des constructions abords et annexes, conformément aux regles de I'art. Il ne
saurait étre admis qu'en cours de travaux, un entrepreneur se prévale d'une insuffisante
connaissance des lieux et des travaux pour s'autoriser :

- afournir un travail qui ne permette pas aux divers corps d'état d'exécuter un ouvrage
conformément au descriptif et aux régles de l'art,

- afournir un travail qui ne soit pas conforme aux descriptions et aux régles de l'art, sous
prétexte d'une prestation incompléte du corps d'état le précédant.
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0.16.

0.17.

0.17.1.

0.17.2.

0.17.3.

0.17.4.

0.17.5.

Les offres faites pour les options prévues au CCTP seront indiquées en plus ou moins-values
assorties du signe algébrique correspondant. Elles ne seront pas totalisées dans I'offre globale
et forfaitaire de l'entreprise.

Le non-respect des impératifs ci-dessus pourra entrainer le rejet de l'offre (cf.
Reéglement de la consultation).

Le présent CCTP ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toutes les
opérations, les entreprises ne pourront en aucun cas, arguer d'une différence d'interprétation et
se prévaloir d'omissions ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter les travaux
jugés utiles a la parfaite et compléete exécution des ouvrages selon les regles de I'art.

ASSURANCES

Bien que précisé par les autres pieces du marché, il est rappelé a toutes les entreprises qu'elles
doivent étre assurées contre les risques suivants :

Pendant I'exécution des travaux : effondrement de tout ou partie de I'immeuble et dégradation
des ouvrages.

DISPOSITIONS GENERALES

COORDINATION SECURITE PROTECTION SANTE

Au vu de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et de son décret d'application 94-1159 du 26
décembre 1994, la coordination des mesures préventives liées a la sécurité, la protection et la
santé des travailleurs opérant sur I'ouvrage est assurée par un Coordonnateur désigné par le
Maitre d'Ouvrage et qui, a ce titre, regoit de celui-ci l'autorité nécessaire a l'exercice de cette
mission.

COORDINATION GENERALE

Le périmetre du chantier est défini par la zone d’emprise des batiments a réhabiliter, ainsi
gu'une aire extérieure de surface limitée au stockage des matériaux et matériels. En aucun cas,
il ne sera toléré de déborder ce périmetre.

COMPTE PRORATA

Le compte-prorata sera géré par I'entreprise du lot n°1B.

IMPLANTATION DANS LE BATIMENT - COTES DE NIVEAU

Le trait de niveau sera tracé puis entretenu pendant la durée des travaux TCE par
I'entrepreneur du lot Gros CEuvre et du lot Cloisons Doublage Platrerie. Il sera reporté ou tracé
autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la fin du chantier, sans que I'entreprise puisse
prétendre a une indemnité. Certains éléments pouvant rester apparents et intacts, ils ne
pourront recevoir d'indications de trait de niveau ou de reperes divers. Les entreprises
effectueront donc ces repérages en dehors de ces surfaces.

VERIFICATION DES COTES

Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les différents
plans. Pour I'exécution des travaux aucune cOte ne devra étre prise a I'échelle sur les plans.
Les entrepreneurs devront s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre de la possibilité de
suivre les c6tes et indications diverses prévues aux plans et au présent descriptif.
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0.17.6.

0.17.7.

0.17.8.

0.17.9.

Dans le cas de doute, ils en référeront immédiatement au Maitre d'CEuvre. Les entrepreneurs
ne pourront d'eux-mémes modifier quoi que ce soit au projet, mais ils devront signaler tout
changement qu'ils croiraient utile d'y apporter.

lls demanderont tous renseignements complémentaires sur tout ce qui leur semblerait douteux
ou incomplet, tant dans le présent descriptif que dans les plans remis.

Faute de se conformer a ces prescriptions, ils deviendront responsables de toutes les erreurs
relevées au cours de I'exécution ainsi que des conséquences de toutes natures que cela
pourrait entrainer.

GARDIENNAGE

L'acces du chantier devra étre interdit a toute personne sauf autorisation écrite du Maitre
d'CEuvre. Cette interdiction sera affichée tres lisiblement a I'entrée par I'entreprise de démolition
/ gros ceuvre.

Les entreprises étant responsables des lieux, le gardiennage qu'elles jugeraient utile de faire
réaliser sera fait a leurs frais sans supplément a leur offre. La zone de chantier devra étre isolée
solidement de maniéere a éviter tout risque d'intrusion dans les locaux voisins depuis les locaux
en travaux.

ALIMENTATION ELECTRIQUE DU CHANTIER

L'entreprise d'Electricité fournira a ses frais un tableau protégé réglementaire équipé d'au moins
6 prises jusqu'a la fin du chantier.

Le branchement de ce tableau sera également a sa charge. Les frais de consommations seront
gérés par le compte prorata. A ce titre I'entreprise du lot électricité devra prévoir 'installation
d’'un sous compteur.

Si une puissance supérieure était néanmoins nécessaire, I'entreprise du lot électricité, devra
prendre les mesures nécessaires et inscrire les frais liés au compte prorata.

Les diverses entreprises feront savoir avant I'ouverture du chantier, les puissances nécessaires
pour le fonctionnement de leurs matériels.

Les bruits de chantier seront limités a 70 db (A). L'emploi d'engins a moteur non insonorisés est
interdit.

APPROVISIONNEMENT EN EAU

Les éventuels branchements provisoires seront a installer sur le chantier par I'entreprise de
Plomberie en fonction des besoins des entreprises. Les frais de consommations seront gérés
par le compte prorata. A ce titre I'entreprise du lot plomberie devra prévoir l'installation d'un
sous compteur.

TROUS-SCELLEMENTS-PERCEMENTS-RACCORDS

Les trous, saignées et percements dans les murs et cloisons, nécessaires aux entreprises de
chaque corps d'état, seront exécutés par leurs soins. Elles devront également assurer le
rebouchage a 1 cm en recul du parement.

La finition sera assurée, selon le cas, par I'entreprise du lot Cloisons Doublage Platrerie.

Chaque entreprise devra fournir les plans de réservation. Les calfeutrements seront effectués
dans les conditions mentionnées ci-dessus.
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0.17.10.

0.17.11.

0.17.12.

0.17.13.

0.17.14.

0.17.15.

0.17.16.

RESERVATIONS

Les entreprises effectueront les réservations diverses, suivant les plans qu'elles auront remis
avant le démarrage des travaux. Le rebouchage sera réalisé par I'entreprise de platrerie.

Les entreprises sont tenues de soumettre les plans des réservations nécessaires a leurs
ouvrages avant I'ouverture du chantier.

IMPLANTATION DES MENUISERIES ET CLOISONS

L'implantation des cloisons sera assurée par I'entreprise de cloisons Intérieures et vérifiée
contradictoirement par les entreprises du lot 3 gros ceuvre, de Plomberie, de Sanitaire et de
Chauffage. Les huisseries feront I'objet d'une réception aprés leur pose par I'entreprise chargée
des cloisonnements qui devra assurer la conservation des dispositifs provisoires de maintien et
les réglages éventuels nécessaires.

PLANNING GENERAL

Toutes les entreprises devront signer et respecter le planning

PROTECTION DES OUVRAGES CONTRE LE VOL

En cas de vols sur le chantier, les entreprises devront remplacer immédiatement I'ouvrage ou
I'appareil manquant et faire intervenir leur propre assurance. Elles ne pourront réclamer ni
indemnité quelconque, ni imputation de préjudice au compte prorata.

En cas de vol survenu dans le reste des batiments maintenus en activité, du fait d'une intrusion,
d'un acces par la zone de chantier, la ou les entreprises négligentes (défaut de fermeture du
chantier, protection entre chantier et zone en activité insuffisante ou autre ...) supporteront la
responsabilité des dommages.

HYGIENE ET SECURITE / REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Une notice des principales dispositions a prendre en matiére d'hygiéne et de sécurité sera
fournie par le SPS. Cette notice n'est pas limitative, et les entreprises devront prendre toute
disposition complémentaire ou supplémentaire réglementaire ou imposée par la nature des
travaux.

De maniére générale les Entreprises devront se conformer a la réglementation d'Hygiéne et de
Sécurité en vigueur. Elles appliqueront en particulier 'ensemble des dispositions de la Loi 93.

1418 du 31 décembre 1993 et des décrets d'application. Elles appliqueront en outre I'ensemble
des dispositions du Code du Travail.

La plus grande attention sera portée afin d'écarter tout risque d'accident lié a des tiers.

BUREAU DE CONTROLE

Un Bureau de de contr6le technique est missionné par le Maitre d'ouvrage. Ses coordonnées
sont mentionnées au paragraphe 0.03.

ETUDES TECHNIQUES

Le Maitre d'ceuvre a établi dans le présent dossier 'ensemble des piéces graphiques et
prescriptions écrites prévues dans sa mission. Toutes les études de dimensionnement et de
caractérisation des ouvrages et équipements sont a la charge des entreprises. Elles sont
réalisées dans le cadre de la prestation des entreprises a leurs frais et sous leur responsabilité.
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0.17.17.

0.17.18.

0.17.19.

0.18.

0.19.

Les entreprises doivent en outre veiller au respect des objectifs de performance fixés par le
Maitre d'Ouvrage.

Elles devront produire I'ensemble des documents permettant aux bureaux d'études ou de
contréle mandatés par le Maitre d'Ouvrage de vérifier et attester des performances pour
I'obtention des labels correspondants.

ESSAIS
Chaque corps d'état aura a sa charge les essais effectués le cas échéant sur les matériaux et
fournitures. Ces essais seront réalisés par un laboratoire spécialisé choisi en accord avec

I'Architecte et le Bureau de Controle.

MISE A DISPOSITION DE MATERIAUX

Chacune des entreprises mettant en ceuvre des matériaux de revétement (sols plastiques,
carrelages, moquettes, dalles de plafonds, etc....) remettront au maitre d'ouvrage a la réception
soit un conditionnement unitaire de ces revétements (un carton de dalles de plafond, un paquet
de carreaux etc..) soit une surface 5 m2 du revétement. Cette prestation est comprise dans le
marché de I'entreprise.

GESTION DU COMPTE PRORATA

L'entreprise de Gros CEuvre assurera la gestion du compte prorata et proposera une convention
de compte prorata aux entreprises intervenant sur le chantier.

PROPRETE DU CHANTIER

Une benne devra étre mise a disposition et renouvelée par le lot Gros ceuvre autant de fois que
nécessaire au frais du compte prorata pendant toute la durée du chantier.

La benne sera enlevée aprés chaque remplissage.

Chaque entreprise doit, pour ce qui la concerne, et a ses frais inclure dans I'offre, le nettoyage
et I'évacuation de ses propres gravois vers ces bennes.

REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES

Les entreprises sont tenues de respecter I'ensemble des dispositions Iégales et réglementaires
relatives a I'nygiéne et a la sécurité du chantier et en particulier (liste non exhaustive) :

- Le Code du Travalil
- Loi 93-1418 du 31/12/93 "Sécurité et protection des travailleurs dans les opérations de
batiment et de génie civil"

- Décret 94-1159 du 26/12/94 "Intégration de la sécurité et organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment et de génie
civil"

- Décret 95-607 du 6/05/95 "Liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les

travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une
activité sur un chantier de batiment ou de génie civil"

- Décret 95-608 du 6/05/95 "Modification du Code de Travail en vue de le rendre applicable
aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exercant directement une activité sur
un chantier de BTP".
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0.20.

0.21.

0.21.1.

0.21.2.

0.21.3.

PLAN GENERAL DE COORDINATION DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA SANTE
DES TRAVAILLEURS (PGC)

Conformément a l'article R.2.38.20 du Décret 94-259 du 26/12/ 94 :

- L'attention des entreprises est attirée sur le fait que le chantier sur lequel elles seront
amenées a travailler en cas d'acceptation de leur offre est soumis a I'obligation d'un Plan
Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

- Les entreprises sont tenues de prendre connaissance du PGC et de mettre en ceuvre
I'ensemble des mesures qui y sont définies pour prévenir les risques découlant de l'interface
ou de la succession de leurs activités, assurer I'hygiéne et améliorer les conditions de travail.

- Ce document, établi par le coordonnateur S.P.S désigné par le Maitre d'Ouvrage, est joint a
la consultation. |l devra étre transmis par I'entreprise a tout sous-traitant accepté par le
Maitre d'Ouvrage.

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS)

OBLIGATION

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier et leurs sous-traitants acceptés par le Maitre
d'Ouvrage devront établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

CONTENU

Le PPSPS remis par chaque entreprise intervenant sur le chantier contiendra les éléments
suivants :

1ére partie : Renseignements généraux sur l'entreprise

2éme partie : Dispositions prises en matiére de secours.

- 3éme partie : Hygiéne des conditions de travail et des locaux destinés au personnel.

- 4éme partie : Prévention des risques professionnels comprenant trois postes distincts.

Travaux et disposition envers les risques encourus par les salariés de l'entreprise, travaux et
dispositions envers les risques encourus par les autres salariés du fait de I'entreprise, travaux et
dispositions envers les risques encourus par les salariés de I'entreprise sur le chantier du fait
des autres intervenants.

DIFFUSION
Le PPSPS de chaque entreprise sera remis au CSPS.

En sus le PPSPS des lots Désamiantage - Démolition et Gros-ceuvre sera remis a :
- I'Inspecteur du travail (DDTE)
- la CRAM

- al'OPP-BTP avec avis du médecin du travail, du CHSCT ou a défaut des délégués du
personnel.

- aux autres entreprises par le coordonnateur.

- un exemplaire a jour est a disposition en permanence sur le chantier.

Chaque entreprise est tenue de conserver le PPSPS pendant 5 ans & compter de la réception
de l'ouvrage.
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0.21.4.

0.22.

0.22.1.

0.22.2.

0.22.3.

DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE (D.I.U.O)

L'établissement de ce document est a la charge du Coordonnateur désigné par le Maitre
d'Ouvrage.

Toutefois, I'entreprise sera tenue d'apporter au Coordonnateur les éléments d'information utiles
a 'élaboration et a la rédaction de ce dossier.

PRESCRIPTIONS DE CHANTIER

VISITE PREALABLE DU SITE

Tous les intervenants pour 'ensemble des lots seront tenus d'assister a une visite obligatoire du
site organisée par la Maitrise d’Ouvrage.

CONTENU DES PRIX

Les prix de I'entrepreneur comportent la fourniture et la mise a jour, en fonction des délais
arrétés par le calendrier détaillé d'exécution, des études techniques, notes de calculs, plans de
réservation et plans d'exécution propres a chacun des corps d'état.

ETUDES D’EXECUTION

Ces documents seront établis pendant la période préparatoire qui suivra l'ordre de service
d'ouverture du chantier. Les travaux ne pourront commencer que lorsque le Maitre d'CEuvre et
le bureau de contrdle auront apposés leur "visa" sur les documents concernés, établis pendant
le délai contractuel rappelé ci-dessus.

Il est expressément précisé que I'examen de conformité au terme duquel sera délivré le "visa"
concerne uniquement la détection des anomalies normalement décelables mais qu'il ne
comprend ni le contréle, ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises.

La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

Pour apprécier avec les caractéristiques techniques détaillées et I'adresse des fabricants et
constructeurs retenus pur chacun des matériaux et matériels.

En outre les documents d'exécution diment visés par le Maitre d'CEuvre et le bureau de
contréle seront transmis a I'entrepreneur du lot gros-ceuvre afin que celui-ci les reporte sur les
plans de synthése a soumettre au visa du Maitre d'CEuvre.

La reproduction de ces documents (plans d'exécution et plans de synthése) pour diffusion aux
autres corps d'état est a la charge du lot magonnerie gros ceuvre.

Préalablement a la réception (1 semaine minimum), les entrepreneurs doivent remettre au
Maitre d'CEuvre, un exemplaire définitif de ces plans, accompagnés des notices techniques
d'utilisation, de conduite et d'entretien, et la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans
les installations avec mention de leur marque, type, référence, pour constituer le dossier
d'archives et de maintenance de I'immeuble.

Devront également étre joints a ces dossiers, les divers certificats de conformité technique et
proces-verbaux d'essais relatifs aux matériaux, matériels et installations : résistance au feu,
isolation acoustique, isolation thermique, normes NF, spécifications UTE, CONSUEL,
classements et labels, certificat attestant des qualités d'eau potable, etc...

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que la réception est conditionnée a la remise

de ces documents et qu'en conséquence la remise du projet de décompte final, elle-méme
postérieure a la réception, est conditionnée a la remise de ces documents.

AOUT 2023

IE' m Lot 00 / Prescriptions Communes
Page 15/23




Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment WEISS — Centre Hospitalier d’Arras

0.22.4.

0.22.5.

Nota : PLANS D'EXECUTION

Les plans d'exécution et leurs spécifications techniques détaillées sont établis par chaque
entreprise concernant leur lot pendant la période de préparation pour visa.

Avant tout commencement de fabrication puis d'exécution, I'entreprise devra fournir I'ensemble
des éléments d'exécution reprenant :

- Avis techniques.

- Fiches techniques.

- Plans d'ensemble d'exécution des ouvrages.

- Plans de détail d'exécution.

- Plans d'élévation.

- Schémas et/ou croquis fonctionnels.

- Coupe a I'échelle 1.

- Notes de calculs.

- Labels, certificats, avis, etc.

- Tout élément nécessaire a la compréhension de I'exécution selon demande du Maitre
d'CEuvre, du BET, de I'OPC, du contréleur technique, du CSPS, etc.

Le tout portant sur les ouvrages mais également sur les éléments préfabriqués et plans
d'atelier. Le visa de la Maitrise d’CEuvre validera les plans d’exécution en phase préparation
avant mise en ceuvre.

L'ensemble des documents sera fourni aux différents intervenants, soit :

- Le Maitre d'Ouvrage,

- Le contréleur technique,

- Le CSSI

- Le Maitre d'CEuvre (a tous les intervenants)
- Le CSPS

- Les entreprises qui en ont le besoin.

En fin de chantier, I'entreprise fournira son dossier de récolement des ouvrages exécutés, en
trois exemplaires papier. Les plans seront remis sur un clé USB aux formats DXF, DWG et
PDF.

RECEPTION PREALABLE DES LIEUX ET ABORDS

Elle fait I'objet d'un constat établi entre I'entrepreneur des lots Démolition et gros ceuvre,
considéré comme entrepreneurs dominants et le Maitre d'Ouvrage assisté de son Maitre
d'CEuvre. Cet état des lieux aura lieu avant le commencement de tous travaux. Le compte rendu
en sera fait par le maitre d'ceuvre. Les entrepreneurs qui voudront faire consigner sur ce
constat des remarques et observations relatives a I'état des lieux devront les préciser dans la
semaine suivant I'ordre de service justifiant 'ouverture du chantier.

NETTOYAGE AU COURS DU CHANTIER

Chaque corps d'état doit effectuer le nettoyage du chantier au fur et a mesure de son
intervention et au niveau de chaque poste de travail.

Au cas ou le Maitre d'CEuvre constaterait par lui-méme ou sur indication du pilote ou du
Coordonnateur que ces dispositions ne sont pas respectées, les travaux de nettoyage seraient
faits par un tiers a la demande du Maitre d'ceuvre aux préjudices et frais du ou des
entrepreneurs tenu(s) pour responsable du défaut de nettoyage par simple constat de débris et
gravats indubitablement liés a leur intervention. A défaut d'entrepreneur tenu pour responsable,
les frais seront imputés au compte-prorata des présumés responsables.
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0.22.6.

0.22.7.

0.22.8.

0.22.9.

PROTECTION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques seront définies et réparties entre les différents corps d'état ou de métier
amenés a intervenir sur le chantier sur les pieces écrites établies par le Coordonnateur désigné
par le Maitre d'Ouvrage et jointes a la consultation.

L'offre de I'entreprise est réputée inclure I'ensemble de ces sujétions.

CANTONNEMENTS/INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

1) SANITAIRES

Les sanitaires de chantier seront prévus par la présence des WC publics a proximité du
chantier.

2) VESTIAIRES : CONFORMEMENT AU PGC

Chaque entreprise assurera son propre vestiaire. Elle en précisera l'implantation au pilote
chargé de I'établissement du plan d'organisation du chantier.

3) REPAS : CONFORMEMENT AU PGC

[l n'est pas prévu de réfectoire commun de chantier, sauf prescription différente du
coordinateur SPS (voir ces prescriptions jointes au DCE).

De maniére particuliere, les entreprises seront autorisées a laisser leurs employés prendre
leur repas sur le site a la condition qu'elles soient équipées de leur propre "réfectoire" et que
celui-ci réponde aux conditions d'hygiéne fixées par le code du travail.

PRODUITS DE NETTOYAGE

L'entrepreneur est seul responsable des produits employés pour le nettoyage et I'entretien. I
devra s'assurer de leur compatibilité avec les matériaux et ouvrages auxquels ils sont destinés.

En cas de dégradation lié a I'incompatibilité d'un produit ou procédé avec un matériau ou un
ouvrage, l'entrepreneur responsable devra réparation et remplacement, sans modification du
délai d'exécution.

CONSERVATION DES OUVRAGES

Les entreprises sont responsables de la conservation de leurs ouvrages jusqu'a leur réception
par le Maitre d'Ouvrage.

Tout ouvrage détérioré par des tiers aux entreprises ou volé avant réception devra étre
remplacé, sans pour autant entrainer de retard dans la réception du chantier. Les frais seront
imputés a I'entrepreneur responsable de 'ouvrage.

S'il s'agit d'un ouvrage commun a plusieurs entreprises, son remplacement sera effectué au
prorata de leur part de participation a la réalisation de cet ouvrage.

En aucun cas, il ne pourra étre demandé une participation du Maitre d'Ouvrage ou des autres
intervenants du chantier pour procéder au remplacement d'un ouvrage détérioré ou volé.
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Les ouvrages devant faire I'objet de cette protection comprennent non limitativement :

- REVETEMENTS DE SOLS

Protection des sols (intérieurs et extérieurs) apres pose. En tout état de cause, I'entreprise
ne pourra faire état de revétement de sols dégradés par une mise en service prématurée ;
les entrées de locaux, fraichement revétues, devront étre obligatoirement condamnées par
un moyen efficace (et non sommairement obturées), durant le délai de séchage
réglementaire.

- REVETEMENTS DE FACADE

En outre, des protections mises en place par les autres entreprises, le titulaire de ce lot
assurera une protection complémentaire totale, afin d'éviter toute projection d'enduits, sur
tous ouvrages (menuiseries, vitreries, parties non enduites, carrelages, chutes, habillages,
etc.)

- MENUISERIES EXTERIEURES INTERIEURES

Les portes seront protégées immédiatement apres la pose sur leurs 2 (deux) faces, par des
panneaux en carton fort ou matériaux équivalents, capables de garantir contre tous chocs et
salissures.

- PLOMBERIE - SANITAIRE

e Protection de tous les appareils sanitaires, intérieurs ou extérieurs, et des chutes par
feuille plastique immobilisée par tampons de platre et ruban adhésif.

e Protection de la robinetterie par sachets plastiques. Si le projet prévoit la pose de
meubles éviers, le raccordement ayant lieu aprés peinture, les soudures seront
exécutées apres protection du mur par une plaque de protection.

- PEINTURE

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions qui s'imposent pour
assurer la protection des surfaces qui pourraient étre tachées ou attaquées.

- MEUBLES - EVIERS

Protection de toutes les faces vues, en inox ou stratifié, par film plastique immobilisé au
ruban adhésif. Cette protection est impérative ; il ne sera toléré aucun nettoyage a l'aide d'un
produit abrasif ou autre. Tout évier taché sera systématiquement remplacé.

- PROTECTION LORS DES REPRISES DE GROS-CEUVRE

Des précautions particuliéres seront appliquées lors des reprises de gros-ceuvre
éventuelles, exécutées dans des locaux partiellement équipés par le second ceuvre, méme
si ces reprises, retouches ou raccords ne sont pas imputables a ce premier lot (cas de
modifications tardives obligatoires ou retards de livraisons éventuels).
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0.23.

0.23.1.

0.23.2.

0.23.3.

0.23.4.

0.23.5.

COORDINATION ENTRE CORPS D’ETAT

RESERVATION, TREMIE, FEUILLURE...

Voir Ci-avant

SCELLEMENTS, REBOUCHAGES, CALFEUTREMENT

Chaque entrepreneur doit assurer la mise en place de ses ouvrages, leur réglage et leur
calage.

Dans les ouvrages en béton et magonneries, tout scellement au mortier sera assuré par
I'entreprise concernée, ainsi que les calfeutrements au mortier et les raccords nécessaires, et
ce a ses frais.

Dans les cloisons, les scellements, rebouchages et calfeutrements seront effectués par
I'entreprise intéressée avec des matériaux de méme nature que la cloison.

Les raccords de scellement au droit des ouvrages en platre qui ne seraient pas correctement
exécutés seront repris par I'entreprise du lot Cloisons doublage Platrerie a la charge du corps
d'état intéressé.

FOURREAUX

Dans tous les éléments de structure ou de cloisons, chaque entrepreneur doit la mise en place
de fourreaux pour assurer le passage de ses canalisations.

Le scellement de ces fourreaux sera assuré comme indiqué a l'article précédent.

L'entrepreneur devra araser ses fourreaux a 25 mm des nus finis des ouvrages traversés et le
calfeutrement entre fourreaux et canalisations sera assuré par produits du type Gainojac pour
en assurer I'étanchéité. Ce produit devra étre compatible avec les exigences :

- de stabilité dans le temps
- d'efficacité acoustique
- de comportement au feu

SOCLES

Les corps d'état concernés (plomberie, chauffage et ventilation mécanique, etc....) devront la
fourniture des blocs de produits résilients ou plots antivibratiles, a placer. Les ouvrages
exécutés devront satisfaire les exigences de la nouvelle réglementation acoustique (NRA)
définie par le décret du 28 octobre 1994.

Pendant le chantier, les bruits seront limités a un volume maximal de 70 dB.

PERFORMANCES D'ISOLATION THERMIQUE, ACOUSTIQUE, D'ETANCHEITE ET DE
RESISTANCE AU FEU

L'obtention de ces performances qui constitue une obligation contractuelle sera le fruit d'une
coordination rigoureuse des études et de la mise en ceuvre impliquant pour I'ensemble des
entreprises une parfaite connaissance du projet.

Cette obligation de résultat concerne non seulement les entreprises responsables des ouvrages
visés par ces performances mais également celles qui mettent en ceuvre des éléments ou
matériels s'incorporant a ces ouvrages.

Les ouvrages exécutés devront satisfaire les exigences de la nouvelle réglementation
acoustique (NRA) définies par le décret du 28 octobre 1994.
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0.24.

NETTOYAGE ET SECURITE DES CHANTIERS

GESTION DES DECHETS ET DES NUISANCES DE CHANTIER

Les entreprises ont a leur charge I'enlevement de leurs déchets et leur élimination,
conformément a la réglementation en vigueur, ainsi que le nettoyage des dispositions a
respecter par les entrepreneurs pour limiter les nuisances du chantier.

Les déchets de chantier feront I'objet d'un tri sélectif et d'une gestion par chaque entreprise.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux en vue de :

 une valorisation par réutilisation, recyclage ou incinération avec utilisation de la chaleur
dégagée,

 un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets industriels spéciaux
ou déchets ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur,
classification du 18 Avril 2002, telle qu'elle est reprise dans I'annexe 3 du plan
départemental de gestion des déchets de chantier de BTP.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés, suivant la classification
suivante :

» Classel : Déchets industriels spéciaux
* Classell : Déchets ménagers et assimilés
* Classe lll : Déchets dits "inertes"

Tous les déchets feront I'objet d'un dispositif de suivi : un bordereau de suivi devra étre
convenablement rempli, permettant de suivre les déchets de chaque entreprise jusqu'a son
traitement.

La copie de ces bordereaux sera impérativement remise a la Maitrise d'CEuvre.

ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Les entreprises ont a leur charge la descente et I'enlévement de leurs gravois, ainsi que le
nettoyage des locaux et zones d'intervention qu'elles libérent. Il est rappelé que les travaux
sont exécutés dans des locaux occupés. En outre, il sera expressément interdit de

stocker des gravats de démolition dans les batiments ; ceux-ci doivent étre évacués au fur
et a mesure.

Les gravats et matériaux contenant de I'amiante seront évacués dans une décharge agréée,
dans les conditions prévues dans les textes réglementaires.

PROTECTION DES OUVRAGES - FERMETURE DES LOCAUX

Chaque entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages et de ses matériaux
et restera responsable de tous dégats qui y seraient occasionnés, et ceci quelle
gu'en soit la cause et jusqu'a I'achévement des travaux.

SECURITE

Il est rappelé que doit étre assurée la sécurité du chantier vis-a-vis des éléves, passants et
de ses ouvriers au cours des travaux, dans les phases provisoires et dans les périodes de
non travail.

Il sera donc prévu toutes les clbtures et défenses d'accés nécessaires a cette sécurité.

AOUT 2023

m Lot 00 / Prescriptions Communes
Page 20/23



Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Réhabilitation du Batiment WEISS — Centre Hospitalier d’Arras

0.25.

0.25.1.

0.25.1.1.

0.25.1.2.

0.25.1.3.

- DEGRADATIONS

Toutes les dégradations sur les espaces verts, les voiries et les batiments commises par
une Entreprise du fait des travaux, lui seront imputées. Elle aura donc a sa charge la remise
en état.

- NETTOYAGE
Les entreprises sont tenues de laisser les ouvrages qu'elles ont exécutés et les locaux
gu'elles libérent dans un parfait état de propreté.

Le nettoyage est donc a la charge de chaque entreprise.

Les abords du chantier devront étre propres en permanence. |l appartient a I'entreprise
responsable des installations de chantier, de veiller a cette propreté et d'en assurer
éventuellement le nettoyage.

Les frais d'enlévement des gravois de provenance indéterminée seront ventilés au compte
prorata.

PARTICULARITES DE L'OPERATION

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

CIRCULATION
Les travaux ne doivent pas porter atteinte a la s(reté et a la commodité du passage dans les

rues, places et voies publiques (articles L 2122.24, L 2212.1, L 2212.2, L 2213.1 du Code
Général des Collectivités Territoriales).

CONSERVATION DES VOIES

Toute dégradation des voies communales est poursuivie devant la juridiction judiciaire (article L
116.1 du Code de la voirie routiére). Toute atteinte a l'intégrité du domaine public ou de ses
dépendances est susceptible d'entrainer des contraventions. Il convient donc de porter une
attention particuliére a la remise en état de la voirie a proximité du chantier.

APPROVISIONNEMENTS ET EVACUATION DES GRAVATS ET DECOMBRES

Leur présence sans nécessité sur la voie publique, leur évacuation et leur déchargement en un
lieu non autorisé constituent des infractions.

La personne responsable du chantier est tenue de déclarer les moyens mis en ceuvre pour
I'évacuation des gravats et leur destination.

Des bennes a gravats devront étre mises a disposition et renouvelées par le lot Démolition et
Gros ceuvre autant de fois que nécessaire au frais du compte prorata pendant toute la durée du
chantier. Elles assureront I'évacuation de tous les gravats de chantier par tri sélectif.

Les bennes seront enlevées aprés chaque remplissage.

Chaque entreprise doit, pour ce qui la concerne, et a ses frais inclure dans I'offre, le nettoyage
et I'évacuation de ses propres gravois vers ces bennes.
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0.25.1.4.

0.25.2.

0.26.

NUISANCES SONORES

La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit.

Isolement acoustique des béatiments d'habitation : la réglementation acoustique s'applique a la
construction de batiments d'habitation nouveaux, aux surélévations et aux additions de
batiments d'habitation anciens.

Nuisances sonores durant les travaux : I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions
tendant a protéger la tranquillité des habitants.

A ce titre, il sera demandé a I'entreprise de fournir les garanties d’entretien et d'usage du
matériel :

- obligations réglementaires : bruit, pollution, sécurité

- contrbles périodiques des engins de levage

PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en une phase.

EXECUTION DES TRAVAUX

- ECHANTILLONS,

Les entreprises doivent présenter ou exécuter, selon les cas, les différents échantillons dans
le délai de préparation ; une réunion spécifique sera organisée a cet effet.

Ces échantillons, en plusieurs exemplaires, resteront visibles, a la disposition des Maitre
d'Ouvrage et Maitres d'CEuvre pendant la durée des travaux.

- DECLARATION D'INTERVENTION D'OUVERTURE DE CHANTIER

Les entreprises sont tenues d'établir les formulaires type d'ouverture de chantier et de les
diffuser auprés des services et concessionnaires (Assainissement, Télécommunication,
EDF, GDF, Eaux, Ville, CU, Voiries et réseaux, etc.).

- AUTOCONTROLE

Les entreprises devront transmettre au contréleur technique et a la Maitrise d'CEuvre, la
procédure pour assurer leur autocontrdle interne qui comportera :

+ lidentité du responsable,

 la vérification des documents transmis pour approbation (plans, avis techniques,
enquétes de techniques nouvelles, cahiers des charges, préconisation du fabricant,
label, fiches techniques, PV d'essais, etc.),

» les contr6les des produits livrés,

» les contrGles de conformité de mise en ceuvre par rapport au dossier marché et
documents cités ci-avant,

« |'établissement de fiches reprenant les vérifications aux différents stades (dossier
technique, approvisionnement, mise en ceuvre).
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- DEMONSTRATION A L'APTITUDE A LA MAINTENANCE

Chaque équipement devra étre installé en respectant les prescriptions de pose et
d'installation du constructeur de maniére a faciliter la maintenance de celui-ci (acces,
démontage, etc.). L'entrepreneur de chaque lot devra réaliser une démonstration de la
faisabilité des opérations de maintenance, de démontage et de manutention en présence du
Maitre d’CEuvre (via le visa du plan d’exécution, en phase préparation) et la Maitrise
d’ouvrage et cela pour chaque équipement. Un rapport écrit des opérations de maintenance
(sous forme de tableau, avec la liste des équipements concernés, la fréquence des
opérations de maintenance et d’entretien) sera a communiquer en fin de chantier par chaque
entreprise.

Si une problématique est avérée pour les opérations de démontage ou d’accessibilité, les
modifications seront a la charge du lot attributaire sous couvert de la Maitrise d’ceuvre de
I'opération.

Un état récapitulatif écrit et les plans modifiés seront a la charge du prestataire et en
respectant les délais convenus par 'ensemble des intervenants.

Un plan et la notice d’installation du fabricant pourront étre remis en phase préparation
démontrant la faisabilité de I'aptitude a la maintenance mais aussi les cotes minimales de
I'espace préconisé pour la mise en place du matériel.

0.27. ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Les prescriptions des arrétés concernant I'accessibilité aux personnes handicapées des
batiments d'habitation et, en particulier la loi du 11 Février 2005 selon les dispositions des
arrétés suivants, seront appliquées dans le cadre de ce projet si la nature des travaux le
permet :

- décret n° 2006-555 du 17 Mai 2006, modifié par le décret n° 2007-1327 du 11 Septembre
2007, modifiant les articles des séries R111-18 et R111-19 du CCH,

- deux arrétés du 1°" Ao(it 2006 portant sur les dispositions constructives des habitations
neuves,

- arrété du 25 Aolt 2006 portant sur la composition et le réle des Commissions
Départementales d'Accessibilité.

- arrété du 30 Novembre 2007 modifiant I'arrété du 1¢" Aot 2006 fixant les dispositions prises
pour l'application des articles R 111-18 a R 111-18-7 du code de la construction et de
I'habitation relatives a 'accessibilité aux personnes handicapées des batiments d'habitation
collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Les entreprises veilleront en particulier a respecter les textes réglementaires au niveau des
acces (pentes, ressauts, largeurs, divers) et des passages des fauteuils roulants et a la hauteur
et I'accessibilité des dispositifs de commandes des locaux.
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