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GENERALITES

| - OBJET DU DOCUMENT

Le présent document définit les travaux d’étanchéité a réaliser dans le cadre de la construction de
’Annexe du Centre d’Activités Polyculturel (dite Salle Le CAP) de I'Université Toulouse IIl - Paul
Sabatier, situé sur le campus de Rangueil, a Toulouse.

I - CONSISTANCE DU PROJET
1.1 - CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour le parfait achévement des ouvrages
de son corps d’état quand bien méme il n’en serait pas fait mention dans les descriptions d’ouvrages
(tous travaux nécessaires a la réalisation du projet).

L’entrepreneur reconnait, a cet effet, s’étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur
importance et de leur nature.

Le présent document, ainsi que 'ensemble des piéces du DCE, ne devront pas étre considérés comme
limitant les ouvrages a prévoir, mais comme fixant la réalisation compléte de I'ouvrage. Les entreprises
demeureront responsables de la prévision des moyens nécessaires a la réalisation technique des
opérations dans les délais impartis. La responsabilité des entreprises subsiste entierement, tant en ce
qui concerne la solidité des ouvrages, les oublis, les vices ou malfagons, que les accidents qui
pourraient résulter de I'exécution de ses ouvrages. Les prix et quantités qui seront portés dans le cadre
de décomposition du prix global et forfaitaire de I'entreprise s'entendent compte tenu de toutes sujétions
et prescriptions découlant du présent C.C.T.P., normes D.T.U., régles de I'Art, pour un complet
achévement des ouvrages, ainsi que les travaux qui ne seraient pas mentionnés dans l'une des piéces
indiquées ci-dessus ou qui seraient omis, mais découleraient de l'intervention logique du corps d'état.
Les entreprises devront réaliser sur place un relevé des installations existantes afin de prendre en
considération dans leurs études toute modification qui n’aurait pas été portée sur les documents fournis.
Les études d'exécution de l'installation et les notes de calculs sont a la charge des entreprises.

Les travaux comprennent tous les appareillages, échafaudages, moyens de levage et de manutention,
le stockage provisoire et 'amenée a pied d’ceuvre du matériel ainsi que I'enlévement des déchets et
gravois et le nettoyage intégral des ouvrages posés et des autres ouvrages salis.

Il reconnaft avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre omis
au devis descriptif ou sur les plans.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler par écrit a la remise de son offre, toute omission,
manque de concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents d’appel
d’offres.

Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les
prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achévement de 'ouvrage.

L’entrepreneur est en plus réputé connaitre les CCTP et DPGF de I'ensemble des lots.

Le présent lot est traité a prix global et forfaitaire. Ce prix forfaitaire doit étre déterminé conformément
aux plans Architecte et aux indications du présent document.

En principe, seul le CCTP propre a chaque lot est joint au dossier de consultation, mais il est précisé
que I'Entrepreneur doit prendre connaissance des CCTP des autres lots auprés du Maitre d'ceuvre.
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L'entrepreneur ne pourra, de ce fait, prétendre ignorer les prestations et obligations des autres corps
d'état dont les travaux seront exécutés en liaison avec les siens.

Par le fait de soumissionner, chaque entrepreneur contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des
travaux de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction
projetée, conformément aux régles de I'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement
de certains d'entre eux au CCTP.

Dans le cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce
qui concerne les dimensions, I'entrepreneur se devra d'envisager la solution préconisée par le Maitre
d’CEuvre. De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation
mentionnée sur les plans d'une part, et sur le CCTP d'autre part, pourraient présenter d'inexact,
d'incomplet ou de contradictoire.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

L'entreprise s'engage a réaliser, dans le cadre du forfait de son marché, I'ensemble des travaux dans
les respects des normes et réglements, Cahier des Charges et Régles de Calcul D.T.U. en vigueur au
jour de signature des marchés.

* L'entrepreneur prendra possession du site dans I'état ou il se trouve et reconnaitra I'avoir visité
et s'étre entouré de tous les renseignements le concernant et notamment l'importance des
travaux, I'état et la largeur des voies d'acceés.

* L'entrepreneur sera le seul responsable des dommages et contraventions de toutes natures
qu'il pourrait encourir du fait de non observation des réglements locaux de la voirie.

* L'entrepreneur sera également responsable de tous les dommages

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur suivra les ordres du Maitre d’ceuvre pour :

* Suivre exactement I'avancement de travaux définis par le planning,

* Revenir autant de fois qu'il sera nécessaire sur le chantier jusqu'au complet achévement des
travaux,

* Prendre toutes les précautions nécessaires vis a vis des propriétés voisines, pour ne leur
causer aucun dégat,

e Contracter toutes les assurances utiles pour parer aux accidents causés de son fait aux
propriétés mitoyennes et aux tiers,

e Assurer la tenue de ses ouvrages.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des piéces administratives et techniques, notamment
du CCAP, PGC et RICT.

En complément des travaux ci-aprés (liste non-exhaustive), I'entrepreneur doit I'ensemble des
prestations décrites au présent CCTP :

Travaux Préparatoires

Tous les dispositifs de protection et de conservation des ouvrages.
Tous les dispositifs de protection des personnes extérieures au chantier.
Tous les échafaudages pour travaux, si nécessaire.

Tous les matériels et installations de levage nécessaires.

1.2 - LIMITES DE PRESTATIONS

Bien que construit par lots séparés, I'entreprise titulaire du présent marché doit prendre connaissance
des limites de prestations des autres corps d'état.

Elle ne peut arguer d'ouvrages non prévus (percements, scellements, massifs, calfeutrements...) si la
description de ceux-ci est explicite dans chacun des lots ou qu’ils figurent sur les plans.

Par la remise méme de son offre, I'entreprise reconnait :

e avoir contrélé toutes les indications des plans et documents, s'étre assurée qu'elles sont
exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entourée de tous les renseignements
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complémentaires éventuels auprés du Maitre d'CEuvre, avoir pris tous les renseignements
nécessaires auprés du Maitre d’ouvrage, des Services Publics, et des concessionnaires,

e avoir procédé a une visite du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la
topographie et a la nature des terrains (couche superficielle, venue d'eau, etc.), a I'exécution
des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens
de communication et transport, lieu d'extraction des matériaux, stockage des matériaux,
ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, décharges
publiques ou privées),

e avoir pris connaissance auprés du Maitre d'ouvrage, des Services Publics, et des
concessionnaires de I'emplacement de tous les réseaux aériens et souterrains affectés par les
travaux et d'avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que ces réseaux pourront
lui occasionner. L'entreprise sera responsable envers les tiers de tous les accidents qui
pourraient survenir du fait de ses travaux, a proximité des conduites, lignes ou supports,

De plus, I'entreprise ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la responsabilité résultant du présent article,
des renseignements qui pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier d'appel d'offres,
lesquelles sont réputées n'étre fournies qu'a titre indicatif. Elle sera tenue de les vérifier et de les
compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.

Ci-dessous liste des prestations dles par le présent lot (liste non exhaustive) :
e Sortie toiture béton : mise en place des fourreaux (sortie VMC, VP) fournis par le Lot 09 - CVC
* Reprise étanchéité entre fourreaux et sortie VMC / VP
* Naissances EP en attente sous toiture
* Pose de crosse en toiture

1.3 - DISPOSITIONS GENERALES

[1.3.1 - Gestion des déchets

Les principaux textes réglementaires applicables en matiére de gestion des déchets sont (liste non

exhaustive) :

- Loi n® 75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

— Décret du 19 Aolt 1977 sur les déchets générateurs de nuisances

- Arrété du 4 Janvier 1985 suivi des déchets

- Loi n°® 88-1261 du 30 Décembre 1988 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux

- Loi n® 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux

— Décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages industriels

- Loi n° 95-101 du 2 Février 1995 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux,

- Arrété du 18 Décembre 1992 relatif aux décharges de classe |

- Décret 98-679 du 30 juillet 1998

- Directive européenne du 16 juillet 1999

- Réglement des transports des matiéres dangereuses,

- Réglement sanitaire départemental.

L'élimination et la valorisation des déchets devront s'inscrire dans le cadre du plan de gestion des
déchets du BTP du département de la Haute-Garonne.

NOUS RAPPELONS QU'IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE BRULER, D'ENFOUIR OU
D'ABANDONNER TOUT TYPE DE DECHET.
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Réduction des déchets a la source

Une attention particuliere sera portée a la réduction des déchets. Le choix des fournisseurs peut
également contribuer a la réduction du volume de déchets, en privilégiant des produits dont les
emballages sont réduits.

Valorisation des déchets
Pour chaque type de déchet, des filieres de traitement et de valorisation seront recherchées a I'échelle
locale :

* DIB : plate-forme de regroupement des déchets du BTP, recyclage, incinération

* DIS : plate-forme de regroupement des déchets du BTP, traitement et incinération ou classe |

* Inertes : filieres de concassage, triage, calibrage, réemploi

* Ferrailles : ferrailleur

* Bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités

e Papier/carton : recyclage

* Plastiques : tri entre plastiques recyclables et autres et recyclage de ceux qui le sont.

La mise en décharge ne sera étudiée qu'en ultime recours, lorsque les filieres de valorisation n'existent
pas localement.

Le recours aux plates-formes de gestion des déchets est fortement souhaité.

Organisation du chantier
Evaluation de la nature et des quantités de déchets
Pendant la période de préparation, chaque entreprise identifiera de fagon explicite les déchets qu’elle
produira au cours du chantier, leur quantité, leur nature en les séparant par catégories :
e déchets inertes,
* déchets industriels banals,
e déchets industriels spéciaux,
et précisera ceux qui sont valorisables et la filiere de valorisation correspondante.

Traitement des déchets industriels spéciaux (DIS)

Il est important de récupérer, par un circuit entierement différent afin d'éviter tout risque de
contamination des déchets valorisables, les Déchets Industriels Spéciaux (DIS). Il s'agit notamment des
peintures, solvants et huiles utilisés par divers corps de métiers intervenant sur le chantier.

A la vue de leur faible quantité et leur spécificité, chaque entrepreneur fera son affaire du tri et de
I’évacuation de ses propres déchets industriels spéciaux.

Chaque entreprise concernée, devra, en méme temps que la présentation de sa situation de travaux la
fourniture des quantités, et des justificatifs d’acheminement et de traitement des déchets visés.

Traitements des terres et déchets verts

Pour les déchets verts et les terres non récupérées, chaque entrepreneur fera son affaire du tri et de
I’évacuation :

les terres végétales seront recyclées sur site dans la mesure des besoins pour le traitement des
espaces verts, le surplus sera évacué aux décharges ou valorisé sur d’autres sites.

les graves argileuses issues des terrassements seront envoyées aux décharges

Traitement des déchets industriels banals (DIB)

Pendant la période de préparation, chaque entrepreneur établira un plan de tri précisant le type de
déchets qu’il produira au cours du chantier et leur destination (décharges — valorisation...).

Les informations de I'ensemble des plans des entreprises seront collationnées dans un plan général de
tri établi par le responsable « chantier vert » de I'entreprise principale : lot n°® 2 Gros CEuvre, explicitant
les types de déchets, leur destination et leur mode de collecte.

Ce plan général sera soumis a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre. Sa mise en ceuvre sera a la charge
de I'entreprise principale et les dépenses afférentes seront réglées au prorata.

Dans le cadre de la démarche HQE et de la mise en place d’'une démarche de chantier vert, il est
demandé aux entreprises d’étudier techniquement et financiérement un plan de gestion de ces déchets
établissant le tri entre les principaux déchets valorisables (papier/cartons, métaux, bois non traités,
plastiques recyclables, déchets inertes) et les autres déchets sur le chantier.
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Tout enlévement au départ de bennes, conteneurs, déchets... sera fait aprés visa par le responsable
Chantier Vert de I'entreprise principale.

L'entreprise principale doit tous les mois pour la réunion spécifique organisés pour la gestion du
chantier vert :
e La tenue d'un registre des déchets de chantier (nature, volume et tonnage) date de transport,
destruction, valorisation, co(t)
e La présentation des justificatifs de valorisation.

Recollement des données en fin de chantier
Un récapitulatif général sera établi en fin de chantier en méme temps que les dossiers d’ouvrages
exécutés :

e par chaque entreprise concernée pour les DIS,

e par chaque entreprise concernée pour les terres et déchets verts,

e par I'entreprise principale pour les DIB.

Ce récapitulatif fera I'objet lors de la derniére réunion de chantier vert d’'une comparaison avec les
évaluations réalisées en période de préparation et transmis a chaque intervenant pour information.

11.3.2 - Hygiene et sécurité / Installations de chantier

Prescriptions minimales code du travail
L’Entreprise demeure seule responsable et assume la charge de la sécurité sur 'ensemble de son
propre personnel, et devra respecter les régles d’hygiéne.

Avant toute intervention, I'Entreprise proposera un plan d’installation de chantier pour chaque phase de
travaux pour accord du Maitre d’CEuvre et des différents services techniques concernés. Une zone pour
la base de vie et les aires de stockage sera aménagée par le présent lot. Celui-ci devra la réalisation,
'entretien et la remise en état et le nettoyage des zones concernées en fin de chantier et durant le
chantier.

Un coordonnateur de sécurité est missionné par le Maitre d’Ouvrage.

Le PGC SPS reprend les prescriptions minimales a respecter.

Le titulaire du présent lot devra sécuriser le chantier par tous les moyens nécessaires conformément
aux lois en vigueur. A cette fin, le titulaire de chaque lot devra éditer un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS) qui détaillera toutes les mesures de sécurité préconisées aprés étude
par I'entrepreneur.

Installation de chantier TCE / Base vie
L’entreprise adjudicataire du lot 02 mettra en place une installation de chantier TCE pendant toute la
durée de lintervention. Le périmétre sera entouré par des barrieres type « Heras ». Un affichage
réglementaire sera appose.
L’entreprise, aprés avoir étudié la configuration du site, devra collaborer a I'élaboration du plan
d’installation de chantie, élaboré par le Lot 02-Démolitions/Gros Oeuvre, en fournissant :
* Les conditions de circulation des personnes du chantier durant les travaux,
* Les conditions de circulation et les dispositifs de sécurité adoptés pour les personnes hors
chantier pendant le déroulement des travaux,
* Les protections des ouvrages,
* Les conditions de stockages des matériaux et d’utilisation des engins de levages, ainsi que la
signalisation durant les travaux.
Le présent lot aura a sa charge les éventuelles modifications, déplacements et compléments des
cloétures de chantier qui pourraient s’avérer nécessaires pour le bon déroulement des travaux.

EPI

L’entreprise devra fournir a ses compagnons les équipements de protection individuels a savoir :
e Casque de chantier,
e Chaussures de sécurite,
* Lunettes,

ATELIER D'ARCHITECTURE A4 — ISAO - SACET - NEOLIA - EMACOUSTIC - TOUT EST PAYSAGE 7/14



CONSTRUCTION DE L’ANNEXE DU CAP DCE
UNIVERSITE DE TOULOUSE SEPTEMBRE 2023

e Casque anti bruit,

* Genouilléres,

* Vétement de travail suffisamment résistant,
e Gants.

Matériel de sécurité
L’entreprise mettra en ouvre tous les moyens de protection lors de réalisation des ouvrages a savoir :
» Echafaudages
e Garde-corps
e Escabeaux mobiles
* Harnais de sécurité

L’utilisation des échelles pour le travail en hauteur est strictement interdite.
Il est rappelé que la fourniture et la mise en ceuvre des équipements de sécurité sont comprises dans
les prix.

Il - SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT
1.1 - REGLEMENTATIONS

Les travaux objets du présent lot devront étre conformes aux derniers documents normatifs connus et a
tous textes réglementaires.

[11.1.1 - Réglementations applicables a 'ensemble de I'opération

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres communes applicables a tous les corps d’état
(CCTP LOT 0),

- Le présent cahier des charges,

- Le Code du Travail,

- Le Code de la Santé Publique,

- Le Code de la Construction et de I'Habitation,

- Le Code de I'Urbanisme,

- Les Normes et les DTU relatifs & la construction,

- Le ou les arrétés de permis de construire délivrés pour cette opération,

Les ouvrages devront étre conformes aux régles générales de construction détaillées dans les décrets
et arrétés ci-dessous. Cette liste n’étant pas exhaustive.

- Code du Travail titre 1V,

- Loi 75/663 du 15 juillet 1975 modifié par la loi N°92 -6646 du 13 juillet 1992,

- Arrété du 4 janvier 1985,

- Décret N°94-609 du 13 juillet 1994 (annexe3),

- Circulaire 15 février 2000 (planification de la gestion des déchets),

- DTU 40 Couverture et toiture,

- DTU 43 Etanchéité des toitures,

- Les fascicules applicables aux marchés de travaux en particulier les fascicules 23-
24-26-27-31-32 (Ces fascicules bien que non joints au présent CCTP sont réputés connus
des entreprises), les DTU, les NF DTU, les cahiers de prescriptions technique, les régles de
calcul en vigueur.

- DTU 43.1 (P84-204) : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en

magonnerie

- DTU 20.12 (P10-203) : Maconnerie des toitures et d'étanchéité - Gros ceuvre en magonnerie

des toitures destinées a recevoir un revétementd'étanchéité

- NF P84-204-1-1 ,2 et 3 (DTU 43.1): Travaux de batiment - Etanchéité des toitures- terrasses et

toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat deplaine
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- NF P10-203-1 (DTU 20.12) : Magonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros ceuvre en
magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétementd'étanchéité
- Avis Techniques du CSTB

Le présent descriptif est établi en accord avec les normes et réglements en vigueur, et plus
particulierement, en conformité avec les spécifications des normes et documents ci-apres.

Les entrepreneurs adjudicataires sont donc tenus de respecter toutes les prescriptions de ces
documents, ainsi que toutes stipulations des lois, décrets, applicables aux travaux décrits ci-aprés et ne
pourront prétendre a aucune indemnité ou plus-value pour les travaux de réfection, montage et
démontage, résultant de la mise en conformité de ses ouvrages avec les textes de normes et
réglements en vigueur.

Les documents précités et dont la liste n'est pas limitative sont réputés connus de I'entreprise. lls ne
sont donc pas joints au présent dossier.

Tous les travaux comporteront I'ensemble des opérations nécessaires a I'entier et complet achévement
des ouvrages définis, conformément aux prescriptions techniques spécifiées pour chaque catégorie
d'ouvrage et suivant les régles de l'art.

En cas de contradiction entre les différents documents techniques généraux et particuliers, les
spécifications techniques du CCTP et de ses annexes prévalent sur les documents généraux si celles-ci
sont plus contraignantes.

[11.1.2 - Conformité aux normes

Dans I'éventualité ou de nouvelles réglementations ou modifications de normes interviendraient en
cours d’opération, I'entreprise est tenue d’informer le Maitre d'Ouvrage des incidences de ces textes sur
le projet en cours, et de proposer toute modification du projet qu’impliquerait leur prise en compte.

[11.1.3 - Interprétation des textes

En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci-dessus, entre ces textes et les prescriptions,
descriptifs et plans fournis dans le cadre de la consultation, le Maitre d'Ouvrage aura toute la liberté
d'interpréter ces textes dans le sens le plus favorable au Maitre d'Ouvrage sans que l'entrepreneur
puisse prétendre a aucune indemnité ou plus- value de ce fait.

[11.1.4 - Références

Il est donné ci-aprés a titre d’exemples des références a des marques ou a des matériaux.
L’entrepreneur a la faculté de proposer des produits de qualités technique équivalente ou supérieure
mais jamais inférieure. Il devra veiller a ce que les conditions de maintenance soient a minima
équivalente a celles du produit proposé.

En cas de proposition de produits différents, il sera demandé a I'entrepreneur toues les justifications de
maniére a pouvoir effectuer une comparaison, produits équivalents en coput global sur 30ans avec la
méme extension de 10ans de garantie au dela de la décennale, soit 20ans au total.

111.2 - ENVIRONNEMENT DE L’OPERATION
[11.2.1 - Sécurité incendie ERP

L’établissement reléve de l'arrété du 25 juin 1980 traitant les dispositions générales contre les risques
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public.
5éme

Le classement retenu pour le batiment sera E.R.P. de type L de catégorie.
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IV- TRAVAUX PREPARATOIRES

IV.1 - DOCUMENTS A FOURNIR

PPSPS

Le PPSPS sera transmis au Coordinateur SPS pour validation, aprés inspection commune et avant
démarrage du chantier. Un exemplaire ainsi que la liste de salariés sur le chantier devront étre mis a
disposition en permanence dans la salle de réunions de chantier par I'entreprise.

ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

Les études et plans d’exécution ainsi que les études méthodologiques et les détails de plans Ateliers-
chantier sont a la charge de l'entreprise. Les plans faisant partie du présent dossier sont des plans
techniques précisant les détails. L’entreprise devra réaliser 'ensemble des relevés nécessaires, dans le
cadre de la réalisation de ces plans de détails afin de valider le caractére exhaustif des prestations.

Elle reportera sur les plans les différentes zones de confinement et ces différentes propositions de
zones d’intervention a faire valider par la maitrise d’ceuvre. Les notes et les plans d'exécution sont
établis pendant la période de préparation qui suit I'ordre de service d'ouverture du chantier.

Une procédure de suivi et de validation de 'ensemble des documents d’exécution sera établie dés la
période de préparation en coordination avec 'OPC. L'entreprise prendra en compte dans le cadre de
ces études, I'ensemble des contraintes de I'existant.

Réalisation de plans, coupes et carnets de détails a I'échelle. Nomenclature a établir et a tenir a jour en
fonction des mises au point et des indexations des documents. Diffusion des documents sur support
papier et/ou informatique (PDF et DWG) a I'ensemble des intervenants concernés. Aucun travail ne
pourra étre mis en ceuvre sur le chantier, sans I'obtention préalable de 'ensemble des avis définitifs
favorable (Observations levées) de la maitrise d’ceuvre, du bureau de contrdle, le CSPS, 'OPC et
'ensemble des entreprises en coordinations sur la prestation.

IV.2 - PREPARATION DE CHANTIER

IV.2.1 -Réception et preparation des supports

Dés la période de préparation, I'entreprise transmettra aux lots concernés les implantations et
exigences sur les supports de ses ouvrages. On se reportera aux DTU ou aux piéces écrites du marché
pour la définition des tolérances d’implantation et d’état de surface.

L'entreprise qui exécutera un travail support d'ouvrage, ou s'appliquant sur une partie d'ouvrage
réalisée par un autre corps d'état, fera réceptionner son ouvrage par le ou les corps d'état concernés.
Cette réception sera contradictoire et effectuée en présence du Maitre d’CEuvre a la demande de
'entreprise. Un document exhaustif identifiant et localisant par surface 'ensemble des non conformités
sera établi par le présent lot pour reprise par I'entreprise ayant réalisée la surface avant engagement
des travaux du présent lot. A défaut, I'état des surfaces sera réputé comme conforme, et les
adaptations et reprises locales préalable a la parfaite réalisation des prestations, seront a la charge du
présent lot.

La réception des surfaces supports sera réalisée a partir d’'un état des lieux contradictoire réalisé
suivant le planning chantier. Elle fera I'objet d’'un Procés-Verbal de réception qui devra étre transmis
aux diverses entreprises concernées et a la Matitrise d’CEuvre.

Préparation du support sera réalisé conforme au DTU en vigueur (dépoussiérage, brossage, séchage,
etc.), et aux différents documents et avis techniques relatifs aux différents produits mis en ceuvre.

Coordination des prestations

Cette réception devra étre établie en coordination avec I'acteur ayant réalisé le support. Il devra étre
réalisé dans les délais préconisés par le pilote, et si possible avant le repli des équipes du lot ayant
réalisé la prestation support.
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IV.2.2 -Conditions de stockage

En coordination avec le PIC, I'entrepreneur devra s’assurer de la mise en ceuvre d’une aire de livraison
accessible et d’'une aire de stockage de dimensions suffisantes. |l s’assurera de la mise hors d’eau et
de la protection aux intempéries.

IV.2.3 -Moyens de levage et de livraison

Le présent lot doit les moyens de levage nécessaires a la réalisation des ouvrages : grues mobiles,
chariot rotoscopique, et tout aménagement permettant leur implantation, suivant le principe joint sur le
plan d’installation de chantier.

Il doit également la mise en place des moyens pour accés provisoire a la toiture, pour tous les corps
d’état.

IV.2.4 -Sécurité collective

Prestation comprenant toutes les dispositions a prendre et les ouvrages a réaliser pour assurer la
protection contre la chute du personnel durant les travaux. Il sera d{ au titre du présent lot la mise en
place, a la périphérie des ouvrages, un dispositif agréé par I'inspection du travail et le coordonnateur
SPS, anti chute assurant la sécurité des personnels intervenant en toiture.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

| - PRESTATIONS D’ETANCHEITE

1.1 - ETANCHEITE AUTOPROTEGEE

Fourniture et pose d’une étanchéité de type FPO SARNAFIL TS 77 E des entreprises SIKA, ou
techniquement équivalent, pour terrasse non circulable autoprotégée sur dalle béton avec isolant,
composée de :

I.1.1 - Pare vapeur

Description
Fourniture et pose d’'un pare vapeur a base de polypropyléne modifiés, posé en indépendance et

rejointoyé par bandes adhésives, adapté au support dalle béton + isolant, pouvant également assurer
une mise hors d’eau provisoire, et respectant I'Avis Technique du systéme SARNAFIL TS 77 E.
Perméabilité a la vapeur d’eau : Sy = 420m.

Afin d'assurer le hors d'eau provisoire en phase chantier, prévoir la mise en place de naissances EP
provisoires sur le pare vapeur, jusqu'a la réalisation de I'étanchéité définitive.
Les descentes EP intérieures sont a la charge du lot CVC-Plomberie.

[.1.2 - Isolant thermique

Description
Fourniture et mise en oeuvre d’'un isolant en panneaux stabilisé de polystyréne expansé auto-

extinguible, conforme a la référence EPS 100 de la norme NF EN 13163, de type Knauf Therm TTI Th
36 SE ou équivalent, bénéficiant d’'un avis technique du CSTB pour cet emploi et PV de classe de
compressibilité.

e Epaisseur 16cm

* R =450 m2.K/W

* Fixation mécanique ou collé suivant avis technique

1.1.3 - Etanchéité autoprotégeée

Description
Ces prestations sur isolant thermique intégrent :

* Membrane d’étanchéité de qualité environnementale a base d'alliage de polyoléfines flexibles
copolyméres polypropyléne (FPO). Elle est produite selon le procédé d’enduction par extrusion
sur un support constitué d'une double armature voile de verre / grille polyester, sous avis
technique. Elle présente les caractéristiques suivantes :

* Coloris standard : beige (similaire RAL 1013) / L’Entreprise du présent lot fournira la plus value
pour un choix dans la gamme compléte du fabricant (dont blanc RAL 9010).

* Pose en semi-indépendance et solidarisée a I'élément porteur a I'aide d’attelages métalliques
ou a rupture de pont thermique fixés en lisiere dans le recouvrement des Iés. Les lés sont
assemblés par soudure a l'air chaud.

* Relevés d’étanchéité et noues : membrane d’étanchéité posée librement avec interposition d’'un
écran de séparation si nécessaire. Fixation en pied ponctuelle ou linéaire par rail complété par
un cordon de soudure. Fixation en téte par profil de serrage avec cordon de mastic, y compris
dispositif écartant les eaux de ruissellement posé sur une bande d’étanchéité a I'air

e Compris toutes sujétions de fixations suivant DTU

Normes de Qualité et d’Environnement
Les produits d’étanchéité sont fabriqués dans des unités de production reconnues conformes aux
normes de Qualité et d’Environnement ISO 9001 et ISO 14001. La membrane d’étanchéité fait I'objet
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d’'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) individuelle enregistrée sur la base
INIES. Son Analyse du Cycle de Vie (ACV) lui confére une durée de vie de référence de 50 ans.

La mise en ceuvre est assurée par des entreprises d’étanchéité qualifiées dont le personnel est formé
aux techniques de pose des procédés Sarnafil® T.

1.2 - ZINGUERIE

1.2.1 - Etancheité sur joint de dilatation

Description
Le joint de dilatation sera réalisé conformément a I'avis technique NEODYL avec joint en lyre, cordon

NEODYL et protection par BANDE NAL posée face alu en sous face. Il sera plat surelevé.

[.2.2 - Couvertine

Description
Fourniture et pose d'une couvertine en aluminium laqué :

* Couleur au choix de l'architecte dans toute la gamme RAL

* Fixation en libre dilatation de la couvertine sur les supports, sans fixations apparentes

* Les supports de fixation permettront un réglage horizontal du dispositif ainsi qu'un réglage de la
pente de la couvertine une fois le support fixé. lls comprendront un dispositif intégré en usine
permettant d’assurer une rupture du pont thermique.

* Les couvertines, pieces d'angles et les piéces spéciales seront réalisées sur mesure et
étanchées en usine. Des piéces de jonctions drainantes en aluminium permettront d’assurer
I’'étanchéité de la couvertine. Des fourreaux de recouvrement seront mis en place au droit des jonctions
pour masquer les coupes sur chantier.

* Elle aura le profil goutte d'eau c6té intérieur et extérieur

* Compris tous les éléments de fixations, supports, joints, etc...

1.2.3 - Coiffe d’acrotére sur paroi en JD

Description
Habillage d'acrotére contre paroi en J.D. avec un profilé aluminium plié avec protection du relevé

d'étanchéité compris toutes sujétions de fixation et d'étanchéité.

[.2.4 - Solin

Description
Solin type Solinet de Dani Alu, ou équivalent, pour protection du relevé d'étanchéité compris toutes

sujétions de pose et de fixations. Les accessoires angles et jonctions seront préfagonnés en usine ; ils
seront obligatoirement en fourreaux afin de garantir une véritable étanchéité au raccord.
Traitement de surface au choix de I'architecte.

1.3 - POINTS SINGULIERS

[.3.1 - Naissance pour evacuation des eaux pluviales

Description
Prestation comprenant la création d’entrée d’eaux pluviales servant d’ouvrages de raccordement de

I’'étanchéité au conduit d’évacuation d’eaux pluviales, dimensionné en fonction des surfaces collectées.
La prestation comprend :
* Une platine recouverte d'un enduit d’imprégnation a froid, insérée dans le revétement
d’étanchéité
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* Un moignon de départ vers évacuation des EP soudés ensemble, dépassant de 15cm en sous
face de dalle

e Raccordement soigné a ces deux points avec les ouvrages d’étanchéité et d’évacuation des EP

e La mise en place d’'un dispositif mécanique limiteur de débit, permettant de réguler I'évacuation
des eaux de pluie, au droit de chaque naissance EP

e Toute sujétion de coude pour raccord a descente verticale

e Tout dispositif annexe en fonction du type d’évacuation : fourreau de protection, larmier, isolant,
etc...

* Toutes sujétions de raccordement avec I'étanchéité.

* Fourniture et pose d'une boite garde-gréve en zinc avec couvercle amovible

La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions du D.T.U. 43 & 43.1

[.3.2 - Sorties de VMC et VP

Description
La prestation comprend toute reprise d’étanchéité :

¢ Entre fourreau sortie VMC et dalle béton
¢ Entre fourreau sortie VP et dalle béton
Fourniture des fourreaux par le Lot 09 - CVC

1.3.3 - Crosse pour sortie de cables

Description
Mise en oeuvre de crosse pour sortie de cables, composée d'une platine et d'un tube respectant le

rayon de courbure, en plomb de 2,5 mm d'épaisseur protégé aux deux faces par trempage a I'enduit
d'imprégnation a froid, la platine devra étre supérieur a 0.12 m en tout point de la périphérie du tube.
La platine sera prise en sandwich dans le systéme d'étanchéité soudé de partie courante, renforcé par
une feuille en bitume SBS, épaisseur de 2.5 mm, armée en voile de verre (50 g/m2), de dimensions
Tmx1m.

Emplacement a déterminer en accord avec le Lot 08 - Electricité et le Maitre d'ceuvre.

1.4 - DISPOSITIF DE SECURITE

1.4.1 - Garde corps fixes

Description
Systéme de garde-corps de sécurité pour toiture-terrasse inaccessible au public, conforme a la norme

NF EN ISO 14 122-3. Le garde-corps devra pouvoir justifier de tests statiques et dynamiques
conformes a la norme.
* Montants seront du type fixe
* Toutes les lisses du systéme (main courante, lisses intermédiaires) seront de méme de section.
La lisse haute, ou main courante, devra étre positionnée au minimum a 1100 mm au-dessus du niveau
plancher. L’espace libre entre 2 lisses ne devra pas excéder 500 mm.
* Finition sera en acier galvanisé
* Les garde-corps seront livrés sur mesure avec un plan de calepinage fourni par le fabricant
d’aprés le relevé de cotes réalisé sur le site par I'entreprise adjudicataire et les plans de
I’Architecte. Les plans seront soumis au maitre d’ceuvre pour approbation avant la mise en
fabrication du systéme.
e La mise en ceuvre sera réalisée suivant la notice du fabricant.
* Fixation mécanique sur les acrotéres isolés

Localisation
En périphérie de la toiture terrasse, suivant plans et fagades architecte
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