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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Construction du Batiment B8 Dalkia sur le site du Campus de I’Alternance (IMT Grenoble).

Lieu(x) d'exécution :
10 rue Aimé Pupin
38000 Grenoble

L’attention des candidats est attirée sur le fait que le périmétre de I'opération se situe dans une
zone a faible émission (ZFE).

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laguelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le mémoire justificatif des dispositions que I'entreprise adopte pour I'exécution du contrat

- Le calendrier détaillé d'exécution

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'ouvrage, architecte ou par les
bureaux d'études.

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes
nationales

- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

- Le schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED), détaillant la méthodologie
employée par le titulaire pour l'organisation, le tri et le suivi des déchets

3 - Intervenants

3.1 - Assistance a maitrise d'ouvrage

APTITUDE MO
12 Allée des Giteaux
38 640 CLAIX
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3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

ORIGAMI

2A chemin du Pré Carré

38240 Meylan

Chargé d’affaire : Stéphane POLLLIER — 06 89 33 31 897
s.pollier@origamiarchitectes.com

BET structure BA

EBS — 340 rue Aristide Berges — 38330 Montbonnot-Saint Martin
Chargé d’affaire : André WYGLEDACZ - 06 32 11 66 20
andrewyg@bet-ebs.com

BE structure métal

CEYF — 17 rue du Colonel Manhés — 38600 Fontaine
Chargé d’affaire : Yannick FRESSOZ — 06 37 05 53 38
yceyf@orange.fr

BET fluides

COTIB — 22 rue Paul Helbronner — 38100 Grenoble

Chargés d’affaires :

CVS : Valentin RICCHI — 06 76 20 51 82 — v.ricchi@cotib.fr
Electricité : Moneim YOUNES — 06 71 95 93 86 — m.younes@cotib.fr

Economiste

PANGAUD ECONOMISTE - 40 route de la Chapelle — 73230 Les Déserts
Chargé d'affaire : Alain PANGAUD — 04 79 65 26 43
pangaudeconomiste@gmail.com

3.2 - Coordination des systémes de sécurité incendie
La coordination des systémes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'oeuvre.

3.4 - Contréble technique
Le contrble technique est assuré par :

SOCOTEC

1 rue du Docteur Pascal

38130 Echirolles

Chargé d’affaire : Arnaud CODRON — 06 27 99 03 01
Arnaud.codron@socotec.com

Les missions de contrble technique sont les suivantes :

L : Solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au batiment ;

LP : Solidité des ouvrages indissociables et dissociables ;

AV : vérification des Avoisinants ;

PV : Récolement des proces-verbaux COPREC des installations techniques ;
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e PS: Sécurité des personnes dans les constructions en cas de Séisme ;

e S : Sécurité des personnes dans la construction ;

e STI: Sécurité incendie des personnes dans les batiments relevant du code du travail uniquement ;
e SEI : Sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public ;

e HAND : Vérification des exigences d'accessibilité des personnes handicapées ;

e BRD : Passage du brancard ;

e Th: Vérification des exigences d'isolation thermique et aux économies d'énergie des batiments ;

e PHa : Vérification des exigences d'isolation acoustique dans les batiments autre qu'habitation ;

e PV :Recollement des proces-verbaux d'essais de fonctionnement des installations ;

¢ F : Fonctionnement des installations ;

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par:

SOCOTEC

1 rue du Docteur Pascal

38130 Echirolles

Chargé d’affaire : Hervé PETIT — 06 47 92 06 49
Herve.petit@socotec.com

4 - Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat.

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat. Ces régles
sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-
aprés deésigné « le réglement européen sur la protection des données ».

Le titulaire s'engage a :

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,

- traiter les données conformément aux instructions de I'acheteur.

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
contrat,

- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent a
respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation |égale appropriée de confidentialité,
recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel, et
prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données dés la conception et de protection des données par défaut. Le titulaire peut
faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des activités de
traitement spécifiques.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et
selon les instructions de I'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les
mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles
appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant I'acheteur de I'exécution par le
sous-traitant ultérieur de ses obligations.
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5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le début des prestations est attendu début janvier 2024.

La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 01/07/2024.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

5.2 - Délai d'exécution

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des
travaux débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 15 jours.

5.3 - Calendrier détaillé d'exécution
Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par I'entreprise générale ou par le groupement.
Ce calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune d'entre

elles, les durées et les dates de début et de fin (au plus t6t et au plus tard) ainsi que les marges
disponibles pour leur exécution.

Le délai d'exécution des travaux est défini conformément au calendrier prévisionnel d'exécution.
6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
Novembre 2023 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule :
Cn =15.0% + 85.0% (BT01 (n-3) / BT01 (0))

selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
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- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du
nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment
de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index BT01 «
Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010 ».

7 - Garanties Financiéres

Aucune clause de garantie financiere ne sera appliquée.

8 - Avance

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance
est égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, 'avance est versée sur le compte du groupement
ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.
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8.2 - Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution
personnelle et solidaire ou d'une garantie a premiére demande a concurrence de 100,0 % du
montant de I'avance.

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique : CCl de Grenoble
SIRET : 18383001700210
- Code service : ETB100

Les entreprises de travaux devront publier les factures sur CHORUS en invitant le MOE a les valider
sur CHORUS.

Le maitre d'ceuvre devra ainsi gérer les factures de travaux sur CHORUS : voir le mode opératoire,
téléchargeable a partir du lien suivant :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2023/01/Gerer-les-factures-de-
travaux-sur-Chorus-Pro-pour-les-MOE V2022.09.pdf

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.
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9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du
CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le co(t du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

10.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de I'article
27.2.3 du CCAG-Travaux.

10.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des
travaux a exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des
ouvrages, dans les conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprées
des exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur
une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les
exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.
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10.3 - Préparation et coordination des travaux

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée
de 1 mois.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les
conditions énoncées préecédemment a l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa
du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Le titulaire établira le SOGED et le soumettra au visa du Maitre d’ceuvre au plus tard aprés la
notification du marché.

Le titulaire (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début
de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de "
coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.
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Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.
Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
Oou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans
les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions |égislatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble
des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les
notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par le
contréleur technique mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier

10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

10.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer
a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.
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10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux,
et ce dans les conditions définies a cet article.

Le titulaire devra fournir un dossier de recollement correspondant aux prestations réellement
exécutées en version papier et numériqgue comprenant les documents suivants :

o Les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées ;

e Le cahier des schémas électriques ;

e Les notices d'exploitation et d’entretien ;

o Les références exactes de I'ensemble du matériel fourni, ainsi que les coordonnées des
fabricants ou des revendeurs ;

e Les procés-verbaux des essais et mise en service constructeur ;

o Les certificats de garantie ;

e La documentation du matériel installé ;

e Le détail des opérations de maintenance par matériel avec leurs fréquences

o Tous les documents nécessaires a I'établissement par le CSPS du DIUO.

e Les certificats de conformité gaz, s'’il y a lieu.

e Les constats d’évacuation des déchets

Dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ouvrage.

11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Le périmétre de l'opération se trouvant dans une Zone a Faibles Emissions, le titulaire appliquera le
Protocole de Sécurité chargement / déchargement Transporteurs réguliers - Année 2023.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux

12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de
I'article 41 du CCAG-Travaux.
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Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'oceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

12.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
définies aux piéces techniques du cahier des charges.

13 - Garantie des prestations

13.1 - Garantie des travaux

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle
court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

13.2 - Garantie des équipements

La durée de garantie est de 2 années a compter de la date de réception définitive (sauf garantie
étendue pour certains matériaux).

Le Titulaire mettra en ceuvre sur les équipements une gestion du suivi de la garantie.

Le titulaire devra s’acquitter des taches liées aux recommandations du constructeur afin que le
pouvoir adjudicateur puisse faire appliquer les garanties des matériels.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a I'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux stipulations de I'article
19.2.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a I'application
des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans
effet dans un délai de 15 jours, conformément a I'article 19.2.4 du CCAG-Travaux.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité de 2 000,00 €.
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Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 15,00 € par absence ou au-dela d’un retard de 30mn.

Défaut de nettoyage dans I'emprise des zones d’intervention 150€ par jour calendaire.
(intérieur / extérieur) :

Dépbt sauvage ou enfouissement de déchets : 200€ par infraction.
Pénalités en cas de non-respect des engagements stipulés 150€ par jour calendaire.
dans le mémoire technique :

Retard dans la remise des documents avant exécution : 150€ par jour calendaire.
Non-respect des plans de circulation et stockage du chantier : | 150€ par jour calendaire.
Retard dans la remise des documents aprés exécution : 150€ par jour calendaire.
Retard dans le repliement des installations de chantier : 300€ par jour calendaire.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.
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17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de

renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et lanques

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Grenoble est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francgais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 4 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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