Projet ESID-23-415

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

Maitre de I’ouvrage : Etat — Ministere des Armées

Conducteur d’opération :
Etablissement du Service D’infrastructure de la Défense de Lyon

Objet du marché :

YZEURE (03) - Quartier LE FOURNIER - Modernisation du site de logistique et
d’approvisionnement

Mission de chargé de sécurité pyrotechnique
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1. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1.Objet de 'opération

Le quartier Le Fournier est situé sur la commune d’Yzeure (03). Il abrite le centre logistique du détachement de la
13eme Brigade de Soutien du Matériel de 'armée de Terre (13BSMAT). Ce site réceptionne, expédie et stocke divers
matériels au profit des différents régiments de I'armée de Terre, ainsi que pour les théatres d’opérations extérieures.
Le site d’Yzeure va connaitre une modernisation de son activité logistique avec la construction d’'un nouveau
batiment « hub » pour les fonctions de réception, conditionnement et expédition de matériel. Ce projet
d’infrastructure est dénommé « VIPEROPS ».

La prestation du présent marché concerne un marché de travaux de déconstruction d’infrastructures et de
dépollution pyrotechnique des sols, dépollution industrielle des sols et travaux de VRD, nécessaires au projet «
VIPEROPS » sur le site cité supra en zone opérationnelle et en exploitation, en vue de libérer et dépolluer les emprises
des futurs batiments a construire.

1.2. Intervenants

La maitrise d’ouvrage est représentée par :

ESID de Lyon, représenté par le Pole Conduite d’Opération de LYON — PCO LYON
La maitrise d’ceuvre est représentée par :

ESID de Lyon représenté par le P6le Maitrise d’ceuvre de Lyon — PMO LYON
AMO Déchets :

ANTEA GROUP
Coordonateur SPS : en cours de contractualisation
Chargé de prévention du site : Bureau Prévention Maitrise des Risques de la 13BSMAT

2. PRESENTATION DU MARCHE
2.1.Objet du marché

Les stipulations du présent marché concernent des prestations sur I'ensemble de la zone présentée dans les annexes
citées :
- La mission de chargé de sécurité pyrotechnique

2.2.Démarches nécessaires aux acces

Avant toutes interventions, I'entreprise devra se plier aux régles en vigueur concernant les acces de I'emprise.

Pour cela, devront étre remis au plus tard 2 semaines avant intervention sur site :

- Laliste des personnels et véhicules

- Lacopie des cartes d’identité ou passeport en cours de validité

- Lacopie des cartes grises et cartes vertes des véhicules

- Les fiches individuelles de controle élémentaire de tous les personnels concernés par ces
prestations (FICE).

Ces éléments sont a remettre de facon dématérialisée, chaque élément devant étre clairement lisible.
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3. NATURE DES PRESTATIONS

Les stipulations du présent marché concernent les prestations d’un chargé de sécurité pyrotechnique dans le cadre
des travaux de détection pyrotechnique, de dépollution pyrotechnique et de destruction éventuelle de munitions
sur une emprise déterminée de la zone opérationnelle.

Les attributions et réles du chargé de sécurité pyrotechnique sont définis par le décret n°2005-1325 modifié.

Ce décret ne couvre pas les opérations relatives aux munitions chimiques qui sont traitées par les services du
ministére de l'intérieur. Dans le cadre de ce décret, le chargé de sécurité pyrotechnique qui représente le
représentant du pouvoir adjudicateur sur le chantier est notamment chargé de :

Mission préparatoire (phase 0 — ESP)

- Visite de I'emprise avec le maitre d’ouvrage et I'entreprise titulaire des prestations de dépollution
pyrotechnique deés la notification du présent marché et formuler son avis argumenté le cas échéant,

- Analyser I'étude de sécurité du travail (EST) et I’étude de sécurité pyrotechnique (ESP) et formuler son ou
ses avis argumentés, et mises a jour éventuelles,

- Participation a I'ensemble des réunions préalables de présentation de I'ESP avec les représentants de
I’'emprise et le maitre d’ouvrage,

- Analyser toutes les études préalables a I'ouverture du chantier, y compris les détections pyro pour chaque
zone de travaux

- Etudier le site et son environnement afin d’évaluer les contraintes qui seront générées depuis le chantier de
détection et dépollution pyrotechnique sur les installations avoisinantes,

- Participer aux réunions d’harmonisation de I'ESP entre le maitre d’ouvrage, I'entreprise titulaire des travaux
de détection et dépollution pyrotechnique, le CSPS et le chargé de prévention du site des travaux,

- Participer aux réunions d’information aupres des autorités civiles et militaires et assister le représentant du
pouvoir adjudicateur dans la préparation et I'animation de celles-ci,

- Valider la mise en place du plan de secours élaboré par le chef d’entreprise de dépollution, et ses mises a
jour éventuelles,

- Vérifier auprés de la préfecture I'existence d’un plan de sauvegarde,

- Toute autre intervention d’assistance nécessaire a la validation / mise en ceuvre de I'EST/ESP et la
préparation du lancement des chantiers de dépollution pyrotechnique sur les différentes zones.

Mission suivi de travaux (phases 1 a 9)

- Participer a toutes les réunions de chantier de dépollution pyrotechnique,

- Veiller a la coordination des travaux pyrotechnigue vis-a-vis d’activités avoisinantes (circulation, chasse,
survol aérien, passage souterrain, etc...),

- Sassurer pour le compte du représentant du pouvoir adjudicateur du respect des régles de sécurité au cours
de I'exécution du chantier,

- Sassurer que le titulaire des travaux de détection et dépollution pyrotechnique satisfait aux obligations de
I"'EST/ESP,

- Visite de I'emprise avec I'entreprise titulaire et notamment le responsable de chantier au moins une fois par
semaine.

- Vérifier I'existence, I'affichage et la compréhension par tous des consignes de sécurités générales et
particulieres,

- Veiller a I'application de I'étude de sécurité et, le cas échéant, s’assurer que cette étude tient compte de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé avec les coordonnateurs SPS des chantiers
limitrophes,
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Viser tous les documents transmis par le titulaire des travaux de détection et dépollution pyrotechnique au

maftre d’ouvrage (PV, rapports, plans, attestations, additifs modificatif a I'ESP, etc).

Le chargé de sécurité pyrotechnique est libre de I'organisation qu’il adoptera afin de remplir les missions qui lui sont
assignées dans le décret du 26 octobre 2005 et pour I'opération spécifiée dans le respect des minimas imposés a
I'article 13.2.

Modalités de déroulement de la mission

Les visites : Le chargé de sécurité pyrotechnique est autorisé a aller seul sur les chantiers. Il peut demander, si les
circonstances |'exigent, la participation d’entreprises. Un compte-rendu de visite est établi ; il précise le temps de
visite, son objet, les observations.

A l'issue de chaque réunion de chantier de dépollution pyrotechnique :
Le chargé de sécurité pyrotechnique doit :

X
X

X

Proposer au maitre d’ceuvre des questions a mettre a I'ordre du jour des réunions de chantier ;
Participer a toutes les réunions de chantier, animer la partie de ces réunions relatives aux délais, a la
coordination, et tout ce qui touche a 'aspect pyrotechnie et rédiger un compte rendu spécifique
correspondant qu’il remettra au maitre d’ceuvre ;

Diffusion des compte-rendus correspondants a I’'ensemble des intéressés

Autorité

Le chargé de sécurité pyrotechnique a un droit d’acces permanent sur le chantier et pourra requérir tout document
aupres de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

Si au cours de I'exécution de ce type de bon de commande, le chargé de sécurité pyrotechnique n’a pas recu les
documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de suspendre, I'activité de I'entreprise titulaire du
marché d’audit et de le signaler au maitre d’ouvrage.

4. EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1. Normes, réglements et documents applicables au marché

Le titulaire est tenu, tout au long de I'exécution du présent marché de se conformer aux dispositions réglementaires
relatives aux travaux a exécuter et notamment :

Les lettres de I'IPE,

L'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministere de la défense
L'arrété du 12 juillet 2016 relatif aux régles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d’un
chantier de dépollution pyrotechnique sur les emprises du ministere de la défense,

L'arrété du 6 novembre 2015 fixant le contenu du dossier et les modalités de détermination de |'usage futur
d'un terrain devant faire |'objet d'opérations de dépollution pyrotechnique, pris en application de I'article R.
733-10 du code de la sécurité intérieure,

Le décret N°2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres IIl, VI et VIl de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples),

L'arrété du 7 novembre 2013 fixant le contenu de I'étude de sécurité du travail mentionnée a I'article R. 4462-
3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées a l'article R. 4462-7 du code du travail pour les
activités pyrotechniques,

Le décret N°2013-973 du 29 octobre 2013 relatif a la prévention des risques particuliers auxquels les
travailleurs sont exposés lors d’activités pyrotechniques,

L'arrété du 12 septembre 2011 fixant les regles de détermination des distances d'isolement relatives aux
chantiers de dépollution pyrotechnique,

L'arrété du 23 janvier 2006 fixant le niveau des connaissances requises et les aptitudes médicales pour les
personnes exercant les fonctions de chargé de sécurité pyrotechnique, de responsable du chantier
pyrotechnique et pour les personnes appelées a exécuter les opérations de dépollution pyrotechnique,
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- Le décret N°2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux regles de sécurité applicables lors de travaux
réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.

4.2.Conditions d’exécution du marché

Les prestations du présent marché sont scindées en 2 missions techniques définies ci-apres.
Si au cours d’une mission technique, le chargé de sécurité pyrotechnique n’a pas recu les documents qu’il estime
nécessaires a son intervention, il est tenu de le signaler a la maitrise d’ouvrage.

4.2.1. Mission Préparatoire (Phase 0)

Mission d’assistance pour toutes les études préalables a I'ouverture du chantier de dépollution pour la mission du
chargé de sécurité pyrotechnique, en particulier suivi exécution des diagnostics pyrotechniques et de validation de
I"ESP/EST.
Au cours de cette phase, la mission du titulaire comportera, entre autres :

- Ouverture du document de coordination (livre journal) et actions associées,

- Analyse et avis écrits :
o surl’étude de sécurité pyrotechnique (ESP) jusqu’a sa validation par le Contrble Général des Armées
C.G.A., y compris présentation de ces avis aux interlocuteurs idoines,
o sur toutes les autres études préalables du chantier de dépollution pyrotechnique, et notamment
I'EST, ainsi que les rapports de diagnostic de pollution,
- Assistance a la maftrise d’ouvrage pour toutes réunions avec les organismes étatiques ou locaux (préfecture,
ville etc...) et missions associées :
o Préparatoires
o Harmonisation / ajustements
o Finalisation / validation
Cette mission est rémunérée au forfait. Le prestataire devra prévoir un temps passé et un nombre suffisant de
réunions pour aboutir a I'objectif de lancer les chantiers de dépollution pyrotechnique. En tous les cas, il ne prévoira

pas moins de 4 visites sur site et/ou réunions sur site ou sur Lyon (prix moyen pour un déplacement sur Lyon ou sur
Yzeure).

4.2.2. Mission suivi de travaux (phases 1 a 9)

Mission du chargé de sécurité pyrotechnigue durant I'exécution des travaux de dépollution pyrotechnique.
Au cours de cette phase, la mission du titulaire comportera, entre autres :
- Controle des travaux de dépollution pyrotechnique (mise a jour, enlévement des cibles et destruction des

munitions).

- Ordonner et planifier le chantier de dépollution pyrotechnique.

- Réalisation de la mission de coordination du chantier de dépollution pyrotechnique avec les entités et les
entreprises présentes sur I'emprise.

- Participation aux réunions de chantier : 2 fois / semaine minimum lors des phases de travaux pyrotechniques
dont une pour la réunion de chantier hebdomadaire.

- Visites de surveillance du chantier (respect de I'ESP et du décret 2005-1325 et arrétés afférents), une visite
inopinée minimum toutes les 2 semaines. Le titulaire préviendra le maitre d’ouvrage de sa visite 3 jours a
I’'avance de maniere a ce gu’il puisse y participer s'il le désire.

- Tenue du document de coordination (livre journal) a chaque visite. Copie écrite au maitre d’ouvrage a l'issue.

- Analyse et avis écrits sur le/les rapports de dépollution, y compris rapport final.

Le chargé de sécurité pyrotechnique est tenu de respecter le plan de prévention en matiere de sécurité et de
protection de la santé.
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Durant cette mission, le chargé de sécurité pyrotechnigque pourra étre amené a viser une étude de sécurité
pyrotechnique spécifique (intervention ponctuelle hors zone travaux ou complément a I'ESP initiale). Cette
prestation fait partie intégrante de sa mission au titre du présent contrat.

Cette mission est rémunérée au prix unitaire :
e pour chaque lancement de phase (préparation + réunion de lancement)

e pour chaque semaine de travaux de dépollution pyrotechnique, qu’une ou plusieurs phases soient a suivre
en parallele (voir CCAP 1.2)

e pour chaque cloture de phase (rapport de dépollution et autres documents de fin de chantier)

e pour une ESP complémentaire (avis et analyse)

5. MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION

Par dérogation a l'article 19.1 du C.C.A.G.- P.I., toutes modifications entrainant un changement de prix pourront étre
réalisées soit par décision du représentant du pouvoir adjudicateur soit par avenant.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit sous
peine de forclusion, les présenter par écrit au maitre d’ouvrage dans un délai de quinze jours.

5.1. Installations de chantier — Mesure de sécurité

Le prestataire est tenu de réaliser et d’appliquer I'ensemble des mesures d’hygieénes et de sécurité nécessaire aux
personnels et a I'exécution des prestations.

Les mesures prises devront étre en conformité avec la réglementation et adaptées a la situation.

Les prestations seront réalisées en chantier non clos et non indépendant. Un plan de prévention devra étre établit
avec le chargé de prévention du site préalablement a toute intervention.

Sont, entre autres, a prendre en compte :
- Les mesures particulieres vis-a-vis de la circulation, des voiries, du stationnement, etc. (balisage,
panneautage, adaptation des sens de circulation, etc.)
- L'utilisation des EPI spécifiques
- Les personnels devront présenter les habilitations nécessaires (accés aux postes de transformations, etc.)
- Les démarches aupres des exploitants

5.2.Plans joints au marché

Avant d’établir son offre, le prestataire peut, s’il le souhaite, avoir pris connaissance des lieux sur lesquels seront
réalisées les prestations définies au présent marché. Il ne pourra pas, en effet, invoquer, aprés notification du
marché, la méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux.

Les visites sont possibles mais devront étre demandées a I'avance (minimum 8 jours) via les coordonnées :
Valentin.lami@intradef.gouv.fr — 04 37 27 23 66

Pascal.merckle@intradef.gouv.fr — 04 70 48 87 09

6. ANNEXES

Annexe 1 : Plan de masse et périmétres de travaux

Annexe 2 : Etude historique pyrotechnigue

Annexe 3 : calendrier prévisionnel des travaux de dépollution pyrotechnigue
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