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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
chacun des marchés relatifs aux travaux suivants :

RENOVATION DE LA SALLE DE CONFERENCE

Lot 1 Désamiantage

Sur le site de du Centre INRAE de Bourgogne- Franche-Comté
17 rue Sully — BP 85610 — 21065 Dijon Cedex

La conduite d’opération sera assurée par le service Travaux de 'INRAE BFC — 17 rue de Sully - BP
86510 - 21065 Dijon Cedex - travaux-dijon@inrae.fr . Téléphone accueil : 03 80 69 30 00

1.2. Contraintes particulieres
Les travaux se réaliseront en site occupé.
L’entreprise devra s’adapter aux contraintes d’un site occupé.
Le titulaire, son personnel, ses sous-traitants ne peuvent étre admis a pénétrer et circuler dans
I'établissement qu’apres s’étre munis de pass, qui leurs seront délivrés sur demande.
Tous les salariés devront étre pourvus de cartes d’'identification professionnelle BTP.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) du lot 1.

Le marché peut étre passé par un entrepreneur unique, un groupement solidaire. Si le marché est
passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre de I'ouvrage.

1.3. Tranches et lots

1.3.1. Tranches

Les travaux sont divisés en une seule tranche :

1.3.2. Allotissement

Les travaux sont répartis en 7 lots désignés ci-dessous et traités par marchés séparés :

Lots Désignation des lots
Désamiantage

Etanchéité

CvC

Faux-plafonds

Revétements sols et murs

Electricité

Visioconférence

N[OOI~ IWIN(EF

Seul le ot 1 fait 'objet de la présente consultation.

Les lots 2 a 7 feront I'objet d’'une consultation ultérieure (1" trimestre 2024).
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1.3.3. Prestations supplémentaires éventuelles

Elles sont listées dans le CCTP et sont mentionnées dans la DPCGF.
Leur chiffrage est obligatoire.

1.4. Durée du marché
La date d’entrée en vigueur est celle de sa notification.
Le délai d’exécution des travaux sera précisé dans I'acte d’engagement et commencera a courir a
compter de la date mentionnée dans I'ordre de service de démarrage des travaux.
Il est rappelé que pendant le délai de garantie de parfait achevement, les entreprises sont tenues

d’effectuer a leurs frais et charges les reprises ou travaux nécessaires au parfait achévement.
Le présent marché ne fera pas I'objet de reconduction.

1.5. Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par INRAE

1.6. Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.)

La mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier sera assurée par INRAE.

1.7. Contrble technique
Sans objet
1.8. Coordination Sécurité

La coordination et sécurité du chantier sera assurée par BOURGOGNE SPS — M. Jean-Jacques
Nicot — 1 rue Edouard Herriot 21300 Chendve.
Un plan de prévention sera réalisé avant le démarrage des travaux.

1.9. Assurance

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur doit justifier gu'il est titulaire :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux. Conformément a larticle 8.1.3 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire doit justifier de
I'étendue des garanties souscrites et de la mise a jour de ses cotisations et ce, au moyen
d’attestations précises.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil, selon les
dispositions conformes a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et au titre de la garantie biennale
de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de I'article 1792-
3 du Code civil.
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1.10. Lutte contre le travail dissimulé
Conformément a larticle 31.5 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du
groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou

organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’'un contrat de sous-traitance, dans
I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

v' Acte d'engagement (AE)

v' Décomposition des Prix Globale forfaitaire (DPGF)

v' Présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

v' Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)

v' Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG), approuvé par arrété du 31 mars 2021 et modifié par arrété du 30
septembre 2021.

v Cabhier des Clauses Technigues Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux de génie civil

v Le mémoire technique de I'entrepreneur pour ses dispositions ne remettant pas en
cause le dossier de consultation, y compris le planning d’exécution

v' Le plan général de coordination

v" Plan de l'existant (pdf, .dwg)

v' Plan masse du centre (.pdf,.dwg)

v" Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

v DTA

3. PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX
- REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire et a ses sous-traitants.

3.2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes - Travaux en régie

3.2.1. Modalités d'établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de remise de I'offre.
Ce mois est appelé « mois zéro ».
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3.2.2. Nature du prix

Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire mentionné dans I'acte d’engagement et repris
dans le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
Les prix sont libellés en euros (€) et sont réputés complets.

3.2.3. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et établis en euros et en complément de l'article 9.1.1 du CCAG
Travauy, ils tiennent compte des dépenses de fonctionnement de chantier.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles
dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que visées a l'article 9.1.1
du CCAG Travaux.

En cas de cotraitance solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrdle effectuées par le mandataire, y
compris les frais généraux, impéts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous
les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du
groupement et les conséquences de ses défaillances.

3.3.  Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.3.1. Type de variation des prix :

Les prix sont fermes.

3.3.2. Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de I'établissement des piéces de paiement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors des encaissements.

3.4. Paiement des sous-traitants

3.4.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché :

L’acceptation d’un sous-traitant direct et 'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance sont constatés par un avenant, ou un acte spécial signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur, par I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance et le sous- traitant concerné
; Si cet entrepreneur est un co-traitant, 'avenant ou I'acte spécial est contresigné par le mandataire
des entrepreneurs groupés.

Ceux-ci devront présenter toutes les garanties financiéres et attestations prévues aux articles du
Code de la commande publique.
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Les sous-traitants devront satisfaire aux exigences de capacité, d’effectif et étre en mesure de
justifier de références en rapport avec l'importance et la complexité du projet. lls devront étre
présentés a I'acceptation du maitre d’'ouvrage et leurs conditions de paiement agréées.

L'acte spécial indique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement :
- le compte a créditer,
- la personne habilitée a donner les renseignements prévus au Code de la commande publigue.

L’agrément d’'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

- que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d’'une part avec le délai légal
d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) par le sous-
traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d’intervention du sous-traitant,

- que ledit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le coordonnateur de sécurité dans
les délais requis. A défaut, 'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire
demeure responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour
I'établissement du PPSPS.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres a la sous-
traitance visées a l'article 11.4 ci-aprés (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le
chantier).

3.4.2. Modalités de paiement direct :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre d'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme
tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la
T.V.A.

4. MODALITES ET DELAIS DE REGLEMENT

4.1. Modalités de transmission

Conformément a la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et
I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro
https://chorus-pro.gouv.fr

A I'heure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut étre prise
en compte par INRAE que par dép6t au format PDF sur le site https://chorus-pro.gouv.fr.
Les factures seront établies en un original selon les régles prévues par la comptabilité publique.
Elles comprendront outre les mentions Iégales, les renseignements suivants :

- Le numéro SIRET du centre INRAE bénéficiaire

- Le numéro du marché

- Les prestations réalisées ou fournitures livrées

- Le montant HT des prestations ou fournitures

- Le taux et le montant de la TVA

- Le montant total TTC

Conformément aux dispositions de l'article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif
au développement de la facturation électronique, I'utilisation du portail de facturation est exclusive
de tout autre mode de transmission.

4.2. Délai de paiement

Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement administratif dans un délai
maximum de 30 jours a compter de la date de réception du décompte par le maitre d’ceuvre.
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En cas de versement d’intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale facilité
de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Une indemnité
forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de
paiement des sommes dues.

5. MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC

Pendant I'exécution du marché et en application des articles L.2194-1 a L.2194-3 et des articles
R.2194-1 a R.2194-10 du CCP, le marché est susceptible d’étre modifié.

Une demande de modification peut résulter :

- d’'une modification sur des prestations prises en compte,

- de nouvelles prestations imprévisibles a intégrer,

- d’'une détection d'anomalies dans un dossier de spécifications,
- d’'une cession de marché public.

Le titulaire devra répondre a toute demande de modification et fournir a la maitrise d’ceuvre une
analyse et une estimation de cette demande en termes de charges et de délais. L’analyse sera
accompagnée d’'une évaluation de l'impact de la modification sur ce qui est déja réalisé et des
incidences sur les autres éléments.

Si les travaux modificatifs sont assimilables a des prestations du marché, ils seront estimés a partir
des prix du DPGF. Si les travaux sont de nouvelles prestations au marché, les prix seront estimés
sur la base des prix du mois de la remise des offres (initiale ou négociée) et devront étre
accompagnés d’éléments quantitatifs permettant une comparaison en termes de délai et de co(t.
Suite a la réception de cette demande de modification circonstanciée, le maitre d'ceuvre aura la
possibilité d’accepter, d’'abandonner ou de reporter la modification. Une demande acceptée fera
'objet d’'un projet modificatif du marché établi par le maitre d’ceuvre qui la transmettra au maitre
d’ouvrage, avec la demande du titulaire.

L’accord du maitre d’ouvrage sera matérialisé par un avenant.

En cas de modifications internes a I'entreprise titulaire du marché, les modifications seront effectives,
apres transmission des justificatifs et aprés silence gardé par le maitre d’ouvrage au- dela de 7 jours,
sans qu’il soit besoin de 'acter par avenant dans les circonstances suivantes

- changement de dénomination sociale de I'entreprise,

- changement de coordonnées bancaires de I'entreprise,

- changement d’adresse et de SIRET.

6. REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

L’acheteur se réserve la possibilité de confier au titulaire, en application de l'article R. 2122-7 du
Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d’une procédure négociée
sans publicité ni mise en concurrence. La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront
étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

7. CLAUSES DE REEXAMEN

Conformément a l'article L. 2194-1 du Code de la Commande Publique, pourront étre dispensées
d’'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence, sans considération pour leur
montant, les modifications du marché suivantes :
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7.1. Clause de substitution de matériaux ou de fournitures

En cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement de I'un des matériaux (ou fournitures) prévu
au marché pour des raisons extérieures au titulaire, ce dernier sera autorisé a y substituer un
nouveau matériau dans les conditions définies ci-apres.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I'acheteur.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de I'événement visé au premier
alinéa, le titulaire transmet a I'acheteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
ou tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, un mémoire
justificatif exposant a minima

- les causes faisant obstacle a l'approvisionnement du matériau susvisé et les justificatifs
nécessaires (parmi ces justificatifs, figure obligatoirement la preuve de ce que le titulaire a fait preuve
de diligence lors de la commande du matériau concerné dans des délais et notamment, qu’il a
procédé a cette commande dans des délais compatibles avec le respect des délais d’exécution
contractuels),

- le ou les matériaux de substitution proposeés,

- la conformité du ou des matériaux proposés avec les conditions fixées par le marché et notamment
avec les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Le titulaire fournit des pieces permettant de justifier des surco(ts liés a la mise en ceuvre du ou des
matériaux de substitution.

Le maitre d’ceuvre établira alors un projet d’acte de substitution de matériaux ou de fournitures qu’il
adressera au maitre d’ouvrage.

A la suite de la réception de cette demande, sous réserve de sa complétude, le maitre d’ouvrage
dispose d’'un délai de quinze jours pour notifier sa décision au titulaire.

Lorsqu’il décide de faire droit a cette demande, en cas de pluralité de matériaux ou fournitures
proposeés, le maitre d’ouvrage précise le matériau ou les fournitures dont 'emploi est autorisé en lieu
et place des conditions fixées par le marché.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si la décision précise que la substitution donne lieu a
I'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a l'article 13 du
CCAG-Travaux. Par dérogation a cette stipulation, les prix provisoires sont notifiés par ordre de
service dans les quinze jours qui suivent la décision du maitre d’ouvrage.

En cas de refus de faire droit a cette demande, la décision du maitre d’ouvrage s'impose au titulaire
qui devra respecter les conditions fixées au marché.

7.2. Clause de suspension des délais et pénalités

En cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement rendant impossible le respect des délais
d’exécution contractuels pour des raisons extérieures au titulaire, en application de I'article R. 2194-
1 du Code de la Commande Publique le maitre d’ouvrage pourra décider de prolonger le délai
d’exécution et donc de modérer ou d’annuler les pénalités de retard associées, dans les conditions
définies ci-apres.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision du maitre d’ouvrage.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de I'événement visé au premier
alinéa, le titulaire signale au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, les causes
faisant obstacle a I'exécution du délai contractuel.

A cette occasion, il indique également la durée de la prolongation sollicitée.
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A la suite de la réception de cette demande, I'acheteur notifie sa décision dans les meilleurs délais.
S’il entend faire droit a tout ou partie de la demande, la prolongation accordée sera notifiée au
titulaire.

Le ou les délais ainsi prolongés ont les mémes effets que les délais contractuels. Cette décision
n’ouvre pas a droit a indemnité pour le titulaire.

A défaut, en cas de refus de faire droit a cette demande, la décision du maitre d’ouvrage s’impose
au titulaire qui devra se conformer aux délais contractuels sans pouvoir prétendre a une modération
ou une annulation des pénalités applicables.

Il est précisé que le titulaire ne pourra en aucune maniére prendre prétexte de I'existence de la
présente clause de réexamen pour formuler une quelconque réclamation financiére ou refuser
I'exécution des prestations.

8. DELAID'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

8.1. Délai d'exécution des travaux
Le délai d'exécution est fixé a l'article B5 de l'acte d'engagement.

Le délai d’exécution des travaux comprend
- les intempéries dans les limites fixées a | "article 8.2 du CCAP,
- le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux mis a la
disposition des entreprises.

8.2. Prolongation des délais d'exécution

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés.
Cette prolongation est notifiée au mandataire du groupement par un ordre de service qui en précise
la durée, laguelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail
a été arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu,
le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au marché.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, pour l'application de cet article est fixé a
15 (quinze) jours ouvrés.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que dans le
cas d'autres phénoménes naturels entravant I'exécution des travaux, si le marché prévoit la
prolongation du délai d'exécution en fonction de critéres qu'il définit, cette prolongation de délai est
notifiée au mandataire du groupement par un ordre de service récapitulant les constatations faites.

Concernant les phénomeénes atmosphériques, seuls les bulletins de la station météo de Dijon seront
pris en compte.

Il est toutefois précisé que l'acceptation de I'arrét pour intempéries par le maitre d’'ouvrage est liée

a la spécificité des travaux de l'entreprise, de sa localisation sur le site, des éventuelles conditions
d'abri et de protection, etc. permettant de juger de I'opportunité d'un arrét de travail.

8.3. Pénalités et retenues pour retard

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont
le montant total ne dépasse pas 1000 euros pour 'ensemble du marché.

Les pénalités se cumulent et ne sont pas plafonnées.

A titre de provision, les pénalités prévues suivantes seront systématiquement appliquées sur le
décompte mensuel suivant le constat.
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Notification des défaillances :

En cas de défaillance constatée dans quelque domaine que ce soit, le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage notifiera les défaillances constatées et les pénalités correspondantes par tous moyens a
sa disposition a savoir courrier simple ou recommandé avec AR, courrier électronique et par voie de
compte rendu de chantier. La date du constat emportera date de début de comptabilité des pénalités.
Sans qu’un moyen ne I'emporte sur un autre.

Constat :

Les infractions pourront étre constatées par le maitre d’ceuvre et ses divers représentants, 'OPC,
le maitre d’'ouvrage et ses divers représentants.

Elles pourront étre constatées une fois par jour pour un méme sujet. En conséquence, toute
infraction non levée portant sur un méme sujet peut faire I'objet de pénalités successives.

8.3.1. Retard dans la remise des documents du dossier d’exécution

Les pénalités encourues pour retard dans la transmission des documents du dossier d’exécution
sont égales a 50 euros par jour calendaire.

8.3.2. Retard sur le délai d'exécution

Le titulaire s’engage a respecter le délai d’exécution tel que fixé a I'article B5 de I'acte
d’engagement sous peine d’encourir une pénalité journaliere.

Sur le simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur encourt la
retenue journaliére provisoire.

La pénalité est fixée a 100 euros par jour calendaire, assorti d'un montant minimum de 500
euros.

8.3.3. Absences au rendez-vous de chantier

= 50 euros pour une absence non excusée 24 H avant le rendez-vous de chantier.

8.3.4. Dépobt de déchets ou gravois

En cas de constat de dépbt de déchets ou gravois issus des interventions du titulaire dans les
bennes d’évacuation mises a disposition par INRAE sur ses différents sites, INRAE se réserve la
possibilité d’appliquer une pénalité de 100 euros par jour calendaire de dép6ét.

8.3.5. Retard dans la levée des réserves

En cas de retard dans la levée des réserves émises lors de la réception ou pendant la période de
garantie de parfait achévement, INRAE se réserve le droit d’appliquer une pénalité de 100 euros
par jour calendaire de retard par rapport a la date butoir d’exécution.

8.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.
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Quinze (15) jours avant la date de réception des ouvrages, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure
par ordre de service sans préjudice, d'une pénalité journaliere définie a l'article 8.3.2.

8.5. Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

A la fin des travaux dans le délai de 30 jours a compter de la date de la notification de la décision
de réception des ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre :

- le Projet de Décompte sur chorus Pro

En cas de retard dans la remise des documents a fournir apres exécution par le ou les entrepreneurs,
une retenue égale a 50 euros par jour de retard sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article
19.3 du C.C.A.G,, sur les sommes dues a l'entrepreneur.

9. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
9.1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements dans les conditions prévues aux articles du Code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére
demande, dans les conditions prévues au Code de la commande publique et peut intervenir pendant
toute la durée du marché. Le remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle
et solidaire n’est pas autorisé.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiére
demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie dans les conditions
prévues au Code de la commande publique.

9.2. Avance

Selon l'article R.2191-3, du code de la commande publique, 'acheteur accorde une avance pour les
marchés d’un montant supérieur a 50 000 euros HT et d’'une durée supérieure a deux mois.

Selon I'option B, définie dans l'article 10.1 du CCAG-travaux 2021, le taux d’avance appliqué est de
10% pour les PME et de 5% pour les autres entreprises.

Les modalités de remboursement des avances s’effectuent suivant les articles R.2191-11, R.2191-
12, R.2191-14 et R.2191-19 modifiés du Code de la Commande Publique :
- le remboursement commence, pour les avances < ou = a 30 % du montant TTC du marché,
lorsque les prestations exécutées atteint 65% du montant TTC du marché ;
- mais le remboursement commence, pour les avances > a 30 % du montant TTC du marché,
dés la premiére demande de paiement ;
- le remboursement doit étre terminé, pour les avances < a 80 % du montant TTC du marché,
lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant TTC du marché et il
en va de méme pour les tranches optionnelles par rapport au montant de la tranche affermie
- mais le remboursement doit étre terminé, pour les avances > a 80 % du montant TTC du
marché, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant de I'avance
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accordée et il en va de méme pour les tranches optionnelles et pour les accords-cadres a
bon de commande ou avec un montant minimum du marché.

Le souhait de bénéficier ou non de I'avance sera formulé dans I'acte d’engagement par le candidat.

10.PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

10.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a lI'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

10.2. Caractéristiques, qualités, vérifications des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et
des C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG-Travaux, tous les frais occasionnés par des essais
supplémentaires seront a la charge de I'entreprise tant que le résultat n’est pas satisfaisant.

11.PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
11.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation de 2 semaines.
Cette période est incluse dans le délai d’exécution, qui court a compter de la date précisée dans
I'ordre de service qui en prescrit le démarrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective
des parties contractantes :

- Etablissement du calendrier détaillé d'exécution des travaux, corps d’état par corps d’état ;

- Etablissement et présentation au maitre d’ouvrage du programme d'exécution des travaux
accompagné du projet des installations de chantier (et des ouvrages provisoires). Le plan
relatif aux installations de chantier comprend au minimum les informations mentionnées ci-
apres ;

- Etablissement et présentation des demandes nécessaires a l'obtention d’éventuelles
autorisations d’accés pour le personnel ;

11.2. Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

11.2.1. Installation de chantier
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Les dispositions relatives aux installations de chantier sont précisées dans le CCTP.

11.2.2. Emplacements mis a disposition pour déblais :

Le CCTP définit les emplacements nécessaires qui pourront étre mis a la disposition du titulaire,
pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépéts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.
Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations réalisées par le titulaire.
Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions Iégislatives, réglementaires ou contractuelles

relatives aux installations de chantier.

11.2.3. Hygiéne et sécurité :

Il est rappelé aux entreprises I'obligation du respect des dispositions suivantes :

- Mise en place des principes généraux par référence au Code du Travail et a I'ensemble des textes
réglementaires relatifs a 'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers de construction, conformément
aux lois et décrets ci-apres :

* Laloin®93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée sur les dispositions du Code du Travall
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et
de protéger la santé des travailleurs.

* Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a
I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

- Les mesures particuliéres ci-aprés sont a prendre par I'entrepreneur :

- installation de chantier et protections collectives (définies au CCTP)
- remise par I'entrepreneur a la réception des ouvrages :

e duD.O.E. (plans de récolement, notice d’entretien et d’utilisation). Ces dossiers seront remis
a INRAE.

11.2.4. Signalisation des chantiers :

Le chantier devra étre protégé pendant toute la durée des travaux.

11.2.5. Tenue du chantier

Nettoyage du chantier

L’entrepreneur doit :

e Laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux dont
il est chargé.

¢ Nettoyer de facon journaliére au fur et a mesure de 'avancement de ses travaux.

e Evacuer les déchets et gravois liés a ses interventions dans le respect de la réglementation
concernant I'environnement, avec en particulier les obligations de tracgabilité imposées (cas
notamment des DEEE).
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e Evacuer les déchets et gravois liés a ses interventions dans le respect de la réglementation

* En cas de non-respect par I'entrepreneur des consignes de nettoyage, INRAE se réserve
la possibilité de faire effectuer le nettoyage par un tiers aux frais de I'entrepreneur.

o Reéparer et remettre en état les installations qu’il aura détériorées

Le Maitre d’Ouvrage privilégie la valorisation matérielle et énergétique des déchets, réemploi,
recyclage, concassage pour les déchets inertes ou toute autre valorisation, ainsi que I'organisation
du transport des déchets avec sa limitation en distance et en volume.

Il est formellement interdit de mettre des déchets et gravois issus des interventions du
titulaire dans les bennes d’évacuation mises a disposition par INRAE sur ses différents sites,
sous peine d’application d’une pénalité de 100 €, si la situation est constatée.

Tri sélectif des déchets
Les entrepreneurs sont tenus de respecter les prescriptions relatives a la gestion des déchets.

lls devront effectuer le tri sélectif de 'ensemble des déchets issus des travaux, les charger, les
transporter et les mettre en décharge aupres des organismes agréés pour en effectuer le traitement,
I'enfouissement, la destruction ou le recyclage dans les conditions prévues par la réglementation.

Les frais de taxes de mise en décharge sont réputés étre inclus dans les prix de la DPGF

11.2.6. Restrictions des communications

A la demande du maitre d'ouvrage :

v la liste et les périodes d’intervention du personnel de toutes les entreprises, compris sous-
traitants ou indépendants agrées par le maitre d’ouvrage, devront étre tenues a jour sur un
registre ou un tableau et a la disposition du maitre d’'ouvrage, de I'O.P.C. et des organismes de
prévention pour contrdle.

v la circulation sur le site et la zone chantier ne sera autorisée qu’au personnel de toutes les
entreprises compris sous-traitant et indépendants possédant un vétement de travail et logo de
I’entreprise sur le casque.

11.3. Respect de I’environnement

Sans préjudice de I'application des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, lorsque les
travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre
de la sauvegarde de I'environnement, le titulaire adopte a ses frais et risques I'ensemble des
dispositions nécessaires permettant de réduire, dans la mesure du possible, les génes imposées
aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d’acces,
le bruit des engins, les vibrations, les fumées ou les poussiéres.

Par dérogation a l'article 7.2 du CCAG-Travaux, les modifications ou évolutions, réglementaires en
matiere de protection de I'environnement ne seront pas constatées par voie d’avenant. Néanmoins,
'adjudicateur se réserve la possibilité de demander au titulaire de justifier l'intégration de ces
évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ces activités.

12.CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
12.1. Essais et contrdles des ouvrages

Les essais et contréles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou
par le CCTP sont assurés par I'entrepreneur a la diligence du maitre d'ceuvre.
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12.2. Réception et délai de garantie

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.
Toutefois il est dérogé a l'article 41.1.3 du CCAG Travaux, lequel article n’est pas applicable

La réception partielle est autorisée, conformément a I'art 42.1 du CCAG Travaux.

Chaque entrepreneur est chargé d’aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et maitre d’ceuvre
de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme acheves.

Le cas échéant, une liste de réserves sera dressée assortie d'un délai de levée de ces réserves. En
cas d'absence du titulaire, elles lui seront notifiées. A la fin de ce délai sera organisée une nouvelle
visite dans les mémes conditions que ci-dessus jusqu'a ce qu'il n'y ait plus d'observations.

La réception définitive sera prononcée pour chaque lot sous réserve de I'exécution concluante de
I'ensemble des prestations et des essais prévus au C.C.T.P.

Le délai de garantie est fixé a 12 mois a compter de la date de réception des travaux.

La date d’effet de la décision de réception marque le point de départ :

o du délai de la garantie de parfait achevement,

. du délai minimum de deux ans de la garantie de bon fonctionnement des
équipements indissociables de I'ouvrage,

° de la garantie décennale des constructeurs.

12.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

12.4. Prolongation de la GPA

Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG travaux, si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a
pas procédé a I'exécution des travaux et des prestations nécessaires a la levée des réserves émises
tant & la réception que pendant le délai de garantie, ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont exigés,
le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie est prolongé, sans formalité
préalable, jusqu’a I'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le
titulaire ou par un tiers a ses frais et risques conformément aux stipulations de I'article 41.6.

12.5. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

12.6. Documents fournis aprés exécution

A la fin des travaux et au plus tard 15 jours avant la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra
remettre au maitre d’ceuvre pour vérification un exemplaire du projet de D.O.E. conformément aux
dispositions du CCTP., notamment la documentation permettant d’assurer la maintenance et le
fonctionnement de I'ouvrage. Cette documentation est rédigée ou traduite en langue frangaise et
fournies sans supplément de prix

Aprés les essais avérés concluants, l'entrepreneur devra faire les compléments et la mise a jour
correspondant aux demandes du maitre d’ceuvre et remettre le DOE définitif au plus tard 15 jours
apres la réception des travaux, en 2 exemplaires, une version papier et une version informatique sur
clé USB. Pour les plans établis par informatique, il sera demandé un exemplaire des fichiers de
dessin compatibles Autocad version 2013 ou format DXF.
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13.RESILIATION

Il sera fait le cas échéant application du chapitre 7 du CCAG-Travaux (articles 9 a 52), auquel
s’ajoute les dispositions suivantes :

13.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-Travaux, lorsque le maitre de I'ouvrage résilie le marché
pour motif d’'intérét général, cette résiliation n'ouvre droit pour le Titulaire & aucune indemnité de
résiliation sauf & étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour
le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n‘auraitpas été prise en compte dans le
montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires a la
fixation de cette partie de I'indemnité dans un délai de quinze jours apres la notification de la résiliation
du marche.

13.2. Résiliation du marché aux torts du titulaire

Par dérogation a l'article 50.3 du CCAG-Travaux, si le présent marché est résilié dans I'un des cas
prévus a l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux, le marché est résilié sans indemnité et la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec
un abattement de 10 %. Le pourcentage d’abattement est fixé a 15 %, si la résiliation est prononcée
dans les cas prévus aux c), i) et ) de | ‘article 50.3.1 du CCAG- Travaux.

En complément, il est spécifié que dans le cas ou il manquerait a ses obligations contractuelles, une
mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est
défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé 15 jours a dater de la réception de
la mise en demeure.

13.3. Exécution de la prestation aux frais et aux risques

En application de l'article 52 du CCAG-Travaux, le maitre d’'ouvrage peut faire procéder par un tiers
a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas
d’inexécution par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit
en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 52.3 du CCAG-Travaux, I'exécution aux frais et risques peut intervenir
méme en l'absence de décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si
celle-ci le mentionne expressément.

En cas de résiliation prononcée aux torts du titulaire, 'augmentation des dépenses, par rapport au
montant du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais et aux risques du titulaire sera
a sa charge et constituera I'indemnité due a I'Université de Bourgogne.

Une éventuelle diminution des dépenses ne profitera pas au titulaire défaillant.

14.REGLEMENT DES LITIGES

En cas de différent ou de litige qui viendrait a survenir entre le titulaire du marché et INRAE, les
dispositions prévues a larticle 55 du CCAG serraient applicables avant toute introduction d’'un
recours devant le Tribunal administratif de Dijon, qui est seul compétent pour connaitre les litiges
qui viendraient a survenir du fait du présent marché.

Pour INRAE, I'organe compétent pour les procédures de recours et le cas échéant de médiation est
le

Comité interrégional de reglement de différends ou litiges en matiére de marchés publics (C.C.1.RA.)
1 boulevard Vivier Merle - 69443 Lyon Cedex 03 — Tél. : 04 72 77 05 20.

En cas de litige et d’échec des tentatives de reglement amiable, conformément a l'article R. 312-11
du code de justice administrative, les parties conviennent de saisir le tribunal administratif dans le
ressort duquel se trouve le lieu prévu pour I'exécution du marché :
Tribunal administratif de Dijon — 22 rue d’Assas — 21000 Dijon
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15.PROTECTION DES DONNEES

Conformément a l'article 5.2 du CCAG Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des
régles relatives a la protection des données a caractéere personnel auxquelles elle a accés pour les
besoins de I'exécution du contrat.

Ces regles sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 ci-apres désigné « le reglement européen sur la protection des données ».

A des fins exclusives de la gestion de la relation contractuelle et de I'exécution du présent accord,
les parties peuvent collecter, stocker, partager et traiter les données personnelles des personnes
impliquées dans la gestion et I'exécution du présent accord telles que : nom, téléphone
professionnel, adresse professionnelle, fonction.

Les parties prendront toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger
et sécuriser ces données. Les parties mettront tout en ceuvre pour empécher tout traitement non
autorisé ou illégal de ces données.

16.DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

La dérogation explicitée dans l'article désigné ci-aprés du C.C.A.P. est apportée a I'article suivant
des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

Articles CCAP Articles CCAG Travaux Nature de la dérogation

8.3 19.2.1 Pénalités

10.2 24.7 Matériaux

11.3 7.2 Environnement
12.2 41.1.3 Réception

12.4 44.2 Prolongation GPA
13.1 50.4 Résiliation

13.2 50.3 Résiliation

13.3 52.3 Résiliation

Luetacceptéa.....cevvvnnnnnns , le

Cachet et signature du candidat
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