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1 GENERALITES

Le CEA Grenoble est un organisme de recherche pour I'essentiel axé sur le développement des
nouvelles technologies, dans les domaines de I'énergie, de la santé, de l'information et de la
communication. Des batteries électriques aux nanotechnologies en passant par les matériaux et les
biotechnologies, le CEA Grenoble est a la pointe de la recherche technologique et participe activement
au transfert de ces connaissances vers l'industrie.

Le projet s’inscrit dans une opération globale de réhabilitation, de rationalisation et de fiabilisation des

infrastructures d’alimentation électrique.

Il consiste dans la construction d’une infrastructure technique permettant de fournir une sécurité
d’alimentation électrique de niveau 3 (ondulée sans microcoupures) et durable pour certains
équipements sensibles du site, notamment pour les batiments et équipements du projet NEXTGEN
(batiment 41.03 et équipement du batiment 52 PUS DFT) qui se déploient en paralléle.

Le projet est composé d'un béatiment technique d'une surface d'emprise au sol de 270 m?
(D=28.40mx9.60m) qui abrite les cellules de transformation et les armoires de distribution électrique.

Les alimentations de secours électrique seront assurées par 4 ensembles de 2500 kVa composés
chacun, d'un groupe électrogéne et d’'un onduleur a volant d’inertie. Ces shelters sont composés de 2
containers maritimes, disposés I'un sur I'autre.

Le projet est prévu d'étre réalisé en 2 phases de travaux :

Phase 1 = Batiment technique Electrique + Shelter n°1

Phase 2 = 03 Shelters ainsi que les portiques supportant les rideaux d'eau d’extinction incendie
Le présent CCTP ne concerne que la phase 1.

Le TN moyen de la plateforme se situe a la cbte altimétrique de 212.25 NGF.
L’établissement reléve du code du travail

1.1 SITE D’IMPLANTATION

Le projet est situé sur la parcelle Al 0343 qui a une superficie de 272 926m>2.

La construction sera implantée sur une plateforme libre de construction localisée entre le batiment
10.10 et le réfectoire H3, et a proximité de la chaufferie Biomax.

Les Shelters et le batiment électrique se positionneront dans le prolongement du batiment 10.10.a
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1.2 OBIJET DU MARCHE

Le maitre de l'ouvrage sera représenté, tant dans les phases d’études préalables, procédures
d’autorisations, DCE fournisseurs, période de préparation que lors du suivi des travaux, par :

CEA LETI

17 AVENUE DES MARTYRS
38 054 GRENOBLE

Dans le cadre de cette affaire, CEA LETI, Maitre d’Ouvrage de I'opération, a mandaté :
ARCHIMADE Architectes pour la maitrise d’ceuvre du projet vis-a-vis du batiment.
JBELEC pour la maitrise d’ceuvre du projet vis-a-vis des lots techniques.

Cette opération doit étre réalisée dans les délais mentionnés au planning général.
- Les préparations du batiment devront étre lancées dés la notification du marché.
- les approvisionnements devront étre lancés dés la notification du marché.

Durant le déroulement de ce chantier, les locaux en activité et circulations proches ou méme éloignées
du chantier devront subir le moins de perturbations possibles (poussiéres, bruit, coupures électriques
et fluides divers, encombrement, etc.).

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition et remis en
état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de I'ouvrage avant la réception des travaux.

1.3 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement pour leur(s)
lot(s) dont ils seront notifiés :

e Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur
marché.

e |’établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

e |’établissement des plans d'exécution.

e Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux.

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels.

e La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

e L’enléevement de tous les gravas de leurs travaux et les nettoyages apres travaux suivant les
normes environnementales.
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e lLamain-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

e La mise a jour ou |'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au
maitre d'ouvrage a la réception des travaux.

e laremise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements.

e Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution.

e La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier.

e Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete des travaux.

1.4 DETERMINATION DES LOTS

Lot O : Installations de chantier

Lot 1A : Gros ceuvre — VRD - Terrassements
Lot 1B : Bardage- étanchéité - serrurerie
Lot2:CVC

Lot 3 : Protection incendie

Lot 4 : CFO/CFA

Lot 5: SSI/TA

Lot 6 : Shelters

Lot 7 : Achats équipements HT

Lot 8 : Réseaux pétroliers

O O O O O O O O OO0

1.5 PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER
1.5.1 PIECES ECRITES

L’'ensemble des pieces listées dans le document 22-09-039_CEA ELHQS_LISTE DOCUMENTS DCE_A.pdf
liste des documents constituant I'appel d’offre et notamment :

e Reéglement de consultation

e Acte d’engagement marché du CEA

e CCTG du CEA

e Circulaire de sécurité du CEA

e Liste des documents constituant I'appel d’offre et le marché

e C.C.T.P. Des prescriptions communes a tous les lots

e C.C.T.P. concernant chaque lot définis a I'article ci-avant,

e Les cadres des D.P.G.F. concernant chaque lot définis a I'article ci-avant,
e Planning prévisionnel des travaux,

e Plan Général de Coordination

1.6 CARACTERISTIQUES DES PIECES ECRITES

1.6.1 ENSEMBLE DES PIECES ECRITES

Les différents C.C.T.P. sont présentés en macro lots ou lots séparés, étant bien précisé que certains
corps d’état auront besoin de se reporter aux C.C.T.P. d’autres lots, pour bien définir leurs limites de
prestations.
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Par les C.C.T.P., le Maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner sur la nature des travaux a exécuter,
leurs dimensionnements, leurs localisations. Mais il convient de signaler que ces descriptions n'ont pas
un caractere limitatif et que I'entreprise devra exécuter tous les travaux que sa profession nécessite et
qui sontindispensables pour I'achevement de son lot concernant la construction projetée. Sachant que
tous les oublis ou incohérences devront étre corrigés et signalés immédiatement au Maitre d'ceuvre.

L'entreprise est tenue de vérifier les C.C.T.P. afin de s'assurer s'il n'y a pas d'erreurs ou d'omissions
qui pourraient engager sa responsabilité.

En conséquence, |'entreprise ne pourra prétendre que des erreurs ou omissions aux plans, aux
descriptifs, et aux modifications demandées par le bureau de contréle, puissent le dispenser
d'exécuter tous les travaux de son corps d'état, ou fassent I'objet d'une demande de supplément de
prix.

1.6.2 C.C.T.P.

Les C.C.T.P. sont rédigés en accord avec les documents techniques suivants :

- les Cahiers des Charges, regles de calcul et les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par
le C.5.T.B.,

- les Eurocodes,

- les Avis techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou
matériaux donnant lieu a de tels avis,

- lesregles de calcul D.T.U. (regle N.V.1965 édition avril 2000, N84 édition décembre 1999, annexes
B.A.E.L. 1991 révisées en 1999, C.M.1956),

- le reglement concernant I'accessibilité aux personnes a mobilité réduites, a savoir :

Loi du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées,

Décret du 17 mai 2006 : accessibilité dans les ERP, installations ouverts et batiments d'habitation,
Arrété du ler ao(t 2006 : accessibilité des batiments d'habitation collectifs et maisons
individuelles lors de leur construction,

Arrété du 22 mars 2007 : attestation,

Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété du ler ao(t 2006 sur les batiments collectifs neufs
et les maisons individuelles,

Circulaire du 30 novembre 2007 : accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des
batiments d'habitation et ses 6 premiéeres annexes dont I'annexe 6 : Accessibilité des batiments
d'habitation collectifs neufs,

. Arrété du 3 décembre 2007 modifiant I'arrété du 22 mars 2007 : attestation.

- toutes réglementations concernant la protection des personnes contre les risques (courants
électriques, chutes, etc.), notamment Norme C 15.100 et décret du 14 novembre 1962 sur la
protection des travailleurs,

- les spécifications des normes et labels de qualité homologués par l'association francaise de
normalisation (A.F.N.O.R.) en vigueur,
- les spécifications U.N.P.V.F.,
- les regles de I’'A.P.S.A.D.,
- les Agréments Ministériels pour les composants,
- le Code du Travail et toutes ses annexes,
- les prescriptions des fabricants,
- les arrétés préfectoraux et municipaux applicables aux batiments, aux chantiers et activités s'y
rapportant,
- les reglements de voirie, de sanitaires, de département et de la ville du lieu de la construction,
- le Réglement Sanitaire Départemental type,
- les Reglements de Sécurité contre les risques d’incendie,
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- les Reéglements Administratifs particuliers: France Telecom, EDF, GDF, compagnies
concessionnaires,

- les recommandations professionnelles propres a chaque lot, regles de I'art et usages de la
profession,

- les directives U.E.A.T.C.

Pour les articles qui pourraient comporter des indications opposées a celles des normes citées, sans
gu’aucune spécification expresse de I'architecte ou des ingénieurs conseils n’ait été faite, I'entreprise
devra toujours se référer a ces derniéres.

Tout changement imposé par le Controleur Technique, a quel moment que ce soit, ne pourra changer
en rien le prix de la soumission de I'entreprise.

Il est donc conseillé a I'entreprise de se mettre en rapport avec le Contréleur Technique désigné par le
maitre d’ouvrage, pour mettre au point, avant toute exécution, toutes questions qui pourraient étre
cause de litige par la suite.

En conséquence, I'entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et
C.C.T.P. puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état ou fassent I'objet d’une
demande de supplément sur les prix.

L'entreprise sera tenue d’étudier, avant tout commencement d’exécution, tous les documents
graphiques remis par I'architecte et les ingénieurs conseils pour I'exécution des ouvrages.

Il devra signaler a I'architecte les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la
conservation, 'usage auquel ils sont destinés et I'observation des régles de I'Art.

1.7 DEVOLUTION DU MARCHE

Le marché sera traité :

e En Macro lots

1.8 ETABLISSEMENT DES PROPOSITIONS / VARIANTES / OPTIONS

Les propositions sont présentées sur la base du cadre de D.P.G.F. fourni a la consultation et les prix
unitaires + quantités de chaque ouvrage sont obligatoirement précisés.

En principe, le projet étant défini par le présent document, les piéces écrites, les plans d'architecture
et les plans techniques du dossier d'appel d'offres.

L'entreprise doit répondre en respectant les descriptions et variantes prévues au C.C.T.P.

D'autres variantes peuvent étre proposées, elles sont présentées sur des documents séparés a |'offre
de base. Dans tous les cas, ces variantes présentent des solutions équivalentes en qualité a I'offre de
base.

Tout matériel mis en ceuvre qui n'aurait pas fait I'objet d'un agrément préalable des maitres d'ceuvre
d'exécution et de conception sera refusé et devra étre changé, a la charge de I'entrepreneur.

Les entreprises devront réaliser un état des lieux préliminaire et une analyse des plans joints au dossier,
afin que les ouvrages a implanter correspondent aux dimensions disponibles.

Elles devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur
concordance avec l'existant.
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Elles ne pourront en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et descriptifs puissent
les dispenser d'exécuter tous les travaux et adaptations nécessaires du fait de leur négligence ou qui
fassent I'objet d'une demande de suppléments de prix.

Les entreprises s’engagent a réaliser les travaux conformément au planning joint a I'appel d’offre.

Elles doivent prévoir les études nécessaires a la parfaite réalisation de leurs travaux qu'elles
soumettront préalablement a leur remise de prix au maftre d’ceuvre pour approbation.

Le fait d'avoir soumissionné, suppose qu'elles ont obtenu tous les renseignements nécessaires,
gu’elles ont visité les lieux et qu’elles s'engagent a réaliser les travaux dans les regles de I'art.

NOTA:

Les remarques de toutes natures sur le dossier de consultation devront faire I'objet d'un document
annexe.

L’entrepreneur fournira tous ses certificats de qualification en assurance qualité selon la norme 29001.
Les entreprises sont tenues d'effectuer une visite des lieux avant la remise des offres sous peine de ne
pas étre retenues. Elles devront prévoir dans leur prix toutes les incidences et sujétions de toute sorte
découlant de ce contexte, notamment au niveau de |'organisation de leur chantier et du mode de
réalisation de leurs ouvrages. Aucune modification de leur forfait ne pourra leur étre accordée pour
une mauvaise appréciation de leur part.

Les entreprises devront impérativement indiquer leurs délais d'approvisionnements et de réalisation
des travaux. Ceux-ci rentreront en ligne de compte dans le choix de I'entreprise.

Toute offre qui ne suivrait pas cette présentation serait réputée non valable.

1.9 OBLIGATION DE L'ENTREPRISE

L'entreprise est tenue de vérifier les C.C.T.P. afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreurs ou omissions
qui pourraient engager sa responsabilité.

L’entreprise a a sa charge la vérification des quantités qui sont communiquées a titre indicatif.

Le chiffrage de I'entreprise sera considéré comme comprenant tous les ouvrages décrits ci-apres,
principaux et accessoires, représentées sur les plans architectes, qu’ils soient décrits explicitement ou
pas. L'entreprise signalera dans son offre les ouvrages qu’elle aura chiffrés qui figureraient sur les plans
et qui n"auraient pas fait I'objet d’une description au présent document.

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement pour leur lot
dont ils seront notifiés :

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et
composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les
ouvrages de leur marché

o L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier

o L'établissement des plans d'exécution, dans les cas ou ils sont a leur charge selon le CCTP

e Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente)
nécessaires a la réalisation des travaux;

o Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les
conditions précisées aux documents contractuels;

¢ La fixation par tous moyens de leurs ouvrages;
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¢ L’enlevement de tous les gravas de leurs travaux et les nettoyages apres travaux suivant
les normes environnementales;

¢ La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception;

¢ La mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis
au maitre d'ouvrage a la réception des travaux ;

e La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements ;

e Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits,
etc., nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

e La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier ;

e Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

e La prise en compte du PGC joint au DCE

1.10 CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant tous travaux de démolition, I'entreprise devra procéder a la vérification de I'état des
constructions voisines et mitoyennes en présence d'un Huissier qui établira un constat au frais de
I'entreprise.

Une copie du constat sera remise au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre avant le début des
travaux.

Aucun travail, de quelque nature soit-il, ne peut étre entrepris sans avoir établi ce constat.

1.10.1 OUVRAGES SOUTERRAINS EXISTANTS

Dans I'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, I'entrepreneur devra protéger pendant la
durée des travaux les canalisations et ouvrages rencontrés tels qu'égouts, collecteurs, canalisations
électriques, de télécommunications, d'eau, de gaz, de chauffage, etc.

Il devra assurer, en accord avec les administrations et concessionnaires concernés, le fonctionnement
normal et continu de ces éléments.

En cas de découverte d'engins de guerre ou vestiges, I'entreprise devra surseoir a I'exécution des
travaux, avertir les services compétents et en informer le Maitre d'Ouvrage.

1.10.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant démarrage des travaux, les soumissionnaires sont tenus de se rendre sur les lieux ou doivent
étre réalisés les travaux afin d'en prendre connaissance, de reconnaitre les acces et les possibilités
d'installation de chantier.

Avant tout commencement d'études et de travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour acquérir une parfaite connaissance des lieux, notamment :

- Des conditions d'acces,

- Des constructions voisines existantes,

- De la nature du terrain et ses difficultés ou particularités,

- S'informer aupres des administrations et services concernés,

- Demander au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre tous les renseignements qu'il estime

nécessaires.
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Il devra se rendre compte sur place des difficultés d’exécution des travaux et de stationnement du
matériel, se conformer au plan de stockage de matériel affiché sur le chantier en fonction de
I'avancement des travaux et prendre toutes protections contre d’éventuelles dégradations du matériel
stocké, la responsabilité du matériel lui incombant.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des
suppléments d'ouvrages ou de prix.

1.10.3 SECURITE GENERALE DES USAGERS ET DES SALLISSURES DES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES

Pendant |'exécution des travaux, les entrepreneurs devront prendre toutes les mesures nécessaires a
assurer la sécurité des usagers des voies privées et publiques et celle des voisins.

Les salissures des voies du domaine public ou des voies privées par les engins et camions devront étre
éliminées en tout premier lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier lui-méme.

1.11 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront
étre transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

1.12 AGREMENT DES FOURNITURES — ECHANTILLONS — PROTOTYPES ESSAIS

Matériaux

Les matériaux utilisés devront étre conformes aux Normes Francaises et aux reglements de
constructions en vigueur, en particulier pour les tolérances dimensionnelles, I'épaisseur, la planéité et
la résistance.

Margues et similitudes

Lorsque les C.C.T.P. prescrivent des fournitures et matériels en donnant des références précises
(marque, type, référence, etc.), I'entreprise doit obligatoirement répondre avec la fourniture ou le
matériel prescrit ou techniqguement équivalent.

Il est bien spécifié que les références données dans les C.C.T.P. de chaque lot et comportant les
indications de marque ou de fabricant, pourront étre remplacées par des articles ou matériaux de
fabrication ou de provenance différentes mais qui devront toutefois étre soit de qualité supérieure
soit de qualité équivalente et d'aspect rigoureusement semblable.

Dans ce cas, pour illustrer I'équivalent, |'entreprise doit obligatoirement présenter I'échantillon
proposé au marché, accompagné de sa fiche technique.

Pendant le déroulement du chantier, si I'entrepreneur désire proposer une marque et référence
différentes de celle prévue au marché, il devra obligatoirement présenter I'échantillon prescrit au
marché, accompagné de sa fiche technique ainsi que I'échantillon variante proposé et sa fiche
technique et ceux sans incidence financiére sur le marché.
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Dans les deux cas, le Maitre d’ouvrage se prononcera avec le maitre d’ceuvre sur |'acceptation ou le
refus de ce changement.

Classement des matériaux

Chaque fois qu'un classement coupe-feu, pare-flamme ou phonique sera demandé pour un matériau,
I'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre trois exemplaires du proces-verbal d'essais du matériau par
le C.S.T.B. ou autres laboratoires agréés.

L'entrepreneur devra justifier la validité de ces procés-verbaux pendant toute la durée du chantier.

Matériaux et procédés non traditionnels

L'utilisation de matériaux nouveaux ou procédés de construction non traditionnels ne pourrait étre
acceptée que si ceux-ci bénéficient d'un agrément du C.S.T.B. ou a défaut, d'un accord du bureau de
contréle.

Echantillons modeéles

Les entrepreneurs devront présenter au choix du maitre d'ceuvre, dans un délai qui leur sera précisé
par celui-ci, tous les échantillons ou modeles de produits, matériaux, ouvrages fabriqués ou de
marques qui leur seront demandés en autant d'exemplaires que nécessaire.

Les échantillons choisis seront tenus a la disposition du Maitre d'Ouvrage, dans un local prévu a cet
effet dans le bureau de chantier, ceci jusqu'a réception des ouvrages.

Le maitre d’ceuvre pourra également exiger tous échantillons complémentaires nécessaires au choix
des matériaux, et a la mise au point des ensembles entrant dans la réalisation du projet et aux
controles et essais.

Il pourra étre également demandé aux entrepreneurs, la réalisation sur le chantier, d'échantillons
d'ouvrages tels que papiers de tenture, tissus collés, peintures... ceci sur des supports définitifs
destinés a recevoir ces produits.

Les échantillons pourront étre soumis, a la demande du maitre d’ceuvre ou du controleur technique,
a des essais dans le but de déterminer leur résistance, leur tenue aux agents atmosphériques, leur
durabilité dans le temps, leur compatibilité avec d’autres matériaux.

En outre, I'entrepreneur devra effectuer toutes les applications d’essai et fournir tous les échantillons
permettant au maitre d’ceuvre de faire les choix esthétiques (coloris, aspect, formes, etc.).

De plus, des prototypes permettront d’apprécier I'aspect fini des ouvrages proposés.

Les entrepreneurs devront prévenir le Maitre d'ceuvre des difficultés éventuelles d'approvisionnement
de certains produits, matériaux et ouvrages fabriqués, ceci avant toute demande de modeéles ou
échantillons de la part du maitre d'ceuvre. Faute de n'avoir pas observé cette prescription,
I'entrepreneur sera tenu pour responsable du retard qui pourrait en découler sur le planning
d'exécution et supportera toutes les conséquences de ce fait.

Les entrepreneurs supporteront, également, toutes les conséquences éventuelles dues aux retards
apportés a la présentation des modeles et échantillons demandés.

Les ouvrages mis en ceuvre seront strictement identiques aux modeéles ou échantillons retenus par le
Maitre d'Ouvrage.
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1.13 CONDITIONS D’EXECUTION

Les entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités dans les C.C.T.P., aux réglements de
construction et aux Normes Francaises en vigueur a la date de celui-ci.

lls prendront en compte :

Les spécifications des cahiers du centre scientifique et technique du batiment (C.S.T.B.) et
des documents techniques unifiés (D.T.U.) en vigueur,

Les indications du répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (R.E.E.F.)
en vigueur,

Les spécifications des normes et labels de qualité homologués par I'association francaise de
normalisation (A.F.N.O.R.) en vigueur,

Les regles de calcul D.T.U. (regle N.V.1965 édition avril 2000, N84 édition décembre 1999,
annexes B.A.E.L. 1991 révisées en 1999, C.M.1956),

Les principes de I'U.T.E. et aux régles établies par I'EDF et GDF,

Les dessins du projet,

Les ordres de service, dessins de détails et indications donnés sur le chantier par le Maitre
d'ceuvre.

Les entrepreneurs reconnaissent avoir pleine et entiére connaissance de ces documents et les
acceptent sans réserve.

Les entreprises devront impérativement présentés au maitre d’ceuvre suivant les lots concernés :

Les études thermiques fluides et électricité

Les plans d’exécution et de notes de calcul pour validation

Les plans de fabrication avant toute réalisation pour validation

Les plans DOE apreés réalisation pour réglement de son marché

Les proces-verbaux et les fiches techniques des matériels et matériaux installés

1.14 COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

L'entrepreneur du lot principal prendra contact avec tous les autres corps d'état afin
d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et
d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres
travaux.

Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions
utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont
les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont
nécessaires.

Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.
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A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de
leurs travaux.

Chaque entrepreneur s'engage a fournir tous les renseignements nécessaires a |'établissement et
I'exploitation du calendrier détaillé des travaux.

1.15 QUALITE DES OUVRAGES

Les ouvrages seront exécutés en toute perfection, tant au point de vue technique, qu'au point de vue
esthétique et le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire recommencer les ouvrages défectueux ou
d'y faire apporter les améliorations nécessaires aux frais de I'entrepreneur.

Les entrepreneurs resteront, dans tous les cas, pleinement responsables de leurs études et devront
s'assurer qu'aucune malfagon ou erreur des entreprises les ayant précédés ne porte préjudice a leurs
travaux.

lls seront tenus de signaler au maitre d'ceuvre, avant tout début d'exécution de leurs travaux, les
défectuosités ou imperfections des ouvrages des autres corps d'état susceptibles de nuire a leur
réalisation.

En cas de non-observation de cette clause, chaque entrepreneur devra la réfection de ses ouvrages.

Contrdle Interne des Entreprises

Le contréle interne auquel est assujettie I'entreprise doit étre réalisé a différents niveaux :

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I’entreprise s’assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

e Au niveau du stockage, I'entreprise s’assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées.

e Au niveau de l'interférence entre corps d’état, I'entreprise vérifiera tant au niveau de la
conception que de I'exécution que les ouvrages a réaliser et a exécuter par d’autres corps
d’état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des controles internes
de I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou Regles de
I'Art.

e Auniveaudes essais, 'entreprise réalisera les vérifications imposées par le DTU et les regles
professionnelles et essais supplémentaires exigés par les pieces écrites.

1.16 ORGANISATION GENERALE DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu aux jours et heures fixés par le maitre d’ceuvre.
Chacun des entrepreneurs y compris les sous-traitants devra obligatoirement étre représenté a ces
rendez-vous, s'il y est convoqué.
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La ponctualité sera exigée aux réunions de chantier, dans l'intérét des participants.

Un compte rendu de la réunion sera dressé et communiqué par le Maitre d’ceuvre aux différents
intervenants.

En cas de désaccord sur sa teneur, des observations pourront étre faites au début de la réunion
suivante ou par écrit avant cette réunion suivante en cas d’absence.

Apreés liquidation des observations, le compte rendu sera réputé approuver sans réserve.

1.16.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Chaque entreprise devra, pour son propre compte :

e Le nettoyage quotidien de son chantier avec évacuations des déchets issus du
nettoyage, au fur et a mesure de son intervention.

e Son installation de chantier et tous les moyens d'accés dont elle aura la nécessité pour
exécuter ses prestations (échafaudages, nacelles, grues).

e Le stockage sur le chantier sous sa propre responsabilité, la mise en ceuvre et le levage
de tous ses matériaux et ouvrages par ses propres moyens.

L'entreprise du lot 00 Installation de Chantier devra la fourniture de la base vie et la gestion des
bennes déchets. Elle devra notamment comme précisé dans le CCTP propre a son lot :

e Lescl6tures provisoires de type HERAS (3 types différents) pour réalisation des ouvrages
sur le terrain. Ces clotures pourront étre déplacées en cours de chantier a la demande
de la Maitrise d’ceuvre.

o Le repli des clotures de chantier et dispositifs garantissant la sécurité du chantier, de
méme que leur entretien en cours de chantier.

e Le repli des installations de chantier.

e Le panneau de chantier.

e Pour les besoins du chantier : les branchements sur le chantier (AEV/EU/ELEC, ...)

Avant le début du chantier, chaque entreprise devra remettre au Maitre d'ceuvre, le plan
d'installation de chantier qu'il envisage, soumis a l'accord général.

1.16.2 HYGIENE, SECURITE, PROTECTION et SANTE DU PERSONNEL

Il sera fait application de toutes les régles du décret n°® 94.1159 du 26 Décembre 1994 relatif aux
dispositions spéciales applicables aux opérations de constructions dans l'intérét de I'hygiéne et de la
sécurité du travail.

Toutes mesures de sécurité du personnel suivant les décrets en vigueur seront prises par I'entreprise
en fonction de I'avancement des travaux et laissées en I'état jusqu'a I'achévement complet de ceux-ci.

Elles seront précisées dans le P.P.S.P.S. (Plan Particulier Sécurité Protection santé), qui sera fourni par
I'entreprise avant le début des travaux.
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Les entrepreneurs devront s'assurer de facon permanente de I'exécution des prescriptions
réglementaires en matiere de sécurité. Les protections provisoires nécessaires devront étre installées
et maintenues en tant que de besoin par I'entrepreneur de gros-ceuvre.

Toute entreprise ayant déposé des protections pour I'exécution de ses travaux devra effectuer leur
remise en place immédiate aprés chaque intervention. S'il s’avérait défaillant pour ce faire, le maitre
d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur de gros-ceuvre d'exécuter le travail, aux frais exclusifs de
I'entreprise concernée.

Tous les frais découlant de la mise en place de la gestion et de la coordination du C.1.S.S5.C.T. sont a la
charge des entreprises.

Les entreprises se conformeront au PGC ou a la notice de sécurité établie par le coordonnateur SPS.

1.17 INTEMPERIES

Les Délais comprennent les périodes de congés payés, les arréts pour cause d'intempérie limités aux
seules prestations exécutées en extérieur dans la limite de cent (100) heures ouvrables par période de
douze (12) mois a compter de la phase d’exécution des Travaux », sachant que les heures non utilisées
sur chaque période de douze (12) mois consécutifs ne se reportent pas sur la période suivante.

S'il est démontré que le nombre d’heures ouvrables durant lesquelles une conséquence des
intempéries a été d'interdire I'exécution de Travaux en extérieur conditionnant le Délai de réalisation
d’un ouvrage ou partie d’Ouvrage est supérieur a la limite fixée au paragraphe précédent de cent (100)
heures ouvrables par période de douze (12) mois, le délai accordé a ladite réalisation est prolongé
d'autant par le Maitre de I'Ouvrage sur proposition du Maitre d'CEuvre et par avenant au Marché.

1.18 PENALITES

Des pénalités seront prévues au marché.

Les pénalités ci-aprés prévues sont applicables de plein droit par la simple constatation de la
survenance de leur fait générateur, sans qu’il soit besoin d’adresser a I'Entrepreneur une quelconque
mise en demeure.

Le montant des pénalités est éventuellement prélevé par compensation sur I'Etat de Situation de
Travaux du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur de la pénalité aura été constaté.

Les pénalités sont non libératoires et peuvent étre appliquées discrétionnairement par le Maitre de
I’Ouvrage.

Toutes les pénalités sont éventuellement cumulables entre elles.

Il est rappelé que par dérogations aux dispositions de la Norme AFNOR P03.001, qu’aucun plafond de
pénalités n’est prévu au titre des pénalités dues.

En cas de non-respect de la date limite d’Achévement des Travaux fixée dans le Calendrier Général ou
a défaut en cas de non-respect du délai contractuel fixé pour la réalisation des Travaux, I'Entrepreneur
encourra, par la simple constatation du retard par le Maitre d’CEuvre, et sans qu’une mise en demeure
préalable ne soit nécessaire, une pénalité fixée a 1/1000eme du Prix Global et Forfaitaire1 par jour
calendaire de retard, avec un minimum de 1 000 euros HT par jour calendaire de retard, quel que soit
le montant du Prix Global et Forfaitaire du Lot

Ces dispositions s’appliquent aux délais intermédiaires et Dates Jalons définis dans le Calendrier
Détaillé d’Exécution. Les pénalités de retard dues éventuellement au titre de cet Article peuvent, a la
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discrétion du Maitre de I'Ouvrage, étre reversées a I'Entrepreneur dans le cas ou celui-ci a, nonobstant

le non-respect de Dates Jalons, respecté les Dates Jalons correspondant aux dates prévisionnelles de

Mise a Disposition et de Réception.

1.19 COMPTE PRORATA ET DEPENSES D’INTERET COMMUN

Il n"est pas prévu de compte prorata. Les dépenses de frais de chantier et évacuation des déchets sont

a la charge des entreprises au regard de leur lot.

Les installations de chantier sont imputées au lot 00 Installations de Chantier :

A
Désignation réaliser | A charge | Entretien
par
BASE VIE
Prévoir les plateformes de I'accés et du parking chantier, de la base
vie, des cheminements piétons pendant la durée du chantier et|00 IC 001IC
leur repli ainsi que les réseaux AEV/EP/Elec pour la base vie.
CLOTURE/SIGNALISATION
Prévoir la mise en place d'une cloture conformément au plan
d’installation de chantier avec portail incorporé, y compris 00 1C 00 1C
cadenas de sdreté, location, transport — Yc compris la dépose et le
transport de retour
NETTOYAGE/ENTRETIEN/SIGNALISATION
Prévoir toutes les dispositions pour le nettoyage des roues
d'engins et camions avant sortie du chantier pendant la durée des | 01A GO 01A GO
travaux.
Prévoir I’évacuation en fin de chantier des clétures de chantier. | oo |C 00 1C
GRUE
Chaque Chaque Chaque
Chaque entreprise doit prévoir son systeme de levage. entreprise |entreprise | entreprise
GESTION DES DECHETS / TRI
(e hs . . . Chaque Chaque Chaque
Prévoir I'évacuation de vos déchets hors chantier g . d . d :
entreprise | entreprise | entreprise
Prévoir la gestion, |'évacuation des déchets de chantier qui
n'auraient pas été évacués par les entreprises pendant la durée |00 IC oolIC
des travaux TCE. Pénalités en cas de non-respect (1.31).
DIVERS
Chaque Chaque Chaque
o - . . . entreprise |entreprise | entreprise
Prévoir le nettoyage pré-réception/ réception
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1.20 PLAN D’ORGANISATION DE CHANTIER

L'entrepreneur du lot 00 IC devra présenter a I'approbation du maitre d'ceuvre, dans un délai de 15
(quinze) jours suivant la notification de I'ordre de commencement des travaux, un plan d'organisation
du chantier (PLAN PIC) suivant le PGC du coordonnateur SPS et notamment :

¢ Le panneau réglementaire de chantier,

o Les installations de chantier sous la responsabilité de I'entrepreneur,

e Lesaires de stockage et baraques de dép6t des matériaux. Ces dépots devront obligatoirement
étre effectués a l'intérieur des abris aménagés a leur frais par les entrepreneurs,

o Les aires de stockage et de dépot des bennes et containers servant au tri sélectif des déchets
de chantier,

e Les réseaux provisoires d'évacuation aux égouts, d'alimentation en eau et en électricité

1.21 PANNEAU PC ET REGLEMENTAIRE

L'entrepreneur du lot 00 IC aura a sa charge la pose et I'entretien du panneau réglementaire de permis
de construire, jusqu'a livraison du batiment, fourni par le Maitre d’Ouvrage.

1.22 IMPLANTATION

L'implantation des constructions sera effectuée par un Géometre expert suivant les indications
fournies par le plan de masse et par l'architecte sous la responsabilité et aux frais du lot 01A GO.

1.23 TRAIT DE NIVEAU

L'entrepreneur du lot 01A GO devra tracer le trait de niveau a 1.00 metre au-dessus du niveau de sol
fini, autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la fin du chantier sans prétendre a une indemnité de ce
fait.

NOTA :

- Le trait de niveau du macgon seront toujours tracés avec la méme couleur, du début a la fin du
chantier,

- Les tracés qui pourraient étre effectués par les autres entreprises pour quelque raison que ce soit,
seront obligatoirement réalisés avec une couleur différente, ceci pour éviter tout risque d'erreur.

1.24 PERCEMENTS-TROUS-RERSERVATION-REBOUCHAGES

Sauf spécification contraire dans les devis descriptifs de chaque corps d’état, tous les trous,
percements et scellements non envisagés, ci-aprés, seront a la charge des lots intéressés.

L'entrepreneur du lot 01A GO est tenu d'exécuter tous les trous, scellements, percements et raccords
nécessités par les travaux de son corps d'état ainsi que la réservation des vides et trous qui lui seront
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demandés par les autres entreprises, dans les ouvrages béton, sous réserve de leurs spécifications en
temps opportun et I'exécution des raccords définitifs au ciment apres passage de ces entreprises.

Les Entrepreneurs de ces divers corps d'état devront, en conséquence, remettre, en temps utile, les
plans des trous, passages, niches, trémies etc.... au maitre d'ceuvre pour en permettre la coordination
et la mise au point définitive avant de les remettre a I'entreprise de gros-ceuvre.

Les réservations sont demandées par les différents corps d’état et remis sous forme de plans au lot
01A GO en temps utile. Ces réservations sont ensuite reportées sur les plans BA et soumises a
vérification par les différents demandeurs de réservations a la suite de quoi, seuls les plans BA
éventuellement rectifiés sont opposables aux différents intervenants.

Le lot 01A GO devra en particulier le remplissage des caniveaux par du sable, aprées le passage des
cables, afin de garantir le degré CF entre cellules.

L’ensemble des lots techniques auront a leur charge les différents rebouchages aprés passage de leur
lot. lls auront I'obligation du maintien du degré CF lorsque celui-ci est requis.

1.25 FRAIS DE REPRODUCTION DE DOCUMENTS

L’Architecte et les bureaux d’études tiennent a la disposition des entrepreneurs les documents
d’origine. lls pourront en faire prendre copie a leurs frais, sous forme de tirages en s’adressant a la
maison de reproduction ou auront été déposés les documents.

Les fichiers informatiques de I'architecte et des bureaux d’études seront mis a disposition sous format
informatique.

1.26 DOSSIER DES OUVRAGES D’EXECUTION — PLANS DE RECOLLEMENT

Dossiers d’exécution

Toutes les entreprises sont soumises a la présentation des documents graphiques concernant les
installations ou ouvrages mis en ceuvre. Ces documents seront fournis en nombre d’exemplaires
suffisants autant de fois que cela s’averera nécessaire pour demander I'avis du Maitre d’ceuvre, du
Controleur Technique et des bureaux d’études.

Plans d’exécution — Etudes techniques

L'entrepreneur établit ses plans d’exécution, notes de calculs, PID, schéma de principe, schéma
électrique, schéma de régulation, analyse fonctionnelle, fiches techniques et plans de réservation, sauf
précision contraire dans les C.C.T.P. et les soumet au maitre d’ceuvre. Il ne peut procéder a I'exécution
des ouvrages qu’apres les différentes approbations.

Cependant, pour toutes modifications par rapport aux éléments du dossier marché, de plans de
décoration ou de plans de détail (exemple déplacement d’une prise électrique), I'entrepreneur devra
indépendamment le préciser par écrit et spécifiquement au Maitre d’ceuvre, faute de quoi il devra, le
cas échéant, malgré I'approbation de ses plans d’exécution, reprendre a ses frais les travaux
conformément aux prescriptions du dossier marché, des plans de décoration ou des plans de détails.

Pour I'ensemble des lots techniques, I'entrepreneur doit vérifier et assurer la compatibilité du projet
avec la réglementation en vigueur.

L’entrepreneur doit s’assurer que les conditions réglementaires sont respectées avant signature des
marchés, faute de quoi toutes les adaptations, nécessaires seront obligatoirement dues dans le cadre
du forfait du marché.
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Notes de calculs

Tous les dessins d'exécution et notes de calculs approuvés par le bureau de contréle, devront étre
remis au maitre d'ceuvre, en autant d'exemplaire qu'il sera nécessaire, au plus tard deux semaines
avant I'exécution pour permettre I'examen approfondi et leur modification éventuelle.

Le délai, entre la remise des plans et I'exécution, sera fixé entre le maitre d'ceuvre et les entrepreneurs.
Ceux-ci subiront le retard, si ce délai n'est pas respecté.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur le document
technique C.0.P.R.E.C. N°1 approuvé par l'assureur et publié dans le supplément spécial détachable
n°79.22 bis du moniteur des travaux publics et du batiment du 28 mai 1978.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces-verbaux faisant
I'objet du document technique C.0.P.R.E.C. n°2 publié dans le supplément spécial détachable n°79 30
bis du moniteur et des travaux publics et du batiment du 23 juillet 1979, qui devront étre envoyés au
bureau de contréle en deux exemplaires. Ce dernier adressera au maitre d'ouvrage, avant la réception
des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

Dossiers de recollement

Toutes les entreprises sont soumises a la présentation des documents graphiques concernant les
installations ou ouvrages mis en ceuvre.

Préalablement a la réception, les entrepreneurs devront remettre au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre, un exemplaire définitif de ces plans, accompagnés des notices techniques d'utilisation de
conduite et d'entretien, et la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec
mention de leur marque, type, référence, les divers certificats de conformité technique et procés-
verbaux d'essais relatifs aux matériaux, matériels et installations pour constituer le dossier d'archives
et de maintenance du batiment.

En fin de chantier (lors de la visite préalable a la réception), 'Entrepreneur transmettra au Maitre
d’CEuvre les plans mis a jour (D.O.E. et les plans de recollement des réseaux) en 4 exemplaires.

L’ensemble de ces documents sera aussi remis sous format informatique, en 4 exemplaires CD, avec
sommaire.

Les formats utilisés seront obligatoirement :

o Traitement de texte : .doc
e Tableur : .xIs
¢ D.A.O. : .dwg
¢ CA.O.3D:.IFC
Chaque document sous format natif (.doc, .xls, .dwg ...) sera accompagné d'une version PDF.

1.27 PROTECTION DES OUVRAGES

Protection du chantier

L’entreprise doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, des dégradations qu'’ils
pourraient subir notamment du fait des intempéries.

Elle devra réparer les dommages provenant du défaut de précautions, remettre en état ou remplacer
a ses frais les constructions qui auraient été endommagées de ce fait.
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Si les travaux venaient a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, I'entreprise devra protéger
les constructions et ouvrages réalisées contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaires pour le Maitre de I'Ouvrage.

Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur sera tenu d'établir, entretenir et maintenir, a ses frais, les ouvrages provisoires
jugés par le maitre d'ceuvre nécessaires a la construction des ouvrages, a leur visite, a la protection
efficace des ouvriers, des autres personnes, de la construction proprement dite, ainsi que des
constructions et fonds voisins.

Ces ouvrages provisoires tels que :

Echafaudages, passages, ponts de service, cldtures, balustrades, jets de volée, baches, etc... seront
établis de maniére a donner un acces facile et une protection efficace a toutes les parties de la
construction et seront maintenus pendant tout le temps estimé indispensable par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre et ses préposés auront toujours le droit de refuser les ouvrages provisoires qui leur
paraitraient offrir quelque danger pour la sécurité publique ou particuliere, ou celle des ouvriers, et
d'obliger I'entrepreneur a exécuter les travaux de consolidation jugés nécessaires.

Dans tous les cas, lesdits ouvrages ne pourront étre enlevés sans I'autorisation du maitre d'ceuvre.
Chaque entrepreneur devra prendre toutes les mesures de protection nécessaires :

e Envers les ouvrages des autres corps d'état, notamment ouvrages en alliage léger, béton brut
de décoffrage, saillies, arétes, formettes, aisselier, cadres, escaliers, corniche, bandeau, etc...,
e De ses propres ouvrages contre les dégradations pouvant étre causées par les autres corps
d'état.
Les entrepreneurs resteront responsables de leurs travaux et seront tenus de remédier a toutes les
détériorations intervenues pendant leur exécution et jusqu'a la réception.

1.28 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de
ses travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a l'enléevement des gravois de ses
travaux et au nettoyage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a
I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier. Il sera formellement interdit de jeter les
gravois par les ouvertures en facades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en
sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

De plus chaque entrepreneur aura a sa charge I'enlevement et le tri a la décharge publique des gravois
mis en tas a l'extérieur du batiment. Tous les frais de nettoyage resteront a la charge de chaque
entrepreneur.

1.29 DESCENTE et EVACUATION DES GRAVOIS

Conformément a la norme NF.P.03.001 d'Avril 1989, I'entrepreneur de gros-ceuvre aura a sa charge
I'enlevement et le transport aux décharges publiques des gravois provenant des travaux.
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L’évacuation des gravois ne pourra se faire en aucun cas par les trémies ou les facades sans des
dispositions strictes de sécurité (mise en place de goulotte obligatoire).

1.30 ECLAIRAGE ET COFFRETS DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du lot 04 CFO/CFA doit |'éclairage et les coffrets de chantier. Elle doit la
maintenance et l'entretien de cette installation, qui doit rester toujours en parfait ordre de
fonctionnement. Cette installation sera réalisée a I'avancement du chantier.

L'entreprise doit également I'éclairage permanent de toutes les pieces aveugles.

1.31 GESTION DES DECHETS

Les entreprises respecteront la gestion du tri des déchets sur le site, suivant le protocole mis en place
dans le PGC. Le lot OO IC aura a sa charge la gestion des bennes et le Maitre d’Ouvrage assurera la
charge financiere des mises en décharge. Les entreprises ne respectant pas les dispositions et le tri
des déchets subiront la charge de I’évacuation en DIB.

2 NORMES ET TEXTES REGLEMENTAIRES

Les calculs et la mise en ceuvre des ouvrages et installations devront respecter la réglementation
en vigueur au jour de la remise de I'offre, notamment :

o Le CCTG de travaux applicables a la date de signature du marché.

e Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

e Les Normes Frangaises de I'AFNOR et en particulier les normes de classe P
« batiment » du REEF en vigueur.

e Les Normes Européennes EN en vigueur.

e Les « Cahiers des Prescriptions Techniques Générales » du CSTB.

¢ Les Documents Techniques Unifiés (DTU) et les prescriptions des cahiers des clauses
techniques qui s’y attachent.

e Les fascicules correspondants du « Cahier des Prescriptions Communes » (C.P.C).

o Lesregles de calcul les accompagnants.

e Les avis techniques et prescriptions de pose des matériaux mis en ceuvre.

o Lesregles de I'art.

Et d'une facon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs
applicables a I'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type
d’établissement concerné et que la nature du marché de travaux passé.

Il est rappelé que I'entrepreneur est le « sachant » en ce qui concerne son lot.

Lorsque l'entrepreneur d’un lot effectuera des prestations incluses dans son lot mais de nature
générale d'un autre lot, I'entrepreneur se reportera aux clauses générales du lot concerné,
auxquelles il devra se conformer.

2.1 OBJET DU CHAPITRE

Le présent chapitre a pour objet de définir les limites de prestations inter lots et de I'exécution des
travaux a réaliser dans le cadre du projet.

2.2 LIMITES DE PRESTATIONS-TRAVAUX COMPRIS
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Les travaux comportent la totalité des prestations nécessaires au parfait achevement et au
fonctionnement correct des installations.

lIs seront exécutés aux conditions prévues dans les pieces constitutives du marché.

L'ensemble des documents remis avec le présent dossier (CCTP, plans, schémas) a pour but de
renseigner les Entreprises, d’'une maniere générale, sur la nature des travaux a effectuer.

Toutefois, il est précisé que ces indications n’ont aucun caractére exhaustif et que les Entreprises, de
par sa qualification professionnelle, sont tenues de prévoir tous les travaux et fournitures nécessaires
au parfait achevement des ouvrages a réaliser.

De ce fait, les Entreprises en tiendront compte dans I’établissement de leurs prix et ne pourront arguer
de quelconque omission, insuffisance ou imprécision.

D’une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par chaque
Entreprise, a la solution de base faisant I'objet de I'appel d’offres, seront obligatoirement exécutés a
la charge de I'Entreprise concernée. Toutefois, chaque modification devra étre approuvée par le Maitre
d’Ouvrage, Maitre d’CEuvre, et le Bureau de Contréle.

Chaque Entreprise, doit a partir des limites de prestations des différents lots, la réalisation compléte
de ses installations et de celles nécessaires aux autres corps d’état dans les limites décrites ci-apreés.
Chaque Entreprise aura pris connaissance du présent document et ne pourra en aucun cas faire état
d’insuffisance ou d’absence de renseignements.

3 LIAISONS ENTRE LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT RECEPTION DES
SUPPORTS

Il est rappelé que les entrepreneurs ont a leur charge de se coordonner entres eux.

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant |'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des
renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de
leurs travaux.

Fait a le

L'entrepreneur

(cachet)
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