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1. CONTEXTE DE LA MISSION
1.1. UOPERATION D’INTERET NATIONAL SEINE AVAL

En 2007, I'Etat, en partenariat avec la Région et le Département, a déclaré Seine Aval « Opération
d’Intérét National » (OIN). Ce territoire, qui s’étend de Bonnieres-sur-Seine a Poissy et Conflans-
Sainte-Honorine (370.000 habitants — 51 communes), est désormais identifié comme une zone de
développement prioritaire et stratégique lui donnant une visibilité nationale.

Dispositif exceptionnel, I'Opération d’Intérét National offre a ce territoire la possibilité de réaliser un
projet d’ensemble pour agir efficacement sur le développement économique et sur les transports, en
favorisant un déploiement urbain équilibré entre espaces naturels préservés et logements.
L'EPAMSA, Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval, est chargé de piloter cette
Opération d’Intérét National. Au quotidien, son activité se décline en différentes modalités
d’intervention : la direction de projet de I'OIN et des Projets de Rénovation Urbaine, des missions de
mandataire de maitrise d’ouvrage pour le compte des collectivités locales, le role d’aménageur
urbain et la possibilité, dans certains cas, d’étre investisseur.

1.2. LA ZAC MANTES UNIVERSITE, NOUVEAU QUARTIER MIXTE A
PROXIMITE IMMEDIATE DE LA GARE
Dans le cadre de I'OIN Seine Aval et dans I'objectif de développer le territoire du Mantois, 'lEPAMSA
est a l'initiative de 'aménagement de la ZAC Mantes Université. Ce projet a été entériné par les
arrétés préfectoraux du 28 décembre 2006, portant création de la ZAC, et du 26 mars 2008,
approuvant le programme des équipements publics. Un arrété préfectoral, en date du 6 novembre
2007, a par ailleurs, déclaré I'opération d’utilité publique, garantissant la maitrise fonciere.

Ce projet vise a créer une nouvelle centralité intercommunale, a I’échelle du territoire du Mantois, a
proximité de la gare multimodale qui doit accueillir bientot le RER E (Eole). L’architecte-urbaniste de
la ZAC a été jusqu’au début 2018 I’Agence Bruno Fortier qui a réalisé la phase 1 de I'opération
L’ambition originelle de ce projet correspond a une opération de reconquéte de friches industrielles
et ferroviaires, constituant une zone a cheval sur 3 communes, bien desservie (autoroute et
ferroviaire) a proximité immédiate de la gare de Mantes-la-Jolie. L’objectif est alors de faire de la ZAC
Mantes Université, quartier urbain, et de son pendant, la ZAC Mantes Innovaparc dédiée a I'activité,
la pierre angulaire du développement urbain et économique du Mantois.
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1.3. LE PERIMETRE ET LE PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA ZAC MANTES
UNIVERSITE
1.3.1 LE PERIMETRE

Le périmetre de la ZAC initiale

Le projet de Mantes Université, situé sur les communes de Mantes la Jolie, Mantes la Ville et
Buchelay, est porté par une volonté partenariale forte entre I'Etat, les communes et la Communauté
Urbaine (GPS&O)

Cette opération, située sur les deux grandes friches industrielles et ferroviaires de Sulzer et la SNCF,
vise a constituer un centre dynamique et attractif pour I'agglomération du Mantois.

Le périmetre initial de la ZAC, extrémement découpé et étendu, repose a l'origine sur l'opportunité
que représentait le ralentissement, puis la cessation d'activité sur les sites industriels Jaralco et
Sulzer. S'y ajoute l'opportunité d'une réflexion sur I'ensemble du site SNCF. L'extension a I'Ouest
permet la reconstitution d'une partie des voies SNCF. Enfin, l'inclusion des boulevards de rive SNCF
permet de réaliser un aménagement global cohérent, greffé sur le tissu urbain alentour.

Cette ZAC s’étend sur un périmetre de 72,3 hectares, dont environ 45 hectares urbanisables. Le
périmetre s’étend jusqu’a la gare de Mantes Station, permettant de traiter les infrastructures
routieres existantes qui longent les infrastructures ferroviaires dans une perspectives de continuité
de voiries a vocation communautaire. Ce secteur est immédiatement bordé, au nord, par le tissu
pavillonnaire de faubourg de la commune de Mantes-la-Jolie nommé Les Martraits, intégrant
ponctuellement quelques petits immeubles collectifs.

A I'Est et au sud, ce périmétre est bordé par le tissu résidentiel de Mantes la Ville, En limite
immédiate de l'autoroute est implanté lI'ensemble social des Brouets qui permettra d'ouvrir le
quartier a I'Ouest en direction de la plaine de Buchelay et de Mantes-Innovaparc.
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A I'Ouest, sur la commune de Buchelay, se trouve une petite zone pavillonnaire implantée de part et
d'autre du chemin des Meuniers dans le prolongement de Mantes la Ville. Plus loin a I'Ouest, en
continuité immeédiate, se trouve I'opération de Mantes Innovaparc.

1.3.2 LE PROGRAMME PREVISIONNEL ET LES ENJEUX DE LA ZAC

Le programme et les enjeux de la ZAC initiale :

En 2006, la mise en ceuvre du projet est passée par la procédure d'une Zone d'Aménagement
Concerté d'Etat qui permet de coordonner efficacement I'aménagement du site. Cette opération,
située sur les deux grandes entités fonciéres SULZER et SNCF, vise a constituer un centre dynamique

et attractif pour l'agglomération nommée a I'époque Mantes en Yvelines. L'organisation des
transports autour du pdle de la gare centrale constitue déja en 2006 I'un des enjeux du projet.

Le Mantois a en effet pour vocation d'accueillir de nouveaux équipements de services pour les
habitants ainsi que de nouvelles infrastructures (université, hopital...). Au titre de pole d'équilibre
régional, le territoire doit voir son activité économique se développer ainsi que les liaisons routieres
et ferroviaires qui le desservent.

Dans l'arrété de création de la ZAC en 2006, le programme global des constructions comprend 248

000 m?2 SHON qui se décompose ainsi :

= 109 000m? SHON de logements et résidences (étudiants, personnes agées, services, hotels) soit environ
123 000 m2 SDP

= 92 000 m? SHON d’activités, services, commerces soit environ 96 000 m? SDP avec pour objectif 'accueil
d’activités tertiaires de centre ville (bureaux) et le développement de I'offre commerciale d’agglomération

= 47000 m? SHON d’équipements publics hors espaces publics (pdle de formation, pdle nautique, péle
multimodal de la gare centrale, centre d’affaires et de congres)

Le programme projeté et les enjeux récents de la ZAC :

Acejour:

° 323 logements ont été livrés sur la commune de Mantes la Jolie

° 437 logements ont été livrés sur la commune de Mantes la Ville

° 210 logements ont été livrés sur la commune de Buchelay

° 230 logements sont en cours de construction sur la commune de Mantes la Ville

° 187 logements font I'objet d’'un Permis de Construire sur la commune de Buchelay

Aujourd’hui, la programmation du projet de ZAC est en passe d’étre entierement refondu. Le nombre
de logements (SDP prévisionnel et quantité), le programme d’activités et services, mais aussi le
programme d’équipements publics seront stabilisés aprés concertation publique prévue courant
2024.

L'EPAMSA développe actuellement le projet de la ZAC Mantes Université d'une superficie globale de
75 ha dont 34 ha urbanisés, situé sur les communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay
qui font partie de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise.

Ce projet s’inscrit dans I'Opération d’Intérét National (OIN) Seine Aval (décret en Conseil d’Etat
2007-783 du 10 mai 2007), développée par I'Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine
Aval, Etablissement Public de I'Etat (décret en Conseil d’Etat 96-325 du 10 avril 1996). A ce titre, il
contribue aux objectifs du PLU intercommunal.
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Ce programme de réhabilitation se déploie sur une friche industrielle constituée de I'ancien site de la
société SULZER s’étendant sur environ 13 hectares et de I'ancienne plateforme ferroviaire de SNCF
Réseau (ex RFF). Depuis le début du XXeme ce site a connu des activités industrielles, classées au
titre de la protection de I'environnement.

L'opération a été initiée dans le cadre de la reconversion de I'ensemble du site de la ZAC Université
et de I'appel a candidature de ’ADEME de 2013. Dés lors, une réflexion a été engagé afin d’intégrer
au mieux les contraintes liées aux pollutions des sols issues du passif industriel de I'ensemble de la
ZAC dans le futur projet d’aménagement.

En effet, la zone d’étude, objet de la présente consultation, est constituée de I'ensemble de la ZAC
Mantes Université, occupé historiquement par le site Sulzer, d’une superficie d’environ 13 hectares
qui a supporté des activités industrielles lourdes et par un ténement ayant appartenu a RFF,
composé d’anciens faisceaux de voies ferrées et de locaux gérés par la SNCF. Ces anciennes activités
industrielles ont laissé un passif environnemental et notamment des zones de pollutions des sols et
la présence des remblais anthropiques de type machefers.

Dés 2012, la décision a été prise par 'EPAMSA, d’intégrer dans le cadre du projet d’aménagement,
des mesures de gestion des pollutions permettant de traiter les sources (points spots) de
contamination d’une part et d’autre part, de favoriser la revalorisation des matériaux issus des
terrassements et démolition sur le site tout en assurant la compatibilité sanitaire avec les usages
futurs. Ces mesures ont été présentées a la DRIEE et détaillées dans le plan de gestion de 2012 puis
de 2017.

Actuellement le projet d’aménagement de la ZAC fait I'objet de modification importante au niveau
de son plan guide (annexe 1) avec notamment la définition de nouveaux usages sur les lots et de ce
fait nécessite de réécrire le plan de gestion et potentiellement de compléter les études et travaux de
dépollution de la ZAC, en vue de la création et réalisation d’un nouveau dossier ZAC.

Sur la base des nouveaux principes d’aménagement 'EPAMSA souhaite aujourd’hui engager une
mission de maitrise d’ceuvre visant a :

- compléter la connaissance de la ZAC MU en matiére de pollution des sols

- mettre a jour le plan de gestion avec le nouveau programme d’aménagement de 2013

- accompagner 'EPAMSA dans une mission de maitrise d’ ceuvre consistant a concevoir,
dimensionner et suivre les travaux de dépollution nécessaires au futur programme

d’aménagement de la ZAC.

3. RAPPEL DE L’HISTORIQUE DES ETUDES ET DES
OPERATIONS

Dates Description OPERATEUR
2006 Diagnostics de pollution des sols et des eaux ARCADIS, BS
Consultats

2010 Dossier de servitudes / restriction d’usage validé par DRIEE — | BURGEAP
dossier EQRS

2013 Plan de gestion — lauréat de ’AP ADEME SCE (AMO)
Présentation du Plan de Gestion a la DRIEE

2013 Elaboration d’'un marché de travaux de dépollution des points | SCE (AMO)
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spots et de gestion des terres — lauréat : Entreprise GRS Valtech
2014 Réalisation des phases des tests / essais pilotes GRS Valtech / SCE
Ré-évaluation des techniques de dépollution / confinement sur | AMO
la bases des résultats des tests.
Présentation de la nouvelle stratégie a la DRIEE
Demande de mise a jours du dossier de restriction d’usage
auprés de la DRIEE (abandon des secteurs d’usage /
remplacement par une mixité d’usage incluant un usage
résidentiel sur I’ensemble du site)
2013 - 2014 Traitement des points pots A, B, C, F par bioventing et biopile — | GRS Valtech
phases 1 et 2 de gestion de terres hors points spots
2014 Traitement des points pots E par bioventing — phase 3 et 4 de | GRS Valtech
gestion des terres (hors points spots)
2014 Analyse des risques résiduels aprés travaux GRS Valtech
ANTEA
2015 DOE Gestion des terres phase 1a 5 GRS Valtech
2016 Gestion des nouveaux points spots Sulzer (1 a 7) GRS Valtech
2017 Mise a jour du plan de gestion de la ZAC MU EODD

Différents diagnostics de sols et de la nappe phréatique ont été réalisés entre 2011 et 2012 au droit
du site. Les constats effectués ont mis en évidence la présence de remblais de type machefers sur
une partie importante du site ainsi que des zones plus ou moins polluées par des métaux, des
hydrocarbures et des solvants chlorés.

Pour information, la nappe phréatique se trouve vers une vingtaine de metres de profondeur et
présente une phase libre d’hydrocarbures sur la partie nord-ouest du site.

Au regard des pollutions mises en évidence, de I'Evaluation des Risques Sanitaires effectuée par la
société BURGEAP et du projet d’aménagement de I'époque, le site a fait I'objet de restrictions
d’usage par arrété du Préfet des Yvelines en date du 13 juin 2006.

En 2009, une mise a jour des restrictions d’usage a été réalisée par le bureau d’étude BURGEAP suite
a une premiere modification du projet d’aménagement. Ce dossier de mise a jour comprenait un
plan de gestion ainsi qu’une étude de risques sanitaires validant les mesures de gestion présentées.

En 2013, les seuils de dépollution ont été fixés par la réalisation d’'un plan de gestion (SCE) et d’'une
Analyses des risques résiduelles prédictive (ARRp) effectuée par la société ANTEA lors des phases
d’essais pilotes. Au vu de I'évolution potentielle du futur projet d’aménagement, 'EPAMSA a
souhaité que les calculs de risques soient mis a jour pour un usage résidentiel sur 'ensemble du site
(scénario le plus pénalisant en matiere de risque car acceptant des populations sensibles), qui
constitue I'objectif visée pour les nouvelles restrictions d’usage.

Les Concentrations Maximales Admissibles (CMA) ont été calculées pour les composés polluants
identifiés sur le site (zones sources), présentant des risques et disposant de VTR a I'époque et pour
les configurations et usages prévus en 2012-2013.
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Ces éléments ont servit a batir la stratégie de gestion et de dépollution de la ZAC en 2014, a savoir :

e Zones de forte pollution (sources) : Conformément aux recommandations du MEEDAD,
I'EPAMSA a retenu en 2012, la solution de mise en ceuvre d’actions correctives destinées a
traiter/éliminer/confiner des polluants générant un potentiel risque sanitaire dans les zones
les plus polluées identifiées sur le site.

e Zone de remblais (totalité du site hors points spots) : |l s’agit des secteurs dont les teneurs
différent du bruit de fond géochimique local mais en restant toutefois trés inférieures a
celles identifiées dans les zones fortement polluées (points source ou spots). Ces matériaux
n’engendrent pas de risque sanitaires dans la mesure de mise en ceuvre a titre sécuritaire, de
solutions simples telle que le maintien de couvertures de surface (imperméables ou non) afin
de limiter les risques de contacts cutanés et/ ou d’envol de poussiéres.

Ces recommandations portent sur les emprises publiques ainsi que sur les emprises privées
et sont présentées dans le PG de 2017. Dans le cas d’absence actuelle de couverture (zones
tres locale), il a été convenu de mettre en place dans le futur aménagement, des remblais
sains de surface (au moins 30 cm) afin de limiter les contacts avec les remblais contenant des
métaux.

e Zones non reconnues : Au droit des zones non reconnues, aucune recommandation n’a pu
étre effectuée. Il a été convenu de procéder a I’évaluation de la qualité des sols si ces zones
doivent faire I'objet de réaménagement.

Rappelons que cette stratégie a été soumise et suivie par la DRIEE et que le projet fait I'objet d’un
financement ADEME dans le cadre des AAP pour la reconversion des friches industrielles.

a) Dépollution réalisée (Entreprise GRS Valtech) entre 2013 et 2015

Au droit des points spots, les dépollutions ont visé a rendre compatible I'état des sols avec |'usage
futur prévu (en 2012). Il a été convenu, au regard des résultats de I’ARR réalisée par ANTEA que les
techniques de dépollution seraient mises en ceuvre sur composés disposant de vecteurs de transfert
portant le risque sanitaire, a savoir les risques de volatilisation et d’inhalation des composés. Les
autres risques, par contact cutané, envol de poussiére... pouvant étre gérés par la mise en place de
dispositif de couverture des sols (cf. ARR Antea 2012, 2014, 2015 et plan de gestion EODD 2017).

Les terrains laissés en place contenant des composés résiduels seraient traités lors d’opération
ultérieure d’aménagement et si besoin de terrassement.

1) Zones sources (ou spot) traitées pour le risque sanitaire (actions uniquement sur les
composés volatils)

v' Zones A etB

2 techniques ont été couplées :

o Traitement par biopile : excavation des terres superficielles (jusqu’a 1,3 m) sur chaque zone
et traitement sur site en biopile - 8 mois de traitement

e Traitement des couches profondes par bioventing :
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- Traitement du point spot A : 24 puits d’extraction des gaz de sols — 6 puits d’injection
d’air/solution nutritive — Traitement a 5 m de profondeur pendant 7 mois — 160 L de
solution nutritive aqueuse enrichie a 0,5% de mélasse de betterave par puits d’injection

- Traitement du point spot B : 14 puits d’extraction des gaz de sols — 3 puits d’injection
d’air/solution nutritive — Traitement a 4,5 m de profondeur pendant 6 mois - 160 L de
solution nutritive aqueuse enrichie a 0,5% de mélasse de betterave par puits d’injection

v Zone C: traitement par bioventing 5 puits d’extraction des gaz de sols — Un puits d’injection
d’air/solution nutritive — Traitement a 5 m de profondeur pendant 10 mois - 200 L de
solution nutritive aqueuse enrichie a 0,5% de mélasse de betterave par puits d’injection

v Zone F: traitement par biopile : Excavation des terrains jusqu’a 3 m de profondeur soit 610
m3 de matériaux — 8 mois de traitement

v Zone E : traitement par bioventing : 30 puits d’extraction des gaz de sols — Traitement a 4 m

de profondeur pendant 6 mois

2) Secteurs hors zone source, renfermant des matériaux non inertes / pollutions diffuses
La ZAC MU est localisée sur des terrains largement remaniés, constitués de remblais de surface dont
une grande partie, renferme des machefers. Dans le cadre des premieres opérations de gestions, une
grande partie de ces matériaux non inertes ont fait I'objet d’une (re)valorisation sur site au droit des
nouvelles voiries / parc. Ces opérations ont été menées avec I'aval de la DRIEE et consignées dans le
plan de gestion et ARR, réalisées en 2013 puis 2014 sur le site.

Mouvements de terres
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Figure 1 : Localisation générale du projet
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En 2014, un constat analytique (sur les matrices gaz du sol et/ou sol) final a été réalisé afin de
préciser les teneurs résiduelles a I'issus de traitement et de confirmer I'atteinte aux objectifs (CMA).
Ces réceptions ont fait I'objet d’un protocole remis a la DRIEE en novembre 2014 (rapport GRS
VALTECH EXE-DOC-11130024-1501-001-A). Comme mentionné précédemment, une ARR (ANTEA
A72426 version C_14_10_14 complet et ANTEA - Octobre 2015 A81932/A) a été réalisée afin de
confirmer la compatibilité des teneurs résiduelles avec les usages futurs selon les prescriptions
figurant dans I’ARR et le plan de gestion. Il convient de préciser que les usages étaient multiples et
répartis selon différents secteurs de la ZAC: commerciaux, résidentiels, avec des aménagements
dotés de sous-sols ou sans sous sol (hall par exemple). Un scénario optionnel d’usage résidentiel sur
un niveau de sous sol a été également analysé indiquant I'absence de risque sanitaire également
pour les niveaux de pollution, configuration et usages prévus a I'époque.

Les résultats sont consignés dans les rapports :
e DOE-11130024-1502-001-D GRS VAltech_Rapport final Bioventing_Biopile_Venting
e RFI-11130024-1409-001-04_EPAMSA_Gestion des matériaux non inertes - Phase 5
e Analyse des Risques Résiduels (ARR) de fin de travaux dans le cadre de 'aménagement de la
ZAC Mantes Université Zones A, B, C, E et F de I’ancien site Sulzer a Mantes la Jolie (78) —
ANTEA - Octobre 2015 A81932/A

Les résultats des calculs mettent en évidence que, « 'usage résidentiel envisagé sur I'ensemble du
site est compatible avec la qualité actuelle des terrains, sous réserve que les conditions
d’aménagement fixées dans le cadre de I’ARR soient respectées ».
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a) Nature des opérations
Les missions attendues dans le cadre du présent appel d’offre sont les suivantes :
MISSIONS DESCRIPTION TYPE DE PRIX
Mission 1 Etl.,lde et analyse des données forfait
existantes
. Mise en ceuvre et suivi des | Prix unitaire - bon de
Mission 2 . .
diagnostics par lot commande
. Plans de gestion et études | Prix unitaire - bon de
Mission 3 . .
complémentaires (ARR) commande
. Maitrise d’ceuvre de | Prix unitaire - bon de
Mission 4 . .
dépollution commande
Mission 5 Etablissement d’ATTEST(s) Prix  unitaire - bon  de
commande

Ces mission devront été réalisés selon les normes en vigueur notamment I'ensemble des normes NF
31-620 et conformément a la méthodologie nationale des sites et sols pollués.

Les candidats établiront leur offre sur la base d’une visite de terrain en compagnie du maitre
d’ouvrage leur permettant d’appréhender le contexte et les conditions de terrain.

Mission 1 : Etude et analyse des données existantes

Cette mission doit permettre au prestataire de s’approprier 'ensemble des données existantes sur le
site. L'ensemble de documents traitant de la pollution (Diagnostics, plan de gestions, ARR, DOE...) et
des aménagements (Schémas, programmes, plans...) lui seront remis afin qu’il puisse les étudier et
mener a bien les missions suivantes en intégrant les constats et opérations déja réalisées.

Une liste (non exhaustive) des principales études et rapports existant sur la ZAC figure ci-dessous.

Auteur de I’étude

Nom de I'étude

Référence

GESTER

CCM SULZER extrémité nord ouest du site
Suivi de la qualité des eaux souterraines

Affaire 21.01.0105 daté du 18/05/2001

CCM SULZER extrémité nord ouest du site
Suivi de la qualité des eaux souterraines sur les puits Pz1, P

Affaire 21.01.0105 daté du 07/07/2001

CCM SULZER extrémité nord ouest du site CCM SULZER

Affaire 21.01.0105 daté du 13/10/2001

EXCIPE France

Etude complémentaire des sols et des eaux

001-RP/WAR217-V5-02 daté du
22/04/2002

Site de Mantes la Jolie Parcelle n°664C Suivi de la qualité de la

GESTER 215.02.0105.E.A daté du 26/03/2002
nappe
215.02.0248.1/2.E.Adatéd
GESTER CCM SULZER Mise en place de 2 piézomeétres complémentaires / atedu
14/05/2002
GESTER CCM SULZER Remplacement de Pz3 215.02.0248.2.E.A daté du 14/05/2002
Site de Mantes la Jolie, lle n°664C Suivi de | lité de |
GESTER tte de Mantes fa Jolie, parcetie n uividelaquaite dela 1 515.02.0105.E.A daté du 09/10/2002

nappe
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Auteur de I’étude

Nom de I'étude

Référence

Suivi de la qualité de la nappe dans les piézometres appartenant a

78200-001/215/NT/01/A daté du

GESTER
CCM SULZER 24/03/2003
Prospection géophysique sur le site industriel CCM SULZER a
GESTER P geopnysiq \ 03/05/290/78 daté de juin 2003
Mantes la Jolie
Mesures géophysiques
ARCADIS Carottage au droit de la source et équipement du forage en 215.03.0217.E.A daté du 16/07/2003
piézometre
ARCADIS Suivi de la qualité de la nappe dans les piézometres appartenant a 215.03.0105.E-01-A daté du
CCM SULZER 22/08/2003
Suivi de la qualité de la nappe dans les piézometres appartenant a ,
ARCADIS 23A.04.0154.01A daté du 20/08/2004
CCM SULZER
ARCADIS CCM SULZER - Site de Mantes la Jolie 23C.04.0611.E.01.A daté du
Diagnostic approfondi — EDR 06/10/2004
CCM SULZER - Site de Mantes la Joli
ARCADIS - =h~olte de Viantes fa Jolie 23A.04.0154.01.A daté du 07/01/2005
Suivi de la qualité de la nappe, Décembre 2004
MATIERE - CCM SULZER - Site de Mantes la Joli
ARCADIS _ — >tte de Viantes fa fone 23A.06.0563.E/01/A daté de 2006
Gestion des terres excavées — Note technique 2006
TECHNOSOL Site SULZER N°T080091 Piece n°001 daté du
Reconnaissances de sols 21/04/2008
EN.OM.FRA Etude géotechnique préliminaire de site — mission type G11 5518-09 de janvier 2009
. . . RPE07596-02/A 21778/CPEZ081571 du
BURGEAP Etude historique et documentaire
23 mars 2009
RPE07757/A.18026/CPEZ081571 du 2
BURGEAP Etude historique et documentaire S06 ilots 1,2,3,4,5,7 et 8 / . / u
avril 2009
s s L. s . RPE07649-03-A12644-CPEZ081421 du
BURGEAP Mise a jour des restrictions d’usage sur le site Sulzer
24 aout 2009
BURGEAP Estimation des couts de gestion de terres impactées RPE07713 du 04 mai 2011

BS Consultant

Diagnostic de pollution - RFF

R1207245-RFF de novembre 2012

BS Consultant

Diagnostic de pollution - Sulzer

R1207245-Sulzer de novembre 2012

protocole remis a la DRIEE en novembre 2014 (rapport GRS

GRS Valtech EXE-DOC-11130024-1501-001-A
VALTECH EXE-DOC-11130024-1501-001-A
ANTEA Analyse des risques résiduels prévisi.onnellsl( ARRp - EQRS) sur la A81932
ZAC Mantes université
SCE Plan de gestion de la ZAC Mantes Université P00811 - 2017
GRS Valtech Rapport final Bioventing_Biopile_Venting DOE-11130024-1502-001-D
GRS Valtech Diagnostic de pollution — délimitation des points spots REP11130024-1311-001-02 2012
. . . . RFI 11130024-1410-001

GRS Valtech Diagnostic de pollution — emprise des futurs sous-sols Hammerson 2014
GRS Valtech Diagnostic de pollution des « nouveaux points spots Sulzer » REP REP11130024-1611-001 2016
GRS Valtech Analyse des risques résiduels de fin de travaux — site sulzer RF111160004-1701-001
GRS Valtech EPAMSA_Gestion des matériaux non inertes - Phase 5 RFI-11130024-1409-001-04

ANTEA ARRp « valorisation matériaux sous voirie S4-V4 » A79344/vD
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Le montant de cette mission est forfaitaire et le prestataire ne pourra demander d’autres paiements
pour I'analyse des données concernant les pollutions et 'aménagement.

Mission 2 : Mise en cauvre et suivi des diagnostics par lot cessible A130
et A270 (prix unitaire — bon de commande)

Le prestataire devra établir les cahiers des charges pour la réalisation des diagnostics pollutions, par
I’étude des besoins par site, par lot, et par temporalité. La conception du programme d’investigations
devra étre argumentée et tenir compte bien évidemment des études déja réalisées (analyse de la
nécessité de les compléter) et du nouveau programme d’aménagement. Ce programme devra étre
détaillé (nombre de sondages, piézometres, piézairs, leur emplacement, leur profondeur, I'ensemble
du programme d’analyses, les études (rapports de diagnostic, ARR).... Il sera rédigé tel un cahier des
charges afin d’étre soumis au prestataire du marché de diagnostic des sols.

Pour information, les diagnostics de pollution seront réalisés par un autre prestataire attributaire
d’un marché spécifique (distinct du présent).

Ces diagnostics devront étre réalisés selon la norme en vigueur (NF X 31-620 et autres).

Le prestataire aura également pour mission d’analyser les rapports de diagnostics réalisés tant par
I'EPAMSA qu’éventuellement par des tiers (promoteurs) sur le lot concerné. Il en fera une analyse
critique argumentée et rédigée sous forme d’une note.

Ces prestations seront rémunérées sur la base des prix unitaires du marché.

Mission 3 - Plans de gestion A300, A310, A330 et études
complémentaires (ARR - A320) (Prix unitaire - bon de commande)

Le prestataire accompagnera I'EPAMSA dans le cadre de la recherche des solutions de mise en
compatibilité du projet avec I'état des milieux. Pour cela, il mettra a jour les plans de gestion des
pollutions de sol et des matériaux non inertes, suite a d’éventuels mouvements de terre, aidant a la
définition de solutions et permettant la mise en compatibilité des milieux avec les usages projetés.
Ces plans de gestion seront définis par secteur d’étude (lots) selon les phasages de programmation
des opérations, en amont des projets d’aménagement de facon a permettre de définir les mesures
adaptées pour rendre compatible les usages futurs avec les terrains.

Le prestataire analysera et aidera a la production de solutions pertinentes présentées selon un bilan
colt/avantage/inconvénient favorisant I’économie circulaire (valorisation des matériaux sur site en
protégeant les enjeux environnementaux du site et tenant compte des contraintes en matiere
d’aménagement et de dispositions constructives).

Il intégrera la réalisation des ARRp et ARR nécessaires a valider les objectifs de dépollution. Le plan
de gestion visera a détailler des solutions techniques et chiffrées pertinente de traitement de
pollutions au stade AVP, mais également I'ensemble des recommandations en matiére de servitudes,
de suivis... également détaillés et chiffrées.

Il aura a sa charge d’analyser les éventuelles préconisations fournies par les études réalisées
préalablement et de définir, sur la base d’éléments fournis par 'aménageur et les opérateurs, les
volumes de déblais-remblais afin de permettre I'optimisation des éventuels colits de traitement de
ces terres.

Ces études devront étre réalisées selon la norme en vigueur (NF X 31-620 et autres).
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Le prestataire aura également pour mission d’analyser les plans de gestion et ARR réalisés par des
tiers (promoteurs). Il en fera une analyse critique argumentée et rédigée sous forme d’une note qui
permettra a I'EPAMSA de statuer sur ses choix et ses engagements en matiere de pollution.

Ces prestations seront rémunérées sur la base des prix unitaires du marché.

Mission 4 - Maitrise d'ccuvre de dépollution

a) Définition et organisation de la mission

La mission confiée au titulaire du marché comprendra les éléments normalisés suivants :

. Etudes de projet (PRO) —B130

. Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)- B310

. Visa des études d’exécution (VISA) - B310

. Direction de I’exécution des travaux (DET) - B320

. Assistance a la réception des travaux et pendant la période de garantie de parfait

achévement (AOR) - B330

Le contenu des éléments de mission est défini par :

. La loi n® 85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP),

. L'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de
droit privé,

. Le CCAG des marchés publics de maitrise d’ceuvre approuvé par arrété le 30 mars 2021.

L'attente du Maitre d'ouvrage est par ailleurs précisée dans les paragraphes suivants. En lien avec les
contraintes et spécificités du site particulierement importantes, conformément au courrier de
consultation.

b) Etudes de projet (PRO) - B130

Préalable :

Dans le cadre de la présente mission, il est demandé au prestataire de s’approprier ces éléments
d’états des milieux, plan de gestion, ARR, et de respecter dans ses préconisations les objectifs et
principes d’aménagement retenus, ainsi que les grandes lignes du dimensionnement. Le titulaire du
marché pourra toutefois apporter un regard critique par rapport aux éléments fournis, et étre force
de proposition pour avancer dans la construction du projet avec le meilleur rapport possible entre les
parameétres suivants: bénéfices écologiques, durabilité, respect de I’enveloppe prévisionnelle.
Certains éléments de dimensionnement et les modalités de réalisation pourront donc étre amenés a
évoluer.

Etudes de projet (PRO) :

Dans notre cas, les études PRO devront permettre :

14




ZAC MANTES UNIVERSITE — Mission de mattrise d’ceuvre pour la dépollution
et la gestion des terres
CCTP

De fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents
traitements pollutions et terres non inertes, ainsi que leurs implantations topographiques, en
vue de leur exécution,

La production d’un plan d’aménagements et de traitement (esquisses, coupes, et tout autre
support visuel utile a la bonne représentation du projet),

De définir précisément le projet : plans, profil en long, profils en travers types et particuliers,
perspectives a des échelles adaptées,

De confirmer les choix techniques et de préciser les dispositions générales et les
spécifications techniques de la solution retenue,

De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
I'organisation spatiale des ouvrages,

D’optimiser le colt prévisionnel des travaux décomposé en éléments techniquement
homogenes (détail estimatif justifiant le colt du projet), afin de permettre au maitre
d'ouvrage d'arréter l'enveloppe budgétaire de la solution proposée « projet » ou, le cas
échéant, de chaque tranche de réalisation,

D’arréter un projet éventuel d’allotissement et de remettre un planning prévisionnel détaillé
de réalisation des travaux.

Un mémoire technique présentant I'ensemble des aménagements, leurs justifications et leurs
criteres de dimensionnement décrits ci-dessus sera établi a I'issue de la phase PRO. Le Projet
donnera lieu a une validation du projet par I'EPAMSA (participation a une réunion de présentation a
prévoir).

c) Assistance a la passation de contrats de travaux (ACT) - B310

Il s"agira, pour le titulaire :

De préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux de maniere
afin qu’ils puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un
dossier constitué des pieces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des
pieces élaborées par la maitrise d’ceuvre. Le contenu du dossier de consultation est adapté
en fonction de la décision du maitre d’ouvrage d’allotir ou non I'opération ;

De procéder, au stade de |'analyse des offres, a la vérification de la conformité des réponses
apportées aux documents de la consultation, d’analyser les méthodes ou solutions
techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques,
en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de Il'art et d’établir un rapport d’analyse
comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues, conformément aux critéres
d’attribution précisés dans les documents de la consultation. La partie financiére de I'analyse
comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux.

De rédiger un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre
retenues, conformément aux critéres de jugement des offres fixés par le réglement de la
consultation, la partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres entre

15




ZAC MANTES UNIVERSITE — Mission de mattrise d’ceuvre pour la dépollution
et la gestion des terres
CCTP

elles et avec le colt prévisionnel des travaux déterminé dans le détail quantitatif-estimatif du
concepteur,

. De préparer les mises au point nécessaires pour permettre I'attribution des marchés publics
de travaux par le maitre d'ouvrage.

d) Visa des études d’exécution (VISA) - B310
Les études d’exécution sont réalisées par les entreprises mandatées pour la réalisation des travaux.
Le titulaire sera chargé du contréle de la conformité aux dispositions du projet des études
d’exécutions réalisées par les entrepreneurs. Il validera et apposera son visa sur :

. Toutes les notes de calculs de I'entreprise,

. Les études des modes d’exécution,

° Les études d’exécution des ouvrages,

° Les plans et documents relatifs aux installations de chantier,

. Les plans et documents relatifs aux ouvrages et installations provisoires en phase chantier,
. Et tout autre document relatif a I’exécution des travaux.

Par ailleurs il s’assurera, en concertation avec le Coordonnateur SPS, que le Plan d’Assurance Qualité
(PAQ) et le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) fournis par I'entreprise
sont conformes aux spécifications et contraintes imposées par les travaux a réaliser.

Les étapes de validation se traduiront concrétement par I'approbation d’un visa sur les documents
concernés. Ce visa engage la responsabilité du titulaire du marché qui assure ainsi :

. Avoir suivi les différentes étapes ayant conduit a la mise au point du document,

. Avoir pris connaissance et vérifié le contenu du document présenté,

. N’avoir pas décelé d’anomalies dans le(s) documents(s) faisant I'objet de la validation,
. Avoir constaté la conformité du contenu du document avec le projet initial du CCTP.

La mission « visa des études d'exécution » se divise en deux parties : les documents a produire et la
délivrance du visa. Dés la notification des marchés de travaux, le Maitre d'ceuvre établit un état
récapitulatif des documents a produire au titre des études d'exécution et soumis a son visa. Cet état
précise la nature du document et la date limite de production par I'(es) entreprise (s). Au fur et a
mesure de la production des documents, le Maitre d'ceuvre vérifie leur conformité au projet et
délivre son visa. Ce visa est matérialisé par :

. L'apposition sur le document du bon pour exécution (BPE) avec cachet, signature du Maitre
d’ceuvre et la date,
. La signature des fiches de visa mentionnant la référence des documents, les observations du

Maitre d’ceuvre et la date. Cette fiche est remise soit a I'entreprise lors d'un refus, soit au
Controleur technique, soit directement au Maitre d'ouvrage.

e) Direction de |'exécution des contrats de travaux (DET) - B320

Définition du contenu et des objectifs

Au titre de la mission DET, le Maitre d'ceuvre assume toutes les taches techniques et administratives
mises a sa charge par les textes réglementaires visés ci avant. Cette mission comporte notamment :

° La direction de chantier :

o Le controle de la conformité de I'exécution des travaux, avec d'une part, les pieces
contractuelles et d'autre part, les documents de conception ayant fait I'objet d'une
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validation. Ce contréle portera notamment sur la qualité des prestations, les délais et les
codts.

o La préparation de tous les ordres de service et proces-verbaux nécessaires a I'exécution
du contrat de travaux, pour leur établissement ou délivrance par le Maitre d'ouvrage.

o L'organisation et la direction, sous controle du Maitre d'ouvrage, des réunions de
chantier, suivi a pied d'ceuvre...

. La gestion financiere :

o La vérification des états établis par les entreprises (projets de décomptes...) et la
transmission au Maitre d'ouvrage des propositions de paiement (établissement des états
d'acompte...).

N

o Le cas échéant, la rédaction des documents nécessaires a I'établissement d'avenants
relatifs a la définition, I'organisation et le suivi d'éventuels travaux supplémentaires...
o Les réclamations de I'entreprise.

Précisions concernant la direction du chantier

. Au titre de la conduite des travaux
La participation aux constats d'Huissier - ou d'expert désigné par le tribunal - sur les avoisinants fait
partie des éléments de la mission.
En outre, le Maitre d'ceuvre établit, pour chaque corps d'état ou type de travaux, une liste des
documents d'exécution fournis par I'entreprise et destinés a alimenter le dossier des ouvrages
exécutés. Cette liste précise notamment :
o Les plans de projet ou d'exécution corrigés, complétés et conformes aux ouvrages
exécutés,
Les plans de récolement,
Les notices techniques descriptives des matériels installés,
Les notices de fonctionnement et de maintenance,
Les proces-verbaux d'essais, de classement ou de label,
o Les attestations de garantie ou de souscription d'assurances par les constructeurs.
Le Maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de |'entrepreneur
dans les conditions fixées au CCAG-Travaux. Cependant, il doit recueillir I'accord préalable du Maitre
d'ouvrage pour les ordres de service relatifs :
o Ala notification de la date de commencement des travaux,
Au lancement d'une tranche optionnelle,
A la prolongation du délai d'exécution,
A la décision de poursuivre,
A la notification du décompte général,
Au choix des matériaux ou des produits de remplacement,
A la décision d'effectuer des travaux nouveaux.

O O O O

O O 0O O O O

Le Maitre d’ceuvre est chargé de déclencher et de piloter toutes les missions de contrble extérieur a
la chaine de production de I'entreprise permettant de vérifier et de garantir le respect des exigences
du CCTP (contrble topographique, géotechnique, ...). Il définira et validera les points d’arréts et les
points critiques proposés par I'entreprise. Il visera les fiches de non-conformité et suivra le bon
déroulement des procédures de mise en conformité décelées en cours d’exécution ou en phase de
réception.
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Pour un remplacement de produits, de matériaux ou la réalisation de travaux nouveaux, la décision
du Maitre d'ouvrage est prise dans les conditions précisées au CCAP. La délivrance d'un ordre de
service sans l'accord du Maitre d'ouvrage est considérée comme une faute professionnelle. Elle
entraine la mise en jeu de sa responsabilité et la prise en charge financiere des travaux concernés par
le Maitre d'ceuvre.

Le délai de notification par ordre de service d'une décision du Maftre d'ouvrage a I'entreprise est fixé
au CCAP. Une copie de chaque ordre de service, qu'il reléeve ou non d'une décision du Maitre
d'ouvrage, lui est transmise simultanément a sa délivrance.

. Suivi a pied d'ceuvre

Le Maitre d’ceuvre est I'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages. En particulier, il
s’assure par tous moyens du respect par I'entreprise des prescriptions relatives au controle figurant
au marché de travaux. Pour cela, notamment, il est physiquement présent sur les chantiers, et il
réalise un suivi a pied d’ceuvre, selon des modalités qui relévent exclusivement de son appréciation
et de sa responsabilité, mais qui obéissent cependant aux deux contraintes suivantes :

o Le personnel chargé de ce suivi a pied d’ceuvre est professionnellement expérimenté en
fonction des besoins ;

o Les modalités de ce suivi integrent obligatoirement un registre-journal permettant de
rendre compte des observations faites lors du suivi et des éventuelles interventions
réalisées aupres des représentants de |'entreprise.

. Au titre de la sécurité

La mise en place de la réglementation en vigueur devra étre contrélée par le Maitre d'ceuvre. |l
s’attachera en particulier au respect des proces-verbaux d’autorisation dressés par les services
préfectoraux, départementaux ou communaux (autorisation Loi sur I’eau, autorisation de voierie...).
En particulier, une parfaite coordination sera nécessaire entre le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur
SPS, et ce deés la phase conception et jusqu’a réalisation du projet.

. Au titre de I'environnement

Le Maitre d'ouvrage apporte une extréme vigilance a la conduite de travaux respectueux de
I'environnement. L'application de principes limitant les risques de pollutions et respectueux de
I'environnement des cours d'eau sera recherchée lors des phases "travaux" (charte "chantier propre"
par exemple).

Précisions concernant la gestion financiére des travaux

La gestion financiere des travaux concerne I'établissement des certificats de paiement des situations
mensuelles, du décompte général et de I'état récapitulatif.

. Etablissement des certificats de paiement

Le Maitre d'ceuvre doit donner date certaine a la réception des projets de décomptes mensuels des
entreprises soit par I'apposition d'un tampon encreur a son nom, soit par lI'apposition manuelle d'une
date.

Au vu du décompte, il détermine et établit le certificat de paiement qu'il transmet au Maitre
d'ouvrage dans le délai fixé au CCAP a compter de la réception du projet de décompte mensuel et
par tout moyen donnant date certaine.

Le certificat de paiement, établi selon un modele fixé par le Maitre d'ceuvre et soumis a
I'approbation du Maitre d'ouvrage, est remis au Maitre d'ouvrage en trois (3) exemplaires.

. Etablissement du décompte général
A l'issue des phases de réception, le Maitre d'ceuvre établit le décompte général des travaux dans les
conditions fixées au CCAG-Travaux.
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Le décompte général est remis au Maitre d'ouvrage en quatre (4) exemplaires dans le délai fixé au
CCAP. A I'expiration de ce délai, le Maitre d'ouvrage peut, sans mise en demeure préalable, faire
intervenir un tiers aux frais du Maitre d'ceuvre défaillant. L'intervention du tiers n'interrompt pas
I'application des pénalités prévues au CCAP.
. Etat récapitulatif des travaux
Parallelement au décompte général (ou au dernier décompte général dans le cas de marchés
séparés), le Maitre d'ceuvre établit I'état récapitulatif des travaux. Cet état fait ressortir :
o Tous les décomptes finaux de marché en prix de base,
o Les factures payées hors marché, ramenées aux conditions économiques du mois mq des
travaux,
o La part des travaux supplémentaires pour chaque catégorie de modifications,
o Lavaleur des travaux dont le Maitre d'ouvrage a accepté la suppression pour rester dans
le cadre du codt de réalisation initial.

Précisions concernant l'instruction des réclamations de I'entreprise

Le Maitre d'ceuvre, saisi directement par |'entreprise d’un différend en cours de chantier,
transmettra le mémoire de I'entreprise exposant ses motifs, au Maitre d’ouvrage dans le respect des
procédures définies au CCAG-Travaux.
Le Maitre d’ceuvre donnera un avis circonstancié au Maitre d’ouvrage a chaque réclamation de
I’entreprise, dans un rapport faisant ressortir :

o L'origine de la réclamation;

o L’historique des événements liés a cette réclamation (ordre de service, constat, etc.) ;

o L’analyse technique, juridique et financiere au regard du marché de travaux ;

o La proposition de réponse avec ses conséquences financieres.

f) Assistance aux Opérations de Réception (AOR) - B330

Définition du contenu et des objectifs
Au titre de la mission AOR et pendant la garantie de parfait achevement, le Maitre d'CEuvre assume

toutes les taches techniques et administratives mises a sa charge par le CCAG-travaux. Cette mission
se décompose en cinq parties :

. Organiser les opérations préalables a la réception des travaux,

. Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,

. Procéder a I'examen des éventuels désordres signalés par le Maitre d’ouvrage,

. Constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et le remettre au Maitre d’ouvrage en fin

d’exécution,

. Assister le Maitre d'ouvrage jusqu'a la garantie de parfait achévement ; le Maitre d’ceuvre
devra participer a toutes les réunions nécessaires au bon déroulement de la période de
garantie et établir les comptes rendus et notes correspondantes.

Le titulaire se chargera en outre des relations avec les éventuels organismes de contréle. Il établira

les proces-verbaux de réception, ainsi que la notification du décompte général.

Précisions concernant les opérations de réception

Les procés-verbaux et propositions de réception sont établis selon un modeéle soumis a validation
aupres du Maitre d'ouvrage.
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Précisions concernant la levée des réserves

La levée des réserves est organisée par le Maitre d'ceuvre selon un processus identique a celui des
opérations de réception. En cas de défaillance de I'entreprise, le Maitre d'ceuvre établit un rapport
dans lequel il propose :

. Un projet de mise en demeure de I'entreprise,

. Un descriptif précis des travaux a réaliser,

. Une évaluation des co(ts de reprise des ouvrages,
. Un ou plusieurs entrepreneurs de substitution.

Précisions concernant le dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Pour constituer le dossier des ouvrages exécutés, le Maitre d'ceuvre rassemble, au fur et a mesure de
I'exécution, les documents produits par les entreprises. Il conviendra dans ce cadre d’apporter une
attention toute particuliere durant les travaux aux éléments qui ne sont plus accessibles apres
réalisation (levé des fouilles, systéme de drainage, implantation des appareils d’auscultation) ainsi
gu’a la description des incidents survenus en phase chantier tels que crues, gel, intempéries
particuliéres, ... Aprés récupération et controle des derniers documents, il adresse le dossier des
ouvrages exécutés en trois (3) exemplaires au Maitre d’ouvrage dans le délai prévu au CCAP.

En cas de retard de production par I'entreprise, il informe aussitét le Maitre d'ouvrage et opére la
retenue provisoire prévue dans les marchés de travaux sur les prochains décomptes.

Le Maitre d'ceuvre adresse si besoin, au Coordonnateur de sécurité, les documents destinés a
compléter le dossier d'intervention ultérieur prévu a l'article L4532-16 du Code du travail.

Précisions concernant la garantie de parfait achévement
L'assistance pendant la garantie de partait achévement est précisée sur deux aspects : les désordres
signalés et la visite finale.

. Les désordres signalés

A chaque demande du Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre se rend sur place et examine les
désordres signalés. Dans le délai fixé au CCAP, il remet un rapport précisant :

o La nature exacte du désordre ;

o Lacause probable de ce désordre ;

o Un descriptif précis des travaux a réaliser ;

o Une évaluation des co(ts de reprise des ouvrages ;

o Laoules entreprises qui doivent étre mises en cause ;

o Lanature de la garantie a mettre en jeu;

o Le projet de saisie de I'entreprise, de la caution ou de la compagnie d'assurance.
. La visite intermédiaire

Cing mois apres la réception, le Maitre d'ceuvre effectue une visite compléete des aménagements afin
de s'assurer :
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o Qu’aucun désordre pouvant relever de la garantie de parfait achévement ne s'est révélé ;

o Que I'ensemble des réserves éventuelles a été levé.

Un rapport de cette visite est établi par le Maitre d'ceuvre. En cas de désordre, il précise notamment
les éléments mentionnés au paragraphe ci-dessus.

° La visite finale

Un mois avant la fin de la garantie de parfait achévement, le Maitre d'ceuvre effectue une visite
compléte des aménagements afin de s'assurer qu'aucun désordre pouvant relever de cette garantie
ne s'est révélé et que I'ensemble des réserves ont été levées.

Si tel n'est pas le cas, il établit le rapport visé au paragraphe ci-dessus, en précisant si la garantie de
parfait achévement doit étre prolongée, en indiquant le cas échéant les justifications
correspondantes, la durée de prolongation, et tous éléments permettant de garantir le parfait
achevement des aménagements.

Ce rapport doit étre impérativement recu par le Maitre d'ouvrage au moins quinze jours (15) avant la
fin du délai de garantie de parfait achévement. Dans le cas contraire, il établit un rapport de visite
mentionnant la date et I'absence de désordre.

Ces prestations seront rémunérées par I'engagement du candidat sur un pourcentage du montant
total des travaux, reparti par missions de maitrise d’ceuvre :

e FEtudes PRO

e Elaboration DCE travaux

e Consultation des entreprises

e Analyse des offres et mise au point du marché

e DET

e AOR

Mission 5 - Etablissement d'ATTEST(s) (Prix unitaire - bon de
commande)

Dans le cadre d’un site identifié comme ayant eu de forts risques de pollution par le passé (tel que la
ZAC MU), le maitre d’ouvrage doit joindre cette attestation a la demande de permis de construire.
Cette derniere dénommé ATTEST doit garantir de la compatibilité entre I'état des sols et 'usage futur
du site

Pendant toute la durée du marché, le prestataire pourra étre amené dans le cadre de ses
compétences, a rédiger une ATTEST, conformément a la méthodologie en vigueur si cette derniere
fait I'objet d’une demande des services instructeurs et/ ou de 'lEPAMSA.

L’établissement de ces ATTEST(s) est prévu a I’échelle du lot et/ou de la ZAC.

Ces prestations seront rémunérées sur la base des prix unitaires du marché.

Réunions

Dans le cadre du présent marché, le prestataire pourra étre sollicité pour participer a des réunions
notamment avec le maitre d’ceuvre VRD afin d’échanger sur la mise en cohérence des dossiers VRD,
et des obligations environnementales (DLE, El, pollution...) et avec 'AMO sur le choix de stratégie
d’intervention, dossier d’aide, de servitudes, historique...
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Ces prestations seront rémunérées sur la base des prix unitaires du marché.

Mission 6 — Option : Mise en place d’un outil de digitalisation

Le maitre d’ouvrage souhaite la mise en place d’un outil de digitalisation et capitalisation des
données environnementales des différents ilots de la ZAC pour le suivi des études de pollution

Ce Systeme d'Information Géographique devra pouvoir intégrer les résultats des études objet de la
présente mission mais également capitaliser les données connues sur I'historique des pollutions.

Cet outil doit permettre de compléter les schémas conceptuels et les diagnostics des études.
L'intégration de couches géographiques de base constituées du parcellaire et des données foncieres,
du PLU et d’autres données utiles du sol et sous-sol de chaque ilot sera appréciée.

L'objectif est de pouvoir s’approprier les différentes informations relatives a I'état des sols et
d’utiliser ce SIG comme support d’aide a la décision de 'EPAMSA dans le cadre de sa charte de
développement durable 2023-2024 sur les problématiques environnementales.

L’outil, valorisant les données de terrain des études pollutions, pourra par exemple intégrer :

-la localisation des sites (identifiés par des points par exemple),

-la création de fond avec plans (carte IGN, carte parcellaire, vue aérienne par exemple),

-la création de dossier regroupant toutes les études environnementaux (ou autres) réalisées sur les
sites concernés

L’outil devra étre décrit précisément par le candidat, notamment la gestion possible par le client, les
conditions d’usage et de maintenance.

Les droits sur la modélisation des données seront acquis au maitre d’ouvrage qui pourra en disposer
a des fins de commercialisation, d’études, de partage suivant ses besoins et ainsi les transmettre a
tout acteur institutionnel, promoteur, bureau d’études ,etc.

Les cartes devront étre systématiquement produites en format DWG ou DXF en Lambert 93 afin de
pouvoir étre intégrées dans le référentiel du géometre expert de la ZAC.

Il sera demandé au prestataire de fournir chaque année une synthése des données modélisées sous
la forme d’un exemplaire papier et d’'un exemplaire numérisé.

a) Suivi et pilotage

Le pilotage de la mission sera assuré par I'EPAMSA avec son assistant a maitrise d’ouvrage. Le
prestataire devra prévoir dans ces couts tout échanges / conseil (hors réunion) permettant d’assurer
le bon déroulement des différentes missions.

b) Modalité de rendu des documents
Confer C.C.A.P.
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Liste des annexes du présent C.C.T.P. :

ANNEXE 1 : Plan guide d’aménagement de la ZAC MU

ANNEXE 2 : Plan programmatique
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