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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES A TOUS LES CORPS
D'ETAT

00.1 PREAMBULE

Ce cahier est un document qui compléte les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres des différents lots, et
ne peut, en tout état de cause, étre dissocié de ces documents.

Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, le présent document a priorité sur les
Cabhiers des Clauses Particulieres des différents corps d'état.

Le présent document a pour objet de définir les prestations communes incombant a tous les corps d'états, de
permettre aux entreprises d'établir leur proposition sans restriction ni réserve et de définir leur mode d'exécution.

Il n'a aucun caractere limitatif.

Il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur I'acte d'engagement ou servant de base
au marché, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des travaux, en
conformité avec les plans, la réglementation et I'ensemble des Normes réputées connues a la remise de I'offre.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des pieces constituant le
marché et notamment le présent C.C.T.C.

00.1.1 TYPE DE PROJET
Le présent C.C.T.C concerne les travaux de remplacement du SSI et les travaux de conformité y afférant sis :
IUT CACHAN -9 avenue de la Division Leclerc — 94 230 CACHAN

00.2 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

00.2.1 CONNAISSANCE DU SITE

Une visite approfondie du site est obligatoire, pour cela I'entreprise sera convoquée par le maitre d’ceuvre :
Chaque entreprise doit se rendre sur le site pour apprécier la complexité du projet et inclure toutes sujétions liées
a son offre, notamment :

- Les contraintes d’accés au site et de stationnement.

- Les frais d’autorisation d’immobilisation de voirie.

- D’une fagon générale, de tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur

leur codit.

A l'issue de cette visite les offres des entreprises seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les
sujétions des constats fait lors de la visite de reconnaissance des lieux.
Les offres comprendront explicitement et implicitement tous les travaux nécessaires a I'exécution complete des
ouvrages de chaque lot.

Les offres des entreprises incluront également les demandes portées au Plan Général de Coordination établi par
le Coordinateur SPS, elles comprendront également, toutes les sujétions et tous les points pouvant avoir une
influence sur 'exécution des travaux et sur leur codt.

00.2.2 PRISE DE POSSESSION DU SITE

Pour I'exécution des travaux, l'entrepreneur est réputé au préalable avoir :

- Pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que du site, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux
et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs
particularités ;

- Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et
aux abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux extraction de matériaux,
stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, etc) ;

_——
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- Contrdlé toutes les indications des documents qui lui sont remis (piéces écrites, documents graphiques),
recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprés de la Maitrise d'oeuvre et pris toutes
indications utiles aupres des Services Publics ou de caractére public (Services municipaux, Services des
eaux, électricité et gaz de France, France télécom, La Poste, etc) et concessionnaires divers. Aucun
supplément ne sera accordé pour travaux supplémentaires dus a une connaissance imparfaite des
ouvrages existants.

00.2.3 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches auprés des services
publics, services locaux et concessionnaires pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords etc....
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

En particulier, I'exécutant sera tenu d’adresser une déclaration d’intention de travaux a chaque exploitant de
réseau concerné par 'emprise du chantier.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au Maitre d'ouvrage et au Maitre
d'ceuvre.

Les entrepreneurs auront a leur charge tous les frais en résultant.

00.2.4 OBLIGATION DE RESULTATS

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement
des ouvrages complets, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, en coordination
avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages
décrits ci-aprés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ses ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques,
géométriques et architecturales définies dans les chapitres "Prescriptions générales et particuliéres" et
"Description des ouvrages" du présent document, dans ses annexes et dans les plans.

Les techniques et travaux nécessaires a lI'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le
dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en
vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément au présent document.

lls constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se
conformer : parameétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties
visibles.

Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées
gu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne
sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes et
aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

00.3 PRESCRIPTIONS GENERALES

00.3.1 OUVRAGES IMPLICITEMENTS ET EXPLICITEMENTS DECRITS

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations a la charge de I'entrepreneur dans le cadre du
lot considéré. La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "a la charge du présent lot"
seront implicitement sous-entendues en l'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit & sa charge et
a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet achévement de l'ouvrage.

00.3.2 VERIFICATION DES COTES

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents. Avant
tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de s'assurer
de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de
respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'ouvrage, erreurs ou omissions qui pourraient étre
constatées.
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De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité ou l'usage
auquel les ouvrages sont destinés.

S'il'y a lieu, la Maitrise d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires.

L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet.

Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre changés sans l'accord de la Matitrise

d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise au point
ultérieure ou par une variante proposée par I'entrepreneur.

00.3.3 ETUDES DU CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter.
Les indications n'ont pas un caractere limitatif, dans le cadre du marché forfaitaire arrété.

L'entrepreneur doit l'intégralité des travaux impératifs a I'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement
parfait des équipements sans exception, ni réserve.

Sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme si le
CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques
doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des modifications.

Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement. L'entrepreneur devra donc réaliser les
travaux indispensables a I'achevement des ouvrages en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la Maitrise d'ceuvre, toutes difficultés d'interprétation ou toutes
discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques d'une part, entre ces
mémes documents et les prescriptions des réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part
(discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever
des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux
décisions de la Maitrise d'ceuvre sans entrainer de modification du prix global forfaitaire du marché.

Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est formellement di et vice-
versa.

L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et I'ensemble des documents
du dossier.

Elles ont été sélectionnées en raison de divers critéres (encombrement, esthétique, débit, niveau sonore, qualité
des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de maintenance et d'entretien, continuité avec le matériel existant, etc.)

00.4 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

00.4.1 DOCUMENTS DE REFERENCES

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au
moment de la délivrance de I'’Autorisation de Travaux en ERP.

00.4.2 NORMES FRANCAISES

L'entrepreneur devra respecter les normes francaises pour I'exécution de ses ouvrages et chague matériau
faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé NF.

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés
francais.

Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre. La valeur de
ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.

Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement a des marchés de
travaux de batiment. Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses
documents particuliers, 'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles
que les contractants estiment pertinentes d’inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans
les DTU.

00.4.3 CODES ET REGLEMENTS

Les Codes et réglements a observer pour l'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la

profession et plus particulierement :
_PrY-——
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- Le code de I'Urbanisme
- Le code de la construction et de I'habitation
- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB
avec les différentes mises a jour et annexes

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les regles des D.T.U.

- Documents techniqgues COPREC n° 1 et n° 2 "Contr6le technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51
Bis de Décembre 1982 du Moniteur.

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction :
- Le code du travail

- Les reglements de sécurité

- Les réglementations incendie

- La note de sécurité

- Les prescriptions de la santé publique.

- Le reglement sanitaire départemental

- Les remarques de l'autorisation de Travaux au titre des ERP.

- Les attendus de la déclaration préalable.

00.5 SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

00.5.1 RISQUE D'AMIANTE

Un diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant travaux a été réalisé par un
organisme agréé en conformité avec la Norme NF X46-020 (12/2008) & Code de la santé Publique.

Le contenu du rapport de repérage, est joint au présent dossier. Les entreprises devront impérativement en
prendre connaissance et établir leurs offres de prix en fonction.

Des matériaux et produits contenant de I'amiante ont été repérés dans le cadre de ce repérage avant travaux.
Les interventions dans les zones concernées nécessitent de disposer d’'une habilitation a intervenir en sous-
section 4. Dans certaines zones, les dalles amiantées peuvent étre recouvertes par de nouvelles dalles.

00.5.2 RISQUE DE PLOMB

Le rapport de Pyramide Conseils intégré au présent DCE présente les risques plomb du batiment, il n’a pas été
repéré de revétements contenants du plomb au-dela des seuils en vigueur.

00.6 COORDINATION TECHNIQUE

00.6.1 PILOTAGE PROPRE A L'ENTREPRISE

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a I'harmonisation
et a la perfection de ses ouvrages.

Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles a I'adaptation de ses ouvrages et fournitures.

Il réalisera les travaux préparatoires indispensables.

Les conditions imposées a I'entrepreneur devront étre respectées, notamment les prévisions d'exécution, les

impératifs de fourniture et de mise en ceuvre. Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée financiérement
par l'entrepreneur.

00.6.2 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, I'entrepreneur indiquera, par écrit, le nom de la personne en charge d'assurer le controle
des matériaux et de leur mise en ceuvre au sein de l'entreprise.

Le contrOle interne auquel sont assujetties contractuellement les entreprises doit étre réalisé aux différents
niveaux et consigné par écrit et notamment :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés soient conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du

marché.
.|
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- Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques, aux déformations mécaniques ou aux risques de dégradations
soient convenablement stockées et protégées.

- Au niveau de l'interface entre corps d'états, I'entrepreneur est tenu de vérifier, tant au niveau de la
conception que de I'exécution, que les ouvrages réalisés ou exécutés par les autres corps de métier
permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est conforme aux D.T.U et aux régles de I'art.

- Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera, a ses frais, les vérifications et essais imposés par les
D.T.U., regles professionnelles, documents techniques et essais particuliers exigés par les pieces
écrites.

L'ensemble de ces documents sera transmis au Maitre d'ceuvre ou au contréleur technique sur simple requéte de
leur part.

00.6.3 CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages seront assurés, périodiquement et en cours de travaux, par le
Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage, éventuellement assisté de toutes personnes de leur choix.

Aussi I'Entrepreneur est-il tenu d'assister aux rendez-vous de chantier lorsqu'il a été diment convoqué par le
Maitre d'ceuvre.

En cas d'observation, I'entrepreneur est tenu de donner immédiatement et sans délai les ordres nécessaires pour
répondre aux observations faites.

00.6.4 CONTROLE DES OUVRAGES EN FIN DE TRAVAUX

Outre les opérations de réception de travaux qui font I'objet d'un article spécifique, les entrepreneurs devront
effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur les listes établies par le COPREC dans la
mesure ou elles s'appliquent aux installations concernées. Ces listes d'essais et de Vérifications de
fonctionnement figurent dans les documents techniques COPREC parus dans les suppléments du Moniteur du
Batiment.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consigné dans des proces-verbaux qui seront adressés
au Maitre d'ceuvre et au bureau de contrdle avant la réception des travaux.

Le Maitre d'ceuvre ou le bureau de contrdle adresseront au Maitre d'ouvrage un rapport explicitant leurs avis
relatifs aux procées-verbaux mentionnés ci-dessus.

00.7 BUREAU DE CONTROLE

Celui-ci sera assuré par le Bureau de contrdle désigné par le Maitre d'ouvrage dans le cadre de la mission que
celui-ci lui a confiée :

- L: Relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables
- LE: Relative & la solidité des existants
- SEl: Relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

- HAND : Relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Les entreprises devront fournir au Contr6leur Technique, les études, notes de calculs, plans d'exécution des
ouvrages en vue de leur vérification. Elles devront se conformer aux prescriptions du Contréle Technique sans
supplément de prix. En application de l'article R 111.40 du décret 78- 1146 du 7 décembre 1978, qui impose au
Controleur Technique de s'assurer que les vérifications techniques qui incombent & chacun des constructeurs
énumérés a l'article 1792-1 du Code Civil s'effectuent de maniére satisfaisante,

Les entreprises devront présenter a l'appui de leur offre, le programme de leurs vérifications techniques
comportant notamment :

- L'identification du responsable des vérifications techniques
- Les procédures de vérification de validité des documents techniques établis
- Les procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des documents périmés

- Lanature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches d'identification et/ou
bons de livraison, fiches d’auto-contrble d'exécution, procés-verbaux d'essais a la charge des
entreprises, etc...)

Les honoraires afférents au Contrdle Technique sont a la charge du Maitre d'ouvrage.
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Le RICT est intégré au présent DCE.
00.8 IMPLANTATIONS

00.8.1 TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits par
I'entreprise du présent lot qui en assure la responsabilité.

Si ce trait venait a étre effacé prématurément, I'entrepreneur le tracerait de nouveau et ce, autant de fois que
nécessaire, a ses frais ; il sera également responsable de tous tracés défectueux et en assumera les
conséquences le cas échéant.

NOTA : le trait de niveau pour les matériaux destinés a rester apparents (briques, béton, etc) sera battu
uniquement sur les huisseries ou sur des piges bois destinées a servir de repere.

L'entrepreneur du présent lot réservera dans les planchers les épaisseurs nécessaires a la mise en ceuvre des
revétements de sols. Le trait de niveau servant a l'implantation de faux-plafonds sera situé au niveau bas des
ouvrages.

Ce trait sera permanent et lisible par laser soit en continu, soit point par point.

00.8.2 IMPLANTATION DES CLOISONNEMENTS

Le tracé de l'implantation des cloisons intérieures sera a la charge de I'entrepreneur titulaire de la réalisation de
celles-ci.

00.9 MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

00.9.1 RESPONSABILITES

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession d'Entrepreneur, ce
dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage.

Il est seul tenu responsable des désordres pouvant résulter de l'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans
pouvoir se décharger au préjudice du Maitre d'Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par
I'entrepreneur défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux
non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, (aprés nettoyage et brossage), sur toutes leurs
parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une
couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et
I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a I'agrément de la Maitrise d'ceuvre.

En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou
de non-conformité, la Maitrise d'ceuvre pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche
supplémentaire ou une reprise compléte.

Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et
au plus tard en fin de chantier.

00.9.2 ESSAIS

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par l'architecte
seront dus par les entrepreneurs.

Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d'ceuvre lui demanderait durant
I'exécution des travaux ou méme apres.

00.9.3 TRANSPORTS
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L'Entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance. Le transport a pied
d'ceuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
- tous emballages, protections et autres,
- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

00.9.4 RESPECT DES REGLES DE L'ART

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de I'Art en respectant les
prescriptions des normes AFNOR, cahiers et régles de calcul DTU.

00.9.5 REFUS DES OUVRAGES

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés par la
Maitrise d'ceuvre.

L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais prescrits.

Si ces délais ne sont pas respectés, I'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais, risques et périls de
I'entrepreneur.

La Maitrise d'ceuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages défectueux, mais il restera seul juge de la
moins-value a effectuer sur ceux-ci.

00.9.6 PRESENTATION DES ECHANTILLONS

Dés Il'ouverture du chantier, I'Entrepreneur doit présenter a la Maitrise d'ceuvre, un échantillon ou une maquette
des différents matériaux ou ensemble des différents matériaux décrits dans les descriptifs dont il prévoit I'emploi
dans un délai de deux semaines maximums apres |'ouverture du chantier.

Ces échantillons doivent, a la demande du Maitre d'ceuvre, étre conservés dans le bureau de chantier durant
I'exécution des travaux, de maniere a servir de référence. La présentation de ces différents échantillons est faite
en accord avec le Maitre d'ceuvre.

Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du Prix Globale et Forfaitaire.
L'Entrepreneur reste propriétaire de ces échantillons et il en assure la reprise aprés la réception des travaux.

00.9.7 RESPECT DES DIMENSIONS

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des piéces du
marché.

Les entrepreneurs s'engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais, tous les ouvrages exécutés sans ordre et
ne répondant pas aux dites stipulations.

Il assure seul la responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs ou de la non-vérifications des plans
(notamment cotes).

00.10 LIVRAISON DES OUVRAGES

00.10.1 RECEPTION DES SUPPORTS
Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il
intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient
de le signaler, par écrit a la Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui
résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront déduits du compte de I'entreprise défaillante. Par le
fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a I'arbitrage de la Maitrise d'ceuvre.

L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune réclamation
ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

00.10.2 ENTRETIEN DES OUVRAGES AVANT RECEPTION
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En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté.

L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a
réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra
procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie
d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, I'entretien, la
remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y
compris durant la période de garantie contractuelle.

00.10.3 PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par
I'entrepreneur défaillant.

00.10.4 RECEPTION DES TRAVAUX

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un proces-
verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage donnera quitus a l'entrepreneur
de l'exécution de ses ouvrages.

00.10.5 PROCES VERBAUX ET JUSTIFICATIFS

L'entrepreneur fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des performances
acoustiques sont requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment l'isolement aux bruits
d'impact et le coefficient d'absorption). Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes frangaises en
vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront étre récents (de moins de trois ans).

Un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par réglementations et
normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie établi par le bureau de
contrdle.

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent & ses ouvrages exécutes,
ainsi qu'aux matériaux et matériels utilisés.

00.10.6 CONTROLES ET NORMES

Les contrbles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU
publiés de I'Association Frangaise de Normalisation. A la livraison, le contrdle porte sur l'origine, le classement,
I'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent Descriptif et aux
échantillons agréés.

A la mise en ceuvre des matériaux, les contréles permettent de s'assurer que les regles d'exécution de DTU ont
été observées.

00.11 GARANTIES

00.11.1 GARANTIES DECENNALES

Elle s'applique pour tous les dommages qui :
- soit compromettent la solidité du batiment
- soit affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre & sa destination (usage normal)

- soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec I'un des ouvrages
mentionnés précédemment lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans
détérioration ou enlevement de matiere de cet ouvrage.

La durée est de 10 ans a compter de la réception des travaux
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00.11.2 GARANTIES BIENNALES
Elle s'applique aux éléments d'équipement "dissociables".
La durée est de 2 ans a compter de la réception des travaux.

00.11.3 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

La garantie de parfait achévement s'étend a tous les désordres apparents signalés par le Maitre d'Ouvrage lors
de la réception de travaux.

La durée est de 1 an a compter de la réception des travaux

00.12 OBSERVATIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

Les Entreprises de tous les corps d’état devront répondre au Devis Descriptif de base et chiffrer obligatoirement,
a la fin de leur Devis Estimatif, les Variantes demandées.

Les Entreprises pourront également proposer des variantes en moins-values. Ces variantes devant
obligatoirement, étre accompagnées d’'une Notice Technique détaillée.

00.12.1 DOCUMENTS NORMATIFS

La conception, les calculs, les normes, la fabrication en usines, I'exécution sur le chantier, la mise en ceuvre et le
réglage des ouvrages, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais
de tout ou partie de l'ouvrage seront conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et
recommandations professionnelles en vigueur.

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de références doivent obligatoirement
posséder un Avis technique ou une ATEX (" Application Technique d'expérimentation” pour les produits récents)

00.12.2 PLANNING
Date prévisionnelle de démarrage du chantier : 08/04/2024
Livraison : 03/05/2024

00.12.3 HORAIRES D'OUVERTURE DU CHANTIER

Il n’est pas prévu de phasage pour le chantier. Le chantier sera ouvert de 7h a 20h hors dimanche et jours fériés
conformément a l'application de l'article R 1337-6 du Code de la Santé Publique et de l'article 8 de l'arréte
préfectoral du 30 avril 2002, pour la ville de Cachan.

00.12.4 ACCES AU SITE

Les modalités d’accés au chantier seront définies avec la direction du site en début de chantier.

00.12.5 PROTECTIONS CONTRE INTRUSIONS DE PERSONNES ETRANGERES
AU CHANTIER

Le chantier devra étre maintenu fermé au public pendant toute la durée des travaux.
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A —INSTALLATIONS DE CHANTIER

011 CONSTAT AVANT TRAVAUX

Un constat de I'état des supports existants sera réalisé en présence de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise
d’'ouvrage avant chaque démarrage d’intervention. Un reportage photographique doit étre réalisé par I'entreprise
et diffusé a 'ensemble des intervenants.

01.2 CLOTURE DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de clétures en panneaux grillagés sur plots béton
pour délimiter des zones de sécurité en extérieur sur le parking, a la demande du maitre d’ceuvre.

01.3 CANTONNEMENT DE CHANTIER

Toutes les installations de chantier réglementaire, I'hygiéne et la sécurité ainsi que le panneau de chantier avec
toutes les inscriptions réglementaires sont a la charge du présent lot.

L’entrepreneur du présent lot devra présenter son projet d'installations de chantier a la Maitrise d’Ouvrage, la
Maitrise d’ceuvre et au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, dans un délai de dix jours suivant la
notification du marché. Ce projet tiendra compte des échelonnements des travaux, des surfaces a réserver
éventuellement aux stockages, du nombre d’intervenants.

Une piece a I'intérieur du batiment pour accueillir le vestiaire et le réfectoire de chantier sera mise a la disposition
des équipes par I'établissement, pendant la durée du chantier. L’équipement de cette piéce (table, chaises,
micro-onde et frigo), son entretien quotidien et les éventuels travaux de remise en état en fin de chantier seront a
la charge exclusive du présent lot. Pour les réunions de chantier, une piece sera mise a disposition par la maitrise
d’ouvrage a l'intérieur du batiment. Un constat sera fait avant travaux avec la direction et le MOE.

Dans le cantonnement de chantier, afin de restaurer les lieux dans I'état ou ils étaient avant les travaux, un sol
souple en |é sera mis en place sur 'ensemble de la surface du cantonnement, raccords entre les Iés au scotch.

Les consommations et I'entretien des locaux sont a la charge du présent lot.

Localisation : Au rez-de-chaussée du batiment C en salle C01/C03

01.1 SANITAIRES DE CHANTIER

Un sanitaire sera mis a la disposition des équipes par I'établissement, pendant la durée du chantier. L’entretien
quotidien et les éventuels travaux de remise en état en fin de chantier seront a la charge exclusive du présent lot.
Ce dernier veillera également a approvisionner les WC en papier hygiénique pendant toute la durée du chantier.
Les sanitaires conservés et non modifiés dans le cadre des présents travaux demeureront accessibles a
I'ensemble des usagers et intervenants d'entreprises. Cette mise a disposition ne dédouane pas I'entreprise du lot
de l'entretien ou de la présence a proximité des vestiaires extérieurs et d'un sanitaire spécifique a la base vie.

Localisation Au rez-de-chaussée du batiment C, bloc sanitaire vers batiment E

01.2 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot doit entretenir les locaux communs du chantier et les voiries d'accés. Il doit le
nettoyage de la zone de chantier a la fin de chaque journée et de chaque intervention. Cela ne dispense pas
I'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute propagation de poussiére au cours des
interventions.

01.3 VOIERIE DE CHANTIER ET AIRE DE STOCKAGE

Aucune aire de stockage extérieure n’est prévue pour la durée des travaux. Seules les bennes a gravats pourront
étre installées provisoirement sur des places de parking balisées a cet effet. Le stockage des matériaux se fera a
I'intérieur des locaux. Une aire de livraison sera toutefois mise en place pour le chantier.
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01.4 BALISAGE INTERIEUR

Lors de chacune des intervention, I'entreprise devra un balisage de la zone d’intervention afin de la délimiter et
gu’aucune tierce personne n’accéde a la zone de chantier. Y compris dépose a la fin de l'intervention et remise
en état des supports s'ils ont été endommageés.

01.5 COFFRET

Les coffrets de chantier sont & prévoir, zone par zone et étage par étage - I'éclairage de chantier est a prévoir
pour tous les locaux, y compris dans la gaine de I'ascenseur

Le coffret de chantier comprendra a chaque niveau :
- inter différentiel 4 X 32 A 30 mA
-4PC2X10/16 A+ T aéclipse
- 1 coup de poing d’arrét d’'urgence

01.6 CLOISONNEMENT EN PLAQUES DE PLATRE

Au titre de cet article, il sera di au présent lot la mise en ceuvre de cloisons de distribution marque
PLACOPLATRE, LAFARGE ou équivalent, d’épaisseur 98 mm, constituée par 'assemblage de :

. 2 plaques de parement en platre de 13mm a bords amincis d’épaisseur de type BA 13 standard, avec
joints décalés.

. Une ossature métallique galvanisée type 98/45 posée sur bandes résilientes, entraxe 40cm ou 60 cm en
fonction des hauteurs des parois.

. Un isolant phonique de 45mm d’épaisseur en fibre minérale, de caractéristique requise pour obtenir
I'affaiblissement acoustique demandé.

. 2 plagques de parement en platre sur la seconde face.

. Vissage tous les 200mm (Vis TTPL).

. Bandes armées en protection des angles saillants.

. Joints entre plaques, par bandes enduites avec liant colle, adapté, avec deuxiéme passe en finition

appliquée apres séchage de la premiére. Les cloquages éventuels et défauts d'adhérence ne seront pas tolérés,
réfection impérative.
. Découpe des plaques de platre pour encastrement des PC et interrupteurs, trappes.

Les cloisons sont toute hauteur, de dalle a dalle, calfeutrement au platre en jonction avec le plancher haut ou les
murs latéraux. Pose des blocs portes fournis et implantés par le menuisier.

Localisation : Dans le batiment C entre CO1 et C03 en cloisonnement provisoire de chantier

B - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

03.1 DEFINITION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

03.1.1 INSTALLATIONS EXISTANTES

L'installation existante de SSI de I'établissement est obsoléte car il considére les différents batiments de I'lUT
comme différents établissements. Cette séparation est a proscrire.

L’établissement est classé ERP de type R de 2®me catégorie avec activités de type N, I'effectif maximal de
I'établissement est de 1150 personnes.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la dépose des éléments de SSI existants qui ne peuvent pas étre
conservés dans le cadre du changement de matériel y compris :

- Centrale existante et alimentation de celle-ci
- Déclencheurs manuels rouges
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- Avertisseurs sonores
- Avertisseurs lumineux

Dans la mesure ou ils fonctionnent encore et s’ils correspondent aux critéres établis dans le CCF du SSI, les
éléments suivants devront étre conservés :

- Céablage des terminaux

Les matériaux déposés seront triés et I'entrepreneur fournira des bordereaux de suivi des déchets.

03.1.2 PRINCIPE DE MISE EN SECURITE

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge le remplacement du SSI (hors céblage existant conserveé) et
devra se conformer au cahier des charges fonctionnel et aux piéces graphigues jointes au présent dossier.

Le systeme actuel est obsoléte est sera remplacé par un systéme :
- SSl de type B avec alarme de type 2a
- Des déclencheurs manuels
- Ventouses de portes coupe-feu et remplacement si nécessaire
- Systémes de déverrouillage des portes sous contrdle d’acces
- Remplacement des diffuseurs sonores
- Mise en ceuvre de diffuseurs visuels

03.1.3 DEFINITION DES ZONES ET DES FONCTIONS

Les zones seront définies comme présentées dans le cahier des charges fonctionnel joint au dossier :
ZA>ZC>ZF>ZD

Les fonctions de mise en sécurité sont les suivantes : fonction évacuation (3 zones d’alarme), fonction
compartimentage (3 zones de compartimentage) et fonction désenfumage (10 zones de désenfumage naturel),
elles devront répondre aux caractéristiques énoncées dans le cahier des charges fonctionnel.

En cas d’activation d’'un déclencheur manuel la diffusion de Il'alarme générale s’effectuera aprés une
temporisation de 5 minutes qui permet une levée de doute.

03.1.4 PRINCIPE DE DISTRIBUTION

Les cables auront les caractéristiques suivantes :
SYT1 9/10°™e de type C2 pour les boitiers alarme et les asservissements
CR1 résistant au feu pour les sirénes alarme

Le cablage comprend :

Le raccordement de tout le matériel mis en place par le présent lot
Le raccordement des ventouses

Tous les chemins de cable auront une réserve de 30%.

03.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

03.2.1 DOCUMENTS A FOURNIR

L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir :
- Références et caractérisation de I'appareillage y compris certificats de conformité
- Plans de zone d’alarme et de mise en sécurité
- Plan d’'implantation du matériel et de I'appareillage
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Elle devra fournir en fin de travaux un dossier d’identité SSI composé de :
- Répartition des zones d’alarme, zone de sécurité, de compartimentage
- Plans et schéma détaillés des installations réalisées
- Dossier de maintenance : instructions de maintenance et notices d’exploitation

03.2.2 MATERIAUX CENTRAUX

L’armoire contenant le matériel central du SSI est actuellement située dans la loge accueil au rez-de-chaussée du
batiment B, dans un espace non accessible au public de I'établissement et est surveillé pendant les heures
d’exploitation. Ce positionnement sera conservé.

Le présent chapitre prévoit le remplacement des matériaux centraux par des matériaux répondant aux
caractéristiques techniques décrites ci-apres dans la baie existante.

Le SSI sera constitué d’'un centralisateur de mise en sécurité incendie avec un systéme adressable composé
comme suit d’'une unité de gestion d’alarme (UGA), d’'une unité de signalisation (US) et d’'une unité de commande
manuelle centralisée (UCMC). Ce matériel est relié a des matériels déportés type diffuseurs sonores et visuels, et
des matériels DAS.

Le centralisateur est alimenté par une alimentation électrique de sécurité. Conformément a la norme la source
principale du matériel central du S.M.S.I. doit étre réalisée au moyen d'une dérivation issue directement du
tableau principal de I'établissement. Cette dérivation doit étre consacrée uniquement au CMSI.

Le SSI comporte une temporisation de 5 minutes lors d’'un déclenchement par DM pour I'alarme sonore et
visuelle. Cependant le déverrouillage des matériaux reliés au DAS se fait & TO. Le déclenchement de I'alarme se
fait a TO si elle est déclenchée directement par la commande évacuation de 'UGA du CMSI.

Les commandes de réarmement pneumatique ou électrique des ouvrants, exutoires, portes, clapet ou autre DAS
seront situés dans la zone de mise en sécurité.

03.2.3 DESENFUMAGE

La répartition des zones de désenfumage seront adaptées a 'aménagement du site et seront donc modifiées par
rapport a I'état existant :

- Le désenfumage existant mais non fonctionnel des batiment C et E ne sera pas reconduit car non
nécessaire

- Les compartiments de plus de 300 m2 constitueront chacun une zone de désenfumage : 2 ZF dans le
batiment F, 3 ZF dans le batiment G et 4 ZF dans le batiment H. Le batiment D dans son ensemble
formera également une ZF, soit 10 zones de désenfumage au total.

Les commandes manuelles de ces désenfumages devront étre exclusivement réalisées a partir du CMSI. Au titre
du présent article doit donc étre prévu la dépose des DAC existants et cablage correspondant, ainsi que la
fourniture et pose de nouveaux terminaux de déclenchement y compris cablage depuis le CMSI.

03.2.4 DISTRIBUTION

03.2.4.1 REPERAGE

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise aura a sa charge le repérage des cablages existants. Ce repérage
fera I'objet d’'un rapport permettant de confirmer qu’ils répondent aux exigences du cahier des charges fonctionnel
et aux exigences de la norme NF S 61-932 relative aux cablages de SSI

En particulier les éléments suivants doivent étre respectés :

Section minimale de 1,5 mmz? pour les c&bles monoconducteurs et 1mm?2 pour les cables multiconducteurs. Dans
tous les cas, la section est choisie en tenant compte des chutes de tension en ligne.

Catégorie des cables CR1 ou C2 dans un cheminement technique protégé pour les lignes de télécommandes a
émission et les lignes de contr6le situées hors zone de mise en sécurité.

C2 pour les lignes de télécommande a émission et les lignes de contréle dés qu’elles pénétrent dans la zone de
mise en sécurité correspondant aux DAS qu’elles desservent.

C2 pour les lignes de télécommandes a rupture de courant.

_——
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03.2.4.2 COMPLEMENT

La distribution existante devra étre complétée, elle ne sera pas apparente hors zones techniques, elle cheminera
dans les gaines techniques et les faux plafonds. L’ensemble des cébles circuleront dans des chemins de cables
galvanisés a chaud spécifiques a l'installation de SSI. En cas d’'impossibilité de masquer les passages de cébles,
ceux-ci circuleront dans des goulottes en plastique robustes. Dans les locaux techniques, les cébles peuvent
cheminer dans des conduits tube IRO. Les nouveaux cablages répondront aux exigences citées dans le chapitre
02.2.4.1.

03.2.5 DECLENCHEURS MANUELS

Il sera mis en ceuvre le remplacement de I'ensemble des déclencheurs manuels du site selon les plans
d’'implantations et les normes en vigueur : a proximité immédiate de chaque escalier, a proximité des sorties et en
sortie des locaux ayant un accés direct sur I'extérieur.

A noté que les déclencheurs manuels (rouge et vert) doivent respecter les normes d’accessibilité (axe a 130 cm
du sol).

Les déclencheurs manuels devront répondre aux critéres suivants :
- Certifié norme NF-S 61-950
- Boitier thermoplastique rouge
- Double action avec membrane déformable
- Volet de protection rabattable
-« Alarme incendie » inscrit en lettres noires sur fond blanc
- Ne pas étre dissimulé par le vantail d’une porte
- Saillie inférieure a 10 cm

- Le déclenchement d’'un boitier provoquera la mise en fonctionnement de I'alarme restreinte avec une
temporisation de 5 minutes sur I'alarme générale

03.2.6 DIFFUSEURS SONORES ET LUMINEUX

Dans la mesure ou ils sont compatibles avec la nouvelle installation de SSI, 'ensemble des diffuseurs seront
conservés. Dans le cas ou les diffuseurs doivent étre remplacés ou si linstallation doit étre complétée les
diffuseurs devront répondre aux critéres suivants :

- Diffuseurs sonores : DAGS 60 dB dans les circulations, 90 dB dans les locaux techniques bruyants

- Diffuseurs lumineux : asservis au SSI seront mis en place dans les locaux isolés recevant des
personnes handicapées (sanitaires...)

Diffuseurs sonores : Remplacement des existants et complément de l'installation si nécessaire.
Diffuseurs lumineux : Mise en ceuvre de I'ensemble de I'installation.

03.2.7 MISE EN SERVICE, ESSAIS, RECEPTION

Avant la réception, des essais et contrOles seront réalisés en présence de la maitrise d’ouvrage.
Ces essais devront concerner I'ensemble des équipements du SSI et leur bon fonctionnement.
lls comprendront en particulier la vérification de tous les terminaux du systéme de sécurité incendie :
- Des mesures acoustiques afin de vérifier les performances de 'alarme incendie
- Les déclencheurs manuels
- Lesventouses des équipements DAS
- Lalibération des portes sous contrble d’accés
- Les alarmes visuelles

L’ensemble de ces essais feront I'objet d’un rapport de vérification transmis a la maitrise d’ouvrage, a la maitrise
d’ceuvre, au contréleur technique et au coordonnateur SSI.

C - SECOND CEUVRE

_——
AR ARCHITECTES (P

Page 16 sur 17



UNIVERSITE PARIS SACLAY REHABILITATION DU SYSTEME SSI

Batiment Bréguet — 3 rue Joliot Curie IUT CACHAN - 9 avenue de la Division Leclerc
91 190 GIF-SUR-YVETTE 94 230 CACHAN
03.1 FAUX PLAFOND DALLE PERFOREES

L’entreprise titulaire du présent lot prévoira une provision de dalles acoustiques perforées de type Gyptone Active
Air Quattro 50 chez Placoplatre ou équivalent.

Localisation : En remplacement des dalles existantes dans le hall d’accueil, batiment B, prévoir 10% de la surface
existante

03.2 FAUX PLAFOND DALLES
L’entreprise titulaire du présent lot prévoira une provision de dalles acoustiques de type Focus chez Ecophon ou
équivalent.

Localisation : En remplacement de dalles endommagées par les interventions prévoir 'ensemble de la surface de
la loge d’accueil et une provision de 50 m? a répartir sur 'ensemble du site.

03.3 PANNEAUX DE PROTECTION

Fourniture et pose de panneaux de protection et d’habillage type Décochoc chez SPM ou équivalent, en PVC
rigide classé M1 et coloré dans la masse, épaisseur 2 mml, coloris au choix du MOA selon localisation. Mode de
pose par encollage selon prescription du fabricant.

Localisation : En finition sur les murs en cas de déplacement des terminaux de SSI dont I'emplacement ne
respecterai pas les normes en vigueur ou de dépose de terminaux

03.4 PERCEMENT

Tous les percements et rebouchages qui sont nécessaires pour le passage des chemins de cébles, fourreaux,
alimentations diverses sont a la charge du présent lot.

Les rebouchements devront étre coupe-feu avec une tenue au feu identique a celle de la paroi ou plancher.
L'entreprise pourra utiliser les percements existants. Apres utilisation, les percements devront étre rebouchés et
rendu coupe-feu.

De nombreux passages sont existants, ils pourront étre agrandis si nécessaire et rebouchés.

Localisation : Dans tous les batiments ou cela est nécessaire conformément a la nouvelle installation

03.5 TRAPPE COUPE-FEU

Fourniture et pose de trappes coupe-feu en fermeture des gaines techniques comprenant :

- la fourniture de trappes coupe-feu 1/2 heure, menuisé, un PV de classement sera a remettre

- les trappes sont de dimension standard

La pose de trappes scellées au lot platrerie, en feuillure de la paroi en carreau de platre a créer :
- la trappe est posée a fleur extérieur de la gaine, chant plat a prévoir au pourtour

- L'ouvrant est équipé d’'une serrure a carrer.

Localisation : Selon nécessité et en particulier pour I'accés a la gaine horizontale entre le batiment C et le batiment E au R+1
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