

Opération n° 434 - Extension de l'hémodialyse

Mission de Contrôle Technique

Cahier des Clauses Techniques Particulières

1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) concerne un marché de Contrôle Technique de la construction dans le cadre de :

L'extension de l'Hémodialyse

Le projet consiste en la construction / restructuration d'environ 200 m² S.D.O.

Conformément aux dispositions de l'article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et du cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés de contrôle technique (CCTG Contrôleur Technique), approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999, le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de Contrôle technique.

2 DONNEES SUR L'OPERATION

2.1 LIEU D'EXECUTION

Les travaux se déroulent sur le site St Louis du Groupe Hospitalier de La Rochelle

Le service d'hémodialyse est situé au RDC (niveau 2) de l'aile Sud – l'extension du service est envisagée en façade Sud, au même niveau.

2.2 ENVELOPPE FINANCIERE

L'enveloppe allouée au travaux par la Maîtrise d'ouvrage est de

850 000,00€ HT

2.3 PLANNING

A titre indicatif, la durée prévisionnelle de l'opération est de :

- Etudes : 12 mois
- Travaux : 10 mois
- Année de parfait achèvement : 12 mois

3 DUREE DU MARCHE

La durée du marché part de la date de notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement

4 DESIGNATION DU TITULAIRE

Le BCT devra justifier de sa compétence pour l'exécution des prestations pour lesquelles il soumissionne, en joignant à sa demande d'agrément tous documents justificatifs utiles et nécessaires (attestation d'assurance en garantie décennale précisant très clairement les limites de leurs garanties, etc....).

5 MISSIONS CONFIEES

5.1 MISSIONS DE BASE ET COMPLEMENTAIRES

Missions de base

Code	Mission
L	Solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables
SEI	Sécurité des personnes dans les constructions type ERP

Missions Complémentaires

Code	Mission
Hand	Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
P1	Mission relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés
PS	Contrôle en rapport à la zone sismique
VIE	Vérification initiale des installations électriques
Attestations	Att-Hand : Attestation finale d'accessibilité personnes handicapés loi du 11/02/2005, décret n° 2006-555 du 17/05/2006) Att-PS : Attestation parasismique

Le contenu de chaque mission est celui prévu par l'annexe A du CCTG Contrôle Technique.

5.2 MISSIONS DETAILLES _ ATTENDUS _ DELAIS PARTICULIERS

Mission	Rendu	Délai
Phases d'études / conception		
Examen du dossier esquisse et Diagnostic	Rapport	15 jours à compter de la remise du dossier
Examen de la notice de sécurité établie par l'ingénierie, prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public	Rapport + vérification de la prise en compte des prescriptions + Visa de la notice	7 jours à compter de la remise du dossier
Examen du dossier A.P.S.	Rapport + vérification de la prise en compte des prescriptions	15 jours à compter de la remise du dossier
Examen du dossier A.P.D.	Rapport + vérification de la prise en compte des prescriptions	15 jours à compter de la remise du dossier

Examen du dossier PRO en vue de l'établissement du rapport initial de contrôle technique + mise à jour en phase DCE	Rapport + vérification de la prise en compte des prescriptions RICT	15 jours à compter de la remise du dossier
Avis sur dossier d'identité SSI en phase conception.	Rapport + vérification de la prise en compte des prescriptions	15 jours à compter de la remise du dossier
Examen du dossier marché de travaux	Rapport + vérification de la prise en compte des prescriptions	15 jours à compter de la remise du dossier
Avis sur les nouvelles solutions retenues après consultation des entreprises	Préconisations et vérification de la prise en compte des prescriptions	4 jours à compter de la remise des solutions

Mission	Rendu	Délai
Contrôle des documents d'EXE		
Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle	Rapport + vérification de la prise en compte des prescriptions	10 jours à compter de la remise du dossier
Participation aux réunions de mises au point technique	Suivant convocations	

Mission	Rendu	Délai
Contrôle de la réalisation des ouvrages		
Examen des documents techniques formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs pour l'ensemble des ouvrages et équipements soumis au contrôle.	Rapport + vérification de la prise en compte des prescriptions	10 jours à compter de la remise du dossier
Examen visuel, à l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et équipements soumis au contrôle.	CR de visite	2 jours après la visite
Participation à 1 réunion de chantier mensuelle au minimum	CR de visite	2 jours après la visite

Mission	Rendu	Délai
Vérifications préalables à la réception et au passage de la Commission Sécurité		
Rapport final de contrôle technique	RFCT	10 jours à compter de la réception
Attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées	ATT Hand	10 jours à compter de la réception
Assistance aux visites des commissions de sécurité. Présence impérative	/	/

Mission	Rendu	Délai
Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement de l'ouvrage.		
Examen des ouvrages et éléments d'équipement ayant été soumis au contrôle et qui ont fait l'objet de travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement de l'ouvrage.	Rapport	5 jours après vérification
Visite sur convocation	CR	2 jours après vérification

6 PENALITES DE RETARD

Les pénalités de retard ou d'absence sont encourues sur simple constatation, sans mise en demeure préalable.

Le montant de la pénalité encourue par jour calendaire de retard est fixé à :

- 200 euros, pour le rapport initial, le rapport final de contrôle technique et le rapport de vérification initiale des installations électriques ;
- 150 euros, pour tous les autres avis et documents à la charge du titulaire.
- Absence non justifiée à une réunion à laquelle le titulaire a été invité ou absence sur le chantier, durant une période supérieure à 30 jours calendaires : pénalité de 150 euros par absence ;

7 ARRÊT DE LA MISSION

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des interventions qui font l'objet du marché, à l'issue de chaque phase d'intervention du coordonnateur définie ci-après :

- à l'issue de l'établissement du DIAG et ESQ
- à l'issue de l'établissement de l'APD.
- à l'issue de l'établissement du PRO.
- à l'issue de la consultation des entreprises.