

## Opération n° 434 - Extension de l'hémodialyse

### Mission de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

### Cahier des Clauses Techniques Particulières

## 1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) concerne un marché de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé dans le cadre de :

L'extension de l'Hémodialyse

Le projet consiste en la construction / restructuration d'environ 200 m<sup>2</sup> S.D.O.

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS), pour les phases de conception et de réalisation, relative à l'opération de Catégorie 2, au sens de l'article R. 4532-1 du Code du Travail.

La catégorie de la mission sera confirmée par le Titulaire lors de la remise de son offre.

## 2 DONNEES SUR L'OPERATION

### 2.1 LIEU D'EXECUTION

Les travaux se déroulent sur le site St Louis du Groupe Hospitalier de La Rochelle

Le service d'hémodialyse est situé au RDC (niveau 2) de l'aile Sud – l'extension du service est envisagée en façade Sud, au même niveau.

### 2.2 ENVELOPPE FINANCIERE

L'enveloppe allouée aux travaux par la Maîtrise d'ouvrage est de

850 000,00€ HT

### 2.3 PLANNING

A titre indicatif, la durée prévisionnelle de l'opération est de :

- Etudes : 12 mois
- Travaux : 10 mois
- Année de parfait achèvement : 12 mois

## 3 DUREE DU MARCHE

La durée du marché part de la date de notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement

## 4 DESIGNATION DU TITULAIRE

Le CSPS devra justifier de sa compétence pour l'exécution des prestations pour lesquelles il soumissionne, en joignant à sa demande d'agrément tous documents justificatifs utiles et

nécessaires (attestation d'assurance en garantie décennale précisant très clairement les limites de leurs garanties, etc....).

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois :

1. D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
2. D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.

## 5 MISSIONS CONFIEES

### 5.1 MISSIONS GENERALES

Les missions générales confiées au Coordonnateur SPS sont indiquées ci-après pour chaque phase

#### Phase Conception, étude et élaboration du projet de l'ouvrage

- o Il élabore le plan général de coordination (PGC).
- o Il constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).
- o Il ouvre le registre-journal (articles R. 4532-38 à R. 4532-41).
- o Il définit les sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques.
- o Il assure le passage des consignes et la transmission des documents au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

#### Phase Réalisation de l'ouvrage

- o Il organise entre les entreprises (y compris sous-traitantes) la coordination de leurs activités, les modalités de l'utilisation en commun des installations, matériels et circulations, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en santé et sécurité au travail. A cet effet, il procède à une inspection commune, réalisée avant remise du PPSPS lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger.
- o Il veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies. Il tient à jour et adapte le PGC et veille à son application.
- o Il complète si besoin le DIUO.
- o Il prend des dispositions pour limiter l'accès au chantier aux seules personnes autorisées.
- o Il prend en compte les interférences avec les activités d'exploitation sur le site
- o Il procède avec le chef d'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant notamment à délimiter le chantier, matérialiser les zones dangereuses pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir, préciser les

voies de circulation, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration...

- o Il communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence.

## 5.2 MISSIONS DETAILLES \_ ATTENDUS \_ DELAIS PARTICULIERS

Phases d'études / conception		
Mission	Attendu	Délai
Respect des principes généraux de prévention	Mission transversale – Obligation de résultats du titulaire	Sans Objet
Analyse de chaque phase d'études	Rapport d'analyse et observations / préconisations	10 jours à compter de la remise du dossier d'étude (APS, APD, PRO)
Rédaction du projet de Déclaration Préalable intégrant les coordonnées des organismes instructeurs	Projet de DP	Au dépôt du PC
Ouverture du registre journal (RJ) de coordination	RJ	1 mois à compter de la signature du marché
Rédaction et mise à jour du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)	10 jours à compter de la réception du dossier d'études (PRO)
Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage	Trame de DIUO et mode opératoire de collecte	Au fur et à mesure des travaux
Définition des sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales	Intégration au PGCSPS et mise à jour autant que de besoin durant les travaux	Mise à jour sous 48 h après constatation d'une non-conformité sur le chantier, en réunion hebdomadaire ou en visite inopinée
Définition des dispositions à mettre en œuvre pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier	Intégration au PGC et mise à jour durant les travaux	Mise à jour sous 48 h après constatation d'une non-conformité sur le chantier, en réunion hebdomadaire ou en visite inopinée
Avis et remarques sur le dossier de consultation des entreprises (DCE)	DCE amendé	10 jours à compter de la transmission du projet de DCE

Phase Préparation de chantier		
Mission	Attendu	Délai
Ajustement de la Déclaration Préalable intégrant les coordonnées des organismes instructeurs	Projet de DP	48 heures après l'information de l'attribution des marchés de travaux par le Maître d'Ouvrage.
Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier	Mise à jour et extrait (folio) RJ	48 heures après chaque intervention
Tenue à jour du registre journal de coordination	Mise à jour et extrait (folio) RJ	48 heures après chaque intervention

Phases réalisation		
Mission	Attendu	Délai
Veille de l'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures de travail qui interfèrent	Mise à jour et extrait (folio) RJ	48 heures après chaque intervention
Tenue à jour et adaptation du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	Mise à jour mensuelle	Restitué en réunion mensuelle sauf urgence.
Tenue à jour du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage	Documents collectés auprès des entrepreneurs	A l'avancement des travaux
Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	Intégration des observations aux RJ	RJ produit 48 heures après intervention sur site
Communication des PPSPS établis par les entreprises titulaires du lot gros œuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant à effectuer des travaux présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier	PPSPS validés et éventuellement harmonisés	48 heures après réception du PPSPS
Analyse du planning d'exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant la période de préparation du chantier avec transmission des observations au maître d'œuvre et copie au maître d'ouvrage	Rapport d'observations	48 heures après réception du planning détaillé d'exécution
Contrôle de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en cas de présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante	Rapport d'observation sur le plan de retrait, suivi de sa mise à jour éventuelle et proposition de planning de notification par le MOa	10 jours après remise du plan de retrait par l'entreprise titulaire concernée

Tenue à jour du registre journal (RJ) de coordination	Mise à jour et extrait (folio) RJ	48 heures après chaque intervention
Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier	Compte rendu d'analyse des risques (excès de coactivité, travaux en superposition, etc.) et intégration à l'extrait (folio) du RJ	48 heures après chaque intervention
Prise en compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur duquel ou à proximité duquel est implanté le chantier		
Veille de l'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des procédures de travail qui interfèrent		
Mise en place et veille de l'application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier		
Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination		
Tenue à jour et adaptation du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	Mise à jour PGCSPPS	7 jours après prise de connaissance du besoin de mise à jour
Tenue à jour du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage	Documents constitutifs par lot Rapport d'avancement trimestriel	Au fur et à mesure des travaux Point trimestriel en réunion de MOa
Analyse des ajustements du planning d'exécution des travaux avec transmission des observations au maître d'œuvre et copie au maître d'ouvrage	Rapport d'observations	48 heures après réception du planning détaillé d'exécution à notifier
Inspection commune avant l'intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante, afin de préciser les consignes à observer ou à transmettre, et les observations particulières de SPS	CR de visite d'inspection	Avant toute intervention sur site du titulaire ou du sous traitant
Organisation des réunions et présidence du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) – Catégorie 1.	CR des réunions	48 heures après intervention sur site
Participation à l'ensemble des réunions de maîtrise d'ouvrage mensuelle qui suit la réunion de chantier	CR de visite en alimentant le RJ	48 heures après intervention sur site

Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener à bien la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, avec une présence minimale de <b>1 réunion1 de chantier mensuelle au minimum</b>	CR de visite en alimentant le RJ	48 heures après intervention sur site
Visites inopinées de chantier effectuées à une date différente des réunions mensuelles et de chantier, avec une présence minimale de <b>1 visite par semaine au minimum.</b>	CR de visite en alimentant le RJ	48 heures après intervention sur site
Participation aux opérations préalables à la réception (OPR) des ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions ultérieures de maintenance ou d'entretien	Compte-rendu d'observations et rapport exhaustif de l'avancement de la collecte des documents	5 jours après participation aux OPR
Remise du DIUO au maître d'ouvrage	DIUO	1 mois à compter de la réception
Actualiser le PGC au jour de la réception	Remise du PGC définitif	30 jours à compter de la réception

## 6 PENALITES

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur simple constat du manquement.

En cas de retard dans la remise des documents ou avis, tels que définis dans le chapitre « Missions détaillées Attendus Délais particuliers », le titulaire subit une pénalité journalière fixée à 75 €.

En cas d'absence du titulaire ou de son suppléant, sur le chantier durant une période supérieure à 15 jours calendaires, ou en cas d'absence à une réunion à laquelle il est convoqué par le Maître d'Ouvrage, le titulaire subit une pénalité journalière fixée à 150 €.

## 7 ARRÊT DE LA MISSION

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des interventions qui font l'objet du marché, à l'issue de chaque phase d'intervention du coordonnateur définie ci-après :

- à l'issue de l'établissement du DIAG et ESQ
- à l'issue de l'établissement de l'APD.
- à l'issue de l'établissement du PRO.
- à l'issue de la consultation des entreprises.