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CHAPITRE 1 - EXPOSE

1.1- OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la description des travaux du Lot 03
Electricité pour :

La rénovation des chéssis du Batiment IFSI
Pour
L’Hopital Delafontaine a SAINT DENIS

Les travaux seront exécutés conformément aux instructions des plans et C.C.T.P. joints dressés par :

FADI RIFAI ARCHITECTE SAS
8, rue des Prouvaires - 75001 PARIS
@ 1061266 07 29 ET 01 42 21 98 67

E-mail: agence @fadirifaiarchitectes.com

assisté de:

ACORE

Coordonnateur SSI

PLACE ST MARTIN — LOUVERNE
CS 76111 - 53062 LAVAL CEDEX 9
@ :02.43.37.80-14 / 06.07.75.59.93
E-mail: contact@acore.fr

PREVENTEC

Bureau de Contréle technique
407 RUE SALVADOR ALLENDE
59120 LOOS

@ :0320421010

E-mail: dea@preventec.fr

1.2 - DEFINITION DU PROJET

Le principal objectif de I'opération est le remplacement des appareilles d’éclairage et des DI du batiment
a la suite du remplacement des faux plafonds.

La présence d’amiante et de plomb dans les ouvrages nécessite des conditions
particulieres de réalisation. La méthode d’encapsulage a été décidé par la maitrise
d’ouvrage.
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1.3 - PLANNING DE L’OPERATION

Le projet est prévu en plusieurs phases sur une durée globale de 4 mois y compris période de
préparation de chantier I'activité sera maintenu dans le batiment.

1.4 - CONTRAINTES DU SITE

Les travaux devront se dérouler sans perturber le fonctionnement des autres activités. La proximité de
voies de communication et de locaux utilisés par d’autre locataires du batiment moulin Basset.

Toutes les coupures électriques et dévoiement des réseaux nécessaires a l'exécution des travaux
devront obtenir I'aval du MOA et des services techniques de 'hdpital.

1.5- PRESENCE D’AMIANTE

1.5.1 -

1.5.2 -

L’attention des entreprises est attirée sur le risque AMIANTE et sur la réglementation en vigueur
dans ce domaine.

Elle devra obligatoirement prendre connaissance du D.T.A. (Dossier Technique Amiante) du site
considéré, joint au présent dossier.

Aucune intervention ne devra étre effectuée dans les zones concernées par de I'amiante sans que
le S.P.S. désigné par le Maitre d’'ouvrage ne soient consultés.

L'entreprise devra le respect de I'ensemble de la réglementation applicable en matiére d'amiante
ainsi que le respect des prescriptions du Code du Travail, en vigueur a la date de la réalisation des
travaux.

Etant donnée la présence d’amiante dans les joints de vitrage, la dépose et I'évacuation des
ouvrants sera réalisée par le présent lot selon (voir article désamiantage).

Etant donnée la présence d’amiante dans les joints entre dormant et la structure porteuse, les
travaux de pose des chassis rénovation devront étre réalisés par du personnel qualifié
conformément a la sous-section 4 du décret 2012-639 du 4/5/12 modifié.

Précautions particuliéres :

Deés lors qu’il sera nécessaire d’intervenir sur un produit amianté, les dispositions citées ci-apres
s’appliqueront principalement pour les percements.

Les prestations de I'entreprise comprendront :

e L'élaboration du plan avec I'implantation des percements a réaliser.
e Tous matériels et engins nécessaires aux percements dans des matériaux contenant de
’lamiante et au traitement des déchets et rejets.
e La mise en place des protections spécifiques.
e Toutes sujétions de précautions sujettes aux dits travaux.
e La certification des résultats a obtenir.
Aucun percement ne pourra étre effectué sans une validation du coordonnateur SPS.

Les équipements de protection.

En complément des EPI spécifique leur travaux, le personnel devra étre équipé des équipements
de protection réglementaires pour les travaux en présence d’amiante :

e Appareils de protection respiratoire filtrants décontaminables.

e Vétements de protection jetables non tissés ou lavables, fermés au cou, aux chevilles et
aux poignets, comprenant combinaison, gants de type chirurgical renforcé par des gants
de manutention en fonction de la nature des travaux réalisés.
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¢ Bottes ou chaussures de sécurité lavables + protége chaussures.

En fin d'utilisation, les vétements jetables seront traités comme des déchets d'amiante.

L'entreprise devra remettre des consignes écrites a chacun des personnels affectés aux travaux de
retrait de I'amiante de maniére a l'informer.

1.5.3 - L’isolement des zones de travaux

1.6 -

Les zones de travaux seront délimitées et isolées par des parois en polyane réalisées par le
présent lot 01.

Ces parois provisoires seront maintenues en place pendant toute la durée des travaux de chaque
zone et déposées, apres validation des tests libératoires.

EXECUTION DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE

1.6.1 - Phasage en site occupé

Les travaux seront réalisés par zone selon un phasage a élaborer avec la MO, les zones de
travaux seront libres de toute occupation, néanmoins, les mobiliers et équipements seront laissés
en place par les utilisateurs.

Les locaux hors zone de travaux en cours, seront occupés par le personnel du site.

En conséquence, toutes les mesures de protection devront étre mises en ceuvre et maintenues
pendant la durée du chantier, et notamment :

Balisage et signalétique des zones de chantier

Protection des sols entre la zone de travaux et les ascenseurs

Protection de I'appareil élévateur mis a disposition pour le personnel de chantier

Protection des zones de stockage extérieur (barrieres type Heras, balisage et signalétique)
Nettoyage quotidien des abords des zones de chantier et des circulations utilisées par le
personnel de chantier.

1.6.2 - Travaux en horaires décalés :

1.7 -

En fonction des nuisances sonores, poussieres ou autres, la Maitrise d’ceuvre pourra imposer que
des interventions se fassent en horaires décalés et notamment le Samedi.

CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Du fait de I'implantation du chantier, de la localisation des travaux dans un milieu occupé, de la proximité
avec des batiments d’hospitalisation et d’autres types d’établissements, le maitre d’ouvrage se trouve
dans I'obligation morale de limiter au maximum les nuisances du chantier.

Les nuisances de chantier récurrentes sont :

Le bruit et les vibrations,

La poussiere et les odeurs,

La pollution des milieux,

L'impact visuel,

La perturbation de la circulation piétonne,

La perturbation de la circulation automobile,

La détérioration de la végétation, du bati des ouvrages a risques,
Les risques pour la santé des travailleurs et des riverains.

Celles-ci doivent étre au maximum minimisé par I'emploi de matériels ou matériaux les plus adaptés a la
limitation des nuisances.
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On citera par exemple :

Respects des horaires et recommandations municipales pour les travaux générant du bruit

Matériel électroportatif sélectionnés parmi les moins bruyants,

Choix de matériel 1éger plutét que matériels lourds utilisant des compresseurs a air bruyant

Choix de matériel électrique plutét que des matériels a énergie thermique plus bruyants

et/ou polluants

Choix de procédé de lavage avec récupération des effluents pour traitement avant rejet ;

¢ Choix de matériels et matériaux pour leur faible impact environnemental en particulier au
niveau olfactif et d’émission de vapeurs de solvants nocif ;

e Limitation de I'émission de poussiere lors des démolitions et/ou des évacuations des
gravois

e Evacuations des déchets de chantier au fur et & mesure de leur production, évitant ainsi
les stockages désordonnés et inesthétiques ;

e Etc.

e Afin de valider la prise en compte de ces impératifs, chaque entreprise définira

précisément dans son offre, les actions concrétes qu’elle compte mettre en ceuvre pour

atteindre les objectifs de chantier a faibles nuisances.

1.8 - PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra toutes les protections nécessaires afin de protéger les ouvrages et mobiliers
intérieurs comme extérieurs.

Les ouvrages finis seront a livrer sur le chantier sous emballages plastifiés. Les éclats et autres
défauts qui pourraient apparaitre sans qu’en soit déterminé le responsable, seront réparés aux
frais de I'entrepreneur.

Si ces détériorations apparaissaient sur ses ouvrages livrés et posés finis, ceux-ci devraient étre
remplacés aux frais du responsable si celui-ci était déterminé, aux frais de I’entrepreneur s’il n’était
pas déterminé.

Toutes les pieces métalliques susceptibles d’étre corrodées devront recevoir une protection
anticorrosion.

1.9 - ORGANISATION DU CHANTIER - DELAIS - PENALITES

L’entreprise se reportera aux prescriptions fixées par le CCAP. A défaut les points évoqués ci-
dessous seront a minima respectés.

L'Entrepreneur remettra une installation compléte, en parfait ordre de marche et répondant
intégralement aux impératifs d'exploitation.

En conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, faire ultérieurement état d'omissions, erreurs
ou mauvaises interprétations du dossier pour se dispenser de fournir ou d'installer une partie
d'équipement dont I'absence mettrait en cause le fonctionnement de l'installation en son intégralité
ou encore justifierait une demande de supplément de prix.

Le fait pour I'Entrepreneur adjudicataire de respecter les clauses des pieces écrites par le Maitre
d'ceuvre ne saurait en aucun cas le soustraire a sa pleine et entiére responsabilité d'Entrepreneur.

L'Entrepreneur aura obligation de communiquer par écrit au Maitre d'ouvrage ainsi qu'au Maitre
d'ceuvre (recommandé avec AR), toute réserve qu'il pourrait émetire quant a des défauts de
conformité de dispositifs ou d'installations relevant ou non de sa prestation mais dont il prendrait
connaissance lors de l'exécution des travaux, que ces défauts concernent ou non sa propre
réalisation.

Les travaux seront réalisés suivant le calendrier général d'exécution, établie suivant les
prérogatives du Maitre d'Ouvrage et des entrepreneurs des différents lots.
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Dans un délai maximal de 1 semaine apres la notification du marché, I'Entrepreneur sera tenu de
fournir au Maitre d'Ouvrage et a son Maitre d'ceuvre, un planning prévisionnel de réalisation de ses
travaux.

Le non-respect du planning prévisionnel est susceptible d'entrainer pour le titulaire, si sa
responsabilité est engagée, I'application des pénalités contractuelles prévues dans ce cas.

1.10 - OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

Les entrepreneurs s’engagent a exécuter 'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achevement des ouvrages.

Dans le cas ou des contradictions entre les pieces écrites et les pieces graphiques apparaitraient,
I’entrepreneur doit en avertir au plus tét le Maitre d’CEuvre. Les présents CCTP déterminent le
cadre de programme a requérir, charge restant aux entreprises d’élaborer leurs plans d’exécution,
avec toutes les études spécifiques nécessaires et appropriées (notes de calculs, détails, ...).

Les obligations comprennent aussi :

e Prise de connaissance de lintégralité des pieces constructives des dossiers DCE et
MARCHE

e Visite des lieux pour une parfaite connaissance du site et des conditions de réalisations.

e Connaissance des regles environnementales et des colts et taxes induites directement et
indirectement sur les lots concernés.

e Le marché a un caractére global et forfaitaire. Tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations sont de ce fait
inclus sans réserve ni limite dans l'offre y compris dans le cas ou leurs descriptifs
viendraient a manquer ou étre incomplets dans les pieces du dossier marché.

o Réalisation d’ouvrages témoins : rendre contractuelle la livraison d’'un ou plusieurs
ouvrages témoins selon Acte d’engagement Marché des travaux.

e Pendant la phase de préparation de chantier, chaque entrepreneur devra présenter au
MOE et au MOA des échantillons relatifs a sa prestation ; plus variantes a valider.

e Les documents d’exécution doivent étre établis par chaque entreprise, d’apres les
prescriptions de la MOE. Ces documents doivent étre soumis a la MOE pour validation et,
si nécessaire, au BCT pour visa. Aucune tache ne pourra étre engagée sans validation
préalable. Le MOE tiendra dans son compte-rendu de chantier un registre de suivi des
remises et visa des dits documents.

e En cas de contradiction entre les documents des dossiers DCE / marché, tout intervenant
devra retenir et réaliser la solution la plus qualitative, durable et rationnelle et devra
également retenir la solution la plus contraignante en ce qui concerne les frais, conditions
et engagements.

e Respect des exigences venant des certifications et labels visés pour le projet, définies par
le CCG, doivent étre rendues contractuelles et vérifiés par le MOE.

e Les installations de chantier et les autorisations devront impérativement s’appuyer sur le
PGC réalisé par le CSPS.

e L’ensemble des documents de controle, de récolement, d’ouvrages exécutés et autres,

sera remis au Maitre d’Ouvrage aprés synthése et validation par le Maitre d’CEuvre, 2

semaines avant la réception des travaux. La réception des travaux est subordonnée a la

réception de ces documents en 2 exemplaires papiers et informatiques dans le délai
indiqué.

Présentation d’échantillons

La réception des supports

Les études, notes de calculs, plans divers.

La fourniture et montage a pied d’ceuvre de tous les matériaux

Le balayage et nettoyage

L’enléevement hors chantier de tous déchets, emballages, gravois résultant des travaux

Protection des ouvrages
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CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS GENERALES ET COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETATS

21 -

2.2 -

DISPOSITION GENERALE

Dans la description qui va suivre, la Maitrise d’CEuvre s’est efforcée de renseigner le soumissionnaire sur
la nature des travaux ainsi que les quantités, les dimensions et les emplacements des matériels prévus
mis en ceuvre.

Cette description n'a pas de caractére limitatif, et le soumissionnaire devra exécuter, comme compris
dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables a I'achévement
complet des ouvrages projetés.

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et
devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une
demande de supplément de prix.

Toutes les pieces écrites et graphiques remises au soumissionnaire pour I'exécution des ouvrages seront
considérées par lui-méme comme une proposition qu'il devra vérifier avant la remise de son offre.

Le soumissionnaire signalera a la Maitrise d’CEuvre les dispositions ne lui paraissant pas en rapport avec
la solidité et la conservation des ouvrages, ainsi qu’a l'usage auquel ils sont destinés ou l'inobservation
des regles de l'art afférentes.

Le soumissionnaire sera considéré avoir pris connaissance des travaux a réaliser et avoir estimé lui-
méme les quantités, les définitions d'ouvrages et les conditions d'exécution nécessaires a la parfaite
réalisation des travaux.

Aucune incidence financiére ne pourra étre accordée au soumissionnaire par le fait d’'une sous-estimation
des difficultés ou de dépassements de temps de main d’ceuvre, dus au non-respect de la précédente
disposition.

Le soumissionnaire sera réputé connaitre 'ensemble du projet « tous corps d’état » et avoir a cette fin
vérifié 'ensemble des pieces écrites et graphiques mises a sa disposition au moment de I'établissement
de son offre.

En cas domission, de divergences ou d'impossibilités techniques de réalisation du projet, le
soumissionnaire devra, par ses connaissances techniques et professionnelles, y remédier d’office et en
avertir obligatoirement la Maitrise d’CEuvre au plus tard lors de la remise de son offre.

Sans observation de la part du soumissionnaire, sa proposition sera réputée comme acceptant la
réalisation des travaux dans leur intégralité, sans aucune réserve, ni restriction et sans qu'’il puisse étre
demandé de suppléments.

Le soumissionnaire aura une obligation de résultat attachée au parfait achévement des ouvrages, comme
au respect des performances et fonctionnalités définies pour ceux-ci au présent marché, dans le cadre
de la décomposition du prix global et forfaitaire renseignée et remise par le soumissionnaire.

En aggravation de toutes autres dispositions — y compris celles portées dans les pieces administratives —
les prix seront réputés de nature forfaitaire non révisable.

OBLIGATIONS DU SOUMISSIONNAIRE

2.2.1 - Généralité

L’offre du soumissionnaire entendra :

v La fourniture des études d’exécution et des pieces écrites comme graphiques nécessaires
a la réalisation et a la réception des ouvrages ;

v Les installations de chantier nécessaires a la réalisation et a la réception des ouvrages ;

v La participation aux réunions d’études, de chantier et de synthese ;

v La coordination avec les autres entreprises pendant les phases d’études, de travaux et
d’essais ;
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v La fourniture, le transport, la manutention et la mise en place définitive comme provisoire
de 'ensemble des matériaux, des matériels, des équipements, des cheminements et des
canalisations décrites dans le présent cahier des clauses techniques particulieres ;

Les moyens de transport, de manutention et d’échafaudage ;

Les dispositifs de supportage et leur fixation aux éléments stables de la construction ;

La fourniture et la mise en place de tous les fourreaux nécessaires a la traversée des
cloisons, des parois et des planchers ;

Les percements, les scellements, les saignées, les rebouchages au degré coupe-feu
requis, les raccords et les finitions a I'identique de I'existant des cloisons, des parois et des
planchers concernés ;

La mise en équipotentialité de toutes les masses métalliques sur le conducteur de
protection des ouvrages a raccorder mis en ceuvre ;

La mise a la terre conformément a la réglementation en vigueur des ouvrages mis en
oceuvre,;

Le nettoyage du chantier, 'évacuation des gravois, chutes et déchets, ainsi que des
matériaux, matériels, équipements, cheminements et canalisations non réutilisés, a
I’'avancement des travaux ;

La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques ;

La protection des ouvrages existants, la remise en état des ouvrages détériorés en cours
de travaux. ;

L’installation, le raccordement, la mise en service, la mise au point des ouvrages mis en
ceuvre, si nécessaire en relation avec les titulaires des lots techniques connexes.
L’exploitation des ouvrages mis en oeuvre jusqu’a leur réception par la Maitrise d‘Ouvrage;
Les essais préalables en usine, afférents aux autocontrdles et concourant a la réception
des ouvrages effectués a la demande de I'Assistant de la Maitrise d’Ouvrage et/ou de la
Maitrise d’Ouvrage, si nécessaire en relation avec les titulaires des lots techniques
connexes ;

La fourniture de I'ensemble des logiciels et des progiciels (programmes sources et
exécutables, outils de développement, supports d’installation) développés dans le cadre du
présent projet, a jour a la date de réception ;

La formation des personnels désignés par la Maitrise d‘Ouvrage pour exploiter les
ouvrages mis en ceuvre apres leur réception ;

Les pieces de rechanges nécessaires a la mise en service.

Les frais de dépenses communes conformément aux dispositions prévues dans les pieces
administratives du marché ;

Les sujétions et frais afférents a I'ensemble des dispositions décrites dans le présent
paragraphe.

NEENENES

< SN NEN <

SEENENEES

2.2.2 - Qualification du soumissionnaire

Le soumissionnaire sera réputé qualifier et compétent pour la réalisation des ouvrages décrits dans le
présent cahier des clauses techniques particulieres.

2.2.3 - Références

Dans le cadre de son offre, le soumissionnaire justifiera de références établissant son expérience dans la
mise en ceuvre de systeme de refroidissement dans un centre informatique.

Les références seront obligatoirement attachées a I’équipe en charge du projet.
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2.2.4 - Piéces a fournir a I'appui de la soumission
22.4.1- Dispositions générales
L’offre de du soumissionnaire sera constituée des pieces suivantes :
v Mémoire justificatif de la méthode et des moyens humains comme techniques prévus mis

en ceuvre ;
Bordereau de références ;

Bordereau technique ;
Planning projeté de réalisation du présent programme de travaux ;

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

SNENENEN

2.24.2- Mémoire technique
Le mémoire technique comportera les informations suivantes :

v L’'organigramme des moyens humains prévus mis en ceuvre par le soumissionnaire
complété du curriculum vitae de ses personnels exercant les responsabilités stratégiques :
- Gestion de projet ;
o Conduite de travaux ;
= Etudes de réalisation.
v La liste exhaustive et la description des prestations :
. Prévues réalisées par le soumissionnaire ;
= Prévues sous-traitées par le soumissionnaire.
v Les fiches techniques de 'ensemble des équipements constitutifs des ouvrages prévus mis
en ceuvre ;
v Les certificats de qualification pour les services d’installation afférents.
2.24.3- Bordereau de références

Le bordereau de référence comportera les informations suivantes :

v Cing références de projet précisant :
u La localisation ;
o La volumétrie technique et financiére ;
= La liste des équipements mis en ceuvre, y compris les marques et les références

commerciales.
v L’identité des référents.

2.2.4.4- Bordereau technique
Le bordereau technique comportera les informations suivantes :

v La liste des matériels proposés :
= Marque ;
= Référence commerciale.
v La durée de garantie afférente ;
s Les conditions de garantie afférentes au-dela de la premiére année :
. Délai d’intervention.
o Piece et main d’oeuvre.

Les conditions de garantie requises pour la premiére année sont précisées au cahier des clauses
administratives particuliéres.

Les conditions de garanties des matériels proposés par le soumissionnaire ne pourront remetire en
cause les garanties Iégales et contractuelles définies au cahier des clauses administratives particulieres.
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2.3 -

24 -

2.245- Planning

Le planning comportera les informations suivantes :

v Les travaux prévus réalisés :

u Par le soumissionnaire ;

= Par les sous-traitants du soumissionnaire.
v Le délai d’approvisionnement des équipements ;
v Le délai de montage des équipements ;
v Le délai de mise en service des équipements.

22.4.6- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

La DPGF sera renseignée conformément au document et fichier de référence transmis dans le dossier de
consultation :

N4 Document PDF ;
v Fichier Excel de base (référence) avec les différents totaux et le récapitulatif.

L’entreprise devra fournir sa DPGF au format PDF et Excel en respectant les chapitres, et 'organisation
imposée.

PRE-DIMENSIONNEMENT DCE

L’ensemble des données ci-apres traitant I'aspect capacitaire et dimensionnel des équipements est fourni
a titre informatif. Ces informations sont tirées de pré-étude estimative. L’entreprise devra reprendre ou
valider I'ensemble des hypothéses proposées dans cette notice descriptive, ainsi que ces pieces
annexes (Note de calcul, plans, sélection, etc..).

2.3.1 - Contenu du dossier des ouvrages exécutés

Aprés le constat d'achévement des travaux, l'entreprise remettra le dossier des ouvrages exécutés qui
contiendra de fagon structurée I'ensemble des éléments suivants :

v Les notes de calculs justifiant le choix et le dimensionnement des ouvrages ;
v Les fiches techniques aux formats papier et informatique des ouvrages ;
v Les notices techniques d'installation, d'exploitation et de maintenance des ouvrages ;
v Les plans d'implantation de ces ouvrages ;
v Les plans de détails a I'échelle 1/20eéme des ouvrages ;
ESSAIS

2.4.1 - Introduction

Les essais et controles définis ci-apres seront réalisés afin de valider le fonctionnement et la performance
des installations et équipements mis en ceuvre.

Les vérifications et essais seront de 4 types :

v Les autocontroles ;

v Les essais Coprec ;

v Les essais Diagvent ;

v Les essais et mise en service fabriquant.

Dans tous les cas, I'Entreprise devra prévoir la présence d'un Ingénieur ou Technicien qualifié assisté
d'un ou plusieurs Metteurs au point, munis des instruments de mesure nécessaires a la vérification des
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résultats a atteindre, que ce soit les températures des fluides ou des locaux, aux niveaux sonores,
fonctionnement de la régulation, asservissements etc..

L’entreprise devra définir, organiser et conduire 'ensemble des essais et autocontrble.

Une vérification générale et détaillée des installations sera procédée :

v Au moins 1 mois avant le début de la période d'essais ;
v Avant la finition du calorifugeage ;

v Mais aprés rebouchage des bréches.

v Les essais d’étanchéité des réseaux

Cette vérification aura pour but de constater :

v La bonne exécution des prestations réalisées selon les régles de l'art et les spécifications
techniques ;
v La disponibilité des fluides nécessaires a la réalisation des essais.

2.4.2 - Appareils de mesure a fournir pour vérifications et essais

L'Entreprise devra fournir au début des essais un certain nombre d'instruments de mesure portatifs, qui
serviront au Maitre d'CEuvre et au responsable de I'exploitation, a controler certains parametres pendant
les essais, et qui resteront la propriété du Maitre d'Ouvrage ou a son choix seront remis a I'exploitant.

Ces instruments seront :

v Un multimétre d’électricien.

v Un testeur de cable VDI cuivre
v Un testeur de fibre optique

v Etc.

La garde de ces instruments incombera a I'Entreprise jusqu'au jour de la réception.

2.4.3 - Les autocontrdles

L'Entreprise devra s'acquitter des vérifications techniques qui lui incombent au titre d’auto contréle des
constructeurs. Elle devra communiquer :

v Nom de la personne chargée des vérifications techniques, notamment sur le chantier; v
Liste des vérifications envisagées pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages. Cette liste
sera soumise a la maitrise d’ceuvre et au controleur technique. L'entreprise procédera aux essais
qu’apres validation de cette liste.

La formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles ont été effectuées de maniere
satisfaisante, devra étre communiquée impérativement 15 jours avant la date de réception des travaux a
la Maitrise d'CEuvre.

Les autocontréles comprendront :

v Le contréle quantitatif des équipements ;

v Le contréle qualitatif des équipements ;

v Le contrble de la mise en ceuvre des équipements ;
v Le contrble du supportage des équipements ;

Les essais de fonctionnement des équipements ;

Les mesures d’éclairement ;

Les essais de communication ;

Les contrbles électriques ;

Les contréles de mise a la terre des réseaux et équipements ;

NENENEN
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v Les contréles des organes de sécurité ;
v Etc...

Les résultats des essais seront consignés par des proces-verbaux qui seront adressé au Maitre
d'Ouvrage avec la demande de la réception des travaux.

Pendant toute la durée du chantier la Maitrise d’ceuvre ou le contréleur technique pourra demander a
I’entreprise la vérification de ces installations.

2.5 - GARANTIES, MAINTENANCE ET ENTRETIEN
2.5.1 - Garantie

A compter de la date de réception, les installations seront garanties dans les conditions indiquées ci-
apres, les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront garanties a partir de la date de levée
de ces réserves.

Pendant la période de garanti, I'entrepreneur devra assurer gratuitement I'entretien des installations.
Ceci comporte entre autres :

v Le remplacement des pieces ou appareils défectueux.

v Tous les réglages les réglages et mises au point nécessaire au bon fonctionnement du ou
des appareils.

2.5.2 - Maintenance et entretien
2.5.21- Pendant la période de garantie

L’'entreprise devra intégrer dans son offre (en complément de la garantie) un contrat d’entretien,
maintenance et exploitation des installations d’'une durée d’un an.

Le contrat de maintenance prendra effet dés la réception des installations et sera de type P2
Maintenance préventive et curative (mise en route, arrét, réglages, contréles de combustion,
disconnecteur, ramonage, ...).

De ce fait, I'entrepreneur devra assurer gratuitement pendant la période de garantie d’'un an :

L’approvisionnement des consommables nécessaire au fonctionnement des installations ;

v Tous les réglages et mises au point nécessaire au bon fonctionnement du ou des appareils ;
v Le remplacement des piéces ou appareils défectueux.

2,5.2.2- Obligations de I'Entrepreneur
L'Entrepreneur prévoit la garantie totale de ses installations pendant toute la durée du contrat.

La garantie totale est I'obligation par I'Entrepreneur du présent lot de maintenir en permanence pendant
toute la durée du Contrat le bon état de marche et d'entretien ainsi que le maintien des performances des
installations concernées.

L'Entrepreneur garantit la continuité et la sécurité du service. Il procéde aux réparations et a tous les
remplacements de matériels jugés défectueux.

L’entreprise devra fournir toutes les pieces de rechange de 1ére urgence nécessaire a I'exploitation.

Le délai maximum d'intervention (délai entre I'appel et I'arrivée effectué du personnel sur place) quel que
soit le type d'intervention est fixé de la maniere suivante :

v Intervention dans la journée pour un appel passé avant 10 heures ;
v Intervention dans la journée ouvrable suivante pour un appel passé aprés 10 heures.
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La durée d'immobilisation maximale pour tout ou partie des installations est la plus courte possible. La
durée maximale d'une interruption de service ne doit en aucun cas excéder une demi-journée pour un
méme local. Toute interruption de service doit faire I'objet d'un avis préalable.

Apres sa prise en charge des installations qui lui sont confiées, I'Entrepreneur chargé de la maintenance
est réputé connaitre parfaitement tous les ouvrages de ces installations.

En conséquence, il ne peut par la suite faire état de difficultés quelconques provenant du matériel ou des
conditions de l'installation.

L'Entrepreneur doit tous les moyens de main d'oeuvre, de fourniture de matériels et tous travaux
corrélatifs, tout remplacement ou réparation quels qu'ils soient, et quelle qu'en soit la cause, accidentelle
ou due a l'usure normale ou anormale des équipements.

L'Entrepreneur doit constituer un stock de pieces détachées, dont il dispose en permanence, pour
procéder a tout remplacement de matériel hors service. Ce stock est constitué et renouvelé aux frais de
I'Entrepreneur.

En fin de contrat, I'Entrepreneur doit laisser l'installation en parfait état d'entretien, et préte a affronter
sans incident une nouvelle année de fonctionnement.

2.5.3 - Fournitures — Prototypes — Echantillons
25.3.1 -  Qualité des fournitures

Il sera fait exclusivement usage de matériels neufs de premiere qualité, standard, de marque notoirement
connue et facilement remplacable par approvisionnement local dans des délais rapides.

Tous les matériels seront garantis par leurs constructeurs pour leur emploi et les conditions d’utilisation
envisagées.

Les matériaux, éléments ou ensembles utilisés doivent étre conformes aux stipulations contenues dans
les pieces du marché, ainsi que dans les ordres de service. S'ils font I'objet de normes, ils devront
également étre conformes a celles-ci et d'une fagon générale porter le label NF et le marquage CE
correspondants (USE - BAES - MIH - etc...).

Le Maitre d’ouvrage se réservera le droit de faire analyser par un laboratoire officiel tout matériau ou
appareil qui paraitrait suspect ou non conforme aux prescriptions portées dans le présent programme
technique détaillé. Si la déficience est avérée, le matériel sera remplacé et les frais d’expertise pris en
charge par I'entreprise.

Tous les matériels devront avoir l'indice de protection et le degré de réaction au feu (essai au fil
incandescent) requis selon l'utilisation des locaux et les risques présentés aux lieux ou ils seront installés
(Influences externes NFC 15.100).

25.3.2- Choix des fournitures

Les types et marques des matériels mentionnés dans les pieces du DCE seront données a titre indicatif
de référence. lls ont servi de base a I'étude de la maitrise d'oeuvre pour obtenir les performances
attendues. L'entrepreneur pourra proposer des matériels équivalents de son choix, tout en restant
engagé par l'obligation d'obtenir au moins le méme niveau de performances.

Les matériels proposés devront étre précisés a l'appui de la remise de l'offre suivant cadre joint en
annexe du DPGF.

L'entrepreneur devra fournir les catalogues, croquis et dessins qui pourraient lui paraitre indispensables
pour l'appréciation de son offre.

Toute proposition ne correspondant pas techniquement, dimensionnellement, qualitativement ou
esthétiquement au matériel prévu pourra étre refusée.

Pour les équivalences de matériel qu’elle proposera, I'entreprise fournira la fiche technique et un
échantillon du matériel prescrit en base, la fiche technique et un échantillon du matériel proposé en
variante et ce de maniére a apporter tous les éléments permettant de statuer sur I'’équivalence.
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Les références des matériels indiqués dans la description des ouvrages a réaliser priment sur celles des
spécifications techniques générales.

Dans tous les cas les matériels installés devront avoir recu I'approbation du Maitre d'ouvrage ou de son
représentant.

2.5.3.3- Maquettes - Prototypes

Des maquettes, prototypes, échantillons ou montages témoins provisoires sur le site pourront étre
demandés selon les besoins par le Maitre d'ceuvre (cf. Pieces Générales du DCE) pour permettre le
contréle de certaines fournitures vis-a-vis de :

Leur conformité aux normes et spécifications du marché ;

v Leur mise en service ;
v Leur intégration avec d'autres éléments.

Des échantillons de petits matériels seront fournis par l'entreprise et entreposés dans une piece de la
baraque de chantier. lls serviront de témoin approuvé pour la réalisation des travaux.

2.5.3.4- Approvisionnement

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entreprise, sinon a ses risques et périls, tant
que I'échantillon, la maquette ou le prototype correspondant n'aura pas été agréé par le Maitre d'OEuvre
et le Maitre d'Ouvrage.

2.6 - NORMES

Les travaux seront réalisés en conformité avec les regles de I'Art et les Normes Frangaises en vigueur le
jour de la remise des prix et en patrticulier :

v Norme C 12-101 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques.

Normes NF C 03-201 a 03-213 (CEI 1346-1) relatives aux symboles et schémas
électriques.

Norme C 11-001 relative aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique.

Norme C 12-101 et additifs relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques.

Norme C 12-200 et additifs relatifs a la protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public.

Norme C 12-201 et additifs relatifs a la protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public.

Norme C 13-200 relative a l'installation H.T., partie privée.

Norme C 15-100, ses additifs et guides d'application relatifs aux reégles d'exécution et
d'entretien des installations de basse tension.

Publication UTE C 15-103 "Installations électriques a basse tension", guide pratique : choix
des matériels électriques en fonction des influences externes.

Publication UTE C 15-105, guide pratique : détermination des sections de conducteurs et
choix des dispositifs de protection.

O S S O O R

Publication UTE C 15-106, guide pratique : section des conducteurs de protections, des conducteurs de
terre et des conducteurs de liaisons équipotentielles.

v Publication UTE C 15-107, guide pratique : méthodes pour la détermination des
caractéristiques des canalisations préfabriquées et choix des dispositifs de protection.

v Publication UTE C 15-110, guide pratique : effets de courants sur 'homme et les animaux
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domestiques — 1ére partie : aspects généraux.

Publication UTE C 15-413, guide pratique : protections contre les contacts indirects,
coupure automatique de I'alimentation.

Publication UTE C 15-476 "Installations électriques a basse tension", guide pratique :
sectionnement, commande, coupure.

Publication UTE C 15-500, guide pratique pour les déterminations des sections des
conducteurs et choix des dispositifs de protection.

Publication UTE C 15-520 "Installations électriques a basse tension", guide pratique :
canalisations, mode de pose, connexions.

Publication UTE C 15-523 "Installations électriques a basse tension", guide pratique : choix
et mise en ceuvre des cébles de catégorie C1 sans halogéne.

Publication UTE C 15-531 "Installations électriques a basse tension", guide pratique :
protections contre les surtensions d'origine atmosphérique, installations de paratonnerres.

Publication UTE C 15-900, guide pratique : mise en ceuvre et cohabitation des réseaux de
puissance et des réseaux de communication dans les installations du tertiaire et
analogues.

Arrété du 2 octobre 1978 relatif aux blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES).

Norme NF C 71-830 (AoGt 2003) relative a la maintenance des blocs autonomes
d’éclairage de sécurité BAES et BAEH.

Normes NF C 71-800, 71-801, 71-820 et 71-830 relatives aux blocs d'éclairage de sécurité,
et arrété du 19 novembre 2001.

Norme EN 61-000 3.2 concernant les courants harmoniques.

NF S 61.930 : systémes concourants a la sécurité contre les risques d'incendie et de
panique.

NF S 61.931 : Systeme de sécurité Incendie (SSI). Dispositions générales de février 2014.
Systéme de sécurité Incendie (SSI). Regles d'installations.

NF S 61.933 : Systeme de sécurité Incendie (SSI) en projet. Régles d'exploitation et de
maintenance.

NF S 61.934 : centralisateur de mise en sécurité Incendie (CMSI).
NF S 61.935 : Systeme de sécurité Incendie (SSI). Unités de signalisation (US).

NF S 61.936 : Systéme de sécurité Incendie (SSI). Equipement d'alarme (EA). Annexe A :
diffusion de l'alarme générale par systeme de sonorisation de sécurité. S.S.I.

NF S 61.937 : Systeme de sécurité Incendie (SSI). Dispositifs actionnés de sécurité (DAS).
NF S 61.938 : Systeme de sécurité Incendie (SSI) :

Dispositifs de commandes manuelles (DCM)

Dispositifs de commandes manuelles regroupées (DCMR).

Dispositifs de commandes avec signalisations (DCS).

Dispositifs adaptateurs de commandes (DAC).

NF S 61.939 : Alimentation pneumatique de sécurité

NF S 61.940 : Systeme de sécurité Incendie (SSI). Alimentations électriques de sécurités
(AES).

NF S 61.950 : Matériel de détection incendie. Détecteurs, tableaux de signalisations et
organes intermédiaires.

NF S 61.962 : Matériel de détection incendie. Tableaux de signalisations a localisation
d'adresse de zones.

NF S 61.970 : Installations S.D.I.

NF-EN 61439-1 Ensemble d'appareillage Basse Tension - Régles pour les ensembles de
Série (ES) et dérivés de Série (EDS).

NF-EN 61439-2 Regles d’origine du tableau constructeur — garanties

Norme NF C 15-900 relative aux installations courants faibles.
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le cablage téléphone/informatique (multimédia)

européennes suivantes :

EIA/TIA 568 B.

PN 2948, PN 3287, PN 3193 et TSB 67.
ISO / CEI 11801.

EN 501.67 (distributions horizontales)
EN 501.68 (cordons de raccordements)
EN 501.69 (distributions verticales)

EN 501.73

EN 501.74 (guide d'installation).

HD 608 (cébles et systemes de céblage).

Normes internationales et

Les normalisations techniques portant sur les différents protocoles informatiques existants

a ce jour, notamment les protocoles 10 base T, 100 base T, ATM 155 et 1000 Base T
(Gigabit Ethernet).

v Pour
]
]
]
]
]
]
]
]
]

v

v

v

v

v

v

Directives et normes suivantes pour la compatibilité électromagnétique (CEM) :
Directive ECM 89 / 336 EEC (amendée par 92/31 EEC et 93/96 EEC).

EN 55022 (émission) (classe B).

EN 50081.1 (émission).

EN 50082.1 et PR EN 55024 (immunité).

Cette liste n'est pas limitative et devra tenir compte de tous les réglements et normes applicables au
moment de I'appel d'offre et des nouveaux reéglements et normes qui pourraient entrer en vigueur en
cours d'exécution des travaux.
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CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1.1 - Réseau général de distribution
3.1.1.1- Cablage

Les réseaux existants seront conservés seul les adaptations aux nouveaux luminaires sont dus par le
présent lot incluant les boites de raccordement nécessaire a la nouvelle distribution.

Cables série U1000 RO2V, de sections indiquées aux schémas, disposés en nappe et en une seule
épaisseur dans des chemins de cables galvanisés dimensionnés avec une réserve de place représentant
20% des canalisations installés.

Les parcours verticaux emprunteront les gaines réservées a cet effet et, dans le cas de passage dans
une partie visible ils recevront un couvercle constitué par une tole pliée a la demande, de couleur
identique a celle des armoires.

Les passages a l'extérieur se feront en tranchée avec mise en place de fourreaux en traversée de routes,
chemins et aires aménagées :

v Ouverture, fermeture de tranchées et sablage en deux couches au lot VRD.
v Fourreaux, cables, grillages avertisseurs et repérage par bornes de surface en béton au lot
Electricité.

Dans les locaux a risque d'incendie, ils seront protégés par une gaine coupe-feu a 2 heures.

3.1.1.2-  Armoires de protection

v Sans objet

3.1.2 - Equipement des locaux

L'équipement des locaux sont prévu aux emplacements existants a I'exception des luminaires...

3.1.2.1 - Canalisations :
Sans objet

3.1.2.2-  Appareillages :

Disposé suivant indications des plans et légendes, cet appareillage sera de caractéristiques et
fonctionnalités ci-apres :

3.1.2.21 - Appareillages terminaux

A la charge du présent lot, l'installation d'appareillages terminaux accessibles aux occupants assurant
des fonctions de commande d'éclairage, de coupure d'urgence ou de raccordements des équipements
électriques.

Les prises de courant et les interrupteurs devront porter I'estampille NF USE.

Pour les appareils de commande d'éclairage a bascule, leur manceuvre devra toujours se faire dans le
plan vertical et l'allumage sera obtenu pour la position basse de la bascule (interrupteur simple
allumage).

Les détecteurs de présence des commandes d’éclairage seront a sécurité positive conformément a
I'article EC6 chapitre 3 du reglement de sécurité.

Les appareillages de commande dans les locaux ne bénéficiant pas d'éclairage naturel devront étre
munis d'un voyant lumineux.
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Les appareils de commande seront fixés a proximité des acces, coté "ouvrant" des portes, a une hauteur
de 1,10 m du sol fini.

Les prises de courant devront étre pourvues d'un brochage normalisé et seront conformes aux normes C
61.300 additif n°2, C 61.303 et C 61.316.

L'axe des alvéoles des prises de courant devra étre situé, par rapport au sol fini, a une hauteur au moins
égale a 5 cm pour les locaux secs avec revétement isolant, et 25 cm pour les autres locaux. Pour les
prises 32 A, la hauteur minimale sera de 12 cm.

Lorsqu'il sera fait usage de prises tripolaires ou tétrapolaires, les raccordements seront réalisés dans le
méme sens horaire de sorte qu'un moteur triphasé branché dans quelque prise que ce soit tourne
constamment dans le méme sens.

La pose des prises de courant sur les huisseries sera interdite.

Les appareils encastrés seront placés dans des boites d'encastrement, isolantes, non-propagatrices de la
flamme et d'un type approprié a la nature de la construction (cloison séche, magonnerie, béton).

Aucun appareillage encastré ne devra étre implanté en vis-a-vis avec un autre, afin de maintenir le degré
d'isolation phonique de la paroi considérée.

Pour les locaux techniques ou I'appareillage serait apparent, les pénétrations des cébles se feront par
l'intermédiaire de presses étoupes.

Les dérivations ou connexions a l'intérieur des appareillages seront interdites.
L'appareillage devra avoir le degré de protection IP adapté aux risques particuliers de chaque local :

Tous les appareillages seront exclusivement du type a fixation par vis (les fixations a griffes sont
prohibées).

Les doigts de commande et enjoliveurs des commandes d’éclairage seront de couleur contrastée pour
respecter les normes handicapées.

3.1.2.2.2 - Nature de I'appareillage

Suivant I'affectation des locaux et les influences externes, les prises de courant et les organes de
commande d'éclairage seront du type suivant :

v Circulation Hall : appareillage encastré de chez Legrand série Soliroc ou similaire, avec
indice de protection IP20 (IK10)
v Bureau et assimilés : appareillage encastré de chez Legrand série Mosaic 45 ou similaire

Les commandes des circulations horizontales se feront par détecteurs de présence pour les 2/3 des
luminaires et par une commande forcée pour 1/3 des luminaires, cette derniere commande sera disposée
derriere le banc de la salle d’attente.

3.1.2.23- Commande d’éclairage

Le principe de commande.

v Hall, circulations :
= Détecteur de présence avec cellule photoélectrique coupant automatiquement
I'éclairage si I'éclairage naturel est suffisant. (Les détecteurs devront étre conformes au
paragraphe EC6.3 du reglement de sécurité dans les ERP), les zones bénéficiant d’un
apport de lumiére naturelle devront étre équipés d’un détecteur maitre différent des zones
n’en bénéficiant pas.

v Bureaux et assimilés :
= Il sera mis en place dans les bureaux et locaux assimilés un systeme permettant
d’exploiter I'apport de lumiére naturelle et de maintenir un niveau d’éclairement qui pourra
étre préréglé de 400 ou 500 lux sans jamais le dépasser. Le(s) détecteur(s) de luminosité
sera placé au plafond, il permettra de gérer automatiquement l'allumage en deux zones
(cbté fenétre et cb6té opposé a la fenétre), un bouton poussoir disposé a chaque acces
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permettra d’allumer et d’éteindre I’éclairage par pression successives, la sonde de
luminosité du détecteur autorisera I'allumage de chaque zone suivant le niveau d’apport
d’éclairage naturel direct. En cas d’absence prolongée de détection de présence les
luminaires seront éteints automatique. En cas de surface trop importante du local, il sera
ajouté des détecteurs de présence supplémentaires permettant d’assurer une détection de
présence quelque soit I'endroit ou se trouvera la personne dans le local concerné.

Un tableau d’allumages sera disposé dans le batiment a des endroits inaccessibles permettant la
commande et/ou la marche forcée des différents circuits d’allumage, a savoir :

v Un tableau d’allumage dans le LT :
. 2 allumages (Marche/Arrét)
u 1 allumage hall (Marche/Arrét/ Automatique sur détecteur de présence)
- 1 allumage par circulation (Marche/Arrét/ Automatique sur détecteur de présence)
Un tableau d’allumage dans le bureau responsable archives :
L 1 allumage hall (Marche/Arrét/ Automatique sur détecteur de présence)
o 1 allumage par circulation (Marche/Arrét/ Automatique sur détecteur de présence)

3.1.23- Appareils d'éclairage :

Il sera fait une préférence aux appareils d'éclairage a sources Leds dans I'ensemble des locaux. Les
protections IP et IK seront adaptées aux risques encourus dans les locaux.

Les niveaux d'éclairement a la mise en service seront conformes aux recommandations du programme et
de la norme NF EN 12464-1.

Dans volume général de I'extension, les luminaires seront disposés en lignes continues avec diffusion
trés extensive.

Dans les bureaux et assimilés, les luminaires seront de type encastré en faux plafond modulaires
600x600mm.

Dans les box d’accueil, les luminaires seront de type applique.

Les appareils d'éclairage seront fournis, posés et raccordés. lls seront totalement équipés en ordre de
marche, y compris lampes et tubes fluorescents 240 Volts.

Avant exécution, I'entreprise se fera préciser par I'Architecte, I'emplacement définitif des luminaires et la
couleur des socles et verreries des appareils décoratifs.

L'entreprise prévoira dans son offre I'équipement complet provisoire d’'un local "témoin" a réaliser en
début de chantier afin de déterminer de fagon précise, par choix du Maitre d'Ouvrage, I'emplacement des
appareils d'éclairage et des appareillages. Les emplacements définitifs des récepteurs seront donnés a
I'entreprise aprés ces essais. Aucune modification du prix ne pourra étre demandée pour les adaptations
résultant de cette présentation.

Tous les luminaires devront étre conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les concernant (c.f
article EC5).

lls seront mis en ceuvre selon les articles EC 5 et EC 6 du réglement de sécurité incendie des ERP et
selon les reégles de I'art.

Les niveaux d'éclairement et UGR seront ceux recommandés par les normes Européenne (NF EN
124641, NF EN 12193, etc.) et les recommandations de I'AFE (Association Frangaise de I'Eclairage)
exception faite des précisions supplémentaires données a la suite.

Les installations seront prévues pour l'obtention d'un niveau d'éclairement uniforme et devront répondre
aux valeurs minimums aprés la période de dépréciation.

Lorsque des luminaires seront encastrés dans des plafonds suspendus, leurs fixations seront reprises sur
les structures du batiment et non sur les ossatures des plafonds suspendus.

Toutes les adaptations nécessaires pour reprendre la structure (ferrures, tiges filetées, systeéme
d'accrochage) sont a la charge du présent lot.
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D'une fagon générale, la fixation des luminaires devra étre exclusivement reprise sur la structure du
béatiment afin d'étre totalement désolidarisée des installations des autres corps d'état.

L'entreprise devra prévoir I'aménagement d'un espace suffisant entre l'isolant et les luminaires encastrés
afin d'éviter les échauffements.

Les marques et types des luminaires seront précisés. Dans le cas ou l'entrepreneur proposerait d'autres
marques, les luminaires proposés devront présenter les mémes caractéristiques techniques,
fonctionnelles, esthétiques et la méme garantie que ces derniers.

Le fonctionnement des appareils devra étre silencieux.

Les luminaires a Leds seront d'un indice de rendu des couleurs : IRC > 80. La température de couleur
(en kelvin) qui caractérise la teinte de la lumiére (ambiance), sera de 3000°K ou 4000°K (au choix de
l'architecte).

La garantie fabricant des luminaires a Led devra étre de trois (dans le cas d’'une garantie pour 30000
heures) ou cing ans (dans le cas d’'une garantie de 50000 heures)

Les échauffements devront étre conformes aux normes internationales éditées par le CEL.
Les appareillages et filerie des appareils devront étre accessibles sans dépose des luminaires.

La pénétration des luminaires se fera par lintermédiaire de passe-cables en matiere souple ou de

presse-étoupes pour les appareils étanches.

Niveaux d’éclairement moyens a maintenir et caractéristiques minimales des luminaires :

LOCAUX NIVEAUX D'ECLAIREMENT UNIFORMITE UGR IP IK

Locaux bureau et 400 lux moyens mesurés a 0,80m du sol

assimilés pour I'éclairage général 0.7 19 20 02

Rangements 209 lux mesyrgs au sol dans chacune des 06 5 20 02
allées constituées par les rayonnages

Locaux techniques 200 lux mesurés au sol 0,6 25

Halls, lieux d'attente, 290 ]ux mesurés au sol pour I'éclairage 0.5 29 20 02

passages général

Sallles de réunions 300 lux moyens mesurés a 0,80m du sol 0,5 19 20 02

Circulations horizontales | 100 lux minimum mesurés ponctuellement 29 20 02
au sol

Sanitaires 15er !_ux mesurés au sol pour l'éclairage 0.4 25 07
général

Poubelles 15er !_ux mesurés au sol pour l'éclairage 5 5 07
général

Archives 150 lux mesurés au sol dans chacune des
allees constituées par les rayonnages 0,6 o5 20 02

Ensemble des locaux de | 400/500 lux moyens mesurés a 0,80m du

travail et sociaux sol 0,7 19

*Selon NF EN 12464

Les valeurs a prendre en compte pour les calculs sont :

Réflexion des parois : 752

Coefficient de maintenance : 0,72
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3.1.2.3.1 - NATURE DES APPAREILS D'ECLAIRAGE

Les marques et types des luminaires sont précisés a la suite. Dans le cas ou l'entrepreneur proposerait
d'autres produits, les luminaires devront présenter les mémes caractéristiques techniques, fonctionnelles,
esthétiques et la méme garantie que ceux prescrits. L’adjudicataire du présent lot devra impérativement
fournir une note de calcul compléte justifiant le bon respect des prescriptions du CCTP et des normes
d’éclairement pour chaque luminaire varianté ou modifié.

3.1.2.3.2- Luminaire type 1 LED 600x600

Luminaire encastré 600x600mm de la série LITED Flat 600 ou équivalent. Panneau Led blanc 4000K,
flux 3500Im, classe 2, IK07, IP42, SDCM<4, IRC>85, L80B20, garantie 3 ans, driver dimmable.

3.1.3 - Eclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité sera réalisé suivant les prescriptions des normes en vigueur et compte-tenu de la
classification des locaux. Il sera réalisé avec des blocs entierement a Leds équipés d'un dispositif de
contréle automatique SATI.

Il comprendra :

v Le balisage des circulations, des issues et des locaux techniques par des blocs autonomes
de 45 lumens avec dispositif de contr6le automatique SATI et platine d’encastrement.

L’éclairage de veille sera assuré par des LED.

v L’éclairage des locaux technique par bloc autonome portatif.
Le degré de protection IP de chaque appareil sera prévu en fonction des risques de chaque local.

Une télécommande d'extinction permettant la mise au repos de I'ensemble des blocs, en cas de coupure
volontaire du courant et un bloc de contréle automatique, sera placée a I'armoire principale.

Les canalisations seront réalisées de fagcon identique a celles des installations d'éclairage.

3.1.4 - Branchement de chantier

L'entreprise devra prévoir dans son offre les branchements de chantier pour les entreprises de second
ceuvre. L'installation comprendra la fourniture (en prét), la pose, et la dépose en fin de chaque phase des
équipements ci-apres :

COURANT FORT :

Le raccordement sur les installations du batiment existant y compris la pose d'un décompteur et d’une
armoire de protection générale.

Les cables d'alimentation série U1000 RO2V

Les coffrets de chantier référence 0 589 54 de LEGRAND (ou similaire) a chaque niveau et chaque zone
équipés d’'un arrét d’urgence a émission, d’'une prise de courant 4x32A+T, de quatre prises de courant a
brochage domestique, d’un interrupteur différentiel 4x63A différentiel 30mA, d’un disjoncteur 4x32A, de
deux disjoncteurs 2x16A et d’un chéssis support.

Un éclairage de chantier, circulations et lieu de travail dans le cadre de la mission sécurité du chantier.
Ces installations seront entretenues, déposées en fin de chantier et déplacées autant de fois que
nécessaire selon le phasage de chantier.

L’alimentation de la base vie.





