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ARTICLE 1. OBJET

1.1 Objet

Le Centre Hospitalier de Saint-Denis souhaite réaliser des travaux de rénovation de I'Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) du Centre Hospitalier de Saint-Denis.

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent les prestations ci-dessous
désignés :

« Travaux de rénovation de I'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du Centre Hospitalier de Saint Denis ».

1.2 Désignation des parties

La Maftrise d’Ouvrage est assurée par :

Centre Hospitalier de Saint-Denis

Direction du Patrimoine et des Investissements
Monsieur Damien BAUERLE

2. rue du Docteur Delafontaine

93 200 Saint-Denis

La Maitrise d’CEuvre est assurée par :

FADI RIFAI ARCHITECTE SAS

6 rue des Prouvaires

75001 PARIS

Tél:01.42.21.98.67 —06.12.66.07.29

Avec I'appui de :

SARL BEITHA

Ingénieurs

60 avenue Clément Ader
59118 WAMBRECHIES
Tél:03.20.16.02.89

ACORE

Coordonnateur SSI

Place Saint Martin — Louverne

CS 76111 — 53062 LAVAL Cédex 9
Tél:02.43.37.80.14 - 06.07.75.59.93

PREVENTEC

Bureau de Contréle Technique
407 rue Salvador Allendé
59120 LOOS
Tél:03.20.42.10.10
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1.3 Déclaration de sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d’une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-traitant
par la maitrise d’ouvrage. L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de
paiement agréées par la maitrise d’ouvrage.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) remplie et signée par le sous-traitant et
le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.

Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes sont
possibles en cours de marché selon les modalités définies aux articles R. 2193-1 a R. 2193-4 du Code de la
commande publique et a l'article 3.6.1 du CCAG-Travaux.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché (article 50.3.1 du CCAG-Travaux).

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur ou égal a 600 euros TTC. Le
titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de toutes
les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir la bonne
exécution du contrat.

1.4 Forme du marché

Le marché est un marché de travaux.

1.5 Décomposition du marché en lots

Le marché comporte 3 lots :

Lot1 Menuiseries extérieures
Lot 2 Sols souples - Peintures — Faux plafonds
Lot 3 Electricité CFO/CFA

1.6 Variante
Sans objet.

1.7 Délai d'exécution

La date prévisionnelle de début des travaux est fixée au 1°" juin 2024. La durée d’exécution du marché est estimée
a 12 mois y compris 1 mois de préparation de chantier, 10 mois de travaux et 1 mois de levée de réserves

ARTICLE 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Reglement de consultation

CCAP

Acte d’engagement et son annexe DPGF

Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de Santé
Diagnostics Amiante et Plomb et documentations associées
Rapport initial du bureau de contréle technique (RICT)

O O O 0O O ©
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CCTP & DPGF

o] CCTP & DPGF Lot n°01 Menuiseries Extérieures
o} CCTP & DPGF Lot n°02 Revétement de sols souples — Peintures — Faux plafonds
0 CCTP & DPGF Lot n°03 Electricité CFO/CFA

PIECES GRAPHIQUES

o) Plan de situation — 1/1000e o Plan RDC faux plafond — 1/200e

o) Plan masse — 1/1000e o Plan R+1— Faux plafond — 1/200e

o) Plan RDC existant — 1/200e o Plan R+2 - Faux plafond — 1/200e

o) Plan R+1 existant — 1/200e o Détail des menuiseries — 1/20e

o) Plan R+2 existant —1/200e o Détail des menuiseries — 1/30e

o) Facades existant — 1/200® o Détail des menuiseries — 1/30e

o) Facades existant — 1/200¢® o Plan RDC — Amiante — 1/200e

o) Coupe AA’ existant — 1/100e o Plan R+1 — Amiante — 1/200e

o) Coupe BB’ existant — 1/100e o Plan R+2 — Amiante — 1/200e

0 Plan RDC projet — 1/200e o Fagades existant — 1/200e

o) Plan R+1 projet— 1/200e o Facades repérage amiante — 1/100e
o) Plan R+2 projet — 1/200e o Facades repérage amiante — 1/100e
o le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG —

Travaux) version au 1°" avril 2021, approuvé par arrété du 30 mars 2021. Ce document d’ordre général
n’est pas joint matériellement au marché, mais il est téléchargeable sur le site de
http://www.legifrance.gouv.fr. Les candidats déclarent expressément le connaitre, s’y référer et
I'accepter. Il est applicable pour tout ce a quoi il n’est pas formellement dérogé par le présent CCAP.

ARTICLE 3. ASSURANCES DU TITULAIRE

Responsabilité civile professionnelle :

Conformément a l'article 8.1.1 du CCAG-Travaux, le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile
professionnelle permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes
d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations.

Le niveau des garanties exigées par le maitre d'ouvrage est adapté aux risques relatifs a I'opération de construction
objet du marché.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile
professionnelle découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil. Il doit donc fournir une attestation de son
assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
I'importance de la prestation.

A tout moment durant I"exécution de la prestation, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette attestation,
sur demande de I’Acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

Toutefois, I'absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le titulaire de sa
responsabilité et peut justifier la résiliation du marché pour faute en application de l'article 50.3.1 du CCAG-
travaux.
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Responsabilité civile décennale :

Conformément a I'article 8 du CCAG-Travaux, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du
contrat et avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il a souscrit I'assurance décennale
obligatoire visée a |'article L. 241-1 du code des assurances.

A la notification du marché, le maitre d’ouvrage communique au titulaire le colt prévisionnel total de I'opération
de construction, honoraires compris.

Toutefois, I'absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le titulaire de sa

responsabilité et peut justifier la résiliation du marché pour faute en application de l'article 50.3.1 du CCAG-
travaux.

ARTICLE 4. MODALITE DE DETERMINATION DES PRIX

4.1 Contenu des prix
Les ouvrages ou prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de 'acte d’engagement.
Etant donné le caractére particulier de ces travaux, il est précisé que toutes les dimensions indiquées sur les plans
ne sont données qu’a titre indicatif, et doivent étre contrélées dans chaque cas, puisqu’elles sont susceptibles de
varier d’un ouvrage a l'autre.

L’entreprise aura donc la responsabilité entiere des erreurs qui seraient dues a une mauvaise appréciation de
I'état existant.

Les variations éventuelles de la nature ou de I'état des ouvrages existants, par rapport aux descriptions données
a titre indicatif dans les documents de la consultation, ne pourront donner lieu a des suppléments de prix apres
signature du marché en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Chaque titulaire supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui sont
nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

4.2 Modalités de variation des prix
Sans objet.

4.3 — Applicationde laTVA :
Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements
correspondants.

ARTICLE 5. AVANCE
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la
mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de 'acte d’engagement.

Conformément au Code de la Commande Publique, le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes
taxes comprises, du marché.

Le versement de I'avance est conditionné par la constitution d’une garantie a premiére demande ou d’une caution
personnelle et solidaire.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65 % du marché toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80
%.
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Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte
ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les

mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles
R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la Commande Publique.

ARTICLE 6. LE PROJET DE DECOMPTE MENSUEL

Elaboration de la demande de paiement :
En application des dispositions de I'article 12.1 du CCAG/Travaux, avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa
demande de paiement mensuelle a la maitrise d’ouvrage, sous la forme d’un projet de décompte ainsi que celle
de son ou ses sous-traitants, s’il y a lieu.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du
marché depuis sa notification.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, fixés a la DPGF mais sans actualisation ni révision des
prix et hors TVA.

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

-le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées : la fraction du prix égale au pourcentage
d’exécution de I'ouvrage ou de la partie d’ouvrage ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de l'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur apres la notification du contrat.

La demande de paiement mensuel est transmise par le titulaire a la maitrise d’ouvrage.

Ce dernier détermine le montant de I'acompte mensuel a régler au titulaire et dresse a cet effet un état d’acompte
mensuel faisant ressortir :

- le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre
le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;

- le montant de la TVA ;

- le montant des pénalités, le cas échéant;

- I'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte actualisables ou révisables sont
majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus;

- le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ; -

le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

- le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle
n’a pas été remplacée par une autre garantie.

La maitrise d’ouvrage notifie au titulaire I’état d’acompte mensuel et propose de régler les sommes qu’il admet.
Cette notification intervient dans les sept (7) jours a compter de la date de réception de la demande de paiement
mensuelle du titulaire sans pouvoir dépasser 10 jours calendaires.

Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de la demande du
titulaire, celui-ci en informe le maitre d’ouvrage qui procede au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

Périodicité de paiement :
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Conformément aux dispositions de I'article 12.1 du CCAG/travaux, le réglement des comptes du présent marché
s’effectue par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés.

PAIEMENT ET MISE EN PAIEMENT DES DECOMPTES MENSUELS

6.1 Mode de réglement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours a compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiements équivalents a condition que le service soit fait.

Une suspension du délai de paiement peut étre également prononcée en cas d’erreur dans la facturation du fait
du titulaire, signifiée par le Centre Hospitalier par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément
a I'article 8 du CCAG.

Le titulaire devra respecter le cas échéant son engagement de remise ou d’escompte présenté dans son offre.

6.2 Présentation des demandes de paiement

Conformément a I'article R.2192-3 du Code de la Code de la Commande Publique, "utilisation de la facture
électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.

Les décomptes mensuels sont transmis, sous forme dématérialisée via le site «https://chorus-pro.gouv.fr».

A ce titre, les décomptes dématérialisés adressés au Centre Hospitalier de Saint-Denis devront comporter
les informations suivantes :

. le numéro de SIRET 269 301 016 000 11, qui identifiera le Centre Hospitalier de Saint-Denis en
tant que destinataire de votre facture,

. le code service «TECH_RCM» qui permettra de distinguer les différents services d’une méme
structure,

° le numéro de marché.

6.3 Intéréts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit, et sans autre formalité des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire.

Le taux des intéréts moratoires est le taux de I'intérét de la Banque Centrale Européenne a laquelle les intéréts
moratoires ont commencé a courir, augmenté de 8 points, plus une indemnité forfaitaire de 40 euros. Le
comptable assignataire est le Trésorier Principal de Saint-Denis.

ARTICLE 7. RECEPTION DES TRAVAUX

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG/Travaux :

. la réception a lieu a I'achévement de I’'ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend effet a la
date de cet achevement.

. chaque titulaire avise le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle il estime que ses travaux ont
été achevés ou le seront. Le maitre d’ceuvre a a sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque
I'ensemble des travaux est achevé.

La réception est prononcée sous réserve de I’'exécution concluante des épreuves prévues dans le CCTP.

ARTICLE 8. RETENUE DE GARANTIE

Il sera appliqué sut tous les acomptes toutes taxes comprises délivrés a chaque entrepreneur une retenue de
garantie de 5%.

Cette retenue de garantie est destinée a garantir la bonne exécution des prestations ainsi que les sommes dont le
titulaire peut étre débiteur pour quelque raison que ce soit dans la limite du montant de ladite retenue de garantie.
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Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande, ou si les
deux parties sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans les deux cas ci-avant, ces dernieres doivent étre constituées a 100 % du montant des travaux, lors de la
demande de paiement du premier acompte.

Cette retenue de garantie sera reversée aux entrepreneurs (ou la levée de garantie a premiere demande ou la
levée de la caution) a I'expiration du délai de garantie (1 an) pour autant que le titulaire du marché ait rempli a
cette date toutes ses obligations au regard du Maitre de I’'Ouvrage.

ARTICLE 9 — SOLDE — DECOMPTE GENERAL

Le décompte général et définitif se fait par la reprise totale de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire et
des modifications détaillées en plus ou en moins apportées lors de I'exécution a la demande de la maitrise
d'ouvrage.

Conformément a l'article 42.4 du CCAG/Travaux, le décompte général est unique pour 'ensemble des travaux, la
notification de la derniére décision de réception faisant courir le délai de 30 jours prévu a l'article 12.3.2 du
CCAG/Travaux.

Le décompte général et définitif est établi par 'entrepreneur et présenté a la maitrise d’ouvrage conformément
aux dispositions des articles 12.3.2 du CCAG/Travaux.

Toutefois, si le décompte final se trouvait étre modifié par la maitrise d’ouvrage, le paiement est effectué sur la
base provisoire des sommes admises par le maitre d’ouvrage.

Toutefois, en cas de réception assortie de réserves, par dérogation a |'article 12.3.2 du CCAG/Travaux, le titulaire
ne peut notifier a la maitrise d'ouvrage son projet de décompte final qu'apres la levée de I'ensemble des réserves,
gue cette levée soit opérée par le titulaire ou par un tiers mandaté par la maitrise d'ouvrage dans le cadre de la
mise en ceuvre de |'article 12.3 du présent document.

Le point de départ du délai de 30 jours mentionné a l'article 12.3.2 du CCAG/Travaux est la date de levée des
derniéres réserves. Les sommes éventuellement engagées par la maitrise d'ouvrage pour faire exécuter aux frais
du titulaire les travaux de levée des réserves sont intégrées au décompte général et définitif, au débit du titulaire.

L'entrepreneur avant de pouvoir prétendre au reglement pour solde de tout compte doit, entre autres, fournir au
Maitre d'ouvrage toutes les pieces nécessaires a un entretien aisé des ouvrages.

A savoir :

e Tous les plans de repérage des ouvrages exécutés sur les cotes d'implantation altimétriques (réseaux divers
enterrés ou aériens).

e Tous les plans de parcours (eau, gaz, électricité, assainissement, appel sonore, télévision, téléphone, etc..) ainsi
que tous les plans de détails.

e Toutes les notices d'entretien des différents matériels et matériaux (chauffage, production d'eau chaude,
ascenseurs, etc..).

Ainsi que les quitus ou attestations suivantes :
e Quitus de paiement des sous-traitants (ou en cas de paiement direct, attestation du sous-traitant confirmant
que ses travaux se sont limités au montant correspondant au dernier DC4),

Cette liste n'est pas limitative.

Toutefois, par dérogation au 3éme alinéa de I'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si lors de I'établissement du
décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, la maitrise d’ouvrage notifiera
au titulaire, le décompte général douze jours apreés la publication de I'index de référence permettant la révision
du solde.
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ARTICLE 10 — CESSION DE CREANCE
En cas de cession de créance, le pouvoir adjudicateur remet, au titulaire, a sa demande un exemplaire unique ou
un certificat de cessibilité de créance du marché.

Le titulaire s’engage a remettre a I'établissement de crédit cessionnaire ces documents, afin que ce dernier puisse
notifier la cession a I'agent comptable.

ARTICLE 11 — GARANTIES

11.1 —Régime de la garantie

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur. Au titre de la
garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la prestation qui serait
reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a l'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel
nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire dispose de 30 jours maximum pour effectuer les mises au point et réparations demandées. Si, a

I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé
jusqu'a I'exécution compléte des remises en état.

11.2 — Obligation de parfait achévement

m Délai de garantie
Les dispositions de |'article 44 du CCAG travaux sont applicables.

En application l'article 44.1 CCAG travaux, le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément a
I'article 44.2, d’un (1) an a compter de la date d'effet de la réception des prestations.

Par dérogation a I'article 44-1, il est précisé que les travaux effectués au titre de la garantie de parfait achévement
sont eux-mémes garantis un (1) an a compter de la date de leur achévement.

m Ftendue de |'obligation de parfait achévement

Pendant le délai de garantie de parfait achevement d’un (1) an, I'entreprise, indépendamment des obligations qui
peuvent résulter pour elle des articles 1792 et suivants, et 2270 du Code Civil, est tenue a une "obligation de
parfait achevement" au titre de laquelle elle doit sur simple demande du pouvoir adjudicateur :

- exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise ;

- remédier a tous les désordres signalés par la maitrise d'ouvrage, de telle sorte que les prestations du marché
soient conformes a |'état ou elles étaient ou auraient di étre lors de la réception ou apres correction des
imperfections constatées lors de celle-ci;

- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a l'issue des
épreuves effectuées.

Les travaux effectués au titre de la garantie de parfait achevement sont eux-mémes garantis un (1) an a compter
de la date de leur achévement.

m Prolongation du délai de garantie

Si, a I'expiration du délai de garantie, I'Entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et prestations
énoncés a l'article précédent, le délai de garantie est prolongé jusqu'a l'exécution compléete des travaux et
prestations que ceux-ci soient assurés par I'Entrepreneur ou qu'ils le soient d'office et a ses frais. Lesdits travaux
effectués pendant le délai de garantie sont eux-mémes garantis 1 (un) an a partir de leur achevement

CCAP Version 1 du 19-02-2024 — Travaux de rénovation de I'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
Centre Hospitalier de Saint-Denis - GHT Plaine de France — page 10



11.3 — Garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement, visée a I'article 1792-3 du Code Civil, s’applique aux éléments d’équipements
dissociables de I'ouvrage, pour une durée de deux ans a compter de sa réception. Il s’agit d’'une garantie qui précise
expressément que I'équipement doit étre fonctionnel.

Cette garantie s’applique aux éléments d’équipements dissociables de I'ouvrage.

ARTICLE 12 — PENALITES

12.1 — Généralités sur les pénalités

Toute inexécution des obligations stipulées par le présent marché par non intervention dans les délais prévus, soit
par mauvaise exécution des travaux, soit par retard, donne lieu a des pénalités.

En cas de retard ou dysfonctionnement répété, de défaillances dans la prestation, le titulaire encourt la résiliation
du marché a ses torts et a ses frais, aprés une mise en demeure préalable.

L'application des pénalités peut étre exceptionnellement reconsidérée suite a la demande diment justifiée du
titulaire du marché et apres acceptation de I'établissement concerné.
Le titulaire du marché s’oblige a déduire de ses factures le montant des pénalités qui lui auront été notifiées.

Dans le cas contraire, I'établissement bénéficiaire retiendra le montant des pénalités par émission d'un titre
exécutoire notifié au titulaire ou par réfaction sur facture. Le pouvoir adjudicateur établi un mémoire indiquant
les périodes de pénalités concernées et leurs montants.

Ces pénalités sont retenues sur les factures présentées par le titulaire. Le montant de la pénalité est d quel que
soit son montant par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG/Travaux.

12.2 — Pénalités applicables

Retard d’exécution des prestations :

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai d’exécution prévu au marché, le
titulaire encourt pénalité forfaitaire de deux cent cinquante euros (250 €) par jour calendaire de retard.

Retard de réception des supports suivant les DTU :

En application de I'article 19.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai de réalisation des réception de
supports lors de I'exécution prévu au marché, le titulaire encourt pénalité forfaitaire de deux cent cinquante euros
(250 €) par jour calendaire de retard.

Pénalités de retard dans la remise de pieces EXE :
Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai de remise de piéces EXE, il est
appliqué de plein droit, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire de cent cinquante euros (150 €).

Pénalités de retard dans la remise des DOE :
Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai de remise des DOE, il est appliqué
de plein droit, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire de cent cinquante euros (150 €).

Pénalité pour retard dans la levée des réserves :

Tout retard dans la levée des réserves par l'entrepreneur entrainera par jour calendaire I'application immédiate
d'une pénalité équivalente au seul fait du constat du retard, une pénalité de 1/1000 du montant de I'ensemble du
marché, avec un minimum de deux cents euros (200 €), sauf si ce retard est d(i a un cas de force majeur et
s’arrétera le jour de la date d’effet de la mise en demeure.

Ces pénalités s’appliquent aux retards dans la levée des réserves a la réception et dans la levée des réserves de
Parfait Achevement.
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Pénalité pour absence injustifiée a toute convocation :

Pour toute absence injustifiée de la part du titulaire a une réunion de chantier ou a toute autre convocation émise
par le maitre d’ceuvre ou la maftrise d’ouvrage il sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure préalable
une pénalité forfaitaire de 100 €.

ARTICLE 13 — SUSPENSION DES PRESTATIONS - RESILIATION

13.1 —Suspension des prestations

Conformément aux dispositions de I'article 53 du CCAG-Travaux, il peut étre accordé au Titulaire une suspension
de tout ou partie des prestations.

Dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, les parties conviennent des modalités de constatation des
prestations exécutées et du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant a la charge du Titulaire
pendant la suspension. Elles conviennent également des modalités de reprise de I'exécution, des modifications a
apporter aux marchés et des modalités de répartition des surco(ts directement induits par ces événements.

A défaut d’accord entre les parties, la maitrise d’ouvrage est tenue, a l'issue de la suspension, de reprendre

I'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché.

13.2 —Résiliation du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le présent marché dans les conditions définies ci-aprés

m Pour motif d’intérét général :

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérét général, le titulaire a droit
a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du
montant hors taxes non révisés des prestations déja recues un pourcentage fixé a 5%.

m Résiliation aux torts du titulaire :
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou a la protection
de I'environnement ;

b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits de
construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de
maniere abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 48 du CCAG/Travaux, ne s’est pas acquitté de ses
obligations dans les délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d’'une constatation
contradictoire et d’un avis du maftre d’ceuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service a
reprendre 'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut étre soit simple,
soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 a 48.7 du
CCAG/Travaux s’appliquent ;

d) Letitulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la sous-
traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants ;

e) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances prévues au marché ;

f) Le titulaire s’est livré, a I’occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux.
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ARTICLE 14. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER
En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Le Tribunal Administratif francais est seul compétent.
La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro(s) reste inchangé en cas de variation de change.

Tous les documents doivent étre rédigés en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il facture
ses prestations hors TVA et I'administration lui communiquera un numéro d'identification fiscal.

ARTICLE 15. TRIBUNAL COMPETENT

En cas de contestations relatives au déroulement de la présente consultation et pendant I’exécution du marché,
le tribunal administratif de Montreuil sera seul compétent a statuer sur I'objet du litige, conformément a la
législation en vigueur.

Tribunal Administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig
93558 MONTREUIL Cedex
Tél: 0149 20 20 00
Courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr
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