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technique et industriel dont le siege est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris 15¢™e - immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 685 019,

représenté par Monsieur / Madame .........c.cccccvveeeeeeeieccivnnnenn. yenqualité de.....uveeveeeiiiiie e
ci-aprés dénommeé « le CEA »,
d'une part,
et
Et
- La sSoCiété ....cooiiiiiiiiiiiee, , domiCiliée ...oviniiiiii , inscrite au Registre du
Commerce et des SOCIEtES de ..o.vvnvviiniieiiiiniicinnnan, sous le NUMEroRCS ......ccecviniinnne. ,
- la soCiété ... , domiCiliée ..ocoeiiiii , inscrite au Registre du
Commerce et des SOCIEtES de ....vvevvevvieiiviirinennnns sous le NnUMéroRCS ......cvcvvveveenne. ,
- la soCiété ... , domiciliée ...ovieiiii e , inscrite au Registre du
Commerce et des SOCIEtES de ....vvevvevvieiiviirinennnns sous le nuUMéroRCS .......cvcvvvevennne. ,

constituées en un groupement momentané d’entreprises solidaires (ou conjointes), dont le mandataire est la
[ 003 [<) (< T , ci-aprés dénommeée « le Titulaire »,

d'autre part,

ci-apres désignés individuellement par la « Partie » et collectivement par les « Parties ».
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CHAPITRE 1 - DEFINITIONS

Enveloppe financiére prévisionnelle

Enveloppe du co(t des travaux fixée par le maitre d’'ouvrage.

Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux

Estimation du co(t des travaux établie par le maitre d'ceuvre, a partir des résultats de I'étude d'avant-projet
sommaire (APS).

Estimation définitive du colit prévisionnel des travaux

Estimation du colt des travaux établie par le maitre d'ceuvre, a partir des résultats de I'étude d'avant-projet
définitif (APD). Cette estimation est décomposée en lots séparés.

Colt prévisionnel des travaux

Colt prévisionnel arrété par le maitre d'ouvrage sur la base de I'estimation définitive du codt prévisionnel des
travaux, et sur lequel le maitre d'ceuvre s'engage. Ce colt est décomposé par corps d'état, sur la base d'un
avant métré.

Colt de référence des travaux

Codt établi par le Titulaire a l'issue de la (des) consultation(s) lancée(s) pour la passation du (des) marché(s)
de travaux.

Colt de réalisation des travaux

Co0t résultant des marchés de travaux passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Colt constaté des travaux

Montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats et avenants éventuels
conclus pour la réalisation du projet, et déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement du projet.

Titulaire

Par Titulaire, il faut entendre le maitre d'ceuvre, attributaire du marché.
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CHAPITRE 2 - GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Dispositions générales

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles le CEA confie au Titulaire, qui accepte,
I'exécution d'un ensemble de prestations intellectuelles nécessaires a I'exercice du réle de maitre
d'ceuvre pour les travaux de rénovation du 1° étage du batiment 38-1 situé sur le site CEA de
Fontenay-aux-Roses (92).

Catégorie de I'ouvrage

L'ouvrage a réaliser appartient & la catégorie d'ouvrages du domaine du Batiment : rénovation-
réutilisation.

Unité bénéficiaire
La réalisation de ces prestations sera effectuée pour le compte de la Direction des Energies (DES),
Direction des projets de Démantelement, de Service nucléaire et de la gestion des Déchets (DDSD),

Unité d’assainissement-démantelement et reprise et de conditionnement des déchets de Fontenay-
aux-Roses (UADF).

Contréleur technique

Un contrdleur technique sera désigné ultérieurement.

Régime de sécurité du chantier

Les travaux a réaliser sont situés au sein du batiment 38-1 sur le site du CEA de Fontenay-aux-
Roses (92). Le chantier se déroulera dans le respect des prescriptions particulieres d'hygiéne et de
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure dans
le cas de chantiers non clos et indépendants nécessitant I'élaboration d’'un plan de prévention (décret
n°92-158 du 20/02/1992).

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

2.1

Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché et de ses
annexes, lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité
décroissante :

- le dossier de consultation du CEA référencé CEA/P-SAC/SMA/BLMT/B23-06545-RA daté du
25/01/2024, avec, faisant partie intégrante de celui-ci, et par ordre de priorité décroissante :
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e les Spécifications Techniques constituées des pieces suivantes :

» le programme fonctionnel et technique référencé DSST/SPIC/GTI-23-DSST-SPIC-
0478 en date du 24/01/2024,

» le cahier des charges référencé CEA/P-SAC/DSST/SPIC/GTI-23-DSST-SPIC-0472
en date du 24/01/2024,

e la consigne intitulée « Instructions Générales de Sécurité applicables aux Entreprises
Extérieures et aux organismes en collaboration travaillant sur le Centre CEA Paris-Saclay »
référencée DRF/P-SAC/CQSE/CO/01 indice A d’avril 2018 ;

e le réglement intérieur du CEA/FAR ;

e le Cahier des Spécifications Techniques Générales (CSTG) relatif aux prestations et/ou
travaux a réaliser, en dehors des INB, sur le Centre du CEA/FAR (référencé
STLI.CSTP.12/001 du 14/06/2012) ;

¢ les Conditions Générales d’Achat (CGA) applicables aux marchés passés par le CEA (édition

de janvier 2022) ;
e le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP) référencé DAPS/DIR/2021-001 du
12 janvier 2021.
- atitre supplétif, la proposition du Titulaire référencée ...........ccceevevnen.. datée du ................

(a compléter par le soumissionnaire)

2.2 Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.
Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions Iégales impératives, sont
inopposables quelle gqu'en soit la forme.

ARTICLE 3 - ETENDUE DE LA MISSION — OBLIGATIONS

3.1 Prestations ala charge du Titulaire

Les prestations confiées au Titulaire sont les missions de base et des missions complémentaires au
sens de la loi MOP codifiée dans le code de la Commande Publique (définies a 'annexe 1 du présent
marché).

3.11 Mission de base

La mission de base, est constituée des éléments suivants dont le contenu est défini a 'annexe 1.1
du marché :

- Mission 1 : Avant-Projet Sommaire (APS),

- Mission 2 : Avant-Projet Définitif (APD),

- Mission 3 : Etudes de projet (PRO),

- Mission 4 : Assistance a I'établissement des dossiers de consultation des entreprises (DCE),

- Mission 5 : Assistance a la passation des Marchés de Travaux (AMT),
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- Mission 6 : le visa des études d'exécution (VISA),
- Mission 7 : la Direction de I'Exécution des Contrats de travaux (DET),

- Mission 8 : I'Assistance apportée au Maitre d’ouvrage lors des Opérations de Réception des
travaux et pendant la période de garantie de parfait achévement (AOR).

Le Titulaire devra également préparer le dossier de Déclaration Préalable (DP) et y apporter les
modifications requises par les autorités administratives compétentes, nécessaires a sa validation. Le
dossier de DP sera déposé par le CEA auprés des autorités administratives compétentes.

Missions complémentaires
Le Titulaire aura en charge comme missions complémentaires :

- Mission complémentaire 1 : Les études de synthése (SYN) visant a assurer la cohérence spatiale
des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état se traduisant par I'établissement des plans de
synthése,

- Mission complémentaire 2 : Une mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination des
travaux), 'OPC peut intervenir dés la phase PRO pour élaborer le planning des travaux qui sera
joint au DCE des lots travaux.

Obligations de conseil et d’information

Dans le cadre des missions fixées a l'article 3.1 du présent marché, le Titulaire est expressément
tenu, au fur et a mesure de I'exécution des éléments de mission qui lui sont dévolus au titre du
marché, au devoir de conseil et d'information le plus étendu lequel consiste notamment & :

- informer complétement le CEA sur les conséquences des différentes décisions qu'il peut étre
amené a lui faire prendre,

- attirer son attention lorsqu'il décéle des risques de quelque nature que ce soit dans la conduite
du projet,

- lui suggérer les démarches ou solutions utiles au parfait et complet accomplissement de sa
mission et plus généralement a protéger au mieux les intéréts du CEA.

La mission comprend en toute hypothése sans exception ni réserve, dans la limite des éléments de
mission qui lui sont confiés au titre du marché, toutes les prestations nécessaires a la conception,
au contrdle et au suivi de la réalisation dans tous ses détails du projet de rénovation partielle du 1€
étage du batiment 38-1 situé sur le site CEA de Fontenay-aux-Roses (92).

Déclaration du Titulaire
Le Titulaire déclare :

- avoir pris connaissance de 'ensemble des documents visés a I'article 2 du présent marché
et piéces associées et bien connaitre 'ensemble des contraintes fixées par ces documents,

- qu’il a une parfaite connaissance de I'existant, de l'installation, du terrain et de ses abords,
qu’il en a apprécié les éventuelles contraintes ou nuisances ainsi que celles liées a
'environnement et estimé toutes les sujétions tant techniques qu’administratives inhérentes
aux travaux (ou a la conception, a la réalisation ainsi qu’au fonctionnement et a I'exploitation
conforme et réguliere du projet).



3.4

3.5

3.6

8/45

Projet de marché n°B23-06545-RA

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pieces du marché, et conformément
aux dispositions de l'article 4.1 des CGA, le Titulaire doit avoir effectué les vérifications préalables et
avoir relevé sur place ou demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont
nécessaires pour exécuter les prestations dans les délais requis.

Le Titulaire est réputé avoir eu toute possibilité d’apprécier exactement I'étendue et la teneur des
travaux ; il ne pourra par la suite se prévaloir d'aucune omission, insuffisance de description ou de
données et d’'informations pour refuser d’intégrer dans sa prestation des prestations nécessaires a
son plein et bon accomplissement et notamment les études et le contrdle et suivi de réalisation des
prestations connexes sans lesquelles le projet précité ne pourrait avoir une fonction optimale.

Il devra notamment de sa propre initiative, en relation avec le CEA, prendre tous les contacts
nécessaires a la bonne exécution des travaux avec les tiers contractants du CEA (contrbleur
technique, etc.) et d’'une maniere générale avec les tiers intéressés par les prestations dont il a la
charge. Il devra également, dans ce méme objectif, et en tant que de besoin, solliciter le CEA le plus
tot possible afin d’obtenir les contacts utiles et nécessaires a la pleine et bonne exécution de sa
mission.

Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix ou justifier
un retard par suite, soit d’'insuffisance de description, soit de difficulté d’acces ou d’organisation due
aux particularités du lieu.

Le Titulaire reconnait également que le maitre de I'ouvrage n’est pas un professionnel de la
construction et qu’il est a ce titre notoirement incompétent en ce domaine. Il devra donc le conseiller
utilement, comme précisé a l'article 3.2 supra.

Moyens mis en ceuvre par le Titulaire

Le Titulaire fournit a son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel nécessaire a
I'exécution du marché conformément aux dispositions de l'article 18.2 des CGA.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n’utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont
pas mis normalement a sa disposition dans le cadre du marché. Si des matériels ou des moyens
appartenant au CEA étaient mis a disposition du Titulaire, celui-ci les mettrait en ceuvre sous sa
seule responsabilité et selon les modalités de l'article 19 des CGA.

Obligations du CEA

Le cas échéant, le CEA mettra a disposition du Titulaire tout document et informations nécessaires
a I'exécution du présent marché.

Dans 'hypothése d’une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprocheront pour en
définir 'incidence sur 'exécution du marché.

Clauses environnementales et sociales

Le Titulaire est invité, dans la mesure du possible, a privilégier des outils, supports et cycles de vie
des produits, modes de transports respectueux de I'environnement et faiblement émetteur en CO2.

Le titulaire s’engage, par ses mesures de politique sociale, a promouvoir I'égalité et la mixité
professionnelle en faveur des profils susceptibles d’étre affectés a I'exécution des prestations ou
participant de maniére directe ou indirecte au marché en justifiant d’actions spécifiques menées
pendant la durée du marché.
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Le Titulaire produira a cet effet, a la date anniversaire du marché une note annuelle retracant les
actions et initiatives qu’il aura entreprises durant cette période.

Limites des prestations du Titulaire

Les dispositions mentionnées au présent article 3.7 viennent compléter 'annexe « programme » au
cahier des charges.

Missions de contréle technique
Le CEA confiera une mission de contrdle technique a un organisme indépendant.
Le Titulaire s'engage a ses frais :

- afaire parvenir au Contréleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que le contréleur
technique estime nécessaires a 'accomplissement de sa mission,

- & tenir compte de I'ensemble des observations du contr6leur technique que le CEA lui aura
transmises pour la mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir a I'obtention de I'accord
sans réserve du contréleur technique, tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage
ou des travaux.

En cas de désaccord avec le contréleur technique, le Titulaire justifiera sa position avec I'obligation
d’obtenir 'accord du contrdleur technique.

Gestion du compte prorata et installation de chantier

Les modalités de gestion du compte prorata seront déterminées ultérieurement par le CEA et le
Titulaire.

ARTICLE 4 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

Ce point sera arrété par le maitre d’ouvrage sur proposition du Titulaire en fin de phase APD sur la
base d’un allotissement de travaux.

ARTICLE 5 - REUNIONS

5.1

5.2

Pour suivre I'exécution du marché, les Parties tiendront des réunions, dans les locaux du CEA, dont
la date de tenue sera déterminée d'un commun accord.

Réunion d’enclenchement

Une réunion d’enclenchement sera effectuée dans les locaux du CEA Paris-Saclay, au plus tard une
semaine apres la signature du marché.
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Lors de cette réunion, le Titulaire devra notamment proposer un planning des échéances (réunions,
points d’arrét, etc.) qu’il juge nécessaires pour suivre la bonne exécution du marché. Ce planning
devra étre accepté par le CEA avant tout commencement des prestations.

Réunions de suivi du projet

Le suivi du projet se formalisera par la tenue de réunions d’avancement mensuelles entre le CEA et
le Titulaire pendant la phase d’études.

Ces réunions permettront de traiter notamment les points suivants :

e Pendant la phase d’études, une réunion se tiendra a I'issue des phases APS, APD et PRO.
Au cours de cette réunion, le Titulaire fera une présentation des études réalisées au titre de
la phase concernée

e L’état d'avancement des études et des travaux (pendant la phase de réalisation) par rapport
au planning prévisionnel,

e Lavalidation des choix techniques,

e L’examen et traitement des problémes rencontrés,

e L’examen et traitement des fiches de modifications éventuelles,

e L’état de la situation financiere des marchés de travaux (pendant la phase de réalisation).

Les réunions de suivi seront menées sur la base de tableaux de bord synthétiques réalisés par le
Titulaire dont le formalisme sera validé par le CEA.

Ces tableaux de bord pourront tracer :

e En synthése les points abordés en réunion, le domaine concerné et la personne a l'origine
du sujet,
e Les points clos a l'issue de la réunion et ceux devant étre abordés a la suivante,
e Les actions ouvertes relatives a ces points, en précisant pour chaque action :
o Ladate d’'ouverture, le responsable, I'objet, la date a laquelle elle doit étre soldée,
o Dans le cadre du suivi, la date a laquelle elle est soldée.

Réunions de suivi de chantier

Le titulaire organisera des réunions de suivi de chantier hebdomadaires en présence des entreprises
de travaux et du Contréleur Technigue si nécessaire.

Réunions au titre de la mission « OPC »

Le Titulaire organisera des réunions d’'OPC mensuelles en présence du CEA et des entreprises de
travaux et du Contrdleur Technique si nécessaire, afin de suivre :

e L’organisation du chantier et les relations inter-entreprises,
¢ Le planning détaillé des travaux,
e L’avancement des travaux.

Réunions techniques et visites de chantier

Le Titulaire devra assurer au minimum 1 visite de chantier par semaine en plus des réunions
techniques hebdomadaires.

Toutefois, en fonction de I'évolution des prestations et afin d’étudier un point technique particulier,
les interlocuteurs techniques pourront se réunir, sans frais supplémentaire, a la demande de l'une
ou l'autre Partie par échange de correspondances.
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5.7 Réunions spécifiques

En fonction de I'évolution des prestations ou afin de traiter des points spécifiques pouvant étre
d'ordre techniques, commerciaux ou contractuels, les interlocuteurs techniques pourront se réunir,
sans frais supplémentaire, a la demande de l'une ou l'autre Partie par échange de correspondances.

5.8 Compte-rendu

Chaque réunion fera I'objet d’'un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA pour
approbation et acceptation dans un délai de trois (3) jours ouvrés suivant la date de réunion.

Aprés acceptation formelle du CEA, par accord diiment signé par l'interlocuteur technique du CEA,
ce compte-rendu sera diffusé par le Titulaire selon une liste définie par le CEA. En aucun cas, un
compte-rendu non accepté ne pourra faire I'objet d’'une diffusion.

Dans certains cas, pour mise en application immédiate, un relevé de décision sera établi a l'issue de
la réunion et visé par les deux parties, pour une mise en application immédiate.

ARTICLE 6 - INTERLOCUTEURS

Pour I'exécution du présent marché, les Parties désignent comme interlocuteurs :

Nom Téléphone Adresse mail

CEA, maitre d’ouvrage

Jeanne _ .
0146547018 i
Pilote opérationnel BLAZEJCZAK- IE%ET:'gEéeCIZ;a#
BOULEGUE 06 31 42 95 33 o] .
Controleur Technique Coordonnées transmises ultérieurement.

Titulaire, maitre d’ceuvre

Responsable
technique

Responsable sécurité

OPC

(Les parties en rouge sont a compléter par le soumissionnaire)
Le role et les missions du Responsable Sécurité sont définis a I'article 13.5 des CGA.

Le responsable technique et le Responsable Sécurité du Titulaire, désignés ci-avant, ont qualité pour
le représenter vis-a-vis du CEA.

Au cas ou le responsable technique du Titulaire, le Responsable Sécurité ou un membre de I'équipe,
serait remplacé, le Titulaire s’engage a avertir le CEA dans les meilleurs délais. Une période de
recouvrement d'une durée d'un (1) mois sera effectuée aux frais du Titulaire, afin de procéder aux
transferts d'informations, et aux différentes modalités administratives internes au CEA.


mailto:jeanne.blazejczak-boulegue@cea.fr
mailto:jeanne.blazejczak-boulegue@cea.fr
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Le Titulaire s'engage a procéder au remplacement par du personnel de qualification et d’expérience
jugées au moins équivalentes.

ARTICLE 7 - QUALITE

Le Titulaire appliquera les régles relatives aux normes 1SO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 (derniéres
versions en vigueur). Il établira un Plan Qualité particulier (PQp) relatif a la prestation.

Le CEA se réserve la possibilité d'effectuer les vérifications concernant le fonctionnement effectif du
systéeme Qualité. A cette fin, le Titulaire laisse libre acces, dans les horaires normaux, a ses
installations et facilite les audits qualité effectués par du personnel CEA ou mandaté par le CEA Ces
vérifications ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire.

S'il apparait que certaines dispositions du systeme Qualité sont inappliquées, notification en est faite
au Titulaire qui présente au CEA, dans les délais requis, les modifications nécessaires.

ARTICLE 8 - REMISE DE LIVRABLES

8.1

8.2

8.3

D’une maniére générale, le Titulaire s’engage a communiquer au CEA I'ensemble des dossiers
exigés dans les Spécifications Techniques citées a I'article 2 du marché.

Validation des livrables

Le Titulaire prévoit a ses frais et risques la révision de I'ensemble des livrables en fonction des
remarques du CEA.

Le fait que le CEA approuve ou valide les avant-projets, le projet ou tout ou partie des documents
d’études, signe les marchés de travaux ou vise et délivre les ordres de services aux entreprises ne
diminue ou ne limite en aucune maniére la responsabilité du Titulaire. Il n’en irait autrement que dans
la mesure ou le CEA imposerait au Titulaire une disposition qui ne recueillerait pas I'accord de ce
dernier et sur laquelle celui-ci émettrait des réserves explicites et motivées

Support et format des livrables

Chaque dossier (APS, APD, PRO et DCE) remis au CEA, pour approbation, sera émis en fonction
des spécifications données au Cahier des Charges.

Des lors que le Titulaire remet au CEA un support informatique, il est tenu d’y joindre une liste de
correspondance entre le nom du fichier informatique et le contenu de ce fichier (libellé et objet).

Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA seront rendus a ce dernier a I'échéance du marché ou
en cas de dénonciation de celui-ci par I'une ou 'autre des parties. Au-dela de cette période, aucun
document ne pourra étre détruit sans I'accord préalable écrit du CEA.
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De méme, le Titulaire sauvegardera a I'identique les données relatives aux dossiers précités, de
sorte qu’il soit en mesure de fournir un exemplaire supplémentaire sur support dématérialisé sécurisé
(lien validé par le CEA, clef USB ou disque dur fournit préalablement par le CEA
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CHAPITRE 3 — COUT DES TRAVAUX

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

9.1

9.2

9.3

Enveloppe financiére prévisionnelle

L'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le CEA est de 1 455 000,00 € HT (UN MILLION
QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS HORS TAXES) pour la partie affectée aux
travaux (y compris les ouvrages de raccordement au batiment existant — galerie technique).

Ce colt est établi sur la base des conditions économiques de janvier 2024 (mois mo des études).

Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux

L'estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux sera établie par le Titulaire au terme des
études d'avant-projet sommaire (APS). Ce co(t sera établi sur la base des conditions économiques
du mois de janvier 2024 (mois mo des études).

Si I'estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux proposée par le Titulaire est supérieure a
I'enveloppe financiere prévisionnelle, le CEA peut :

- soit refuser de réceptionner les prestations relatives a I'élément de mission APS et demander au
Titulaire, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I'enveloppe financiere prévisionnelle,

- soit résilier le présent marché, aux torts et aux frais du Titulaire dans les conditions fixées a
l'article « RESILIATION » du présent marché.

L’estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux devra faire I'objet d’'une approbation par le
CEA, laquelle est, a minima, conditionnée par la validation de 'APS.

Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux

Au terme des études d'avant-projet définitif (APD), le Titulaire établira une estimation définitive du
co(t prévisionnel des travaux décomposée en lots séparés.

Ce co(t sera établi sur la base des conditions économiques du mois de janvier 2024 (mois mo des
études).

L'avancement des études permet au Titulaire de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son
engagement sur I'enveloppe financiére prévisionnelle.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter I'estimation
provisoire du co(t prévisionnel des travaux, le Titulaire doit reprendre gratuitement ses études.

Si I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux proposée par le Titulaire est supérieure a
I'enveloppe financiere, le CEA peut :

- soit refuser de réceptionner les prestations relatives a I'élément de mission APD et demander au
Titulaire, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I'enveloppe financiere prévisionnelle,

- soit résilier le présent marché, aux torts et aux frais du Titulaire dans les conditions fixées a
l'article « RESILIATION » du présent marché,

- soit décider d’arréter un nouveau codt prévisionnel des travaux qu'il notifie au Titulaire.




9.4

9.5
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Etablissement du Codt prévisionnel des travaux

L’estimation définitive du codt prévisionnel des travaux constituera, aprés accord du CEA et aprés
approbation de I'APD, le co(t prévisionnel des travaux sur lequel le Titulaire s'engagera.

Le remplacement de I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux par le codt prévisionnel
des travaux interviendra par voie d'avenant signé sans réserve par le Titulaire. Ce codt est établi sur
la base du mois de janvier 2024 (mois mo des études).

Modification du codt prévisionnel des travaux

Une fois fixé, le colt prévisionnel des travaux ne pourra éventuellement étre revu que si de nouvelles
modifications de programme étaient expressément demandées par le CEA.

Pour toute modification nouvelle demandée expressément par le CEA, le Titulaire établira une fiche
de modification (conformément au modéle joint en annexe 2 du présent marché) qui indiquera, avant
tout commencement d'exécution, l'estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux
correspondant et l'effet sur le délai.

Aprés accord écrit du CEA, notifié sur la fiche de modification, le Titulaire pourra réaliser les études
correspondantes aux termes desquelles l'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux
supplémentaires sera fixée, aprés accord du CEA, et intégrée, par voie d'avenant, au co(t
prévisionnel des travaux du présent marché.

Si la modification n'entraine pas de prestations supplémentaires, le Titulaire ne pourra prétendre a
aucune rémunération supplémentaire.

Toute modification liée a une remarque des organismes de contrble désignés dans le cadre de
I'exécution du présent projet ou pour des travaux mal appréciés par le Titulaire (oubli, erreurs,
mauvaise appréciation, négligence) ne donnera lieu a aucune rémunération particuliere.

ARTICLE 10 - COUT DE REFERENCE

A l'issue des consultations lancées pour la passation des marchés de travaux, le Titulaire établira le
co(t de référence des travaux qui servira de base a la comparaison avec le codt prévisionnel des
travaux dans les conditions fixées a l'article 13.1 du présent marché.

Ce colt de référence des travaux est le résultat de la somme des offres des entreprises de travaux
pressenties comme les mieux-disantes a I'issue des consultations des marchés de travaux. Pour ce
faire, le montant de chacun des marchés de travaux sera ramené aux conditions économiques du
co(t prévisionnel des travaux (mois mo des études), par application de formules de
« désactualisation » propres a chaque marché. Ces formules, établies a partir des indices ou index
les plus représentatifs du marché concerné seront soumises a l'approbation du CEA.

ARTICLE 11 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Ce co(t sera égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux passés par le CEA
pour la réalisation du projet, hors TVA.
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Un avenant au marché fixera le montant du codt de réalisation des travaux que le Titulaire s'engagera
a respecter.

Le Titulaire est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du projet.

Le co(t de réalisation est établi sur la base des conditions économiques du mois mo des travaux
correspondant au mois de remise des offres ayant permis la passation des marchés de travaux.

ARTICLE 12 - COUT CONSTATE DES TRAVAUX

Aprés exécution compléte des travaux nécessaires a la réalisation du projet, le Titulaire établira le
co(t constaté des travaux résultant des décomptes finaux et des factures des entrepreneurs, et
correspondant a lI'ensemble des marchés et avenants passés au titre des travaux (hors maitrise
d'ceuvre).

Ce colt constaté des travaux sera ramené, marché par marché, aux conditions économiques du
mois mo de remise des offres ayant permis la passation des marchés de travaux (mois mo des
travaux), par application des dispositions suivantes :

- les montants des marchés révisables seront « désactualisés » au mois mo précité, par application
de la formule paramétrique de révision du marché, dans laquelle la part du terme fixe de la formule
sera répartie au prorata sur chacun des indices ou index,

- les montants des marchés non révisables, et non établis aux conditions économiques du mois
mO de remise des offres, seront « désactualisés » depuis le mois de livraison ou réception de la
fourniture, ou le mois central de I'exécution des travaux jusqu'au mois mo précité, par application
d'une formule de variation paramétrique classique, basée sur les indices ou index de révision les
plus représentatifs de la spécialité technique considérée, dans laquelle la part du terme fixe de la
formule sera répartie au prorata sur chacun des indices ou index,

- les mémes démarches seront appliquées respectivement aux avenants de chacune des deux
catégories de marchés.

Aprés avoir ainsi été ramené aux conditions économiques du mois mo des travaux précités, le colt
constaté réajusté des travaux sera comparé, dans les conditions fixées a I'article « SEUIL DE
TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX » du présent marché, au co(t de
réalisation des travaux, établi aux mémes conditions économiques.
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ARTICLE 13 - SEUILS DE TOLERANCE

131

13.2

Seuil de tolérance sur le co(t prévisionnel des travaux
Le taux de tolérance sur le co(t prévisionnel des travaux est fixé a 6 %.

Le seuil de tolérance entre le co(t prévisionnel des travaux et le colt de référence des travaux est
égal au codt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de tolérance fixé ci-
dessus.

A l'issue de la consultation des entreprises de travaux, le Titulaire fera la comparaison, pour chaque
lot, entre le colt prévisionnel des travaux et le colt de référence des travaux apprécié dans les
conditions fixées a l'article « COUT DE REFERENCE » du présent marché.

Si le colt de référence des travaux, est supérieur au seuil de tolérance tel que déterminé ci-dessus,
le CEA peut :

- soit résilier le présent marché, aux torts et aux frais et risques du Titulaire dans les conditions
fixées a l'article « RESILIATION » du présent marché,

- soit refuser de passer les marchés de travaux, et demander au Titulaire, qui s'y engage, de
reprendre gratuitement et sans délais ses études pour aboutir a un projet compatible avec le co(t
prévisionnel des travaux.

Ce choix appartient exclusivement au CEA qui n'aura nullement a justifier celui-ci auprés du Titulaire.

Dans le deuxieme cas cité ci-avant, le Titulaire a I'obligation de reprendre les études, dans un délai
de 15 jours calendaires & compter de la demande du CEA, conformément au programme initial et
sans que cela n'ouvre droit a son profit & une quelconque rémunération complémentaire. Un nouveau
dossier de consultation des entreprises sera remis au CEA, dans un délai de 60 jours calendaires
aprés acceptation de I'étude par le CEA, permettant le lancement d’une nouvelle consultation devant
aboutir & une offre respectant le seuil de tolérance.

Seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux
Le taux de tolérance sur le colt de réalisation des travaux est fixé a 3 %.

Le seuil de tolérance entre le colt de réalisation des travaux et le codit constaté des travaux est égal
au codt de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de tolérance ci-dessus
précisé.

Si le colt constaté des travaux, réajusté dans les conditions définies a larticle « COUT
CONSTATE DES TRAVAUX » du présent marché, est supérieur au seuil de tolérance tel que
déterminé ci-dessus, le Titulaire est passible de la pénalité prévue a l'article « PENALITES POUR
NON RESPECT DU COUT DE REALISATION DES TRAVAUX » du présent marché.
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CHAPITRE 4 —- REMUNERATION ET REGLEMENT

(Les parties en rouge sont a compléter par les soumissionnaires)

ARTICLE 14 - MONTANT DE LA REMUNERATION

141
1411

14.1.2

14.1.3

Rémunération des éléments de mission de base
Taux de rémunération
Le coefficient de complexité est fixé a -------- %.

Le taux de rémunération t est fixé de facon provisoire a -------- % de la partie affectée aux travaux de
I'enveloppe financiere prévisionnelle définie par le CEA.

Le taux et le montant forfaitaire des honoraires du Titulaire qui en découlent seront définitivement
arrétés dans le cadre de I'avenant qui entérinera le co(t prévisionnel des travaux.

Rémunération provisoire

Le co(t prévisionnel des travaux n’étant pas connu a la date de signature du marché, le forfait
provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé a l'article 14.1.1 supra par le
montant de I'enveloppe prévisionnelle des travaux comme défini ci-aprés.

Taux de rémunération : t = -------- %
Part de I'enveloppe financiére prévisionnelle globale affectée aux travaux :
co= € HT ( - EUROS HORS TAXES)

Forfait provisoire de la rémunération: Co x t = --------- €HT (- EUROS HORS TAXES).

La décomposition de ce montant, par élément de mission et par co-traitant, figure en annexe 3 du
présent marché.

Modalités de fixation du forfait de rémunération de la mission de base

Le forfait définitif sera arrété définitivement pour chaque phase, dés que le colt prévisionnel des
travaux sera connu pour la tranche considérée (en fin de phase APD).

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération, éventuellement ajusté dans
les conditions fixées ci-aprés (t'), par le colt prévisionnel des travaux (CP).

Toutefois, si le colt prévisionnel des travaux differe de I'enveloppe financiere prévisionnelle sans
modification de programme émanant du CEA, le taux de rémunération sera ajusté dans les
conditions suivantes :




14.2

1421

14.2.2

14.3
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Codt prévisionnel des travaux pour Rémunération sur la base du taux t’
chaque phase (CP) en euros HT
CP <Co t' = t(Co/CP)3 avec t'<=t x 1.06
CP =Co t=t
Co<CP<C1 t =1 (Co/CP)

Cl<CP t =t(Co/CP)?

Co = montant de I'’enveloppe prévisionnelle tel que défini a l'article 9.1

C1=Cox 1,036

t = le taux de rémunération fixé a l'article 14.1.1

CP : Colt prévisionnel des travaux établi en fin APD

Rémunération des missions complémentaires

Mission complémentaire n°1 : Synthése (SYN)

Le montant de la rémunération du Titulaire relatif a 'élément de mission Synthése (SYN) est fixé a
la somme forfaitaire de -------------------- € HT ( EUROS HORS TAXES).

Mission complémentaire n°2 : Mission OPC

Le montant de la rémunération du Titulaire relatif a 'élément de mission OPC est fixé a la somme
forfaitaire de -------------------- € HT (----- EUROS HORS TAXES).

Caractere des prix

Les montants visés aux articles 14.1 et 14.2 sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de ------------ (mois de remise de I'offre) et ont un caractére révisable.

ARTICLE 15 - REVISION DES PRIX

Les prix ne sont pas révisés durant la premiere année d’exécution des prestations, puis ils seront
révisables annuellement a compter de la deuxiéme année d’exécution, a partir du mois de XXXXX
(mois anniversaire du marché), (soit a compter du mois de XX/XXXX).

Un mois avant la date de révision de I'année concernée, le Titulaire transmet par écrit au Service
des Marchés et Achats (SMA) du CEA Paris-Saclay une proposition de coefficient de révision,
arrondi au millieme inférieur, valable pour 'année a venir et basée sur I'application de la formule
suivante :

C = 0,15 +0,85 (Im/ lo)
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dans laquelle :

C = coefficient de révision,

lo = valeur de lindex « ingénierie » paraissant au Moniteur des Travaux publics et du
Batiment pour le mois de XXXXX (mois de remise de I'offre),

Im = derniére valeur connue de ce méme indice a la date de transmission de la nouvelle

proposition de prix.

Pour la révision du montant d’'une prestation ayant fait 'objet d’'un retard imputable au Titulaire,
l'indice applicable sera celui de la date contractuelle initiale.

Les Parties conviennent que si des modifications venaient affecter I'existence, la composition et/ou
la définition des indices prévus dans le marché, les indices de substitution proposés par 'INSEE
s’appliqueront de plein droit. Cette modification sera actée par le CEA et adressée au Titulaire par
courrier.

La révision ne pourra étre effective qu'aprés accord écrit du SMA du CEA Paris-Saclay sur la
proposition du Titulaire, donnée dans le mois qui suit sa date de réception. Le CEA se réserve
également la possibilité de faire exercer la révision des prix. L'application de la formule de révision
a vocation a s’appliquer a la hausse comme a la baisse.

Le coefficient ainsi calculé s'appliquera de maniére non rétroactive et a chaque facturation du
Titulaire pour I'année a venir.

Dans le cas ou ces dispositions n'auraient pas été respectées par le Titulaire, celui-ci s'engage
expressément et par avance, sile CEA lui en fait la demande, a I'application des prix non révisables
et, le cas échéant, a établir les avoirs correspondants si des factures ont été effectivement payées.

Toute proposition transmise en dehors du délai fixé ci-dessus ne sera pas prise en compte par le
CEA.

ARTICLE 16 - REGIME FISCAL

Le présent marché est soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du fait
générateur. Chaque terme de paiement, sera assorti de la TVA.

Le Titulaire du présent marché s’engage a indiquer sur ses factures s’il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA d’aprés les débits.

ARTICLE 17 - CONDITIONS DE FACTURATION

17.1 Echéancier de facturation des missions de base

Sur la base de la décomposition de la rémunération du Titulaire indiquée en annexe 3 du présent
marché, la rémunération du Titulaire sera facturée conformément a 'échéancier suivant :



APS :

APD :

PRO:

DCE :

AMT :

VISA :

DET :
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50 % du montant TTC de I'APS, a la remise du dossier final d'études intégrant les plans
et I'estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux,

50 % du montant TTC de I'APS, a I'acceptation par le CEA du dossier final d'études
intégrant les plans et I'estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux,

50 % du montant TTC de I'APD, a la remise du dossier final d'études (y compris les
plans et I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux décomposés par lots
séparés),

50 % du montant TTC de I'APD, a I'acceptation par le CEA du dossier final d'études
(intégrant les plans et l'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux
décomposés par lots séparés),

50 % du montant TTC du PRO, a la remise du dossier final d'études,

50 % du montant TTC du PRO, a I'acceptation par le CEA du dossier PRO et a la remise
du dossier nécessaire a I'obtention de la déclaration préalable,

50 % du montant TTC du DCE, a la remise du dossier de consultation des entreprises,

50 % du montant TTC du DCE, a 'acceptation par le CEA du dossier de consultation
des entreprises,

40 % du montant TTC de 'AMT a la remise au CEA de I'ensemble des rapports de
dépouillement des offres regues des entreprises,

60 % du montant TTC de I'AMT, aprés acceptation par le CEA de I'ensemble des
rapports de dépouillement des offres recues des entreprises.

30 % du montant TTC du VISA a la remise d'un document récapitulant 'ensemble des
documents d’études, plans d'exécution et plans de synthése a remettre par I'entreprise
qui est présentée au visa du Titulaire,

40 % du montant TTC du VISA, sur facturation mensuelle émise a terme échu,
proportionnellement a 'avancement des VISA effectués depuis le début des études des
entreprises de travaux.

30 % du montant TTC du VISA a la remise du méme document complété par les dates
de visa du Titulaire sur 'ensemble des études, plans d’exécution et plans de synthése
remis par les entreprises,

80 % du montant TTC du DET, sur facture mensuelle émise a terme échu,
proportionnellement a 'avancement des travaux effectués depuis le début du chantier,

20 % du montant TTC du DET a la réception par le CEA du projet de décompte final et
apres signature des Décomptes Généraux Définitifs de tous les intervenants,



17.2

17.3

17.4
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AOR: - 30 % dumontant TTC de I'AOR a l'issue des opérations préalables a la réception,

- 20 % du montant TTC de 'AOR a la remise du dossier des ouvrages exécutés accepté
par le CEA,

- 30 % du montant TTC de 'AOR a la levée de la derniére réserve,

- 20 % du montant TTC de 'AOR a 'achévement de la garantie de parfaitement.

Echéancier de facturation des missions complémentaires

Sur la base de la décomposition de la rémunération du Titulaire indiqguée en annexe 3 du présent
marché, la rémunération du Titulaire sera facturée conformément a I'échéancier suivant :

SYN: - 80 % dumontant HT de la mission complémentaire SYN, et les taxes correspondantes,
sur facture mensuelle émise a terme échu, proportionnellement a 'avancement des
travaux effectués depuis le début du chantier,

- 20 % du montant HT de la mission complémentaire SYN, et les taxes correspondantes,
a la remise du dossier de synthése accepté par le CEA.

OPC: - 20% dumontant TTC de la mission complémentaire OPC, aprés remise et acceptation
par le CEA du planning prévisionnel des travaux et de I'analyse des plannings remis
par les soumissionnaires lors de la consultation liée a l'attribution des marchés de
travaux,

- 60 % du montant TTC de la mission complémentaire OPC, sur facture mensuelle émise
a terme échu, aprés I'ouverture du chantier, proportionnellement a 'avancement des
travaux effectués depuis le début du chantier,

- 20 % du montant TTC de la mission complémentaire OPC, a la levée de la derniére
réserve.

Les prestations périodiques seront facturables a terme échu, les factures émises avant le terme
seront réputées avoir été émises le jour suivant la date du terme.

Modalités et adresse de facturation

Conformément aux articles L. 2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les factures
doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent marché
doit étre conforme & la réglementation relative a la facturation électronique précisée notamment par
l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la facturation électronique et comporter
en particulier les informations suivantes :

- le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587 ;
- le code service : FAR-C ;

- le numéro de commande (n°4000...... ).


https://chorus-pro.gouv.fr/
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Dans le cas d’'un groupement momentané d’entreprise (GME), les factures peuvent étre émises par
le mandataire du GME, Titulaire de ce marché et / ou par son cotraitant. Dans tous les cas, les
montants des factures devront étre conformes a l'article MONTANT du marché et les factures
devront étre contre signées par le mandataire et son co-traitant. En aucun cas, la somme des
montants facturés par le mandataire et son co-traitant ne pourra excéder le montant de I'échéance
de facturation. Dans le cas contraire, les factures excédentaires seront rejetées et le CEA ne saurait
étre tenu pour responsable.

ARTICLE 18 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le délai de réglement des factures est de trente jours a compter de leur date de réception par le
CEA, pour les factures respectant les conditions de facturation définies ci-avant.
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CHAPITRE 4 — DELAIS - PENALITES

ARTICLE 19 - DELAIS - PLANNING GENERAL DE REALISATION

19.1

Délais d'exécution

La Réception de I'ouvrage est souhaitée au plus tard au mois d’octobre 2025.

Le Titulaire devra tenir compte dans son planning des délais du fait du CEA.

Pour les éléments de mission APS, APD, PRO et ACT/DCE, les points de départ des délais
d’exécution sont fixés a la décision de réception de I'élément le précédent chronologiquement.

TO étant la date de signature du marché, le tableau ci-aprés, précise, pour chaque document soumis
a la validation du CEA, les dates de remise des documents ainsi que les délais d’examens du CEA
ainsi que les délais d’approbation.

Délai de prise

offres (AMT)

1 semaine pour les
Métalleries
extérieures

en compte o
. e des Délai de
PHASES Remise des Délai d’examen validation
documents au CEA du CEA remarques |
par le CEA
par le
Titulaire
APS 2 semaines 1 semaine 3 jours ouvrés | 2 jours Ouvrés
APD 2 semaines 1 semaine 1 semaine 1 semaine
4 semaines pour les
autres travaux dont
PRO 2 semaines pour les 1 semaine 1 semaine 3 jours ouvres
Métalleries
extérieures
PRO pour la partie DP 3 semaines 1 semaine
2 semaines pour les
autres travaux dont
DCE 1 semaine pour les 1 semaine 1 semaine 3 jours ouvres
Métalleries
extérieures
2 semaines pour les
, autres travaux dont
Rapport d’analyse des . . .
1 semaine 1 semaine 1 semaine

VISA

2 semaines a compter
de chaque remise de
document d’exécution
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(Liste des réserves par lot)

par les entreprises au
titulaire
4 semaines apres le 2 semaines 1 semaine 1 semaine
SYN démarrage des
travaux
DET
OPC )
Cf article 2.17 du CDC
AOR

19.2
19.21

19.2.2

19.2.3

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final, est de 25 jours a compter de la réception par le Titulaire du mémoire en
réclamation de l'entreprise de travaux.

Procédures a respecter pour I’étude des documents soumis a validation
Remise des documents au CEA :

Les documents sont transmis au CEA par le Titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou remis au CEA contre récépissé. La date de remise des documents est la date du
récépissé ou la date figurant sur I'avis de réception.

Délais d'examens du CEA :

Le délai d'examen court a compter de la date de remise des documents déterminée dans les
conditions ci-avant. Durant ce délai, le CEA examine les documents et effectue le cas échéant toutes
remarques, commentaires ou observations, etc. réunis sous le vocable générique « remarques »
dans les développements qui suivent), gu'il estime utile ou nécessaire de formuler sur tout ou partie
de ces documents et les transmet au Titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au plus tard le dernier jour du délai convenu.

Délais de prise en compte des remarques effectuées par le CEA :

Le délai est décompté du jour de la date de réception par le Titulaire du courrier recommandé lui
transmettant les « remarques » du CEA. Durant ce délai, il appartient au Titulaire :

- de prendre en compte I'ensemble des « remarques » effectuées par le CEA et d'adapter ou
reprendre ses études en conséquence,

- d'adresser au CEA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de lui remettre
contre récépissé, pour approbation, les études intégrant I'ensemble desdites « remarques » au
plus tard le dernier jour du délai fixé conventionnellement.

En cas de désaccord du Titulaire sur tout ou partie des « remarques » formulées par le CEA, le
Titulaire mettra a profit ce délai pour notifier 'ensemble de ses réserves au CEA, de maniére explicite
et motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Délais de validation par le CEA :

Ce délai court a compter de la réception par le CEA du courrier recommandé ou de la date de remise
par le Titulaire des documents prenant en compte les « remarques » du CEA dans les conditions
fixées précédemment.

Si tout ou partie des documents repris par le Titulaire appellent de la part du CEA de nouvelles
« remarques » ou n'intégrent pas I'ensemble des « remarques », ceux-ci seront retournés au Titulaire
selon les dispositions arrétées ci-avant. Il appartiendra dés lors au Titulaire de reprendre ses études
et de les transmettre au CEA dans les conditions stipulées ci-avant. Les délais de prise en compte
des remarques et de validation resteront applicables jusqu'a ce que le CEA puisse procéder a leur
validation.

La validation des études APS, APD, PRO et des DCE est naotifiée au Titulaire par le CEA par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Le CEA doit &tre en mesure de notifier la validation
desdites études aux dates fixées conventionnellement.

De convention expresse, en I'absence de notification par lettre recommandée avec avis de réception,
les études doivent étre considérées par le Titulaire comme n'ayant pas été approuvées par le CEA.

Des lors qu'un document soumis a I'approbation du CEA est modifié ou complété, il doit de nouveau
étre transmis au CEA pour validation dans les conditions et délais précédemment indiqués.

Le planning de réalisation fait partie intégrante des Spécifications Techniques citées a l'article 2 du
présent marché.

Le Titulaire devra tenir compte dans son planning des délais du CEA tels que définis en annexe 5.

Le Titulaire devra s'engager a respecter et a faire respecter par les prestataires de services,
fournisseurs et entrepreneurs, le planning contractuel d'exécution des Travaux établi sous sa

responsabilité a partir de sa proposition de planification entérinée par le maitre d'ouvrage. Ce
planning tiendra compte des délais que le Titulaire fixera au CEA, avec son accord, pour
I'approbation ou la remise d'observations sur d'éventuels documents intermédiaires. Ces
approbations intermédiaires ne peuvent pas, pour autant, différer ou décaler la date de remise des
dossiers complets. Le Titulaire doit prendre toutes dispositions pour solliciter en temps utile toute
décision lui permettant de remettre ses dossiers complets aux dates convenues.

Les étapes-clés suivantes seront tout particulierement identifiées et représenteront des dates
principales de contréle de l'avancement, pouvant donner lieu, le cas échéant, a l'application des
pénalités prévues a l'article « PENALITES POUR RETARD » du marché :

- validation de I'APS,

- validation de I'APD,

- validation du PRO,

- validation des DCE,

- validation des rapports de dépouillement des offres (AMT),
- validation du dossier de SYNTHESE,

- validation du DOE,

- respect de la date de réception.



194

27/45

Projet de marché n°B23-06545-RA

Arrét provisoire de la mission de maitrise d’ceuvre

Le CEA pourra interrompre provisoirement la mission du Titulaire, notamment en cas de non
obtention de la déclaration préalable.

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tout arrét provisoire de la mission
de maitrise d'ceuvre. Le Titulaire sera informé de l'arrét, par lettre recommandée avec avis de
réception. La date d'arrét sera fixée avec un préavis de 1 mois.

Si cette interruption est inférieure a un an, le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution de sa mission
de maitrise d'ceuvre dans les conditions du présent marché, sans demander d'indemnité
compensatrice et dans le respect des délais de chaque phase du planning défini a I'article « DELAIS
D’EXECUTION ». La reprise se fera aprés réception par le Titulaire de la lettre recommandée avec
avis de réception notifiant la reprise. La date de reprise sera fixée par le CEA avec un préavis de 1
mois et les éventuelles modifications de planning ou toutes autres conséquences inhérentes a cette
interruption seront fixées par voie d'avenant.

Si cette interruption est supérieure a un an, le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution de sa
mission. La reprise interviendra 1 mois aprés la réception de la lettre recommandée avec avis de
réception notifiant cette reprise. Le Titulaire pourra recevoir une indemnité dans la limite du préjudice
certain et direct qu’il a subi et dont il doit faire la preuve.

De convention expresse entre les parties, il est admis que les délais nécessaires a I'obtention de la
déclaration préalable définitive ne sont pas constitutifs d’'une cause d’arrét provisoire de la mission
de maitrise d’ceuvre, objet de la présente clause.

ARTICLE 20 - PENALITES

20.1

20.2

20.3

Modalités d’application
Les pénalités applicables au présent marché et citées ci-dessous sont ;

- toutes cumulables,
- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou
judiciaires, facturées hors taxes directement par le CEA.

Pénalités pour retard

En cas de non-respect de I'une quelconque des étapes clés citées a l'article 19.3 supra ainsi que
celles du planning prévisionnel de réalisation des travaux, le Titulaire sera redevable d'une pénalité
de 1,5/1000 (UN ET DEMI POUR MILLE) du montant total hors taxes du marché par jour de
calendrier de retard constaté a compter de la date contractuelle.

La pénalité de retard appliquée a une échéance intermédiaire est restituée au Titulaire en cas de
respect de I'échéance finale de réception de I'ouvrage.

Pénalité pour absence ou retard aux réunions de chantier

L’absence non justifiée du Titulaire aux réunions de chantier sera redevable des pénalités fixées a
larticle 22.3 des CGA cité a l'article 2 du présent marché.
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Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de mise a disposition de moyens
matériels, sécurité

Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions de l'article 18.2 et du chapitre 7 des CGA, cité a
l'article 2 du présent marché celui-ci sera redevable d'une pénalité de 2 000 € HT hors taxes (DEUX
MILLE EUROS HORS TAXES) par constat ou manquement.

Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final, est de 25 jours a compter de la réception par le Titulaire du mémoire en
réclamation de l'entreprise.

Passé ce délai, le Titulaire est redevable d’'une pénalité dont le montant est de 500,00 € HT par jour
calendaire de retard.

Pénalités pour non-respect du colt de réalisation des travaux

Si le colt constaté des travaux, réajusté dans les conditions définies a 'article « COUT CONSTATE
DES TRAVAUX », est supérieur au seuil de tolérance tel que déterminé a l'article « SEUIL DE
TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX » ci-dessus, le Titulaire est
passible d'une pénalit¢ de 15 % (QUINZE POUR CENT) du montant de la rémunération
correspondant aux éléments de mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Plafond des pénalités

Les pénalités visées aux articles 20.2 a 20.5 sont plafonnées & 10% (DIX POUR CENT) du montant
total HT du marché.

ARTICLE 21 - RESILIATION

21.1

21.2

Résiliation de plein droit

Pour tout défaut dans I'exécution d’'une prestation ou absence de remise des documents relatifs aux
assurances visés a l'article 29 infra a I'issue d’'un éventuel délai de mise en demeure, non régularisé
dans les huit (8) jours suivant la mise en demeure, le CEA pourra résilier le présent marché de plein
droit sans préavis et sans autre formalité. La résiliation du présent marché sera effectuée dans les
conditions de l'article 39 des CGA.

Le présent marché pourra étre résilié, aux torts et aux frais et risques du Titulaire sans préavis et
sans autre formalité dans les cas suivants :

- si le Titulaire ne pouvait mener les études (APS, APD, PRO) permettant la dévolution des
marchés dans la limite de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée a l'article « ENVELOPPE
FINANCIERE PREVISIONNELLE »,

- si le Titulaire s'avérait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article « SEUIL DE TOLERANCE
SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX supra,
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- sila non validation par le CEA de l'une quelconque des études de conception APS, APD, PRO
ou encore des DCE du fait du Titulaire générait un retard dans le planning contractuel fixé a
I'article « DELAIS — PLANNING GENERAL DE REALISATION » du présent marché,

- si les autorités administratives ne délivraient pas les autorisations nécessaires ou si lesdites
autorisations étaient assorties d'observations ou de demandes de modifications de nature a
remettre en cause I'économie du projet.

La résiliation n’est pas exclusive des réclamations et recours que le CEA se réserve expressément
de faire valoir dans le respect de ses droits et de ses intéréts.

Obligations du Titulaire en cas de résiliation
En cas de résiliation du présent marché, les clauses suivantes continueront a produire leurs effets :

- Article « Confidentialité ».
- Article « Propriété intellectuelle ».
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CHAPITRE 5 — RECEPTION — GARANTIES - CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 22 - SOUS-TRAITANCE

Les conditions de recours a la sous-traitance sont régies par les dispositions de l'article 7 des CGA.

Toute opération de sous-traitance, de premier rang ou de rang inférieur, qu’elle soit décidée avant
le commencement des prestations ou en cours d’exécution, est soumise a I'accord préalable et écrit
du CEA au moyen du formulaire prévu a cet effet.

ARTICLE 23 - HORAIRES DU CEA

231

23.2

Horaires d’ouverture-jours de fermeture

Les horaires d'ouverture du CEA Paris-Saclay sont de 7h30 & 20h00 sur le site de Fontenay-aux-
Roses, du lundi au vendredi inclus en dehors des jours fériés et des jours programmeés de fermeture
décrétés par le CEA.

Pour Pannée 2024, ces derniers sont les suivants :

mardi 2 janvier,

vendredi 10 mai,

du lundi 12 au vendredi 16 ao(t,

du lundi 23 décembre au mardi 31 décembre.

Pour les années suivantes, les autres jours de fermeture seront communiqués au Titulaire, a sa
demande, en début d’année.

Horaires de travail

Les horaires de travail du personnel du CEA sont de 8 h 30 & 17 h 10, du lundi au vendredi inclus en
dehors des jours fériés et des jours programmeés de fermeture décrétés par le CEA.

Si un travail doit s'effectuer ou se prolonger hors des horaires de travail du CEA, le responsable du
Titulaire doit obtenir 'accord préalable de I'Officier de Sécurité et du Chef d’Installation.

ARTICLE 24 - PERSONNEL DU TITULAIRE

Les dispositions applicables au personnel du Titulaire sont décrites en annexe 5 au présent marché.
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ARTICLE 25 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle qui pourraient naitre a l'occasion de I'exécution du présent
marché sont régis par les dispositions de I'article 12 des CGA.

Chaque Partie demeure propriétaire de ses Connaissances Propres.

ARTICLE 26 - ACHEVEMENT DE LA MISSION - RECEPTION ET GARANTIE

26.1

26.2

26.3

Réception des études

Les prestations relatives a I'exécution des phases APS, APD, PRO feront I'objet d’'une réception
prononcée aprées acceptation, sans réserve par le CEA, des études et de 'ensemble des livrables
associés, conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des CGA.

La réception donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal signé contradictoirement par les
Parties.

En cas de non conformités ou de non-exécution de tout ou partie des prestations, le CEA se laisse
la possibilité d'opérer une réfaction du prix du marché. Dans cette hypothese, le CEA notifie au
Titulaire une proposition d'accepter en I'état les prestations pour un montant qu'il détermine. Le
Titulaire dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour présenter ses observations ; passé ce délai, il
est réputé avoir accepté la proposition du CEA. Si le Titulaire formule des observations, le CEA
dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour notifier sa décision définitive.

Achévement de la mission du Titulaire

La mission du Titulaire s'achévera a la fin du délai de parfait achevement ou aprés prolongation de
ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette
période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission interviendra lors de la levée de la
derniére réserve.

En cas de non conformités ou de non-exécution de tout ou partie des prestations, le CEA se laisse
la possibilité d'opérer une réfaction du prix du marché. Dans cette hypothese, le CEA notifie au
Titulaire une proposition d'accepter en I'état les prestations pour un montant qu'il détermine. Le
Titulaire dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour présenter ses observations ; passé ce délai, il
est réputé avoir accepté la proposition du CEA. Si le Titulaire formule des observations, le CEA
dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour notifier sa décision définitive.

Garantie

Pendant un délai de 12 mois a compter de la date de réception, le Titulaire s’engage a corriger
I'erreur et/ou reprendre I'étude reconnue défectueuse a ses frais, sans préjudice de toute indemnité
qui pourrait étre allouée au CEA.

Le Titulaire ne pourra pas étre tenu pour responsable des erreurs contenues dans les dossiers
technigues de base remis par le CEA qu'il ne lui serait pas possible de déceler raisonnablement en
tant qu'homme de I'Art tenu a une obligation générale de conseil et d'information du CEA.
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Si le Titulaire ne respecte pas les obligations ci-dessus, le CEA se réserve le droit de faire corriger
ou exécuter la prestation par un tiers, aux frais et risques du Titulaire, sans que ce dernier puisse
opposer la confidentialité de ses résultats ou une limitation quelconque découlant de droits de
propriété intellectuelle ou industrielle.

ARTICLE 27 - REFERENCES COMMERCIALES - COMMUNICATION

Si le Titulaire souhaite faire figurer le nom du CEA sur une liste de références, il devra en faire la
demande écrite auprés du CEA et obtenir 'accord de ce dernier préalablement a toute diffusion.

ARTICLE 28 - ASSURANCES

Le Titulaire devra donc transmettre au CEA une attestation RCD qui devra impérativement :

- étre spécifique au chantier (nom et adresse du chantier, nom et adresse du maitre
d'ouvrage, colt de I'opération, date de la DOC)

- étre valable a la date de la Déclaration d'Ouverture de Chantier (DOC),

- préciser les missions ou activités garanties,

- indiguer l'abrogation de la régle proportionnelle d'indemnité,

- indiguer le montant de garantie indexé par sinistre, soit 3 M€ pour le marché de
maitrise d’ceuvre, 6 M €.

Une fois que le CEA aura recu toutes les attestations RCD conformes des constructeurs, le CEA
leur transmettra une copie du CCRD mentionnant qu'ils sont bien couverts par ce contrat.

A défaut de fourniture des attestations visées ci-dessus et a l'article 38.1 des CGA dans les délais
indiqués, le CEA sera en droit de pratiquer une retenue égale a 5 % du montant hors taxes du
Marché, jusqu’a la fourniture des attestations ci-dessus définies.

En cas de défaut de fourniture de ces documents au-dela d’un délai de mise en demeure fixé par le
CEA, ce dernier se réserve le droit de résilier le présent marché aux torts du Titulaire, conformément
aux dispositions de I'article 39 des CGA.

Fait a Saclay,
Pour le CEA, le: Pour le Titulaire, le :
Signature : Signature :
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ANNEXE 1 — CONTENU DE LA MISSION DU TITULAIRE

Les éléments de mission sont définis dans la présente annexe ainsi qu'a l'article 3 du présent marché.
Des précisions complémentaires contractuelles et les documents a remettre pour chaque élément de mission
sont apportées dans le cahier des charges du Maitre d’ceuvre et le dossier de site, cités a 'article 2 du présent

marché.

1 - PHASES D’ETUDES

1.1 Les études d’Avant-Projet (AVP)

Les études d'avant-projet, fondées sur le Programme établit par le CEA, comprennent a minima les
éléments de mission suivants :

111 Les études d'Avant-Projet Sommaire (APS), qui ont pour objet de :

préciser la composition générale en plan, en volume,

vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du Programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiene et a la sécurité,

contréler les relations fonctionnelles des éléments du Programme et leurs surfaces,

apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage ainsi que les intentions de
traitement des surfaces d’accompagnement,

proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu’éventuellement les
performances techniques a atteindre,

préciser un calendrier de réalisation et le découpage en tranches fonctionnelles,
établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.

L'élément de mission APS sera réputé achevé une fois le dossier approuvé par le CEA dans les
conditions fixées par le présent marché.

1.1.2 Les études d'Avant-Projet Définitif (APD), fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le

CEA et qui ont pour objet de :

permettre d’arréter toutes les options techniques,

vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et & la
sécurité,

déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du Programme,

arréter en plans, coupes et facades les dimensions de 'ouvrage ainsi que son aspect,

définir les principes constructifs, de fondation et de structure ainsi que leur dimensionnement
indicatif,

définir les matériaux,

justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques,
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- permettre au CEA d'arréter définitivement le Programme et certains choix d'équipements en
fonction de I'estimation des codts d'investissement, d'exploitation et de maintenance,

- établir 'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés,
- arréter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maitrise d’ceuvre.

Les études d’avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers et les
consultations relevant de la compétence de la maitrise d’ceuvre

L'élément de mission APD sera réputé achevé une fois le dossier approuvé par le CEA dans les
conditions fixées par le présent marché.

1.2 Les études de projet (PRO)

Les études de projet fondées sur le Programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par
le CEA ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant éventuellement de la déclaration
préalable et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.

a) Les études de projet ont pour objet de :

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
ceuvre ;

- déterminer l'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation
spatiale des ouvrages ;

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;

- établir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant
meétré ;

- permettre au maitre de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de
l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation ;

- déterminer le délai global de réalisation de 'ouvrage.

b) En outre, lorsqu'aprés mise en concurrence, sur la base des études de projet, une variante
minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation a été proposée par
le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de I'ouvrage, les études de projet doivent étre
complétées pour :

- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les
dispositions découlant, le cas échéant, d’'une déclaration préalable modifiée ;

- établir la synthése des plans et spécifications émanant d'une part de I'avant-projet définitif établi
par le maitre d'ceuvre et d'autre part des propositions de I'entrepreneur.

L’élément de mission PRO sera réputé achevé une fois le dossier approuvé par le CEA dans les
conditions fixées par le présent marché.

1.4 L'assistance apportée au CEA pour la passation du ou des marches de travaux (AMT), sur la
base des études de PROJET qu'’il a approuvées, a pour objet, pour chacun des lots techniques, de :
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Assister le CEA lors de I’élaboration des AAPC puis lors de I’'analyse des candidatures

Dans le cas ou le CEA procéderait a un appel public a la concurrence, le Titulaire devra :
- élaborer le texte de présentation technique du projet d’AAPC,
- proposer au CEA les critéeres de sélection relatifs a la capacité professionnelle des candidats,

- procéder a l'analyse des dossiers des candidats selon les criteres de sélection ci-dessus ayant
recueilli 'accord du CEA.

Assister le CEA dans la constitution des dossiers de consultation

La consultation des entreprises doit étre préparée de maniere telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au marché, ainsi que des piéces élaborées par le Titulaire,
correspondant a I'étape de la conception choisie par le CEA pour cette consultation (PRO).

Les pieces administratives (réglement de consultation et projet de marché) sont élaborées et
rédigées par le CEA. Toutes les autres pieces sont a la charge du Titulaire (cahier des charges,
tableau de décomposition du prix, ...).

Le Titulaire propose au CEA une liste des Entreprises a consulter pour chaque marché de travaux
ou de fournitures. En cas de publication d’'un avis d’appel public a la concurrence (AAPC), cette liste
prend en compte les résultats obtenus.

Le Titulaire s'assure que les entreprises consultées sont qualifiées pour réaliser les prestations, et
en particulier, gu'elles disposent d'une organisation qualité conforme aux exigences requises.

Les éventuels audits qualité auprés des entreprises sont a la charge du CEA.

Le Titulaire adresse au CEA le dossier complet pour approbation avant I'envoi de la consultation et
dans les délais impartis par le planning cité a I'article 2 du présent marché.

L’approbation du dossier de consultation par le CEA fait I'objet d’'un courrier écrit émanant du CEA
avant le lancement de la consultation.

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) sera établi Tout Corps d’Etat (TCE) et adressé a
chaque candidat.

Une fois la liste définitive arrétée, le CEA se charge de I'envoi des dossiers de consultation des
entreprises.

Au cours de la consultation, le Titulaire fournit tous les renseignements techniques aux
soumissionnaires et organise les visites nécessaires. Le Titulaire informe le CEA avant chaque visite.
Le Titulaire se reportera au dossier de site pour connaitre précisément I'étendue de ses obligations.

Durant la consultation, il est fait obligation au Titulaire de communiquer au CEA, automatiquement
et par écrit, tous renseignements complémentaires a fournir aux entreprises consultées. Le CEA
s'engage a transmettre ces renseignements a toutes les entreprises consultées.

1.4.3 Analyser les offres

1431

1.4.3.2

Aprés ouverture des plis, les offres seront remises au Titulaire afin qu’il procéde a l'analyse
économique et technique de celles-ci.

Aprés vérification de la conformité des offres aux documents de la consultation (absence
d’omissions, d’erreurs ou de contradictions), le Titulaire établira un premier rapport comparatif des
offres. Ce rapport sera structuré conformément a un modéle qui sera transmis par le CEA. Il
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proposera l'offre susceptible d'étre retenue et sera remis au CEA dans les délais indiqués au
planning précité. Il indiquera pour chacune des offres et pour chacun des lots :

- lanalyse des méthodes ou solutions techniques et s'il y a lieu des variantes, les réserves
éventuelles qu'elles appellent,

- les imprécisions, erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de
l'art, relevées notamment dans les offres techniques et les décompositions des prix forfaitaires
ou sous-détails de prix unitaires,

- les modifications techniques et administratives ayant entrainé une modification de la proposition
commerciale,

- les entreprises proposées, avec lesquelles la mise au point des offres est poursuivie,
- une 1°-e liste des questions complémentaires, a adresser a ces entreprises,

- le cas échéant, les entreprises dont la proposition ne serait pas jugée compatible par le Titulaire
avec son engagement de respect du co(t prévisionnel des travaux et/ou des délais.

La partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le co(t de
référence des travaux.

Le rapport est exposé au CEA lors d'une réunion organisée par le Titulaire. Au cours de celle-ci, le
CEA approuve avec le Titulaire les contacts éventuels a prendre avec les entreprises pour obtenir
tous renseignements complémentaires jugés nécessaires, voire décide d'une(es) nouvelle(s)
consultation(s) si le co(t de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance fixé.

Le CEA communique aux entreprises concernées les renseignements complémentaires mis en
forme par le Titulaire.

Remettre un rapport définitif étayé et conseiller le CEA dans le choix des Titulaires

Aprés analyse finale des offres et examen du premier rapport par le CEA, le Titulaire remet son
rapport définitif, reprenant les conclusions principales du premier rapport et mentionnant :

- la proposition de choix définitif de I'entreprise.
Le CEA arréte le choix de I'entreprise sur la base du rapport définitif et rédige le marché.
Le CEA ala charge de :

- présenter, si nécessaire, le marché a la Commission Consultative des Marchés du CEA suivant
la date de remise du dossier par le Titulaire,

- le notifier a I'entreprise,
- transmettre au Titulaire une copie du marché signé par les parties.

Le Titulaire doit, en toutes circonstances et quelle que soit la date, respecter le caractére secret de
la liste des Entreprises consultées, des prix consentis par les Entreprises retenues, de l'ordre de
classement et des motifs du choix du CEA. Les prix ne doivent, en aucun cas, étre communiqués
aux autres concurrents.
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2 — PHASE TRAVAUX

2.1

2.2

2.3

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites partiellement ou
intégralement par les entreprises ainsi que leur visa par le Titulaire (VISA), ont pour objet
d'assurer au CEA que les documents établis par les entreprises respectent les dispositions du projet
établi par le Titulaire. Dans ce cas, le maitre d’ceuvre leur délivre son VISA.

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux (DET), qui a pour objet de :

s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les fabrications en cours de réalisation
respectent les études effectuées,

s'assurer que les documents a produire par le ou les entreprises en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction, normalement décelables par un homme de I'art,

s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux,

s’assurer de la prise en compte par les entreprises des observations éventuelles formulées par
le bureau de contréle et acceptées par le maitre d’ouvrage,

délivrer tous ordres de service et établir tous proces-verbaux nécessaires a lI'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier, établir les proces-verbaux et les notifier aux participants,

informer systématiquement le CEA sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables,

vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par le ou les entreprises, établir les états
d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par I'entreprise, établir le décompte général,

donner un avis au CEA sur les réserves éventuellement formulées par I'entreprise en cours
d'exécution des travaux et sur le décompte général ; assister le CEA en cas de litige sur
I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des
entreprises.

L'assistance apportée au CEA lors des opérations de réception (AOR) ainsi que pendant les
périodes de garantie de Parfait Achévement et de garantie de bon fonctionnement de deux
ans (éléments d’équipement du batiment), a pour objet :

d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux et notamment définir les
programmes d'essais qui seront validés par le CEA.

Ces programmes d'essais seront organisés conformément aux exigences assurance qualité du
CEA et au référentiel d’assurance qualité du Titulaire. lls seront soumis a I'accord préalable du
CEA et définiront notamment les performances a atteindre, les conditions et le contenu des
essais, les moyens humains et matériels nécessaires, les modalités d’habilitation des opérateurs
et des contréleurs ainsi que les mesures de sécurité prises vis a vis des personnes, de
'environnement et des matériels. lls fixeront aussi le formalisme de présentation des résultats.

De vérifier et analyser les dossiers de réception et d’essais lot par lot pour chaque entreprise,

De procéder a la réception des travaux :

e constater les ouvrages exécutés,

e constater les éventuelles inexécutions et/ou imperfections ou malfagons,

e constater le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux,



38/45

Projet de marché n°B23-06545-RA

- apres la réception des ouvrages, le Titulaire doit assumer pleinement les obligations dont il a la
charge durant toute I'année de parfait achévement et en particulier durant la période de levée
des réserves au cours de laquelle il devra prendre toutes les dispositions pour assurer la levée
dans les délais impartis,

- de procéder a I'examen des désordres signalés par le CEA,

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaire a I'exploitation de I'ouvrage, a
partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entreprise, des plans de récolement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipement mis en ceuvre. Les exigences du CEA concernant le contenu du DOE sont
détaillées dans le §83.3 du cahier des charges.

3 - MISSION SYN

De fagon générale, le maitre d'ceuvre aura a sa charge la réalisation des études de synthése.

Les documents pour I'exécution des installations sont établis par les entreprises Titulaires des lots
techniques, y compris ceux dont le Maitre d’ceuvre n’aura pas la charge (entreprise titulaire du
marché relatif aux études et aux travaux de réalisation de la salle blanche et ceux gérés directement
par le CEA).

Cette mission consiste a assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale et
fonctionnelle des éléments de l'installation de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions
techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de syntheése qui
représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support, l'implantation des éléments
d'ouvrage, des équipements et des installations

4 — Mission d'Ordonnancement, Coordination et Pilotage du chantier (OPC), qui ont pour objet

- L'ordonnancement et la planification :
e analyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux,

e déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des documents
graphiques,

e proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition
appropriée des éventuelles pénalités.

- La coordination :

e harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents intervenants au stade
des travaux,

e le cas échéant, de présider le collége inter-entreprises d'hygiéne et de sécurité.
- Le pilotage:

¢ dans le cadre de sa seule mission complémentaire d’OPC, le Titulaire s’engage a étre présent
sur le site au minimum deux fois par semaines,

e mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans les délais
impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de I'ordonnancement et de la coordination.
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ANNEXE 2 - FICHE DE MODIFICATION

Nede Fiche i oo INAICE & weveiieieiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevereveaeees

| lo] T o =1 Y=Y (<Y
N MArCNE & .. FOUIMISSEU & ..o

(@] o] [=] Ao [V 110 F= T od 1 1= NS TP

Origine de la modification :

CONCEPTION 1 FAITS IMPREVISIBLES
. s
NATURE DE LA MODIFICATION DEMANDEE ottt
COUT DE LA MODIFICATION 2: INCIDENCE SUR LE COUT DES TRAVAUX :
e INCIDENCE SUR LE PLANNING GLOBAL: |
TOT AL &

APPROBATION DE LA FICHE DE MODIFICATION (cette fiche n’est validée que si elle est signée des 3
parties)

CEA MAITRE D’OEUVRE TITULAIRE

NOM
DATE

SIGNATURE

Les travaux, objet de la fiche de modification, ne pourront étre facturés qu’aprés signature d’'un avenant au
marché.

1 Les modifications sont de la responsabilité du maitre d’ceuvre.

2 Joindre la décomposition détaillée des colts selon les éléments de prix figurant dans l'offre initiale du
fournisseur et tous les justificatifs.
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ANNEXE 3 - DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION DU TITULAIRE

Taux de la mission de base :

Taux indicatif de référence :

Coefficient de complexité retenu :

Taux de rémunération global :

Détail de la répartition de la rémunération par éléments de mission de base:

Répartition Montant en € HT par cotraitant Total

du % de _ _ _ _ _

p . Mandataire Cotraitant n°1 Cotraitant n°2 Cotraitant n°3 Cotraitant n°x
rémunération

Mission de

général
base

en € HT

APS

APD

PRO

DCE

AMT

Sous-total
phase études

VISA

DET

AOR

Sous-total

phase travaux

TOTAL
GENERAL
MISSION DE
BASE

Détail de la répartition de la rémunération par éléments de missions complémentaires :

Montant en € HT par cotraitant Total

Missions complémentaires général

Mandataire Cotraitant n°1 | Cotraitant n°2 | Cotraitant n°3 | Cotraitant n°x en € HT

SYN
OPC

TOTAL GENERAL MISSIONS
COMPLEMENTAIRES
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ANNEXE 4 — DECOMPOSITION DES TAUX HORAIRES PAR QUALIFICATION

Détail des qualifications par ressources

Détail du métier correspondant a la taux horaire
ressource (€/h)

Mandataire Ressource 1

Nom : ----------mmm- Ressource 2

Ressource 3

Co traitant 1 Ressource 1

Nom : ---------mmme- Ressource 2

Ressource 3

Co traitant 2 Ressource 1

Nom : ---------mmme- Ressource 2

Ressource 3

Co traitant 3 Ressource 1

Nom : -------------- Ressource 2

Ressource 3

Co traitant n°X Ressource 1

Nom : ---------mmme- Ressource 2

Ressource 3
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ANNEXE 5 - PERSONNEL DU TITULAIRE

3.2

Obligations générales du Titulaire quant a son personnel

Le Titulaire est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel, affecté a I'exécution des
prestations, objet du présent marché, les réglements en vigueur dans le Centre ou elles sont
exécutées, notamment en ce qui concerne l'acceés, la discipline, les mesures de sécurité, la
surveillance médicale.

Le Titulaire se conforme notamment :

- aux instructions générales de sécurité classique applicables aux entreprises extérieures
travaillant sur le site ol sont exécutées les prestations,

- au Code du travail et en particulier aux dispositions relatives aux travaux réalisés dans un
établissement par une entreprise extérieure (art L4511-1, art R4511-1 et suivants),

- aux reglements édictés par le Centre ou I'établissement CEA concerné en matiére de discipline,
d'hygiene et de sécurité,

Il est précisé que I'accés au Centre de personnel agé de moins de 18 ans requiert I'accord de la
Direction du Centre pour Saclay et de son délégataire pour Fontenay-aux-Roses.

Habilitation - Certification

Le Titulaire s'engage a fournir a la Direction du CEA Paris-Saclay, préalablement a I'exécution du
présent marché, les certificats et les habilitations requis pour tous ses employés amenés a intervenir
sur le site du CEA Paris-Saclay (travaux d'ordre électrique, conduite des appareils de levage et des
engins de manutention, etc...) et signaler toute modification intervenant en cours d'année. Le CEA
décline toute responsabilité délictuelle a l'occasion de dommages causés par les employés du
Titulaire dépourvus d'habilitation.

Acces au Centre
Demande d’acces (Laissez-Passer Entreprise Extérieure Prestataire)

L’acceés du personnel du Titulaire est subordonné a la remise d’'une demande d’autorisation d’acces
aux centres du CEA (DAASC) accompagnée de I'ensemble des piéces justificatives en format
original et a I'obtention d’'un avis de sécurité.

En conséquence, pour toute arrivée de personnel et quel que soit le statut contractuel de 'employé
(CDI, CDD, intérimaire), le Titulaire doit procéder aux démarches mentionnées ci-dessous dans les
délais suivants :

e 4 semaines avant l'entrée en vigueur du marché pour le personnel de I'Union
Européenne (U.E.),

e trois mois avant I'entrée en vigueur du marché pour le personnel hors Union
Européenne (U.E.).

Liste des employés du Titulaire

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le Titulaire transmet au Chef d’installation le formulaire de
DAASC diment complété pour chaque employé et confirme au Chef d’installation la liste des
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employés chargés de I'exécution des prestations pour I'établissement des fiches professionnelles
nominatives (FPN).

Le Titulaire fait connaitre au CEA les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et
qualification des employés qu'il affectera a I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché.

En cas d'utilisation par le Titulaire, ou ses sous-traitants, de personnel intérimaire dans le cadre de
'exécution du présent marché, le Titulaire s’engage a présenter au Chef d'installation, en
complément des éléments ci-dessus, le marché d’intérim de chaque employé.

La liste du personnel ainsi communiquée au CEA pour autorisation d'acces sera établie de telle sorte
qu'un nombre suffisant d'employés soient munis de I'autorisation d’accés afin que le Titulaire puisse
faire face a ses obligations.

Le Titulaire s'engage a n'utiliser que le personnel ainsi autorisé, et a retirer, sans délai, tout employé
dont l'autorisation est refusée ou annulée par le CEA sans qu'elle puisse arguer de ce fait pour
excuser quelque défaillance que ce soit dans ses obligations.

Délivrance du badge d’acces

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le personnel du Titulaire devra se présenter a I'accueil des
entreprises a la Porte Nord (U.A. : Unité d’Accueil) muni des piéces suivantes :

Pour le personnel de I'Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Accés (DAASC) diiment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC)

- une piece d’identité en cours de validité (carte d'identité, passeport ou carte de séjour);

- lattestation d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivrée par le
Service Médical du Titulaire, en cours de validité correspondant au classement radiologique.

Pour le personnel hors Union Européenne :

- le formulaire CEA de Demande d’Accés (DAASC) diiment complété (le Titulaire doit gérer les
échéances et les demandes de renouvellement éventuel des DAASC) accompagné d'une
photographie;

- le titre de séjour,

- loriginal du certificat d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivré
par le Service Médical du Titulaire, en cours de validité.

Conformément a l'article 6 du réglement intérieur, le badge d’accés est strictement personnel et doit
étre restitué lors du départ.

Retrait du droit d’acces et de personnel du Titulaire

Le CEA se réserve le droit a tout moment de retirer le droit d’accés d'un employé du Titulaire, auquel
cas, il notifiera sa décision au Titulaire, sans préavis, sans que ce dernier puisse arguer de ce fait
en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution totale ou partielle de ses obligations prévues au
marché.
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Le Titulaire devra avertir le CEA 15 jours a l'avance, avant tout retrait d'un des employés
normalement affecté & I'exécution du marché.

Tout retrait du personnel du Titulaire doit s’"accompagner de la restitution du badge d’acces (sauf s'il
y a d’autres accés pour d’autres marchés au méme moment sur le méme centre).

Ce préavis a pour but de permettre au CEA de mettre en ceuvre ses procédures internes,
conformément & la convention du travail.

Traitement des données personnelles des salariés du Titulaire

Toutes données personnelles des employés du Titulaire collectées, détenues ou autrement traitées
par le CEA dans le cadre du présent marché respecteront la Iégislation applicable en matiére de
protection des données, en ce compris mais sans s’y limiter, le Réglement Général sur la Protection
des Données (Reglement EU 2016/679) (le « RGPD »). En conséquence, le CEA aura en charge
de:

- mettre en place les mesures technologiques et organisationnelles nécessaires pour s’assurer
de la protection des données collectées et le cas échéant traitées dans le cadre du présent
marché,

- traiter les données personnelles comme des informations confidentielles appartenant au
Titulaire et uniquement traiter lesdites données pour permettre I'entrée du personnel du Titulaire
sur le site du CEA et, si nécessaire, délivrer les badges d’accés, gérer les droits d'accés aux
installations et éventuellement aux moyens informatiques et techniques auxquels ils devront
accéder, vérifier les titres, permis et habilitations nécessaires a leur activité sur ce site, et faire
réaliser I'enquéte administrative destinée a vérifier quaucun fait les concernant n’est
incompatible avec 'accés envisagé sur le site,

- s’assurer que toutes personnes autorisées a accéder aux données personnelles sont soumises
a une obligation de confidentialité et bénéficient d’'une formation adéquate pour se conformer a
cette obligation,

- etconserver une tragabilité du traitement des données en conformité avec I'article 30 du RGPD.

Inspection commune préalable (ICP)

Conformément aux dispositions de l'article R. 4512-2 du Code du travail, une Inspection commune
préalable sera organisée préalablement avant 'ouverture du chantier dans les conditions fixées a
I'article 14.1 des CGA.

Cette réunion servira en particulier a élaborer un Plan de Prévention.

Suivi médical

Le Titulaire et ses sous-traitants sont tenus de prendre en charge le suivi individuel de I'état de santé
de leurs travailleurs aupres d'un service de santé au travail agréé.

Le médecin du travail du CEA assure, pour le compte du Titulaire et de ses Sous-traitants, la
réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux
réalisés au CEA par les travailleurs du Titulaire et de ses Sous-traitants. Les résultats sont
communiqués aux médecins du travail du Titulaire et de ses Sous-traitants, notamment en vue de la
détermination de I'aptitude médicale des travailleurs intéressés.
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Le Titulaire s'engage alors :

a prendre rendez-vous avec le SST (secrétariat des Entreprises Extérieures) avant I'exécution
des prestations afin que les examens complémentaires et/ou qu'une visite médicale précise
l'absence de contre-indication au Poste de Travall,

a faire passer les examens complémentaires prescrits par le SST pour son personnel et le
personnel de ses sous-traitants (les frais de ces examens complémentaires étant pris en charge
par le CEA),

a exiger de son personnel qu'il se présente au SST le premier jour de démarrage des prestations
(ou le premier jour de reprise lorsqu'il y a eu interruption de chantier) afin d’effectuer un point zéro
et quelques jours avant la fin des dites prestations, afin qu'un point de fin de chantier soit effectué
selon les prescriptions du SST,

a fournir au SST la liste de ses travailleurs présents sur le chantier et a signaler au SST chaque
arrivée ou départ de personnel.

Dans le cas ou le service de santé au travail du Titulaire ou de ses Sous-traitants, ou celui auquel ils
adhérent, ne dispose pas de I'habilitation lui permettant d’assurer la surveillance médicale de ses
travailleurs intervenant au CEA/Paris-Saclay, la surveillance médicale de ces travailleurs est exercée
par le service de santé au travail du CEA. Les modalités de cette surveillance sont précisées par un
accord écrit conclu entre le CEA et le Titulaire ou chacun de ses Sous-traitants. Les frais afférents
sont a la charge du Titulaire.

En outre, lorsque le Titulaire ou ses sous-traitants interviennent régulierement en tant qu’Entreprise
Extérieure dans un centre du CEA, une convention conclue entre le CEA et le Titulaire ou chacun
de ses sous-traitants peut prévoir que le service de santé au travail du centre concerné assure la
surveillance médicale de leurs travailleurs intervenants.



