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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations de la présente consultation concernent le remplacement des assises et la
rénovation des tablettes de I'amphithéatre Maresquelle situé a l'Institut de Botanique de
Strasbourg.

Lieu(x) d’exécution : Institut de Botanique, 28 rue Goethe, 67000 STRASBOURG.

Il est a noter que I'emprise du chantier se situe sur le campus historique de I'Université de
Strasbourg, a proximité d’autres batiments en fonctionnement.

La plus grande vigilance devra étre apportée par les entreprises titulaires aux nuisances et
aux risques pouvant impacter les salles voisines du bétiment de Botanique en
fonctionnement pendant les travaux.

Présentation du projet :

Situé dans le jardin des sciences, un nouvel Institut de Botanique et les locaux actuel du
Jardin sont batis en 1965-1967 sous la direction du doyen Henri-Jean Maresquelle en lieu et
place des ancienne serres.

L'institut de Botanique est un Etablissement recevant du public de 3™ catégorie et dispose
d'un amphithéatre de 248 places, dénommé Amphithéatre Maresquelle. L'objet des travaux
consiste en une opération de maintenance des assises de I'amphithéatre.

Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
C.C.T.P. et a la DPGF pour les quantités.

1.2 - Décomposition de la consultation (en tranches et en lots)

1.2.1 — Présentation des lots

La présente consultation concerne 2 lots mais I'opération comporte un total de 3 lots.

Lot 1 — Mobilier

Lot 2 — Tablettes

Lot 3 — Eclairage
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Le lot 3 sera lancé ultérieurement et prendra la forme d’un marché subséquent portant sur la
rénovation ou le remplacement des luminaires via l'accord-cadre relatif a I'accord-cadre
travaux neufs relatifs aux courants forts / courants faibles.

Chacun des lots fera I'objet d’'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une
offre pour un ou plusieurs ou I’ensemble des lots.

1.2.2 — Présentation des tranches optionnelles

Il n’est prévu aucune tranche optionnelle dans le cadre de la présente consultation.

1.2.3 — Délai d’affermissement des tranches optionnelles

Sans objet.

1.3 — Maitrise d’ouvrage

Dans le cadre de la maitrise d’ouvrage du présent marché, est désigné représentant du
pouvoir adjudicateur :

Le Président de I'Université de Strasbourg ou I'un de ses délégataires.

1.4 — Assistant a Maitre d’Ouvraqge et autres prestataires

Sans objet.

1.5 — Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

LOCUS ARCHITECTES SARL
ATELIER D’ARCHITECTE CHRISTOPHE CUNCI
32 RUE JULES RATHGEBER
67100 STRASBOURG
Locus-architectes@wanadoo.fr
Tel : 03 88 32 56 10
SIRET : 481 162 519 00039

Le marché du maitre d’ceuvre est constitué des éléments suivants :

Contenu de la mission : mission de base telle que définie par la loi MOP, son décret
d'application n°93-1268 du 29 novembre 1993 et I'arrété du 21 décembre 1993
- REL ; PRO/DCE ; ACT ; VISA ; DET / AOR et OPC.

Important : La mission EXE est a la charge des entreprises.
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1.6 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission O.P.C. est confiée a la
maitrise d’ceuvre.

1.7 - Contrble technique

Les travaux du présent marché seront soumis au contréle technique au sens de la loi du 4
janvier 1978.

Le contrdle technique n’est pas encore déterminé. Les attributaires seront informés de
l'identité du contréleur technique dés que celui-ci sera connu.

1.8 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Les prestations, objet de la présente consultation, ne relévent pas de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

1.9 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié¢ immédiatement
au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur une
mise en demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de [larticle L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter
de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché peut étre prononcée. Ce délai d’'un
mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a
accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du deélai d’'un mois ci-dessus.
Elle n'ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de lactivité de I'entreprise. Dans cette hypothése, le
pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la
décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.
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1.10 - Conditions patrticulieres d’exécution : clause de promotion de 'emploi

Sans objet.

1.11 Marché réservé

Sans objet.

1.12 - Variantes

Sans objet.

1.13 — La connaissance de ['ouvrage

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur a la
date de notification du marché, le complet achévement de tous les travaux suivant les régles
de l'art et la parfaite utilisation de 'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de 'ouvrage dans la mesure ou
ces renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des
études qui ont été faites par la maitrise d’ceuvre et qui sont a sa disposition, ainsi que de
toutes les contraintes ou sujétions y afférent et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de
demander que soient effectués tous sondages ou reconnaissances de quelque nature que ce
soit nécessaires a I'exécution parfaite de ses prestations.

Il ne pourra arguer en aucune facon, de I'absence ou de l'insuffisance d’informations ou de
renseignements postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et
entiere responsabilité dans I'exécution de ses obligations contractuelles.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des
renseignements ne peuvent que demeurer a sa charge.

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :
- les prestations prévues aux autres marchés ;

- la nature et 'emplacement des lieux et des conditions générales et particuliéres qui y
sont attachées ;

- les modalités d’acceés, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- avoir pris tous renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ;

- les caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et
pendant I‘exécution des travaux ;

- tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement
obtenues et qui pourraient en quelque maniére influer sur les travaux et sur les prix de
Ceux-Ci.

Il est tenu par une obligation de résultat et s'’engage a exécuter des prestations exemptes
de vice et en mettant en ceuvre I'ensemble des moyens nécessaires pour y parvenir.
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1.14 — Identification du personnel sur le chantier

Chaque entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son personnel
dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combiné de chaque
personne et de son employeur. Chaque Badge devra avoir les indications suivantes : Nom —
Prénom — Société — Photo — N° Caisse de Congés Payés — N° de Sécurité Sociale.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il
emploie sur le chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre
d’ceuvre, le maitre d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment. Le titulaire reste
responsable du respect de ces obligations pendant toute la durée du marché.

Le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 3 mois, au maitre d’ouvrage la piéce
mentionnée aux articles D.8254-2 & -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nhominative des
salariés étrangers employés et soumis a l'autorisation du travail mentionnée aux articles
L.5221-2,3 et 11 du code du travail.

1.15 — Confidentialité et mesures de sécurité

L’ensemble des éléments communiqués par l'université aux entreprises ne doit pas étre
diffusé sans l'autorisation expresse de I'Université.

La plus grande vigilance devra étre apportée par les entreprises titulaires aux nuisances et
aux risques pouvant impacter les pieces et couloirs avoisinants.

Article 2 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :
A) Piéces particuliéres :

e L’acte d’'engagement pour chaque lot (A.E.), et ses annexes :
- Annexe n°1 concernant la répartition des missions entre cotraitants le cas échéant ;
¢ Le cahier des charges administratives et particulieres (C.C.A.P.) ;
e Les CCTP par lot;
e Les plans de I'état projeté ;
e Les plans de I'état existant ;
o Le DAT;
e Le planning OPC prévisionnel des études et des travaux ;
¢ Les décompositions du prix global et forfaitaire pour chaque lot (D.P.G.F.) ;
e Les cadres de mémoires techniques par lot ;
o L’attestation de visite.

B) Piéces générales

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par 'arrété du 30 mars 2021 ;
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o Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifies (CCS-DTU)
énumérés a 'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie,
des finances et de la privatisation relative aux cahiers des clauses administratives
spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 de la circulaire.

L’ordre de priorité des piéces ci-dessus déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux.

Les piéces générales ne sont pas envoyées aux candidats, mais elles sont réputées étre
connues et approuvées par ces derniers. Toute réserve aux piéces du marché faite par le
candidat dans son offre sera considérée nulle.

Seuls les documents originaux, conservés par I'administration font foi.

En cas de discordance, de différences entre les piéces, ce sont les dispositions les
plus contraignantes pour le titulaire du marché qui doivent étre prises en compte sans
indemnité supplémentaires

Les dispositions du mémoire technique qui ne respecteraient pas les prescriptions du
projet (graphiques et écrites) sont réputées nulles et non avenues pour I'exécution du marché.

Article 3 : Prix du marché

3.1 — Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire, pour chacun des lots selon les stipulations de I'acte d’engagement.

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du
délai de garantie de parfait achévement ;

e en tenant compte des dépenses liées aux installations de chantier comme définies au
CCTP.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a l'exécution des travaux.

Le prix global et forfaitaire porté a I'Acte d'Engagement de I'entrepreneur s'entend pour
I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement
inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation et cela, dans les conditions suivantes :

- sur la base du contenu des plans architecte et techniques joints au dossier de
consultation,

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles
figurent aux documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que
soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces
piéces, I'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir
inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement
nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail
nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents
de son marché),
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- les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise
de leur offre ; aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte
aprés la signature du marché,

- les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir a
supporter en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie
intégrante de ces aléas et il lui appartient aprés étude des documents de consultation,
d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le

calcul de son prix.

3.2 — Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de date limite de remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient
Cn donné par la formule suivante :

Cn =15,00% + 85,00% (In/lo)

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois de réalisation des

travaux et non de facturation.

Les prix ainsi révisés seront fermes et invariables pendant cette période.

L’'index de référence |, publiés par 'INSEE correspond a l'indice suivant :

N° LOTS INDEX PRIX CONCERNES
01 Mobiliers BT18a Tous les prix
02 Tablettes BT18a Tous les prix

Le coefficient est arrondi au milliéeme supérieur.

L’indice de référence pour les acomptes partiels sera celui du mois d’exécution des

prestations facturée moins quatre mois.

3.3 — Répatrtition des dépenses

Pour l'application de larticle 9.1 du CCAG-Travaux, les dispositions suivantes seront
retenues :
Il n’est pas prévu de compte prorata dans le cadre du présent marché.

Concernant les dégradations constatées par le maitre d’ceuvre entre corps d’état identifiés,
I'entreprise responsable sera tenue de réparer a ses frais les dégradations ou de prendre en
charge le colt de la réparation effectuée par I'entreprise titulaire du lot concerné par les
dégradations.

Nettoyage de chantier

Le chantier doit étre nettoyé et rangé tous les soirs.
Le Maitre d’'CEuvre et/ou le Maitre d’Ouvrage peuvent a tout moment imposer le nettoyage
du chantier s'ils le jugent nécessaire.
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Le nettoyage comprend en fonction du cas toutes les prestations utiles (le dépoussiérage,
le lessivage des surfaces finies des surfaces horizontales et verticales...), ainsi que
I'évacuation des déchets et ordures quel qu’en soit le propriétaire d’origine.

Déchets de chantier et tri des déchets

Chaque entreprise aura a sa charge 'acheminement de ces déchets jusqu’aux bennes
communes ou jusqu’aux décharges publiques.

Article 4 : Clauses de financement et de sireté

4.1 — Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

En vertu de larticle R.2191-33 du Code de la Commande Publique, dans le cas ou
I'attributaire est une PME, cette retenue de garantie sera plafonnée a 3% du montant initial du
marché.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce
délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

4.2 — Avances

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement,
lorsque le montant du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Avance
N° LOTS forfaitaire
01 | Mobilier 35%
02 | Tablettes 10%

Le montant de I'avance est fixé a un pourcentage du montant initial (cf. tableau ci-dessus),
toutes taxes comprises, de la tranche affermie si sa durée est inférieure ou égale a douze
mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a un pourcentage (cf.
tableau ci-dessus) d’'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé
par cette durée exprimée en mois.
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En vertu de l'article R.2191-7 du code de la Commande Publique, dans le cas ou le titulaire du
marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME le taux de I'avance
est porté a 30 % (sauf si le pourcentage d’avance est plus élevé (cf. tableau ci-dessus)).

La date de versement de I'avance est prévue dans le mois suivant soit la date figurant sur la
lettre de notification du lot si celle-ci vaut ordre de démarrage, soit de la date figurant sur
I'ordre de service de démarrage du lot.

Le versement est automatique sans que I'entreprise le demande ou n’émette de facture.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial de la tranche. |l doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d’acompte ou de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de
remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R.2193-10 et suivant du code de la Commande publique.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 — Modalités de reqglement des comptes et présentation des demandes de
paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a larticle 12.1 du
CCAG-Travaux. Les comptes seront réglés mensuellement.

Le délai global de paiement a pour point de départ :

- Pour l'avance, la date figurant, pour chaque lot concerné, sur l'ordre de service de
démarrage des prestations ; ou sur la lettre de notification, pour chaque lot concerné, si
celle-ci prévoit expressément qu’elle vaut ordre de service de démarrage des prestations.

- Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants ayant droit
au paiement direct, la date du dép6t sur Chorus par le titulaire du décompte et des piéces
annexées.

Cette date est mentionnée par le Maitre d’ceuvre sur les certificats pour paiement
transmis a la personne publique.

Nota : Le total de versement des acomptes ne pourra dépasser 95% du montant total
du marché avant que la réception ne soit prononcée et les DOE réceptionnés et validés.
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- Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par 'ensemble des parties
(personne publique et Entrepreneur titulaire), dans les conditions prévues aux articles 12.4
et 12.5 du CCAG-Travaux.

Nota : Eu égard a l'alinéas précédent, le solde sera de minimum 5% du montant du
marché.

La date de paiement correspond a la date de réglement par le comptable public.

Les demandes de paiement seront établies en portant, outre les mentions légales,
les indications suivantes :

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro du marché ;

le numéro d’engagement (bon de commande) ;

la désignation de I'organisme débiteur ;

le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations)
accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce
relevé;

I'état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie
d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé) ;

le montant hors taxe des travaux exécutés ;
le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;

les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux
exécutés ;

le montant total TTC des travaux exécutés ;
la date de facturation ;
la date d’exécution par prestation ;

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
travaux effectués par I'opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC (dans le cas de non application de I'auto-
liquidation) ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Les factures des sous-traitants devront étre préalablement visées par les mandataires
des lots concernés.
Les demandes de paiement devront parvenir sur Chorus Portail Pro :

https://chorus-pro.gouv.fr.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marcheé, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.
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Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points.

Information importante : depuis le 1er janvier 2014, un mécanisme d'auto-liquidation de
la TVA est instauré dans le secteur du batiment et des travaux publics (BTP), lorsque
des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre
assujetti a la TVA. Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un
sous-traitant doit désormais étre acquittée par le donneur d'ordre. Les sous-traitants
n'ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.

Information importante : depuis le 1er janvier 2017, I’Etat met a disposition des
fournisseurs une solution informatique gratuite leur permettant d’envoyer leurs
factures dématérialisées en un point unique: CHORUS PORTAIL PRO (CPP), a
I’adresse internet suivante https://chorus-pro.gouv.fr.

Depuis le 1er janvier 2020, I'utilisation de chorus Portail Pro est obligatoire pour toutes
les entreprises indépendamment de leur taille.

Par ailleurs, ce portail doit également étre utilisé pour tous les clients publics : Etat,
hopitaux, collectivités locales, universités, etc.

Les entreprises peuvent ainsi déposer leurs factures sur CPP en prenant en compte les
éléments suivants : le n°SIRET de I’Université de Strasbourg « 13000545700010 ».
Enfin, les entreprises doivent également étre en possession d'un numéro de bon de
commande, commeng¢ant par 4500. Chaque facture doit comporter ce numéro de bon
de commande et le numéro du marché.

Pour toute information concernant la facturation : ac-bureaufacturier@unistra.fr

La réalisation de CHORUS PORTAIL PRO est confiée a I’Agence pour I'iInformatique
Financiére de I’Etat (AIFE).

Les fournisseurs peuvent obtenir toute information utile auprés de I’AIFE :

- site AIFE : www.economie.qgouv.fr/aife/agence-pour-linformatique-financiere-letat-0

- courriel AIFE : ccp2017.aife@finances.qgouv.fr

5.2 — Approvisionnements

Sans objet.

5.3 — Paiement des cotraitants et des sous-traitants

L’'acte spécial annexé au marché, précise tous les éléments des articles R.2193-1 et
suivant du code de la Commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer
directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et
cessions de créances ;

¢ Le comptable assignataire des paiements ;
e Le compte a créditer.

En cas de cotraitance : Le mandataire ou le cotraitant doit déposer un projet de décompte
mensuel dans I'espace « factures de travaux » sur Chorus Pro (cadre de facturation A4 ou
A17 selon le déposant).
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En cas de sous-traitance du marché:

¢

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de
réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-
traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du
récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de l'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de
paiement.

Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de
15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de
I'avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-
traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est
pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande
de paiement.

Le sous-traitant a également la possibilité d'utiliser la plateforme Chorus Pro en
déposant sa demande de paiement via 'espace « factures de travaux » avec le cadre
de facturation A10.

5.4 — Décompte Général Définitif

Par dérogation a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le décompte général définitif ne sera pas
mis en paiement tant que les réserves ne sont pas levées et que le Dossier des Ouvrages
Exécutés n’aura pas été remis au complet par le titulaire et validé par le maitre d’ceuvre et le
Maitre d’Ouvrage.

Le taux d’avancement est plafonné a 95%, hors retenue de garantie.

Le paiement du marché ne pourra excéder 95% du montant total tant que la totalité
des réserves ne sera pas levée, y compris I’approbation des DOE.

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 — Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de 'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le démarrage des délais d’exécution
sont régis de la maniére suivante :
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La période de préparation démarre a compter soit de la notification du marché, soit de
I'ordre de service (OS) de démarrage du lot concerné.

La lettre de notification ou I'ordre de service pourra faire mention, de maniére expresse, de
la date de démarrage. A défaut de mention expresse, c’est la date de distribution de I'envoi
recommandé qui fera foi.

Les travaux démarrent a la fin de la période de préparation, ou par ordre de service
ultérieur. Dans le 2°™ cas l'ordre de service ultérieur sera transmis au plus tard 7 jours
calendaires avant la date de fin de la période de préparation de chantier. Cet OS ultérieur
précise la date de démarrage des travaux, a défaut de mention expresse, c’est la date de
distribution de I'envoi recommandé qui fera foi. Un décalage dans la durée de la période de
préparation de chantier, ne donne droit a aucune indemnité.

Conformément a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le délai d’exécution des travaux est
celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des
installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Conformément a larticle 18.1 du CCAG-Travaux, en dehors des cas de tranches
optionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de
service, pour le début de la période de préparation lorsqu’il en existe une, ou de début
d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de 6 mois a celle de la notification du
marché.

Le planning prévisionnel d’exécution est fourni dans le dossier de consultation des
entreprises.

Le planning détaillé d’exécution sera établi par TOPC en concertation avec les entreprises
attributaires au cours de la période de préparation.
La durée globale ne pourra pas excéder la durée initiale.

L’attention du candidat est attirée sur le fait que son activité devra étre maintenue a
un rythme soutenu durant tout le chantier, y compris les mois d’été, et les périodes
de congés ne devront pas entraver I'exécution du chantier dans le délai imparti.
L’entreprise est tenue de s’organiser pour assurer la continuité du chantier, y
compris pendant les congés annuels. Aucun retard de commande ou de livraison de
matériel ou d’équipement nécessaire a la réalisation du chantier ne pourra justifier
de délai supplémentaire a I’exécution.

En cas de retard dans le planning de l'opération, il pourra étre demandé aux
entreprises de travailler le samedi et/ou en horaires décalés sans indemnité.

Ordres de service

Par dérogation aux dispositions de l'article 3.8 du CCAG-Travaux, les points suivants sont
précisés :

- sera signé par le Maitre d'Ouvrage, les ordres de service généraux prescrivant le
commencement des travaux, l'affermissement des tranches optionnelles, les
suspensions et/ou arréts de chantier.

- seront signés par le Maitre d'CEuvre, les ordres de service a caractére technique ou
relatifs a la bonne marche des travaux. Le maitre d’'ouvrage se réserve également la
possibilité d’émettre ces OS s'il le juge nécessaire.
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Planning détaillé d’exécution des études et des travaux tout corps d’état :

Le planning prévisionnel d’exécution est fourni dans le dossier de consultation des
entreprises.

Il sert de référentiel pour les durées et I'enchainement des taches et travaux. Il sera
réactualisé aprés la notification des marchés pour intégrer les temps de taches fournis par les
entreprises, sans pouvoir étre plus longs (cf article 9.1 du CCAP).

La période de préparation sera ajustée si nécessaire, afin de tenir compte des synthéses
techniques. Le planning d’exécution réactualisé faisant apparaitre les dates de démarrage
sera notifié aux entreprises attributaires par ordre de service.

A) Le planning détaillé d’exécution est élaboré par 'OPC aprés consultation des titulaires
dans le cadre du planning prévisionnel d’exécution. Pour exécuter I'ensemble des
ouvrages, le calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et
pour chacune d’entre elles, les durées et les dates de début et de fin (au plus t6t et au plus
tard) ainsi que les marges disponibles pour leur exécution.

Les entreprises devront fournir a 'OPC I'ensemble des informations nécessaires dans un
délai de 7 jours maximum aprés la réunion de démarrage fixée par la maitrise d’ouvrage.
En cas d’absence de réponse dans le délai imparti ’OPC fixera lui-méme les temps
de taches.

Le planning détaillé d’exécution est notifié par OS aux titulaires.

Il devient le planning d’exécution contractuel que I'ensemble des intervenants au regard de
la durée par taches des interventions.

La durée d’exécution de chaque tache qui y figure est contractuelle.

B) Au cours du chantier le planning détaillé d’exécution peut étre remplacé par un planning de

recalage opposable a tous les intervenants sans que cela ne modifie la durée d’exécution
de leurs taches. Il est notifié par ordre de service.

6.2 — Prolongation du délai d’exécution

Par dérogation a l'article 18.2.1 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai d’exécution
résultera d’'un ordre de service émis par le maitre d’'ouvrage.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 alinéa 3 du CCAG-Travaux, les délais
d’exécution des travaux réalisé en extérieur seront prolongés d’'un nombre de jours égal a
celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité
limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limitée et durée
Précipitations >20mm/jour entre 7h00 et 19h00
Refroidissement -5°C a 8h00 du matin

Neige >2cm sur le site a 8h00 du matin

Verglas sur constat du CSPS ou de 'OPC

Séisme apparition d’'un phénoméne remarquable
Vent >60 Km/h pendant plus d’1 heure

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station
météorologique de Strasbourg-Entzheim.

L’entreprise doit justifier des jours d’'intempéries qu’elle demande en fournissant les relevés

météorologiques confirmant les conditions indiquées dans le tableau ci-dessus, ainsi qu’'un
justificatif de la caisse des congés payés validant les jours d’intempéries en question.
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Si I'entreprise est présente sur le chantier un jour d’intempérie, le maitre d’ceuvre ou la
maitrise d’ouvrage se réserve la possibilité de ne pas accepter de comptabiliser ce jour
comme une journée d’intempérie.

6.3 — Pénalités

Par dérogation a l'article 19-1 du CCAG-Travaux, les pénalités sont établies comme suit :

par jour de | Par jour
Retard dans I’achévement des taches par rapport au (rjeutard, m1o/2?aonqc gzlfgg?ge
calendrier détaillé d’exécution de I'OPC (Etudes et
hors taxes de
Travaux) 'ensemble du
Les pénalités deviendront définitives si le retard engendre marché.  sans
des incidences calendaires ou financiéres pour les autres 7 at
lots pouvolr etre
inférieure a
300 €.
a) Pénalité pour non-respect du P.I.C, du P.G.C ou des Par défaut
. : o . 500,00 € .
consignes d’organisation de chantier constaté
b) Retard dans la remise et / ou la diffusion des 30000 € Par jour
P.P.S.P.S.: ' calendaire
c) Non-respect des prescriptions relatives a I'hygiéne et Par défaut
a la sécurité concernant le chantier et aux interfaces entre | 300,00 € constaté
chantier et utilisateurs :
d) Dépdts de matériels, matériaux, gravois, en dehors Par jour
T 500,00 € )
des zones prescrites : calendaire
e) Retard dans la remise des documents nécessaires a Par jour
'avancement des études et du chantier ou Remise d’un calendaire
document inexploitable (documents techniques type PAC, | 500,00 € et par
fiches techniques, plan de retrait etc et documents document
nécessaires a 'ordonnancement) :
f)  Retard dans la production de devis des ouvrages Par jour
non-prévus (a fournir sous 1 semaine apres transmission | 200,00 € calendaire
d'une demande formalisée par la MOE) :
g) Retard dans le nettoyage de chantier : 300,00 € Par jour
calendaire
h) Retard non-justifié de plus de 20min aux réunions de Par défaut
o 100,00 € .
chantier : constaté
i) Absence a une réunion de chantier, d’études, de Par défaut
coordination, de synthése non motivée par écrit 24h00 a constaté
; ) el 300,00 €
'avance ou représentant non habilité pour engager la
responsabilité technique et financiére de la société
j) Retard dans la remise des procés-verbaux : 100,00 € Par jour
calendaire
k) Retard dans la remise des plans EXE et des PAC au Par jour
L 100,00 € )
MOE selon planning : calendaire
[) Retard dans I'exécution des travaux conformément au
planning joint au marché
m) Non déclaration d’'un sous-traitant : 1 000,00 € Par def’aut
constaté
n) Retard dans la présentation d’un sous-traitant : 300,00 € Par jour
calendaire
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300,00 € Par jour
0) Retard dans la remise du D.O.E. et du DIUO anticipé !Zi?sant 10 | calendaire
et final : J .
calendaires,
puis 500,00 €
p) Non-respect des engagements pris dans le mémoire Par défaut
technique et des réponses suites aux demandes de constate
. 500,00€
précision en phase analyse des offres.
g) Encombrement des sorties de secours du batiment : 500,00 € Par defgut
constaté
r) Non-respect des principes d’égalité de traitement des Par défaut
usagers, de la laicité et de neutralité du service public | 100,00 € constaté
cités a l'article 22 du présent CCAP

Toutes les pénalités considérées par la maitrise d’ouvrage comme définitives sont
irrévocables, cumulables, non libératoires de I’obligation de faire et sont comptées,
sans limitation ni plafonnement, par jour calendaire, depuis la date de constat de
'infraction jusqu’a la date ou les prescriptions, objet des pénalités, seront respectées.

Lors de I’établissement du décompte final, le maitre d’ouvrage pour décider soit de
rendre définitive des pénalités provisoires soit de les lever. La décision lui revient.

Elles sont appliquées par la maitrise d’ouvrage sur les projets de décompte mensuel et/ou
de décompte final.

Les pénalités sont encourues dés notification d’une mise en demeure au titulaire
par le maitre d’ouvrage.

Conformément a [larticle 19.2.4 du CCAG-Travaux, le titulaire présentera ses
observations sur la mise en demeure dans un délai de 15 jours a compter de la
notification. Si le maitre d’'ouvrage considére que les observations formulées par le titulaire
ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci, les pénalités
pour retard s’appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai
contractuel d’exécution des prestations est expirée.

Aucune exonération des pénalités ne sera faite, sauf en cas de décision prise par le
pouvoir adjudicateur.

Elles ne sont pas affectées par la révision des prix.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n’est tenu compte ni du jour de la date de
constat de l'infraction, ni du jour de la date réelle de levée.

Réalisation aux frais et risques

En complément de l'article 50 du CCAG-Travaux, en cas de défaillance d’une entreprise
dans la réalisation de travaux jugés critiques pour I'avancement du chantier par la maitrise
d’ceuvre, une réalisation de ces travaux a ses frais et risques par une entreprise tierce pourra
étre décidée aprés mise en demeure restée infructueuse.

Le montant correspondant a la réalisation aux frais et risques par une autre entreprise sera
déduit des sommes dues au titre de son marche.
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Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 — Qualité des matériaux et produits

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre
conformes aux normes, aux DTU et aux régles de I'Art.

Les fiches techniques des produits non listés sur le cadre de réponse seront a fournir pour
validation au minimum 30 jours avant mise en demeure. Le titulaire tiendra compte du délai
d’approvisionnement nécessaire pour anticiper les demandes de validation.

7.2 — Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Selon préconisations du MOE notamment dans le CCTP, Plans, notices, etc.

7.3 — Prototypes, échantillons, zones témoin

Tous les matériaux qui seront posés dans le cadre de ce projet devront préalablement faire
I'objet d’'une validation par la MOE. Cette validation s’effectue via la fourniture d’échantillons
représentatifs demandés par la MOE et modifiés autant de fois que nécessaire, jusqu’a la
validation requise. Les éventuelles modifications successives restent a la charge de
I'entreprise.

La zone témoin servira a installer au préalable tous les matériaux et équipements
permettant de régler, avant généralisation de I'installation, les interfaces entre entreprises et
les détails spécifiques. Les éventuelles modifications successives restent a la charge de
I'entreprise, jusqu’a validation compléte de toute l'installation.

Un prototype est prévu en phase travaux, installé selon les directives de la maitrise
d’ceuvre et stipulations particuliéres indiquées.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Sans objet

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 — Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG-Travaux, il est fixé une période de
préparation qui n’est pas comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa durée est de 4
semaines a compter de la date de la notification du marché ou de I'ordre de service de
démarrage de la période de préparation.
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En I'absence du rendu de la totalité des documents dus au titre de la préparation de
chantier et précisés lot par lot en tout début de préparation, la période de préparation devra
étre prolongée, et donc le démarrage des travaux retardé. L’entreprise en cause devra
supporter la totalité des frais consécutifs, pour son lot mais aussi pour les autres lots, en
sus des pénalités précisées a l'article 6.3. du présent CCAP.

Le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) a la
charge d’élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier détaillé d’exécution
énonceé a l'article 6.1 du présent document.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére précisées a l'article 6.3. du présent CCAP en
cas de non-respect des délais fixés par l'article 9 du présent document.

9.2 — Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

9.2.1 — Le coordonnateur S.P.S

Sans objet

9.2.2 — Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

9.2.3 — Locaux pour le personnel

Les personnels auront acceés aux sanitaires du batiment de Géologie.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I'emploi des travailleurs handicapés.

924-C.IS.S.CT

Sans objet.

9.3 — Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 — Reqistre de chantier

Sans objet.
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Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis
par I'entreprise. L’entreprise transmet en version papier les plans d’atelier et de chantier
(PAC) au maitre d’ceuvre pour visa. En parallele, TOPC est informée de toutes les
transmissions au maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre met en place, dirige et anime une cellule de synthése des études
fournies. |l participe également a la cellule de synthése au titre de concepteur. Les entreprises
titulaires des marchés de travaux, 'OPC et le contrdleur technique complétent la cellule.

La synthése a pour objet, pour 'ensemble de l'ouvrage, d’assurer la cohérence spatiale
des éléments d'ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet. Elle se traduit par des
plans de synthése (compilation des plans des entreprises par la MOE) qui représentent, au
niveau du détail d’exécution et sur un méme support, 'implantation des éléments d’ouvrage,
des équipements et des installations. Ces plans prennent en compte toutes les informations
nécessaires a la coordination spatiale et technique de chaque élément avec 'ensemble des
contraintes techniques. lls seront produits et diffusés a 'avancement des études de synthése
et doivent étre pris en compte au fur et a mesure par les entreprises pour produire leurs PAC.

C'est dans le cadre des dispositions décrites ci-dessous que seront réalisées la
coordination des études et I'élaboration des plans d'atelier et de tous les documents
nécessaires a l'exécution des travaux (I'ensemble étant désigné par la suite par le terme
général de "plans d'atelier").

Chaque Entrepreneur est responsable et chargé de I'élaboration des plans d'atelier de ses
ouvrages. lls sont produits a 'avancement de la production des EXE et synthéses, selon les
instructions de la maitrise d’ceuvre et de 'OPC.

Les limites entre les plans issus du dossier Projet, les plans d’Exécutions et plans d’atelier
et de chantier sont celles du document établi conjointement par Syntec Ingénierie, CICF,
UNTEC et TUNAPOC, le 10 octobre 2001.

L'Entrepreneur sera tenu de :

- établir les plans d’exécution et PAC ;

- signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans ;

- solliciter, de la part de la Maitrise d'CEuvre, tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs
qui n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront
été remis ;

- contrOler sur place les dimensions des ouvrages existants ou ayant recu un début
d'exécution par d'autres entreprises, ainsi que les états de surface, la planéité et toutes
autres caractéristiques pouvant affecter I'exécution de ses propres travaux ;

- respecter les circuits d'établissement et de circulation des plans établis par I'0.P.C.
L'Entrepreneur s'engage a communiquer au contréleur technique, dans les délais, toutes
études techniques, tous calculs, tous dossiers d'atelier, avis techniques, cahier des
charges, P.V. de comportement au feu, etc.

lls sont soumis au maitre d’ceuvre, au fur et 8 mesure des besoins et dans les délais
définis sur le calendrier études, afin qu'ils puissent les controler et les rectifier, s'il y a lieu,
avant de les viser. Le fait de cet accord ne peut, en aucune fagon relever I'Entrepreneur de
son obligation de respecter les clauses de son marché.
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Article 11 : Remise des plans d’atelier chantier (PAC)

A la charge de I'entreprise titulaire qui doit transmettre au MOE pour visa et validation.

Les frais d'élaboration des documents d'atelier sont réputés inclus dans les prix forfaitaires
de chaque Entrepreneur méme si plusieurs circuits de mouvement de plans sont nécessaires.
Les observations du maitre d’ceuvre, du bureau de contréle technique et de la cellule de
synthése seront prises en compte par les Entrepreneurs qui éditeront de nouveaux plans
conformes a ces observations, autant de fois que nécessaires et sans indemnité
supplémentaire.

Les documents seront soumis en temps utile avec les notes de calculs correspondantes au
maitre d’ceuvre pour visa, ce visa ne dégageant en rien la responsabilité de I'entreprise
concernant notamment les normes en vigueur et les régles de l'art.

Aprés visa, il appartient aux entreprises d'en assurer la reproduction et la diffusion
nécessaires.

Ces plans seront obligatoirement réalisés avec un logiciel compatible avec "AUTOCAD" et
avoir une compatibilité directe avec le format .dxf des fichiers produits par Autodesk.
Cette production informatisée des plans sera opérationnelle depuis le stade initial de
production des plans jusqu'au stade d'élaboration des DOE.
L’Entrepreneur a obligation de recueillir en temps utile les visas du Maitre d’ceuvre pour tenir
compte de ses délais d’approvisionnement. |l sera tenu responsable du retard induit en cas de
non anticipation des délais d’approvisionnement.

Les plans d’atelier des entrepreneurs devront étre élaborés en concordance avec les plans
de synthése, de telle sorte qu’ils puissent recevoir le visa du Maitre d’ceuvre aux échéances
fixées par le calendrier d’exécution des études et travaux.

En plus des visas prévus ci-avant, les plans de structure devant comporter les réservations
destinées aux entrepreneurs d’autres corps d’état seront en outre visés par les Entrepreneurs
demandeurs de ces réservations avant exécution.

L’Entrepreneur demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou
omissions qui pourraient résulter de ses calculs, études et documents d’atelier.
Il ne saurait, quel que soit I’état d’avancement des études et travaux, y compris aprés
leur achévement, prétexter du visa apposé sur ses documents par le maitre d’ceuvre,
pour se soustraire a ses obligations contractuelles ou pour en diminuer la portée.

Aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les documents.

Article 12 : Installation et organisation du chantier

Les installations et organisations du chantier se feront conformément aux CCTP.

Toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien des installations de chantier
sont définies dans les CCTP.

Les bandeaux publicitaires sont interdits sans autorisation du maitre d’ouvrage.
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Contenus des comptes rendus

Les comptes rendus consigneront toutes les décisions prises et les ordres donnés au cours
de la réunion de chantier et des réunions techniques.

Il doit étre lu par toutes les entreprises. Les prescriptions y figurant deviennent définitives et
opposables si elles n'ont pas, sous 48 heures aprés diffusion, fait 'objet d’observations
écrites. En cas de désaccord le Maitre d’ouvrage fera les arbitrages.

Réunion de chantier

Lors des réunions de chantier, la personne représentant la société doit avoir les
pouvoirs ou les habilitations nécessaires pour engager la responsabilité technique et
financiére de la société, sinon les pénalités prévues a I’article 6.3 du CCAP.

Article 13 : Dispositions particuliéres

13.1 — Gestion des déchets de chantier

Par dérogation a l'article 36 du CCAG-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité des titulaires pendant la durée
du chantier.

Les titulaires de chaque lot se conformeront aux dispositions des CCTP concernant
I'évacuation quotidienne de leurs déchets.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au

transport, au stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité
de fournir les éléments de leur tracabilité.

13.2 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans les prestations et le délai d’exécution.

13.3 — Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Selon prescriptions du MOE lors des essais et OPR.

Une liste non exhaustive des documents a transmettre pour les DOE anticipés et/ou pour
les DOE finaux est jointe a la présente consultation.
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* Remise anticipée du Dossier des Ouvrages Exécutés

Le titulaire transmettra une semaine avant les OPR ou démarrage des installations
techniques, 1 exemplaire d’'une version anticipée du DOE. Si le titulaire ne livre pas le DOE
anticipé dans le délai imparti, la réception sera reportée aux frais du titulaire, et les
pénalités de retard seront appliquées conformément a l'article 6.3. du présent
document. lIs seront conformes a la charte graphique de I'Université. Celui-ci sera
classé et chapitré.

Les essais et contrOles des installations techniques en plenum seront réalisés avant
fermeture des faux plafonds.

Les entreprises rempliront et fourniront avec les DOE anticipés les tableaux Excel de
nomenclature des installations techniques. Le documents vierges pré-formatés seront fournis
par le Maitre d’ouvrage.

Se référer a la liste des pieces du DOE pour identifier les piéces des DOE anticipés. Cette

liste est établie par théme technique et non par lot. Le cas échéant, elle sera complétée en
cours d’opération.

13.4 — Documents a fournir apres réception

* Remise Dossier des Ouvrages Exécutés final

Apres validation par le maitre d’ceuvre, le titulaire devra sous 2 semaines, remettre le DOE
final. Celui-ci sera organisé et chapitré.

Le titulaire s’engage a fournir tout document ou élément nécessaire a la mise en service et
a la réception technique par la maitrise d’ceuvre et les services exploitants de l'université dans
le temps imparti Il s’engage a compléter le dossier sur demande du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues au
présent CCAP.

Les DOE concernent TOUS LES LOTS (y compris pour les prestations sous-traitées dont
les DOE sont fourni pas le mandataire du lot.

Les entreprises participeront aux réunions spécifiques aux DOE organisées par la MOE ou
la MOA.

Aucun marché ne pourra étre soldé sans la réception du DOE complet et du DIUO
dans le délai demandé par la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

13.5 — Travaux non prévus

La poursuite de I’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse
initiale est subordonnée a la conclusion d’une modification de marché (avenant) ou a
I’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.
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Par dérogation aux articles 14.3, 15.1 et 17.1 du CCAG-Travaux, il est précisé que
'augmentation, la diminution du montant des travaux ou les modifications ne donnent droit a
aucune indemnisation au titulaire de la part du pouvoir adjudicateur.

Article 14 : Réception des travaux

14.1 — Dispositions applicables a la réception des travaux

Les opérations préalables a la réception seront provoquées par le maitre d’ceuvre et 'OPC,
dans le respect du calendrier des travaux. La réception sera prononcée a I'achévement des
travaux de tous les lots de I'opération.

14.2 — Réception partielle et prise de possession anticipée

Le cas échéant la réception partielle des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de
prestations définis ci-aprés, est réalisée conformément aux dispositions des articles 42.1 a
42.5 du CCAG-Travaux.

Les délais d’exécution distincts seront spécifiés dans le calendrier d’exécution des travaux
de 'OPC.

Les ouvrages, partie d’'ouvrage ou ensemble de prestations objets d’'une réception partielle
pourront étre définis ultérieurement par avenant.

14.3 — Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux est
dressé contradictoirement entre le maitre d'ceuvre et le titulaire. Lorsque la période de mise a
disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.

Article 15 : Garanties et assurances

15.1 — Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font
'objet d’'une réception partielle court jusqu’a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble
des travaux.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG-Travaux, si a I'expiration du délai de garantie, le
titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations nécessaires a la levée des
réserves émises tant a la réception que pendant le délai de garantie ainsi qu’'a I'exécution de
ceux qui sont exigés, le cas échéant en application de l'article 39 (1) du CCAG-Travaux, le
délai de garantie est prolongé, sans formalité préalable, jusqu’a I'exécution compléte des
travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou par un tiers a ses frais et
risques conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG-Travaux.

Les suretés bancaires réglementaires resteront bloquées jusqu’a la fin de la garantie de
parfait achévement.

DCI2024 532 Page 27 sur 31 C.CAP.



15.2 — Garantie de bon fonctionnement

La durée de cette garantie est de deux ans (art. 1792-3 du C. civ.) a compter de la date
d'effet de la réception.

15.3 — Garantie particuliere sur les avoisinants

Le titulaire garantit le maintien en bon état des pignons et immeubles adjacents au
batiment a construire, et ce pendant toute la durée des travaux du présent marché. Cette
garantie engage le titulaire a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d’ceuvre ou du maitre de I'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires
pour remédier aux défauts qui seraient constatés.

15.4 — Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent
justifier gu’ils sont titulaires du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles
1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causeés
par I'exécution des travaux.

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
'exécution des travaux. Cette assurance devra étre fournie chaque année.

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant
des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-4-1 du Code civil. Cette
assurance devra étre valable 'année de la DROC.

Les attestations valides pour I'année en cours et pour les années suivantes de travaux
devront étre transmises dés leur obtention au Département Contrats Immobiliers :

Université de Strasbourg
Département Contrats Immobiliers (DCI)
18 rue Goethe — CS 90032
67081 Strasbourg Cedex
dci@unistra.fr

Tout entrepreneur, qui, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, met en ceuvre des
procédés et/ou des matériaux non traditionnels ou de technique non courante, devra fournir
une attestation d’assurance décennale spécifique mentionnant expressément la couverture
des ouvrages tels que réalisés.

Les fabricants soumis a la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 devront avoir souscrit une police
d’assurance couvrant leur responsabilité en vertu de l'article 1792-4 du Code civil.

En cas de couverture insuffisante, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part
de I'entrepreneur la souscription d’'une assurance complémentaire.
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Spécifications particuliéres :
En cas de sinistre en cours de chantier, I'entrepreneur ne pourra s’opposer a I'accés sur les
lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des
fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil, des fournisseurs et du contrdleur
technique.
L’entrepreneur ne pourra s’opposer a ce que ses assureurs constatent I'état d’exécution des
travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d’'une indemnisation aprés sinistre.

Article 16 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du CCAG-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égal a 1,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R.2143-3 et R.2143-8 du code de la Commande publique ou de refus de produire les piéces
prévues aux articles R.1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du Code du
travail conformément a l'article R.2143-8 du Code de la Commande Publique, il sera fait
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

La maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier un marché, sans mise en demeure
préalable, lorsque le titulaire cumule plus de 3 % de son marché de pénalités

applicables et consignées dans un compte rendu. Cette résiliation se fait pour faute du
titulaire.

Article 17 : Marchés ayant pour objet des prestations similaires

En application de l'article R.2122-7 du code de la Commande Publique, des marchés de
travaux ayant pour objet des prestations similaires a celles faisant I'objet du présent marché
pourront étre passés avec le titulaire, sous la forme de marchés passés sans publicité ni mise
en concurrence.

Article 18 : Certificat d’économie d’énergie

Sans objet.

Article 19 : Clause attributive de juridiction

Toute contestation touchant a I'exécution ou linterprétation du présent marché n’ayant pu
étre réglée de maniére amiable sera soumise a la juridiction exclusive du Tribunal
administratif de Strasbourg.
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Article 20 : Communications électroniques

Les cocontractants peuvent communiquer par voie électronique dans le cadre de
l'exécution du présent marché. Toutefois, aucune communication par cette voie sans
utilisation d’'un certificat de signature électronique n’est susceptible de faire naitre d’obligation
a la charge de 'une ou l'autre partie.

Toutefois, les courriels valent commencement de preuve par écrit. Ainsi, et notamment en
ce qui concerne les manquements éventuels aux obligations contractuelles, des signalements
pourront étre faits par courrier électronique simple, puis étayés par une décision ultérieure par
voie postale.

Article 21 : Clause de réexamen

Des modifications éventuelles pourront étre apportées au présent marché, sans publicité
ni mise en concurrence préalable, en application de larticle R.2194-1 du code de la
Commande publique et exécutées par 'attributaire du marché.

Les modifications porteront notamment sur :

- les quantités des prestations a fournir tel que prévues dans les DPGF et les CCTP, lors de
changements ou de nouveaux besoins exprimés par le maitre de I'ouvrage. Les prix
proposés par les entreprises devront étre conforme aux DPGF ;

- la prise en compte des changements de législation ou des prescriptions du contrdleur
technique en cours de chantier ;

Le titulaire sera alors informé par écrit des modifications apportées au marché initial. Un
délai raisonnable sera alors laissé au titulaire du marché pour prendre en compte les
modifications dans les meilleures conditions et proposer a I'Université de Strasbourg un devis
détaillé.

Article 22 : Respect de I’égalité de traitement des usagers

Chaque titulaire doit veiller au respect de I'égalité des usagers du service public ainsi que du
principe de laicité et de neutralité du service public.

De méme cette obligation concerne les sous-traitants de chacun des titulaires. A ce titre, le
titulaire doit communiquer a I'Université de Strasbourg les contrats de la société sous-traitante

participant a I'exécution de la mission de service public.

A ce titre, des notes internes pourront étre demandées aux titulaires par le maitre d’ouvrage.
De plus des contrdles inopinés pourront étre effectués pendant I'exécution du marché.

DCI2024 532 Page 30 sur 31 C.CAP.



Article 23 : Dérogations aux documents généraux

Le CCAP déroge aux articles 1er et 51 du CCAG-Travaux en ce que leurs dispositions
prévalent sur les clauses contradictoires du CCAG-Travaux, que les dérogations soient ou
non listées.

L’article 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux ;

L’article 5.4 déroge a l'article 12.4 du CCAG-Travaux ;

L’article 6.1 déroge a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux ;

L’article 6.1 déroge a l'article 3.8 du CCAG-Travaux ;

L’article 6.2 déroge a l'article 18.2.1 du CCAG-Travaux ;

L’article 6.3 déroge a l'article 19.1 du CCAG-Travaux ;

L’article 9.1 déroge aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG-Travaux ;
L’article 13.1 déroge a l'article 36 du CCAG-Travaux.

L’article 15.1 déroge a l'article 44.2 du CCAG-Travaux.
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