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ARTICLE PREMIER OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les travaux, objet du marché, concernent le curage et désamiantage dans le cadre de
I'opération de réhabilitation du batiment D de la résidence Grémillon a Hérouville
Saint Clair pour le CROUS NORMANDIE

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Lieux d’exécution des travaux :
Résidence GREMILLON

Batiment D

Avenue de la Grande Cavée

14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Les prestations incluent le tri des déchets et leur transfert vers les filiéres de valorisation et
de recyclage ou d'élimination conformes a la réglementation (notamment celle du plan
départemental de gestion des déchets du BTP).

1-2. Décomposition du marché
TRANCHES :

Le marché n’est pas décomposé en tranches.
LOTS :
L'opération de travaux est constituée d’un lot unique : Curage - Désamiantage

VARIANTES — PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Variantes :
Les variantes ne sont pas acceptées.

Prestations supplémentaires éventuelles :
Sans objet

1-3. Intervenants

1-3.1. Sous-traitance

Il est fait application des articles R2193-1 a R2193-22 du code de la commande publique
concernant les dispositions relatives a la sous-traitance.

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché ;
I'entreprise sous-traitante devra étre déclarée et acceptée par l'acheteur et ses conditions
de paiement agréées, avant toute intervention sur site ; a défaut, I'entreprise sous-
traitante ne pourra pas intervenir.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions
de paiement. Le paiement direct du sous-traitant intervient pour des prestations
supérieures a 600 € TTC.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement correspondantes
est possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-3 et 4 du
code et 3.6 du CCAG-Travaux.
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Dans tous les cas, le candidat remet au pouvoir adjudicateur le formulaire DC4 de
déclaration de sous-traitance et |'attestation sur I'honneur de non cession de créance
diiment complétés, datés et signés, au moins 15 jours avant toute intervention sur
site. Celui-ci devra étre impérativement envoyé a l'adresse indiquée ci-dessous a |'attention
de la Direction de la stratégie immobiliére :

Direction de la stratégie immobiliére

23 avenue de Bruxelles - CS 25317

14053 CAEN cedex 4

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais
et risques de I'entreprise titulaire du marché.

1-3.2. Maitrise d’oeuvre (MOE)

La mission est assurée par :

Armel PELLERIN

Architecte DPLG

9 et 13, rue de Chateaudun
35000 RENNES

Tél. : 02 99 36 89 16

E-mail : pellerin.a@wanadoo.fr

Otéis

Bureau d'études techniques

10, Parc de Brocéliande

35700 SAINT-GREGOIRE

Tél. : 02 99 23 45 67

E-mail : ronan.philippe@oteis.fr

Il est chargé d'une mission comprenant :

o Les études de Diagnostic (DIAG) ;

e Les études d’'avant-projet (APS APD) ;

o Les études de projet (PRO) ;

e L’assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT-
DCE)

e L'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

o La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

e L’assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR) ;

o La mission complémentaire OPC ;

e La mission complémentaire SSI

1-3.3. Contréle technique

Mission de type "LP" suivant conditions spéciales CS101 -

Mission de type "LE" suivant conditions spéciales CS104 -

Mission de type "SEI" suivant conditions spéciales CS106SEI -

Mission de type "SH" suivant conditions spéciales CS106SH -

Mission de type "Th" suivant conditions spéciales CS108 -

Mission de type "F" suivant conditions spéciales CS111 -

Mission relative a l'accessibilité des établissements recevant du public aux personnes
handicapées

"Hand-ERP" -

Mission relative a I'accessibilité des batiments d'habitation aux personnes handicapées
"Hand-H" -

La mission est assurée par :
QUALICONSULT SECURITE
Agence de CAEN
1, avenue de Tsukuba
Le Citis
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tel : 02 31 53 40 50 Fax : 02 31 44 68 06
caen.qcs@qualiconsult.fr
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1-3.3. Coordination SPS :

La mission de coordination SPS du chantier est assurée par :

QUALICONSULT SECURITE
Agence de CAEN
1, avenue de Tsukuba
Le Citis
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tel : 02 31 53 40 50 Fax : 02 31 44 68 06
caen.gcs@qualiconsult.fr
M. Thomas VERDIER - thomas.verdier@qualiconsult.fr
Tel : 06 73 88 34 56

1-4. Dispositions générales

1-4.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants
doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-30 du Code du Travail et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire doit remettre a la personne publique une attestation sur I'honneur
indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés
de nationalité étrangere et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront
autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé a 10 %.

1-4.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations
hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-
2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2
a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en
cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R 2193 du code de la
commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son
adresse ainsi rédigée :
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"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux

frangais seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché

N du........... ayant pour objet ...

Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée

relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux

modalités de I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les

correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais."
En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie
de la déclaration de détachement effectuée auprés de l'inspection du travail.

1-4.3. Assurances de responsabilité civile pendant et aprés travaux

A. D'une facon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 et 2270 du Code Civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause
d'extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et
par I'annexe I de l'article A 243-1 de la loi précitée, aux dommages consécutifs aux travaux
neufs, subis par les parties anciennes de la construction.

B. Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y
compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif, du fait de I'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait de I'opération.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-apres:

— Pendant les travaux:
o dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre;

o dommages matériels et immatériels : 750 000,00 € par sinistre dont
dommages immatériels non consécutifs : 75 000,00 €;

— Apres les travaux :

o tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000,00 € dont
dommages immatériels non consécutifs : 75 000,00 €.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, les
titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie.
Ils doivent adresser ces attestations au maitre de l'ouvrage au cours du premier trimestre
de chaque année, pendant toute la durée de leur mission.
Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du
paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

1-4.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de confier a chaque titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles de leur marché, en application de I'article R2122-7 du code de
la commande publique.
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ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont les suivantes
par ordre de priorité :
— L'acte d'engagement (AE), dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
maitre de |'ouvrage fait seul foi ;
— La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F);
— Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP):
(dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul
foi) et son annexe - planning détaillé d'exécution (visé au 4 du présent CCAP);
— Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvés par arrété du 30
mars 2021 et I'ensemble des textes modificatifs éventuels ;
— Le Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;
— Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux ;
— Les diagnostics amiante, le PGC SPS ;
— Les plans ;
— Le planning prévisionnel des travaux ;
— Le mémoire technique.

ARTICLE 3 PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement
des comptes

3-1.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri,
|'évacuation et I'élimination des déchets conformément a la |égislation en vigueur et au
Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) ;

- En incluant I'ensemble des dispositifs de signalisation de chantier et ouvrages provisoires
révélés nécessaire a I'exécution des travaux ;

- En incluant les frais d’élaboration et de reprise éventuelle des études d’exécution des
ouvrages ;

- En incluant les frais de laboratoires et de bureau controle technique internes et externe a
charge du titulaire ;

- En incluant les frais d’établissement des documents visés a |'article 40.2 du CCAG ;
- En tenant compte des sujétions d'exécution particuliéres suivantes :

- proximité d'un site occupé (intervention a proximité de batiments occupés par
les étudiants)

-obligation de maintenir le chantier dans un bon état de propreté en assurant les
nettoyages et ébouages nécessaires sur les chaussées empruntées par les camions
et engins de chantier;

- obligation de maintenir les lieux non dangereux a I’égard des usagers pendant les
périodes de chantier et d'interruption des travaux ;

- présence éventuelle de réseaux divers;
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3-1.2. Prestations a titre gratuit

Sans objet
3-1.3. Forme du prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix global
forfaitaire stipulé dans l'acte d'engagement. Ce prix forfaitaire a un caractére absolu en ce
gui concerne l|'exécution des travaux définis par les piéces énumérées a l'article 2 du
présent C.C.A.P.

Aucun supplément ne pourra étre admis, sauf s'il est reconnu comme complémentaire au
programme et s'il a fait I'objet d'un ordre de service délivré par le maitre d'ouvrage.
De plus, il est bien précisé qu'il suffit qu'un ouvrage soit indiqué dans l'une des pieces du
marché pour que l'entrepreneur en doive I'exacte exécution ou fourniture.

Dans I'hypothése ou des travaux réalisés par une entreprise seraient non conformes a la
demande du maitre d'ouvrage, des plans et descriptifs ou tout simplement a Ila
réglementation en vigueur et que ces travaux occasionneraient des travaux supplémentaires
a une autre entreprise, cette derniére se verrait payer ses travaux directement par le maitre
d'ouvrage ; les sommes versées par celui-ci étant imputées directement sur le marché de
I'entreprise a I'origine du désordre. L'entreprise sera avisée par ordre de service du maitre
d’ouvrage lui notifiant le montant des travaux correspondants a réaliser par l'autre
entreprise.

3-1.4. Modalités du réglement des comptes du marché

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12.1, 12.2.1,
12.2.2 du CCAG Travaux.

Le Crous Normandie a souhaité améliorer le traitement des demandes de paiement de
ses prestataires et ainsi raccourcir les délais de paiement en utilisant une plateforme de
dématérialisation des factures.

Le prestataire de service de la plateforme, retenue par le Crous Normandie, est EDIFLEX
(https://www.ediflex.com). Le numéro de téléphone de I'aide en ligne d’EDIFLEX est le
01.44.41.02.24.

Aussi, I'établissement des acomptes ou décomptes du présent marché, leur transmission
au Crous Normandie et les visas nécessaires a leur réglement sont gérés
électroniquement via la solution de dématérialisation précitée.

L'accés au systéme sera possible via une simple connexion Internet, a charge du
Titulaire de se munir d’une ligne Internet avec un débit suffisant.

Les frais d’abonnement, d’accés au systéme, de maintenance sont a la charge du Crous
Normandie.

Fonctionnalités pour I'’ensemble des acteurs :

Le service EDIFLEX permet une information en temps réel sur la chaine des
validations et des montants acceptés et a payer.

Outre la suppression des délais de transmission des factures papiers, EDIFLEX permet
également la création d'alertes et de relance, permettant ainsi une réduction des délais
de paiement.

Par ailleurs, les situations de paiement sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant
toute la durée du marché jusqu'a la date de fermeture du service (a l'issue de
I'opération).

Ainsi, les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de paiement
archivées sur le centre serveur pour les éditer localement.

La confidentialité est garantie par un mot de passe que I'abonné peut changer a tout
moment.
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Conditions générales d'utilisation du service EDIFLEX :

L'utilisation du service Ediflex pour échanger des informations avec les autres
intervenants a pour but de réduire les délais de circulation et visas des demandes
d'acompte. Cet échange dématérialisé présente donc la méme valeur juridique que les
informations contenues dans une demande d'acompte sur support papier.

Authentification de I'abonné : L'accés au service Ediflex est autorisé par I'attribution d'un
code d'acces et d'un mot de passe confidentiels qui impliquent son authentification vis-
a-vis des informations qu'il émet.

Emission d'information :

Les informations transmises a travers le service Ediflex sont opposables au titulaire
jusqu'a preuve d'un dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des demandes d'acomptes, telles que prévues dans le
service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par le Crous
Normandie, valent expression de la volonté de celui qui les a configurées.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours. Le réglement des dépenses se fera par
mandat administratif suivi d'un virement. Les prestations, objet du présent marché, seront
rémunérées dans les conditions fixées par les regles de comptabilité publique.

Le défaut de paiement dans les délais prévus par la réglementation fait courir de plein droit,
et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire.
Conformément au décret n® 2013-269 du 29 mars 2013, le taux des intéréts moratoires est
égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne en vigueur a la date a
laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Le montant
de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros

3-2. Variation dans les prix

Les prix du marché sont fermes et actualisables.

3-3. Modalités de paiement

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé:

- a I'entrepreneur titulaire et éventuellement aux sous-traitants

ou

- a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et éventuellement aux sous-traitants.

L'entreprise déposera ses demandes de paiement, aprés les avoir envoyées pour avis au
maitre d’oeuvre, sur la plateforme CHORUS en utilisant le SIRET du CROUS Normandie
130 024 425 00014 et le code service 1053.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, |la signature de la
demande d'acompte ou du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par
chacun des membres du groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités
de répartition des paiements figurant a I'annexe de l'acte d'engagement.

Par dérogation a l'article 12.5.1 du CCAG Travaux, pour les sous-traitants, le titulaire joint
au projet de décompte la demande de paiement de chaque sous-traitant concerné revétue
de son acceptation ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix
prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

De plus, dans le cas de groupement, cette demande de paiement doit étre visée par le
mandataire du groupement.
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ARTICLE 4 DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

4-1. Délai de réalisation
Les délais d'exécution des travaux du lot est fixé a I'article 3.2 de l'acte d'engagement.

Il ne comprend pas le délai de la période de préparation mentionné a l'article 3.1 de l'acte
d'engagement.

Ce délai de réalisation s'entend congés des entreprises compris, hors intempéries.

4.1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution.

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux est joint en annexe au présent C.C.A.P.

4.1.2. Calendrier détaillé d'exécution.

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré pendant la période de préparation par
I'entrepreneur titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution figurant au
4.1.1 ci-dessus.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait
I'objet des travaux. Il indique en outre:

-La durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre;

-La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de |'entrepreneur sur le chantier.

Le calendrier détaillé d'exécution est soumis a |'approbation du Représentant du Maitre
d’ouvrage avant I'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-aprés.
Celui-ci sera notifié aux entreprises titulaires par ordre de service.

B) Le délai d'exécution commence a courir a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant
le démarrage du chantier conformément au calendrier prévisionnel visé au 4.1.1 ci-dessus.

C) Au cours du chantier, le maitre de chantier peut modifier le calendrier détaillé
d'exécution dans la limite du délai d'exécution fixé dans I'acte d'engagement.

Toutefois en cas de prolongation des délais d'exécution conformément a Il'article 18.2.1 du
C.C.A.G., ce délai d'exécution ne pourra étre prolongé que par avenant.

D) Le calendrier initial visé en A), éventuellement modifié comme il est indiqué en C) est
notifié par ordre de service a I'entrepreneur.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisible, au sens de l'article 18.2.3 du
CCAG Travaux, est égal a zéro.

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le délai d'exécution
des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénoménes naturels ci-aprés dépassera les valeurs données ci-aprés pendant la durée
minimale fixée:

Gel : La température limite est fixée a - 5° (moins cing degrés Celsius).

Elle n'est applicable que dans le cas des travaux extérieurs, des travaux de magonnerie et
de platrerie, jusqu'a la mise "hors d'eau" et "hors d'air" du batiment considéré.

Vent : La vitesse limite est fixée a 70 km/h.

Elle n'est applicable que dans le cas des travaux nécessitant I'utilisation de grues et pour les
travaux de couverture et de fagade.
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Brouillard : Le seuil de visibilité est fixé a 50 metres.

Il n'est applicable que dans les cas d'utilisation de grues.

REMARQUE : Ces valeurs concernant le gel, le vent et le brouillard doivent étre constatées
pendant une durée d'au moins 4 heures pendant les heures de travail Iégales.

Pluie : La valeur limite de la hauteur d'eau tombée est fixée a 10 millimeétres
d'eau pendant les heures de travail Iégales.

Toutefois, pour les travaux extérieurs seulement, dans le cas de valeurs inférieures a cette
limite, sur la base d'un constat contradictoire d'impraticabilité du chantier établi entre
I'entrepreneur, le maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage (ou son représentant), il peut étre
accordé une prolongation d'un nombre de jours égale a la durée de I'impraticabilité.

Neige : Aucun seuil n'est fixé.

Toutefois, pour les travaux extérieurs seulement, sur la base d'un constat contradictoire
d'impraticabilité du chantier établi entre I'entrepreneur, le maitre d'ceuvre et le Maitre
d'ouvrage (ou son représentant), il peut étre accordé une prolongation d'un nombre de
jours égal a la durée de l'impraticabilité.

Les valeurs prises en compte pour le gel, le vent, la pluie et la neige sont celles données par
la station météorologique de CAEN — CARPIQUET. A |'appui de ses éventuelles demandes
de prolongation de délai I'entrepreneur devra fournir a ses frais les relevés météorologiques
correspondants. Pour le brouillard, les distances de visibilité sont constatées sur place.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié
comme il a été indiqué aux 4.1.2.-A) et -D) ci-dessus.

4-3.1. Retard sur le délai d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Les dispositions suivantes sont appliquées, en cas
de retard dans I'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution
élaboré et éventuellement modifié comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et B ci-dessus.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d’ouvrage, le titulaire encourt la
retenue provisoire journaliére suivante :

Lot Pénalité journaliére HT

Tous les lots |1/ 100° du montant marché HT

Cette retenue est transformée en pénalités définitive et recalculée a la valeur de cette
derniére si I'une des deux conditions suivantes est remplie :
- le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre
a son lot ;
- le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du
chantier

4-3.2. Retard sur le délai particulier correspondant aux interventions successives,
autres que la derniére, de chaque entrepreneur sur le chantier.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d’ouvrage, le titulaire encourt la
retenue provisoire journaliére suivante :

Lot Pénalité journaliére HT
Tous les lots 1/ 300° du montant du marché HT

Cette retenue est transformée en pénalités définitive et recalculée a la valeur de cette
derniére si I'une des deux conditions suivantes est remplie :

- le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son
lot ;
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- le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du
chantier

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les pénalités de l'article 19.1 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que retard
d'exécution.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables, compte tenu du complément
suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de
réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions
stipulées a l'article 37 du CCAG Travaux, sans préjudice d'une pénalité journaliére de :

Lot Pénalité journaliére HT

Tous les lots 100,00 €

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-3, le
titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a :

Lot Pénalité journaliére HT
Tous les lots 100,00 €

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixée a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a
100,00 € HT.

Dans le cas d'obligation d'établissement de document de la part de l'entreprise, cette
pénalité s'appligue en outre par pieéces manquantes non fournies en temps et en heures.
4-4.4. Rendez-vous de chantier, réunion d'études et de coordination

Les comptes rendus de chantier valent convocation de l’entreprise dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ouvrage.

En cas d'absence aux diverses réunions le titulaire encourt une pénalité fixée a 50,00 € HT.
Tout retard de plus de 2 heure sera comptabilisé comme une absence ; de plus toute
demande d'excuse d'absence devra étre faite au maitre d’ouvrage au plus tard la veille
avant 17 heures.

4-4.5. Autres pénalités diverses
Sans nécessité de mise en demeure préalable, par dérogation a l'article 52.1 du CCAG
Travaux :

Prescription du retard éventuel Pénalisation du retard

- Dans l'installation de chantier 200 €HT par jour calendaire

-Dans la libération des terrains et emplacements mis a | 50 €HT par jour calendaire
la disposition des entrepreneurs par le maitre de

I'ouvrage

-Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a | 300 €HT par jour calendaire et
I'hygiene, a la signalisation générale du chantier par infraction constatée

-Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite 50 €HT par jour calendaire
-Dépots de matériels, matériaux, terres, gravois en | 100 €HT par jour calendaire et
dehors des zones prescrites par infraction constatée

-Dans la remise ou la diffusion de documents | 200 €HT par jour calendaire et
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nécessaires a l'ordonnancement ou a la coordination | par documents
des travaux (PPSPS, plans d'exécution, notes de
calculs, notes techniques, études de détails, plans de
syntheses, etc...), notamment les documents listés a
I'article 8-1 du présent CCAP

-Dans la remise des documents demandés a l'article 9-5 | 200 €HT par jour calendaire et
du présent CCAP nécessaires a la constitution du DIUO | par documents

-Dans la production de justification et/ ou prévisions de | 100 €HT par jour calendaire
prix des ouvrages non prévus

-Dans la production des documents suivants : PV, fiches | 100 €HT par jour calendaire
produits ou matériels, mise en ceuvre

-Dans les facons et présentation des prototypes | 100 €HT par jour calendaire
d'éléments de construction

-Dans la présentation au chantier des échantillons de | 100 €HT par jour calendaire
matériaux et matériels de construction

-Négligence relative a I'état de propreté du chantier 100 €HT par jour calendaire

-Dans |'évacuation des gravois hors chantier 100 €HT par jour calendaire

-Défaut de dispositifs de nettoyage et décrottage des | 200 €HT par jour calendaire
engins avant sortie du chantier

-Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts | 100 €HT par jour calendaire
publics des dispositifs de nettoyage et décrottage des
engins

-Non-respect des consignes et obligations de tri, sur | 100 €HT par infraction
constatation de la maitrise d'ceuvre ou du coordinateur | constatée
SPS

-En cas d'endommagement des arbres existants, qui au | 2 000 €HT par sujet blessé
titre de "matiére vivante"' ne sont pas réparables une
fois blessés.

Ces pénalités seront retenues par le maitre d'ouvrage sur les situations mensuelles de
travaux au fur et a mesure de leur application.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, il n'y aura pas d’exonération pour les
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour I'ensemble du marché.

ARTICLE 5 AVANCE - RETENUE DE GARANTIE

AVANCE :

Conformément a l'article R 2191-3, l'acheteur accorde une avance au titulaire d'un
marché lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

RETENUE DE GARANTIE :
Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes autres qu'une avance
par le comptable assignataire des paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande pour le
montant du marché, avenants compris.

Le titulaire a la possibilité pendant toute la durée du marché de substituer une garantie a
premiére demande a la retenue de garantie. Le document original de la garantie a
premiére demande doit impérativement étre adressé a |'adresse suivante : Direction de la
stratégie immobiliere du CROUS Normandie, 23 avenue de Bruxelles, CS 25317 14053 Caen
cedex 4. Tout envoi de la garantie a premiére demande sur la plateforme EDIFLEX ne sera
pas pris en compte par la maitrise d’ouvrage.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée en totalité au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.
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Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés
constitution de la garantie de substitution.

ARTICLE 6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des
produits a ces normes francgaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes
en vigueur dans d’autres états membres de I'Union Européenne si elles sont reconnues
comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le
titulaire du marché pourra proposer au maitre de I'ouvrage des produits qui bénéficient de
modes de preuves en vigueur dans d’autres états membres de Union européenne, qu'il
estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes
signataires des accords dits "EA" ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a I'EN
45011). Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre de |I'ouvrage les éléments de
preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I’'équivalence.

Les deux clauses précédentes n‘amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme
francaise ou la marque de qualité frangaise constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

En complément a I'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a
faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de I'ouvrage avec tous les
documents justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

6-2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

La notice récapitulative des dispositions visant a assurer la qualité de I'exécution et la
conformité des produits, que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa du maitre
d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier que
sur les lieux de production qui relévent du contréle intérieur.

Les opérations de contréle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.
Conformément a l'article 24.3 du CCAG travaux, le laboratoire ou le bureau de contrdle
technique chargé des controles extérieurs sont rémunérés directement par |'entreprise.

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES OUVRAGES
Les stipulations du C.C.A.G. sont applicables.

ARTICLE 8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation

La période de préparation pour les travaux est fixée a 3 semaines.
Il sera procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

O Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec les entrepreneurs ;

Marché de travaux - 24-002 Travaux de curage et désamiantage dans le cadre de I'opération de réhabilitation du
batiment D de la résidence Grémillon a Hérouville Saint Clair pour le CROUS NORMANDIE

14/20



O Etablissement du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en
concertation avec les entrepreneurs ;
- Par les soins des entrepreneurs :

O Etablissement des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux
dans les conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG Travaux ;

O Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, établissement et
présentation a l'avis du maitre d’ouvrage et du maitre d'oeuvre du programme
d'exécution des travaux, dans le délai de 30 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné:
- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires;

du calendrier détaillé des travaux du lot considéré mentionnant le chemin critique
des taches a exécuter;

d’une notice récapitulative des dispositions prévues par le titulaire pour assurer la
qualité de I'exécution et la conformité des produits : procédures d’exécution, fiches
de suivi, fiches des matériaux et produits, natures et fréquence des contréles
effectués par I’entreprise dans le cadre de son controle intérieur...

O Etablissement et remise au maitre d’ouvrage et au maitre d'oeuvre, dans les
conditions prévues a l'article 8-2 du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires
pour le début des travaux.

O Etablissement des plans d’exécution cotés, notes de calculs, études de détails
et autres documents par les soins ou a la diligence du titulaire sont communiqués pour
information et avis au maitre d’ouvrage et au maitre d'oeuvre. Cette communication
ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.

O Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) prévu par la section 5 du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié.
Validé par le coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (co-traitants et sous-traitants).

O Etablissement, mise au point et présentation a 'avis du maitre d’ceuvre et du
maitre d’ouvrage du Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) dans
le délai de 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation ;

O Exécution des voies et réseaux divers, prévus par la section 7 du décret n°94-
1159 du 26 décembre 1994 modifié ;

Les travaux ne pourront pas commencer avant la fourniture du PPSPS et avant
|'obtention du/des visa(s) du maitre d’ouvrage et du maitre d’oeuvre.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages et de synthése

Les études d’exécution sont réalisées en totalités par les entrepreneurs.

Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures
d'ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en oesuvre. Ils doivent définir
compléetement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les
formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pieces dans tous les
éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

Les documents établis par les entreprises dans le cadre des études d'exécutions sont soumis
pour avis au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

L'examen de conformité du projet concerne la détection des anomalies, normalement
décelables par un homme de l'art il ne comprend ni le controle, ni la vérification intégrale
des documents établis par les entreprises.

La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.
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Ces documents seront fournis en 4 exemplaires dont un sur support informatique.

8-3. Echantillons - prototypes - Notices techniques - Procés-verbal
d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques, et
proces-verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus
par celui-ci.

Pour permettre la mise au point technique du projet, le titulaire planifiera la réalisation des
prototypes nécessaires.

La nature des prototypes a réaliser et a présenter au Maitre d’ouvrage sont définis au cours
de la période de préparation.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation de chantier de I'entreprise
Les installations suivantes sont réalisées par |'entreprise titulaire du lot
e Suivant prescription de PGC SPS ;

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

Le CROUS Normandie mettra a disposition un point d’eau et de raccordement électrique.
Ceux-ci se feront a partir du TGBT du batiment selon les normes de protection ; ce
raccordement ainsi que la pose du sous-compteur d’énergie seront a la charge de
I'entreprise mandatée.

Aprés chaque intervention du présent lot et, au plus tard en fin de journée, l'entreprise
ayant terminé une tache devra assurer avec le plus grand soin un nettoyage fin dans les
locaux ou elle est intervenue, ainsi que des abords, y compris enlévement des déchets
jusqu’aux bennes. Au cas ou elle n’aurait pas procédé au nettoyage du chantier et a
I’évacuation des gravois, ces prestations seraient confiées a une autre entreprise aux frais
de I'entreprise défaillante, sur décision du Maitre d'ceuvre.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les déblais seront évacués au fur et a mesure.

Les déblais excédentaires seront évacués en décharge contr6lée laissée au choix de
I’'entreprise, selon le principe de la « charte de bonnes pratiques de la gestion des déchets
du BTP en Normandie » en particulier en tenant compte des prescriptions type concernant
les TP.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier
(Coordonnateur SPS —-QUALICONSULT )

A - Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire résultent de I'application
des dispositions du Code du Travail.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.
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Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention
personnelle (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

8-4.4. Documents

Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera I’'objet d’'une organisation particuliere
pour :
e la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;
e |'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires
de dépots des déchets.
e |'information des entreprises et de son personnel.
L'entreprise devra respecter les obligations indiquées au CCTP.
Chaque entreprise est responsable de ses déchets et devra assurer la tragabilité.

8-4.5. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée
en accord avec le CROUS.

Elle doit étre conforme a l'instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie
par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle
différente de celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par |'entreprise.

8-4.6. Dégradations causées aux voies publiques

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particuliéres, visées a
I'article 34 du CCAG Travaux qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers
ou pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les
suivantes :

- déploiement de toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des biens, des
résidents et des usagers y compris le maintien de la propreté des voiries concernées.

ARTICLE 9 CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Par dérogation aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG Travaux, lorsque la réception est assortie
de réserves portant sur des imperfections, malfagcons ou non-fagons, |I’‘entrepreneur doit y
remédier dans le délais fixé par le pouvoir adjudicateur, ou, en l'absence d’un tel délai,
quinze (15) jours aprés la notification de la décision de réception ou son prononcé tacite en
application du deuxieme alinéa de l'article 41.3 du CCAG Travaux.
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Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur
peut les faire réaliser aux frais et risques de |'entreprise sans mise en demeure préalable et
sans préjudice de l'application des pénalités de retard prévus ci-dessous, tant que les
travaux nécessaires ne seront pas exécutés.

La constatation de I'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire I'objet
d’'un procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations
préalables a la réception, établie a la demande de I’entreprise dans les termes des articles
41.1,41.1.1 et 41.2 du CCAG Travaux.

En cas de retard dans |I'exécution des travaux de levée des réserves, |I'entreprise subira une
pénalité de retard fixée a 50€ H.T par jour calendaire de retard a compter de |'expiration du
délai déterminé dans les conditions ci-dessus indiquées.

De surcroit, en cas de défaillance de |'entreprise dans son obligation d’exécuter les travaux
de levée de réserves, la procédure d’établissement de son décompte général, si elle a été
mise en ceuvre, pourra étre suspendue de plein droit afin de pouvoir y faire figurer en
déduction du solde le montant de ces pénalités de retard, et le cas échéant, celui du co(t de
I'exécution des travaux aux frais et risques de |’entreprise.

Par dérogation a l'article 41.7 du CCAG Travaux, il est convenu que si certains ouvrages ou
certaines parties d'ouvrage ne sont pas entierement conformes aux spécifications du
marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la
sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le pouvoir adjudicateur peut, eu
égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que représenteraient la
mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et
proposer a l'entrepreneur par ordre de service une réfaction sur les prix.

A défaut de contestation de cet ordre de service dans le délai de quinze jours a compter de
sa notification, l'entrepreneur est définitivement réputé avoir accepté la réfaction ainsi
proposée.

Les imperfections qui I'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception prononcée
sans réserve a ce titre.

En cas de contestation dans le délai ci-dessus indiqué, |I'entrepreneur demeure tenu de
réparer ces imperfections dans les conditions prévues par le CCAP, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

9-3. Documents fournis apres exécution - Dossier des ouvrages exécutés
(DOE)

Au plus tard lorsque le titulaire demande la réception:
les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques des appareils, matériels et
matériaux utilisés); les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mémes matériels
sous la forme d'un plan d'entretien (durée de vie, fréquence de renouvellement),
installations soumises au contrdle technique.

Au plus tard le jour des opérations préalables a la réception:
L'entreprise ou le groupement d’entreprise devra fournir, pour chacun des lots dont il est
titulaire, ses dossiers DOE au Maitre d’Ouvrage et au maitre d'oeuvre, a la réception des
travaux, établis comme suit :

9-3.1. Contenu du DOE

Les DOE devront comprendre, @ minima, les documents suivants :

e Plans et Documents graphigues des ouvrages réalisés (POE):
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- les plans de réalisations de tous les niveaux coOtés et repérés.

- les plans et carnets de détails de I'ensemble des ouvrages.

- les plans de fabrication ou de préfabrication.

- les plans de repérages et de localisation, par type d’ouvrage

- les plans de repérage de I'ensemble des finitions et leur référence (coloris,
RAL, Références et nuancier des fabricants...)

- les plans de réalisation de tous les espaces extérieurs et des réseaux secs et
humides.

o Notices et Documents Techniques des ouvrages réalisés :

- les marques et références des matériaux et produits mis en ceuvre et leur
repérage (+ copie des docs matériel).

- les notices techniques d’entretien et de maintenance

- les certificats CE et attestations des labels de qualités

- les avis techniques

- les proces-verbaux d’essais et de classement (feu, acoustique, thermique,
hydraulique, aérauligue,)

- les coordonnées des fournisseurs correspondants.

Nota important : il est demandé que chacun des ouvrages, matériels et équipements mis en
ceuvre soit clairement identifiés sur des plans ou des documents de repérage.

9-3.2. Présentation du DOE

Les DOE devront obligatoirement étre présentés de la maniére suivante :

o 1 sommaire général reprenant I'ensemble des plans, notices et documents
techniques constitutifs des DOE du poste technique concerné

o 1 ou des Pochette(s) ou 1 classeur compilant I'ensemble des POE

o 1 ou des Classeur(s) compilant I'ensemble des Notices et Documents

Techniques

Chacun des documents devra étre identifié par le cartouche normalisé de |‘opération,
portant les indications suivantes :

Nom et numéro du document, échelle, repére (niveau, zone, batiment), numéro et nom du
Poste Technique concerné.

9-3.3. Nombre d'exemplaires

Les DOE devront étre remis, en :
. 2 exemplaires papier (1 pour la maitrise d'ouvrage, 1 pour le maitre d’oeuvre)
) 1 exemplaire numérique sur clé USB (identifié¢ également par un cartouche
reportant les mémes indications que données ci-dessus)

Nota important : tous les documents (plans, notices, PV...) devront étre numérisés et remis
sur l'exemplaire numérique (y compris le sommaire), suivant la méme nomenclature et le
méme ordonnancement que les exemplaires papiers.

Sur la clé USB, les plans devront obligatoirement étre fournis aux formats PDF et DWG
(autocad). Les Notices et Documents Techniques devront étre fournis au format PDF.

9-4. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.
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ARTICLE 10 ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent
justifier qu'ils ont contracté :

e Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux

e Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et
1792-4-1 du Code civil

ARTICLE 11 RESILIATION

Il sera fait application de I'article 50 du CCAG de travaux en vigueur. Dans |'hypothese
ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre
société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immeédiate par le pouvoir adjudicateur des documents énumérés a l'article 3.4.2
du CCAG Travaux complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou
absorption et la justification de son enregistrement Iégal.

A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
I'article 52 du CCAG Travaux.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation,
sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des
droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses
restent acquises au maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 12 LITIGES ET LANGUES

En cas de litige entre les parties contractantes, le tribunal compétent est le Tribunal
Administratif de Rouen conformément aux dispositions de l'article R312-11 du Code de
justice administrative.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise. S'ils sont rédigés
dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

ARTICLE 13 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-
apres :

CCAP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP 4-3.1 déroge a l'article 19.2 du CCAG

CCAP 4-4.5 déroge aux articles  19.2.1, 52.1 du CCAG
CCAP 8.1 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG

CCAP9-2.1 déroge aux articles 41.5 a 41.7 du CCAG
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