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1. PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1 LE 23 RUE INKERMANN A LILLE
PM (cf CCTP Lot 01A)

1.2  OBIJET

La présente consultation concerne les travaux de désamiantage.
En annexe du présent CCTP, il est fourni le Diagnostic amiante et plomb ACENVIRONNEMENT
du 29 aolt 2022 définissant les zones amiantées du projet a traiter.

1.3 CONDITIONS DINTERVENTION
111  INTERVENTION EN SITE PARTIELLEMENT OCCUPE
PM (cf CCTP Lot 01A)
112 INSTALLATION DE CHANTIER ET OCCUPATION DE L’ESPACE PUBLIC
PM (cf CCTP Lot 01A)
113  PLANIFICATION DES TRAVAUX

= Consultation du 11/10/23 au 27/10/23
= Désignation de 'entreprise le 10/11/23
= |ntervention du curage du 20/11/23 au 20/12/23

= Plan de retrait du désamiantage déposé le 24/11/23
= |ntervention du désamiantage du 02/01/24 au 17/01/24

1.4  GENERALITES
PM (cf CCTP Lot 01A)
1.5 OBIJET ET CONNAISSANCES DES TRAVAUX

PM (cf CCTP Lot 01A)
Une visite du_site est obligatoire. Le certificat de visite est a joindre a I'offre.

1.6  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET GRAPHIQUES
PM (cf CCTP Lot 01A)

1.7 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX
PM (cf CCTP Lot 01A)

1.8 OBLIGATION DE RESULTAT

PM (cf CCTP Lot 01A)

1.9  DOCUMENTS NORMATIFS
PM (cf CCTP Lot 01A)

110 REGLEMENT, CODES, LOIS, CAHIERS ET AVIS APPLICABLE AUX MARCHES PUBLICS.
PM (cf CCTP Lot 01A)
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1.11  REGLEMENTS, LOIS, CODES ET NORMES APPLICABLE AUX TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Les travaux de désamiantage seront exécutés conformément a toutes les normes, codes, décrets,
reglements et textes en vigueurs a la date d'exécution des travaux et notamment (liste non-exhaustive)
tel que :
. Normes NFX 46-01 (aout 2012)
- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleursala
prévention des risques liés a I'amiante
= Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante - Arrétédu 7 mars
2013 relatif aux protections individuelles
= Arrété du 8 avril 2013 relatif aux protections collectives

. Code de la santé public et code du travail.
. Guide INRS 6091 "Travaux de retrait ou d'encapsulage de MCA et campagne demesures
META de I'INRS

1.12 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LIEES A L'AMIANTE

En plus des regles, textes et normes en vigueurs, |'entreprise devra respecter et prendre lesdispositions particulieres
ci-apres pour les travaux liés aux désamiantages :

Qualification de |'entreprise pour le retrait d'amiante

L'entreprise ou son sous-traitant devra posséder un certificat de qualification justifiant de la capacité de
I'entreprise a effectuer des travaux de retrait d'amiante : - certificat de qualification 1552 : "Traitement
de I'amiante"

Le cas échéant, I'organisme certificateur doit étre accrédité par le COFRAC ou par tout organisme
d'accréditation européen membre de l'accord multilatéral dénommé "Européan accréditation of
certification" pour la qualification d'entreprise de retrait d’amiante.

Conditions d'embauche des salariés exposés a I'amiante

Le personnel affecté au retrait d'amiante ne devra pas étre du personnel a contrat a durée déterminée
ou intérimaire. Les intervenants devront en outre étre agés de plus de 18 ans. Le cas échéant, pour les
travaux préparatoires et notamment les travaux de confinement, ces conditions devront étre remplies.
L'emploi de stagiaires en cours de formation professionnelle sera obligatoirement soumis a une
autorisation préalable de I'inspecteur du travail destinataire du plan de retrait.

Surveillance médicale des salariés exposés a |'amiante

Dans le cadre de ce marché, il est rappelé que I'entreprise doit assurer une surveillance médicale
spéciale pour tous les salariés affectés a des travaux de retrait d’amiante.

Equipements et protections individuelles

La protection des travailleurs sera conforme aux prescriptions de l'inspection du travail, de la CRAM et
du PGC. Pour les opérations de dépose des produits contenant de I'amiante ou I'amiante est fortement
lié, les intervenants devront étre équipés de combinaison étanche et jetable du type T5 avec masque
TMP3 complet avec ventilation assisté.

L'ensemble des protections individuelles sera jeté a la fin de chaque demi-journée. Les ouvriers devront
se surfacer eux-mémes, avec la déposé des combinaisons.

Tous les ouvriers devront passer une visite médicale avant le début des travaux et enfin de chantier.

Registres et documents :

Seront présents et tenus a jour sur le chantier les documents ci-dessous :
. La derniere version du plan de retrait

Date : 05.10.2023 ATELIER 2F

F2210 INKERMANN Page 4 sur 8



Cahier des Clauses Techniques Particulieres
Lot N°01B — DESAMIANTAGE

=' Affaire : Réhabilitation du 23, rue d’Inkermann, Lille
Phase : DCE-Ind. B

FOF]

. L’habilitation médicale de I'ensemble du personnel exergant sur le chantier

. L’attestation de I'employeur mentionnant I'embauche en CDI de chacun dessalariés

= Le procés-verbal de consignation de l'installation électrique et gaz

. Le registre des analyses réalisées en cours de chantier comprenant :

= Un tableau synthétique indiquant la date et I'heure, la nature du prélevementeffectuée, le

nom et le visa du préleveur et le résultat de I'analyse correspondant.

- La copie des proces-verbaux des analyses

= Le registre des entrées et sorties en zone confinée

- Le registre des changements des filtres et préfiltres

. Le cahier journal, incluant notamment les informations suivantes :

. Sortie de déchets de la zone confinée (date, heure, quantité de sacs)eonsignation de
déchets

= Période de travail

2. INSTALLATION DE CHANTIER
21  ACCES
PM (cf CCTP Lot 01A)
2.2 CONSTAT D’HUISSIER
PM (cf CCTP Lot 01A)
2.3 PANNEAUX DE CHANTIER, CLOTURE, BALISAGE, AFFICHAGE
PM (cf CCTP Lot 01A)
2.4  INSTALLATION DE CHANTIER ET ZONE DECHETS
PM (cf CCTP Lot 01A)
2.5 RESPONSABLE DE CHANTIER
PM (cf CCTP Lot 01A)
2.6 PROPRETE DU CHANTIER ET NETTOYAGE
PM (cf CCTP Lot 01A)
2.7  ALIMENTATION DU CHANTIER
PM (cf CCTP Lot 01A)
2.8  BASE VIE
PM (cf CCTP Lot 01A)
2.9 PHASAGE

Les travaux se déroule en deux phases :
®= Phase 01: installation + isolement des réseaux + travaux de démolition et curage +
nettoyage des lieux
= Phase 02: plan de retrait désamiantage + travaux de désamiantage + nettoyage des lieux

Date : 05.10.2023 ATELIER 2F

F2210 INKERMANN Page 5 sur 8



Cahier des Clauses Techniques Particulieres
Lot N°01B — DESAMIANTAGE

=' Affaire : Réhabilitation du 23, rue d’Inkermann, Lille
Phase : DCE-Ind. B

(FOF

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DEPLOMBAGE

Les diagnostics joints au présent appel d'offre mettent en évidence la présence de produits contenant de
I’amiante et du plomb.

Le présent lot devra la dépose, le conditionnement, I'évacuation et le traitement des matériaux contenant
de I'amiante et du plomb ainsi que I'ensemble des prestations liés a son intervention.

A noter que ces travaux seront a réaliser selon les normes, les réglementations en vigueur, les DTU et le code du
travail et sous le couvert du coordinateur SPS, et qu'aucune plus- value ne sera allouée a I'entrepreneur au titre
des travaux de désamiantage, celui-ci étant censé avoir procédé a une visite poussée du site, des différents locaux
et ouvrages et d'avoirapprécié et pris en considération tous les travaux préparatoires et sujétions d'exécution
pour mener a bien les travaux.

L'entrepreneur, par son obligation de résultat, garantie au maitre d'ouvrage la conformité de ses travaux.
31 PLAN DE RETRAIT

L'entrepreneur aura a sa charge l'ensemble des prestations liés a la réalisation des travaux de
désamiantage tel que :

. Rédaction de son Plan de Particulier de Sécurité et Protection de la Santé

. Rédaction et diffusion aux organismes concernés du Plan de Retrait Amiante

Le plan de retrait indiquera en outre, le mode opératoire, I'aptitude médicale du personnel, la
justification de la formation du personnel au retrait de I'amiante, etc... Les travaux de dépose de
matériaux contenant de I'amiante seront obligatoirement réalisés par une entreprise reconnue qualifiée
pour ce type de travail.

Au plus tard le jour de la réception des travaux, le titulaire du présent lot remet aumaitre d'ceuvre son
Dossier des Ouvrages Exécutés. L'absence de ce dossier complet le jour de la réception des travaux
entraine son report et I'application des pénalités prévues.

Le dossier fin de travaux contient :

® Attestation de désamiantage.

® | ocalisation des matériaux amiantés.
® Procédés d'exécution.

® Rapports d'analyse

® Suivit du personnel

= Suivit des déchets

De maniére générale, I'ensemble des documents nécessaires a l'archivage des travaux exécutés.
Format : 2 exemplaires papiers et un exemplaire numérique

3.2 EQUIPEMENT DE PROTECTION

La protection des travailleurs sera conforme aux prescriptions de l'inspection du travail, de la CRAM.
Les intervenants devront étre équipés de combinaison étancheet jetable du type T5 avec masque TMP3
complet avec ventilation assisté.

Le personnel affecté au retrait d'amiante ne devra pas étre du personnel a contrat a durée déterminée
ou intérimaire. Les intervenants devront en outre étre agés de plus de 18 ans.
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3.3 CONFINEMENT DES ZONES

L'entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des installations nécessaires a la réalisation de ses
travaux conformément a la législation en vigueur :

= Le confinement de la zone

= Lestunnels de décontamination du personnel et des déchets

= Les extracteurs d'air, matériels de mise en dépression avec filtration absolue des rejets
L'entreprise devra mettre en place sur le confinement un panneau de visualisation transparent
permettant d’observer I'intérieur de la zone sans y pénétrer, autorisant ainsi les personnes habilitées a
suivre les travaux en toute sécurité.

3.4 RETRAIT DES MATERIAUX AMIANTE ET PLOMB

Réalisation du désamiantage selon le diagnostic amiante avant travaux joint au dossier. Procédure de
dépose limitant la production de poussiere. Conditionnement au fur et a mesure de la dépose dans
des doubles sacs étanches étiquetés Réalisation du déplombage selon le diagnostic plomb.
L'ensemble des matériaux peuvent étre déposés. Conditionnement et évacuations en décharge
spécifique.

Remarque :

Si des matériaux ou produits de méme type que ceux retrouvés venaient a étre repérés par une des
entreprises intervenantes et non représentées dans le croquis, il y aura lieu d’étendre les conclusions qui
ont été formulées par le laboratoire ou l'opérateur de repérage. Si toutefois, au cours de I'opération des
matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante venaient a étre repérées par une des
entreprises intervenantes sur une partie des locaux pour lesquels aucun sondage n’a été réalisé
(conclusions d’absence ou de présence d’amiante étendue en raison de lasimilitude des matériaux
employés), des investigations et analyses supplémentaires devront étre réalisées afin de lever le doute
quant a la présence d’amiante sur ces matériaux.

3.5 ZONE DE STOCKAGE DECHETS

Une zone de stockage des déchets contenant de I'amiante sera réalisée. La zone déchets ne sera en
aucun cas installée sur la voie publique

3.6 TRANSPORT ET EVACUATION DES DECHETS EN DECHARGE SPECIFIQUE

L'entrepreneur prévoit le traitement des déchets amiantés par enfouissements dans des centres
spécialisés.
3.7 BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS

L’entrepreneur doit la réalisation du BSDA suite a I'obtention du certificat acceptation préalable des
déchets par la décharge. L'original du bordereau doit accompagner le déchet jusqu'a l'installation de de
stockage. L'exploitant du site de stockage retourne une copie du bordereau a |'émetteur apres avoir
réceptionné le déchet dans son installation Les cadres du BSDA sont renseignés au fur et a mesure de
I"'avancement du traitement du déchet. La signature du maitre d’ouvrage se fera par Trackdechets avant
le démarrage des travaux.

3.8  ANALYSES

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation de I'ensemble des analyses suivant lesnormes en vigueurs tel

que :

- Contréle de 'empoussiérement avant démarrage (point zéro de référence).

- Analyse permanente du taux de fibre dans le volume d'air.

- Examens visuels.

- Analyse libératoire : Il est rappelé que les analyses libératoires sont a la charge de |'entreprise. Elles
seront réalisées par un organisme certifié indépendant de I'entreprise.

- Fin de chantier
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Le nombre est la fréquence des mesures empoussierement seront données par les normes en vigueur.
Le présent lot aura, avant remise de son offre, fait établir par un organisme accrédité COFRAC, la
méthodologie et le nombre de mesures a réaliser. Aucune plus-value ne sera acceptée.

Dans le cas ou les analyses libératoires (premiére ou seconde restitution) ne seraient pas favorables,
I'entreprise devra paliers a Analyse ces défauts de réalisation et se soumettrea de nouvelles analyses.
Ces nouvelles analyses seront a la charge de I'entreprise.

3.9 PRESTATIONS DE DESAMIANTAGE

Sont notamment concernées les plaques en fibro ciment amianté de la couverture de I'ancien atelier
garage (toiture deux pentes) + la retombée entre cet atelier et le hangar de fond de parcelle.
L'intervention de désamiantage en sous-sol devra également étre prévue suivant le repérage du rapport
AC environnement joint en annexe (notamment brides de la chaudiére existante, avec enlévement de la
chaudiere pour mise en décharge)

4. ANNEXES

4.1  ANNEXE : Rapport DAT Amiante Plomb AC Environnement joint au dossier
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