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Article 1. CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet les travaux de construction d’un batiment modulaire
de 4 vestiaires collectifs pour les terrains de rugby rénovés de la plaine de Rocquencourt.

Site de I'opération : Plaine de Rocquencourt - Avenue Jean Babin - 33600 PESSAC

Les travaux a exécuter sont détaillés dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
de chaque lot de I'opération.

1.2 CONTEXTE DE L’OPERATION

Suite au schéma directeur de réaménagement de Rocquencourt, les opérations retenues sont la
rénovation de deux terrains de rugby, la construction du batiment SMART et celle des vestiaires de
rugby.

1.3 INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Université de Bordeaux

35, place Pey-Berland

33076 Bordeaux Cedex
Représentée par son Président.

Interlocuteur du titulaire pendant I’exécution du marché :

Maitre d’Ouvrage Université de Bordeaux — P6le Patrimoine et Environnement
(PP&E) — Direction de 'aménagement urbain — Mission opération
campus

Catherine BOURGOIS, Chargée de projet

351 cours de la Libération - Batiment A32 - 33405 TALENCE
Cedex

Tel : 06 32 20 74 40

Architecte mandataire

GPAA

2 allée des hélices — 44200 NANTES
Tél: 0251 82 49 40

BET STRUCTURE
SERBA
1 rue Newton - 85300 CHALLANS
Tél: 02 51 93 08 52

Maitre d’ceuvre BET FLUIDES

KYPSELI

19 rue Sainte Radegonde - 85530 LA BRUFFIERE
Tél: 0251075170

VRD
OCE
23 place Galilée - 85300 CHALLANS
Tél: 0251356379
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AM SPORT CONSEIL
127 rue Marcel Sembat - 33130 BEGLES
Tél: 0649097104

AMO FREELANCE ETUDES

23 quai de Paludate - 33800 BORDEAUX
Tél: 0557 9599 99

APAVE
Bureau de contréle Z1 Avenue Gay Lussac - BP 3 - 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél: 0556 77 27 27

PRESENTS

Les Bureaux du lac, Batiment E - 15 avenue de Chavailles - 33520
BRUGES

Tél: 0556 7481 71

Coordinateur SPS

OTCE ORGANISATION
OPC 95 rue des Amidonniers - 31000 Toulouse
Tél : 0561 74 56 28

1.4 ALLOTISSEMENT

Conformément aux dispositions de l'article L2113-10 du CCP, le présent marché est alloti. Il
comprend 2 lots, a savoir :

Lot n°01 VRD
Lot n°02 Modulaires

Chacun des lots fait I'objet d’'un marché séparé.
Les candidats pourront présenter des offres pour un, ou la totalité des lots.

1.5 FORME ET MONTANT DU MARCHE

» Lelot 1 est un marché ordinaire, traité a prix forfaitaire.

= Le lot 2 est un marché a tranches, traitées a prix forfaitaire. Il comprend une tranche ferme et
une tranche optionnelle relative a I'habillage bois du batiment.

Le délai d’affermissement de la tranche optionnelle est de 12 mois a compter de la date de
notification du marché. La notification du marché ne vaut pas affermissement de la tranche
optionnelle.

Chaque tranche est conclue pour montant forfaitaire tel qu’indiqué dans I'acte d’engagement.

1.6 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

Sans objet

1.7 VARIANTES
Les variantes libres ne sont pas autorisées.
Une variante est obligatoire pour le lot 2 uniqguement.

Au stade de l'offre, les candidats au lot 2 doivent répondre a une variante a l'offre de base
consistant en la mise en place de ballons d’eau chaude a la place de la pompe a chaleur.
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Cette variante est obligatoire et doit étre chiffrée en sus de I'offre de base.
Si le pouvoir adjudicateur décide de retenir la variante du lot 2, ce choix interviendra au jour de la
notification du marché.

Présentation des variantes et modalités de jugement des variantes

Pour les variantes, le candidat devra justifier dans son mémoire technique les avantages de chaque
variante et son incidence financiere sur le forfait. Les variantes et les offres de base sont jugées en
une seule fois sur la base des mémes critéres et des mémes modalités définis dans le présent
réglement de la consultation. C'est l'offre qui est identifiee comme économiquement la plus
avantageuse qui est retenue, qu’elle corresponde a une offre de base ou a une variante.

1.8 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Conformément a l'article R2122-7 du CCP, I'Université se réserve le droit de passer un marché de
travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché
passé aprés mise en concurrence.

Article 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation de larticle 4.1 du CCAG Travaux, le marché est constitué des documents
contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité :

Piéces contractuelles particuliéres :

e L’acte d'engagement, propre a chaque lot,

e La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), annexe 1 a I'acte d’engagement,
propre a chaque lot

e L’annexe 2 a lacte dengagement relative a I'engagement en termes d’insertion
professionnelle pour les lots 1 et 2.

e Le présent cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les
lots.

e Le Cahier des Clauses Technique Particulieres (CCTP) propre a chaque lot et ses
annexes,

¢ Le mémoire technique du titulaire,

e Les ordres de services.

Pieces générales :
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG Travaux) applicables aux
marchés publics de travaux, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021,
e Le Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux passés au nom de ['Etat.

Toute clause, portée dans les tarifs du Titulaire ou documentation quelconque et contraire aux
dispositions des autres pieces constitutives du marché, est réputée non écrite.

En cas de contradiction entre les clauses des différents documents contractuels du marché, la
clause a retenir est celle figurant sur le document de priorité supérieure.
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Article 3. PRECISIONS SUR LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les spécifications techniques peuvent faire mention d’'un mode ou procédé de fabrication particulier
ou d’une provenance ou origine déterminée, ou faire référence a une marque, a un brevet ou a un
type.

Ces mentions ou références permettent une description précise et intelligible des matériaux mais ne
doivent en aucun cas avoir pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou
certains produits. Tous matériaux équivalents pourront étre proposés et utilisés.

Article 4. CLAUSE D’INSERTION

L’'Université de Bordeaux (donneur d’ordre) dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte
contre I'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L2112-2 et suivants du
CCP en incluant dans le présent CCAP une clause sociale d’insertion obligatoire dans I'exécution
du marché.

Le volume d’heures d’insertion est précisé ci-dessous :

o Clause d’insertion
N° lot de o . R
e 4 Intitulé du lot sociale —annexe 2 a
I’opération ) ;
I’acte d’engagement
Lot n°01 |VRD 115 heures
Lot n°02 | Modulaires 73 heures

Pour la mise en ceuvre et le suivi de la clause sociale, 'université de Bordeaux et I'attributaire
s’appuient sur I'Assistant a la Maitrise d’ceuvre (AMO) Insertion, désigné « Facilitateur ».
Les coordonnées du facilitateur désigné pour ce marché sont :
P.L.I.LE. Portes du Sud
7 avenue Jean Larrieu — 33170 GRADIGNAN
Marie-Pierre BROTHIER
Chargée de relations Entreprises et de la Clause Sociale
T.:05.47.79.87.71 — P. : 06.47.31.92.76
Mail : marie-pierre.brothier@portesdusud.eu

Nota : le titulaire peut proposer de la réalisation de la clause dinsertion sur des taches
administratives.

Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale
Les statuts éligibles des personnes recrutées pour exécuter la clause d’insertion sont les suivants :

- Les demandeurs d’emploi de longue durée (inscrit au Péle Emploi depuis plus de 12 mois
en continue ou ayant été inscrit pendant 12 mois en cumulés au cours des 18 derniers
mois, sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois, soit moins de 910h, dans les
12 derniers mais).

- Les allocataires du RSA (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits, les bénéficiaires de
I'’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Temporaire d’Attente (ATA),

- Les publics reconnus travailleurs handicapés et demandeurs d’emploi, au sens de l'article
L 5212- 13 du code du Travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi, ou les
personnes prises en charge dans le secteur adapté : salariés des entreprises adaptées ou
usagers des ESAT,

- Les jeunes de moins de 26 ans, diplébmés ou non, sortis du systéme scolaire ou de
'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche
d’insertion et de recherche d’empiloi.

- Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, avec une inscription d’au moins 6 mois a
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Pble Emploi et n’ayant pas travaillé en continue dans les 6 derniers mois.

- Les personnes prises en charges par les Structures d’Insertion par I'Activité Economique
(SIAE) définies a l'article 1-5132-4 du code du travaill, les personnes prises en charge
dans des dispositifs particuliers notamment les Etablissements Publics d’'Insertion de la
Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C), les personnes ayant le statut
de réfugié, migrants et apatrides et suivies par une structure d’accompagnement,

- En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés
particuliéres sur avis motivé de Pdle emploi, des Maisons de 'Emploi, des Plans Locaux
pluriannuels pour l'Insertion et 'Emploi (PLIE), des Missions Locales, ou des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a I’emploi.

Les modalités de mise en ceuvre
La mise en ceuvre de la clause d’insertion professionnelle peut s’effectuer de trois maniéres :
= Jlere solution : 'embauche directe (CDI, CDD ou CUI-CIE) des personnes en difficulté
d'insertion,

= 2eme solution : le recours a la mise a disposition de personnel employé par un
Groupement d’Employeurs pour I'lnsertion et la Qualification (GEIQ), une Entreprise
de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), une Association Intermédiaire (Al) ou une
Entreprise de Travail Temporaire (ETT) en capacité de réaliser un accompagnement
social,

= 3éme solution : la co-traitance ou sous-traitance avec une structure prestataire
relevant de I'l|AE telle qu’'une Entreprise d’Insertion (El) ou un Atelier et Chantier
d’Insertion (ACI).
Cette troisieme solution implique pour l'attributaire de suivre les formalités prévues au
marché pour I'agrément d’'un sous-traitant lors de la réponse a I'appel d’offre ou en
cours de marché. La cotraitance impose une réponse conjointe dés la réponse a
l'appel d'offre, les attributaires étant alors co-responsables de la réalisation de la
clause sociale mais pouvant s’entendre sur la répartition des heures entre leurs
structures.

Dispositif d’accompagnement des entreprises
Dans le cadre de la mise en ceuvre de la clause d’insertion, le facilitateur a pour missions :

— d’informer et de conseiller I'entreprise au moment de la préparation de son offre sur les
modalités de mise en ceuvre de la clause sociale d’insertion ;

— d’accompagner l'entreprise attributaire a définir la nature de ses besoins en matiere de
recrutement dans le cadre de son engagement d’insertion (nature de la mission, définition du
profil, période d’embauche...) ;

— de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion, et cela avec le
concours des organismes spécialisés,

— de fournir, a titre indicatif et non exhaustif, la liste des opérateurs de linsertion par I'activité
économique concernés par les lots du marché, et assurer la mise en relation si nécessaire ;

— de suivre l'application de la clause et d’évaluer ses effets sur I'accés a I'emploi des personnes
positionnées, en liaison avec les entreprises et avec le maitre d’'ouvrage.

Suivi de I’'action d’insertion

A la demande de I'Université, le titulaire fournit chaque mois (avec la facture), tous renseignements
utiles ( date d'embauche, nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occup€, encadrement
technique, accompagnement socio-professionnel, formation ...... ) propres a permettre le contrble
régulier de I'exécution de la clause et son évaluation.
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Ce suivi sera réalisé avec l'assistance du facilitateur. Sur la base des renseignements fournis par le
titulaire, le facilitateur se met ensuite en relation avec l'interlocuteur insertion de l'attributaire ou les
opérateurs d’insertion en charge du suivi des bénéficiaires.

En complément de cette transmission d'informations et pendant I'exécution du marché, I'Université
peut, & tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause, a l'ordre du jour d'une réunion de
chantier.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.

Bilan de I’action d’insertion

Dans le mois suivant la fin d’exécution du marché, un bilan de l'action d’insertion sera dressé par
I'attributaire. Ce bilan comporte le volume d’heures réalisées, une évaluation de I'exécution de cette
prestation d’insertion et les perspectives envisagées pour les bénéficiaires (acquisition de savoir-
faire et de savoir-étre, pérennisation de I'emploi, capacité a accéder a I'emploi durable ou a défaut
orientations a poursuivre).

Difficultés d’exécution

Le titulaire du marché doit, sous 8 jours calendaires a compter de la survenance des faits, informer
le pouvoir adjudicateur par courrier recommandé avec accusé de réception des difficultés
rencontrées pour exécuter son engagement d’insertion ou dés lors qu’il ne pourra plus assurer son
engagement pour quelle que raison que ce soit.

Dans ce cas, le facilitateur désigné par I'Université au présent article du CCAP, étudiera avec le
titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs. A défaut du respect de ce délai,
le titulaire demeurera soumis au respect de la condition d’exécution pour la période considérée
déduction faite des 8 jours précités.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’'ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

Article 5. DELAI D’EXECUTION - PENALITES

5.1 DELAID'EXECUTION DES TRAVAUX — PERIODE DE PREPARATION

Le présent marché prend effet a partir de la notification des travaux, qui vaux odre de démarrage de
la période de préparation. Le marché se terminera a la réception définitive.

Les travaux commenceront a compter de I'envoi de I'Ordre de Service (O.S) de démarrage des
travaux par le Maitre d’CEuvre..

Le délai global maximum d’exécution des travaux est fixé a environ & 6 mois comprenant :
- 1 mois de préparation de chantier,
- 5 mois de travaux

Nota : L’attention des titulaires est attirée sur le fait que :

- Les entreprises seront contraintes a travailler en co-activité,
- Les entreprises seront contraintes a travailler en période estivale,
- Un acces au chantier devra étre créé par le titulaire du lot 1.

Les entreprises devront se conformer aux contraintes du site et aux demandes
du maitre d’ouvrage pour décaler ou interrompre le chantier selon les besoins.

Marché n°2023-062 — CCAP 8/17



5.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

Ce délai ne pourra étre modifié :
- Du fait de I'entreprise,
- Du fait de l'intervention de ses sous-traitants ou de leur défaillance,
- Du fait des congés ou de la pénurie de main-d'ceuvre.

Les entrepreneurs s'engagent a laisser a l'initiative du Maitre d'Oeuvre la possibilité de modifier les
étapes du calendrier d'exécution.

Les nouveaux délais partiels arrétés auront le méme caractére contractuel que ceux initialement
fixés.

5.3 PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération n’est prévue.

Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG Travaux, aucun plafonnement du montant total des
pénalités n’est prévu.

Le maitre d’ceuvre adressera au maitre d’'ouvrage un décompte de pénalité, justifiant les retards ou
manquements constatés. Ceux-ci feront I'objet d’'un traitement par le maitre d’ouvrage via un titre de
recette.

Par dérogation aux dispositions des article 19.2.3 a 19.2.5 du CCAG Travaux, le titulaire encourt,
sans mise en demeure ni procédure contradictoire préalables, les pénalités suivantes :

MANQUEMENT MONTANT DE LA PENALITE

Des pénalités provisoires sont applicables sur les acomptes si
des retards sont constatés, par comparaison de [Iétat
d’avancement réel des travaux a [I'état d’avancement
théorique déterminé par le planning d’exécution détaillé.
La pénalité provisoire est calculée au méme taux que
la pénalité définitive, sur le nombre de jours de retard au
moment de I'établissement du décompte mensuel.

L'entrepreneur responsable subira, par jour calendaire de
retard dans l'achévement des travaux, une pénalité fixée
a 200 € HT par jour de retard.

Du simple fait de la constatation par le maitre d’ceuvre d'un
retard, I'entrepreneur encourt des pénalités provisoires telles
gue définies ci-dessus.

Pénalités de retard sur le délai
d’exécution

Ces pénalités provisoires deviennent définitives si :
- I'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant
dans le délai d'exécution prévu.
- ou si I'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux
dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement du marché.

Retard dans la remise des études
d’exécution y compris plan de | 200€ HT par jour calendaire de retard.
retrait.

Retard dans la production des

études de synthése 300 € HT par jour calendaire de retard

Retard dans la remise des

X . . 150€ HT par jour de retard.
documents a la réception

Retard dans la remise du projet de

. : 50€ HT par jour calendaire de retard.
décompte final

Marché n°2023-062 — CCAP 9/17




Non-respect ou non-exécution d’un
OS exécutoire du MOE

500€ HT par jour calendaire de retard a compter de la date
d’exécution indiquée a I'OS par le MOE et 'OPC.

Retard dans la levée des réserves
formulées lors de la réception

Si les travaux sont réceptionnés avec réserves, le titulaire
subira par jour de retard dans la levée des réserves par
rapport au délai indiqgué dans la décision de réception, une
pénalité de 250€ HT.

%L’attention du titulaire est attirée sur I'importance du
respect des délais de levée de réserves.

Absence rendez-vous de
chantier

L’entrepreneur est tenu d'assister
ou de se faire représenter pendant
toute la durée de ses travaux aux
rendez-vous de chantier qui auront
lieu aux emplacements, jours et

heures fixés par le maitre d’ceuvre.

au

150€ HT pour absence ou retard significatif.

Est considérée comme absence la représentation des
entreprises par des personnes non qualifiées ou ne pouvant
prendre des décisions engageant la responsabilité de
I'entreprise.

Non-respect du plan de prévention

200€ HT par jour a partir du premier jour de constat de
l'infraction

Retard dans le repliement définitif
des installations de chantier et
remise en état des lieux

Le repliement  définitif  des
installations de chantier et la
remise en état des emplacements
occupés pendant le chantier
devront étre effectués a la date de
réception des travaux.

100€ HT par jour a partir du premier jour de retard.

Non-respect des
coordonnateur SPS

remarques du

Outre un arrét de chantier et I'ensemble des mesures
adaptées, I'entreprise encoure une pénalité journaliere de 200
€ HT a partir de la date fixée par le maitre d’ceuvre ou 'OPC
en réunion de chantier ou par courrier ou par mail.

Non-respect du plan général de
coordination (PGC)

200 € HT par jour a partir du premier jour de constat de
linfraction

Non-respect des obligations en
matiére de nettoyage

200 € HT par jour a partir de la date fixée par le maitre
d’ceuvre en réunion de chantier ou par courrier ou par mail

Non remise des documents
demandés par le contréleur
technique

- 200 € HT par jour a partir de la date fixée par le maitre
d’ceuvre ou 'OPC en réunion de chantier ou par courrier
ou par mail ou par fax

- pénalité forfaitaire de 200 € HT par document non remis
avant les Opération Préalable a la Réception (OPR)

Non-respect de I'engagement
d’insertion par l'activité
économique

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion
imputable au titulaire, 'entrepreneur subira une pénalité égale
a 50 euros par heure d’'insertion non réalisée.

En cas dabsence ou de refus de transmission des
renseignements propres a permettre le contréle de I'exécution
de laction, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100
euros par jour de retard a compter de la mise en demeure par
le maitre d’ouvrage.

Sous-traitance non déclarée

3 000 € HT par infraction constatée

Travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités
prévues par le Code du travail en matiére de travall
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le
pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a
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10% du montant HT des travaux. Le montant de cette pénalité
ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en
matiére de travail dissimulé

Les personnes habilitées a constater le non-respect des prescriptions sont : la Maitrise d’ouvrage,
le Maitre d’ceuvre.

5.4 DEFAILLANCE DU TITULAIRE

En cas de défaillance du titulaire, l'université pourvoit a I'exécution de la prestation aupres d'un
autre prestataire, aux frais et risques du titulaire, étant entendu, que les frais supplémentaires qui
pourraient en résulter par rapport aux prix initiaux du contrat, seront a la charge du titulaire.

Article 6. PRIX DU MARCHE

6.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L’Acte dEngagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
e au titulaire et a ses sous-traitants.
e achaque cotraitant.

6.2 CONTENU DES PRIX

Les prix sont réputés tenir compte de tous les frais et dépenses de toute nature a engager pour
I'étude et la réalisation compléte des travaux jusqu’a la remise définitive des installations.

6.3 VARIATIONS DES PRIX

Les prix du marché sont révisables mensuellement (sur le forfait provisoire puis sur le forfait
définitif).
= Selon la formule suivante pour les lots 1, 2 : P=P0 x (0,15 + 0,85( Im/I0) )

ou

P = montant révisé HT de la situation mensuelle

PO = montant initial des travaux au mois 0 (mois de réception des offres finales)

Im est la valeur de l'indice connue au mois d’exécution des prestations

10 = la valeur de l'indice du mois 0 (mois de réception des offres finales)

L’indice de révision | est fixé par lot :

I,N I,Ot (?e Intitulé du lot Indice BT
opération
Lot n°01 |VRD BT 02
Lot n°02 | Modulaires BT 01

6.4 ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS

Les matériels ou matériaux approvisionnés ne pourront faire l'objet d'un réglement prévu a l'article
10.4 du CCAG travaux que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1) Les matériaux ou matériels seront mis en dépbt suivant leur nature, soit dans les locaux
concus de facon a résister a l'effraction et aménagés par l'entrepreneur sous sa propre
responsabilité, soit s'il s'agit de matériaux insensibles a l'action des agents atmosphériques,
dans des dépbdts de plein air, fermés par des clotures de hauteur et de résistance suffisantes

et établies sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Marché n°2023-062 — CCAP 11/17




2) Les matériaux ou matériels devront étre rangés de fagon a présenter sur leur face apparente
les marques d'identification et de qualité, et par groupes dont les quantités seront facilement
contrblables.

3) Les matériaux ou matériels auront été acquis par l'entrepreneur en toute propriété et
effectivement payés par lui. Il devra en justifier par la production des copies de factures
revétues d'une mention d'acquit signée par le fournisseur, ou d'une attestation de réglement
apposeée par lI'entrepreneur.

Le paiement des matériels ou matériaux approvisionnées ne vaut pas transfert de propriété au
maitre d’ouvrage. Il restent sous la responsabilité du titulaire jusqu’a la réception des travaux.

6.5 MODALITES DE REGLEMENT ET DE FINANCEMENT

Application de la T.V.A.

Les montants des décomptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur, dans les
conditions édictées par la réglementation.

Modalités de facturation

Les factures dématérialisées respecteront les normes réglementaires et notamment l'article 289 du
code général des impbts. Seront en particulier garanties : I'authenticité de leur origine, I'intégrité de
leur contenu, leur lisibilité et leur pérennité durant le délai Iégal de conservation.

De plus, une méme facture ne devra concerner qu’un seul et méme numéro de compte d’une
composante de l'université.

Si le titulaire n’est pas un ressortissant national, le montant total du bon de commande est facturé
hors taxes, tout en indiquant, pour un ressortissant communautaire, le numéro de TVA
intracommunautaire de l'université (FR 23 130 018 351).

Dans le cadre de la modernisation de I’action publique et dans un souci d’amélioration du délai
de traitement des factures, I'Etat francais s’engage pour la dématérialisation du traitement de ses
factures.

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise a votre
disposition afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.

L'utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne
publique, et ce pour tout type d’entreprise.
Pour ce faire, aprés avoir enregistré votre société sur le portail Chorus Pro, vos factures
dématérialisées devront étre adressées a l'université de Bordeaux et devront comporter
obligatoirement les informations suivantes :

° Le numéro de SIRET, qui identifiera l'universit¢ de Bordeaux en tant que
destinataire de la facture : 13001835100010.
. Le numéro d’engagement que vous trouverez sur 'engagement juridique transmis

pour acter votre prestation.
Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la
préparation a la facturation électronique.

Délai de paiement

Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité
publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées par virement administratif dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception de la demande de paiement par le maitre d’ceuvre.

Dans le cadre du processus de validation des décomptes mensuels et finaux, le maitre d’ceuvre
(MOE) doit récupérer les demandes de paiement des entreprises dans Chorus pro, et doit ensuite
les déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé.
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Cette transmission via Chorus pro avertit en méme temps le titulaire du marché que I'état d’acompte
a été transmis au MOA et permet ainsi au MOE de respecter son obligation d’information du
titulaire.

En fin de marché, le maitre d’ceuvre réceptionne le projet de décompte final envoyé par le titulaire,
le valide et transmet au maitre d’ouvrage le projet de décompte général.

Toutefois, le point de départ du délai de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle
est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

En cas d’erreur sur la facture ou en I'absence des piéces justificatives, celle-ci sera renvoyée a
I'entreprise. Le délai de paiement sera suspendu jusqu'a réception de la facture correctement
établie et des piéces manquantes.

Les intéréts moratoires courent & compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a
I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse

Ce taux est celui du taux de la BCE en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

6.6 FORMES PARTICULIERES DES PROJETS DE DECOMPTES

Remise des projets de décomptes mensuels au Maitre d'ceuvre

Conformément a l'article 12.1 du CCAG travaux, avant la fin de chaque maois, le titulaire remet sa
demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre en 1 exemplaire, sous la forme d’'un projet de
décompte, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépisseé.

Il comprend les indications suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de l'ouvrage) et, le cas
échéant, celle des co-traitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il
s'agit d'une personne physique, ou raison sociale compléte, s'il s'agit d'une personne morale),

2. Numéro du marché, du lot,

3. L'objet succinct du marché,

4. La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande de

paiement.

Le montant des travaux réalisés sur le mois précédent, hors taxe,

Le montant des approvisionnements réalisés (pouvant faire I'objet d'un acompte - cf. article
5.4 du présent CCAP)

I

Le titulaire joint au projet de décompte :
- Le calcul des quantités a prendre en compte,
- Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte.
Par dérogation a l'article 12.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre ne notifie pas au titulaire la
somme a régler.

Décompte final

Conformément a l'article 12.3 du CCAG travaux, le titulaire remettra au maitre d’oesuvre en un
exemplaire le projet de décompte final 30 jours apres la notification de la décision de réception sans
réserve ou la levée des réserves.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titlaire, qui devient
alors le décompte final.

Ce décompte est ensuite notifié par le maitre d’ouvrage au titulaire. Il devient le décompte général
et définitif (DGD).
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6.7 AVANCE

Une avance est accordée au titulaire du marché dans les conditions fixées aux articles R2191-3 et
suivants du CCP.

Conformément a l'article 10.1 du CCAG travaux, l'université décide d’appliquer I'option B. Le taux
d’avance est fixé a 10% sauf pour les PME pour lesquelles le taux d’avance est fixé a 20%.

Article 7. RETENUE DE GARANTIE

En application des articles R2191-32 et suivants du CCP, une retenue de garantie de 5% est
exercée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande pour le montant
total du marché y compris les avenants, ou sur demande du titulaire, et en accord avec le Maitre
d'Ouvrage, par une caution personnelle et solidaire.

Cette caution ou garantie sera constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. Dans I'hypothése ou la caution
ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant a
l'acompte est prélevée.

Article 8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 [ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les fascicules C.C.T.G. ou
C.C.T.P., seront assurés par un laboratoire agréé et ils seront a la charge de I'entrepreneur.

De plus, les entreprises mettront a disposition les matériaux, ouvrages et matériels, ainsi que les
outils courants de chantier nécessaires.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais et contréles en sus de ceux
définis par le C.C.T.P. et dans les cas définis aux articles 24.1 a 34.3 du CCAG Travaux.
L’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels, devront accepter les recommandations et injonctions
du Contréleur Technique dans le cadre de leur marché. En particulier, ils acceptent de soumettre
toutes leurs études, procés-verbaux d'essais, avis techniques etc... lls acceptent également de
soumettre tous les matériaux et matériels au Contrdleur Technique pour la conformité aux
reglements de sécurité.

L’entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus de laisser a tout moment les représentants du Maitre
d’ouvrage pénétrer sur le chantier et le visiter. lls doivent prendre toutes les dispositions pour leur
permettre d'exercer leur contrdle utilement.

8.2 RECEPTION

L’université se réserve le droit de procéder a une réception partielle des travaux.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des travaux définis
aux CCTP.

Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation ou en complément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG travaux, lorsque la réception
est assortie de réserves portant sur des imperfections, malfagons ou non-fagons, le titulaire doit y
remédier dans le délai fixé par le Pouvoir Adjudicateur, ou, en I'absence d’un tel délai, deux mois
apres la notification de la décision de réception ou son prononcé tacite en application du deuxiéme
alinéa de l'article 41.3 du CCAG Travaux.

Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Pouvoir Adjudicateur
appliquera les pénalités de retard prévues au présent CCAP. Aprés une mise en demeure restée
infructueuse, le pouvoir adjudicateur peut les faire réaliser aux frais et risques de I'entreprise et
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sans préjudice de I'application des pénalités de retard, tant que les travaux nécessaires ne seront
pas exécutés.

La constatation de I'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire I'objet d’'un
proces verbal dressé dans les méme conditions que le proces verbal des opération préalables a la
réception, établi a la demande de I'entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 du CCAG
Travaux.

En cas de réception, le transfert de la garde des ouvrages au maitre d'ouvrage intervient le jour de
la notification de la décision prévue par l'article 41.3 du CCAG travaux ou de I'expiration du délai
prévu par ce méme article, a moins qu’une prise de possession n’ait eu lieu antérieurement.

La réception de I'ouvrage sans réserve formulée a propos d’'un dommage causé a un tiers, passé
ou futur, réparé ou non, ne fait pas obstacle a la recevabilité de I'action exercée par le maitre de
I'ouvrage ou son assureur a I'encontre de I'entrepreneur responsable.

Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu de :

- s'assurer que ses travaux sont achevés pour étre recus par le MOA a la date fixée pour la
réception et, a défaut, prendre toute mesure corrective en accord avec le MOE pour satisfaire
aux exigences de la livraison.

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques
nécessaires et régler tous les frais afférents aux opérations de contrdle ou de vérification.

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés, et dans les délais
réglementaires, la mise en service des installations en temps voulu.

- se procurer les formulaires nécessaires, les faire signer au MOA et les remettre aux services et
organismes intéressés, se tenir, enfin, a la disposition du MOE pour assister a toutes les
réunions, participer a toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement
des travaux.

8.3 DELAIS DE GARANTIE

Garantie de parfait achévement
Conformément a larticle 44.1 du CCAG Travaux, la durée de garantie des travaux est d’'un an a
compter de la date d’effet de la réception.
La garantie de parfait achevement impose au constructeur de réparer toutes les malfagcons
survenues au cours de l'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance
et leur nature.
Garantie décennale
La garantie décennale impose au constructeur de réparer les dommages qui compromettent :
- la solidité et ses éléments d'équipements indissociables touchant a la structure méme de la
construction
- ou qui rendent 'ouvrage impropre a sa destination
et qui surviennent au cours des 10 années qui suivent la réception des travaux.

Garanties particuliéres

e Garantie particuliere des systémes de protection sur métal :
L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme de protection (peinture, laque. etc...) appliqué
sur les ouvrages métalliques intérieurs, pendant un délai de 7 (sept) ans a partir de la date d'effet
de la réception des travaux correspondants.
Cette garantie engage I'entrepreneur pendant le délai fixé a effectuer ou faire effectuer a ses frais
sur simple demande du Maitre d'Oeuvre, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des
produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

e Garantie particuliere pour matériaux et méthodologie de type nouveau :
Si le titulaire propose d'utiliser au cours de I'exécution des matériaux et des méthodologies de type
nouveau, il garantit alors le Maitre d’ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x)
pendant le délai de 10 ans a partir de la date de la réception des travaux correspondants.
Cette garantie engage le titulaire, dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) ne
serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre d’ouvrage par
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des matériaux ou par des méthodologies déja éprouvés, et a supporter le colt des travaux ainsi
gue les frais de servitudes et de préjudice conditionnés par ce remplacement.

Article 9. CONTRAINTES PARTICULIERES

L'avenue Camille Jullian, sur laquelle des tranchées doivent étre réalisées, est utilisée par deux
lignes de bus. Ces travaux devront étre anticipés et leur durée optimisée.

Article 10. ASSURANCE

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, doit justifier qu’il a contracté :

* une assurance obligatoire de Responsabilité Civile Construction, au titre de la responsabilité
civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants et les sous-traitants, devra justifier de la
souscription d’'une police d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences de sa
responsabilité pouvant lui incomber du fait ou a 'occasion du présent marché et conformément aux
dispositions ci-dessus, et ceci a raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers et aux usagers, ainsi qu’'aux participants.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, est seul responsable dans le choix des
capitaux souscrits et fera son affaire personnelle d’'une absence ou insuffisance de garanties.

Par ailleurs, le mode d’assurance retenu devra permettre le maintien des garanties arrétées par le
titulaire et ce pendant une période de cing ans a compter de la réception des travaux.

= une assurance obligatoire en responsabilité civile Décennale Batiment
Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, devra justifier avoir souscrit un contrat
d’assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités civiles résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 1792-4 a 1792-4-3 du Code civil, conforme
aux articles L 241.1 et A 243.1 du Code des assurances.
Le titulaire s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.
Le titulaire devra fournir une attestation pour 'ensemble des garanties de son assureur justifiant
qu’il est a jour de ses cotisations, cette attestation devra porter la mention de I'échéance et
I'étendue des garanties.
Le titulaire du marché informera le maitre d’'ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications
ou ses contrats d’assurances. Il informera le maitre d’'ouvrage des déclarations qu'il effectuera
auprés de son propre assureur au titre de I'opération.

Article 11. LITIGES

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Bordeaux est seul compétent.
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Article 12. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés sont apportées aux articles :

Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces
dérogations

Articles du CCAG-Travaux (approuvé par l'arrété
du 30 mars 2021) auxquels il est dérogé

Article 2 piéces contractuelles 4.1
Article 5.3 pénalités 19.2
Article 6.6 décomptes 12.2
Article 8.2 réception 41.5et41.6
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