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1. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché

Le Sénat est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 64 boulevard Saint-Michel, dans le
VI¢ arrondissement de Paris. Cet ensemble immobilier se compose de plusieurs batiments,
figurant sur le plan joint au dossier de consultation : batiment donnant sur le boulevard
Saint-Michel, Hotel des Chartreux, batiment intermédiaire entre ces deux batiments et
Orangerie Auguste Comte, auxquels s’ajoutent des serres.

Le projet de sécurisation de I’ensemble immobilier du 64 boulevard Saint-Michel comprend :

la restauration, la sécurisation et la motorisation de la grille « des serres » ;

- larestauration du muret adjacent a la grille « des serres » ;

- larestauration et la sécurisation de la grille « des lions » ;

- larestauration et la sécurisation de la grille motorisée du 2 rue Auguste Comte ;

- la création d’un coffre avec serrures pour la grille donnant sur le jardin de I’Ecole des
Mines ;

- D’obturation d’un puits dans I’Hotel des Chartreux ;
- le déploiement d’un systéeme de sireté dans I’enceinte de I’ensemble immobilier ;
- la création d’un éclairage dans 1’Allée des serres.

Le présent marché a pour objet ’exécution des travaux nécessaires a la mise en ceuvre du
projet, a I’exception de certains travaux d’électricité et de stlireté et des travaux de voirie et
réseaux divers (VRD) qui seront exécutés dans un autre cadre juridique.

Dans le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et dans 1’ensemble
des piéces du dossier de consultation des entreprises, I’expression « entreprises de travaux
concourant a [’opération » désigne a la fois les titulaires des deux lots du présent marché,
I’entreprise en charge des travaux d’électricité et de slreté qui n’en relévent pas et
I’entreprise en charge des travaux de voirie et réseaux divers.

1.2 Forme du marché — Pouvoir adjudicateur

Le présent marché est un marché de travaux passé par un pouvoir adjudicateur.
L’Etat-Sénat, représenté par le Conseil de Questure du Sénat, est le pouvoir adjudicateur.
1.3 Décomposition par lots

Le présent marché comporte deux lots :

- lelotn® 1 « Déplombage — Serrurerie — Ferronnerie — Peinture — Dorure » ;
5
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- lelotn® 2 « Gros ceuvre - Magonnerie ».
Le présent CCAP est commun & ces deux lots.
1.4 Durée et délais
Le marché débute a compter de sa notification. Il prend fin a la réception des travaux.

Un calendrier prévisionnel d’exécution des travaux est annexé au présent cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP). Les dates indiquées dans ce calendrier sont indicatives
et susceptibles d’étre modifiées par le maitre d’ouvrage, sans ouvrir droit au versement d’une
indemnité. Le délai global de I’opération, ainsi que les délais intermeédiaires mentionnés dans
le calendrier prévisionnel d’exécution, s’entendent, quant a eux, comme des délais maximum
de valeur contractuelle.

Les prestations non expressément mentionnées dans le calendrier prévisionnel d’exécution
des travaux devront étre exécutées dans le délai global d’exécution, en cohérence avec
I’avancement des travaux.

Par dérogation a I’article 3.2.2 du CCAG-Travaux, et conformément a la pratique la plus
courante des marchés publics de travaux, les délais exprimés en jours dans le calendrier
prévisionnel d’exécution s’entendent en jours ouvrés (soit du lundi au vendredi, a 1’exception
des jours fériés prévus a I’article L. 3133-1 du code du travail). En outre, le mois d’aoit et la
période comprise entre le 25 décembre et le 1°" janvier sont considérés comme chémés.

Toutefois, si cela s’avéere nécessaire au respect des délais d’execution prévus au calendrier
prévisionnel d’exécution, I’entrepreneur devra, sans supplément de prix, travailler a plusieurs
postes et/ou le week-end, ou encore pendant des périodes considérées ci-dessus comme
chémées, ainsi qu’en horaires de nuit, dans le respect du droit du travail. 1l est par ailleurs
souligné que les pénalités de retard prévues a ’article 8. Pénalités du présent CCAP sont
calculées par jour calendaire de retard.

Les dé¢lais d’exécution proposés par le titulaire dans son offre, s’ils sont inférieurs a ceux
résultant du calendrier prévisionnel d’exécution, s’y substituent et ont valeur contractuelle

Par dérogation a P’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, les délais contractuels courront a
compter de la date fixée par I’ordre de service prescrivant au titulaire de débuter I’exécution
du marché, sans qu’il y ait lieu de délivrer un ordre de service distinct fixant la date de
démarrage de 1’exécution des travaux.

Au cours de la période de préparation de chantier, puis a tout moment au cours de I’exécution
des travaux, un calendrier d’exécution actualisé pourra étre notifié par le maitre d’ouvrage a
I’entreprise titulaire et aux entreprises concourant a 1’opération, par ordre de service. Ce
calendrier actualisé s’appliquera de plein droit et aura valeur contractuelle, par dérogation a
I’article 28.2.3 du cahier des clauses administratives générales des marcheés publics de travaux
(CCAG-Travaux).
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En cas de contestation sur les delais d’exécution prévus par ce calendrier actualisé,
I’entrepreneur devra faire connaitre a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage ses
observations au plus tard 8 jours calendaires (par dérogation a [Particle 3.8.2
du CCAG-Travaux) apres réception de I’ordre de service. Passé ce délai, aucune contestation
ne sera recevable.

Tout dépassement des délais prévus par le calendrier prévisionnel d’exécution ou, le cas
échéant, par le calendrier d’exécution actualisé entrainera I’application des pénalités prévues
par I’article Pénalités du présent cahier des clauses administratives particuliéres.

1.5 Maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ouvrage est représentée par le Directeur de I’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins, et par les personnes qu’il désigne.

La maitrise d’ceuvre est assurée par 1’ Architecte en chef du Sénat et ses représentants.

Des missions d’assistance a maitrise d’ceuvre ont été confiées au groupement d’intérét
économique INGENIERIE & CO (85 rue du Dessous des Berges — 75013 PARIS), en ce qui
concerne les travaux de magonnerie et les travaux d’électricité et de stireté.

1.6 Ordres de service

Par dérogation a I’article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont établis et
notifiés par le seul maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur titulaire doit accuser réception de chaque ordre de service qui lui a été notifié,
puis le retourner a la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins ddment daté et
signé, au plus tard huit jours aprés réception. Passé ce délai, aucune contestation ne sera
recevable, par dérogation a Iarticle 3.8.2 du CCAG-Travaux.

1.7 Coordination en matiere de sécurité et protection de la santé

La coordination en matiere de sécurité et protection de la santé des travailleurs (coordination
SPS) sera assurée par I’entreprise SOCOTEC CONSTRUCTION (5 place des freres
Montgolfier — 78280 Guyancourt).

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a P’article 4.1. du CCAG-Travaux, les pieces constitutives du présent marché
sont les suivantes, par ordre de priorité décroissant :

1.  I’acte d’engagement (AE) de chacun des lots et ses éventuelles annexes ;

2. le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) commun aux deux
lots et ses annexes ;

3. le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) de chacun des lots et ses annexes ;
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4. le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux), approuvé par I’arrété du 30 mars 2021 (Journal officiel du 1° avril
2021) ;

5. les prix d’unité compris dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de
chacun des lots (dont les quantités sont en revanche indicatives) ;

6. lerapport de diagnostic avant travaux visant a détecter la présence de plomb ;
7.  le plan général de coordination (PGC) ;

8. I’offre technique du titulaire ;

9. les actes spéciaux de sous-traitance, postérieurs a la notification du marché.

Par dérogation a larticle 4.2 du CCAG-Travaux, la notification du marché comprendra une
copie de I’acte d’engagement et des éventuelles propositions ou précisions apportées en cours
de négociation, ainsi que du planning. Les autres pieces figurant au dossier de consultation
des entreprises sont réputées contractuelles du simple fait de la conclusion du marché.

Le titulaire du marché est réputé avoir pris connaissance de I’ensemble du dossier de
consultation des entreprises (DCE), ainsi que des caractéristiques du site concerné et de toutes
les contraintes et sujétions prévisibles au moment de I’établissement de son offre, notamment
celles liées a la situation sanitaire, au planning d’exécution et a la réalisation de travaux en
milieu occupé, dans un site sensible sur les plans institutionnel, sécuritaire et patrimonial.

Tout ouvrage figurant aux documents graphiques et non décrit dans les pieces écrites est
formellement da, et vice versa.

Les stipulations des documents contractuels du marché expriment I’intégralité des obligations
des parties. Ces clauses prévalent sur celles qui figureraient sur tous les documents adressés
par le candidat lors de sa réponse a la consultation, y compris sur d’éventuelles conditions
générales de vente.

Le titulaire ne peut faire valoir, en cours d’exécution du marché, aucune nouvelle condition,
générale ou spécifique, sans I’accord exprés du maitre d’ouvrage.

Aucune réclamation pour mauvaise compréhension du dossier de consultation ne sera
acceptée. Les exemplaires conservés par le maitre d’ouvrage font seuls foi en cas de litige.

3. PRIX ET VARIATION DANS LES PRIX — AVANCE — REGLEMENT
DES COMPTES

3.1 Détermination et contenu du prix
Les prestations sont rémuneérées a prix global et forfaitaire.

L’entrepreneur titulaire sera tenu d’exécuter les travaux au prix global et forfaitaire auquel il
s’est engage.



Palais du Luxembourg et dépendances - Cahier des clauses administratives
Sécurisation de I’ensemble immobilier du 64 boulevard Saint-Michel particulieres (CCAP)
Marché de travaux

En cas de discordance entre les différentes indications du prix global et forfaitaire figurant
dans I’offre d’un candidat, I’indication en lettres, hors taxes, figurant a I’article Prix de I’acte
d’engagement prévaudra sur toutes les autres indications.

Les prix sont réputes complets. lls comprennent notamment toutes les charges fiscales ou
autres, s’appliquant a la prestation, ainsi que notamment les frais liés :

- au transport a pied d’ceuvre, au stockage, a I’installation des équipements, suivant les
instructions du maitre d’ouvrage ;

- aux contraintes d’acces au site et aux modalités de circulation jusqu’au chantier ;
- aux modifications des horaires du chantier a I’initiative du Sénat ;
- au calendrier d’exécution des travaux ;

- aux protections provisoires qui devront étre mises en place pendant le transport et la
durée du chantier afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, puis enlevées
en fin d’intervention ;

- alaréfection et au remplacement éventuel des ouvrages ou matériels jugés défectueux
en cours d’exécution, lors de la réception ou pendant le délai de garantie ;

- aux nettoyages quotidien et final des ouvrages réalisés par I’entrepreneur et a
I’enlévement de tous déchets, chutes, débris de toutes sortes ou gravois provenant des
travaux ;

- d’une maniére générale, a tous travaux et fagcons complémentaires nécessaires a
I’achévement complet des ouvrages.

Ce prix ne rémunére pas les honoraires du coordonnateur SPS, directement pris en charge par
le Sénat.

3.2 Variation dans les prix
Les prix sont révisables dans les conditions fixées ci-apres.
3.2.1 Mois d’établissement du prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
qui précede la date limite de remise des offres, par dérogation a I’article 9.4.4. du CCAG-
Travaux. Ce mois est appelé mois zéro.
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3.2.2 Index de référence
L’index de référence (ci-dessous noté I) est :

- pour le lot n° 1 « Déplombage — Serrurerie — Ferronnerie — Peinture — Dorure »,
I’index du batiment BT42 « Menuiserie en acier et serrurerie », base 2010 (identifiant
INSEE 001710975) ;

- pour le lot n° 2 «Gros (Euvre - Magonnerie », I’index du batiment BTO3
« Maconnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage,
revétements et platrerie) », base 2010 (identifiant INSEE 001710951) ;

3.2.3 Modalités de révision des prix

La révision du prix est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient de
révision C donné par la formule :

In
€ =0,125+0875-
0

dans laquelle lo et In sont les valeurs de I’index de référence | mentionné a I’article 3.2.2,
respectivement au mois zéro et au mois n (mois de réalisation de la prestation ou de la part de
prestation concernée).

En cas de retard imputable au titulaire, la révision du prix se fait sur la base de la valeur de
I’index de référence a la date d’achévement contractuelle des prestations. Toutefois, par
dérogation a I’art. 9.4.4 du CCAG-Travaux, la valeur de I’index de référence retenue sera
celle de la date d’achévement effectif des prestations si cette valeur est inférieure a celle de
I’index de référence a la date d’achévement contractuelle.

Les révisions sont mensuelles suivant les demandes d’acomptes des titulaires mentionnées a
I’article 3.4.1.

Il revient au titulaire de demander la mise en ceuvre de la clause de révision du prix et de
procéder lui-méme au calcul de la formule de révision, qu’il joindra a ses projets de
décompte, avec justifications a I’appui. A défaut, le Sénat se réserve la faculté, le cas échéant
et a son appréciation, de procéder d’office a la mise en ceuvre et au calcul de la formule de
révision.

3.3 Avance

En application des articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande publique, et
conformément a I’option A de I’article 10.1. du CCAG-Travaux, une avance peut étre versée,

sauf indication contraire dans I’acte d’engagement. Son montant est égal a 5 % du montant
initial TTC du marché.

Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de I’article R. 2151-13 du
code de la commande publique, le montant de I’avance est porté a 30 % du montant
initial TTC du marché.
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Le mandatement de I’avance intervient dans le délai d’un mois a partir de la date a laquelle le
délai contractuel d’exécution a commenceé a courir. Son montant ne sera pas révisé.

Conformément aux articles R.2191-3 et suivants du code de la commande publique,
le remboursement de I’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées
atteint 65 % du montant initial. Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde. Ce remboursement doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant initial TTC du marché.

Une avance peut étre versée aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont ils sont
chargés est supérieur au seuil fixé a I’article R. 2191-3 du code de la commande publique.
Le montant de cette avance vient alors en déduction de celle éventuellement versée au
titulaire.

Le versement de cette avance, dont le montant est limité & 5 % du montant TTC des travaux
sous-traités —et a 30%, en application de I’article R.2191-7 du code de la commande
publique, si le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens de
I’article R. 2151-13 précité —, ainsi que son remboursement, sont effectués a la diligence de
I’entrepreneur titulaire principal : celui-ci en est comptable.

3.4 Reéglement des comptes

Le reglement des comptes et du solde s’effectue conformément aux stipulations afférentes
du CCAG-Travaux, sous réserve des dérogations mentionnées ci-dessous.

L’ acte d’engagement indique, en outre, ce qui doit étre réglé respectivement a I’entrepreneur
titulaire et a ses co-traitants et sous-traitants eventuels.

3.4.1 Décomptes et acomptes mensuels
Le titulaire est remunéré apres service fait.

Chaque mois, I’entrepreneur titulaire adresse a la Direction de I’Architecture, du Patrimoine
et des Jardins, via la plateforme EDIFLEX?, un projet de décompte établissant le montant
total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I’exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Ce montant est établi a partir des prix d’unité de la DPGF, hors TVA.

Chague projet de décompte doit étre adressé a la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et
des Jardins au plus tard le 5 du mois suivant celui auquel il se rapporte.

Apres Vérification par la maitrise d’ceuvre, le projet de décompte devient le décompte
mensuel.

1'Une formation a l'utilisation de cette plateforme électronique pour les entreprises intéressées pourra étre
organisée au moment de la phase de préparation de chantier par la Direction de |’Architecture, du Patrimoine
et des Jardins.
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3.4.2 Demande de paiement finale - Décompte général et définitif

Le présent 3.4.2 déroge ou apporte les précisions suivantes aux articles 12.3 et 12.4 du
CCAG-Travaux qui, pour le reste, demeurent inchangés.

3.4.2.1 Demande de paiement finale

Le titulaire notifie son projet de décompte final a la Direction de I’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins, via I’outil dématérialisé choisi par le Sénat pour le marché, dans le
délai prévu a I’article 12.3 du CCAG-Travaux.

La Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins accepte ou rectifie le projet de
décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base
provisoire des sommes admises par la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des
Jardins.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, la Direction de
I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins établit d’office, sans mise en demeure préalable,
le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le
décompte genéral.

3.4.2.2 Décompte général définitif — Solde

La Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins établit le décompte général, qui
comprend les eléments mentionnés a I’article 12.4.1 du CCAG-Travaux, et le notifie au
titulaire dans le délai de 60 jours a compter de la réception de la demande de paiement finale
du titulaire ou, si celui-ci n’a pas notifié son projet de décompte final dans le délai prévu a
I’article 12.3 du CCAG-Travaux, a tout moment.

Dans le délai de 30 jours a compter de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié,
le titulaire envoie a la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins ce décompte
revétu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il
refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le
décompte général et définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, la mention
prévue a I’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, les montants des révisions de prix et des intéréts
moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, il est fait application des stipulations
de I’article 12.4.3 du méme CCAG.

Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé a la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et
des Jardins le décompte général revétu de sa signature dans le délai de 30 jours fixé au
deuxieme alinéa du présent 3.4.2.2, ou encore dans le cas ou, I’ayant renvoye dans ce délal, il
n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le
montant de ses réclamations, le decompte général notifié par le maitre d’ouvrage est réputé
étre accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.
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Par dérogation a I’article 12.4.4 du CCAG-Travaux, si la Direction de I’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins ne notifie pas au titulaire le décompte général dans le délai de
60 jours prévu au premier alinéa, le titulaire la met en demeure de le faire dans le délai de
30 jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, le titulaire est autorisé a saisir le tribunal
administratif compétent. Dans le cas contraire, il est procéde conformément aux stipulations
des alinéas qui précédent.

3.4.3 Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA
en vigueur a la date d’exécution des travaux.

3.4.4 Monnaie de compte du marché

La monnaie de compte du marché est I’euro pour toutes les parties prenantes.

3.4.5 Délai de paiement

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par les
articles L.2192-10 a L.2192-14 et R.2192-12 & R.2192-36 du code de la commande
publique.

Le taux des intéréts moratoires prévu a I’article L. 2192-13 du code de la commande publique
est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque
centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au
premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

En vertu de Ilarticle L. 2192-13 du code de la commande publique, le retard de paiement
donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement de 40 euros, conformément a I’article D. 2192-35 du code de la
commande publique.

4. MISSIONS DE L’ENTREPRENEUR TITULAIRE
4.1 Obligations de I’entrepreneur titulaire

L’entrepreneur titulaire réalise les ouvrages qui lui sont confiés conformément aux conditions
de son marché et aux regles de sa profession. Il est tenu de se conformer aux instructions de la
maitrise d’ccuvre et de la maitrise d’ouvrage, a la réglementation nationale et aux arrétés
municipaux et départementaux, et de faciliter la tache de la maitrise d’ceuvre.

Le titulaire se conformera aux instructions du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé (SPS), ainsi qu’a I’ensemble des prescriptions de I’Organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics (OPPBTP) concernant la lutte
contre la propagation du coronavirus Covid-19. Le codt de I’ensemble des éventuels
équipements, aménagements et contraintes d’organisation liés a la mise en ceuvre de ces
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prescriptions (actuelles et, par dérogation a I’article 7.2 du CCAG-Travaux, le cas échéant a
venir) est a la charge du titulaire. Aucun surco(t ne pourra étre facturé au Sénat a ce titre.

Le titulaire du marché a la responsabilité de la coordination avec ses sous-traitants éventuels
et s’assure de la présence permanente des équipes et du personnel d’encadrement qualifié
(au minimum le chef de chantier) nécessaires a la bonne marche du chantier. A aucun
moment celui-ci ne doit laisser ses sous-traitants éventuels sur le chantier sans la
présence d’un représentant qualifié de son équipe.

L’entrepreneur titulaire recherche dans le cadre des conditions contractuelles les procedés,
équipements et matériaux les plus aptes a la réalisation de ses ouvrages. Il procéde aux essais
nécessaires. Il en soumet les résultats a la maitrise d’ceuvre.

Il établit les plans d’exécution detaillés, nécessaires a I’installation et au fonctionnement du
projet a partir des plans et documents contenus dans le dossier de consultation, dans les délais
fixés par la maitrise d’ceuvre.

Il transmet au maitre d’ceuvre, dans les délais définis par la Direction de 1’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins, tous les documents nécessaires (plans d’exécution, caractéristiques
des matériels et matériaux, mode opératoire, phase et méthode, etc.), notamment pour la
réalisation des controles, ainsi que tous les éléments qui lui seront demandés.

Il fournit au maitre d’ceuvre, sur sa demande, un état détaillé, indiquant les catégories de
main-d’ceuvre employées sur le chantier ainsi que toute autre information relative aux
matériaux d’exécution, équipements et autres.

Il assure son propre autocontréle ; pour ce faire, il nomme le responsable de I’autocontrole
pour ses prestations des la période de préparation de chantier.

Il assure, sous le controle de la maitrise d’ceuvre, toutes les prestations nécessaires a la
réalisation de ses travaux, et respecte a ses frais les avis et prescriptions applicables aux
travaux de batiment qui pourraient lui étre imposés par la maitrise d’ceuvre.

Conformément aux stipulations du marché, et sous le contrdle du maitre d’ceuvre, il assure la
fourniture, I’installation et le montage de tous les équipements et installations décrits dans le
dossier de consultation des entreprises.

Il prépare les opérations de réception.

Il procede aux essais et réglages nécessaires a la mise en service et a la réception des
installations. 1l en transmet les comptes rendus préalablement aux visites de réception.

Il procéde aux travaux nécessaires a la levée des réserves prononcées lors de la réception.

Il fournit au maitre d’ceuvre avant les opérations préalables a la réception :

- les notices techniques et les plans nécessaires a I’installation, au fonctionnement et a
la maintenance de tous les equipements et installations ;

- les plans d’exécution des installations telles qu’elles ont été réalisées.

Il assume les prestations necessaires au respect des garanties auxquelles il est astreint.
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L’entrepreneur titulaire s’engage :

- a faire tout le nécessaire pour un parfait achevement des prestations, toute erreur ou
omission restant a sa charge ;

- a connaitre exactement les lieux et leurs acces, les conditions de travail et toutes
sujétions dues notamment a la réalisation de travaux exécutés en milieu occupé ;

- a faire son affaire de tout moyen mécanique ou manuel nécessaire a la réalisation de
ses prestations ;

- a tout mettre en ceuvre pour respecter les délais contractuels, ce qui peut impliquer si
nécessaire des interventions en soirée ou le week-end, aprés accord de la Direction de
I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins ;

- aréclamer a la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins tous les plans
nécessaires a la parfaite compréhension du travail a exécuter ;

- a Vveérifier toutes les cotes sur place, aprés avoir pris connaissance des installations
existantes ;

- a soumettre avant toute commande a I’approbation de la Direction de I’Architecture,
du Patrimoine et des Jardins, et notamment a I’Architecte en chef du Sénat, les
modeles, échantillons, matériaux et matériels ;

- a soumettre a I’approbation de la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des
Jardins tous ses plans d’exécution, avant intervention.

4.2 Qualification de I’entrepreneur titulaire

L’entrepreneur titulaire a été déclaré attributaire du marché compte tenu de ses capacités
professionnelles, techniques et financiéres. Si, pour quelque raison que ce soit, il venait a
perdre sa qualification ou sa compétence, le marché pourrait étre résilié sans indemnité par le
pouvoir adjudicateur.

4.3 Obligations de neutralité, de confidentialité et de discrétion professionnelles

Le titulaire est tenu, pour les membres de son personnel et ceux de ses sous-traitants, aux
obligations de neutralité — politigue et religieuse —, de discrétion et de confidentialité
professionnelles dans 1’exercice de ses missions.

Par_dérogation a I’article 5.1 du CCAG-Travaux, les obligations de confidentialité et de
discrétion auxquelles il se conforme sont les suivantes.

Les membres du personnel de I’entreprise titulaire et ceux de ses sous-traitants éventuels sont
liés en particulier par une stricte obligation de confidentialité professionnelle pour tout ce qui
concerne les faits et informations dont ils pourraient avoir connaissance dans |’exercice de
leurs fonctions.

Outre I’obligation de stricte confidentialité qui leur incombe au titre des plans, logiciels ou
prestations liés a I’objet du marché, il leur est spécialement interdit :

- de fournir directement ou indirectement a un tiers tout renseignement ou document
(écrit ou audiovisuel) concernant les travaux du Sénat ;
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- de rapporter des faits qui peuvent se passer dans I’enceinte du Palais du Luxembourg
et de ses dépendances ;

- de diffuser des documents dont ils peuvent avoir communication du fait de leurs
fonctions, ou des informations sur des travaux réalisés a I’aide de ces documents.

Les membres du personnel de I’entreprise titulaire et ceux de ses sous-traitants éventuels
doivent veiller a éviter toute négligence qui pourrait conduire a la diffusion d’informations ou
de documents par des tiers.

Toute publication (article de presse, plaquette publicitaire, photographies, etc.) portant sur les
travaux faisant I’objet du présent marché devra faire I’objet d’une autorisation préalable écrite
du Sénat.

4.4  Stabilité de I’équipe

Le titulaire du marché s’engage a maintenir les équipes et leur configuration (attributions et
niveau d’implication dans I’exécution des prestations) telles que présentées lors de la remise
des offres. Il reconnait I’importance, pour le pouvoir adjudicateur, des intervenants affectés a
I’opération, et s’attache a assurer la stabilité de I’équipe, et tout particulierement celle du chef
de projet (personne désignée nommément dans 1’offre du titulaire pour assurer la conduite du
projet).

Si la personne désignée comme chef de projet n’est plus en mesure de remplir sa mission en
cours d’exécution ou s’absente temporairement, le titulaire doit lui désigner un remplacant
justifiant d’un niveau de qualification et d’une expérience au moins équivalents, et en
communiquer les nom et titres a la maitrise d’ouvrage, qui dispose d’un délai de 15 jours a
compter de la réception de cette information pour agréer le remplacant.

Si la maitrise d’ouvrage récuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours pour désigner un
autre remplacant et en informer le maitre d’ouvrage.

D’une maniére générale, pendant toute la durée d’exécution des prestations, la maitrise
d’ouvrage se réserve le droit d’obtenir, pour des raisons diment motivées, le remplacement
du chef de projet ou tout membre de I’équipe en charge.

5. EXECUTION DU MARCHE
5.1 Horaires du chantier

Les travaux prévus a D’extérieur des batiments devront avoir lieu pendant les horaires
d’ouverture du Jardin du Luxembourg, annexés au présent CCAP. Il est précisé que le Jardin
du Luxembourg peut faire 1’objet de mesures de fermeture exceptionnelles pour des motifs
tenant soit a la securité de ses usagers, soit a la sOreté du Palais du Luxembourg et de ses
dépendances. Les entreprises devront alors se conformer, sans frais supplémentaires pour le
Sénat, a ces contraintes.

Les travaux dans les batiments auront lieu, en principe, entre 7 heures 30 et 18 heures.

Les jours ordinaires de chantier sont compris entre le lundi et le vendredi.
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Afin d’assurer le respect des délais d’exécution, les titulaires pourront étre autorisés par la
maitrise d’ouvrage a intervenir sur site en dehors des jours et horaires susmentionnés.

Les travaux les plus bruyants devront étre exécutés aux jours et horaires prescrits par la
maitrise d’ouvrage ; il pourra notamment étre exigé que ces travaux aient lieu le week-end ou
en horaires décalés.

5.2 Période de préparation de chantier — Organisation de I’exécution des travaux

Il est fixé, dans le calendrier prévisionnel d’exécution, une période de préparation de chantier
qui est comprise dans le délai d’exécution. Sa date de démarrage est fixée par ordre de service
conformément a I’article 18.1.1 du CCAG-Travaux.

Dés la période de préparation de chantier, des réunions sont organisees, en tant que de besoin,
par la maitrise d’ceuvre, en vue de préparer la réalisation des travaux. L’entrepreneur
titulaire est tenu d’assister a ces réunions, sous peine des pénalités prévues a I’article 8
Pénalités ci-aprés. Ces réunions sont présidées par le représentant de la maitrise d’ceuvre.

Conformément aux articles 28.2. et 28.3 du CCAG-Travaux, il est procédé, au cours de cette
période, aux opérations suivantes:

constitution des équipes d’encadrement de chantier et présentation a la
maitrise d’ceuvre ;

- remise des demandes d’acceptation de sous-traitants ;

- remise a la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins des éléments
nécessaires a I’élaboration du calendrier détaillé d’exécution des travaux (et plus
particulierement les temps de tache) ;

- sur la base du plan général de coordination (PGC) établi par le coordonnateur SPS :
élaboration d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé et visite
d’inspection commune ;

- validation des méthodologies proposées par le titulaire pour I’exécution des
travaux, préparation de la co-activité entre les entreprises de travaux concourant a
I’opération ;

- préparation des installations de chantier ;

- remise a la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins de la liste
prévisionnelle des plans d’execution des taches que [I’entrepreneur titulaire
envisage de réaliser, avec les dates prévisibles de remise de ces plans ;

- fourniture des premiers plans d’exécution, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I’article 29
du CCAG-Travaux et a l’article 5.4 Plans d’exécution — Notes de calculs —
Modes opératoires — Echantillons ci-apreés ;

- fourniture de toutes les pieces demandees par la maitrise d’ceuvre ;
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- présentation des premiers échantillons ;

- remise d’une documentation technique des matériaux et matériels dont I’emploi est
envisage.

La non-exécution, méme partielle, d’une ou plusieurs de ces prestations, donne lieu a
I’application des pénalités prévues a I’article 8 Pénalités ci-apres.

5.3 Etat des lieux

Avant tout commencement d’exécution des travaux, il sera dressé un état des lieux
contradictoire dans les emprises de chantier intérieures et extérieures et a leurs abords,
comprenant un reportage photographique des désordres existants. Cet état des lieux sera signé
par le représentant de la maitrise d’ouvrage, par le maitre d’ceuvre et par les représentants des
entreprises de travaux concourant a I’opération.

En cas de dégradations constatées en cours de chantier, si le responsable ne peut étre identifié,
les frais de remise en état seront imputés aux différentes entreprises de travaux concourant a
I’opération au prorata du montant de leur marche.

5.4 Plans d’exécution — Notes de calculs — Modes opératoires — Echantillons
5.4.1 Plans d’exécution — Notes de calculs — Modes opératoires

Les spécifications techniques détaillées et les plans de principe des ouvrages sont joints au
dossier de consultation des entreprises.

Les plans d’exécution des ouvrages sont établis par I’entrepreneur titulaire et soumis en
méme temps que les notes de calculs, les modes opératoires et les phasages correspondants a
I’approbation de la maitrise d’ceuvre. Les plans sont cotés et toujours établis a une échelle en
rapport avec les dimensions du projet afin de faire apparaitre clairement tous les détails de
I’exécution. L’échelle minimale des plans est de 1/50.

L’entrepreneur titulaire doit transmettre a la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins par voie électronique les plans des ouvrages et les notes techniques, quinze jours
calendaires au plus tard avant le démarrage de ses prestations.

Le maitre d’ccuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages. L’établissement des plans
d’exécution et les nomenclatures correspondantes, les descriptifs des matériels proposes, ainsi
que tout document nécessaire aux parfaites définition et exécution des ouvrages, sont a la
charge de I’entrepreneur titulaire. Le maitre d’ccuvre synthétisera I’ensemble des plans
d’exécution des marchés afin de vérifier la bonne cohérence des ouvrages et des détails
architecturaux et techniques.

Le visa porté par le maitre d’ceuvre sur un document atteste que celui-Ci a été présente a la
date indiquée. La responsabilité de I’entrepreneur titulaire sur le contenu des documents
transmis au maitre d’ceuvre reste entiére, méme si ce document a été vérifié, accepte et
Visé par ce dernier.

L’entrepreneur titulaire se doit de transmettre tout document complémentaire, lié au projet,
demandé par le maitre d’ceuvre.
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En cas de non-conformité a la réglementation ou au projet, I’entrepreneur titulaire se doit
d’accepter et de prendre a sa charge toute rectification ou modification du dossier d’exécution
visant a y remédier.

En aucun cas les plans annexés au CCTP ne pourront servir de plans d’exécution.

Aucun travail ne peut étre exécuté sans I’accord formel et préalable de la Direction de
I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Tout ouvrage qui serait réalisé sans cet
accord pourra étre detruit ou démonté.

Tous les plans sont établis a I’aide d’outils de dessin assisté par ordinateur (DAO), dans un
format compatible avec le logiciel Autocad® et conformément & la charte graphique du
Sénat. Ces plans doivent notamment comporter le cartouche dont le modele est remis par la
maitrise d’ceuvre et qui fait apparaitre, en particulier, la localisation de chaque plan, son
numero, son indice, le libellé de la modification, la date de cette modification et le nom du
fichier informatique. Les plans sont transmis au maitre d’ceuvre par voie électronique sous
formats .pdf et .dwg et sont accompagnés d’un bordereau d’envoi détaillé dans lequel il est
fait mention de tous les destinataires.

Il appartient a chaque entreprise de tenir a jour un tableau de suivi des visas et de faire en
sorte que les observations formulées par le maitre d’eeuvre soient levées en totalité au
plus tard sept jours calendaires apres leur formulation, et avant tout commencement
d’exécution des travaux concernés.

Ce tableau, présenté chaque semaine au rendez-vous de chantier, doit pouvoir étre produit a
tout moment a la maitrise d’ceuvre sur simple demande.

5.4.2 Echantillons et prototypes

L’entrepreneur titulaire est tenu de fournir tous les échantillons de matériaux, les échantillons
d’appareillage et les prototypes prévus par le CCTP dans le délai prescrit par ledit CCTP ou,
a défaut, dans un délai maximal d’une semaine a compter de la demande d’échantillons ou de
prototypes faite par la maitrise d’ceuvre. Les mémes délais s’appliquent pour la présentation
de nuanciers ou de tout autre document permettant le choix de I’Architecte en chef du Sénat,
dés lors que ce choix est prévu par le CCTP ; en outre, ce choix ne donnera lieu a aucun
supplément de co(t.

En cas de refus de ses prototypes ou échantillons par la maitrise d’ceuvre, I’entreprise devra
proposer une solution adaptée aux demandes de cette derniere, sans frais supplémentaires,
dans les limites des dispositions technigques exposees au CCTP ; cette proposition s’effectuera
dans des délais compatibles avec le planning d’exécution des travaux, le titulaire étant a
défaut susceptible de se voir appliquer les pénalités et provisions de pénalités pour retard
prévues par le présent CCAP.

Aucune commande de matériaux et/ou de matériel pour I’ouvrage définitif ne pourra étre
passée avant accord de la maitrise d’ceuvre sur les échantillons présentés.

Tout échantillon des différents matériels et/ou matériaux constituant I’installation doit étre
présenté au maitre d’ceuvre accompagné d’une fiche d’échantillons de matériel ddment
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numérotée, d’une description détaillée, d’une documentation du fabricant et, le cas échéant,
de I’avis technique correspondant. 1l est établi une fiche par type de matériel.

Cette fiche inclut la désignation, la localisation, la marque, le type du matériel, les
coordonnees du fournisseur et les caractéristiques principales.

En fin d’opération, cette fiche sera complétée par le résultat des essais effectués, les
consignes de conduite et d’entretien. L’ensemble des fiches, complétées des notices
« constructeur », des proces-verbaux d’essais, avis techniques et agréments divers, sera
intégré au dossier des ouvrages executés.

5.5 Autocontrdle — Bons a fermer
5.5.1 Autocontréle

Le titulaire est tenu de remettre a la maitrise d’ceuvre tous documents d’autocontréle utiles a
la constatation de la bonne exécution des ouvrages que celle-ci pourrait exiger.

5.5.2 Bons a fermer

Les travaux de fermeture des plafonds, gaines et autres ouvrages similaires ne pourront étre
exécutés qu’apres eémission par la maitrise d’ceuvre d’un «bon a fermer » attestant la
réalisation des travaux non visibles dans I’état final (réseaux implantés en faux plafond et/ou
en gaine technique...), au vu notamment des documents d’autocontrdle transmis par les
entreprises concernées. Avant toute émission d’un « bon a fermer », les éléments suivants
devront pouvoir étre vérifiés par la maitrise d’ceuvre :

exhaustivité de la position des réseaux (par comparaison des plans d’études et la
réalisation) ;

- positionnement de I’ensemble des organes nécessitant une intervention ultérieure ;
- exhaustivité des besoins en trappes techniques ;
- repérage et identification des réseaux, équipements ;

- repérage et identification des calfeutrements ;

tout autre élément permettant la finalisation des bons a fermer.
5.6 Acces au site
5.6.1 Circulation et autorisations d’acces

Seuls doivent étre utilisés par les personnels de I’entreprise et de ses sous-traitants éventuels
les parcours, acces et locaux qui leur auront été désignés. Il leur est formellement interdit de
pénétrer ou circuler, sous quelque prétexte que ce soit, dans d’autres locaux et circulations.

Les personnels d’exécution de chaque entreprise, ainsi que de leurs sous-traitants, devront
formuler une demande d’autorisation d’acces aupres de la Direction de I’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins, selon les formes et procédures retenues par le Sénat. Pour des
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raisons de securité, cette procédure pourra évoluer. Par dérogation a [Iarticle 5.3
du CCAG-Travaux, cette évolution ne donnera droit au versement d’aucune indemnité
compensatrice.

Pour les personnes ayant fait I’objet d’une autorisation d’acces, un badge avec photo sera
établi par la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Ce titre d’acces est
strictement personnel et devra étre porté en permanence de fagon visible.

S’agissant des personnels d’entreprises sous-traitantes, la raison sociale de cette derniere
devra étre clairement indiquée.

Le Sénat se réserve le droit de refuser ou de retirer, discrétionnairement, ce titre d’acces aux
personnels du titulaire ou de ses sous-traitants.

Il en sera de méme pour les demandes éventuelles de prolongation de ces titres d’acces.

A I’expiration de leur période de validité, les titres d’accés doivent impérativement étre
restitués au Sénat, par lettre recommandée avec avis de réception ou en main propre contre
décharge a un représentant de I’administration. Il en va de méme des titres d’acces délivrés a
des personnes qui cessent de faire partie du personnel de I’entreprise titulaire ou de ses
sous-traitants.

5.6.2 Acces des véhicules et livraisons

La circulation et le stationnement des véhicules ne sont possibles qu’aux fins de livraison.
Toute livraison s’effectue pendant les heures d’ouverture du Jardin du Luxembourg, annexés
au présent CCAP.

Pour des raisons de sécurité, les demandes de stationnement et de circulation doivent étre
transmises a la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins au moins trois jours
ouvrés a I’avance. Ces demandes doivent préciser le nom, le prénom et la qualité des
passagers, le motif de la demande (objet de la livraison), la date et I’heure d’arrivée du
véhicule, ainsi que son numéro d’immatriculation. Ces demandes ne seront admises que sur
validation expresse du Sénat.

Les impératifs du Sénat peuvent conduire a reporter ou annuler une livraison au dernier
moment. Dans cette hypotheése, le titulaire est tenu, sans frais supplémentaires pour le Sénat,
de programmer une nouvelle livraison.

L’acces au Jardin du Luxembourg n’est autorisé qu'aux véhicules non articulés, d’un poids
total autorisé en charge inférieur ou égal a 16 tonnes, et d’une dimension maximum de
2,50 meétres (largeur), 9 metres (longueur) et 3,50 meétres (hauteur). Le titulaire doit respecter
le plan des charges admissibles annexé au présent CCAP.

Les véhicules devront respecter I’itinéraire indiqué par le maitre d’ceuvre. Chaque titulaire
fait son affaire de la livraison, de la manutention, du déballage, du montage et de I’installation
des équipements. En aucun cas le titulaire ne recevra de I’aide de la part des services du Sénat
pour ces opérations. Il assure en outre la reprise des emballages et le nettoyage éventuel des
lieux.
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5.7 Organisation du chantier

5.7.1 Reéunions de chantier

Les réunions de chantier sont présidées par la maitrise d’ceuvre.

Elles ont lieu sur convocation pendant la période de préparation de chantier.

Durant la période de chantier, les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine, sur site
ou dans les locaux de la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Le jour,
I’heure et le lieu en seront précises en temps utile aux entrepreneurs.

L’entrepreneur titulaire est tenu d’assister a ces réunions ou, a défaut, de justifier de
son absence avec un délai minimal de prévenance de 24 heures, sous peine des pénalités
prévues a I’article 8 Pénalités ci-aprés.

5.7.2 Procés-verbal des réunions de chantier

Le procés-verbal des réunions de chantier est dressé par la Direction de I’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins.

Les décisions du maitre d’ceuvre ou de la maitrise d’ouvrage, consignées au proces-verbal,
s’imposent au titulaire.

Sous peine de forclusion, il lui appartient de faire connaitre par écrit, au plus tard le jour de la
réunion suivante ou, si le proces-verbal n’est pas diffusé en temps utile, le surlendemain de sa
diffusion, ses réserves ou observations sur le procés-verbal ainsi que les incidences
financieres éventuelles des décisions qui y sont consignées.

5.7.3 Tenue du planning

La Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins assure le suivi du planning de
I’opération et le contréle du respect des délais contractuels d’exécution par les entreprises.

A cet effet, les entreprises doivent lui communiquer en temps utile les éléments nécessaires,
notamment leur planning d’approvisionnement.

5.7.4  Utilisation de la langue francaise

La langue parlée sur le chantier est le francgais exclusivement. L’entrepreneur titulaire doit
donc s’assurer de la présence constante d’au moins un responsable pratiquant couramment
cette langue et de sa capacité a bien transmettre et faire respecter a tout moment aupreés de ses
collaborateurs, sous-traitants et prestataires les consignes et demandes de la maitrise d’ceuvre,
de la maitrise d’ouvrage et de leurs représentants.

De méme, toutes les piéces écrites doivent étre rédigees en frangais ou accompagnées d’une
traduction en francais.
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5.7.5 Echafaudages et moyens de levage

Le titulaire doit mettre en place, a ses frais, les échafaudages et moyens de levage qu’il juge
utiles a la réalisation de ses prestations ainsi que les protections nécessaires, y compris toutes
sujétions de remaniement.

Les échafaudages et moyens de levage seront soumis a I’agrément de la Direction de
I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins et du coordonnateur SPS par la transmission
préalable de schémas pendant la phase de préparation de chantier, puis a I’issue de leur
installation et & I’occasion de toute modification éventuelle.

5.7.6  Permis de feu — Extincteurs

Des « permis de feu » doivent étre délivrés, en amont des travaux, a toutes les entreprises
dont les interventions comportent des « points chauds » (travaux générateurs d’étincelles ou
de surfaces chaudes) ou produisent des émanations de poussiéres susceptibles d’activer les
tétes de détection incendie.

Le « permis de feu » est établi par I’entreprise demandeuse et transmis a la maitrise d’ceuvre,
avec un delai de prévenance minimal de 7 jours, pouvant étre ramené a 2 jours en cas
d’urgence diment justifiée. Chaque local fait I’objet d’un permis spécifique.

L’entreprise doit respecter scrupuleusement les lieux, dates et horaires mentionnés dans le
permis, sous peine de subir la pénalité prévue au marché en cas de manquement a la sécurité.

Elle doit prendre contact, au début et a la fin des travaux, avec le PC Sécurité (01 42 34 21 08
ou 01 42 34 32 07), disposer d’un extincteur plombé a proximité de sa zone d’intervention et
afficher le « permis de feu » sur la zone de chantier.

En cas de travaux par « points chauds », I’entreprise est tenue de mettre fin a ses interventions
au minimum deux heures avant le départ des compagnons. Une présence humaine de
I’entreprise a proximité du « point chaud » doit étre maintenue sur le site a tout moment,
y compris a I’heure du déjeuner, pour surveiller le chantier et éviter un départ de feu en
I’absence des ouvriers.

En fin de journée, un des compagnons doit attendre la ronde de « fin de chantier » du service
de sécurité ; il ne peut partir que sur autorisation dudit service, celui-ci ayant préalablement
constaté qu’il n’y a plus de points chauds et donc pas de risque de départ de feu.

Les travaux par « points chauds » sont interdits en dehors des horaires normaux de chantier,
tels que définis a I’article 5.1 ci-dessus. Lorsqu’une dérogation & ce principe est nécessaire,
elle doit étre sollicitée au minimum une semaine a I’avance.

5.7.7 Dépbt de matériel et de matériaux

S’agissant de I’emplacement et de la surface mis a sa disposition pour entreposer des
matériels et des matériaux, I’entrepreneur titulaire doit, sans pouvoir demander aucune
indemnisation ou augmentation sur les prix soumissionnés, se conformer aux instructions qui
lui sont données par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins
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Les matériels et les matériaux doivent étre évacues et/ou approvisionnés au fur et a mesure
des besoins du chantier, aucun stockage massif n’étant possible sur le site. Le chantier doit
rester propre quotidiennement. Les issues de secours doivent étre en permanence déegagées.

Toutefois, en accord avec la maitrise d’ceuvre, et en tenant compte des contraintes de sécurité
qui lui sont indiquées, I’entrepreneur titulaire peut, apres accord du Sénat, entreposer dans
les zones en cours de travaux ou a proximite.

Aucune surface autre que celles assignées ne pourra étre utilisee comme lieu de stockage.
5.7.8 Base-vie

Une base-vie sera mise a disposition des ouvriers du chantier dans les locaux de la Direction
de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins au 64 bis boulevard Saint-Michel.

Les entreprises devront mettre a disposition de leurs ouvriers I’ensemble des protections
(masques, gants, etc.) nécessaires a la lutte contre la propagation du Covid-19.

L’acces a la base-vie est reglementé par le Sénat. Les entreprises devront se soumettre aux
regles édictées sans, par dérogation a I’article 5.3. du CCAG-Travaux, qu’elles puissent
demander aucune compensation financiére en cas d’évolution de ces régles.

En particulier, un systéme de rotation ou d’heures d’arrivee et de départ des ouvriers pourra
étre organisé.

L’utilisation de la base-vie comme dortoir est interdite.

Aucun local autre que ceux désignés par le maitre d’ceuvre ne peut faire office de vestiaire ou
de réfectoire.

5.7.9 Nettoyage de chantier
Le titulaire devra assurer le nettoyage des lieux aprés chacune de ses interventions.

En cas de manquement d’un entrepreneur a ses obligations relatives au nettoyage de chantier,
la maitrise d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre le mettra en demeure de s’y conformer sans
délai, a défaut de quoi le nettoyage des lieux pourra étre confié a un tiers aux frais et risques
du contrevenant, sans préjudice des pénalités prévues a I’article 8.3 du présent CCAP.

5.7.10 Gestion des déchets

Le titulaire aura la charge du ramassage, des manutentions, du tri éventuel et de I’évacuation
de ses déchets et gravois, au fur et a mesure de leur production.

Afin d’assurer la tragabilité des déchets du chantier, y compris d’emballage, I’utilisation des
bordereaux dédiés de suivi des déchets est obligatoire, sans préjudice des dispositions légales
et réglementaires applicables a la tracabilité des déchets dangereux. Ces bordereaux diiment
remplis et signés contradictoirement par le titulaire et le(s) gestionnaire(s) des installations
agréées ou autorisées de valorisation ou d’élimination des déchets sont remis au maitre
d’ouvrage. Un modéle de bordereau de suivi des déchets figure en annexe au présent CCAP.
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En cas de manquement du titulaire a ses obligations relatives a la gestion des déchets, le
maitre d’ouvrage pourra, en vertu de I’article L. 541-3 du code de I’environnement, apres
mise en demeure restée sans effet pendant dix jours (par dérogation a I’article 37.2
du CCAG-Travaux), procéder d’office aux opérations de tri et d’enlévement des déchets a ses
frais et risques.

5.8 Opérations préalables a la réception — Réception

Les opérations préalables a la réception auront lieu dans les formes et conditions prévues au
CCAG-Travaux. Toutefois, par dérogation a I’article 41 du CCAG-Travaux, la maitrise
d’ouvrage pourra faire procéder d’office, par le maitre d’ceuvre et aprés convocation du
titulaire, aux opérations préalables a la réception, dés lors que les travaux seront acheveés ou
en voie d’achévement et sans que le titulaire ait préalablement adressé I’avis prévu a
I’article 41.1 du CCAG-Travaux.

A défaut de réception expresse, seule la prise de possession de I’ouvrage, assortie du
paiement du solde des travaux, pourra faire présumer la volonté du maitre de I’ouvrage de
recevoir celui-ci. L article 41.1.3 et le dernier alinéa de I’article 41.3 du CCAG-Travaux ne
sont pas applicables.

Par dérogation & Particle 42.1 du CCAG-Travauy, il n’y aura lieu & une réception partielle
que si le maitre d’ouvrage entend prendre possession de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages avant I’achévement de I’ensemble des travaux. Le maitre d’ouvrage notifiera alors
a I’entrepreneur son intention de prendre possession desdits ouvrages ou parties d’ouvrages et
le convoquera pour procéder aux opérations préalables a la réception. Sous cette réserve, la
réception partielle sera prononcée dans les formes prévues a I’article 41 du CCAG-Travaux
pour la réception. Par dérogation a I’article 42.3 du CCAG-Travaux, le délai des garanties
prévues a I’article 7.2 du présent CCAP commencera a courir a compter de la date d’effet de
la réception de I’ensemble des travaux.

5.9 Documents fournis apres exécution

Les documents mentionnés a I’article 40 du CCAG-Travaux seront remis sur un support
informatisé (clé USB) et, s’agissant des plans, dans un format compatible avec le logiciel
Autocad®. Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprendra les plans d’exécution
conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les fiches techniques des matériaux
et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les
prescriptions de maintenance des équipements et les conditions de garantie des fabricants.

Par derogation a P’article 40 du CCAG-Travaux, dans le cas ou le titulaire serait convoqueé
d’office aux opérations préalables a la réception dans les conditions prévues au premier alinéa
de D’article 5.8 du présent CCAP, il lui appartiendrait de transmettre I’ensemble de ces
documents dans le délai d’une semaine suivant cette convocation.

5.10 Sous-traitance
5.10.1 Généralités

En application de I’article 3.6 du CCAG-Travaux, le titulaire, s’il envisage de sous-traiter une
partie des prestations prévues au marche, doit préalablement demander a la Direction de
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I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses
conditions de paiement.

Toute déclaration de sous-traitance, qu’elle intervienne au moment de I’offre ou aprés la
notification du marché, doit étre établie au moyen du formulaire DC4%, diment complété et
signé par le soumissionnaire ou le titulaire et par le sous-traitant envisagé. La déclaration doit
en outre étre accompagnée des pieces suivantes :

- une attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours de validité, le cas
échéant ;

- Une attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité ;
- une attestation de régularité fiscale datant de moins de trois mois ;
- Une attestation de reglement des cotisations URSSAF datant de moins de trois mois.

Chaque sous-traitant présenté par le titulaire doit impeérativement justifier des qualifications
et/ou références nécessaires a la prestation que celui-ci souhaite voir sous traitée. A défaut de
qualifications et/ou de références suffisantes, la demande d’acceptation sera rejetée.

Si le titulaire n’a pas accompli toute diligence permettant a la Direction de I’ Architecture, du
Patrimoine et des Jardins d’étre en mesure d’instruire utilement la demande d’agréement
(dossier incomplet, etc.), celle-ci sera rejetée. Il est précisé que le délai d’instruction du
dossier d’acceptation du sous-traitant est de 14 jours.

En cas de sous-traitance occulte constatée par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et
des Jardins, les prestations de la sous-traitance concernée seront immédiatement arrétées.
Le titulaire supportera la totalité des conséquences financieres de cet arrét ainsi que les
pénalités prévues au présent CCAP.

Le titulaire informera la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins en cas de
défaillance d’un sous-traitant.

5.10.2 Déclaration de sous-traitance en cours d’exécution du marché

Aprés la notification du marché, toute déclaration de sous-traitance doit étre transmise en
premier lieu par courriel aux adresses marches-apj@senat.fr, secretariat-apj@senat.fr et
compta-apj@senat.fr, au moins 14 jours avant la date envisagée d’intervention du
sous-traitant.

Aprés vérification par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins, I’original
du dossier doit étre transmis par courrier postal a I’adresse suivante : Direction de
I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins, 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris, ou déposé au
64 bis boulevard Saint-Michel, 75006 Paris.

Il est rappelé qu’en application de I’article R. 2193-7 du code de la commande publique, le
pouvoir adjudicateur ne pourra pas accepter un sous-traitant admis au paiement direct ni

! Ce formulaire peut étre téléchargé a I’adresse : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat.
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agréer ses conditions de paiement si I’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité prévu a
I’article R. 2191-46 du méme code n’a pas e€té modifié ou si la justification mentionnee a
I’article R. 2193-6 dudit code ne lui a pas été remise.

5.10.3 Modalités de paiement direct

Il sera fait application des articles R. 2193-10 a R. 2193-12 du code de la commande
publique.

Le titulaire joint a ses projets de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le
maitre de I’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

6. MODIFICATIONS DE LA CONSISTANCE DES TRAVAUX
6.1 Travaux modificatifs et supplémentaires

Les travaux supplémentaires ou modificatifs éventuels seront prescrits par un ordre de service
qui en fixera provisoirement le prix selon les modalités prévues a [Iarticle 13
du CCAG-Travaux. Ce prix sera réputé établi au mois zéro mentionné a I’article 3.2. du
présent CCAP et révisable dans les conditions prévues au méme article. S’agissant des
natures d’ouvrage pour lesquelles la décomposition du prix global et forfaitaire du marché ne
comprend aucun prix d’unité, il sera tenu compte, pour la fixation de leur prix et afin
d’assurer une juste rémunération du titulaire, de I’évolution de I’index de référence mentionné
audit article 3.2. entre le mois zéro et le mois de notification de I’ordre de service.

Conformément a I’article 13 du CCAG-Travaux, le titulaire sera préalablement consulté sur le
prix des travaux supplémentaires ou modificatifs éventuels. Il devra remettre a la Direction de
I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins un devis détaillé au plus tard sept jours aprés la
demande, ce délai pouvant étre raccourci en cas d’urgence.

Le prix fixé par I’ordre de service prescrivant des travaux supplémentaires ou modificatifs
deviendra définitif dans les conditions prévues a I’article 13.5. du CCAG-Travaux, soit en
raison du silence du titulaire, soit par la voie d’un avenant. Cet avenant pourra modifier les
conditions de variation du prix.

Les travaux supplémentaires devront faire I’objet d’attachements journaliers descriptifs et
quantitatifs (et éventuellement photographiques) qui serviront de base au reglement.

6.2 Décision de poursuivre

Le présent article déroge aux stipulations de I’article 14.4. du CCAG-Travaux.

L’entrepreneur titulaire est tenu d’informer au minimum trente jours a I’avance la maitrise
d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre de la date probable a laguelle la masse des travaux exécutés
atteindra le montant prévu par son offre. Le Directeur de I’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins prend alors la décision de poursuivre ou non les travaux et la notifie a I’entrepreneur,
dans un délai de 20 jours.
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A défaut d’ordre écrit de poursuivre, les travaux qui seraient exécutés par I’entrepreneur
titulaire au-dela de la masse initiale ne seront pas réglés.

6.3 Augmentation ou diminution du montant des travaux

Par dérogation a I’article 14.2.2. du CCAG-Travaux, le titulaire ne dispose de la faculté de
refuser d’exécuter des travaux correspondant a des changements dans les besoins ou les
conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant I’objet du marché doivent satisfaire, que
si le montant des travaux concernés excede le cinquiéeme du montant contractuel des travaux.

Il est rappelé que les stipulations des articles 14.3 et 15.1 du CCAG-Travaux relatives a
I’indemnisation du titulaire en cas d’augmentation ou de diminution du montant des travaux
ne s’appliquent qu’a la condition que celui-ci apporte la preuve que cette augmentation ou
cette diminution lui a porté préjudice.

7. ASSURANCES ET GARANTIES

7.1 Assurances
7.1.1  Assurance de responsabilité civile professionnelle

Conformément aux articles 8.1.3. et 35 du CCAG-Travaux, I’entreprise titulaire, ainsi que ses
cotraitants et sous-traitants éventuels, doivent justifier d’une assurance garantissant les tiers
en cas d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des travaux.

A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du Sénat, dans un délai de cing jours, par dérogation a I’article 8.1.3.
du CCAG-Travaux, a compter de la réception de la demande.

L’entreprise garantit le maitre d’ouvrage contre tout recours émanant d’une personne ayant
pu subir un préjudice du fait de I’entreprise a I’occasion de I’exécution de son contrat.

De plus, par dérogation a I’article 34.1. du CCAG-Travaux, elle aura la charge entiére de tous
dommages causés aux voies publiques.

Le Directeur de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins décide, au cas par cas, si la
responsabilité du titulaire doit s’exprimer par réparation matérielle des dommages ou par un
dédommagement financier.

7.1.2  Assurance couvrant la responsabilité décennale du titulaire

L’entrepreneur titulaire et, le cas échéant, ses cotraitants et sous-traitants éventuels, doivent
justifier, au moyen d’attestations portant mention de I’étendue des garanties, qu’ils sont
titulaires d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent
les articles 1792 a 1792-2 et 1792-4-1 du code civil (assurance de responsabilité décennale).

A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du Sénat, dans un délai de cinq jours, par dérogation a I’article 8.1.3.
du CCAG-Travaux, a compter de la réception de la demande.

28



Palais du Luxembourg et dépendances - Cahier des clauses administratives
Sécurisation de I’ensemble immobilier du 64 boulevard Saint-Michel particulieres (CCAP)
Marché de travaux

7.2 Garanties
7.2.1 Garantie de parfait achévement

Le titulaire est tenu a une garantie de parfait achévement dans les conditions prévues a
I’article 44 du CCAG-Travaux.

Les interventions demandées par le Sénat en application de I’article 44 précité ont lieu dans
un délai maximum de 15 jours calendaires apres courriel de la Direction de I’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins. A défaut d’intervention dans le délai imparti, et aprés mise en
demeure, les interventions peuvent étre réalisées aux frais et risques du titulaire.

7.2.2 Retenue de garantie

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal & 5 % du montant initial TTC
du marche, augmenté le cas échéant du montant des éventuels avenants. La retenue de
garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance.

Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise au sens de
I’article R. 2151-13 du code de la commande publique, le taux de la retenue de garantie est
fixé a 3 %.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande dans les
conditions prévues aux articles R. 2191-36 a R. 2191-42 du code de la commande publique.
La substitution a la retenue de garantie d’une caution personnelle et solidaire sera refusée.

La retenue de garantie sera remboursée, ou les personnes ayant apporté une garantie de
substitution seront libérées, dans les délais prévus aux articles R. 2191-35 et R. 2191-42 du
code de la commande publique.

7.2.3 Garantie de bon fonctionnement

Suivant les principes dont s’inspire I’article 1792-3 du code civil, le titulaire est tenu a une
garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement autres que ceux qui font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de
couvert.

La durée de cette garantie de bon fonctionnement est fixée a deux ans a compter de la
réception des travaux.

Cette garantie couvre les pieces, la main d’ceuvre et le déplacement, et est mise en ceuvre sur
simple demande, dans un délai maximal de 15 jours calendaires aprés courriel de la Direction
de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. A défaut d’intervention dans le délai imparti,
et apres mise en demeure, les interventions correspondantes peuvent étre réalisées aux frais et
risques du titulaire.

7.2.4 Garantie décennale

Pendant les dix ans qui suivent la réception des travaux, dans le cadre de la garantie
décennale, le titulaire demeure tenu de réparer les dommages survenus qui :
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- compromettraient la solidité du bati (par exemple, risque d’effondrement) ;

- ou qui rendraient les locaux impropres a I’usage auquel ils sont destinés (par exemple,
défaut d’étancheité, fissures importantes).

8. PENALITES

Les stipulations suivantes derogent a I’article 19 du CCAG-Travaux.

8.1 Stipulations générales relatives aux pénalités

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités pour infractions diverses et
les pénalités ou provisions pour pénalités de retard sont encourues du simple fait de leur
constatation par la maitrise d’ceuvre ou par le maitre d’ouvrage, sans qu’il soit nécessaire de
mettre en demeure le titulaire préalablement ou de I’inviter a présenter ses observations. Elles
ne sont pas assujetties a la TVA.

En aucun cas I’entrepreneur titulaire ne peut, pour justifier ses retards ou ses manquements,
invoquer le manque de renseignements ou d’instructions, I’obligation de les solliciter
suffisamment a I’avance lui incombant.

Les pénalités ne sont pas dues pour les faits imputables au Sénat ou a un cas de force majeure
au sens de la jurisprudence administrative.

8.2 Pénalités de retard et provisions pour pénalités de retard
8.2.1 Généralités

Les pénalités de retard pourront étre appliquées a tout moment a compter de la constatation
des retards.

Une provision pourra egalement étre constituée en vue de I’application ultérieure éventuelle
de telles pénalités ; il sera alors appliqué une retenue sur le montant du prochain acompte
périodique a verser au titulaire, par dérogation a I’article 12.2.1 du CCAG-Travaux. Cette
provision peut étre levée en tout ou partie si le retard est, en tout ou partie, rattrapé. Le bilan
en est établi lors de la vérification de chacun des projets d’acompte mensuel ou au moment de
I’établissement du décompte général.

Par dérogation a I’article 19.2 du CCAG-Travaux :

- le montant total des pénalités ou provisions pour pénalités de retard est plafonné
a 30 % du montant total hors taxes du marché ;

- les pénalités de retard ne donnent lieu a aucune exonération en-deca d’un certain
montant, et sont intégralement dues au Senat.

8.2.2  Provision pour pénalités et pénalités de retard lors de la préparation de chantier

Une absence de préparation ou une mauvaise préparation de chantier pouvant entrainer des
retards importants dans I’execution des travaux, une pénalité d’un montant de 150 € par jour
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calendaire de retard pendant la phase de préparation de chantier par rapport au calendrier
prévisionnel d’exécution des travaux est applicable, sur simple constat de la maitrise d’ceuvre.
A la fin de cette période, un procés-verbal sera dressé par la maitrise d’ceuvre, qui constatera
I’état d’avancement de la préparation du chantier.

8.2.3  Provisions pour pénalités et pénalités de retard lors de I’exécution des travaux

Une tache n’est considérée comme achevée que s’il est techniquement possible d’exécuter la
tache suivante. Il appartient donc au titulaire de mettre en ceuvre, a ses frais, tous les moyens
permettant le démarrage de la tache suivante.

Lorsque le calendrier d’exécution des travaux n’est pas respecté, une pénalité de 250 €
par jour calendaire de retard et par tache est applicable a I’entreprise défaillante.

Sont également encourues :

- en cas de retard dans la présentation de tout document d’exécution, échantillon ou
prototype, une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard et par document ;

- en cas de retard dans la levée des observations émises par le maitre d’ccuvre sur les
documents remis par I’entreprise, a I’expiration du délai prévu a l’article 5.4.1 du
présent CCAP, une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard et par document ;

- en cas de retard dans la remise d’un devis pour travaux modificatifs ou
supplémentaires, une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard et par devis.

8.2.4  Provisions pour pénalités et pénalités de retard lors de la phase de réception des travaux

En cas de retard dans la remise des documents que le titulaire est tenu de fournir aprés
I’exécution des travaux (dossier des ouvrages exécutés, documents nécessaires a 1’élaboration
du dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage, etc.), le titulaire encourra une pénalité d’un
montant maximal de 50 € par jour calendaire de retard.

En cas de retard dans I’exécution des travaux nécessaires a la levée des réserves émises a la
réception, le titulaire encourra une pénalit¢ d’un montant maximal de 300 € par jour
calendaire de retard. Les délais d’exécution sont ceux indiqués dans la décision de réception.

8.3 Pénalités particulieres

Sans préjudice des pénalités pour retard prévues ci-dessus, les pénalités particuliéres
suivantes (montants maximum en euros, par jour calendaire et/ou par infraction) sont
applicables, dans le cas ou les prescriptions du présent marché ne seraient pas observees :

— manquement a la sécurité des personnes (travaux dangereux pour les compagnons, les
personnels et visiteurs du Sénat ; non-respect des itinéraires prescrits ; non-restitution de

titre d’acces, etc.) ou des biens, manquement a la réglementation du travail .......... 1500 €
— deéfaut de permis de feu ou de moyen de lutte contre I’incendie...........cc.ccovevvennee. 1500 €
— manquement aux obligations de confidentialité, de réserve et de discrétion ....... 1500 €
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— travaux réalisés par un sous-traitant non déclaré............c.ccccooevieviviie v, 1500 €

— mangquement a I’obligation de protection des données a caractere personnel prévue par

I’article 5.2. du CCAG-TTAVAUX......cceivirieriiaieeiieieie ettt sse e sie b sseenes 500 €
— défaut de nettoyage de Chantier.........cccooiiiiiiii e 300 €
— absence d’un responsable qualifié de I’entrepreneur titulaire (en cas de sous-traitance)...

..................................................................................................................................... 300 €
— absence injustifiée du chargé d’affaires lors des rendez-vous de chantier.................. 300 €

— refus d’obtempérer a une injonction de la maitrise d’ouvrage, du maitre d’ceuvre ou du
COOFAONNALEUN SPS ...t e e e be e reeere e 300 €

— non-respect d’une autre prescription du marché (par exemple: non-enlévement de
(0 Y/ 0] T =1 (o) ISP 150 €

— défaut de dépot des projets de décomptes sur la plateforme EDIFLEX dans le délai
1] oL Ly (TSP P TP T PP PRTRPR 50€

— non-respect de la charte graphique du Sénat et/ou de la charte graphique des réseaux du

9. RESPONSABILITE DU TITULAIRE EN CAS DE DOMMAGES

En cas de dommages causés aux biens du Sénat par le titulaire a 1’occasion de 1’exécution du
marché, le Sénat décidera s’ils doivent étre réparés en nature ou par 1’allocation de
dommages-intéréts.

Une attention particuliére devra étre portée a la protection des végétaux du Jardin du
Luxembourg. Les produits susceptibles de polluer les sols sont bannis. Les livraisons et
interventions sur site devront mettre en ceuvre tout moyen adapté (protections, précautions...)
afin de prévenir les potentiels dommages. En cas de dommages causés aux arbres du
Jardin, le montant des dommages-intéréts dus par le titulaire sera calculé suivant le
baréme d’indemnisation annexé au présent CCAP.

Par dérogation a ’article 34 du CCAG-Travaux, en cas de dégradation causées sur les voies
publiques, leur réparation est intégralement a la charge du titulaire.

10. RESILIATION, MESURES COERCITIVES
10.1 Résiliation

Le marché peut étre resilié par le Sénat dans les cas et conditions définis au chapitre 7
du CCAG-Travaux.
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En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général, le titulaire n’a droit, par
dérogation au deuxiéme alinéa de I’article 49.1 et au premier alinéa de Particle 50.4. du
CCAG-Travaux, a aucune indemnité de résiliation.

10.2 Mesures coercitives

Le présent article déroge ou apporte les précisions suivantes a I’article 52 du CCAG-Travaux
dont les stipulations, pour le reste, demeurent inchangées.

A I’exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1 du CCAG-Travaux,
lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le
maitre d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire dans un délai raisonnable, par une décision
qui lui est notifiée par écrit. Par dérogation a I’article 52.1 du CCAG-Travaux, ce délai peut
étre inférieur a quinze jours, notamment en cas d’urgence ou lorsque le titulaire accuse, a la
date de la mise en demeure, un retard d’exécution au moins égal a cette durée de quinze jours.

Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre
I’exécution des travaux par ses propres moyens, aux frais et risques du titulaire,
sans préjudice des autres facultés dont il dispose en application de [P’article 52.2 du
CCAG-Travaux. La décision de mise en régie est notifiée a celui-ci. Les stipulations de
I’article 52.3 sont applicables, mutatis mutandis.

La décision de mise en régie ou celle de poursuite des travaux par un tiers, le cas échéant aux
frais et risques du titulaire, peut porter sur tout ou partie des prestations dues par celui-ci.

En cas de résiliation du marché aux frais et risques du titulaire, le pouvoir adjudicateur
dispose également de la faculté d’achever les travaux par ses propres moyens, a moins qu’il
ne préfere passer un marché avec un autre opérateur économique. Les excédents de dépenses
qui en résultent sont a la charge du titulaire. Par dérogation a [Iarticle 12.4.2
du CCAG-Travaux, le décompte général du marché résilié n’est alors notifié au titulaire
qu’apres I’achévement des travaux.

11. ATTRIBUTION DE COMPETENCE

En cas de contestation ou de litiges touchant a I’application, a I’interprétation ou a I’exécution
des clauses du présent contrat, le tribunal administratif de Paris (7 rue de Jouy - 75004 Paris)
est seul compétent.

En cas de litige avec un prestataire étranger, la loi francaise est seule applicable. Les
tribunaux francais sont seuls compétents.

12. CONVENTION SUR LA PREUVE

Le pouvoir adjudicateur et le titulaire conviennent que tous les échanges réalisés par courriel
dans le cadre du présent marche recoivent la méme force probante qu’un écrit signé de
maniére manuscrite.
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13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles du présent cahier des clauses administratives
particuliéres désignés ci-apres sont apportées aux articles suivants du CCAG-Travaux :

Article du CCAG-Travaux
auquel il est déroge

Article du CCAP
portant stipulations dérogatoires

3.2.2,3.8.2,18.1.1et28.2.3
(computation des délais ; ordres de service ;
délais d’exécution ; calendrier d’exécution)

1.4.
(durée et délais)

3.8.1et3.8.2 1.6.
(ordres de service) (ordres de service)
4.1. et4.2. 2
(priorité des piéeces et pieces a remettre) (piéces constitutives du marché)
321
9.4.4 (mois d etablgszergnent des prix)

(révision des prix)

(modalités de révision du prix)

3.4.2
12.3et 124 : . .
(décompte général et définitif) (demande de paiement finale - décompte
général et définitif)
7.2 41
(protection de I’environnement, sécurité, N S o
santé) (obligation de I’entrepreneur titulaire)
51 4.3
(confi déntialité) (obligations de confidentialité, réserve et de
discrétion)
53 5.6.1et5.7.8
(mesures de sécurité) (acces au site ; base-vie)
5.7.10

37.2
(gestion des déchets)

(sanction des obligations en matiere de
gestion des déchets)

41, 42.1 et 42.3 oo o8
(réception) (opérations préalables a la réception —
P réception)
40 5.9

(documents fournis apres exécution)

(documents fournis apres exécution)

14.4
(décision de poursuivre)

6.2
(décision de poursuivre)
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Article du CCAG-Travaux
auquel il est déroge

Article du CCAP
portant stipulations dérogatoires

14.2.2 6.3

(augmentation du montant des travaux) (augmentation du montant des travaux)
8.1.3et34.1 71
(assurances et dégradations causées aux (assur;amces)
voies publiques)
44.1 7.2.1
(garanties contractuelles) (garantie de parfait achevement)
8

19,19.24,12.2.1et19.2
(pénalités, acomptes mensuels)

(pénalités de retard, provisions pour pénalités
de retard, pénalités particulieres)

49.1 et 50.4 10.1
(résiliation pour motif d’intérét géenéral) (résiliation)
12.4.2 et52.1 10.2

(décompte général ; mesures coercitives)

(mesures coercitives)
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Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :

Annexe 4 :

Annexe 5 :

Annexe 6 :

LISTE DES ANNEXES

Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux
Horaires d’ouverture du Jardin du Luxembourg
Reglement du Jardin du Luxembourg

Plan des circulations et des surcharges admissibles au-dessus des constructions
souterraines (Palais du Luxembourg et dépendances)

Baréme d’indemnisation en cas de dommages causés aux arbres du Jardin du
Luxembourg

Modeéle de bordereau de suivi des déchets non dangereux
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ANNEXE 1

Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux
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ANNEXE 2

Horaires d’ouverture du Jardin du Luxembourg
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ANNEXE 3

Réglement du Jardin du Luxembourg
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ANNEXE 4

Plan des circulations et des surcharges admissibles au-dessus des
constructions souterraines (Palais du Luxembourg et dépendances)
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ANNEXE 5

Baréme d’indemnisation en cas de dommages causés aux arbres
du Jardin du Luxembourg
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ANNEXE 6

Bordereau de suivi des déchets de chantier

Déchets non dangereux
Bordereau n°

1. Maitre d’ouvrage :

DENOMINation dU MATIFE O’ OUVIAGE & ...eviviteirieieeririere ettt ettt sb et b bbb b et e bt e e s b et et s b et e e b e bt e et et e nnsbere et
AAATESSE & ittt ettt b e bbbtk h R R R £ R R R R R R R R AR R AR R R £ R R bR £ R R Rt Rt bbbt b

G PSP
Lo TU ] -] ST
RESPONSADIE ...t et b bbb et b e bR e R R b bbb R bbbt bbbt
T a1 [V T OSSOSO SPR PP
AN =T S PSS

2D G PP TOU PO R PPN
001V ¢ g 1 PP
RESPONSADIE ...t et bt h b et b E bR R bR b b e bR Rt b e bbb

2. Entreprise (a remplir par le titulaire):

Raison sociale de I’entreprise / Nom de I’entrepreneur titulaire individuel : ...
AAATESSE & ottt b E R R R R R R R R AR R AR R R R R R Rt r s
LI SO
) OSSOSO PP PO PP PPPPTPTON
(010 0] 4T TP SP TS U PP TSP UUSPPTPPRPRPIN
RESPONSADIE ... e bbb bbb e bt bR bR R R R e b b e b bRt b et b bbb

TYPE A8 CONLENMANT & ...ttt ettt b h et b s ke b Rt b e bRt b b e st b e b e st b e b et et b et e bt st b enenber e
INUMBIO & ettt bbb bbbt e b s bkt e £ e bR £ b b £ e b e b £ e e b b e £ e b e s £ e b b e £ e b e b e £ e b b e e e b e b et ek b e e b b e e b
L OO OO OO OO OSSOSO PSP
(0o - Lo | (TSP ST UUSPRPTRPRIN
Taux de remplissage : [1% []1%[] plein

Destination du déchet :
[ 1 Centre de tri
[ 1 Centre de transfert
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[] Valorisation matiere
[ 1 Incinération (UIOM)
[ 1 Centre de stockage de classe 2

[ 1 Centre de stockage de classe 3
[1Autre :

3. Collecteur — Transporteur (a remplir par le collecteur - transporteur) :

Raison sociale du collecteur / Nom de I’entrepreneur titulaire individuel : ...

G PSP
Lo TU ] -] OSSP
AN ToT I [ T T =SSP
D -SSP
L o ) OSSP
R 1 USSR

4. Eliminateur (a remplir par le destinataire — éliminateur) :

Raison sociale de I’éliminateur / Nom de I’entrepreneur titulaire individuel @ ...

QUANTITE TEGUE & 1.vviveiteietiete sttt ste ettt ettt sttt e st st ettt et e b e s e bt et et e bt b e s e bt ke s e b ek e e btk et e bt b e e e Rt e b et en e et e s eneabentenes
U] | =SSOSR

Qualité du déchet :
[1Bon

[ 1 Moyen

[ 1 Mauvais

Bordereau comprenant 4 exemplaires : remplir un bordereau par conteneur
o exemplaire n° 1 a conserver par le titulaire
o exemplaire n° 2 a conserver par le collecteur - transporteur

o exemplaire n° 3 a conserver par | éliminateur
o exemplaire n° 4 a retourner diiment complété au maftre d ‘ouvrage
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