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1 - Dispositions générales du marché

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Travaux de réhabilitation et d’extension de la salle serveur de TENSEA

Lieu d'exécution : 6, avenue du Ponceau 95014 CERGY

1.2 — Objet, forme et Décomposition du marché

L’ENSEA lance la présente consultation de marché de travaux, afin de réaliser la réhabilitation et
I'extension de la salle serveur. Il s’agit d'un marché a tranches, divisé en une tranche ferme et quatre
tranches optionnelles.

Description travaux
TRANCHE FERME
Lot 1 : électricité Création d’une installation d’alimentation électrique de la salle D053
Lot2:CVC Création d’une installation de refroidissement dédiée a la salle D053
Lot 3:SEO Curage de la salle, peinture et pose d’un plancher technique
Variante facultative sur le lot CVC | Proposition d’une installation permettant une production de type Free-
chilling
Option SEO : Peinture anti-poussiere
TRANCHE OPTIONNELLE 1
Lot 1 : électricité | Configuration type Tiers Il plus avec TG-GE
TRANCHE OPTIONNELLE 2
Lot2 CVC | Installation en configuration N
TRANCHE OPTIONNELLE 3
Lot 3:SEO | Déplacement de la cloison séparative avec la circulation

Il s’agit d’'un marché global a prix forfaitaires sur la base de prix unitaires.

La procédure de passation utilisée est : une procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L2123-1 et R2123-1 et R2123-4 du Code de la commande publique.

Elle fait I'objet d’allotissement au sens des articles L2113-1 et R2113-1 du code de la commande publique.
La présente consultation porte sur 3 lots :

-lot 1 : électricité (CFO et CFA)

-lot 2 : climatisation (travaux d’installation et prestations de maintenance)

-lot 3 : second ceuvre

L’option du lot de second ceuvre « peinture anti-poussiére » sera déclenchée sur bon de commande au cours
du chantier.

1.3 — Représentation des parties

Par dérogation a l'article 3.3 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur désigne, dés a présent, la Directrice
du patrimoine et logistique agissant au nom et pour le compte du maitre d'ouvrage pour le représenter pour
les besoins de 'exécution du marché.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du
marché, notamment le maitre d’ceuvre dans I'exécution des travaux.

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG-travaux, dés la notification du marché, le titulaire désigne une

personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes
physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.
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1.4 - Réalisation de prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de confier a I'attributaire du marché, en application de I'article R. 2122-7
du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a
celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise
en concurrence, dans la limite du seuil européen des marchés publics.

1.5 — Durée du marché

La durée prévisionnelle du marché est de :

- 11 semaines pour les travaux a compter de la date de la notification du marché et s’achéve a la fin des
prestations des tranches affermies.

- et d’un an pour la maintenance des installations de CVC a compter de la réception des travaux sans réserve,
renouvelable par tacite reconduction, dans la limite totale de 3 années.

Particularité : la réalisation des travaux bruyant devra avoir lieu uniqguement pendant les vacances scolaires
de la zone C.

1.6 - Délai d'exécution
L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution.

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par ordre de service du maitre d’ceuvre.

En raison de la présence d’étudiants sur le site, certains travaux ne pourront étre effectués en dehors des
périodes de vacances scolaires de la zone C.

1.7 — Ordre de service

Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG-Travaux, les ordres de service seront préparés, datés et signés
par le maitre d’ceuvre puis transmis au maitre d’ouvrage pour contre-signature et notification au titulaire.

Les ordres de service relatifs a 'augmentation du montant des travaux sont conditionnés a la décision
préalable du maitre d’ouvrage (article 15.2 du CCAG-Travaux).

1.8 - Sous-traitance

Conformément a L. 2193-3 et L. 2393-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur
n’autorise pas le recours a la sous-traitance.

Les autres taches sont considérées comme essentielles et doivent étre effectuées par le titulaire ou le co-
traitant compte tenu que les prestations de travaux concernent des données confidentielles, trés sensibles,
relevant de la sécurité informatique et de la criticité de service des équipements mis en ceuvre.

1.9 - Hygiene et sécurité

Les prestations, objet du présent marché, relévent de la catégorie 1 au sens de I'article R. 4532-1 du code
du travail.

Le nom du coordonnateur SPS sera communiqué au titulaire au moment de la notification du présent
marché.

1.10. Bureau de contréle électrique et coordonnateur SPS

Le maitre d’ouvrage sollicite les services d’'un bureau de contr6le électrique et d’'un coordonnateur SPS,
pour vérifier la conformité aux normes en vigueur des installations électriques du projet en cours ainsi que
pour prévenir les risques d’accident de travail sur les chantiers.
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Durant tout la phase conception, réalisation et réception, vous serez sous l'autorité et obligation de se
conformer aux exigences du bureau de contrdle et du coordonnateur SPS et réaliser les modifications
éventuelles formulées.

Les montants des travaux doivent comprendre toutes les modifications, autant de fois que nécessaire.

Les noms du bureau de contréle et du coordonnateur SPS seront communiqués au titulaire au moment de la
notification du présent marché.

1.11 - Obligations de moyen et de résultat

Le titulaire s’engage a mettre en place tous les moyens nécessaires pour assurer la bonne réalisation de ses
études et la bonne exécution de ses travaux.

Le titulaire s’engage a ne pas se prévaloir d’'omissions, de manques de précisions dans les prescriptions ou
dans les limites des prestations de la part du maitre d’ceuvre pour limiter ses obligations de résultat.

Le titulaire a une obligation de résultat.
1.12 - lutte contre le travail dissimulé

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal des
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne pourra
excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour
cent).

Le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier établi conformément a I'article
31.5 du CCAG Travaux.

2 — Clauses techniques environnementales

2.1 — Protection des ouvrages

Les équipements existants ou en cours de construction devront étre protégés contre les ébranlements dus
aux chocs, dépbt de matériaux, circulation, etc.

Les frais entrainés a la suite de dégradations résultant de mesures de protection insuffisantes seront a la
charge du titulaire.

2.2 — Responsabilité de I’exécution

Le titulaire désignera, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui devra étre I'unique
interlocuteur face a l'assistant au maitre d'ouvrage et au maitre d’ouvrage.

Cette personne devra posséder toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions
concernant les installations, et ceci pendant la DUREE INTEGRALE d’exécution du marché.

2.3 — Clauses environnementales

Les critéres qui suivent sont applicables a 'ensemble des fournitures et prestations constituant le marché.
Engagements du titulaire :

L’offre décrit les engagements du titulaire, dans une démarche de développement durable selon les thémes
suivants :

- Limiter la consommation des ressources dans I'ensemble de I'activité de I'entreprise,

- Réduire la consommation énergétique,

- Protéger la santé de I'utilisateur,

- Réduire le volume de déchets en fin de vie du produit,

- Promouvoir les droits fondamentaux des travailleurs,
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- Favoriser le choix d’équipements de constructeurs « responsables »,
- Dans le cadre de sa maintenance, favoriser la télé-intervention ainsi que toutes les transmissions
d’'informations et de suivi sous format électronique.

Caractéristiques durables des produits : fabrication - recyclage

Les équipements et produits seront autant que faire se peut simples a démanteler. lls comporteront des
parties plastiques et métalliques recyclables a plus de 90% ou déja issues de recyclage. Ces parties ne
comporteront ni plomb, ni cadmium ou autre inclusions métalliques non séparables et seront constituées d’un
seul polymeére ou de polymeéres compatibles.

Les substances classées dangereuses par la directive 67/548/CEE pour des éléments plastiques de plus de
25¢g sont prohibées.

En tout état de cause, tous les équipements et produits présentés par le titulaire seront conformes a la
directive européenne 2002/95/EC-R0oHS, et issus selon un processus de fabrication respectueux de la santé,
de la sécurité et des droits du travail, excluant en particulier le travail forcé et le travail des enfants.

Tous les équipements et produits en fin de vie devront pouvoir étre repris et démantelés pour étre recyclés.
Caractéristique durable des produits : utilisation

Le rendement de I'alimentation électrique des équipements sera le plus élevé possible.

Le titulaire fournira un guide ou un mode d’emploi en langue frangaise pour une utilisation respectueuse de
'environnement, notamment en termes d’économie d’énergie. Ce mode d’emploi devra étre mis en
téléchargement libre sous un format classique.

Les équipements respecteront les limites lIégales en termes de rayonnement électromagnétiques.

2.4 — Principes généraux

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du
maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'’il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

2.5- Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de I'ouvrage puisse s’assurer de la
tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité,
notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de I'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des
déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées
de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG Travaux.

2.6 — Raccordement aux sources

Les travaux de raccordement aux sources électriques qui seront désignées par le maitre d’ouvrage sont a la
charge du titulaire.

3 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes, en cas de contradiction entre leurs stipulations, et
prévalent dans cet ordre de priorité :

o .. L'acte d’engagement et ses annexes financieres :
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o La DPGF ELECTRICITE Lot 1
o LaDPGF CVC Lot 2
o LaDPGF SOE Lot 3
e .. Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
e .. Les cahiers des clauses techniques particulieres commun et les CCTP pour chaque lot :
o LeCCTPELEC Lot1
o LeCCTPCVC Lot 2
o Le CCTP SOE Lot 3
o .. Les différentes annexes aux CCTP :
o Pour les pieces communes :
= Le plan d’urbanisation salle D053 projetée
= Le CCTP commun
o PourleLotl1ELEC:
» Le plan d'urbanisation salle D053 projetée Lot 1
= Le plan d’équipement et réseaux masse projet Lot 1
= Le plan équipement et réseaux RDC projet Lot 1
= Le schéma de principe CFO (tranche optionnelle) Lot 1
= Le schéma de principe CFO (tranche ferme) Lot 1
= Le schéma de principe CFO existant Lot 1
o PourleLot2CVC:
= Leplan CVC RDC Lot 2
= Leplan CVC RDJ Lot 2
»= Le plan d'urbanisation salle D053 projetée Lot 2
= Le schéma de principe CVC -Option 2 et 3 — Lot 2
= Le schéma de principe CVC — option base et 1 — Lot 2
o Pourle Lot 3 SOE:
= Le plan d’urbanisation salle D053 projetée Lot 3
o .. La liste des livrables
o .. L’attestation de visite.

- Les cahiers des charges, les notices, et prescriptions des fournisseurs,
- Les normes et standards pour les réseaux de courants faibles,
- Les normes et standards pour les équipements actifs.

4 - Protection des données a caractere personnel

Chaque partie est tenue au respect des regles relatives a la protection des données nominatives, auxquelles
elle a acces pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d’évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en cours d’exécution
du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux
regles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant par les parties.

Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les
autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents particuliers
du marché.

Les parties s’engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel et le reglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement européen et du Consell
du 27 avril 2016.
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Chaque partie est tenue au respect des régles relatives a la protection des données personnelles auxquelles
elle a acces pour les besoins de I'exécution du contrat et s’engage a :

Les traiter conformément a 'usage prévu au contrat

Les traiter selon les instructions du donneur d’ordre

Garantir leur confidentialité

Limiter 'accés aux seules personnes autorisées

Signaler toute violation de ces regles auprés de I'acheteur et de la CNIL

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de protection qui s’imposent a lui
pour I'exécution du contrat et doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme
présentant un caractere confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son
exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes
mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un
tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents
ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent, notamment
dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du
secret de la défense nationale, ces dispositions particuliéres doivent étre indiquées par le pouvoir adjudicateur
dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni & prolongation du délai d'exécution, ni & indemnité, ni & supplément
de prix, & moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépobt de son
offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour
I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui I'exécution
de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables
et reste responsable du respect de celles-ci.

5 - Obligation de confidentialité

Le titulaire du marché est astreint a I'obligation de confidentialité, notamment a I'égard de tout tiers extérieur
a l'organisme, pour toutes les informations dont il aurait pu disposer a I'occasion de I'exécution du présent
marché, en vertu de l'article 5.1 du CCAG Travaux.

Ces obligations persistent aprés I'exécution du marché.

Ces obligations s'imposent également au personnel du titulaire ayant eu accés aux informations traitées.

Le titulaire s’engage par ailleurs a respecter I'obligation de confidentialité.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiquées

Les fournitures concernées par cet acte d'engagement seront rémunérées par application des prix figurant a
la DPGF.

L’option du lot de second ceuvre « peinture anti-poussiére » sera déclenchée sur bon de commande en cours
de chantier.

Les prix sont fermes. Seuls les prix de la maintenance CVC seront révisables a compter de la 2ém année.

6.2 - Modalités de variation des prix pour la maintenance

Par dérogation au CCAG Travaux la date d'établissement des prix est la date de la remise des offres. Cette
date permet de définir le "mois zéro".

Les prix du marché sont ceux figurant a I'Acte d’Engagement et/ou sur le bordereau de décomposition du prix
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global forfaitaire.

Les prix comprennent I'ensemble des frais liés a I'exécution des prestations (main d’ceuvre, primes et
indemnités de toute nature, y compris les charges sociales, fiscales, parafiscales, imp6ts et taxes, frais
généraux, ...).

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois d’Avril 2024, ce mois appelé « mois
zéro » et seront fermes durant la premiére année d’exécution du marché.

La redevance annuelle de la maintenance (et télé-intervention) est révisable a la date anniversaire du marché,
a linitiative du titulaire, selon la formule suivante :
P=Po X SYNTEC

SYNTEC o
Dans laquelle :
P = prix révisé
Po = |le co(t annuel de la maintenance lors de la conclusion du marché

SYNTEC o = Valeur de I'indice SYNTEC d’origine connu a la date d’établissement du prix
SYNTEC = Valeur de l'indice SYNTEC connu a la date de révision du prix

A chaque révision successive, SYNTEC et P deviendront respectivement SYNTEC o et Po.
Le prix payé est celui en vigueur a la date d’établissement du bon de commande.

Le titulaire communiquera les prix révisés au moins 15 jours avant la date d’application par tout moyen de
preuve.

7 - Garanties financieres

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignhataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande ou, Si
les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une caution personnelle et
solidaire a la retenue de garantie.

En vertu de I'article R.2191-33 du Code de la Commande Publique, dans le cas ou I'attributaire est une
PME, cette retenue de garantie sera plafonnée a 3% sur chaque facture.

8 - Avance

En application des articles R2191-3 & R2191-19 du Code de la Commande Publique, une avance est
accordée au titulaire du marché lorsque son montant est supérieur au seuil de 50 000 euros HT et lorsque le
délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Sous réserve des conditions prévues a I'article R2191-3 & R2191-5 du code de la commande publique, une
avance n’est pas automatiquement versée au titulaire.

Le présent article détermine le droit a 'avance, le montant de I'avance et le délai de paiement de I'avance.
Chaque tranche sera considérée comme un marché distinct pour la mise en ceuvre de I'avance. Toutes les
modalités définies ci-dessous relative au marché s’appliquent alors a chacune des tranches affermies.

Le titulaire devra en faire la demande s’il souhaite en disposer et transmettre la garantie ou caution définie a
l'article 5.2 du présent CCAP.

Le taux de I'avance est fixé a 5 %.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

CCAP - ENSEA - Travaux salle serveur 2024-02.01 a 03 Page 11 sur 23



Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.1 — Bénéficiaires de I’avance

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des prestataires groupés conjoints ou,
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le titulaire ou le mandataire et, a celles
exécutées par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-
traitants s'appliquent alors au montant TTC (sauf pour un prestataire non assujetti a la TVA, le montant de
'avance est alors calculé sur le montant hors taxes) des prestations réalisées par le titulaire, par chacun des
cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte
unigue ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, géré par le mandataire.

Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser sur ce compte s'appliquent alors au
montant TTC des prestations réalisées par 'ensemble des cotraitants solidaires.

Si les paiements des membres du groupement solidaire sont répartis sur chacun des membres du
groupement, les dispositions réglementaires sont applicables a la fois au mandataire et & chacun des
cotraitants sur la base de la répartition des paiements identifiée dans l'acte d'engagement.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a I'obligation de présenter, en contrepartie
de l'avance qu’il demande, une garantie a premiére demande d’'un montant équivalent a cette avance, dans
les mémes conditions que celles applicables au prestataire principal.

En cas d’agrément d’'un sous-traitant en cours d’exécution du marché, si le titulaire, mandataire ou cotraitant
du marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera
prélevée, que le sous-traitant demande une avance ou non, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les
demandes de paiement présentées apres la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation
de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché
sous-traitée, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en
conséquence, soit de refuser 'agrément du sous-traitant.

8.2 — Modalités de réglement de I’avance

Le titulaire qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a I'obligation de présenter, en contrepartie de
'avance qu’il demande, une garantie a premiére demande d’'un montant équivalent a cette avance.
Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de cette garantie.

La remise de la garantie a premiere demande doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet
la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a 'exécution du marché.

8.3 — Modalités de résorption de I’avance

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant atteindra 65 %
du montant du marché selon la formule suivante :
Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des Prestations- 65) /15.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé quand le montant des prestations exécutées atteint 80% du
montant des prestations du marché.

Le remboursement de I'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélevement sur les
sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitant).

9 - Modalités de reglement des comptes

Le réglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglés comme il est indiqué
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a l'article 13 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achévement de I'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
La maintenance sera facturée a terme échu tous les 6 mois.

9.1 — Demandes de paiement (uniguement aprés visa du MOE)

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG Travaux, I'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre
d’ceuvre au plus tard lors du réeglement de 'acompte si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a
été modifie.

Le réglement du montant du marché s’effectuera sur présentation de facture sous forme dématérialisée, sur
le site (uniquement apres visa et acceptation par le MOE de I'état d’acompte)

https://chorus-pro.gouv.fr

L'utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne publique depuis le
ler janvier 2020, pour toutes les entreprises.

Pour ce faire, vos factures dématérialisées adressées a 'ENSEA devront comporter les informations
suivantes :
Le numéro de SIRET, qui identifiera 'TENSEA en tant que destinataire de la facture : 19951376300011
Le code service : néant
Le numéro du marché.

Vous pouvez, pour plus d’'information, consulter le site Communauté Chorus Prol, dédié a la préparation a la
facturation électronique. Nous restons également a votre disposition pour toute question sur la mise en place
de la facturation électronique.

En plus des mentions légales, la facture devra comporter les mentions suivantes :
Le nom et I'adresse du créancier
Le numéro SIRET
Le numéro du compte bancaire
La date du marché
Le numéro de marché
Le nom du projet
La quantité et les références des fournitures ou prestations
Le montant HT des fournitures livrées ou prestations exécutées
Le montant TTC en euros des fournitures livrées ou des prestations exécutées
La date, la référence et le numéro du bon de commande ou de I'ordre de service le cas échéant
La date de la livraison effective ou de I'exécution effective.

En application de larticle 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final,
simultanément au maitre d'ceuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de
donner une date certaine, dans un délai de trente jours & compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux.
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9.2 — Paiement des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement
direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme
indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de paiement.
En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiee a I'acte d'engagement. Le mandataire du groupement indique dans
chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des paiements pour chacun des cotraitants.
L'acceptation d'un réglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des
cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'indication dans le
projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du groupement
concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous-
traitant, au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle de la facture du
sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R.2192-13, R.2193-5 & 8 du code de la
commande publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et
pour solde du contrat de sous-traitance.

9.3 - Délai de paiement et intéréts moratoires

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées a 'acte d’engagement.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit a
des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement, et a I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :6, avenue du Ponceau 95014 CERGY

10.1 - Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est prévu une période de préparation de 15 jours avant I'exécution des travaux.
Cette période de préparation est comprise dans le délai d’exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes, par les soins des entrepreneurs :
- Etablissement par les entrepreneurs, et le cas échéant sous la coordination du responsable O.P.C,.et

présentation au visa du maftre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux dans le délai de 10
jours suivant la notification du marché (dérogation a larticle 28.2.2 du CCAG Travaux). Il est
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.

- Etablissement d’une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’entrainer des
conséquences sur le dimensionnement des ouvrages.

- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution et spécifications a I'usage du
chantier nécessaires pour le début des travaux.
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- Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu par la
section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 apres inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).
Les PPSPS sont fournis au coordonnateur SPS 10 jours avant I'intervention des entreprises telle que précisée
par le calendrier d’exécution.

- Mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne nécessaires a

'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur le
chantier.

- Les études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la
cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet. Elles se traduisent par les
plans de synthése qui représentent, au niveau du détail, l'implantation des éléments d'ouvrage, des
équipements et des installations.

- L’établissement de demande d’agrément des matériaux employés (marques, modéles, ...).

- L’établissement d’un échéancier financier

- L’établissement du Plan d’Assurance de la Qualité.

- Les constats des environnements avant travaux.

10.2 Organisation, sécurité et hygiene des chantiers

10.2.1. Emplacement des installations de chantier

Les emplacements nécessaires seront mis a la disposition de I'entrepreneur, pour ses installations de chantier
et dépbts provisoires de matériels et matériaux, selon les conditions suivantes : se référer aux dispositions du
CCTP.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations réalisées par I'entrepreneur.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions Iégislatives, réglementaires ou contractuelles relatives
aux installations de chantier.

10.2.2 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et reglements relatifs a
la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a I'article 6.1 du
CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s’engage a justifier du respect de ces lois et réglements, en
cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur
simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du
pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Par ailleurs, en cas de crise sanitaire (telle que la COVID 19), la priorité des entreprises, au titre de leurs
responsabilités en tant qu’employeurs, est d’adapter les mesures de prévention nécessaire a la protection de
la santé de leurs collaborateurs et de veiller sur leur santé, sécurité et celle de leur entourage. A ce titre elles
doivent respecter les régles sanitaires définies par les pouvoirs publics et les mesures de préventions.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables
et reste responsable du respect de celles-ci.
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Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux
articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 4 3 et L. 4532-1 &4 18 et R. 4532-1 &4 4533-7 du code du travail.

10.2.2.1 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel
et de leur accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement
et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la
Iégislation en vigueur sur le territoire francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant
de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des reglements et
des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

10.2.2.2 Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux.

Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signera les nouveaux éléments du registre de
chantier lors de chaque réunion de chantier.

10.3 Sécurité et protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

10.3.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du
Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

10.3.2 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tout moyen,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

10.3.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

10.3.4 Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
— Le Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Le PPSPS devra étre transmis par le titulaire au coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R
4532-56 a 76 du code du travail dans un délai de 30 jours apreés la notification du marché. En cas d’entreprise
intervenant seule, le Plan particulier est transmis au maitre de 'ouvrage.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :

— les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le
personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases
d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du
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matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de
matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins ;

— les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

— les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément du projet
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le Plan de Sécurité et de Santé est tenu a jour par I'entrepreneur qui en signale les modifications au
coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de I'Inspecteur du travail ainsi que ses mises a jour.
Il est conservé par I'entrepreneur pendant une durée de 5 ans a compter de la réception.

— Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes conditions. Il
appartient aux entreprises titulaires de les répercuter

— Tous les documents relatifs & la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS.

— Laliste tenue & jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

— Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de la période
de préparation.

— Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, dont il tient
a disposition leurs contrats.

— La copie des déclarations d'accidents de travail.

— Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres.

— Letitulaire informe le coordonnateur SPS : de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet ; de son (ou ses) intervention(s) au titre
de la Garantie de Parfait Achévement.

— Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

— Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au pouvoir adjudicateur.

10.3.5 Plan Général de Coordination

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) est joint au
marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi que ses
modifications ultérieures.

10.3.6 Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

10.3.7 Plan de prévention

Un plan de prévention est établi par écrit et arrété conjointement par le pouvoir adjudicateur et le titulaire avant
tout commencement d’exécution des prestations conformément aux dispositions des articles R.4512-6 a 11
du Code du travail.

10.4 - Signalisation de chantier

La signalisation de chantier dans les zones concernées est a la charge du titulaire et doit respecter les
instructions réglementaires en la matiére.
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10.5 — Découverte de réseaux mal connus ou mal répertoriés

En cas d’arrét des travaux a la suite de la découverte de réseaux non connus ou mal repérés ou branchement
non affleurant, le titulaire ne subira pas de préjudice et pourra étre indemnisé des frais réels occasionnés par
cet arrét sur présentation de tous justificatifs demandés par le pouvoir adjudicateur.

11 — Contrdles, réception et garanties des travaux

11.1 - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages sont prévus par les fascicules intéressés du Cahier
des Clauses Techniques Générales et par le Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG travaux et de I'article 8.3 (vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits) du présent CCAP relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et
produits sont applicables aux essais et contréles objet du présent article.

Le maitre d’ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire
effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis par le marché.

Les premiers essais, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage ou son représentant seront a la
charge du maitre d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas
satisfaisants seront a la charge de l'entreprise ; le programme ainsi que I'organisme chargé de les réaliser
seront, dans chaque cas, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

11.2 — Réception
Le marché fera I'objet d'une réception a I'achévement des travaux ; elle prend effet & la date de cet
achévement.
Dans le cadre de I'exécution du marché, le titulaire devra prévoir des mises a disposition éventuelles afin
d’intégrer les phases de livraisons.
La procédure de réception se déroule, dans les conditions définies a l'article 41 du CCAG travaux.

Réception sous réserve d’épreuves :

Sauf disposition figurant au C.C.T.P., la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution
concluante des épreuves, de I'approbation du bureau de contréle et de la vérification des performances ou
rendements obtenus, lorsque :

- les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement des travaux ou
de remise des ouvrages ;

- les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de l'année

11.3 — Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et, le cas
échéant, les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.

Par dérogation a larticle 40 du CCAG Travaux, 'ensemble des documents a remettre aprés exécution
(DOE...) doivent étre remis au matitre d'ceuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le maitre d'ceuvre.
L’ensemble des documents a remettre par le titulaire au maitre d'ouvrage dans les délais prévus a l'article
7.3.3 (Pénalités pour retard dans la remise des documents) du présent CCAP, aprés exécution ci-dessus
seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG Travaux sauf les stipulations ci-dessous :
-Les plans et autres documents conformes a I'exécution seront fournis en six exemplaires papier dont un
reproductible.

-Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

lIs pourront étre remis sur support informatique (clé USB) en deux exemplaires (un exemplaire utilitaire et une
copie de sauvegarde).
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11.4 — Garanties

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliére. Il est fixé conformément aux dispositions
de l'article 44 du CCAG Travaux pour la garantie parfait achévement.

En outre, et conformément a la directive européenne 1999/44/EC, le titulaire est également tenu a la
garantie de bon fonctionnement (2 ans).

11.5 - Assurances
L’article 9 du CCAG travaux s’applique.

11.5.1 - Assurance de responsabilité
Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du marché,
conformément aux prescriptions du reglement de la consultation relative au présent marché, au moyen d’une
attestation portant mention de I'’étendue de la garantie, qu’il est titulaire des contrats d'assurances visés ci-
dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers stades, ou si
layant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant incompléte, report de la date
d’ouverture du chantier, ...). Ces attestations devront étre transmises dans le délai de quinze jours & compter
de la notification du marché et avant tout début d'exécution.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus et au montant du
marché

. Assurance de responsabilité civile

Le titulaire du marché doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie au
moment de la consultation, de la signature du marché, puis en cours d'exécution des travaux si le chantier
dure plus d’'une année civile qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l'intégralité des conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de
ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, & la suite de dommages
corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre d’ouvrage du
fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs années
civiles, au plus le 15 janvier de la nouvelle année civile.

L’attestation d’assurance devra préciser, outre I'identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance, le
numeéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques. Le titulaire devra
en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

. Assurance de responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le titulaire et
s’il y a lieu ses cotraitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen d’'une
attestation établie sur papier en-téte de la compagnie (ou d’'un agent général) et mentionnant les activités
garanties, 'assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792-a 1792-6 et 2270 du Code Civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier quelle que soit la date
d’intervention de I'entrepreneur.

Le titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-traitants
afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code Civil.

11.5.2 Assurance des travaux

e Assurance Tous Risques Chantier
Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.
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e Assurance Dommages - Ouvrage
Le maitre d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage

11.5.3 - Dispositions diverses

Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis technique,
Ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d’'ouvrage et en toute hypothése
les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit
seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par prélévement sur les sommes qui
lui seront dues au titre de son marché.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification professionnelle
reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

Sinistres :

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer a l'acces
sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des
fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contréleur technique.
L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages -
ouvrage constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une
indemnisation aprés sinistre.

12 - Pénalités

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant
total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour 'ensemble du marché.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maitre d’'ouvrage.

L’application des pénalités n’est pas conditionnée a une mise en demeure. La simple constatation par le maitre
d’ceuvre suffit a appliquer les pénalités.

12.1 Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

Par dérogation aux dispositions de l'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans I'exécution de
travaux, sur simple constatation du maitre d’ceuvre, des pénalités pourront étre appliquées au titulaire.

Une pénalité forfaitaire sera appliquée. Elle sera de 150€ par jour calendaire de retard.

En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir
adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, a la condition que le retard partiel
n‘ait pas eu d'impact sur les autres travaux de l'ouvrage.

12.2 Pénalités pour absence aux réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation du titulaire dont la présence est requise. Les rendez-vous
de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre. En cas d’absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt
une pénalité fixée a 150 € par absence.

12.3 Pénalités pour retard aux réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation du titulaire dont la présence est requise. Les rendez-vous
de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre. En cas de retard supérieur a 30 minutes a la réunion de chantier,
le titulaire encourt une pénalité fixée a 150 € par retard.
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12.4 Pénalités pour non-respect des formalités relatives a la lutte contre le travail
illégal
En application de I'article L. 8222-6 du code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché ne s’acquitte pas
des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail, il encourt une pénalité égale

a 10 % du montant du contrat, dans la limite du montant des amendes encourues en application des articles
L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

12.5 Pénalités pour non-respect des formalités de demande d’agrément de sous-
traitance

En cas de non remise de demande d’agrément de sous-traitance avant l'intervention du sous-traitant sur le
chantier ; et d’acceptation des conditions de paiement, le titulaire s’expose a une pénalité de 500 € de forfait
par sous-traitant et I'arrét immédiat du chantier jusqu’a régularisation de la situation administrative.

12.6 Pénalités pour non-respect des régles de sécurité

En cas de non prise en compte des injonctions en matiére de sécurité émises par la Maitrise d’ceuvre, le SPS
ou la Maitrise d’Ouvrage, I'entrepreneur s’expose a une pénalité de 150 €HT par infraction.

12.7 Pénalités pour retard dans la remise de documents pendant la période de
préparation et en cours d'exécution

En cas de retard dans la remise des documents fixés au CCTP et/ou échantillon pendant la période de
préparation et en cours d’exécution du marché, I'entrepreneur s’expose a une pénalité de 150 € par jour
calendaire de retard et par document.

12.8 Pénalités pour absence de responsable qualifie sur le chantier

En cas d’absence d’un responsable qualifié sur le chantier, le titulaire s’expose a une pénalité de 150€ par
jour calendaire et par constations, en plus de I'arrét de chantier.

12.9 Pénalités pour retard dans la remise du DOE

En cas de retard dans la remise des documents fixés au CCTP aprés I'exécution des travaux, le titulaire
s’expose a une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard et par document.

12.10 Pénalités pour retard dans la remise en état du chantier et repliement des
installations

En cas de retard dans la remise en état des lieux et/ou du repliement du chantier pendant I'exécution du
marché, I'entrepreneur s’expose a une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard.

12.11 Pénalités pour retard dans la levée de réserves aprés réception

Si le titulaire n’a pas remédié, dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur dans le PV de réception aux
réserves avec et sous réserves, le titulaire s’expose a une pénalité de 150€ par jour calendaire et par réserve.

12.12 Pénalités pour défaut de nettoyage et d’évacuation des déchets

En sus de l'application de l'article 37.2 du CCAG travaux, le titulaire s’expose a une pénalité forfaitaire de
600€ par phase et par tranche.

12.13 Pénalités pour dép6t de matériel et divers déchets en dehors des zones
prescrites

En cas de constatation de dépéts divers sur la voie et acces pompier, le titulaire s’expose a une pénalité de
200 € par jour calendaire et par constatation.
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12.14 Pénalités pour défaut de valorisation des déchets

A défaut de valorisation des déchets et/ou de transmission des bordereaux de suivis des déchets recyclés, le
titulaire s’expose a une pénalité forfaitaire de 1 000 € par produit recyclable (plastique, cartons et autres selon
les éléments du mémoire technique) et par tranche.

13 - Résiliation du contrat et mesures coercitives

Les dispositions des articles 45 a 48 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché auxquelles
s’ajoute la disposition suivante :

13.1 - Conditions de résiliation pour événements extérieurs au marche

Le présent marché peut étre résilié par le pouvoir adjudicateur sans indemnité conformément a l'article 46.1
du CCAG-Travaux :

- en cas de décés ou incapacité civile du titulaire ;

- en cas de redressement ou liquidation judiciaire si aprés mise en demeure de I'administrateur judiciaire, ce
dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire ;

- en cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché.

13.2 — Résiliation pour motif d’intérét général
Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de l'article 46.4 du CCAG Travaux, sans préjudice de I'application
des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 46.4 du CCAG Travaux, I'indemnité de résiliation est fixée a 1
% du montant initial HT du marché, diminué des prestations réalisées et du montant HT non révisé des
prestations regues.
Par dérogation a l'article 46.4 du CCAG, ne seront pris en compte que les montants du DPGF et les montants
de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.

13.3 — Résiliation du marché aux torts du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 46.3 du CCAG Travaux avec les précisions
suivantes :

Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

En complément a l'article 46.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les 8 jours de I'acceptation
d’'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de
second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché,
restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché
sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de 'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d’un groupement
d’entreprises, des obligations visées a I'acte d'engagement et relatives a la fourniture des piéces prévues aux
articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 & 5 du code du travail, et aprés mise en demeure restée sans
effet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

En cas d’'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-4 et R.2143-9 a 13 du code de la
commande publique et aux articles D 8254-2 & 5 du code du travail fournis par le titulaire ou 'un ou l'autre
des cotraitants dans le cas d’'un groupement d’entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché,
le marché ou la part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure a leur frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, et par
dérogation a I'article 48.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours a compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés
ou présenter ses observations.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
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13.4 — Mesures coercitives

Dispositions particuliéres relatives a la défaillance du mandataire solidaire d’'un groupement conjoint : par
dérogation et en complément des articles 48.7.2 et 48.7.3 du CCAG Travaux, lorsque le mandataire solidaire
est défaillant dans ses fonctions de coordination du groupement, si les autres membres du groupement ne
désignent pas parmi eux le nouveau mandataire solidaire, le maitre de 'ouvrage se réserve la possibilité soit

- de prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché ;

- de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux aprés désignation d’un
mandataire non solidaire ;

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

14 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermente.

15 — Dérogations aux documents généraux

Dérogations au Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux

Il est dérogé aux articles désignés ci-aprés du CCAG Travaux par les articles correspondant cités ci-aprés du
CCAP:

o ATarticle 3.3 par l'article Représentation des parties (article 1.3)

e Aux articles 2 et 3.8 par 'article Ordre de service (article 1.7)

o ATarticle 13.2.2 par I'article Demande de paiement d (article 9.1)

o Aux articles 13.3 et 42 par l'article Demande de paiement (article 9.1)
o ATarticle 20.4 par l'article Pénalités (article 12)

o ATarticle 20.1 par l'article Pénalités (article 12)

e A larticle 28.2.2 par l'article Période de préparation — Programme d’exécution des travaux (article
10.1)

o ATarticle 40 par I'article Documents fournis apres exécution (article 11.3)

o ATarticle 46.4 par l'article Résiliation pour motif d’intérét général (article 13.2)

o ATarticle 48.1 par l'article Résiliation du marché aux torts du titulaire (article 13.3)
e Aux articles 48.7.2 et 48.7.3 par l'article Mesures coercitives (article 13.4)
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