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PARAGRAPHE | - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - Objet et caractéristiques principales des marchés
Les stipulations du présent C.C.A.P. Annexe concernent I'exécution des travaux, passés selon une
procédure formalisée, prévus dans le cadre de I'opération de réhabilitation en site occupé:
« Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI — Projet de 62 lits SMR » sur le site de 'HOPITAL
MARIN AP-HP.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres, les plans et les DPGF.

B - Organisation générale du chantier
1. Pour la présente opération, il est prévu / il n'est pas prévu ! l'intervention d'un
coordonnateur sécurité/santé.
1bis/ Les entreprises devront considérer comme document contractuel le P.G.C. établi par ce
coordonnateur et se conformer en cours d’exécution aux directives données. En fin
d’exécution remise des D.1.U.O.
2/  Pour la présente opération, il est prévu [X1 /il n’est pas prévu [0 I'intervention d’un O.P.C.

3/  Pour la présente opération, il est prévu [XI / il n’est pas prévu [0 I'intervention d’un bureau
de contréle

4/  Pour la présente opération, il est prévu [X1 /il n’est pas prévu [0 I'intervention d’un CSSI

5/ L’entrepreneur du marché du lot « N° 02 » est responsable de I'organisation du chantier.
C - Compte des dépenses communes (Article 8.9 du C.C.A.P.)

1. Les lots exclus du compte des dépenses communes sont précisés au tableau | ci-aprés

2. Pour les autres lots, les dépenses portées audit compte des dépenses communes sont
plafonnées a 1,5% du montant des marchés TTC figurant sur les actes d'engagement :

D - Coefficient applicable au réeglement des travaux en régie
Sans objet

E - Mise a la disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
(Article du 9.2.1 du C.C.A.P.)

F - Délai de garantie et garanties particuliéres (articles 9.5, 9.6 du C.C.A.P.)

! Cocher la mention utile.

! Cocher la mention utile.

! Cocher la mention utile.

! Cocher la mention utile.
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G - Assurance « incendie explosion » (article 9.6.9 du C.C.A.P.)
L’'opération doit faire I'objet d’une police « tous risques chantier » comportant la garantie
des risques « incendie-explosion ».

H — Tranche ferme - Tranche optionnelle

Tranche ferme : réalisation de la phase n° 1 en verticale du batiment CAMINO ainsi que la
création de la majeure partie de I'extension Nord et la réalisation de I'extension Sud-Ouest.

Tranche optionnelle : réalisation de la phase n° 2 en verticale du batiment ADAMSKI ainsi que la
création du reste de I'extension Nord et la réalisation de I’extension Sud-Est.

L’exécution de la tranche optionnelle (subordonnée a la décision de I’acheteur de I’affermir ou
non, conformément aux dispositions de I’article R.2113-6 du code de la commande publique)
pourra étre notifiée au Titulaire dans un délai de 24 mois au terme de la tranche ferme.

Dans I’éventualité ou la tranche optionnelle serait affermie avec retard ou ne serait pas
affermie, il n’est pas prévu d’indemnité d’attente ou de dédit afférent a cette éventuelle
tranche optionnelle.

| — Variantes / Prestations supplémentaires Eventuelles

L’opération comporte des VARIANTES (imposées par le Pouvoir Adjudicateur) :
LOT 07 : MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM

- Variante vitrage dépoli en parti basse (TF+TO)

- Variante occultants intégrés au vitrage dans ensembles mur rideau (TO)

Lot 09 : MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS
- Variante porte de chambre en stratifié (TF+TO)

LOT 11 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX EN PVC
- Variante revétements de sol stratifié bois (TF+TO)

L’opération comporte des P.S.E. :
LOT 01 : VRD / ESPACES VERTS
PSE N° 01 : aménagement extérieur zone Nord-Ouest (TO)

LOT 02 : DECONSTRUCTION / GROS CEUVRE
PSE N° 01 : Reprise et recharge en sol (TF)
PSE N° 02 : Reprise enduit en facade (TF)

LOT 04 : ELECTRICITE : CFO-CFA-SSI
PSE N° 01 : précablage informatique/téléphonie technologie FFTO (TF+TO)
PSE N° 02 : lustrerie (TF+TO)

LOT 05 : PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE
PSE N° 01 : Plan vasque chambres (TF + TO)

PSE N° 02 : Plan poste de soins (TF)

PSE N° 03 : Préchauffage solaire de I'ECS (TF)
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LOT 07 : MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM

PSEN°01:
PSE N° 02 :
PSE N° 03 :
PSE N° 04 :

remplacement lisses métallique existantes dans fenétres extérieures (TF + TO)
stores intérieurs (TF+TO)

occultants souples intérieurs dans ensembles murs rideaux (TF+TO)

murs rideaux sur coursives patio (TF+TO)

LOT 08 : SERRURERIE

PSEN°O01:
PSE N°02:

Terrasse extérieure détente personnel (TF)
chassis vitré sur allége pleine CF1h (TF)

LOT 09 : MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS

PSE N° 01
PSEN° 02 :
PSE N° 03:
PSE N° 04 :
PSE N° 05 :
PSE N° 06 :
PSE N° 07
PSE N° 08 :
PSE N° 09 :

: protections murales en PVC (TF+TO)

protection d’angle (TF+TO)

découpe vague des protections de porte (TF+TO)
revétement mural stratifié sur cloisons (TF + TO)
cloisonnement mobile (TF)

plinthes rampantes pour escaliers (TF+TO)

: paillasse humide en résine (TF)

plan vasque salle de bain des chambres (TF+TO)
chassis vitré bois fixe sous rampant CF1h (TF)

LOT 11 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX EN PVC

PSEN°01:
PSE N° 02 :
PSE N° 03 :

protections murales en PVC (TF+TO)
protection d’angle (TF+TO)
plinthes rampantes pour escaliers (TF+TO)

LOT 13 : PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / NETTOYAGE

PSEN°O01:
PSE N°02:

résine de sol dans sous-station (TF)
peinture de propreté des 4 parois de la sous-station (TF)

LOT 15 : SIGNALETIQUE

PSEN°O01:
PSE N°02:

guidage depuis I’entrée de I’h6pital vers les services du front de mer (TF+TO)
vitrophanie (TF+TO)

AP-HP
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PARAGRAPHE | - TABLEAU 1

N° R Lots exclus du
LOT DESIGNATION PROCEDURE DE MARCHE D.T.U. et Cor’npte des
CONSULTATION . Normes dépenses
bu Lot (Voir Nota 1) St applicables | Communes
Nota 2)
00 | DESAMIANTAGE (MAPA)
01 | VRD / ESPACES VERTS
02 | DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE
03 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE /
ETANCHEITE
04 | ELECTRICITE : CFO CFA SSI
PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / Tg”_l? lljes
05 | VENTILATION / CLIMATISATION / Nor;n.es. et
DESENFUMAGE Réglements
06 | FLUIDES MEDICAUX F Applicables
07 MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS aux Travaux
RIDEAUX EN ALUMINIUM AOO du Lot
08 | SERRURERIE considéré
09 | MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS (voir C.C.T.P.
10 | PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS du LOT)
11 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET
REVETEMENTS MURAUX PVC
12 RAILS DE TRANSFERT « ACCORD CADRE AP-
HP » LOT DEJA ATTRIBUE
13 | PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE /
NETTOYAGE
14 | ASCENSEUR
15 | SIGNALETIQUE
1) MAPA Marché a Procédure Adaptée 2) F Prix forfaitaire
AOO Appel d’Offre Ouvert
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PARAGRAPHE Il - TABLEAU I

Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variations dans les prix (article Ill du C.C.A.P.)

RAPPEL VARIATION DANS LE PRIX
(Article 111.4 du C.C.A.P.)
CARACTERE
N° LOT DE LA DESIGNATION DES LOTS DU PRIX FORMULE DE REVISION
(Voir Nota)
00 DESAMIANTAGE (MAPA)
01 VRD / ESPACES VERTS R BTO02
02 DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE R BTO6
03 CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / R 0,50 BT16B + 0,50 BT53
ETANCHEITE
04 ELECTRICITE : CFO / CFA / SSI R BT47
05 PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / R 0,50 BT38 + 0,50 BT41
CLIMATISATION / DESENFUMAGE
06 FLUIDES MEDICAUX R BT38
07 MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN R 0,70 BT43 + 0,30 BT45
ALUMINIUM
08 SERRURERIE R BT42
09 MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS R BT18a
10 PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS R BTO8
11 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS R BT10
MURAUX PVC
12 RAILS DE TRANSFERT « ACCORD-CADRE APHP » - LOT DEJA ATTRIBUE
13 PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / NETTOYAGE R 0,50 BT46 + 0,50 BT52
14 ASCENSEUR R BT48
15 SIGNALETIQUE R BTO1
Nota : A: prix actualisables — R : prix révisables — F : prix fermes, éventuellement actualisables
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PARAGRAPHE Il

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX
Article 111.4 du C.C.A.P.

I - TRAVAUX

En application de I'article R.2112-13 du code de la commande publique, les marchés régis par le
présent C.C.A.P et son annexe tiennent compte des variations économiques.

La date d’établissement des prix est fixée a I'acte d’engagement.

MARCHES A PRIX REVISABLES

Marchés a prix forfaitaires

Les lots énumérés au Tableau |, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des
travaux, a l'aide des formules mentionnées au tableau du paragraphe I, de type :

P =Po x[0,125 + 0,875 In/lo]
dans laquelle :
Po : est le prix a la date de I'établissement définie ci-avant
0,125 : est la partie fixe (la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial)

In et lo : indices du lot concerné lus respectivement a la valeur du mois « 0 » et au mois « n ».
Partie variable.
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PARAGRAPHE IV

Composition du C.C.T.P. - Pieces techniques Complémentaires

A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (C.C.T.P.) SUIVANT LA PROCEDURE DE DEVOLUTION
DES TRAVAUX ET LE TYPE DE MARCHE

Marché alloti a prix forfaitaires (article R.2112-6 2° du Code de la Commande Publique) conclu
dans le cadre d’une procédure formalisée concernant I'opération de travaux « RENOVATION DES
AILES CAMINO ET ADAMSKI — PROJET 62 LITS SMR » -

CCTP N°LOT 01 a N° LOT 11 et n° 13 a 15 INCLUS.

B - LISTE DES PLANS CONTRACTUELS

N° | Désignation Date Echelle
Plans graphiques Architectes / 2SL ARCHITECTES
GEN-CARNET DE GENERALITES — FORMAT A3
SITU 01 Plan de situation 14/03/2024 1/2000
SITU 02 Photographies du site 14/03/2024
EXIST 01 Plan masse — Etat existant 14/03/2024 1/500
EXIST 02 Plan RDC & R+1 + Etat existant 14/03/2024 1/300
EXIST 03 Plan combles & toiture — Etat existant 14/03/2024 1/300
PROJ 01 Plan de masse — Etat projeté 14/03/2024 1/500
PROJ 02 Plan RDC & R+1 — Etat projeté 14/03/2024 1/300
PROJ 03 Plan combles & toiture Etat projeté 14/03/2024 1/300
IMG 01 Perspective état projeté — Vue du projet 1 14/03/2024
IMG 02 Perspective état projeté — Vue du projet 2 14/03/2024
IMG 03 Perspective état projeté — Vue du projet 3 14/03/2024
PH-DOSSIER PHASAGE — FORMAT A3
PH Ola Phase 1 - Plan d’installation de chantier 31/01/2024 1/400
PH 01b Phase 1 - Plan RDC & R+1 31/01/2024 1/300
PH 02a Phase 2 — Plan d’installation de chantier 31/01/2024 1/300
PH 02b Phase 2 - Plan RDC & R+1 31/01/2024 1/300
SSI - PLANS DE ZONAGE SSI
Plan n° 01 Sous-sol ZDA-ZDM 15/03/2024
Plan n° 02 RDC ZDA-ZDM 15/03/2024
Plan n° 03 R+1 ZDA-ZDM 15/03/2024
Plan n° 04 Combles ZDA-ZDM 15/03/2024
Plan n° 05 Sous-sol ZA-ZC-ZF 15/03/2024
Plan n° 06 RDC ZA-ZC-ZF 15/03/2024
Plan n° 07 R+1 ZA+ZC+ZF 15/03/2024
Plan n° 08 Combles ZA-ZC-ZF 15/03/2024
Plan n° 09 RDC ZDA-ZDM 15/03/2024
Plan n° 10 R+1 ZDA-ZDM 15/03/2024
Plan n°11 RDC ZA-ZC-ZF 15/03/2024
Plan n® 12 R+1 ZA-ZC-ZF 15/03/2024
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MEN-CARNET DE MENUISERIES ET MURS RIDEAUX — FORMAT A3

MEN 0O1la Carnet de portes 03/24 1/100
MEN 01b Carnet de portes 03/24 1/100
MEN 02a Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100
MEN 02b Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100
MEN 02c Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100
MEN 02d Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100
MEN 02e Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100
MEN 02f Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100
MEN 02g Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100
MEN 03 Carnet de portes automatiques 03/24 1/100
MEN 04a Carnet de chassis vitrés 03/24 1/100
MEN 04b Carnet de chéssis vitrés 03/24 1/100
MEN 05a Carnet de détail murs rideaux — Sud c6té Adamski 03/24 1/100
MEN 05b Carnet de détail murs rideaux — Sud c6té Camino 03/24 1/100
MEN 05c¢ Carnet de détail murs rideaux — Nord c6té Camino 03/24 1/100
MEN 05d Carnet de détail murs rideaux — Nord c6té Adamski 03/24 1/100
MEN 05e Carnet de détail murs rideaux — Nord pignon extension 03/24 VAR
MEN 05f Carnet de détail murs rideaux — Sud pignon extension 03/24 VAR
REPER-CARNET DE REPERAGE - FORMAT A3
REPER 01.1 Plan RDC - repérage menuiseries extérieures et serrurerie 01/03/24 1/300
REPER 01.2 Plan R+1 - repérage menuiseries extérieures et serrurerie 01/03/24 1/300
REPER 01.3 Plan combles - repérage menuiseries extérieures et 01/03/24 1/300
serrurerie
REPER 02.1 Plan RDC - repérage des portes 01/03/2024 1/300
REPER 02.2 Plan R+1 —repérage des portes 01/03/2024 1/300
REPER 02.2 Plan combles — repérage des portes 01/03/2024 1/300
REPER 03.1 Plan RDC - repérage cloisonnements 01/03/2024 1/300
REPER 03.2 Plan R+1 — repérage cloisonnements 01/03/2024 1/300
REPER 03.2 Plan R+1 — repérage cloisonnements 01/03/2024 1/300
REPER 03.3 Plan combles — repérage cloisonnements 01/03/2024 1/300
REPER 04.1 Plan RDC - repérage faux-plafonds 01/03/2024 1/300
REPER 04.2 Plan R+1 — repérage faux-plafonds 01/03/2024 1/300
REPER 04.3 Plan combles — repérage faux-plafonds 01/03/2024 1/300
REPER 05.1 Plan RDC — repérage revétements de sols 01/03/2024 1/300
REPER 05.2 Plan R+1 — repérage revétements de sols 01/03/2024 1/300
REPER 05.3 Plan COMBLES — repérage revétements de sols 01/03/2024 1/300
REPER 06.1 Plan RDC - repérage protections murales & accessoires 01/03/2024 1/300
REPER 06.2 Plan R+1 — repérage protections murales & accessoires 01/03/2024 1/300
REPER 06.3 Plan combles — repérage protections murales & 01/03/2024 1/300
accessoires
REPER 07.1 Plan RDC repérage renforts 01/03/2024 1/300
REPER 07.2 Plan R+1 repérage renforts 01/03/2024 1/300
REPER 07.3 Plan combles repérage renforts 01/03/2024 1/300
REPER 08.1 Plan RDC repérage gaines CF 01/03/2024 1/300
REPER 08.2 Plan R+1 repérage gaines CF 01/03/2024 1/300
REPER 08.3 Plan combles repérage gaines CF 01/03/2024 1/300
REPER 09 Plan RDC signalétique 01/03/2024 1/300
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REPER 09.1 Plan R+1 signalétique 01/03/2024 1/300
REPER 09.2 Plan R+2 signalétique 01/03/2024 1/300
MOBI-CARNET DE DETAILS - MOBILIERS - FORMAT
A3
MOBI 0l1a Détail mobilier chambre type 03/24 1/50
MOBI 01b Détail mobilier circulations chambres 03/24 1/50
MOBI 02a Détail mobilier poste de soins 03/24 1/50
MOBI 02b Détail mobilier poste de soins 03/24 1/50
MOBI 03a Détail mobilier accueil 03/24 1/50
MOBI 03b Détail mobilier accueil 03/24 1/50
MOBI 04 Détail mobilier comptoir office 03/24 1/50
MOBI 05 Détail mobilier salle a manger 03/24 1/50
DOSSIER PLANS COUPES FACADES - FORMAT A0
PLO1 PLAN RDC - TF 14/03/2024 1/50
PL 02 PLAN RDC-TO 14/03/2024 1/50
PLO3 PLAN R+1 -TF 14/03/2024 1/50
PL 04 PLAN R+1-TO 14/03/2024 1/50
PLO5 Plan combles - TF 14/03/2024 1/50
PL 06 Plan combles - TO 14/03/2024 1/50
PLO7 Plan toiture - TF 14/03/2024 1/50
PL 08 Plan toiture - TO 14/03/2024 1/50
FACP 01 Coupe BB’ & fagade Sud 14/03/2024 1/50
FACP 02 Coupe AA’ et fagade Est 14/03/2024 1/50
FACP 03 Fagade Nord & Nord Patio 14/03/2024 1/50
FACP 04 Coupe FF’ et HH’ 14/03/2024 1/50
FACP 05 Coupe CC’ et facade Ouest 14/03/2024 1/50
FACP 06 Coupe DD’ 14/03/2024 1/50
Plans graphiques LOTS TECHNIQUES / OTCE AQUITAINE — FORMAT A0
VRDO01-04 LOT VRD — CARNET DE PLANS TECHNIQUES
VRDO1 Travaux en base — Plan de nature des sols et nivellement 01/03/2024 1/300
VRDO2 Travaux en PSE — Plan de nature des sols et nivellement 01/03/2024 1/300
VRDO3 Plan d’assainissement et de réseaux divers 01/03/2024 1/300
VRDO4 LOT VRD : tranche et fourreaux ELEC — CFO 01/03/2024 1/500
LOT VRD — ANNEXE PAYSAGERE
PAYS 01 Notice paysagére 29/09/2023
PAYS 02 Plan d’ensemble 29/09/2023 1/300
PAYS 03 Plan de plantations 29/09/2023 1/150
PAYS 04 Plan de plantations Fagades Est et Patio 29/09/2023 1/150
PLANS DECONSTRUCTION
DEM 01 Vue en plan plancher bas RDC 09/23 1/100
DEM 02 Vue en plan HT RDC 09/23 1/100
DEM 03 Vue en plan HT R+1 09/23 1/100
DEM 04 Vue en plan combles 09/23 1/100
PLANS GO
GO 01 Plan de structure — Vue en plan fondation 09/23 1/100
GO 02 Plan de structure — Vue en plan - HT RDC 09/23 1/100
GO 03 Plan de structure — Vue en plan - HT R+1 09/23 1/100
GO 04 Plan de structure — Vu en plan - combles 09/23 1/100
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Plans charpente
CB 01 Plan de charpente - créations 09/23 1/100
CB 02 Plan de charpente — démolition 09/23 1/100
Plans ELEC — Lot 04
ELO1 Plan électricité CFO/CFA - RDC 01/03/2024 1/50
EL 02 Plan électricité CFO/CFA — R+1 01/03/2024 1/50
EL O3 Plan électricité CFO/CFA — R+2 01/03/2024 1/50
EL 04 Plan chambre type 09/23 1/25
CVC-CHO1 | Plan chauffage climatisation RDC 03/24 1/50
CVC-CH 02 | Plan chauffage climatisation R+1 03/24 1/50
CVC-CH 03 Plan chauffage climatisation R+2 03/24 1/50
CVCCH 04 Plan chauffage climatisation R+2 - toiture 03/24 1/50
CVC-VM 01 | Plan ventilation RDC 03/24 1/50
CVC VMO02 Plan ventilation R+1 03/24 1/50
CVCVM 03 | Plan ventilation R+2 03/24 1/50
Carnet de détails CVC
Plans de détails gainable / gaine-technique MARS 2024
Schéma principe sous-station MARS 2024
CVC-PB0O Plan plomberie vide sanitaire (VS) 03/24 1/50
CVC-PBO1 Plan plomberie RDC 03/24 1/50
CVC-PB02 Plan plomberie R+1 03/24 1/50
CVC-PB 03 Plan plomberie R+2 03/24 1/50
CVC-PB-00 Plan de masse raccordement AEP 09/23 1/500
CVC-DES 01 | Plan désenfumage RDC 03/24 1/50
CVC-DES 02 |Plan désenfumage R+1 03/24 1/50
CVC-DES 03 | Plan désenfumage R+2 03/24 1/50
CVC-FM 01 | Plan fluides médicaux RDC 03/24 1/50
CVC-FM 02 | Plan fluides médicaux R+1 03/24 1/50
CVC-FM 03 | Plan fluides médicaux RDC — Existant 03/24 1/50
C- PLANS NOTICES DESCRIPTIONS REMISE PAR L'ENTREPRENEUR
AYANT VALEUR CONTRACTUELLE
Mémoire technique remis dans le cadre de son offre
D- DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX ENTREPRISES
- PEO1 - Notice sécurité
- PEO2 - Notice accessibilité
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- PEO3 - Planning prévisionnel TF

- PE 04 -Planning prévisionnelle TO

- PE OS5 - Attestation sismique

- PEO6-RICT

- PEO7 - Notice sismique

- PEO7 - Note de calcul RT2012

- PE 08 - Carnet des notes de calcul

- PE 09 - Note de calcul Ventilation / Fluides / Désenfumage
- PE 10 - Rapport G2PRO

- PE 11 - Diagnostic structurel

- PE12-Avis de PC accordé

- PE 13 - Avis Communauté d’Agglomération sur PC

- PE 14 - Avis commission de sécurité sur PC

- PE 15 - Avis commission d’accessibilité sur PC

- PE 16 —Plan général de coordination SPS (PGC SPS)

- PE17 —Tableau de portes

- PE 18 — Tableau récapitulatif des limites de prestations
- SSI 01 : Cahier des charges SSI

- SS102 : Tableau de corrélation SSI

PARAGRAPHE V - DELAIS D'EXECUTION

Article IV du C.C.A.P.

A - DELAI GLOBAL D'EXECUTION

Le délai global d'exécution est fixé a environ 17 mois pour la tranche ferme (période de
préparation incluse de 1 mois) et a 14 mois pour la tranche optionnelle (y compris période de
préparation).

La date de départ du délai d’exécution de la tranche ferme sera notifiée par ordre de service.

La tranche optionnelle pourra étre éventuellement affermie par le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur, par I'envoi d’un ordre de service, dans un délai de 24 mois au terme de la tranche
ferme.

B - DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER
A titre indicatif et sans engagement formel du Maitre de I'Ouvrage, la date d'ouverture du
chantier pour la tranche ferme est prévue courant 4e trimestre de 2024.

C - DELAI PREVISIONNEL D'EXECUTION

Voir planning
prévisionnel joint au
DCE

AP-HP HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n® TRAHEND2404 / AOO _—

CCAP Marchés Publics de Travaux / Opération « Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI » 1123/
ANNEXE R




Annexe C.C.A.P. Travaux

La présente annexe au Cahier des Clauses Particulieres a été dressée a Hendaye en mars 2024.

Etablissement : Hopitaux Marin de Hendaye - APHP (038) — 64700 HENDAYE

Opération de travaux :
RENOVATION DES AILES CAMINO ET ADAMSKI — PROJET 62 LITS SMR

N° identification : PR22038TV0380IAUO01
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